Gobernacién
de La Guagjira

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO
ABIERTO CMA-007-2024.

RESPUESTAS MOTIVADAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DEL
PROCESO DE CONCURSO DE MERITO ABIERTO CMA-007-2024, CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA MARINA MULTIPROPOSITO
EN RIOHACHA, DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL, LA GUAJIRA.

OBSERVANTE 1:

DE: JET INGENIERIA SAS

USUARIO: JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO
FECHA: 26/11/2024 1:47:30 PM

REFRENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.7234237

OBSERVACION No. 1

“Solicitamos a la entidad ajustar el requisito de experiencia, acerca del puente, teniendo en cuenta que,
revisado el proceso de la obra, el puente a realizar es un puente metalico, de acuerdo con el glosario del
presente proceso de contratacion, teniendo en cuenta que la loza del puente se encontrara soportada sobre
elementos estructurales metalicos.

El glosario del pliego de condiciones tipo, establece las condiciones que deben cumplir para catalogar un
puente en concreto hidraulico, metalico o mixto, y de acuerdo con estas definiciones y el presupuesto de
obra del proceso de contratacion No. LP 010 DE 2024, el puente obedece a tipo metalico, tal y como aporto
las definiciones de cada tipo de puente a continuacion:

Numeral 2.79. Puente en Concreto Hidraulico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta
soportada por elementos estructurales construidos con concreto hidraulico

Numeral 2.81. Puente Metélico: Estructura cuya losa o placa de circulacion vehicular esta soportada por
elementos estructurales metalicos

Numeral 2.83. Puente Mixto: Estructura que teniendo minimo dos luces, una de ellas es metélica y la otra
es en concreto hidraulico

Por lo anterior, solicitamos a la entidad establecer en el requisito de experiencia, que el tipo de experiencia
a acreditar sea de un puente tipo metélico y no mixto como se encuentra actualmente.”.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1.

La Entidad acoge la observacion y la modificacion se vera reflejada en el pliego de condiciones definitivo.
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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO
ABIERTO CMA-007-2024.

OBSERVANTE 2:

DE: KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO-BIC
USUARIO: CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

FECHA: 26/11/2024 2:50:20 PM

REFRENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.7235184

OBSERVACION No. 1

“Se solicita a la entidad que en pro de la transparencia, a legalidad y evitar presuntos actos de corrupcion
en el presente proceso, se haga audiencia de adjudicacion de forma virtual.”.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1.

Es pertinente aclararle al observante que de conformidad con lo estipulado en el numeral 2.2.1.2.1.1.2 del
Decreto 1082 de 2015 la audiencia de adjudicacion no fue prevista como obligatoria para todos los procesos
de seleccidn, sino Unicamente para la licitacidn publica, de modo que, al tratarse de un concurso de méritos
no se fijard una etapa adicional al estrictamente previsto en la norma, lo anterior en el marco de lo
preceptuado por el principio de economia que regula la seleccién de contratista del estado. Puntualmente
lo dispuesto en el Numeral 1° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993:

“ARTICULO 25.- Del Principio de Economia. Reglamentado por el Decreto Nacional 287 de
1996. En virtud de este principio:

10. En las normas de seleccion y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la
escogencia de contratistas, se cumpliran y estableceran los procedimientos y etapas
estrictamente necesarios para asegurar la seleccion objetiva de la propuesta mas favorable. Para
este propdsito, se sefialaran términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la
seleccion y las autoridades daran impulso oficioso a las actuaciones.

OBSERVACION No. 2

¢ La oferta econémica debe ser presentada como un global o un presupuesto detallado?

RESPUESTA A LA OBSERVACION No 2.

La propuesta econdémica debe seguir con claridad las exigencias realizadas por la entidad, cumplir con todos
los formatos y anexos, en la forma que define el pliego de condiciones. Para efectos del presente proceso
la Entidad dispuso la opcién de presupuesto detallado establecida en el Formulario 1 - Propuesta
economica.

OBSERVACION No. 3

El factor multiplicador (FM) en la oferta economica, ¢puede superar el FM definido por la entidad sin entrar
en causal de rechazo de la oferta econémica?
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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO
ABIERTO CMA-007-2024.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 3

El factor multiplicador debe ser ponderado, previsto y cuantificado por el oferente y en su determinacién
debe incluir todos los bienes, servicios, insumos y mano obra y cualquier otro concepto que demande la
ejecucion del contrato, en esa medida podra ser mayor al definido por la Entidad, teniendo en consideracion
que el valor total de la oferta no podra exceder el presupuesto oficial estimado para el proceso de
contratacion, so pena de rechazo.

OBSERVACION No. 4
En la oferta econémica ;debe ser aportado el desglose del FM?
RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 4.

No es necesario presentar el desglose de la oferta econdmica ni el calculo del factor multiplicador en la
oferta, este nivel de detalle se le exigira al adjudicatario. En este sentido para presentar en debida forma la
oferta econdmica, basta con diligenciar el Formulario 1 — Formulario Global, ofreciendo el valor de la oferta.
Todos los valores, elementos y costos sefialados en el pliego de condiciones y en sus documentos anexos,
asi como los que estime necesario el oferente para la correcta y adecuada ejecucion del contrato deben
estar inmersos en el valor ofertado en la oferta econémica.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo: estudios, disefios,
plazo de ejecucion, forma de pago, riesgos que derivan del contrato, obligaciones contractuales,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios.

OBSERVACION No. 5

Respecto al valor unitario de personal y otros costos del presupuesto oficial, ;Los valores unitarios tienen
un limite minimo? (Teniendo en cuenta que el valor de la oferta no supere el presupuesto oficial).

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 5.
Se insta a remitirse a las respuestas anteriores.

OBSERVACION No. 6

Se solicita a la entidad indicar que valores del formulario son inmodificables en la oferta econémica.
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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO
ABIERTO CMA-007-2024.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 6

Es pertinente aclarar al observante que dentro de la oferta econémica no se contemplaron items
inmodificables. Es responsabilidad incluir todos los costos que se generen por causa o con ocasion de la
ejecucion del contrato de interventoria.

OBSERVACION No. 7

¢ Cudles son los impuestos, retenciones, estampillas que deben ser asumidos por la interventoria y cuales
son sus respectivos porcentajes de acuerdo con el certificado de impuestos utilizado por la entidad?

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 7.

La informacién que se suministra a continuacion es meramente informativa, cada proponente esta en el
deber de verificar todos los costos para estructurar su oferta, entre ellos los tributos y contribuciones que le
son aplicables en consideracion a la naturaleza de contrato y a las condiciones especiales de cada oferente.

LOS GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON:

BASE DE ESTAMPILLAS DE CONTRATO DE OBRAS

Estampilla Pro-Electrificacion rural 1%
Estampilla Pro-Fronterizo 2%
Estampilla Pro-Universidad 2%
Estampilla Bomberil 0.2%
Estampilla Pro-Cultura 1%
Estampilla Pro-Desarrollo 2%
Estampilla Pro-Adulto Mayor 2%
Contribucién Especial 5%

Los demas gravamenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar.
OBSERVACION No. 8

Se solicita que sea publicado el certificado de impuestos que aplica para el presente proceso conformando
los impuestos, tasas, retenciones, estampillas y otros que aplican para el proceso.
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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO
ABIERTO CMA-007-2024.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 8

LOS GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON:
Se insta a remitirse a la respuesta anterior.

OBSERVACION No. 9

Se solicita a la entidad cargar el desglose del presupuesto oficial.
RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 9

La Entidad acoge la observacion y procedera a publicar el presupuesto oficial desglosado junto con el pliego
de condiciones definitivo.

OBSERVACION No. 10

Se solicita a la entidad subir el formulario de oferta econémica en formato Excel pre-diligenciado de acuerdo
a los items y estructura del presupuesto oficial, de tal forma que el oferente solo registre los valores
modificables, evitando errores de transcripcion en descripcion de items, cantidades, dedicaciones, unidades
y valores unitarios, evitando que el oferente sea inducido al error por parte de la entidad y se rechazando
su oferta econdmica, lo anterior no quiere decir que la entidad realice la oferta econdémica, ya que preparar
un formulario ajustado al proceso que es trabajo de la entidad, dado que una oferta econémica es ofertar
valores unitarios, su operacion y totalizacion resulta en el ofrecimiento econémico.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 10.

La Entidad procedera a cargar el Formulario 1 - Propuesta econdémica tomando la opcién de presupuesto
Global en formato Excel.

Ahora, teniendo en cuenta que, el formato de la oferta econémica es sencillo y claro, no induce en error, por
tanto, corresponde al oferente diligenciar las casillas del valor estimado, costo directo, IVA y valor total de
la propuesta incluido IVA.

Asi las cosas, se reitera una vez mas que es responsabilidad exclusiva del proponente la elaboracién de la
propuesta econémica acatando todas las consideraciones establecidas en los documentos de la
convocatoria siendo responsable de cualquier error en el que incurra en la estructuracién de la propuesta,
de tal manera que, no es admisible como lo pretende el observante que se traslade la carga a la entidad de
la elaboracién de la propuesta econdmica, puesto que son los interesados en la suscripcién del negocio
juridico quienes deben emplear la conducta diligente para hacerse adjudicatarios del contrato de
interventoria.
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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO
ABIERTO CMA-007-2024.

OBSERVACION No 11

Se solicita a la entidad publicar los ensayos de laboratorio con descripcion, unidad, cantidad, valor unitario
considerado por la entidad, con el cual realizo el presupuesto para ensayos de laboratorio.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No 11

Se reitera nuevamente que no es necesario presentar el desglose de la oferta econdmica, este nivel de
detalle se le exigira al adjudicatario. En este sentido para presentar en debida forma la oferta econdmica,
basta con diligenciar Anexo respectivo.

OBSERVACION No 12

Respecto a la forma de pago, una vez cumplidos, aprobados los requisitos, se radica la factura ante la
entidad, ; Cuanto tiempo en dias habiles o calendario la entidad paga al interventor el valor de la factura?
(Teniendo en cuenta que la entidad conoce los tiempos de gestion de su propia entidad).

RESPUESTA A LAS OBSERVACION No 12.

La entidad efectuaréa el pago dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la presentacién de la factura
y sus documentos de soporte y a la verificacion sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para tal fin.
En caso que se presente devolucion de las facturas, por tener algun error 0 adolecer de algun requisito, el
término anteriormente descrito se contara a partir de la respectiva correccion.

OBSERVACION No 13

Se solicita a la entidad verificar la cantidad de perfiles y dedicacion en la oferta econémica; lo anterior es
porque frecuentemente las dedicaciones con valores unitarios INSUFUCUENTES PARA CUBRIR EL
COSTO REAL, de igual forma se solicita que se revisen las dedicaciones parciales entre el 50% y 100%,
dado que la entidad debe comprender que no debe suponer que profesionales con dedicaciones parciales
mayores al 50% trabajan en otros proyectos, lo cual no ocurre y consequir estos perfiles se debe contratar
al 100% cuya diferencia entre el costo y lo reconocido por la entidad genera un inevitable desequilibrio
econémico a la interventoria. Se entiende que la informacion es tomada de otros procesos y contratos
similares terminados, pero es de entender que el presupuesto del proyecto del cual se ha tomado de
referencia se evalué bajo las mismas condiciones que este proceso licitatorio, pero es un grave error que
se ha replicado en los proyectos a lo largo de los afios y que las entidades no han querido reconocer y/o
corregir presuntamente, es claro que los proyectos se han terminado con éxito, pero no por las dedicaciones
propuestas por la entidad, sino por no generar incumplimientos y sus respectivas multas impuesta por la
entidad a los interventores de estos contratos tomados como referencia para el presente proceso.
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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS AL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO
ABIERTO CMA-007-2024.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No 13

Sea lo primero aclarar al observante que el Presupuesto Oficial es el resultado del analisis de precios
revisados y aprobados por las autoridades competentes previo al proceso de viabilizacién y priorizacién del
proyecto de inversion.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo: personal, equipos,
insumos, materiales, pruebas y ensayos requeridos, estudios, disefios, plazo de ejecucion, forma de pago,
evaluaciones, riesgos y demas que, segun la experiencia y conocimiento técnico del oferente y naturaleza
del contrato a ejecutar, consideren necesarios.

OBSERVACION No. 14.

Frente a los porcentajes en el FM de pélizas, impuestos, estampillas y retenciones, se solicita a la entidad
confirmar Si estos porcentajes fueron calculados multiplicando el porcentaje de pdlizas, impuestos,
estampillas y retenciones con el valor basico del contrato (antes de IVA) y el valor resultante, que es el valor
que se debe pagar de pdlizas, impuestos, estampillas y retenciones, debe dividirse por el valor basico del
personal y cuyo resultando es el porcentaje de pdlizas, impuestos, estampillas y retenciones en el FM. Lo
anterior es porque las entidades no realizan esta conversion correctamente incluyendo porcentajes muy
bajos en el FM y en consecuencia un FM insuficiente que afecta impositivamente al interventor al momento
de facturar, dado que si se genera un valor mayor de tasas, impuestos, retenciones y otros, adicionales a
los reportados en el presente proceso debe ser asumido por la entidad, si bien es responsabilidad del
oferente detectar estos errores y reportarios, estos deben ser tenidos en cuenta por la entidad, deben ser
integrados a la informacion del proceso ya la entidad fue quien definié el presupuesto por sus profesionales
idéneos.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No 14

Los porcentajes del factor multiplicador de las pélizas, impuestos, estampillas y retenciones se calculan
sobre el costo directo del proyecto.

OBSERVACION No 15

Se solicita a la entidad que se apliquen las reglas sobre las cuales se rige el pliego tipo orientado a la
presentacion de la oferta econémica, donde no se restringe el ofrecimiento econémico, limitando los valores
unitarios ni el FM con maximos, minimos o valores fijos de acuerdo a la normatividad vigente.
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RESPUESTA A LA OBSERVACION No 15

Nuevamente se reitera que, para presentar en debida forma la oferta econdémica, basta con diligenciar el
Anexo respectivo.

Todos los valores, elementos y costos sefialados en el pliego de condiciones y en sus documentos anexos,
asi como los que estime necesario el oferente para la correcta y adecuada ejecucion del contrato deben
estar inmersos en el valor ofertado en la oferta econémica.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo: estudios, disefios,
plazo de ejecucion, forma de pago, riesgos que derivan del contrato, obligaciones contractuales,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios.

OBSERVACION No 16

Se solicita a la entidad, que, una vez adjudicado el contrato de interventoria, el FM no se disminuya bajo
ningun pardmetro y/o concepto por parte de la entidad, ya que este es ofertado previo andlisis de los
interesados y tampoco debe ser aportado como parte de la oferta econémica sino por el adjudicatario.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No 16

Se reitera, es responsabilidad exclusiva del proponente la conformacion de la oferta; para cuyos efectos,
debera tener en cuenta todos los conceptos y factores que demanden la adecuada ejecucion y prestacién
del servicio de interventoria.

Resulta fundamental reiterar que el sistema de precios previsto para el presente proceso corresponde al de
precio global, sin clausula de reajuste, significa lo anterior que el valor ofertado por el adjudicatario sera el
valor del contrato.

OBSERVACION No 17

Se solicita a la entidad que se ajuste el FM oficial a las condiciones de mercado actuales y tributarias,
sumado a que ningun profesional tiene una asignacion salarial mayor a igual a 10 smlv, por lo cual los
porcentajes de ICBF, SENA Y SALUD, deben estar en valor cero (0.00) lo cual refleja las condiciones
particulares de los oferentes de acuerdo a la ley y normatividades tributarias vigentes.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No 17

El factor multiplicador debe ser ponderado, previsto y cuantificado por el oferente y en su determinacién

debe incluir todos los bienes, servicios, insumos y mano obra y cualquier otro concepto que demande la
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ejecucion del contrato, en esa medida podra ser mayor al definido por la Entidad, teniendo en consideracion
que el valor total de la oferta no podra exceder el presupuesto oficial estimado para el proceso de
contratacion, so pena de rechazo.

OBSERVACION No 18

Se solicita a la entidad aclarar, como la entidad reconoce los costos en que incurre el interventor, en
el caso que se adicione el contrato de obra en tiempo y valor, dado que el un mayor plazo corresponde
a mayores costes operativos y un mayor presupuesto de obra, responde a que el valor de la interventoria
es una proporcion del valor del contrato de interventoria, por lo cual, asi como se puede liquidar por un
menor valor por incumplimiento del contratista de obra, este también debe poder liquidarse por un valor
mayor de acuerdo al aumento del presupuesto de obra.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No 18

La Entidad se abstiene de hacer pronunciamiento sobre aspectos futuros que pueden o no darse en
desarrollo del futuro contrato. sin embargo, se deja claro que, en el evento de requerir una modificacién
contractual del contrato de obra que implique su adicién y/o prorroga, el supervisor del contrato de
interventoria de manera conjunta con el contratista debera realizar un balance presupuestal del proyecto
que permita definir la viabilidad de adicionar o no el contrato, la cuales se haran de conformidad a los
preceptos legales establecidos en la normatividad vigente.

OBSERVACION No 19

Se solicita aclarar frente a la experiencia aportada, si el alcance del contrato tiene alcances diferentes al
solicitado, ¢ se tendra en cuenta el valor total registrado en el RUP o el valor de las actividades con el alcance
solicitado?, en caso de ser por actividades ¢cual es el documento que acreditara esta experiencia? Dado
que las entidades no certifican por tipo de actividades en los contratos.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No 19

Es pertinente aclararle al observante que los requisitos para la acreditacion de experiencia estan
taxativamente establecidos en la Matriz 1 - Experiencia y en el numeral 10.1. y siguientes del Documento
Base o Pliego Tipo.

OBSERVACION No 20

Si el contrato aportado fue ejecutado por un consorcio, ¢ se acreditara el 100% de la experiencia sin importar
la composicion del consorcio? Toda vez que, al momento de adjudicar, ejecutar y liquidar el contrato, se
realizd de forma integral de inicio a fin por el CONSORCIOQ, no de forma independiente por los integrantes,
asi mismo, la responsabilidad fue solidaria por el 100% de los integrantes del consorcio.
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RESPUESTA A LA OBSERVACION No 20.

El valor ejecutado del contrato sera afectado por el porcentaje de participacion que tuvo el miembro del
proponente plural en el contrato que se pretende acreditar, lo anterior en el marco de las reglas de valoracién
de la experiencia previstas en los documentos tipo.

OBSERVACION No 21

Se solicita a la entidad dar claridad en el aspecto de que las empresas constituidas con un término menor
a 3 afios sea valida la experiencia de sus socios u accionistas segun se establece y con lo dispuesto en el
numeral 2.5 del punto 2 del articulo 2.2.1.1/1.5.2., del Decreto 1082 de 2015: “Certificados de la experiencia
en la provision de los bienes, obras y servicios que ofrecera a las Entidades Estatales, los cuales deben ser
expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos
gjecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado
debe indicar en cada certificado 0 en cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales
corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificandolos con el Clasificador de Bienes y Servicios
en el tercer nivel. Si la_constitucion del interesado es menor a tres (3) afos, puede acreditar la
experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes]subrayado fuera de texto

RESPUESTA A LA OBSERVACION No 21.

Se reitera que la finalidad del numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 es incentivar
la libre competencia y la pluralidad de oferentes en la contratacion estatal. Adicionalmente, el Decreto 1082
de 2015 establece que la persona inscrita en el RUP debe presentar la informacion para renovar su registro
a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio, de lo contrario cesan sus efectos. Asi las
cosas, si la persona juridica con menos de tres afios de constituida registra la experiencia de sus socios en
el RUP, y éste es renovado, puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen los efectos
del RUP.

OBSERVACION No 22

Se solicita a la entidad, suministrar un glosario técnico sobre el pliego de condiciones principalmente
enfocado a la experiencia que sera aportada en el presente proceso, con la finalidad de no inducir a los
oferentes al error por términos sujetos a interpretacion y de iqual forma salvaguardar la
transparencia y legalidad del proceso evitando presunto favorecimiento de oferentes por parte del
comité evaluador.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No 22

Se le aclara al observante que la entidad el dia 22 de noviembre de 2024, publicé en la plataforma SECOP
Il, el Anexo 3 - Glosario, en ese orden de ideas invitamos al observante que verifique los documentos que
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hacen parte del proceso de la referencia. Se reitera que los requisitos de experiencia estan taxativamente
estipulados en el numeral 10.1.1 del Documento base y/o pliego de condiciones.

OBSERVACION No 23
Se solicita sefialar el personal clave evaluable ponderable que sea detallado de manera clara y especifica.
RESPUESTA A LA OBSERVACION No 23

El personal clave evaluable esta taxativamente consignado en la Matriz 4 - Lineamientos del personal, asi
las cosas, le reiteramos al observante que sea diligente y revise la documentacién publicada por la entidad

OBSERVACION No 24

Se solicita a la entidad en el momento de la publicacion en pro de la transparencia y para los demas procesos
que se estan adelantando de interventoria, tener en cuenta lo sefialado en el Decreto 399 de 2021 el ‘cual
Indica:

" ARTICULO 2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademés de las reglas generales
previstas en la ley y en el presente Situ/o, Ias siquientes reglas son aplicables al concurso de méritos abierto
0 con precalificacion.’

1. La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara entre otros, los
siquientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacién académica del
equipo de trabajo.

2. to Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacion, el cual debe
contener la evaluacion de las ofertas frente a todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones,
incluyendo los requisitos habilitantes y los de asignacion de puntaje.

3. Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacion, la entidad adjudicara el contrato mediante
acto administrativo at oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones
y haya obtenido el mayor puntaje “.

Respecto a la forma de pago en especifico, las siguientes consideraciones y solicitud:
Se solicita a la entidad modificar la forma de pago expuesta en sus documentos del proceso, lo cual

se sustenta en las razones de hecho y de derecho que a continuacién y en apretada sintesis me
permito exponer:
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1. Laentidad liga el pago at interventor por medio de actas parciales de acuerdo con el avance de obra
lo cual es una imprecision grave dadas las responsabilidades que se desprenden, pero si bien es cierto que
el control y dar las alertas tempranas acerca de la ejecucion de obra, la ejecucion de la obra es
responsabilidad del contratista de obra, por ende, cuando se presentan atrasos e incumplimientos por parte
del contratista de obra no imputable al interventor, se solicita a la entidad que los sobrecostos en que incurra
el interventor por los incumplimientos del contratista de obra, sean reconocidos al interventor, dado que la
seleccion y adjudicacion de un mal contratista de obra no es responsabilidad del interventor sino de la
entidad y la incapacidad del contratista de obra.

2. Se solicita que el 100% del valor del contrato sea cancelado por la entidad al interventor de acuerdo con
las etapas, valor total y el plazo del contrato definiendo un pago combinado entre pagos mensuales fijos y
pagos mensuales de un rubro variable de acuerdo con el avance de obra y no condicionar el pago de forma
unilateral por la entidad a la interventoria solo con el avance de obra por las siguientes razones:

El contrato de interventoria es independiente del contrato de obra, tienen sus propios items, valores
unitarios, consideraciones tipo de costos fijos y costos variables, Como bien se sabe, los Costos
representativos que ocasiona la ejecucion del contrato de interventoria son FIJOS, lo que implica que su
causacion ocurre en funcion del plazo y no de la obra efectuada. De esa manera asi no se ejecute obra, la
interventoria causa y paga sus costos fijos oportunamente para el cumplimiento de las obligaciones de ley
y no generar incumplimientos con terceros y la entidad contratante, Adicionalmente, cuando el atraso y
sobrecostos no son imputables a la interventoria, solamente al contratista, la entidad debe asumir este valor,
dado que si bien la interventoria realiza su trabajo en cumplimiento de sus obligaciones y el contratista de
obra no cumple, es responsabilidad de la entidad dado que la entidad es quien realiza el proceso de
seleccion ‘y adjudicacion del contrato de obra.

Conforme a lo anterior, la forma de facturacidén que propone la entidad no abre la posibilidad de amortizar
los costos, cuestion que implica una grave lesidn patrimonial, que a pesar de ejecutar las prestaciones a
cargo de la interventoria y en favor de la entidad estatal, no se pueda recibir el pago del justo precio por el
trabajo de interventoria ejecutada, no obstante ser éste un negocio juridico conmutativo, como todos los
que suscribe el estado al amparo de la Ley 80 de 1993. /Articulo 872 del Codigo de Comercio, aplicable por
remision expresa del articulo 13 de la Ley 80 de 1993. Quiere ello decir que de tales actos bilaterales se
predica la equivalencia prestacional, lo que implica que cada parte recibe de la otra una contraprestacion
que la hace equitativa y equivalente. Desde luego que, si esta afectacion sobre la interventoria se diera,
esto implica la violacion al principio de la conmutatividad y del equilibrio econdmico y financiero del contrato,
base sobre la cual se estructura el instituto del contrato estatal.

Articulos 27, 28, segn los cuales: “DE LA ECUACION CONTPACTUAL. En los contratos estatales se
mantendra la iqualdad ‘o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de
contratar, sequn el caso. Si dicha iqualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte
afectado, las partes adoptaran en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.
Articulo 28. DE LA INTERPRETACION DE LAS REGLAS CONTRACTUALES. “En la interpretacion de las
normas Sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de seleccion y escogencia de contratistas y en
la de las clausulas y estipulaciones de los contratos, se tendra en consideracion los fines y los principios de
que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la iqualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que
caracteriza a los contratos conmutativos.” (Se destaca)
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Asi, su forma de pago, en si misma considerada, no puede comportar desconocimiento a la razén medular
que es propia y caracteriza a los contratos estatales, la cual impide condicionar la causacién del pago a
tipicas condiciones potestativas, ineficaces de pleno derecho, como la que refiere a “amarrar” el pago del
valor pactado para el interventor, a la suerte del contratista ejecutor de la obra.

En efecto, en los términos en que asi lo prescribe el literal e) del numeral 5° del articulo 24 de la Ley 80 de
1993: “En los pliegos de condiciones o términos de referencia (...) €) Se del(iniran reglas que no induzcan a
error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulacion de ofrecimientos de extension ilimitada
0 que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad (...) Seran ineficaces de pleno derecho los
estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en
este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aqui enunciados.”
(Se destaca)

Pero si aun se llegara a pensar que el pacto de la forma de pago es legal —a pesar de haberla condicionado
al albur de la conducta de un tercero o que se llegara a “fantasear” que ello si compensa los costos del
interventor— irrefutable sera el axioma, segun el cual, las previsiones contractuales no se veran cumplidas,
comoquiera que la obra a ser intervenida —la misma que causa el pago de la contraprestacion del
interventor.

Esta situacion impone la obligacién a la entidad contratante de entrar a revisar el contrato para efectos de
adecuarlo a las reales condiciones de ejecucion, impidiendo la lesion del contratista, segun asi lo manda el
numeral 8°y 9-° del articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

Articulo 40. “DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecucion
de los fines de que trata el articulo anterior, las entidades estatales (...) 80. Adoptardn las medidas
necesarias_para_mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas,
economicas y financieras existentes al momento de proj oner en los casos en que se hubiere realizado
licitacion o concurso, o de contratar en los casos de contratacion directa. Para ello utilizaran los mecanismos
de «iuste y revision de precios, acudiran a los procedimientos de revision 'y correccion de tales mecanismos
si fracasan los supuestos o hipdtesis para la ejecucion y pactaran intereses moratorios (...) 90. Actuaran de
tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de
las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregiran los desajustes
que pudieren presentarse y acordaran los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver 0
solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.”

en concordancia con el inciso 2-° del numeral 1-° del articulo 5'-, en armonia con el inciso 2° del articulo 27
de la misma Ley.

En virtud del cual: “/.../ Para tales efectos, las partes suscribiran los acuerdos y pactos necesarios sobre
cuantia, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e
intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelacion a las disponibilidades de la apropiacion de qué
trata el numeral 4 del articulo 25. En todo caso, las entidades deberan adoptar las medidas necesarias que
aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente
vigencia de que se trate.”
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RESPUESTA A LA OBSERVACION No 24

Es confuso lo manifestado por el observante, el proceso de la referencia se ha adelantado con estricto
apego al articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015 y con apego a los lineamientos de los Documentos
Tipo.

En los relacionado con la forma de pago, si bien es cierto el contrato de interventoria no es un contrato
accesorio al contrato obra es claro que esta “... intimamente relacionado en su objeto con el de obra respecto
del cual ejerce su actividad”, configurandose entre ellos la Teoria de la Coligacion, referida esta a la
interdependencia funcional que entre dos contratos, “cuando resulta de la unidad de la funcion perseguida,
es decir, cuando las diferentes relaciones contractuales tienden a realizar un fin practico unico, de acuerdo
con el significado objetivo de la operacion social y econémica.” . Consejo de Estado, Sentencia de 8 de
marzo de 1996, exp. 8070.

Asi las cosas, debido a la interdependencia funcional que existe entre el contrato de obra y el contrato de
interventoria, el pago de los servicios de interventoria, esta directa y funcionalmente ligado al avance y
ejecucion de la obra.

Elinciso 1° del articulo 27 de la ley 80 de 1993 impone a las partes contratantes la obligaciéon de mantener
las condiciones de igualdad o equivalencia de los derechos y obligaciones surgidas al momento de proponer
o contratar, es por ello que resulta fundamental que los interesados conozcan las condiciones a partir de
las cuales presentaré la oferta y/o desarrollara el futuro contrato teniendo en consideracion, entre otras:

1. Que la seleccién del contratista de obra se efectuara con fundamento en los pardmetros y criterios
técnicos, financieros y juridicos definidos por Colombia Compra Eficiente a través del DOCUMENTO BASE
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 2 y 2.
Que la determinacion de la forma de pago no es arbitraria, pues ademas de las razones expuestas
anteriormente, esta sometida a la capacidad de pago y al PAC de la Entidad.

En el evento que durante la ejecucion del contrato las condiciones econdmicas, técnicas y financieras
existentes al momento de la presentacién de la oferta o de la celebracidn del contrato se rompan y se
configuren y acrediten los supuestos de hecho y de derecho que generen desequilibrio financiero del
contrato, correspondera a la Entidad aplicar mecanismos de ajuste, actualizacién y revision de precios, a
efecto de garantizar el deber que le impone los numerales 3° y 8° del articulo 4°, en el numeral 1° del
articulo 5° de la Ley 80 de 1993.

Por las anteriores razones y comoquiera que se trata de una clausula accidental del negocio juridico de
libre configuracién de la entidad, no se acepta la observacion del interesado puesto que la forma de pago
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prevista se ajusta a la correcta vigilancia, seguimiento a la ejecucién contractual del contrato objeto
de interventoria.

OBSERVANTE 3:

DE: SERVICIOS DE INGENIERIA'YY CONSTRUCCION S.A.S
USUARIO: ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO

FECHA: 28/11/2024 10:30:42 PM

REFRENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.7257330

OBSERVACION No. 1

“Solicitamos a la entidad publicar el presupuesto oficial desglosado del proceso y aclarara a los oferentes si
se pueden modificar el Factor Multiplicador, costos directos y costos de personal aun por encima del valor
contemplado por la entidad.”.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1.

Se acoge la observacién y se procedera a publicar el presupuesto oficial detallado junto con el pliego de
condiciones definitivo.

En lo relacionado al factor multiplicador, este debe ser ponderado, previsto y cuantificado por el oferente y
en su determinacion debe incluir todos los bienes, servicios, insumos y mano obra y cualquier otro concepto
que demande la ejecucion del contrato, en esa medida podra ser mayor al definido por la Entidad, teniendo
en consideracién que el valor total de la oferta no podra exceder el presupuesto oficial estimado para el
proceso de contratacion, so pena de rechazo.

OBSERVANTE 4:

DE: PEB CONSULTORES SAS

USUARIO: Manuel José Bravo Fernandez
FECHA: 8/12/2024 10:24:01 PM

REFRENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.7317740

OBSERVACION No. 1

“Se solicita a la entidad publicar el desglose del presupuesto oficial, es decir el detalle de las variables con
el que se estimo el presupuesto del proceso.”.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1.

Se acoge la observacion y se procedera a publicar el presupuesto oficial detallado junto con el pliego de
condiciones definitivo.
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OBSERVACION No. 2

“Agradecemos a la entidad aclarar, si de parte de los oferentes hay libertad para ofertar las tarifas de cada
uno de los items o componentes del presupuesto del proceso.”.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 2.

La Entidad se permite aclarar que, los proponentes son independientes para estructurar sus ofertas
econdmicas de conformidad con el anélisis economico que del presupuesto realicen, por lo cual, no es del
resorte de la Entidad determinar si usted puede aumentar, disminuir o modificar los valores, porcentajes,
cantidades o cualquier otro aspecto cominmente establecido en el presupuesto oficial.

Asimismo, se aclara que, la Entidad procedera a realizar la evaluacion de las ofertas economicas
presentadas por los proponentes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los documentos
tipo y el marco normativo vigente.

OBSERVACION No. 3

“Se solicita a la entidad aclarar si el factor multiplicador a ofertar se puede variar o debe ser el valor utilizado
por la entidad en la estructuracion del presupuesto.”.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 3.

En lo relacionado al factor multiplicador, este debe ser ponderado, previsto y cuantificado por el oferente y
en su determinacion debe incluir todos los bienes, servicios, insumos y mano obra y cualquier otro concepto
que demande la ejecucion del contrato, en esa medida podra ser mayor al definido por la Entidad, teniendo
en consideracién que el valor total de la oferta no podra exceder el presupuesto oficial estimado para el
proceso de contratacion, so pena de rechazo.

OBSERVACION No. 4

Se consigna en el anexo5 Minuta del contrato para la forma de pago lo siguiente:

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electronicamente, la Entidad contratante
incluira la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de
2020, en concordancia con la Resolucion 0042 de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan

La Entidad hara al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos. de acuerdo con la
interventoria ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfaccion por el supervisor
correspondiente al mes inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y estaran soportadas en actas de interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los 30 dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura acompafiada del acta de recibo suscrita por el supervisor desianado para el recibo a

Agradecemos precisar si el pago que se realizara mensualmente, se realizara mediante el
reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal aprobado por la
GOBERNACION DE LA GUAJIRA y efectivamente empleado en la ejecucién de los trabajos,
afectados por un factor multiplicador. ;Es correcta nuestra interpretacion?
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RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 4.

Se le aclara al observante que, la forma de pago establecida en el Anexo 5 — Minuta del Contrato, fue
tomada de la opcién 2 del documento tipo establecido por CCE, por lo tanto, los pagos se realizaran
literalmente conforme a tal disposicion la cual no contempla formulas de reembolso.

OBSERVACION No. 5

“Favor precisar si el pago para el interventor no esta coligado al avance de obra. ;Es correcta nuestra
interpretacion?”.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 5.

En lo relacionado con la forma de pago, si bien es cierto el contrato de interventoria no es un contrato
accesorio al contrato obra es claro que esta “... intimamente relacionado en su objeto con el de obra respecto
del cual ejerce su actividad”, configurandose entre ellos la Teoria de la Coligacion, referida esté a la
interdependencia funcional que entre dos contratos, “cuando resulta de la unidad de la funcion perseguida,
es decir, cuando las diferentes relaciones contractuales tienden a realizar un fin practico Unico, de acuerdo
con el significado objetivo de la operacién social y econémica.” . Consejo de Estado, Sentencia de 8 de
marzo de 1996, exp. 8070.

Asi las cosas, debido a la interdependencia funcional que existe entre el contrato de obra y el contrato de
interventoria, el pago de los servicios de interventoria esta directa y funcionalmente ligado al avance y
ejecucion de la obra.

OBSERVACION No. 6

“De manera atenta solicitamos a la entidad aclarar si para el eventual caso que los contratos a los que se
realizara interventoria se aplacen en tiempo (sin que necesariamente esto implique adicién en valor), ¢la
entidad contratante revisaria los costos que esta ampliacion implicaria para el contratista de interventoria?

Con base en la anterior observacion, si llegase a existir prorroga para los contratos de interventoria, ¢los
contratos tendrian adicion?

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 6.

La Entidad se abstiene de hacer pronunciamiento sobre aspectos futuros que pueden o no darse en
desarrollo del futuro contrato. sin embargo, se deja claro que, en el evento de requerir una modificacion
contractual del contrato de obra que implique su adicion y/o prorroga, el supervisor del contrato de
interventoria de manera conjunta con el contratista deberé realizar un balance presupuestal del proyecto
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que permita definir la viabilidad de adicionar o no el contrato, la cuales se haran de conformidad a los
preceptos legales establecidos en la normatividad vigente.

OBSERVANTE 5:

DE: FIME INGENIERIA SAS

USUARIO: FIME INGENIERIA SAS

FECHA: 9/12/2024 2:52:49 PM

REFRENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.7322798

OBSERVACION No. 1

“En cuanto a la experiencia solicitada en el pliego segtin la matriz consideramos que después de revisar los
disefios del proyecto a realizar la interventoria en la actividad secundarias (1) solicitan Por lo menos uno (1)
de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO
HIDRAULICO Y METALICO) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-
PILA o PILA-ESTRIBO 0 ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal
del Puente Objeto de la Presente Contratacion, y cabe resaltare que en el proyecto se construiran puentes
peatonales No vehiculares o férreos, por lo que consideramos que deben pedirse PUENTES PEATONALES
dentro de la actividad secundaria y ademas cabe resaltar que los puestes peatonales tienen cimentaciones
en concreto y estructuras metélicas

Por lo que solicitamos se revisen esos pliegos y la matriz de la cual se obtuvo la experiencia y modificarla.
RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1.
La Entidad acoge la observacion y la modificacion se vera reflejada en el pliego de condiciones definitivo.

OBSERVANTE 6:

DE: AV M ARQUITECTO, OBRAS CIVILES E INTERVENTORIAS S.A.S.
USUARIO: AV M ARQUITECTO, OBRAS CIVILES E INTERVENTORIAS S.A.S.
FECHA: 9/12/2024 4:47:39 PM

REFRENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.7324589

OBSERVACION No. 1

“Revisando los estudios previos del proyecto publicado el plazo de ejecucion estipulado es de quince (15)
meses sin exceder el treinta y un (31) de diciembre de 2025 y a la fecha de hoy nueve (09) de diciembre de
2024 y todavia el proceso esta en proyecto de pliego y ademas no han publicado el presupuesto oficial ni
el Factor multiplicador aprobado por la entidad y su respectivo desglose, vemos que el proyecto no sera
adjudicado este afio y por lo tanto el tiempo planteado por la entidad no sera el suficiente para la ejecucion
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del contrato, por lo que pedimos la aclaracién por parte de la entidad contratante y ademas publicar de
manera rapida el presupuesto oficial.”.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1.

La Entidad acoge la observacion y la modificacion se vera reflejada en el pliego de condiciones definitivo.
Igualmente, se publicara el presupuesto oficial desglosado.

OBSERVANTE 7:

DE: EVG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
USUARIO: ALFREDO PENA HERNANDEZ
FECHA: 10/12/2024 11:18:40 AM

REFRENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.7331275

OBSERVACION No. 1

1- Aclarar y justificar bajo que argumento técnico solicita la experiencia del capitulo de la matriz de
experiencia para puentes vehiculares o férreo, si dentro del alcance del proyecto no se contemplan dichos
puentes.

2- Especificar o definir claramente que entiende la entidad por puente de estructura mixta , responder
con argumento técnico logico y aclarar por qué solicita dicha estructura.

3- Justificar por qué la entidad solicita como actividad secundaria especificamente canchas deportivas
¥y no espacio publico en general como lo incluye el alcance del proyecto.”.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1.
La Entidad se permite aclarar que, por error involuntario se tomé una experiencia diferente a la que concierne

con el proyecto, por lo que, se procedera a realizar el ajuste correspondiente en el pliego de condiciones
definitivo de conformidad con la Matriz 1 — Experiencia.

OBSERVANTE 8:

DE: GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS

USUARIO: GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS

FECHA: 7/01/2025 11:19:28 AM

REFRENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.7466497
OBSERVACION No. 1

La entidad solicita como actividad secundaria (1) lo siguiente:

‘Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA
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MIXTA (CONCRETO HIDRAULICO Y METALICO) cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos
(ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la
Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratacion.”

Solicitamos a la entidad modificar el requerimiento a que solo sea necesario la certificacion de un puente sin
necesidad de acreditar caracteristicas adicionales, quedando de la siguiente manera:

‘Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia general corresponda a la
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN TODO TIPO DE
ESTRUCTURA.

Lo anterior con el objetivo de garantizar una mayor pluralidad de oferentes.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1.

La Entidad se permite aclarar que, por error involuntario se tomé una experiencia diferente a la que concierne
con el proyecto, por lo que, se procedera a realizar el ajuste correspondiente en el pliego de condiciones
definitivo de conformidad con la Matriz 1 — Experiencia.

OBSERVACION No. 2
La entidad solicita como actividad secundaria (2) lo siguiente:

‘EXPERIENCIA COMBINADA INTI;'RVENTOR[A A PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O DECUACION Y/O AMPLIACION Y/O
INTERVENCION DE CANCHAS DEPORTIVAS”

Solicitamos a la entidad remover el requerimiento de CANCHAS DEPORTIVAS, toda ves que no es
representativo en el proyecto a realizar ademas de que no fue un requerimiento exigido en el proceso de
licitacion de la Obra y no deberia ser por lo mismo un requerimiento a la interventoria.”.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 2.

La Entidad se permite aclarar que, por error involuntario se tomé una experiencia diferente a la que concierne
con el proyecto, por lo que, se procedera a realizar el ajuste correspondiente en el pliego de condiciones
definitivo.

OBSERVANTE 9:

DE: VELNEC S.A.

USUARIO: Paula Andrea Martinez Mora

FECHA: 8/01/2025 11:32:11 AM

REFRENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.7468435
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OBSERVACION No. 1

Considerando que el proceso del asunto fue publicado en el afio 2024 pero que su cierre y evaluacion sera
durante el afio 2025, agradecemos aclarar cuél sera el SMMLV que se usaré durante la evaluacion técnica de
la experiencia.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1

La Entidad se permite aclarar que, teniendo en cuenta que la apertura del proceso se surtira en la vigencia
2025, para efectos de evaluacion de la experiencia se tomara el Salario Minimo Legal Mensual Vigente
establecido por el Gobierno Nacional para la vigencia en curso.

OBSERVANTE 10:

DE: SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS
USUARIO: CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL

FECHA: 13/01/2025 3:14:16 PM

REFRENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.7477474

OBSERVACION No. 1

1. Respecto a la experiencia requerida de la actividad secundaria (1) en el literal A del numeral
10.1.1 del proyecto pliego de condiciones:

“Actividad Secundaria (1):

Por lo menos uno (1) de los contratos vdlidos aportados como experiencia general
corresponda a la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O
FERREOS EN ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO HIDRAULICO Y METALICO) cuya luz principal
entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -
ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de
la Presente Contratacion.”

Se solicita a la entidad aclarar la longitud de la luz principal del puente a intervenir, lo anterior
considerando la respuesta a la observaciéon realizada por la entidad en el proceso de obra no. LP
010 DE 2024:

OBSERVACION 3.

EXPERIENCIA

3. En relacion al requisito que establece que “por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general corresponda a la construccion de puentes vehiculares, ferroviarios o peatonales, en estructura
metalica. cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (estribo-pila, pila-pila, pila-estribo o estribo-estribo)
sea mayor o iqual al 70% de la longitud de la luz principal del puente objeto de la presente contratacion”, solicitamos
que se aclare de manera especifica cual es la luz principal del puente que se considera para este proyecto.

Esta aclaracion es fundamental para asegurar que los oferentes puedan evaluar correctamente sus capacidades
y experiencia previa en relacion con los requenmientos establecidos

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

De acuerdo a lo solicitado se informa que el documento con la informacién se encuentra publicado
en el SECORP Il y responde al nombre de 3 MEMORIAS, y se aclara que la luz principal del puente
es de 161.5 Mts la cual se puede encontrar en dicho documento.
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Es menester recordar a la entidad que dicha longitud mencionada de 161.5 metros no corresponde
a la luz principal del puente a intervenir, pues la longitud total del puente, segiin lo mencionado
en el DOCUMENTO TECNICO SOPORTE del proceso de obra no. LP 010 DE 2024, corresponde a
190.2 metros:

PUENTE

Se trata de una estructura de circulaciéon de 190.20 metros de largo y 30 metros de ancho que unira
dos sectores del Malecén, Es un puente disefiado para peatones, ciclistas y otros medios de
movilidad sostenible como Scooter. Con un acabado en piso deck wpc en madera, el cual esta
soportado en un entrepiso metdlico con lamina colaborante tipo steel deck 2" cal. 22 torta en
concreto 3500 psi e= 0.15m.

Es importante resaltar las definiciones que tiene el PLIEGO TIPO luz y luz principal de un puente:

2.88 Luz: Es la distancia total en proyeccién horizontal para salvar obstaculos naturales o
artificiales, sin importar la solucion que se dé para salvar dicho obstaculo. Igualmente,
corresponde a cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre
dos apoyos.

2.89 Luz Principal: Es la mayor longitud entre apoyos de la viga mas larga del puente o
viaducto, cuando éste tenga mas de una.

Al revisar los planos del puente, en el enlace de planos compartido por la entidad en el documento:

Link de acceso a planos.docx

Se evidencia en el plano E-CIMENTACION-VIGAS.pdf que el puente esta comprendido por varias
luces, sin embargo, no es posible determinar la longitud principal, pues hay dos secciones que no
estan acotadas:

Por ultimo, en el numeral 2.4 del Documento Técnico Soporte del proceso de obra no. LP 010 DE
2024, se detalla que la luz del puente es de 43.06 metros lineales:

2.4 Luz de Puente. 43,06 ml

Sin embargo, no es posible validar si dicho valor corresponde a la luz principal del puente a
intervenir.

Por lo anterior, se solicita a la entidad aclarar cual es la longitud de la luz principal del puente a
intervenir en pro de dar claridad a las condiciones de experiencia requerida en el pliego de
condiciones.
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RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1

Se aclara que, de acuerdo con la informacion que reposa en los documentos precontractuales del proceso de
seleccion SAMC-013-2024, y las respuestas brindadas en el desarrollo del proceso de seleccion de Licitacion
Publica LP-010-2024, |a longitud de la luz principal del puente objeto del proyecto de obra publica, es de 61,64,
por tanto, el 70% que se establece en la matriz de experiencia, equivale al 43,15.

OBSERVACION No. 2

2. Se solicita a la entidad aclarar si se reconoceran los incrementos en el presupuesto debido a
los aumentos salariales realizados por variaciones en los indices econdmicos debido a cambios
de vigencia fiscal.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 2

La Entidad se permite aclarar que, las condiciones econémicas del futuro contrato que se derive del proceso
de seleccion, se mantendran de conformidad con el presupuesto oficial y el proyecto.

OBSERVACION No. 3

3. Se solicita a la entidad publicar el presupuesto desglosado, con el fin de conocer el analisis por
medio del cual la entidad llegd al valor de $4.577.465.819 pesos.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 3

La Entidad acoge la observacion y procederéa a publicar el presupuesto oficial junto con el pliego de condiciones
definitivo.

OBSERVACION No. 4

q. Se solicita a la entidad aclarar el personal clave evaluable, toda vez que en el numeral 7.1 del
ANEXO 1 ANEXO TECNICO v en el numeral 3.8.2 del PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES se
establece de la siguiente manera:

“Director de Interventoria, Residente de interventoria, Ingeniero Civil Especialista en
Estructura, Ingeniero Hidrdulico y/o Ingeniero Civil Especialista en el agrea Hidrdulica y un
Ingeniero Ambiental del proyecto.”

Mientras que en el numeral 4.2.1 del mismo documento se establece asi:

“i) el Director de Interventoria y/o ii) el Especialista en Estructura; y/o iii) Ingeniero
Hidraulico o Ingeniero Civil Especialista en el area Hidraulica; iv) EI Ingeniero Ambiental”

Y, por daltimo, en el numeral 4.2.2 del mismo documento se establece asi:

“j) el Director de Interventoria y/o ii) el Especialista en Estructura; y/o iii) Ingeniero
Hidraulico o Ingeniero Civil Especialista en el area Hidraulica”
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RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 4

Se aclara que el personal clave evaluable es el definido en el numeral 7.1 del Anexo Técnico y numeral
3.8.2 del documento base de condiciones, por lo tanto, se realizaré el ajuste correspondiente en los
numerales 4.2.1 y 4.2.2 en el pliego de condiciones definitivo.

OBSERVANTE 11:

DE: HM INGENIERIA S.A.S.

USUARIO: LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI
FECHA: 3/02/2025 5:55:44 PM

REFRENCIA DEL MENSAJE: CO1.MSG.7513404

OBSERVACION No. 1

“Se agradece a la entidad, ampliar la experiencia solicitada a puentes peatonales, toda vez que el alcance de
la obra no contempla la construccién de puentes vehiculares o férreos.

Por otra parte, se agradece aclarar cual es la cantidad correspondiente al 70% de la longitud requerida, toda
vez que el anexo técnico de la obra expresa que la luz entre apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA
0 PILAESTRIBO 0 ESTRIBO - ESTRIBO), corresponde a 61.64 metros, pero esta, no indica si ya se encuentra
afectada con el 70% requerido en la experiencia especifica o si corresponde a la longitud total del proyecto.”.
RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1

Se reitera lo mencionado en respuestas anteriores.

E DIAZ MEJIA
Sectetaria De Obras Publicas Y Vias Departamental (E)
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