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PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES 

En atención a lo establecido en la normativa vigente, esta 

contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de 

Adquisiciones 2025 

La Oficina asesora de Planeación teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente 

procede a realizar el presente análisis del sector. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

En desarrollo de lo señalado en artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cuando define que 

“La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el 

sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo”, La Alcaldía municipal de Agua de dios 

elaboró el presente documento, en el que se plasma el análisis necesario para lograr satisfacer la 

necesidad de la Entidad que origina el proceso de contratación para establecer el contexto del 

Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes 

para el desarrollo del mismo, así como el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan 

su actividad. 

 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 

crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son 

instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y 

programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector 

resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del 

público en general. Entender el mercado del bien o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir 

permite diseñar el proceso de Contratación con la información necesaria para alcanzar los 

objetivos, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo. En cumplimiento 

del Art. 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece el “deber de análisis de la Entidades 

Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para 

conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, 



 
 
 
 
 
 
comercial, financiera, organizaciones, técnica y de Análisis de Riesgo. La Entidad pone a 

disposición el análisis del sector económico con el cual determinó las reglas de participación en los 

estudios previos y en el pliego de condiciones de la presente convocatoria. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

OBJETO CONTRACTUAL: 

La definición del objeto contractual para el desarrollo de este tipo de proyectos se determina de 

acuerdo con las siguientes condiciones: 

 

a.​ Por la entidad de conformidad con el tipo de obras a ejecutar y la ubicación de las 

mismas dentro del municipio en el área rural y urbana. 

b.​ Por los objetos establecidos en los convenios celebrados con entidades públicas 

del orden nacional o departamental o adelantados con recursos del orden Nacional, 

Departamentales y Municipales debidamente formulados en las diferentes matrices 

metodologías y matrices, especialmente en la MGA. 

c.​ Cantidad del bien, obra o servicio: las cantidades de obra a realizar varían de 

conformidad con los estudios realizados por la Secretaria de Planeación municipal acorde 

las necesidades de cada uno de los sectores que requiere intervención, estudios 

plasmados en los respectivos proyectos de inversión que son viabilizados en el banco de 

proyectos municipal. 

 

Alcaldía Municipal de Agua de dios Cundinamarca se encuentra interesada en desarrollar las 

etapas pre y contractuales con el fin de contratar la obra pública para el: “MEJORAMIENTO DE LA 

VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO, A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS 

CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 640-2024” 

 

De acuerdo con los diseños y cálculos de cantidades de obra, a continuación, se plasman los ítems 

y cantidades de obra fijadas para el desarrollo del contrato; de los cuales provienen los recursos 

destinados. 

 

 PERPECTIVA LEGAL 

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Republica Unitaria, 

descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general. Son fines esenciales del Estado servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución; facilitando la participación de todos en las decisiones 

que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 en varios de sus artículos contenidos en los 

principios fundamentales (Art. 1 al 10) señala como fines esenciales del Estado “servir a la 



 
 
 
 
 
 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución. (Art. 2). De igual forma en su Artículo 5, se promulga 

que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la 

persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 

 

La Administración municipal de Agua de dios Cundinamarca está al servicio de los intereses de los 

habitantes del municipio, y de conformidad a los principios del artículo 209 de la Constitución 

Colombiana, y al tenor de las normas legales vigentes, desarrolla su actividad con fundamento en 

los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 

responsabilidad, transferencias, publicidad, contradicción, e interdisciplinariedad, lo anterior sin 

perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la 

administración pública de los servidores público y contratista del estado. 

 

El municipio de Agua de dios Cundinamarca como ente fundamental de la división político- 

administrativo del Estado tiene establecidas en el artículo 311 de la Constitución Nacional y la ley 

136 de 1994, especiales funciones como: “… la prestación de los servicios públicos, construir las 

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento, social y cultural de sus habitantes, ” cuya ejecución se 

incluye en los instrumentos de planeación como el programa de gobierno del alcalde municipal, el 

plan de ordenamiento territorial, el plan de desarrollo, el plan financiero, el plan de inversiones y el 

presupuesto municipal, siendo responsabilidad de los funcionarios que lo representan cumplir con 

funciones asignadas para el normal funcionamiento y desarrollo del municipio, entre las cuales 

tenemos las consagradas en las normas de contratación pública como la ley 80 de 1993 y demás 

que la modifican y complementan, en virtud de las cuales le corresponde al Alcalde o su delegado 

mejorar la calidad de vida de los habitantes contratando las obras públicas, la prestación de 

servicios y la adquisición de bienes necesarios atendiendo las normas mediante los mecanismos 

pertinentes, especialmente el proceso de contratación respectivo a través del cual se escoja el 

contratista que presente la propuesta más conveniente para satisfacer la necesidad que invoca la 

Administración. 

 

El Municipio de Agua de dios Cundinamarca, en desarrollo, cumplimiento y aplicación a su Objeto 

Institucional según Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, y a fin de cumplir con las 

metas establecidas en el PLAN DE DESARROLLO “AGUA DE DIOS PROYECCION Y SENTIDO 

SOCIAL”, prevé como VISIÓN: El Municipio de Agua de dios Cundinamarca se proyecta para 

próximos años, como un territorio muy próspero y competitivo, adaptado a las dinámicas sociales, 

ambientales y económicas, guiado por la búsqueda de un desarrollo sostenible con enfoque 

agropecuario, innovador y con una alta capacidad de respuesta, garantizando de esta manera el 

cubrimiento de las distintas necesidades de la comunidad y de las diferentes problemáticas 

territoriales. 

 

ANALISIS DEL MERCADO 

Según las cámaras de comercio, “la actividad económica está dividida en sectores económicos”. 

Cada sector se refiere a una parte de la actividad cuyos elementos tienen características comunes, 



 
 
 
 
 
 
guardan una unidad y se diferencia de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con 

los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. Según la división de la 

economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: El sector primario: Está formado 

por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en 

productos primarios no elaborados. Las principales actividades del sector primario son la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. Usualmente, 

los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales. 

 

El sector secundario: Es el sector de la economía que transforma la materia prima, extraída o 

producida por el sector primario, en productos de consumo, o en bienes de equipo, es decir, 

productos que serán utilizados en otros ámbitos del sector secundario, comprende la artesanía, la 

industria, la construcción, la minería, así como la obtención de energía. 

 

El Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una 

mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos 

de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, 

las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. 

 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 

considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que 

no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del 

producto nacional. 

 

En la definición del sector al que pertenece el proceso de contratación referido se evidencia que el 

sector secundario o sector industrial, subsector industrial extractivo e industrial de transformación, 

teniendo en cuenta que la presente modalidad de selección tiene dos matices relevantes muy 

importantes como lo son la construcción, mantenimiento y adecuación de obra pública, por medio 

de productos del sector industrial de la transformación, pero también se encuentra la mano de obra 

y/o servicio profesional, el soporte técnico y el talento humano calificado necesario para la puesta 

en marcha del objeto del presente proceso, este se relaciona al sector terciario o sector de 

servicios de la economía clásica Colombiana. 

 

En conclusión, aunque presenta elementos del sector secundario o sector industrial, el presente 

proceso se encuentra definido en el sector terciario o sector de servicios, actividades que guardan 

relación con el objeto el cual es ““MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO 

URBANO, A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE 

AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

No 640-2024””. 

 

ECONOMICO: Quienes o que lo componen 

El contrato de obra se compone, por una parte, por la Entidad quien designará un funcionario, el 

cual ejercerá la supervisión jurídica y una interventoría técnica, administrativa, financiera y 

ambiental quien realizará el respectivo seguimiento y control al proyecto y el contratista de obra 



 
 
 
 
 
 
quien será el encargado de ejecutar las obras de construcción de la cubierta y mejoramiento de 

viviendas, Cundinamarca. El contratista debe ser una persona idónea, con conocimientos, 

experiencia y perfil que permita demostrar que tiene conocimientos en construcción y/o 

mantenimiento y/o adecuación. 

 

El análisis del sector económico permite establecer el contexto del Proceso de Contratación, 

identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes. 

 

Este análisis se encuentra relacionado con el comportamiento de la economía, el flujo del dinero, 

bienes y servicios, tanto a nivel nacional, como internacional. Es tanto cuantitativo como cualitativo, 

su evolución histórica, y sus tendencias, permite identificar las características del mercado en el 

que compite. 

 

Es por esto que la actividad económica está dividida en sectores económicos, cada sector se 

refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, 

guardan una unidad y se diferencian de diferentes agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo 

a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. Según la división 

económica clásica, los sectores de la economía son los siguientes: Sector primario o agropecuario: 

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún 

proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentra la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura, la caza y la pesca. Sector secundario o industrial: comprende todas las actividades 

económicas relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otro tipo de bienes y 

mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Se divide en 

dos subsectores. Sector terciario o de servicios: incluye todas aquellas actividades que no 

producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. 

 

Además, El sector terciario de Colombia es uno de los más desarrollados. De acuerdo con el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), el sector terciario 

aloja más del 80 % de la fuerza laboral del país. Del mismo modo, En economía, el sector terciario 

es aquel que se encarga de las actividades de comercio, servicios y transporte. A diferencia de los 

sectores primario y secundario, el sector terciario no se encarga de producir sino de ofrecer y 

distribuir productos. Por este motivo, se le conoce como el sector del servicio. De lo anterior, se 

pueden clasificar como Actividades del sector terciario colombiano: el grupo de actividades en las 

cuales se producen bienes intangibles y generalmente dichas actividades sirven de soporte a los 

dos sectores anteriores, entre ellas Se encuentran el comercio, el transporte, la salud, la 

educación, el sector financiero, etc. contexto sobre el sector de “servicios a las empresas: Para 

determinar la importancia del sector de la Consultoría es preciso referir que ésta se enmarca en lo 

que desde la planificación del desarrollo se ha denominado “programas y proyectos o estudios 

básicos”, que no generan productos tangibles, pero que sirven de apoyo a otros proyectos, para 

ampliar su capacidad de beneficio. Así mismo, sirven de fundamentación a los proyectos 

productivos, de infraestructura y de desarrollo social. Igualmente, son proyectos que cualifican 

procesos de desarrollo, permiten tratamientos diferenciados y flexibilidad en el análisis, en la 

identificación de los beneficios y en las fases o ciclos de su realización. En el actual contexto de 



 
 
 
 
 
 
globalización e integración económica en el que se desarrollan las actividades empresariales e 

institucionales, las organizaciones ya sean estas de naturaleza pública o privada, requieren de un 

conocimiento amplio e interdisciplinar para llevar a cabo con éxito las funciones que constituyen su 

razón de ser. Es aquí donde el ejercicio de la consultoría en Colombia toma fuerza y relevancia en 

el plano del desarrollo, fortalecimiento institucional, penetración de mercados y ejecución de obras 

o proyectos de alto impacto. La consultoría puede comprender una gran cantidad de servicios 

profesionales especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo 

específico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a nivel 

de desarrollo, diseño o evaluación de factibilidad. Puede comprender además labores de 

investigación o la supervisión, fiscalización, diseño y operación, así 

 

Como se puede ver, la consultoría constituye en sí misma un servicio y por lo tanto la medición de 

su valor, sus límites, responsabilidad e impacto se convierte en una tarea difícil tanto para los que 

solicitan dicho servicio como para aquellos que lo prestan y aún más para los agentes externos 

como las autoridades estatales, cuyo interés sea regularlo, aspecto que resulta esencial ya que el 

conocimiento y la experiencia de quienes llevan a cabo la consultoría, en muchos casos dirige las 

decisiones, el curso de los proyectos y la ejecución de recursos en muchas entidades, implicando 

este ejercicio un alto nivel de responsabilidad y compromiso por parte de los consultores o firmas 

consultoras que ponen a disposición de quien solicita o contrata sus servicios todo el conocimiento 

técnico así como la experiencia comprobable y calificada con que cuentan. 

 

ASPECTO ECONOMICO SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

Gráfico 1. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción IV 

Trimestre (2023 – 2024pr) 

 

El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información 

de 14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. 

Los indicadores de construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, 

a partir de las variaciones mensuales y anuales. 

 



 
 
 
 
 
 
La más reciente actualización metodológica del IPC, implementada a partir de enero de 2019, 

incluyó el uso de una nomenclatura basada en el estándar internacional COICOP (Clasificación del 

consumo individual por finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo el estándar internacional, 

el primer nivel agregativo pasó de nueve grupos de gasto a doce divisiones de gasto. La medición 

de los gastos agregados en el anterior grupo de gasto “vivienda”, tuvo una recomposición que hace 

que los resultados de la nueva división 04, llamada con el mismo nombre “vivienda”, no sean 

directamente comparables. La división 04 “vivienda” publicada a partir de enero de 2019, incluye 

únicamente la medición de la variación de precios para los arrendamientos, los materiales para la 

conservación y reparación de la vivienda, los servicios relacionados con la copropiedad y servicios 

como el acueducto, alcantarillado, aseo, gas y electricidad. Debido a que los resultados del IPC 

para 2018 fueron generados usando la estructura de ponderaciones vigente para el periodo 

2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 2019 utilizan las nuevas ponderaciones 

actualizadas a partir de los resultados de la ENPH (DANE; 2016- 2017), no es posible calcular las 

contribuciones a la variación anual durante el año 2019. Es por esta razón que a partir del 2019 se 

excluyen del presente boletín los resultados referentes al IPC de Vivienda. 

 

A partir del tercer trimestre de 2019 se incluye la información correspondiente a leasing 

habitacional para la operación estadística Cartera Hipotecaria de Vivienda con datos desde el 

primer trimestre de 2015. 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la aprobación del Decreto número 1467 de 

2019, oficializó en su artículo 2.1.9.1 el precio excepcional de la Vivienda de Interés Social (VIS) en 

donde se indica que el precio máximo para este tipo de vivienda será de ciento cincuenta salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (150 SMMLV) para aquellas viviendas que se ubiquen en los 

Distritos y Municipios pertenecientes a las aglomeraciones urbanas definidas por el documento 

CONPES 3819 de 2014 cuya población supere el millón (1.000.000) de habitantes. Por otra parte, 

la Ley 1955 de 2019 en su artículo 85 define que el valor máximo de la Vivienda de Interés 

Prioritario será de noventa salarios mínimos mensuales legales vigentes (90 SMMLV). 

 

Con la publicación del boletín IEAC de octubre 2020 – febrero 2021 con corte a marzo 08 del 2021, 

se incorporaron dos operaciones estadísticas nuevas, el Indicador de Producción de Obras Civiles 

– (IPOC) y el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV). 

 

Desde el primer trimestre del 2021 el IPOC sustituyó el Indicador de Inversión en Obras Civiles 

(IIOC) en la medición y el cálculo de los principales agregados macroeconómicos del subsector de 

obras civiles, dado que este indicador permite hacer un seguimiento más preciso de la coyuntura 

del subsector. En consecuencia, la última publicación de cifras del IIOC corresponde al cuarto 

trimestre de 2020. El IPOC determina la evolución trimestral de la producción de obras civiles 

según grupos de obra y el avance de esta, con información histórica a partir del primer trimestre de 

2018. 

 

La última publicación del ICCP (enero 2022) corresponde al período diciembre de 2021, 

cumpliendo de esta manera con el año de transición definido por el DANE, con el fin de ofrecerle a 



 
 
 
 
 
 
sus usuarios un lapso prudente, que les permita adelantar los ajustes requeridos en sus procesos 

para incluir los resultados del nuevo índice ICOCIV -Índice de costos de la construcción de obras 

civiles- un indicador que incorpora en su medición la representación de las obras civiles. El ICOCIV 

permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de 

la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país, con 

información histórica a partir de enero del 2021. 

 

Con el fin de mejorar las mediciones del sector construcción, así como responder a las 

necesidades de los usuarios de la información y a recomendaciones internacionales, a partir de la 

publicación del 25 de febrero de 2022, correspondiente al periodo enero 2022, el Indicador de 

Costos de la Construcción de Vivienda – ICCV, se actualiza por el Índice de Costos de la 

Construcción de las Edificaciones -ICOCED. Este cambio permite contar con resultados precisos y 

completos de las edificaciones residenciales (desagregación equivalente al ICCV) y amplía el 

alcance temático a los destinos no residenciales en el país y a cuatro nuevos dominios geográficos. 

La última publicación del ICCV corresponde al periodo diciembre de 2021. 

 

A partir de la publicación del boletín IEAC de abril – agosto 2021 con corte a septiembre 08 del 

2021, se incorporaron las variaciones bienales para todas las operaciones estadísticas como un 

complemento para el análisis de las cifras, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre del 2020 

se inició y mantuvo el aislamiento preventivo obligatorio como medida frente a la emergencia 

sanitaria presentada en el país con ocasión de la pandemia de COVID-19, así como también el 

evento atípico del Paro Nacional presentado en el país durante el mes de mayo del 2021. Con la 

publicación del boletín IEAC correspondiente al enero – mayo 2022 con corte al 7 de junio de 2022 

se cambian las variaciones bienales por variaciones trienales para todas las operaciones 

estadísticas. 

 

Las estadísticas de empleo para la publicación del IEAC enero – mayo 2022 con corte a junio 7 de 

2022, se presentan con el nuevo enfoque conceptual y metodológico de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GEIH). El rediseño de esta operación estadística obedece al interés del 

DANE por actualizar la encuesta al marco normativo de las estadísticas de trabajo de la 

Organización Internacional del Trabajo(OIT), por responder a acuerdos institucionales y buenas 

prácticas para la medición de ingreso en Colombia, y por atender las recomendaciones y 

necesidades de política pública en lo referente a la visualización de grupos poblacionales 

priorizados (población campesina, en condición de discapacidad y LGBTI). 

 

Con la publicación de cifras del corte primer trimestre del 2022, el CEED agregó a su cobertura 

geográfica 34 municipios, llegando de esta manera a 91 municipios agrupados en 23 áreas de 

influencia, a saber: AU Bogotá; AM Medellín y Oriente Antioqueño; Cundinamarca que incluye 

Soacha, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Fusagasugá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sopo y 

Zipaquirá; AU Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira; AM Barranquilla; AM Bucaramanga, Girón, 

Floridablanca y Piedecuesta; AM Pereira, Dosquebradas excluyendo La Virginia; AU Armenia; AU 

Cartagena, que incluye Turbaco; AU Ibagué; AM Cúcuta, Los Patios, El Zulia y Villa del Rosario, 

excluyendo San Cayetano y Puerto Santander; AU Manizales que incluye Villamaría; AU 



 
 
 
 
 
 
Villavicencio; AU Neiva; AU Pasto; AU Popayán; AU Santa Marta; AU Tunja; AU Valledupar; AU 

Montería; AU Sincelejo; AU Yopal; AU Florencia. 

 

A partir de la publicación correspondiente al período enero – mayo 2022 con corte a junio 07 de 

2022, se incluye en IEAC el Indicador de Mezcla Asfáltica (IMA), el cual permite contar con 

información sobre la producción y los despachos de mezcla asfáltica en el país, con el propósito de 

complementar o contrastar los análisis del subsector que se originan a partir de indicadores con los 

que ya cuenta el DANE como lo son el Indicador de Producción de Obras Civiles – IPOC, las 

estadísticas de Concreto Premezclado – EC y las estadísticas de Cemento Gris – ECG. 

 

Previo a la publicación del 15 de septiembre de 2022, la cobertura geográfica de Licencias de 

Construcción ELIC incluía 302 municipios en los 32 departamentos de Colombia. Esta cobertura 

cuenta con información histórica mensual desde enero 2015. La ampliación de cobertura 

geográfica cuenta con 800 municipios adicionales a la cobertura de 302 municipios. En total la 

cobertura publicada desde el 15 de septiembre de 2022 tiene 1.102 municipios. Incluye todos los 

municipios del país según la División Político Administrativa de Colombia – DIVIPOLA, que regía en 

el año 2019. No incluye las áreas no municipalizadas y, por el momento, el municipio de 

Barrancominas del departamento de Guainía, el cual se incluyó en la DIVIPOLA en mayo de 2020. 

La cobertura geográfica de los 1.102 municipios cuenta con datos históricos con periodicidad 

mensual y desde enero de 2019. A partir del 15 de septiembre de 2022 los productos de 

publicación hacen referencia a dicha cobertura, sin embargo, se seguirá publicando información 

histórica para la cobertura de 302, 88 y 77 municipios. 

 

En la publicación de resultados del 14 de octubre del 2022 la cobertura geográfica pasó a 1.103 

municipios debido a la incorporación del municipio de Barrancominas, Guainía en la DIVIPOLA en 

mayo de 2020. Esto implica que se cuenta con datos históricos con periodicidad mensual y desde 

enero de 2019 para 1.102 municipios y, desde enero 2021 para 1.103 municipios. 

 

A partir de la publicación del boletín IEAC de junio 07 del 2023, se presentan los siguientes 

cambios: 

 

●​ Modificación en el título secundario donde se indica la fecha de las estadísticas 

publicadas en el sector de la construcción hasta junio 07 del 2023. 

 

●​ Se incluye el indicador de producción per cápita (kilogramo / habitante) total 

nacional con periodicidad trimestral y anual, garantizando la comparabilidad internacional 

de los resultados, aportando al usuario un contexto más amplio sobre esa variable. 

 

●​ Se incluye la referencia de los resultados de la (Encuesta de Micronegocios – 

EMICRON) con la evolución de las principales variables económicas de los micronegocios 

en el sector de la construcción.  

 

●​ Se incluye el Registro Estadístico Base de Empresas (REBE), a partir de este 



 
 
 
 
 
 

registro se deriva el directorio estadístico de empresas, donde se proporciona información 

de unidades económicas activas en el territorio nacional en el sector de la construcción. 

 

Con base a la publicación del 18 de agosto del 2023 cifras corte II trimestre del 2022, se pone a 

disposición de los usuarios de Financiación de Vivienda (FIVI) un conjunto de nuevas variables de 

caracterización de los créditos hipotecarios con una serie a partir del I trimestre de 2022. Estas 

variables corresponden al sexo del titular del crédito, rango de edad del titular, departamento y 

municipio de solicitud del inmueble financiado (los resultados departamentales publicados 

anteriormente correspondían a este concepto de dominio geográfico), departamento y municipio de 

ubicación del inmueble financiado, rango plazo de la operación financiera, rango del valor de la 

vivienda (corresponde a una mayor desagregación de rangos de precio en SMMVL), valor del 

avalúo comercial de las viviendas financiadas. Estas nuevas variables se podrán consultar en el 

nuevo anexo estadístico denominado “SerieTipoBaseMun” 

 

Para la publicación del boletín IEAC de diciembre 07 del 2023, se presentan los siguientes 

cambios: 

 

●​ El CEED a partir de la publicación de cifras corte III trimestre del 2023, pone a 

disposición un nuevo anexo estadístico correspondiente a la variable área causada 

denominado "anex-CEEDSerieTipobasecausada-IIItrim23.xlsx", el cual permitirá tener una 

mayor desagregación de información. 

 

●​ Las Estadísticas de Concreto Premezclado (EC), a partir de la publicación del 10 

de noviembre del 2023 presenta los resultados de la producción de concreto premezclado 

en el territorio nacional desde enero de 2022 a septiembre de 2023, con ocasión de la 

actualización del marco estadístico de la operación estadística (para más detalles, ver nota 

informativa publicada en la página web). Por lo anterior, en el boletín se muestran los 

resultados anuales y año corrido de la producción de concreto según destino y 

departamento. Se debe tener en cuenta que para el caso de la variación acumulada doce 

meses, será posible tener su publicación a partir de la consolidación de la información del 

mes de referencia diciembre 2023, mes en el cual se tendrán datos históricos necesarios 

para dicho cálculo. 

 

●​ Se incorporan a la matriz de ponderaciones internos del IPOC dos (2) tipologías de 

obra nuevas y, doce (12) nuevas subobras (nivel jerárquico inferior a la tipología de obra) 

que recogen los procesos constructivos necesarios para la realización de este tipo de 

construcción de obras civiles y que se encuentran asociadas a un respectivo grupo y 

subgrupo de la Clasificación Central de Productos CPC V2.1 actualizada para Colombia. 

 

●​ Las Estadísticas de Licencias de Construcción (ELIC), para el anexo “Serie tipo 

base por municipios” la variable “obj_tra” contenía una opción con código 3, que no se 

encontraba relacionada en la hoja “guía”. Esta opción corresponde a objetos del trámite 

“modificación”. A partir de la publicación del 15 de septiembre del 2023, la opción 3 se 



 
 
 
 
 
 

homologa con la opción 2, puesto que el objeto del trámite para ambos casos corresponde 

al mismo concepto para evitar confusión al usuario. 

 

●​ Para la publicación del 18 de agosto del 2023 cifras corte III trimestre del 2022, se 

pone a disposición de los usuarios de Financiación de Vivienda (FIVI) un conjunto de 

nuevas variables de caracterización de los créditos hipotecarios con una serie a partir del I 

trimestre de 2022. Estas variables corresponden al sexo del titular del crédito, rango de 

edad del titular, departamento y municipio de solicitud del inmueble financiado (los 

resultados departamentales publicados anteriormente correspondían a este concepto de 

dominio geográfico), departamento y municipio de ubicación del inmueble financiado, rango 

plazo de la operación financiera, rango del valor de la vivienda (corresponde a una mayor 

desagregación de rangos de precio en SMMVL), valor del avalúo comercial de las 

viviendas financiadas. Estas nuevas variables se podrán consultar en el nuevo anexo 

estadístico denominado “SerieTipoBaseMun”. 

 

Para la publicación del boletín IEAC de junio 07 del 2024, se presentan los siguientes cambios: 

 

●​ La operación estadística de Concreto Premezclado, a partir de la publicación del 

10 de mayo del 2024 se incluye un anexo denominado “Informe de cobertura” el cual tiene 

como propósito indicar el estado del marco estadístico para los periodos de referencia 

publicados, así como el número de fuentes según su estado de reporte de información. 

 

●​ Para ELIC el marco censal de la operación estadística pasa de 1.103 a 1.104 

municipios, con ocasión de la creación y correspondiente codificación en DIVIPOLA al 

municipio de NUEVO BELÉN DE BAJIRÁ en el departamento del Chocó. La inclusión de 

este municipio se encuentra desde el mes de referencia enero 2024 

 

Tabla 1. Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construcción, periodo de publicación 

diciembre 09 de 2024p 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Producto Interno Bruto (PIB)1 En el cuarto trimestre de 2024 (octubre – diciembre),  

 

En el tercer trimestre de 2024 (julio – septiembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,0% 

con relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes 

ramas de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la construcción de 4,1% en 

su variación anual, que se explica principalmente por el crecimiento del valor agregado de las obras 

civiles (16,5%) y el aumento de 3,8% del valor agregado de las actividades especializadas. Por otro 

lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 1,7%. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2023 (octubre – 

diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 

observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 2,5%, seguido de 

Brasil con 2,1%. Por su parte Colombia creció 0,3%, mientras que Perú presentó una disminución 

del -0,4%. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación 

al mismo trimestre de 2022 para México de 20,2% y Brasil de 0,9%, mientras Colombia y Perú 

registran una disminución de 1,6% y 4,5% respectivamente. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Variación Cuatrienal  

 

Al comparar el cuarto trimestre de 2024 con el mismo periodo de 2022 se tiene que el PIB aprecios 

constantes aumentó 9,9%. No obstante, al analizar el resultado del valor agregado del sector 

construcción, se observa una disminución de 23,9% que se explica por la variación cuatrienal 

negativa del valor agregado de las obras civiles (-42,2%), el valor agregado de las actividades 

especializadas (-19,9%) y el valor agregado las edificaciones (- 12,3%). 

 

Empleo 

En octubre de 2024, el número de ocupados en el total nacional fue 23.393 miles de personas. La 

Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,8% de los ocupados. En 

octubre de 2024, la población ocupada en el total nacional aumentó 1,3%, mientras que los 

ocupados en la rama de Construcción aumentaron 5,2% con respecto al mismo periodo del año 

anterior. Para octubre de 2024, 1.593 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la 

Construcción; de estos el 46,0% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (733 

miles de personas), que además presentaron un aumento del 4,9%, es decir, 34 mil personas más 

con respecto octubre de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Licencias de Construcción 

 

En septiembre de 2024, se licenciaron 1.898.750 m2 lo que significó una disminución de 8,2% del 

área total aprobada con respecto a septiembre de 2023. El área aprobada para vivienda presentó 

un decrecimiento de 11,5%, al pasar de 1.678.904 m2 en septiembre de 2023 a 1.485.148 m2 en 

septiembre de 2024; este resultado contribuyó negativamente con 9,4 puntos porcentuales a la 

variación total del área aprobada (8,2%). 

 

 



 
 
 
 
 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

 

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

 

Esta división comprende obras generales de construcción para proyectos de ingeniería civil. 

Abarca obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de 

estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter provisional. Se 

incluyen obras de construcción tales como carreteras, calles, puentes, líneas de ferrocarril, 

puertos y otros proyectos relacionados con vías de navegación, sistemas de riego, sistemas 

de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, 

instalaciones deportivas al aire libre, etcétera. Esas obras pueden ser realizadas por cuenta 

propia o a cambio de una retribución o por contrata. Puede subcontratarse una parte o incluso 

la totalidad de la actividad. 

 

PRODUCCIÓN: Se realiza obteniendo las materias naturales y pasan a la fábrica para 

procesamiento y producción del elemento, para utilización de los constructores en las obras a 

ejecutar, las cuales deben ser con los mejores materiales en calidad y conforme a las 

condiciones señaladas. 

 

DISTRIBUCIÓN: Las cadenas de suministro están formadas por todas aquellas partes que 

están involucradas de manera directa e indirecta en la construcción, mantenimiento, 

mejoramiento adecuación, entre otras de obra. 

 

El proceso inicia con la adquisición de materia prima para la elaboración de los diferentes 

elementos tales como perfilaría metálica, cubierta en lona, cemento, acero de refuerzo, entre 

otros. 

 

 

AGENTES DEL SECTOR: 

 

- Ministerio de transporte 

- Instituto Nacional de Vías- INVIAS 

- Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

- Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

- Departamento Nacional De Planeación – DNP 

- Instituto de construcciones y concesiones de Cundinamarca 

 

GREMIOS Y ASOCIACIONES 

 

- Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 

- Sociedad Colombiana de Ingenieros 



 
 
 
 
 
 

- Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 

- Asociación Colombiana de Constructores 

- Asociación Nacional de Industriales 

- ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 

- Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA 

- Sociedad Colombiana de Arquitectos 

- Cámara Colombiana de la Infraestructura 

- Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 

 

INFLACIÓN 

 

La inflación en Colombia es menor que la de muchos países de la región, pero son evidentes 

las presiones en precios y estamos lejos de la meta de inflación del Banco de la República. En 

el frente fiscal hemos logrado mantener un déficit moderado y cumplimos la Regla fiscal, pero 

las perspectivas para el próximo año serán muy complejas y se caracterizarán por una alta 

incertidumbre.  

 

 

El Indicador de Producción de Obras Civiles – IPOC  

 

Determina la evolución trimestral de la producción de obras civiles según grupos de obra y el 

avance de la misma, a partir de una muestra no probabilística de contratos que se desarrollan y 

son reportados por los contratistas a nivel nacional. 

 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 

crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son 

importantes en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas 

gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan 

indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del público en general. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su 

interés de extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el 

cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito de conocer el 

comportamiento trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento 

de los proyectos en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso 

productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del 

subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los 

indicadores coyunturales y de los agregados económicos como el Producto Interno Bruto Sectorial 

(PIB).  

 

El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de 

productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, 

carreteras elevadas y túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras 



 
 
 
 
 
 
hidráulicas (acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 

Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y 

esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables calculadas son el 

índice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, 

anuales, año corrido y doce meses. 

 

 

 

El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 16,5% con 

respecto al tercer trimestre de 2023, está explicado por las subclases de la siguiente manera: 

 

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras 

elevadas y túneles, la subclase puentes y carreteras elevadas presentó una variación en su 

producción de 78,2% y sumó 1,7 p.p. a la variación anual total y 3,3 p.p. a la variación anual del 

grupo. Por su parte, carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó un 



 
 
 
 
 
 
aumento en su producción con respecto al III trimestre de 2023 de 3,4% y aportó 1,7 p.p. a la 

variación anual total y 3,2 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 

 

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto 

gasoductos registró un aumento en su producción de 26,8% y sumó 1,5 p.p. a la variación anual 

total y 19,4 puntos porcentuales a la variación anual del grupo a precios constantes; mientras que, 

puertos, vías navegables e instalaciones conexas registró una variación de -29,1% y restó 0,4 p.p. 

a la variación anual total y 5,7 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 

 

Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase 

cables locales y obras conexas que presentó una disminución de 44,6% en su producción y restó 

1,9 p.p. a la variación anual total y 12,7 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. En 

contraste, alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales incrementó su 

producción con respecto al III trimestre de 2023 en 58,5% y aportó 2,0 p.p. a la variación anual total 

y 12,9 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 

 

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales 

presentaron los siguientes comportamientos con respecto al tercer trimestre de 2023: la subclase 

construcciones en minas incrementó su producción en 80,9% y sumó 4,7 p.p. a la variación anual 

total y 28,1 p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la subclase centrales eléctricas presentó 

un aumento en su producción de 42,0% y sumó 4,6 p.p. a la variación anual total y 27,4 puntos 

porcentuales a la variación anual del grupo. 

 

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras 

obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, aumentó su producción en 

76,0% y sumó 4,3 puntos porcentuales a la variación anual total y 53,2 puntos porcentuales a la 

variación anual del grupo; por su parte, la sub clase instalaciones al aire libre para deportes y 

esparcimiento presentó una variación de -24,7% con respecto al tercer trimestre de 2023 y restó 

0,6 p.p. a la variación anual total y 7,4 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 

 

 

Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección 

 

La modalidad escogida por la entidad, para adelantar el presente proceso de selección, corresponde 

a la de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, de conformidad con los siguientes 

argumentos de orden jurídico:  

 

El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala que son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el citado Estatuto, 

previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo define la norma.  



 
 
 
 
 
 
​  

El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, estipula que las entidades escogerán a los contratistas a 

través de las modalidades de selección de: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de 

Méritos, Contratación Directa y Mínima Cuantía.  

 

El numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la modalidad de La Selección 

abreviada la cual corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 

que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 

destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 

eficiencia de la gestión contractual. 

 

Por su parte, el literal b, del Numeral 2 del citado articulado, dispone que: “Se entenderá por menor 

cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos 

anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales (…). Las que 

tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor 

cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales”  

 

De conformidad con la norma nacional. Por el cual se fija el salario mínimo mensual en la suma de 

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES M/CTE ($1.423.500), a partir del 1º de enero de 2025.  

 

Así las cosas, en consideración a la naturaleza del objeto a contratar y teniendo en cuenta que el 

valor del presente proceso de selección supera el rango de los veintiocho (28) Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes, es necesario adelantar el proceso de selección bajo la modalidad de 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, en los términos ya anotados. 

 

el régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y al contrato que de él se derive, será 

el previsto en el numeral 2 del artículo 2° de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del 

Decreto 1082 de 2015, dado que el procedimiento de selección a seguir es el de selección 

abreviada de menor cuantía, como pasa a señalarse: 

 

El monto de la presente contratación es de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 

200.000.000.00) M/CTE. es necesario y procedente adelantar en este proceso de contratación la 

modalidad de selección abreviada por menor cuantía, ya que por normatividad, es el procedimiento 

adecuado de acuerdo con: las características del objeto a contratar, la cuantía del bien, obra o 

servicio, las circunstancias de la contratación, la destinación del bien, obra o servicio.  

 

Por otro lado, es de resaltar que los procesos de Selección Abreviada, y las actuaciones de quienes 

intervengan en la contratación estatal, deben desarrollarse con arreglo a los principios de 

transparencia, economía y responsabilidad, acordes con los principios que rigen la función 

administrativa, consignados en el artículo 209 de la Constitución Política. 

 

La Selección Abreviada se adelantará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos reglamentarios. 



 
 
 
 
 
 
 

Por su parte, el artículo 40 de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales pueden incluir en los 

Contratos que celebren, las modalidades, condiciones, y en general las cláusulas o estipulaciones 

que consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, 

el orden público y las buenas costumbres para lograr el cumplimiento de los fines estatales. 

 

El presente proceso de Selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a la 

Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en 

las Leyes 80/93 y 1150/07, y al presente pliego de condiciones. La Selección abreviada de Menor 

Cuantía, fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1150 de 2007. 

 

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y 

responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y postulados que rigen la función pública. 

La Selección Abreviada se adelantará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus Decretos reglamentarios. 

 

Por su parte, el artículo 40 de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales pueden incluir en los 

Contratos que celebren, las modalidades, condiciones, y en general las cláusulas o estipulaciones 

que consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, 

el orden público y las buenas costumbres para lograr el cumplimiento de los fines estatales. 

 

El presente proceso de Selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a la 

Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en 

las Leyes 80/93 y 1150/07, y al presente pliego de condiciones. La Selección abreviada de Menor 

Cuantía, fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1150 de 2007. 

 

Para la selección del contratista, la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y 

responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y postulados que rigen la función pública. 

 

Análisis legal  

 

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de 

planeación, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener 

los mínimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la selección 

del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de 

los principios de la contratación. 

 

Atendiendo el objeto del proceso del proceso de selección, el cual se refiere a OBRA PÚBLICA El 

presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive, están sujetos a la 

Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública-contenido en 

las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y las demás 

normas que las modifiquen, adicionen y/o sustituyan- y al presente pliego de condiciones. La 

modalidad de selección corresponde al de la Licitación Pública, el cual fue adoptado teniendo en 



 
 
 
 
 
 
cuenta lo previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 

de 2007, toda vez, que el objeto del contrato cuya celebración se pretende, es el de Obra Pública de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.A demás el 

presente proceso se encuentra acorde con las exigencias del Título I y artículo 93 de la Ley 1474 de 

2011.Todo lo anterior de conformidad con el Decreto No.4548 de noviembre 23 de 2009. 

 

En consecuencia, como quiera que se trata de obra pública, la entidad desde el punto de 

vista legal permitirá la participación de: 

 

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma 

individual o conjunta que cumplan con los requisitos legales y los especialmente previstos en este 

pliego de condiciones. 

 

Personal jurídicas: 

 

Según el código civil en su artículo 633 del Código Civil. “<Definición de persona jurídica>. Se 

llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones 

civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente las personas jurídicas son de dos 

especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay personas jurídicas que 

participan de uno y otro carácter.” 

 

En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificación de la 

capacidad jurídica lo siguiente: 

 

Tratándose de personas jurídicas se procederá a verificar que el objeto social le permita ejecutar el 

contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas idóneas para la ejecución del 

contrato, para tal efecto se analizará el certificado de existencia y representación legal, acompañado 

de las certificaciones de experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecución del contrato. 

Las personas jurídicas acreditan su capacidad jurídica con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe haber sido 

expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación o por la entidad que 

tenga la competencia para expedir dicho certificado. 

 

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando los 

siguientes aspectos: 

 

(a) El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté autorizada para cumplir 

con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de existencia y 

representación legal. 

 

b) La calidad de representante legal de quien suscribe la propuesta, lo cual se verifica con la 

inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal. 

 



 
 
 
 
 
 
(c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y obligar a 

la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la inscripción del 

representante legal en el certificado de existencia y representación legal. 

 

(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica para 

contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de una 

declaración de la persona jurídica en la cual esta certifique que ni la persona jurídica ni su 

representante legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 

Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de la Procuraduría 

General de la Nación y la Contraloría General de la República. 

 

Personas naturales 

 

Las personas naturales según el artículo 74 del código civil son: “<PERSONAS NATURALES>. Son 

personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o 

condición.” 

 

La Entidad debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales de la siguiente manera: 

 

(a) La mayoría de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los nacionales 

colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los extranjeros. La simple 

presentación de este documento sirve para acreditar la capacidad jurídica. 

 

(b) La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. Este requisito lo 

debe verificar la Entidad con la presentación de una declaración de la persona natural en la cual 

certifique que tiene plena capacidad y que no está incursa en inhabilidades, incompatibilidades o 

prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de la 

Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Circular 013 de 2014 de Colombia Compra Eficiente, “En los 

Procesos de Contratación los oferentes deben acreditar que están inscritos en el RUP, incluso 

cuando presentan su oferta antes de que la inscripción esté en firme. Sin embargo, mientras la 

inscripción no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente está 

habilitado y evaluar su oferta.” (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

 

Se considera que el proponente persona natural o jurídica o cada uno de los integrantes del 

consorcio o unión temporal, según corresponda, deberán presentar el certificado de inscripción en el 

Registro Único de Proponentes – RUP. 

 

Las características específicas de los requisitos jurídicos habilitantes, la verificación y posibilidades 

de aclaración, se desarrollarán con precisión en los pliegos de condiciones. 

 

Valor del presupuesto oficial 



 
 
 
 
 
 
​
Presupuesto oficial: 

El valor del presupuesto oficial estimado y disponible por la entidad es de DOSCIENTOS 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000.00); recursos que se encuentran amparado bajo el 

siguiente certificado de disponibilidad presupuestal. 

 

FECHA 
CDP 

NUMERO 
VALOR A DISPONER 

ENTIDAD 

23/01/2025 2025000093 ($200.000.000.00) 
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS 

CUNDINAMARCA – ICCU 

 

De acuerdo con el promedio de los valores analizados en el estudio de la demanda de procesos 

similares del Municipio y otras entidades estatales, la entidad definió lo siguiente para el presente 

proceso de contratación, será mediante la modalidad de pagos parciales por avance de obra de la 

siguiente manera: 

-​ La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales 

mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por 

la supervisión o interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del 

contrato se pagará contra liquidación del contrato.  

 

-​ El pago a el Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor o interventor 

designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de 

la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la 

Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 

-​ El supervisor o interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades 

que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 

debidamente ejecutadas por el Contratista.  

 

-​ Parágrafo 1. El supervisor o interventor solo aprobará el pago final de aquellas 

actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, 

hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, 

el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 

proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las 

actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo 

recibo de factura final de pago al contrato. 

 

-​ Parágrafo 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, 

será obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 

requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 



 
 
 
 
 
 

del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de 

mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

-​ Reglas comunes de la forma de pago: La Entidad no se hace responsable por las 

demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 

ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a 

cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

-​ La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada 

pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  

 

NOTA: "EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, LA ENTIDAD NO ENTREGARA AL 

CONTRATISTA ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO" 

 

Este valor se cancelará junto con la legalización de la cuenta, la factura deberá cumplir las normas 

tributarias y legales vigentes, la correspondiente certificación sobre el cumplimiento del pago de 

aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 

2007, previa certificación de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos para el cumplimiento del contrato. En todo caso se 

someterá el pago al derecho de turno y al PAC o flujo de caja. 

 

Análisis técnico  

 

Desempeño del sector 

 

La construcción está inmersa en el sector secundario de la economía del país. Comercialmente los 

servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado laboral Departamental, Nacional e 

Internacional (si aplica), para lograr una absoluta satisfacción necesidad que tiene la población 

cundinamarquesa por intermedio de la alcaldía municipal de Agua de dios y en relación directa con 

el cumplimiento de la misión institucional y como quiera que las labores a desarrollar deben ser 

ejecutadas por personas con idoneidad y amplia experiencia. Es así, como en el mercado laboral 

colombiano se cuenta con profesionales ya sean persona jurídicas y/o naturales que corresponden a 

las necesidades de este sector para el desarrollo de proyectos de infraestructura física; por cuanto 

se trata de la producción de bienes mediante procesos técnico constructivos, para suplir las múltiples 

necesidades que se presenten en: movilidad, comunicaciones, comercio, turismo, saneamiento 

básico, educación, salud, agricultura, cultural, recreación, deporte, servicios, administración, espacio 

público, entre otros…  

 

En razón a ello el municipio de Agua de dios , viene impulsando proyectos sociales para que la 

comunidad opine de la inversión de acuerdo a las necesidades de cada sector , para si tramitar 



 
 
 
 
 
 
recursos del nivel Departamental y Nacional, ya sea para obra nueva, o ampliación, o adecuación, 

o modificación, o mejoramiento o restauración, o reforzamiento estructural, o reconstrucción, o 

cerramiento, de infraestructura física publica, reconstrucción, cerramiento, o para la elaboración de 

estudios y diseños técnicos (topográficos, suelos, arquitectónicos, estructurales, hidráulicos y 

sanitarios, redes eléctricas, redes contra incendio, y otros, según correspondan a cada proyecto en 

particular, memorias de los diseños de dicha estructura u obra, planos, cantidades de obra, 

presupuesto y especificaciones técnicas de construcción) y se cuente con la correspondiente 

interventoría técnicas, administrativa, financiera y legal a quien delegue a su vez la administración. 

 

Análisis de la demanda e inversión 

 

Para este tipo de contratación “proceso – Mejoramiento de viviendas”, se han identificado en un 

rango de búsqueda de 3 años, 3 proponentes plurales e individuales, entre personas naturales y 

jurídicas, incluyendo los adelantados por el MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS y otras entidades 

estatales analizadas, situación que permite establecer que existe un número importante de 

empresas interesadas y con capacidad para participar en procesos de este tipo. 

 

Teniendo en cuenta que la Entidad Estatal debe considerar las condiciones en las cuales ha 

adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación y cómo lo han hecho 

otras Entidades Estatales, se efectuó identificación a través del SECOP de procesos anteriores 

similares al objeto a contratar en el presente proceso, adelantados por el este Municipio, así como 

de otras Entidades Estatales, con el fin de conocer las condiciones en las cuales se contrataron las 

obras.  

 

Herramienta de Análisis de la Demanda para la Entidad, la cual también hace parte del Modelo 

de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente, y en donde se muestran datos de los 

Gastos anuales y mensuales de los últimos cinco años para los contratos clasificados en el código 

UNSPSC 721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras; 721411 Servicios de 

pavimentación y superficies de edificios de infraestructura; 811015 Ingeniería civil; 721415 Servicios 

de reparación de tierras y adjudicados mediante procesos de selección competitivos, en la 

modalidad competitiva a nivel nacional: 

 



 
 
 
 
 
 

 

Gráfica . Gasto mensual y anual nacional de contratos de proveedores inscritos en el código UNSPSC 721410​ Servicios de 

construcción de autopistas y carreteras; 721411 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura; 811015 

Ingeniería civil; 721415 Servicios de reparación de tierras – Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra 

Eficiente 

 

Gráfica. Cantidad de contratos mensual y anual de proveedores inscritos en el código UNSPSC 721410​ Servicios de 

construcción de autopistas y carreteras; 721411 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura; 811015 

Ingeniería civil; 721415 Servicios de reparación de tierras– Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra 

Eficiente 

 

 

 

Contratación histórica de la entidad 

  

Durante las administraciones anteriores de la la alcaldía municipal de Agua de dios, se llevaron a 

cabo procesos de construcción similares al presente objeto. 

 

VIGENCIA TIPO DE 

CONTRATO 

Y NUMERO 

OBJETO VALOR 

 

 

2023 

 

 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA 

VEREDA LA PUNA SECTOR MAMA POLLO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE 

DIOS, CUNDINAMARCA (CONVENIO N. ICCU 597–2023), Y MEJORAMIENTO 

 

 

$200.000.000 



 
 
 
 
 
 

SAMC-009-

2023 

DE LA VÍA QUE DEL CRUCE AGUA DE DIOS VEREDA BALSITA CONDUCE A 

LA VEREDA LETICIA SECTOR DOMINGO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS 

CUNDINAMARCA” (CONVENIO N. ICCU 850–2023)”” 

2023 SAMC-008-

2023 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA 

VEREDA SAN JOSE SECTOR LOS PALOMINOS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE 

DIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO N. ICCU 

199–2023), MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE 

A LA VEREDA IBAÑEZ SECTOR EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE 

DIOS, CUNDINAMARCA (CONVENIO N. ICCU 322–2023) Y MEJORAMIENTO 

DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA IBAÑEZ 

SECTOR ESCUELA SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, 

CUNDINAMARCA (CONVENIO N. ICCU 329–2023 

$300.000.000 

2023 SAMC-006-

2023 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA 

VEREDA MANUEL NORTE SECTOR VARA BLANCA DEL MUNICIPIO DE AGUA 

DE DIOS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO N. ICCU 

310–2023), MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE 

A LA VEREDA LA BALSITA SECTOR EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE AGUA 

DE DIOS, CUNDINAMARCA (CONVENIO N. ICCU 321–2023) Y 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA 

VEREDA MANUEL NORTE SECTOR LA SEPULTURA DEL MUNICIPIO DE 

AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA (CONVENIO N. ICCU 369–2023) 

$300.000.000 

2021 SA-005-202

1 

REMODELACION Y ADECUACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA 

ELOISA CONTRERAS DE REY DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, 

CUNDINAMARCA 

$200.000.000 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 

Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica a continuación: 

 

Código 

Segmento 

Nombre Producto 

721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

721411 Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura 

811015 Ingeniería civil 

721415 Servicios de reparación de tierras 

111116 Piedra 

301024 Varilas 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA: El objeto del presente proceso precontractual es: “MEJORAMIENTO DE 

LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO, A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS 

CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 640-2024" ¿Cuál es la dinámica de producción, 

distribución y entrega del bien o servicio objeto del proceso? Al ser un contrato de obra que se 

contratará a todo costo, el municipio de El Espinal contratará una Persona natural o jurídica para la 

ejecución de la misma, quien tiene la obligación de entregar los productos de acuerdo a las 

especificaciones técnicas exigidas por la Entidad y dentro del plazo proyectado para su ejecución. 

¿Quién vende? Para desarrollar el objeto del presente proceso de contratación el sector idóneo para 

su ejecución adecuada es el de la CONSTRUCCIÓN que incluye empresas constructoras de obras 



 
 
 
 
 
 
civiles y de infraestructura, Ingenieros Civiles y otros afines con la capacidad técnica, financiera y 

jurídica para llevar a cabo la obra. Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura - CCI agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoría, 

construcción, concesión y proveedores. Las más de 500 empresas de construcción, consultoría, 

concesionarias, proveedores de bienes y servicios del sector y operadores de infraestructura14 son 

empresas y empresarios activos que están participando en el desarrollo de los proyectos con mayor 

envergadura en el país. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de 

consultoría, construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la 

localización de las empresas y el sector específico de cada actividad a la cual se dedican las 

empresas. 

 

A continuación, se presenta la distribución de las empresas del sector de la construcción en todas sus etapas, 

incluyendo las que se dedican a la consultoría y que abarcan las fases de Estudios y Diseños e Interventoría 

de acuerdo con la localización: 

 

Se puede concluir que las empresas agremiadas en la CCI se localizan mayoritariamente en la ciudad de 

Bogotá (39,9%), seguido de Medellín (25,4%), Cali (12,4%) y Barranquilla (12,4%). Estas 4 ciudades 

acumulan el 90,2% de los afiliados a la CCI en la actividad de consultoría. En cuanto a los sectores incluidos 

en la actividad de la construcción de los agremiados de la CCI, se tiene en la siguiente tabla la distribución 



 
 
 
 
 
 

 

 

De acuerdo con la información anterior, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son, 

infraestructura de obras civiles y edificaciones (78,2%), mientras que el resto de sectores tienen una 

repercusión mucho menor.     

Herramienta de Análisis de la Oferta, la cual hace parte del Modelo de Abastecimiento Estratégico 

de Colombia Compra Eficiente, en donde se muestran datos de los gastos y cantidad de contratos, 

anuales y mensuales, a nivel nacional para los contratos clasificados en el código UNSPSC 721410 

Servicios de construcción de autopistas y carreteras; 721411 Servicios de pavimentación y 

superficies de edificios de infraestructura; 811015 Ingeniería civil; 721415 Servicios de reparación de 

tierras y adjudicados mediante procesos de selección competitivos, en la modalidad competitiva a 

nivel nacional: 



 
 
 
 
 
 

 

Gráfica . Gasto mensual y anual nacional de contratos de proveedores inscritos en el código 

UNSPSC 721410; 721411; 811015; 721415 – Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico de 

Colombia Compra Eficiente 

 

Gráfica. Cantidad de contratos mensual y anual de proveedores inscritos en el código UNSPSC 721410; 721411; 811015; 721415 – 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente 

 

 

Impacto y justificación. 

Se procede a realizar el presente estudio previo en cumplimiento del principio de Planeación de la 

Contratación y en acatamiento a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 

que desarrolla lo previsto en los numerales 7º y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado 

por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, como justificación para realizar proceso de selección para 

la escogencia de una persona natural o jurídica nacional o extranjera que pueda satisfacer la 

necesidad del objeto a contratar. 

 

La Constitución Política entendida como norma Suprema y Fundamental de la que se desprende toda 

la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del Estado 

“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes….”, siendo el municipio la entidad territorial fundamental de la división político 



 
 
 
 
 
 
administrativa del Estado, cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población en su respectivo territorio, tal como se desprende de la Ley 136 de 1994, 

adicionada por la Ley 1551 de 2012 y, el cumplimiento de los fines citados, genera para la 

Administración Municipal la necesidad de contar con recursos físicos y humanos adecuados e 

idóneos, lo que a su turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz, contando con el 

apoyo de la contratación estatal para satisfacer la necesidad de obras, bienes y servicios. 

En ese mismo sentido, el artículo 52 superior determina que el ejercicio del deporte, sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de 

las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, 

forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las 

personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado 

fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y 

recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 

la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado”. 

 

El artículo 366 de la Constitución Política, establece: “El bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su 

actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento 

ambiental y de agua potable”. 

 

De conformidad con el literal a) del numeral 1° del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, son entidades 

estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos 

especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los 

municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 

sociedades de economía mixta en las que el estado tenga participación superior al cincuenta por 

ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en 

las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas 

adopten, en todos los órdenes y niveles”. La Ley 80 de 1993 en su artículo 40 consagra que: “(...) Las 

entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 

requieran el cumplimiento de los fines estatales (...)”. 

 

TAMAÑO DE EMPRESAS 

En Colombia el segmento empresarial
1
 está clasificado en micro, pequeñas, medianas, y 

grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la 

Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004) 

1 BANCOLDEX: http://www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-empresas-en-Colombia315.aspx  



 
 
 
 
 
 

 

Clasificación de las empresas con información año 2016 SMMLV $689.454  

Tamaño de Activos totales SMMLV 

Tamaño Activos Totales SMMLV 

  

●​ Microempresa Hasta 500  

●​ Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000  

●​ Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000  

●​ Grande Superior a 30.000  

 

 

Financiero y organizacional 

1.​ CAPACIDAD FINANCIERA / ORGANIZACIONAL  

La entidad de acuerdo a la información financiera que cuenta con algunas entidades cuyo objeto 

social, corresponde al suministro de combustible para maquinaria y vehículo del municipio de Agua 

de dios, realizo análisis en documento adjunto al presente. 

 

Con el fin de establecer los indicadores financieros que servirán como requisitos habilitantes dentro 

del proceso de selección por Selección abreviada que adelantará el municipio, se recurrió a las 

bases de datos del SIREM, con el fin de establecer las tendencias de las empresas de la región, así: 

Para adelantar la presentación de los indicadores, el municipio de Agua de dios consultó los datos 

suministrados por las dedicadas al desempeño del sector de hidrocarburos, consultados en los datos 

reportados en el SIREM de la superintendencia de sociedades en la página web y por medio 

electrónico SECOP II: 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.supersociedades.gov.co/documents/80

312/2634931/Base-9000-empresas-informe-SS.xlsx  

 

El municipio de Agua de dios, establecerá el límite para los indicadores de capacidad financiera y 

capacidad organizacional como resultado del análisis de los criterios habilitantes asegurando la 

adecuación y proporcionalidad a la naturaleza y al valor del contrato. 

 

En ese sentido, se pretende establecer criterios financieros y operacionales que guarden una directa 

relación entre el contrato, su valor, y sus especificaciones. Según se pudo identificar de las 

condiciones generales del mercado, a partir de la información macroeconómica del sector reportada 

en el SIREM y en revisión con los procesos adelantados en SECOP, los indicadores del sector son 

los siguientes: 

 

a.​ LIQUIDEZ 

 

La liquidez representa la capacidad que tienen las organizaciones para cubrir sus deudas en el corto 

plazo; es decir, cumplir con las obligaciones de proveedores, pago de empleados y demás egresos 

del corto plazo necesarios para la operación de las organizaciones. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.supersociedades.gov.co/documents/80312/2634931/Base-9000-empresas-informe-SS.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.supersociedades.gov.co/documents/80312/2634931/Base-9000-empresas-informe-SS.xlsx


 
 
 
 
 
 
 

Este indicador es esencial para revisar la capacidad que tienen las organizaciones de asumir 

compromisos en el corto plazo; es por ello, que teniendo en cuenta la fluctuación dispersa de la 

muestra analizada, pero especialmente la coherencia para lograr el resultado que con el análisis de 

la capacidad financiera con base en este factor de liquidez de suerte que haya una mayor garantía 

de respaldo para la entidad territorial local. 

 

Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que demuestren la solidez 

financiera y económica de las personas jurídicas, naturales, individuales o conjuntas que se 

habiliten para participar activamente en el proceso contractual, brindando la certeza de su 

estabilidad, permanencia y sostenibilidad económica y financiera, requeridas del adjudicatario; en 

concordancia con lo señalado el artículo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 del Decreto 1082 de 2015, 

adicionalmente se tiene en cuenta el régimen tributario al que pertenezca, por ello se solicitará el 

RUT a fin de determinar si es necesario aprovisionar recursos adicionales por concepto de IVA. 

 

Con el fin de determinar los índices financieros y organizacionales adecuados, La Alcaldía Municipal 

de Agua de dios, analizó la información de una muestra de los procesos de contratación en el 

SECOP y el SIREM en las siguientes divisiones y clases definidas de acuerdo a los códigos CIIU. 

El Sistema de Información Empresarial - SIE - presenta los estados de situación financiera(ESF), 

que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a inspección y vigilancia por 

esta Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economía. 

 

 

b.​ ENDEUDAMIENTO 

El nivel de endeudamiento es el indicador que permite visualizar la participación que han tomado los 

acreedores sobre el valor de la empresa, ya que revisa los pasivos totales de la organización 

respecto a los activos totales que respaldan las deudas. 

El nivel de endeudamiento es un indicador que permite medir el grado de endeudamiento que 

presentan las organizaciones, con el fin de poder deducir si pueden asumir compromisos futuros; es 

por ello, que teniendo en cuenta la evidente fluctuación dispersa de la muestra analizada, la entidad 

en la búsqueda del objetivo fundamental al analizar este indicador, se inclina por la protección hacia 

los recursos públicos que se invertirán en el Objeto contractual de manera tal que la oferente 

adjudicada tenga un nivel de endeudamiento bajo que le permita a la entidad territorial contratante 

considerar o garantizar que la contratista podrá cumplir lo pactado incluso acudiendo a su capacidad 

de endeudamiento. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

c.​ RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 

La razón de cobertura de interés mide la capacidad que tienen las organizaciones para cubrir sus 

obligaciones. A mayor cobertura de intereses menor es la probabilidad de que la organización 

incumpla sus compromisos, ya que tendría como respaldarlos. 

 

Para el cálculo de este indicador, se hace necesario excluir de la muestra anteriormente mencionada 

aquellos datos que son atípicos fluctuantes, alejados de la realidad y del análisis técnico que 

pretende lograr al evaluar este índice; esto es la capacidad para cubrir las obligaciones, 

adicionalmente se definirá dentro de la muestra resultante el indicador a exigir basado en dos 

aspectos: La mayor participación de oferentes y el logro del propósito que con el indicador se 

procura. 

 

d.​ RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

Este indicador determina la rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir la capacidad de 

generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 

sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor es la capacidad 

organizacional del proponente. 

Teniendo en cuenta la evidente fluctuación de la muestra analizada, la entidad en búsqueda del 

objetivo fundamental de analizar este indicador y en ánimos de promover la libre concurrencia y la 

participación para el presente indicador se ha decidido establecer el criterio del indicador de aquellas 

empresas de la muestra que manejen datos uniformes similares con el fin de eliminar aquellos 

atípicos y fluctuantes que distorsionen los promedios y limiten los procedimientos. 

 

 

e.​ RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 

Esta determina la rentabilidad de los activos del proponente es decir la capacidad de generación de 

utilidad operacional por cada peso invertido en el Activo. A mayor rentabilidad sobre el activo, mayor 

es la rentabilidad del negocio y mejor es la capacidad organizacional del proponente. 

 



 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta la evidente fluctuación de la muestra analizada, la entidad en búsqueda del 

objetivo fundamental de analizar este indicador, se inclina por que el potencial oferente al que le sea 

adjudicado tenga una buena capacidad de organización con el fin de ser un respaldo en el 

cumplimiento de las obligaciones. 

 

INDICADORES A SOLICITAR 

De acuerdo con los pliegos tipo. 

 

Debe tenerse presente el Párrafo 3 del capítulo VI del Manual para determinar y verificar los 

requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación emitido por la Agencia Colombia Compra 

Eficiente, el cual reza: “…., la Entidad Estatal debe tener precaución para no excluir posibles 

proponentes que aunque, para un indicador específico tengan un peor desempeño que el promedio 

de su sector, estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratación y cumplir con el objeto 

del contrato.”…., por lo cual la Entidad ha determinado solicitar unos indicadores acordes a las 

necesidades del presente proceso, previendo que los mismos no excluyan a ninguno de los posibles 

oferentes analizados dentro del presente documento.  

 

Adicional a lo anterior es importante aclarar que para la verificación de los requisitos habilitantes en 

materia Financiera se realizará exclusivamente sobre lo consignado en el “Registro Único de 

Proponentes (RUP)” en concordancia con lo expuesto en: - El artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 

Único Reglamentario 1082 de 2015 “Inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP.  

 

11. ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL PROCESO 

CONTRACTUAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1082 DE 2015:  

 

En desarrollo de lo señalado en la Ley 1150 de 2007, artículo 4 y la Ley 80 de 1993, artículo 25, 

numerales 7 y 12, con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, 

como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para el proceso de selección, 

se procede a realizar la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados 

en esta contratación. 

Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente numeral y como 

principio general, EL CONTRATISTA como experto de negocio y como especialista, asumirá los 

efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las 

actividades que son objeto de la contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su 

tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su 

actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas 

y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, LA ALCALDÍA DE AGUA DE DIOS no 

estará obligado a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía que permita eliminar, 

prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista. 



 
 
 
 
 
 
 

 

RIESGOS 

No. 
Cla

se 

Fue

nte 
Etapa Tipo DESCRIPCIÓN 

Pro

bab

ilid

ad 

Imp

act

o 

Califica

ción  

Total 

Prioridad 

1 

Ge

ner

al 

Ext

ern

o 

Ejecución 
Económ

ico 

Atraso y sobre costo en la ejecución del contrato por variación 

de los precios 

Rar

o 

Men

or 
Bajo Transferir 

2 

Esp

ecíf

ico 

Ext

ern

o 

Ejecución 
Operaci

onal 

Renuncia de empleados o de grupo de trabajo 

 

 

Imp

rob

abl

e 

Mod

erad

o 

Medio Transferir 

3 

Esp

ecíf

ico 

Ext

ern

o 

Ejecución 
Operaci

onal 
Muerte de empleados o grupo de trabajo 

Imp

rob

abl

e 

Mod

erad

o 

Medio Transferir 

4 

Ge

ner

al 

Ext

ern

o 

Planeación 
Económ

ico 

Cambia en la situación política, sistema de gobierno o en 

condiciones sociales 

Rar

o 

Men

or 
Bajo Aceptar 

5 

Esp

ecíf

ico 

Ext

ern

o 

Ejecución 
Operaci

onal 
Manejo socio-ambienta del proyecto 

Imp

rob

abl

e 

Men

or 
Bajo 

Reducir la 

posibilidad 

 de 

ocurrencia 

del evento 

6 

Ge

ner

al 

Ext

ern

o 

Selección, 

Ejecución, 

Planeación, 

Contratación 

Sociale

s y 

Político

s 

Paros huelgas y actos terroristas 
Rar

o 

Men

or 
Bajo Aceptar 

7 

Esp

ecíf

ico 

Ext

ern

o 

Ejecución 
Natural

eza 
Condiciones climáticas 

Rar

o 

Mod

erad

o 

Medio Transferir 

8 

Esp

ecíf

ico 

Ext

ern

o 

Ejecución 
Operaci

onal 

Falta de idoneidad en la mano de obra en las actividades 

realizadas por el contratista 

Pos

ible 

Mod

erad

o 

Alto 

Reducir la 

posibilidad 

de 

ocurrencia 

del evento 



 
 
 
 
 
 

9 

Esp

ecíf

ico 

Ext

ern

o 

Ejecución 
Operaci

onal 

Ejecución de mayores cantidades del proyecto, no 

autorizadas, por procedimientos inadecuados, o por deficiente 

programación en la ejecución de las obligaciones 

Pos

ible 

Mod

erad

o 

Alto Evitar 

10 

Esp

ecíf

ico 

Ext

ern

o 

Ejecución 
Operaci

onal 

Accidentalidad presentada en el proyecto, por ausencia, falta 

o deficiencia del Sistema de Seguridad Industrial 

Rar

o 

May

or 
Medio 

Reducir la 

posibilidad 

de 

ocurrencia 

del evento 

11 

Esp

ecíf

ico 

Ext

ern

o 

Ejecución 
Operaci

onal 

Modificación de algunas de las actividades a ejecutar y/o de 

algunas de las cantidades del contrato manteniendo el valor 

del presupuesto determinado en el mismo. 

Pos

ible 

Mod

erad

o 

Alto 

Reducir las 

consecuenci

as o el 

Impacto 

12 

Esp

ecíf

ico 

Ext

ern

o 

Selección 

Operaci

onal, 

Económ

ico 

Problemas en la coordinación, capacidad logística y 

organizacional, para ejecutar actividades simultáneamente en 

distintos lugares del país 

Pos

ible 

May

or 
Alto Transferir 

13 

Esp

ecíf

ico 

Ext

ern

o 

Selección 

Operaci

onal, 

Económ

ico 

Pérdida de elementos alquilados por hurto, descuido, 

vandalismo o daños causados por terceros a dichos bienes. 

Pos

ible 

May

or 
Alto Transferir 

 

FORMA DE MITIGAR EL RIESGO 

No. 

¿A 

qui

én 

se 

lo 

asi

gn

a? 

Tratamiento/Controles a ser 

implementados 

Impacto 

después del 

tratamiento 
¿Afecta 

el 

equilibr

io 

económ

ico del 

contrat

o? 

Persona 

responsable por 

implementar el 

tratamiento 

Monitoreo y revisión 

Pro

bab

ilid

ad 

Imp

act

o 

Calif

icaci

ón 

Tota

l 

¿Cómo se realiza el 

monitoreo? 
Periodicidad ¿Cuándo? 

1 

CO

NT

RA

TIS

TA 

El proponente Evaluará el 

mercado y las posibles 

variaciones del mismo 

Rar

o 

May

or 

Medi

o 
No supervisión 

A través de la 

propuesta entregada 

por el proponente y 

el estudio de 

mercado realizado 

por la entidad 

Al iniciar la etapa de 

ejecución 



 
 
 
 
 
 

2 

CO

NT

RA

TIS

TA 

El proponente Evaluará la 

oferta y la demanda de 

posibles personas que cuenten 

con el grado académico para 

cumplir como personal en el 

contrato. No tardará más de 5 

días en proveer un nuevo 

profesional. 

Imp

rob

able 

Me

nor 
Baja No contratista 

A través del 

supervisor del 

proyecto el cual nos 

dará la información 

sobre la demanda y 

oferta de los 

materiales 

entregados, con las 

especificaciones 

técnicas, y la 

verificación de las 

órdenes del pedido y 

facturas 

Al iniciar la etapa de 

ejecución 

3 

CO

NT

RA

TIS

TA 

El proponente Evaluará la 

oferta y la demanda de 

posibles personas que cuenten 

con el grado académico para 

cumplir como personal en el 

contrato. No tardará más de 5 

días en proveer un nuevo 

profesional. 

Rar

o 

Me

nor 
Baja SI contratista 

El interventor deberá 

comprobar que cada 

uno de los materiales 

tengan la garantía de 

los fabricantes, y el 

residente encargado 

verifique la 

dosificación del 

concreto y del acero 

calculado para el 

proyecto 

Al iniciar la etapa de 

ejecución 

4 

EN

TID

AD 

Cumplimiento de la 

normatividad vigente en 

materia de contratación 

Rar

o 

Mo

der

ado 

Bajo No 

Comité de 

contratación y 

Coordinador de la 

oficina de Contratos 

A través del Comité 

de Contratación 

Al iniciar la etapa de 

selección 

5 

CO

NT

RA

TIS

TA 

Plan ambiental municipal y 

Resolución 541 de 1994 y 

demás normas de orden 

nacional vigente 

Rar

o 

Mo

der

ado 

Bajo No supervisión 
A través de la 

interventoría 

Al iniciar la etapa de 

ejecución 

6 

EN

TID

AD 

Programación del proceso con 

plazos adecuados 

Rar

o 

Mo

der

ado 

Bajo SI contratista 

A través del 

cronograma 

elaborado 

Al terminar la etapa de 

planeación 

7 

CO

NT

RA

TIS

TA 

Acciones que mitiguen las 

demoras en la ejecución del 

proyecto por cuestiones 

climáticas el CONTRATISTA 

debe prever el desarrollo de las 

actividades programadas de tal 

forma que no se vean 

afectadas por alteraciones 

climáticas que generen la 

suspensión del contrato. 

Rar

o 

Mo

der

ado 

Bajo No 
Contratista y 

supervisión 
Control al Plan 

Desde el inicio del 

contrato hasta su 

terminación 

mensualmente. 

8 

EN

TID

AD 

Supervisión 
Rar

o 

Mo

der

ado 

Bajo No Supervisor Supervisión 

Desde el inicio del 

contrato hasta su 

terminación 

mensualmente. 



 
 
 
 
 
 

9 

CO

NT

RA

TIS

TA 

Actas parciales de ejecución y 

recibo de elementos  

Rar

o 

Mo

der

ado 

Bajo SI Supervisor Supervisión 

Desde el inicio del 

contrato hasta su 

terminación 

mensualmente. 

10 

CO

NT

RA

TIS

TA 

Plan de seguridad y manejo 

ambiental 

Rar

o 

Mo

der

ado 

Bajo No 
Contratista y 

Supervisor 
Supervisión 

Desde el inicio del 

contrato hasta su 

terminación 

mensualmente. 

11 

CO

NT

RA

TIS

TA 

Generación de actas en el 

proyecto  

Rar

o 

Mo

der

ado 

Bajo No Supervisor Supervisión 

Desde el inicio del 

contrato hasta su 

terminación 

mensualmente. 

12 

CO

NT

RA

TIS

TA 

Verificación de condiciones 

habilitantes de carácter 

financiero 

Rar

o 

Mo

der

ado 

Bajo No Comité Evaluador 

A través del comité 

evaluador de 

carácter financiero 

Al iniciar la etapa de 

selección 

13 

CO

NT

RA

TIS

TA 

Ejercer la vigilancia por 

personal idóneo contratado por 

el contratista 

Pos

ible 

May

or 
Alto Si Contratista 

A través del grupo de 

vigilancia dispuesto 

por el contratista 

En toda la ejecución 

 

 

Mecanismos de cobertura que garantizan las obligaciones surgidas con ocasión del proceso 

de selección y del contrato a celebrar: 

 

Para la contratación del presente proceso de conformidad con lo señalado por el artículo 

2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes podrán otorgar como mecanismo de 

cobertura una cualquiera de las siguientes garantías: 

  

●​ Contrato de seguro contenido en una Póliza  

●​ Garantía bancaria. 

●​ Patrimonio autónomo. 

 

Garantías exigidas en los procesos de Contratación y Siniestros: Se encontró que en todos 

los procesos se solicita el cubrimiento de los siguientes amparos 

 

●​ Garantía de seriedad de la propuesta. 

●​ Cumplimiento. 

●​ Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo (Opcional). 



 
 
 
 
 
 
●​ Pago de Salarios y Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales. 

●​ Estabilidad y Calidad de Obra (para la etapa de obra). 

●​ Responsabilidad civil extracontractual (para la etapa de obra) 

●​ Calidad de los Bienes suministrados 

 

 

Etapa Precontractual:  

 

Durante el proceso de selección, los oferentes deberán constituir de conformidad con el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, una GARANTÍA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO a 

favor del MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS con el fin de afianzar su propuesta hasta la aprobación de 

la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, en caso que le sea adjudicado. 

El valor de la garantía de seriedad de la oferta deberá ser del 10% del presupuesto oficial y su 

vigencia será de NOVENTA (90) DÍAS, contados a partir de la fecha de cierre del plazo del proceso. 

 

Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, en la póliza de garantía 

deberá estipularse que el tomador es el consorcio o unión temporal, según sea el caso, con la 

indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales). Su valor 

total será exigible ante el incumplimiento de las obligaciones amparadas en que incurra cualquiera 

de los integrantes del proponente, en todo o en parte, de manera directa o indirecta Si el proponente 

es persona natural y tiene establecimiento de comercio, el tomador debe ser la persona natural y no 

su establecimiento de comercio.  

 

En caso de póliza de seguro, ésta debe adjuntarse acompañada de las condiciones generales. En 

caso que la fecha de cierre de la selección se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para 

efecto de la vigencia de la garantía.  

 

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 

ofrecimiento, en los siguientes eventos:  

 

●​ La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.  

 

●​ La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término 

previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto 

para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un 

término de tres meses. 

 

NOTA: En todo caso, la garantía de seriedad del ofrecimiento, deberá ser presentada de manera 

conjunta con la propuesta.  

 

Etapa Contractual 

 

El contratista seleccionado de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del decreto 1082 de 2015, 



 
 
 
 
 
 
deberá constituir a su costa, como asegurado al MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS con 

NIT800.093.439-1 y como asegurada y beneficiario al Instituto de Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca - ICCU, con NIT 900.258.711-1, dentro de los Tres (03) días siguientes a la 

suscripción del contrato, como mecanismo de cobertura de riesgos que garantice de una parte el 

cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato y de su liquidación y de otra, la 

responsabilidad extracontractual que pueda surgir para el MUNICIPIO por las actuaciones, hechos u 

omisiones de los contratistas o subcontratistas, una Garantía que cubra los siguientes amparos: 

 

Cumplimiento del Contrato: equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del presente 

contrato, por el término de ejecución y cuatro (4) meses más. 

 

Salarios y Prestaciones Sociales: Equivalente al diez (10%) del valor del contrato, por el término 

de duración del contrato y tres (3) años más, contados a partir del perfeccionamiento. 

 

Responsabilidad Civil: Derivada de la ejecución del contrato, no inferior a Doscientos (200) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de expedición de la póliza; la vigencia de 

esta garantía se otorgará por todo el periodo de ejecución del contrato y una vigencia igual a la 

duración del contrato, contados a partir de su perfeccionamiento. 

 

 Etapa Post-contractual: 

 

Calidad y Estabilidad de la Obra: Por el veinticinco (25%) del valor del contrato por el término de 

ejecución y Cinco (05) años más. 

 

En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015; 

tal garantía deberá constituirse dentro de los tres días hábiles siguientes al registro presupuestal del 

contrato. En caso de prorroga el contrato, el contratista deberá a su vez prorrogar la vigencia de la 

garantía el CONTRATISTA se compromete a reponer la garantía aquí prevista cuando por razón de 

modificaciones multas e impuestos o siniestros ocurridos estas se disminuyeren o agotaren. Para tal 

efecto el CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación 

respectivo y entregarlo al MUNICIPIO dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la firma del 

acta. 

 

El presente análisis del sector constituye una herramienta para ayudar conjuntamente con los 

estudios previos y posteriormente los pliegos definitivos, con los requisitos habilitantes que dará pie 

a la escogencia del oferente que satisfaga las necesidades de la Administración Municipal y el cabal 

cumplimiento de las exigencias del presente proceso. 

 

Cordialmente,  

 

 

JULIÁN DAVID LUNA PIZZA 

Jefe Oficina Asesora de Planeación Municipal 


	a.​LIQUIDEZ 

