PROPUESTA TECNICO ECONÓMICA

1. OBJETO: "**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COADYUVAR EN EL SEGUIMIENTO, REPORTE Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS MGA, SUIF-SGR, GESPROY Y PIIP, DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA**".

2. ANTECEDENTES.

El municipio realizó estudios previos e invitación para el cumplimiento del objeto descrito en el numeral primero.

3. VALOR DE LA OFERTA.

El valor de la oferta asciende a la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) M/cte.,** por el plazo del contrato con un primer pago parcial por el valor correspondiente a los días de actividades dentro del periodo comprendido entre la firma del acta de inicio y hasta el último día calendario del mes correspondiente; Tres (03) pagos parciales mensuales por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.oo) M/cte., cada uno;** y un (01) pago final proporcional por el resto de los días de ejecución de actividades.

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR.

Las actividades a desarrollar son las siguientes:

1. Apoyar en la formulación de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para las diferentes secretarías y entidades.
2. Garantizar el cumplimiento de los requisitos generales y sectoriales necesarios para la viabilización y aprobación de proyectos, conforme a las Orientaciones Transitorias o la normatividad vigente aplicable.
3. Realizar el cargue de los soportes técnicos, financieros y demás requisitos establecidos por el SGR en el aplicativo SUIFP-SGR para los proyectos de inversión.
4. Preparar un informe mensual, asegurando la corrección de alertas o inconsistencias de los proyectos detectadas en el aplicativo GESPROY.
5. Reportar mensualmente el avance financiero de los proyectos de inversión en la plataforma PIIP dispuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
6. Reportar mensualmente el avance de la ejecución física de los proyectos de inversión en la plataforma PIIP dispuesta por el DNP.
7. Elaborar y cargar los informes de avance de ejecución de los proyectos de inversión durante los primeros cinco días hábiles de cada mes en la plataforma de seguimiento PIIP.
8. Brindar apoyo a los ejecutores de los proyectos para garantizar claridad en los avances y el cumplimiento de las metas establecidas.

Cordialmente,

FIRMA _____
NOMBRE _____
IDENTIFICACION _____
DIRECCION _____
CORREO ELECTRONICO _____
TELEFONO _____