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Entre EL MUNICIPIO DE MONTERIA (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal,
el sefior HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCIA mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania namero No 10.770.731 de Monteria, en calidad de Alcalde del Municipio de Monteria,
por una parte; y por la otra la sefiora VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA identificada con cédula de
ciudadania No. 45.691.060 de Cartagena, en calidad de representante legal de la empresa
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S. con NIT: 900.181.247-2, identificada como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta” hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resoluciéon 0018 del 16 de enero de 2025 la Entidad abri6 el Procedimiento
de Contratacion CMA-SIM-039-2024.

I. Que através de la Resolucién 0116 del 18 de febrero de 2025 la Entidad adjudicé el contrato
al oferente PROYECTOS TPECNICOS DE COLOMBIA S.AS.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
gue se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA
Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE
LA COMUNA 3 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion. CMA-SIM-039-2024, los cuales
hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segln lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
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El plazo estimado para la ejecucién del contrato sera de DIEZ (10) MESES, contados a partir del
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo
y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspension en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($957.740.999,00), equivalentes a 672,8071 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2025
suma que se discrimina de la siguiente manera:
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Formateric 1 - Formularia de presupuesto il -nterentcel de obra pablica de infrasstuciun de ranspore
Codigo SCCE EICP-FM-T0 Version 2
FORMULARIO 1 - DETALLADO
PRESUPUESTO OFICIAL
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LA PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LA COMUNA 3 EN EL MUNICIFIO DE
MONTERIA
COSTOS PRIMA PARTICIPACION WALOR
CANT. CARGO / OFICIO DE PERSOMAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL (3)
m @ 3) (4) (2134 = (5)
TRAMO 2
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL,
PERSONAL PROFESIONAL
1 Diractor da intarvanioia 1 7 5 500 § 36.140.000,00
1 Ing. Con poslgrada an viss 3 ATE000.00| § 300§ 14.625.000,00
1 nle Intarverlona $ $ ool 8 20.000.000,00
1 $ $ ol § 20.000.000,00
1 Ing. Farestal $ $ im| g 10.842.000,00
1 Ing. Con postgraca an el area Hidraukica 1 5 300§ 14.625.000,00
1 Ing. Con postgrada an el area de G 1 5 300§ 14.625.000,00
1 Trabajadara Seaal 3 L3 500 [ § 18.070.000,00
1 Conladar $ $ 12| 8 11.564.800,00
1 Abogado $ $ 12| 8 11.564.800,00
PERSONAL TECNICO
1 $ $ $ 14.300.000,00
1 $ $ $ 20.000.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 $ $ 500( 8 9.100.000,00
1 $ $ 10,00 § 15.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1 [ cateneno s s 7.150.000,00
OTROS COSTOS DE PERSONAL
| | |




~ ANEXO 5-MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ]
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Codigo CCE-EICP-IDI-26 Pagina 5de 16
Version No. 3

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)| 5 257 606.600,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 23
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)| s 592.495.180,00
COs5TO VALOR
CANT. UTILIZACION
CONCEPTO UNIDAD (53] PARCIAL ($)
(8) (9) (10) (B)*(8)"(10) = {11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
Camianzta o Campera de mas de 2000 .o {Incluye peajes y Combustible) El madelol [T
1 el wehiculo offecido debard comesponder 8 modaios. 2005 a 20715 Mes 3 7.498.525,53 10.00 $ 74.955.250,00
1 Enipo compieta de topografia Segin comprtamz prmes | § 4.000.000,00 5,00 $ 20.000.000,00
1 Ensayos de lshoratono de suslos, pavimanios y concretos complesn Segin comprotante pormes | $ 1.700.000,00 10,00 5 17.000.000,00
1 OficinalCampamants (incluye dotacitn y sevicios plbiicos) Segin comprotame pormes | § 342447164 10,00 5 34.244. 716,00
OTROS COSTOS
1 Camunicadones (telefonla §ja yio celular, fax,comen, intemes, etc) Segin comprbanie prmes | § 450.000,00 10,00 5 4.500.000,00
1 Edicion de informes, Videos, reprodiiceian de documentos, planes, Sitografizs el Segin compratante pormes | § 500.000,00 10,00 5 5.000.000,00
1 1 1
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B) $ 155.734.975,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (13) = (A) § 502495 180,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B} § 155.750.075,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = &) « (B) = [C) 5 T43.235.155,00
PROVISIGN PARA AJUSTES = (D) § -
1) SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E} § 748.235.155,00
(2) IMPUESTOS MUMICIPALES * (E) = F) $ £7.341.165,00
Impuesios RET. ICA POR SERV. 1 3 TAR2383 00
Im| § 14.954.703,00
i ] T.440 352,00
Ir § 14964, 703,00
Im| VT 5163.286.200) $ 14.954.703,00
Impuestos TASA DEPO 3 T80 382 00
SUBTOTAL i: [E+F=G 5 15.576.320,00
{3) WA = 19% * (E) = (H) § 142164 670,00
SUBTOTAL 2: |G +H) $ 057.740.080,00
COSTO TOTAL BASICO DEL CONTRATO: (1) # (2} + ) $ 057.740.990,00
NOTAS:
0% ded walor oficial de cada itam, sin superar &l valor tolal dal prasupuss
ijo de o establecidao enla noma vipenla
pervantoria el gasto racional de eslos recurses, de acuerds con las necasidades dal
3| il ual y =
FIRMAS: % = ,_\> @ Qﬂ PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS
L Feede~ - A )
VIVIAN PAOLA CAMPO VILLOTA Nombre del proponente
REPRESEMTANTE LEGAL

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
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Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada se respalda de la siguiente manera:

Fecha Certificado Valor Certificado de

Vigencia , - . A
e CeFr,tr':SCuadSeEt'Zf’O”'b"'dad Disponibilidad Disponibilidad
b Presupuestal Presupuestal
2025 25000318 16 de enero de 2025 $670.419.968,00
Acuerdo No. 032 del 4 de diciembre

2026 de 2024 expedido por el concejo N/A $287.322.844,00

municipal de Monteria

|, — =
Alcaldia de Monteria }—— o ‘:m
N o
OFICINA DE PRESUPUESTO [
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ‘

Jueves 16 enero 2025

Ll Vi e
MONTERIA
CERnInca
Quo an al Presupoesto do Gastos o Inversiones Aicakiia de Marteria Para fa vigencia Fascal de 2025 se tiene Disponibéidad
Prosupuestal pars las siguientes partidas as
Rubwo Descrpcion Tipo de Froducio cPC Vwor CDFP Valor Disponbile.
111 06 SECURSOL OC
) . I s i B0 KT - AT
Yotales... 670 415980 00 135287153700

CON SITUAON OF TONDD

Total COP en letras: SEISCIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL

NOVECIENTOS SESENTA y OCHO Pesos

El certiicaca No. 25000318 se omite en Montana el dia pieves 16 de anero oe 2025 comd requisio previo @

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LA PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS
DE LA COMUNA 3 EN EL MUNKCIPIO DE MONTERIA

Fapua)

Dawro Jll]yUS]'Uf:dlry-]
Profesiona £ 'J)O('L\lll.‘lm

Para la vigencia 2026, se cuenta con aprobacién de vigencias futuras, otorgadas mediante el acuerdo
No. 032 del 4 de diciembre de 2025 del concejo municipal, el cual sefiala la autorizacién del cupo
para la asuncion de obligaciones con cargo a apropiacion de vigencias futuras ordinarias asi:
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La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos
colombianos, de acuerdo con la ejecucion del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de
su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagard una vez finalizada la ejecucion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (30) dias habiles siguientes a la presentacién de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

De conformidad con el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el INTERVENTOR responderé civil, fiscal,
penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
interventoria, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen dafio o perjuicio a
las entidades, derivados de la celebracién y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan
ejercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de liquidaciéon de los mismos
siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa por parte
del interventor, de las obligaciones que a este le corresponden conforme con el contrato de
interventoria, conforme a lo establecido en el Articulo 2, Inciso 2 de la Ley 1882 de 2018.

El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones generales:

e Presentar a la Secretaria de infraestructura municipal el plan de trabajo de la interventoria
en concordancia con el plan de trabajo de la obra objeto de interventoria.

e Presentar un Plan de Calidad para la interventoria;

e Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la interventoria;

e Carnetizar, dotar y utilizar los distintivos proporcionados por el Municipio de Monteria para
el personal de la interventoria;

¢ Mantenerse al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores;

e Presentar informes de interventoria en forma semanal con las recomendaciones necesarias
para optimizar los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con
economia de recursos y con calidad.

e Revisar y aprobar los estudios y disefios definitivos para la ejecucion de la obra.

e Elaborar la lista y programacion de los ensayos previstos en el presupuesto de interventoria.

e Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio previstas en el presupuesto cuando
a ello haya a lugar.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

10.1. Obligaciones de caracter técnico:
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Verificacion de la situacion actual antes del inicio de cada una de las actividades de la obra.
Revisar los planos, disefios, estudios técnicos, presupuesto, especificaciones y hacer el
balance previo de la obra.

Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta critica en método CPM usando el
software PROJECT.

Exigir al contratista la reprogramacion de los cronogramas de trabajo cuando se presente
retraso, suspensiones, adiciones en tiempo o valor, para mantener plazos contractuales.
Verificar los demas documentos técnicos a que hubiere lugar.

Hacer controles y seguimientos.

Hacer revisiones y balances de las obras constantes, con el fin de verificar que lo trabajado
en campo corresponda a los disefios y demas documentos contractuales e informar a la
secretaria de Planeacion municipal posibles irregularidades.

Bitacora

Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaria de infraestructura para la presentacion de
informes semanales, parciales, finales de interventoria y de incumplimientos que den lugar
a sanciones conforme a la Ley 1474 de 2011.

Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos
en la ejecucion de las obras.

Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el
trabajo, seguridad industrial, salud ocupacional.

Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten la
ejecucién de las obras en los aspectos técnicos.

Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoria, los planos record de las
construcciones durante toda la ejecuciéon de la obra y verificar que sean presentados al
Municipio los planos finales, en los casos a que hubiere a lugar.

Elaborar un listado de actividades criticas del Cronograma de Actividades de los contratos
objeto de interventoria.

10.2. Obligaciones de caracter Administrativo de la interventoria frente al contratista de obra:

Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
demas obligaciones laborales a cargo del contratista, asi como de las obligaciones
parafiscales del personal vinculado en la ejecucién de las obras.

Llevar una relacién detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de los
trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentra
cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder
determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la region y de la poblacion
vulnerable, para lo cual se debe pasar un reporte semanal por parte de la interventoria a la
supervisién del contrato

Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea una direccidn
competente y emplee personal técnico y/o profesional, segun corresponda, en cada frente
de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato
respectivo.

Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y
otros aspectos relevantes de la ejecucion del contrato objeto de la interventoria.

Verificar y asegurar que el personal del contratista para su proteccion mantenga durante el
tiempo de trabajo una dotaciéon adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos
de seguridad industrial y de bioseguridad necesarios para la ejecucion de las actividades.
Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista se responsabilice del
manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos
sus trabajos; podra emplear vigilantes o inspectores, segun corresponda. Estos costos estan
incluidos en el valor de los costos indirectos del contrato y el MUNICIPIO DE MONTERIA,
en ningun caso reconocera suma alguna adicional.

Caédigo
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Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de trabajo
en la ejecucién del contrato objeto de interventoria.

Verificar que el contratista de obra instale la Valla aprobada por EL MUNICIPIO DE
MONTERIA.

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, al supervisor del contrato de interventoria del MUNICIPIO DE MONTERIA. y
recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas,
siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucidn del contrato.

Consultar con el MUNICIPIO DE MONTERIA las inquietudes de orden legal que se
presenten en relacion con la ejecucion del contrato.

Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
contratista.

Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunién por semana durante la
ejecucién del contrato, con el fin de verificar el desarrollo de los mismos y elaborar las actas
que documenten el estado del mismo.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato de interventoria, previo el
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecucion del contratos de obra, asi como las actas
de suspensidn, reinicid, terminacién de cada contrato, recibo final y liquidaciéon del contrato,
utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el
MUNICIPIO DE MONTERIA. Para efectos del acta de liquidacién el interventor debera
participar en la determinacion de las cantidades finales de obra ejecutada, en la verificacion
de correccioén de defectos y en la adecuacion final de las zonas de las obras.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucién de las actividades o en
las instalaciones del MUNICIPIO DE MONTERIA relacionadas con los trabajos objeto de la
interventoria y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas
sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.

Revisar las actas mensuales, con base en la verificacion directa en el sitio de la confrontacion
de las pre actas suscritas con el contratista.

Revisar y aprobar, con sujecion a lo sefialado en el contrato de obra las respectivas actas
de modificacion de cantidades de obra.

Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacciéon de las obras realizadas
y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta correspondiente.
Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la
toma de medidas con los contratistas para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir
al MUNICIPIO DE MONTERIA la imposicibn de las sanciones contractuales
correspondientes.

Presentar al MUNICIPIO DE MONTERIA los informes parciales y el final de sus actividades,
en donde se consigne el trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la
cantidad de cada obra ejecutada, indices de gestion mensual y estado de avance con
respecto a lo programado, incluird lo programado para el mes siguiente, con las
observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografias y las pruebas de calidad
hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la programacion inicial, debera
explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes
debera adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser
presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas operativos (software) del
MUNICIPIO DE MONTERIA.

Recibir dentro de los cinco habiles siguientes al inicio del contrato de obra el factor de calidad
ofrecido por el contratista de obra.

Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones,
antes de su ejecucion, las hojas de vida con sus soportes del personal que intervendra en la
ejecucién de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente
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10.3. Obligaciones de Control Contable y financiero.

e Tramitar y revisar actas de pagos parciales y/o final del contratista de la obra.

e Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero de las obras con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que
el Municipio deba tomar para asegurar el flujo de fondos de los contratos.

e Aprobar los balances financieros soportes de cada factura.

e Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones de
los contratos.

10.4. Obligaciones Juridicas:

e Presentar oportunamente al representante contractual del municipio, los informes que den
cuenta de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

e Antes de la solicitud de aplicacién de sanciones contractuales requerir al contratista para el
cumplimiento, otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

e Requerir al contratista cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por
escrito al MUNICIPIO DE MONTERIA.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad est4 obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
2. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
responder& por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o0 empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamacion proveniente de
terceros que tengan como causa sus actuaciones.

CLAUSULA 15. MULTAS
Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer

dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
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equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoria se causara una multa equivalente
al 0,3% del valor, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 17, de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Sielinterventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 0,1% del valor. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,2% del valor, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancién se aplicar4 en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una multa
equivalente al 0,2% del valor, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién

6. Por incumplir las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del
ordenamiento juridico, el Interventor se haré acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor,
por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del Supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del Valor del contrato.

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también con
todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el proponente, so pena de la multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra
una multa equivalente 10 salarios minimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
gue se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo,
amén de la obligacion incumplida.
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Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (05) dias
habiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo
pactado para la obligacién, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto
o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el
Interventor pagard a la Entidad una suma equivalente al 20 % del valor del contrato a titulo de
tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen
a probar, en los términos del articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los Tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacién. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poéliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ MUNICIPIO DE MONTERIA con NIT. 800096734-1

beneficiario

Amparos, Amparo | Vigencia Valor Asegurado |
vigencia y
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Caracteristica | Condicién

valores Cumplimiento general del | Hasta la | Diez por ciento
asegurados contrato y el pago de las | liquidacion del | (10%) del valor del
multas y la cldusula penal | contrato Contrato.
pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato | Diez por ciento
prestaciones sociales | y tres (3) afios | (10%) del valor del
legales e indemnizaciones | mas. Contrato,

laborales del personal que el
Contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Calidad del Servicio por los | CINCO (5) ANOS | Diez por ciento
perjuicios derivados de la | contados a partir | (10%) del valor del
deficiente calidad del | del acta de recibo | contrato.
servicio prestado. final.
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la cAmara de comercio respectiva y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno

Tomador de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Uniébn Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
¢ Numero y afio del contrato
Informacion . ijeto del contrato
necesaria dentro | ° Firma del asegurado . .
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las Garantias en los eventos
de adicion, suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
gue se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipoétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
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CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacién.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podr4 ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera la prevista en la normativa legal vigente.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminaciéon del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
previsto en la normativa legal vigente, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la
liquidacién bilateral, o las partes no llegan a ningin acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad
procedera a su liquidacién por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion.
Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor
deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que

Cédigo | CCE-EICP-IDI-26 Versién 3




~ ANEXO 5-MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ]
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 2

Cédigo CCE-EICP-IDI-26 Pagina 16 de 16
Version No. 3

la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el municipio de Monteria y el
domicilio contractual es el municipio de Monteria.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuaciéon se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

agprwONE

Proyecté juridicamente: ARRAZOLA ABOGADOS ASOCIADOS Y CONSULTORES S.A.S. — Asesores externo_s_,;'-f-‘?.liq.-i
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Vo Bo.: Katia Cabrales Bechara — JOC
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