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CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE 

ANTIOQUIA - EDU ANTIOQUIA 

NIT:   901829766-0 

REPRESENTANTE:  CARLOS ANDRÉS PINEDA ZAPATA   

C.C.    15.406.875 

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONCRETOS REGIONALES S.A.S. 

NIT:    901.462.368-5 

REPRESENTANTE:  MATEO RENDÓN TOBÓN  

CC.    1.037.580.995 

OBJETO:  “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN 

SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE PESCADO Y 

NURQUÍ EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”  

VALOR:  CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/C ($165,339,195) 

PLAZO:  TRES (03) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO 

 

Entre los suscritos CARLOS ANDRES PINEDA ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

15.406.875, Gerente General de acuerdo con el Decreto de Nombramiento No. 168 del 2 de diciembre de 

2024 y acta de posesión No. 029 del 3 de diciembre de 2024, quien actúa en nombre y Representación Legal 

de la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA - EDU 

ANTIOQUIA, con NIT 901.829.766–0 , con facultades para contratar conforme a lo dispuesto en el artículo 

11 de la ley 80 de 1993, y conforme los estatutos de la empresa contenidos en el ACUERDO 001 del 2 de 

Abril de 2024 y el Manual de Contratación contenido en el ACUERDO 003 del 2 de Abril de 2024, y demás 

disposiciones legales inherentes a la celebración del mismo; quien en adelante se denominará EL 

CONTRATANTE de una parte, y de la otra PROYECTOS Y CONCRETOS REGIONALES S.A.S. con NIT 

No. 901.462.368-5, Representada Legalmente por el señor MATEO RENDÓN TOBÓN, quien se identifica 

con la Cedula de Ciudadanía número 1.037.580.995, quien para los efectos del presente Contrato se 

denominará el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de consultoría, teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones:     

I. Que por medio de Decreto 058 del 01 de abril de 2024, se crea la empresa de desarrollo y renovación 
de Santa fe de Antioquia, EDU ANTIOQUIA cuyo  objeto es, entre otros asuntos, el siguiente: la 
formulación, estructuración, gestión, coordinación, operación, administración, seguimiento, 
evaluación y la ejecución de proyectos y programas de desarrollo y renovación territorial, recuperación 
y transformación de los sectores, realización de proyectos integrales para el mejoramiento de 
infraestructura institucional y del espacio público, de conformidad con las previsiones del Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio de consonancia con los planes Regionales y 
Nacionales, la gestión y promoción de proyectos estratégicos en el territorio, inmobiliarios, desarrollo 
de equipamientos colectivos y de espacio público, celebrar contratos y/o convenios con entidades 
públicas y/o privadas, nacionales e internacionales, así como promover alianzas para generar 
desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad, articulando la acción municipal para un desarrollo y 
renovación integral, contribuyendo a la construcción, modificación y renovación del territorio, para 
construir un Municipio amable, equilibrada y en armonía con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, contribuyendo a su vez, al mejoramiento de la competitividad del municipio y la calidad de 
vida de sus habitantes. (…) Podrá desarrollar en forma directa o por mandato y sin menoscabar la 
propiedad de sus activos: suministro de toda clase de bienes y servicios; diseño y construcción de 
toda clase de obras civiles y sanitarias, gestión, operación y administración de bienes mueble e 
inmuebles, servicios de consultoría e interventoría, diseño, administración y ejecución de programas 
y proyectos de carácter público y privado y celebrar todos los actos y negocios jurídicos, civiles o 
comerciales lícitos necesarios para la ejecución de su objeto enmarcado en la Constitución y las 
Leyes, encaminadas al fomento y desarrollo de las actividades descritas. (…) (Subrayas fuera del 
texto original).    
 

II. Que la necesidad a satisfacer por parte de EDU ANTIOQUIA es adelantar un proceso de contratación 
de consultoría para realizar los estudios y diseños de sedes de instituciones educativas rurales Nurquí 
y Pescado, del municipio de Santa Fe de Antioquia.  

 
III. Que EDU ANTIOQUIA desarrolló los respectivos estudios y documentos previos, por medio de los 

cuales se plasmó la necesidad. 
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IV. Que la modalidad de contratación directa invitación procede para la celebración del presente contrato, 
de acuerdo con lo determinado en el artículo séptimo, numeral 1 – Contratación directa – invitación, 
literal m – Cuando la cuantía sea hasta Mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

V. Que el Proceso de Contratación surtió las etapas basado en el acuerdo No 003 del 2 de abril del 2024 
– Manual de Contratación de Edu Antioquia.  

 

CLÁUSULAS 

Cláusula 1 – Definiciones 

ANTICIPO: Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. 

No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley. 

CONTRATO: Es el presente acuerdo de voluntades 

CONTRATANTE: Entidad Estatal que requiere el servicio profesional objeto de este contrato 

CONTRATISTA: Persona natural, jurídica o estructura plural que presta los servicios profesionales objeto de 
este contrato 
 
Cláusula 2 - Objeto del Contrato “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CIVILES EN SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE PESCADO Y NURQUÍ EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”     

Cláusula 3 – Alcance:  

Se requiere la realización de los siguientes estudios y diseños para el mantenimiento y/o construcción y/o 
mejoramiento de la IER rural Nurqui, IER El Pescado.  
 

• Concepto Estructural de la Edificación (en las sedes que se requiera). 

• Diseño Estructural (en las sedes que se requiera). 

• Diseños Hidrosanitarios (en las sedes que se requiera). 

• Diseño Eléctrico (en las sedes que se requiera). 

• Presupuesto y programación de obra 
 

Parágrafo: Las especificaciones técnicas del proyecto son las establecidas en el estudio previo, el cual 

hace parte integral del presente contrato.  

Cláusula 4 – Informes 

El contratista está en la obligación de emitir los correspondientes informes de ejecución de forma periódica, 

correspondientes a cada fase de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las consideraciones 

de EDU ANTIOQUIA, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente Contrato. 

Cláusula 5 - Valor del contrato y forma de pago 

El valor del contrato se fija en la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/C ($165,339,195). A 

continuación, se incluye el Presupuesto oficial.  

I.E. EL PESCADO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
2,080,000  

 $          
2,080,000  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
2,500,000  

 $          
2,500,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
2,180,000  

 $          
2,180,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
936,000  

 $              
936,000  
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5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Analisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
9,766,000  

I.E. EL PESCADO - SEDE EL CHORRILLO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,332,500  

 $          
1,332,500  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
1,640,000  

 $          
1,640,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Diseño de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,435,000  

 $          
1,435,000  

4.1 Plano de instalaciones hidrosanitarias         

4.2 Memorias de calculo         

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
615,000  

 $              
615,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
7,092,500  

I.E. EL PESCADO - SEDE LA TOLDA 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,820,000  

 $          
1,820,000  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
2,240,000  

 $          
2,240,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,960,000  

 $          
1,960,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
840,000  

 $              
840,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
8,930,000  

I.E. EL PESCADO - SEDE EL FILO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,397,500  

 $          
1,397,500  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
1,720,000  

 $          
1,720,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         
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3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,505,000  

 $          
1,505,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
645,000  

 $              
645,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
7,337,500  

I.E. EL PESCADO - SEDE CORDILLERA 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,625,000  

 $          
1,625,000  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
2,000,000  

 $          
2,000,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,750,000  

 $          
1,750,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
750,000  

 $              
750,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
8,195,000  

I.E. EL PESCADO - SEDE EL MADERO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,378,000  

 $          
1,378,000  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
1,696,000  

 $          
1,696,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,484,000  

 $          
1,484,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
636,000  

 $              
636,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
7,264,000  

I.E. EL PESCADO - SEDE SOCORRO DE SABANAS 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,657,500  

 $          
1,657,500  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         
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3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
2,040,000  

 $          
2,040,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,657,500  

 $          
1,657,500  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
765,000  

 $              
765,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
8,190,000  

I.E. NURQUI- SEDE CACIQUE GUASABRA 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,820,000  

 $          
1,820,000  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
2,240,000  

 $          
2,240,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,960,000  

 $          
1,960,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
840,000  

 $              
840,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
8,930,000  

I.E. NURQUI- SEDE SAN CARLOS 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,787,500  

 $          
1,787,500  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
2,200,000  

 $          
2,200,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,925,000  

 $          
1,925,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
825,000  

 $              
825,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
8,807,500  

I.E. NURQUI- SEDE LAS AZULES 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,200,000  

 $          
1,200,000  
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2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
1,500,000  

 $          
1,500,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,200,000  

 $          
1,200,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
600,000  

 $              
600,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
6,570,000  

I.E. NURQUI- SEDE COLORADOS 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
2,672,000  

 $          
2,672,000  

1.1 Plano de instalaciones eléctricas         

1.2 Memorias de calculo           

2 Diseño de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
2,338,000  

 $          
2,338,000  

2.1 Plano de instalaciones hidrosanitarias         

2.2 Memorias de calculo         

3 Presupuesto de obra UND 1 
 $      
1,002,000  

 $          
1,002,000  

3.1 Presupuesto detallado de obra         

3.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
6,012,000  

I.E. NURQUI 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
2,470,000  

 $          
2,470,000  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de cálculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
3,040,000  

 $          
3,040,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
2,660,000  

 $          
2,660,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $      
1,140,000  

 $          
1,140,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $        
11,380,000  

I.E. NURQUI - SEDE MEDIA CUESTA 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,755,000  

 $          
1,755,000  

2.1 Plano estructural de cubierta         
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2.2 Memorias de cálculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
2,160,000  

 $          
2,160,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,650,000  

 $          
1,650,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
810,000  

 $              
810,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
8,445,000  

I.E. NURQUI - SEDE LA MARIANA 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,917,500  

 $          
1,917,500  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
2,360,000  

 $          
2,360,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,600,000  

 $          
1,600,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
885,000  

 $              
885,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
8,832,500  

I.E. NURQUI - SEDE MANUEL MARIA TORO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
2,080,000  

 $          
2,080,000  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
2,399,945  

 $          
2,399,945  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
2,100,000  

 $          
2,100,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
960,000  

 $              
960,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
9,609,945  

I.E. NURQUI - SEDE LA MILAGROSA 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  
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2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,105,000  

 $          
1,105,000  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
1,360,000  

 $          
1,360,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,190,000  

 $          
1,190,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
535,555  

 $              
535,555  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
6,260,555  

I.E. NURQUI - SEDE CHURIMBO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 
VR 
UNITARIO VR TOTAL 

1 
Concepto estructural de edificación 
para cubierta UND 1 

 $      
2,070,000  

 $          
2,070,000  

2 Diseño estructural UND 1 
 $      
1,586,000  

 $          
1,586,000  

2.1 Plano estructural de cubierta         

2.2 Memorias de calculo estructural         

3 Diseño de instalaciones eléctricas UND 1 
 $      
1,500,000  

 $          
1,500,000  

3.1 Plano de instalaciones eléctricas         

3.2 Memorias de calculo           

4 Plano de instalaciones hidrosanitarias UND 1 
 $      
1,430,000  

 $          
1,430,000  

5 Presupuesto de obra UND 1 
 $         
732,000  

 $              
732,000  

5.1 Presupuesto detallado de obra         

5.2 Análisis de precios unitarios         

SUBTOTAL 
 $          
7,318,000  

  SUB TOTAL 
 $      
138,940,500  

  IVA 19% 
 $        
26,398,695  

  TOTAL IVA INCLUIDO 
 $      
165,339,195  

 

FORMA DE PAGO: Edu Antioquia pagará el valor total de contrato, en moneda legal colombiana, así:  

Por actas parciales de avance, según el valor asignado a cada componente. El 10% final estará sujeto a la 

terminación total de obligaciones y actividades y por ende al recibo a satisfacción de los estudios y diseños 

por parte de Edu Antioquia y del municipio de Santa Fe de Antioquia. La liquidación del contrato estará sujeta 

al cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, para lo cual se deben presentar y entregar 

previamente los siguientes documentos:  

1. Copias de los documentos que acrediten estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social en salud, 

pensiones y riesgos laborales, de conformidad con los establecido en las normas vigentes sobre la 

materia.  

2. Informe final y consolidado. En todo caso se deberá entregar informes de avance parcial a la supervisión 

del municipio para realizar el seguimiento pertinente al avance de los estudios y diseños.   

3. Soportes de cada entregable.  

4. Certificación de cumplimiento a satisfacción expedido por supervisor del contrato. 

5. Una relación completa de los trabajadores, discriminado por cada uno de ellos, el valor cancelado por 

concepto de los servicios prestados y documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que 

el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo 

concepto con él.  
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Parágrafo 1. En caso de que el proveedor esté obligado a facturar electrónicamente estará obligado a 

presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 

conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo 

dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen 

o sustituyan. 

Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

proveedor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 

ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

Parágrafo 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

Parágrafo 4. En todo caso los pagos estarán supeditados a la disponibilidad de recursos que tenga el 

municipio de Santa Fe de Antioquia quien es el ente financiador del proyecto.  

 

El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo 

tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 

Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, departamentales 

o municipales, la Entidad procederá de conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del objeto 

del contrato y la calidad del contribuyente. En caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse 

la norma que lo excluye o le otorga la exención. 

Las estampillas, tasas y retenciones establecidas, son las siguientes: 
 

IMPUESTO PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Estampilla Pro-Bienestar Adulto 

Mayor 
4,00% del Valor Total del contrato 

4,00% del Valor Total del 

contrato 

Estampilla Pro-Hospital 1,00% del valor total del contrato 
1,00% del valor total del 

contrato 

Estampilla Pro-Cultura 2,00% del valor total del contrato 
2,00% del valor total del 

contrato 

Tasa Pro-Deporte 
2.50% del valor total del contrato (no 

aplica para prestación de servicios) 

2,50% del valor total del 

contrato 

Estampilla para la justicia familiar 

2.00% para Contratos de prestación 

de servicios cuyo pago de honorarios 

mensual sea superior a diez (10) 

S.M.L.M..V 

2.00% del valor total del 

contrato 

FONDO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA 
5,00% Sobre el contrato de obra 

5,00% Sobre el contrato de 

obra 

RETEFUENTE (Según corresponda) (Según corresponda) 

RETEIVA (Según corresponda) (Según corresponda) 

RETEICA 1% de la base gravable  1% de la base gravable 

*Estas retenciones son presuntivas. Las retenciones y sus respectivos porcentajes podrán variar de acuerdo 
a las calidades tributarias del contratista, sin que ello de lugar a reclamaciones por parte del contratista. 
**EDUANTIOQUIA practicará las deducciones y/o impuestos departamentales y nacionales que apliquen 

(cuando aplique). 

Cláusula 6 – Declaraciones del contratista  

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso, pero no vio 

la necesidad de realizarlas, dado que EDU ANTIOQUIA, surtió los procedimientos a entera satisfacción.  
3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 
4. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de 

inhabilidad, incompatibilidad. 
5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás 

aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
6. El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 

relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 
7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 

financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así 
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad. 
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9. El contratista se acoge a la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales 
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 
 

Cláusula 7– Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución del presente Contrato será por el termino de TRES (03) MESES.  

Cláusula 8 – Derechos del Contratista 

1. Recibir la remuneración del contrato en los términos pactados en la Cláusula 5 del presente Contrato. 
 

Cláusula 9 – Obligaciones y resultados del Contratista 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se 

desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública, de las normas particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a 

celebrar y de aquellas contenidas en otros apartes del estudio previo y las contenidas en las especificaciones 

técnicas y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre 

otras, las siguientes: 

1. Entregar los productos establecidos en el presupuesto de conformidad con el cronograma de actividades 
y cumplir con el contenido establecido en el alcance técnico, propendiendo por el óptimo uso de los 
recursos, de acuerdo con los requerimientos y plazos establecidos para el presente proceso contractual.  

2. Entregar cada uno de los componentes de los estudios y diseños en formato digital y físico, incluyendo 
todos los informes, soportes, anexos, estudios técnicos, planos y demás que se realicen en la ejecución 
de contrato.  

3. Ejecutar el objeto del presente contrato, a los precios y condiciones señalados en la propuesta 
presentada, la cual hará parte del Contrato. 

4. Desplegar toda su capacidad técnica y operativa para la ejecución de las actividades objeto del contrato 
cumpliendo con todas las actividades. 

5. Antes de dar inicio a la ejecución de los trabajos el contratista debe presentar a la Supervisión una 
programación ajustada debidamente al plazo contractual, con la cual la Edu hará el seguimiento y parte 
de la verificación del cumplimiento del contrato. 

6. Para el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista deberá contar dentro de su equipo de trabajo, 
con el número de profesionales que se indican en el presente estudio, con la formación y experiencia 
mínima solicitada. Además del personal mínimo exigido, se deberá contar con los profesionales o técnicos 
que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad. Al personal mínimo 
exigido de conformidad con los estudios previos será al que se le asigne única y exclusivamente las 
labores directas de la ejecución del contrato.  

7. Realizar las actualizaciones y ajustes de cronogramas y demás productos del contrato que sean 
necesarios, de acuerdo con el avance del mismo. 

8. En caso de requerirse permisos ambientales, el contratista deberá radicarlo con todos los soportes en 
respectiva autoridad ambiental y deberá hacer los ajustes que se deriven de esta revisión. 

9. Establecer el plazo real de ejecución según lo contemplado en el alcance y presupuesto del proyecto. 
10. Cumplir con el pago oportuno de los salarios y honorarios del personal que participe en la ejecución de 

los estudios. 
11. El contratista se obliga a atender todas las observaciones y requerimientos realizadas a los productos por 

la Supervisión de Edu Antioquia, por el Municipio de Santa Fe de Antioquia o por los entes cofinanciadores 
a quienes se presente el proyecto.   

12. Realizar los comités técnicos o reuniones con el Supervisor del contrato tanto al inicio como durante la 
ejecución del mismo. La periodicidad de las reuniones será máximo mensual, con el fin de verificar el 
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 

13. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución 
del contrato. 

14. Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecución del contrato en los 
siguientes aspectos: 

- Elementos de seguridad para todo el personal operativo. 
-En la manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 
para cumplir con  
el objeto del contrato. 
-Demarcación y señalización en los sitios de trabajo. 
-Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 

15. Responder por la buena calidad de los trabajos. 
16. Cumplir con todas las normas aplicables a este tipo de actividades. 
17. El Contratista deberá dar amplia oportunidad y proveerá toda la ayuda, asistencia, las instalaciones y 

facilidades que sean necesarias para que el interventor y/o supervisor pueda vigilar e inspeccionar las 
obligaciones con seguridad y comodidad en cualquier momento o lugar donde se realice la vigilancia de 
la medida o inspección sin costo adicional para la entidad.   

18. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 
el presente Contrato, incluyendo las condiciones técnicas del proyecto.  



 

 

NIT: 901.829.766 - 0 

eduantioquia@gmail.com 

19. Colaborar con Edu Antioquia en cualquier requerimiento que haga y que tenga relación con el objeto del 
contrato.  

20. Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con el proyecto.  
21. Dar a conocer cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 

del Contrato o sobre sus obligaciones.  
22. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 

o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
23. Revisar las especificaciones técnicas del proyecto, sugerir las modificaciones o aclaraciones necesarias 

para un desarrollo óptimo y de calidad del proyecto, quedando bajo su responsabilidad la calidad del 
servicio, teniendo en cuenta la experticia, idoneidad y capacidad del contratista para la ejecución del 
proyecto.  

24. Garantizar la experiencia de la mano de obra calificada y especializada. 
25. Invertir de acuerdo con la supervisión los recursos en forma responsable pertinente y objetiva, de tal 

manera que cumpla con las necesidades  
26. En caso de presentarse daño alguno de los bienes objeto del contrato durante la ejecución de este, por 

causa imputable al contratista, será este quien asuma el valor de la reparación y demás costos asociados 
al daño generado, sin que ello, represente un costo adicional para la entidad. 

27. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual conforme a la propuesta presentada por el 
contratista y a las especificaciones técnicas del proyecto y su alcance. 
 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a cumplir con las siguientes 

obligaciones generales: 

1. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios 

para desarrollar el contrato con oportunidad y con la calidad establecida.  

2. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato. 

3. Poner a disposición el personal necesario para el desarrollo de las actividades que abarque el alcance 

del objeto contractual.  

4. Manejar con la debida confidencialidad de la información a la que tenga acceso, así como la producida 

a lo largo de la ejecución del contrato.  

5. Participar en reuniones periódicas de seguimiento, monitoreo y fortalecimiento, acatando las 

recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato.  

6. Aportar la información necesaria para llevar a cabo las acciones de supervisión y control cuando sea 

requerida por el supervisor.  

7. Asumir y cancelar los costos que se generen por concepto de legalización, constitución de garantías y 

demás que se generen para el desarrollo del contrato. 

8. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, nacionales, departamentales o municipales a los que haya 

lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato. 

9. Presentar los informes, la documentación y la información que se genere de la ejecución del contrato 

a la entidad o a cualquier particular que lo solicite en ejercicio del derecho de petición, de manera 

oportuna, veraz, completa y precisa, salvo la información que por ley tenga el carácter de confidencial 

o reservada.  

10. Las personas jurídicas y las personas naturales que tengan personal a cargo deben contar con el 

sistema de seguridad en el trabajo conforme a los requisitos señalados en la Resolución 0312 de 2019. 

Para ello deberá presentar la autoevaluación vigente debidamente firmada por el representante legal y 

el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente. 

La entidad podrá en cualquier momento pedir información adicional que permita verificar los requisitos 

de la autoevaluación o el cumplimiento de la normatividad en estándares de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo, 

entre las cuales están: 

• Decreto 1072 de 2015 “Único reglamentario del sector trabajo”.  

• Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen estándares mínimos del Sistema de Gestión 

en Seguridad y Salud en el trabajo”. 

• Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del 

Sistema General de Riesgos Profesionales”. 

• Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. 

11. Cumplir con las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar 

todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de trabajo, 

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP).  

12. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de 

la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 

el extranjero.  
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13. Presentar ante el supervisor, la respectiva solicitud de modificación al contrato (adición, ampliación, 

suspensión, etc.) con una antelación no menor a CINCO (5) DÍAS HÁBILES, con su debida justificación.  

14. Destinar la totalidad de los recursos que reciba en virtud del presente contrato, única y exclusivamente, 

para los fines propuestos en el objeto del contrato.  

15. Suscribir junto con la Entidad, las Actas de carácter obligatorio del contrato.   

16. Acreditar para cada pago, previa certificación de la supervisión que se encuentra al día en el pago de 

los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas 

de Compensación Familiar, etc) y pago de salarios y prestaciones sociales con todos los trabajadores 

empleados en la ejecución del contrato.  

17. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato, el personal profesional y técnico suficiente, 

idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de manera que el contrato se realice en 

forma técnica y eficiente.  

18. Realizar reuniones periódicas de seguimiento con Edu Antioquia y con el municipio de Santa Fe de 

Antioquia, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del contrato.  

 

RESULTADOS DEL CONTRATISTA: 

1. Entregar informe parcial de avance de los estudios y diseños o con la periodicidad requerida por el 
supervisor, debidamente avalado por la interventoría (si aplica), el cual debe contener: Descripción 
general del Contrato y del proceso en ejecución, estado y porcentaje del avance de cada uno de los 
componentes, estado de la facturación y pago, situación crítica, acciones correctivas, procesos 
adicionales, modificaciones y conclusiones. 

2. Entrega oficial y material de cada uno de los componentes de los estudios y diseños, conforme a los 
insumos e inventario para cada componente. 

3. Consolidar un informe final con descripción del alcance del objeto contratado, esto es, actividades, 
resultados y demás aspectos relevantes obtenidos con el proyecto. 

Parágrafo 1: Durante la ejecución y seguimiento del contrato, la supervisión, tendrá la facultad para modificar 

actividades o productos de acuerdo a la necesidad de ejecución SIEMPRE Y CUANDO se sustente este 

cambio de actividad o ítem por otro que esté debidamente justificado y que esté dentro del alcance del objeto 

contratado.    

 

Parágrafo 2: Si con posterioridad a la fecha de la celebración y perfeccionamiento del contrato se producen 

cambios en las normas técnicas, que ocasionen modificaciones a los aspectos técnicos, a los derechos u 

obligaciones adquiridos con la suscripción del mismo, las partes se obligan, en el menor tiempo posible, a 

efectuar las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a la nueva regulación y para 

reestablecer el equilibrio económico del mismo, en caso de éste verse afectado. 

 

Cláusula 11 – Obligaciones del Contratante: Son obligaciones de Edu Antioquia: 

1. Velar porque la ejecución del contrato se cumpla dentro de los plazos establecidos. 

2. Designar un supervisor para realizar el seguimiento del contrato. 

3. Determinar el monto de los recursos a apropiar para atender la necesidad  

4. Realizar las objeciones a las facturas en los términos previstos en el artículo 773 del Código de 

Comercio en su tercer inciso 

5. Entregar de manera oportuna los recursos asignados de acuerdo al PAC, una vez se legalice el contrato 

y de acuerdo con la forma de pago establecida.  

6. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el objeto del 

contrato.  

7. Supervisar y realizar seguimiento permanente a la ejecución técnica, administrativa, financiera y 

jurídica del presente contrato, para lo cual designará un supervisor y los apoyos que se requieran, hasta 

verificar que los recursos entregados, se encuentren integralmente ejecutados en los proyectos que 

hacen parte del presente negocio jurídico. 

8. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad social y Parafiscales  

9. Verificar que el contratista presente personal mínimo con las condiciones académicas y de experticia 
necesarias para el desarrollo del proyecto.  

 
Cláusula 12 - Responsabilidad 

EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus 

subcontratistas, a EDU ANTIOQUIA en la ejecución del objeto del presente Contrato.  

Cláusula 13 – Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato 

EDU ANTIOQUIA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con el 

Acuerdo No 003 del 2 de abril de 0224 Articulo décimo séptimo, clausulas excepcionales, cuando lo considere 

necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. 



 

 

NIT: 901.829.766 - 0 

eduantioquia@gmail.com 

Cláusula 14 - Caducidad 

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser 

declarada por EDU ANTIOQUIA cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente 

Contrato. 

Cláusula 15– Multas 

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, sin perjuicio de las demás 

medidas sancionatorias en cabeza de las entidades estatales, se le impondrá al contratista mediante acto 

motivado, multas diarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por cada día de mora o 

de incumplimiento parcial, hasta llegar al 50% del valor del contrato. Discriminadas así:  

a) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a la 

legalización del contrato, constituir o prorrogar a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de 

sus riesgos amparados, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar 

el 50% del valor del contrato.  

b) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a iniciar 

o reanudar el contrato, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal del mismo sin 

causa justificada, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el 50% 

del valor del contrato.  

c) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a acatar 

las órdenes de la Supervisión/Interventoría para que se corrijan los trabajos defectuosos o de mala calidad, 

el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, 

contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Supervisor/Interventor, sin 

superar el 50% del valor del contrato. 

d) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a 

presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, 

según las disposiciones vigentes, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada día de mora, sin 

superar el 50% del valor del contrato.  

e) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA del pago de salarios, honorarios o 

aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de las personas vinculadas para ejecutar el contrato, el 

uno por mil (1x1000) del valor del contrato del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el 

50% del valor del contrato.  

f) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones y 

especificaciones técnicas, que afecten la ejecución del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del 

contrato por cada día de mora, sin superar el 50% del valor del contrato.   

g) Por mora o Incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA en la entrega de documentos 

requeridos para el inicio del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada día de mora, 

sin superar el 50% del valor del contrato.  

h) Por cambios en las especificaciones sin previa autorización del supervisor el dos por ciento (2%) del valor 

total del contrato. 

i) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los 

recursos de personal y físicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora 

en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por 

ciento (2%) del valor total del mismo.  

j) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la entrega de la información 

inherente al seguimiento y desarrollo del contrato y/o que no cumpla con la calidad exigida por el supervisor 

y/o interventor, de acuerdo a las especificaciones esenciales establecidas, y por cada día de mora en el 

cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento 

(2%) del valor total del mismo.  

k) Por incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA cuando no vincule durante la ejecución del 

contrato, el mínimo de sujetos de especial protección constitucional, previamente verificados por parte del 

supervisor/interventor del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada día sin contar 

con dicho personal, sin superar el 50% del valor del contrato. 

El valor de las multas, se entenderá pactado de mutuo acuerdo por las partes y serán cobradas en la forma 

prevista por la ley para tales casos. (Artículo 17 Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011).  
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El valor de las multas, se entenderá pactado de mutuo acuerdo por las partes y serán cobradas en la forma 

prevista por la ley para tales casos. (Artículo 17 Ley 1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011).  

Parágrafo 1. En el caso de que el contratista se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento, 

su valor será tomado de cualquier saldo a favor del Contratista o cubierto por la garantía de cumplimiento y 

en ningún caso su aplicación será entendida por el Contratista como liberatoria o atenuante de cualquiera de 

las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Las multas se causan por el simple incumplimiento sin que 

el Contratante tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen al Contratante, podrán hacerse 

efectivos en forma separada. 

Parágrafo 2. Las multas son apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 

no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 

forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

Parágrafo 3. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la entidad 

para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude, sin 

perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 4. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al contratista, 

realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la ejecución del contrato 

ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 

Parágrafo 5. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 

podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, se tendrá en cuenta el valor total del contrato, 

incluyendo las adiciones al valor del mismo que se hayan realizado hasta el momento del incumplimiento del 

contrato. 

Parágrafo 7. Los trámites internos que deben adelantar los funcionarios encargados del procedimiento de 

imposición de multas será el establecido por el Municipio de Santa Fe de Antioquia. 

Parágrafo 8. La aplicación de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación 

contractual no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento de esa 

o de cualquiera otra obligación.  

Cláusula 16 – Cláusula Penal 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, LA ENTIDAD hará efectiva la sanción penal 

pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerará como 

pago parcial de los perjuicios causados a la entidad, sin perjuicio de las demás sanciones a que tenga lugar. 

El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la 

presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.  

Para la imposición de las sanciones, la Entidad, acudirá al procedimiento establecido para el efecto en el 

artículo el 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  

Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo 

La empresa de Desarrollo y Renovación municipal conforme al acuerdo 003 del 02 de abril de 2024 

exige las siguientes garantías: 

El contratista deberá incluir a la Empresa de Desarrollo y Renovación Municipal con NIT 901.829.766-0 y al 

Municipio de Santa Fe de Antioquia con NIT 890.907.569-1 como beneficiario y asegurado de las pólizas de 

cumplimiento y de Responsabilidad civil extracontractual:   

GARANTÍAS A EXIGIR 

Nro. AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

1 Cumplimiento 
veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato. 

Igual al plazo de ejecución 

del contrato y seis (6) 

meses más 

2 

Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 

laborales 

cinco por ciento (05%) del 

valor de los aportes del 

municipio. 

Igual al plazo de ejecución 

del contrato y tres (03) años 

más 

3 Calidad del servicio 
veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato. 

Igual al plazo de ejecución 

del contrato y dos (02) años 

más  

4 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
Doscientos (200) SMLMV. 

Igual al plazo de ejecución 

del contrato y (1) mes más 
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El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución 

del contrato, so pena de que Entidad Estatal Contratante haga efectiva la cláusula penal compensatoria de 

este contrato. 

El Contratista deberá constituir la garantía pactada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega 

de la copia del contrato para ese efecto, por parte de la Entidad Estatal Contratante. Si al vencimiento de 

dicho término el Contratista no ha presentado la garantía pertinente a la Entidad Estatal Contratante, este 

último podrá dejar constancia que el contrato no inició su ejecución. 

A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes 

de la conducta del tomador del seguro. 

Cláusula 18 – Independencia del Contratista 

El Contratista es una entidad independiente de EDU ANTIOQUIA, y en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, 

representaciones o compromisos en nombre de EDU ANTIOQUIA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 

que generen obligaciones a su cargo. 

Cláusula 19 – Cesiones 

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente 

Contrato sin la autorización previa, expresa y escrita de EDU ANTIOQUIA. 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EDU ANTIOQUIA está facultado a conocer 

las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EDU 

ANTIOQUIA de la misma y solicitar su consentimiento. 

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EDU ANTIOQUIA exigirá al Contratista, sus 

socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 17 del presente Contrato. Si el 

Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede 

válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o 

cambio de control. 

El Contratista se obliga a indemnizar a EDU ANTIOQUIA con ocasión de la violación o el incumplimiento de 

las obligaciones previstas en el presente Contrato. 

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 

causado y hasta por el valor del presente Contrato. 

El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado 

que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

Cláusula 21 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o 

por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, 

cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso 

fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

Cláusula 22 – Solución de Controversias 

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la 

firma, ejecución, interpretación o prórroga en el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes 

para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que 

cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que 

no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado la siguiente opción: 

Conciliación: Cuando la controversia no pueda solucionarse de manera directa debe someterse a un 

procedimiento conciliatorio que se surtirá ante un centro de conciliación autorizado por la Autoridad 

Competente, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las partes. Si en el término 

de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la 

fecha de la primera citación a las partes que haga el Centro de Conciliación que conoció del conflicto, las 

partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa El acuerdo al que se llegue en la etapa de conciliación con las formalidades correspondientes 

si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, 

cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 
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Cláusula 23 - Notificaciones 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 

Contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas 

personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 

CONTRATANTE: EDU Antioquia  

Nombre: Carlos Andrés Pineda Zapata 

Cargo: Gerente 

Dirección: Calle 9 N.10-54 Santa Fe de Antioquia 

Teléfono: 3006145551 

Correo electrónico: eduantioquia@gmail.com 

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONCRETOS 

REGIONALES S.A.S. 

Nombre: MATEO RENDÓN TOBÓN  

Cargo: Representante Legal 

Dirección: Carrera 37B 17 OF 403 Barrio Laureles, 

Medellín  

Teléfono: 304 546 8830 

Correo electrónico: pycr.sas@gmail.com  
 

Cláusula 24 – Supervisión 

 

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor de la 

Entidad Estatal Contratante, estará a cargo del Gerente de EDU ANTIOQUIA.  

En cumplimiento del contrato interadministrativo No. CI-010-2025 celebrado con el Municipio de Santa Fe de 

Antioquia, el Municipio también ejercerá la supervisión al contrato a través de la Secretaría de Infraestructura.   

Cláusula 25 – Anexos del Contrato 

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:  

• Los estudios previos e Invitación del proceso 

• Presupuesto del contrato 

• La oferta presentada por el Contratista. 

• Documentos que acreditan pagos al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social en 
salud y pensión por parte del contratista. 

• Actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.  

• Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 

Cláusula 26 – Perfeccionamiento y ejecución 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la acreditación de 

encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y para 

su ejecución requiere de la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía de que trata la 

cláusula 17 del presente Contrato. 

Cláusula 27 – Apropiaciones presupuestales 

EDU ANTIOQUIA pagará al Contratista el valor del presente según Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

CDP No. 029 del 19 de febrero de 2025. 

Cláusula 28- Liquidación  

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo cuarto del acuerdo 003 del 2 de abril del 2024, el presente 
contrato deberá ser liquidado en los siguientes términos: Una vez vencido el plazo de terminación del contrato, la 
entidad procederá a liquidarlo de común acuerdo en un plazo de Cuatro (4) meses, si vencido el término de 
liquidación bilateral del contrato, ésta no se ha realizado, la entidad procederá a liquidarlo unilateralmente 
mediante acto administrativo debidamente motivado el cual procederá a notificarlo al contratista y contra este 
procederá el recurso de reposición. 

Cláusula 29- Confidencialidad 

En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad 
de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter 
de confidencial. 
Se considera Información Confidencial cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica, y en 

general cualquier información relacionada con las funciones de Entidad Contratante, presentes y futuras, o 

con condiciones financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha información sea 

escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como 

confidencial por parte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad Estatal. 

Cláusula 30 – Lugar de ejecución contractual 

mailto:eduantioquia@gmail.com
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Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el MUNICIPIO DE SANTA FE DE 

ANTIOQUIA. 

Para constancia, se firma en SANTA FE DE ANTIOQUIA el día diecinueve (19) de febrero de 2025. 

 
 
 
 
 
CARLOS ANDRÉS PINEDA ZAPATA  MATEO RENDÓN TOBÓN 
GERENTE EDU ANTIOQUIA   RL PROYECTOS Y CONCRETOS REGIONALES S.A.S.  


