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1. GENERALIDADES

EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A, como Empresa Industrial y Comercial del
Estado, atemperandose a lo dispuesto en el articulo cuarto de sus estatutos tiene por objeto, entre
otros, administrar, explorar, mantener, mejorar, rehabilitar, extender y modernizar los sistemas
generales de servicio de aerdédromo, servicios aeroportuarios y de campo de aterrizaje del mismo,
junto con sus anexidades, instalaciones y equipos, para su uso y utilizacion por parte de las
empresas de transporte aéreo y de carga. Asi mismo, es objeto de la sociedad la programacion y
ejecucién de las obras publicas de tipo aeronautico en los términos de la Ley 09 de 1989 y Ley 388
de 1997 adicionada por la Ley 614 de 2000.

Que, en virtud a su objeto social y para el cumplimiento de su mision institucional EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA S.A., requiere celebrar mediante el proceso de
seleccion a través de invitacion a cotizar, que tiene por objeto “ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DE SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS SEI, EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL SANTA ANA”, para lo cual, se precisa realizar el presente Anexo técnico de
acuerdo a lo estipulado en los articulos 30 y 31 del Manual de Contratacion de la Entidad.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO No. 1.360-18.02-13752 celebrado por el AEROPUERTO
INTERNACIONAL SANTA ANA S.A de Cartago, Valle del Cauca y el DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. cuyo objeto tiene como fin el
“FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA DEL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA”.

1.1. LUGAR DE EJECUCION

El proyecto se ejecutara en el Aeropuerto Internacional Santa Ana ubicado en el municipio de
Cartago departamento del Valle del Cauca, cuyas caracteristicas de localizaciéon se describen a
continuacion.

El Aeropuerto internacional Santa Ana de Cartago (CGO), localizado en las coordenadas ARP:
Latitud: 04° 45’ 27.24” N — Longitud: 75° 57’ 21.65” W, es el aeropuerto con mayor posibilidad de
atraccion y demanda aeroportuaria (movimiento de pasajeros, carga y aeronaves) en la regién del
Norte del Valle y municipios circunvecinos de los departamentos de Quindio, Risaralda y Caldas.
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llustracién 1. Ubicacion del Aeropuerto Internacional Santa Ana

El Aeropuerto esta a una distancia y direccion a la ciudad: 3 Km, posee una elevacion: 908.5 m /
2981 ft, una temperatura de referencia: 26 °C, declinacién magnética: 05° 52' W / 2016 anual. La
pista esta identificada con las cabeceras 01y 19.

Se encuentra ubicado en un terreno de aproximadamente 74 hectareas, y cuenta con una pista;
cuya configuracion se encuentra en la siguiente ilustracion. Dispone de un terminal de pasajeros de
aproximadamente 1000 metros cuadrados que atiende los pasajeros nacionales e infraestructura
de bodegas para carga de aproximadamente 2450 metros cuadrados.
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1.2. PLAZO

El plazo previsto para la ejecucion del contrato de obra, sera de UN MES (1) contados a partir de la
suscripcion del Acta de Inicio.

1.3. DESCRIPCION

El Contratista de Obra mediante la Gestién Técnica y Operativa, debera ejecutar de manera
integral las acciones necesarias para la coordinacién y cumplimiento de las obligaciones y/o
condiciones de cada uno de los componentes del alcance del presente proceso de contratacion,
desde el acta de inicio o emision de la orden de inicio hasta la finalizacion del contrato.

Esta accion estara en cabeza del Residente de obra, quien debera planear, definir y programar
todas las actividades a ejecutar en el contrato, para lo cual, previa aprobacion de la Interventoria,
debera definirse la priorizacién de los trabajos a ejecutarse de acuerdo con las necesidades y
segun lo indicado en cada una de las actividades determinadas en el presente documento.
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2. REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO

Se requiere atender las necesidades de rehabilitacién, mejoramiento y/o mantenimiento de parte de
la infraestructura en el lado aire asi:

En términos generales se tiene la siguiente situacion:

1. Mantenimiento y mejoramiento de las actuales instalaciones del Servicio de Salvamento y
Extincion de incendios (SEI).

2. Dotar de los suficientes insumos y equipos para el cumplimiento en la atencion del Servicio de
Salvamento y Extincién de Incendios (SEI).

3. El mantenimiento, roceria, desmonte y limpieza de las canales en tierra ubicadas en los bordes
de las franjas de seguridad.

4. Labores conexas en el area de la seguridad industrial y salud ocupacional, ambiental, social
entre otras.

5. Todo lo anterior, incluye labores previas requeridas para el exitoso desarrollo de las obras,
entre otros aspectos los relativos a topografia, excavaciones, cargue, retiros, transporte,
acondicionamiento de acopio temporal interno en sitio autorizado en el aeropuerto, obras
ambientales que se requieran segun el PAGA, manejo de transito interno y externo (publico),
coordinacion con la autoridad aeronautica y con el aeropuerto para definir las ventanas
operacionales para la ejecucion de obras, manejos administrativos, financieros y juridicos
internos y demas que sean necesarios para la correcta y exitosa ejecucion del objeto
contractual.

3. ALCANCE GENERAL

El AEROPUERTO establece que el alcance esta determinado por las actividades priorizadas de
acuerdo con la necesidad particular del proyecto y con el presupuesto estimado con que se cuenta.

El alcance del contrato para la “ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE SERVICIO DE
EXTINCION DE INCENDIOS SEI, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA",
corresponde a cada una de actividades que debera ejecutar el futuro contratista con el fin de
asegurar la rehabilitacién de aquella infraestructura en el lado tierra que permita mejorar las
condiciones de bienestar y confort en la base SEI en cumplimiento del RAC-14.
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El contratista debera dar cumplimiento a las obligaciones y procedimientos establecidos en los
anexos y especificaciones que se publicaran en la presente convocatoria que tienen como fuente
primaria entre otros, la GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA y el MUNICIPIO DE CARTAGO.

Con el fin de asegurar la operacién de las aeronaves en el aeropuerto en condiciones adecuadas,
el contratista debera adelantar entre otras, pero sin limitarse a, la ejecucion de las siguientes
actividades:

e FACHADA PRINCIPAL

e CANAL LAMINA GALVANIZADA 4x8 cal 22

e DESM.CANALES - BAJANTES

e ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA

e CONSTRUCCION RIELES SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR, REPARACION
AREA INFERIOR DE NAVES, PUERTA PRINCIPAL FACHADA FRONTAL,
INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE PUERTA

e SONDEO Y LIMPIEZA TUBERIA AGUAS LLUVIAS

o BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4

e OPALIZADO VIDRIO VENTANA

e DESM. NAVE METALICA EXISTENTE

e DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA

¢ ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00

e NAVE LAM.LLENA CAL.20 BAT.

e RELLENO LISTO EXTERIOR MURO

e ESGRAFIADO

e LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION

e [INSTALACIONES ELECTRICAS

o ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT

e SAL LAMP EMT

e SALIDA S1EMT

e SAL TOMA 120 EMT

e BALA PANEL LED 24W

e RETIRO TABLEROS

o BATERIAS SANITARIAS

¢ ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD
¢ CERAMICO PISO-PARED 20-50X20-50CM

e DUCHA TELEFONO

¢ COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+l
¢ MANTENIMIENTO PUERTA

e CANCELACION PTO.HIDRAULICO

e SAL LAMP EMT

e SALIDA S1 EMT

e SAL TOMA 120 EMT

e LUCETA ALUMINIO FIJAP. 7-44 H <0.50M

¢ DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO LIVIANO [-X]
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¢ PISO 2 COCINA, COMEDOR, STAR Y DORMITORIOS
o ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT

o ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT"

e SAL LAMP EMT

e SALIDA S1 EMT

e SAL TOMA 120 EMT

e BALA PANEL LED 24W

e ESTUFA ELECTRICA CON HORNO

e GABINETE RH 0,97*0,60

e GABINETE RH ENTREPANO 0,97*0,80

¢ MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH

¢ MESON A.INOX. 100X52CM + POZUELO

e MUEBLE RH CON GABINETE Y ENTREPANO EN L DE 1,00*1,30 M
e CASILLERO METALICO 0,50*0,50*2.0 M

¢ MANTENIMIENTO VENTANA ALUMINIO + CELOSIA

¢ VIDRIO TRANSPARENTE 4MM CELOSIA 60-100C

o DESM.VENTANA EXISTENTE

e VENTANA ALUM.FIJA P.38-31

e OPALIZADO VIDRIO VENTANA

¢ COMEDOR CUATRO PUESTOS

¢ SOFA CAMA

¢ CAMAROTE SENCILLO

e AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUYE INSTALACCION
¢ C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM

e ZONA PARQUEO, CUARTO CONTROL, CUARTO UTIL
e AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU, INCLUYE INSTALACCION
e ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT

o ACOM.E.2F(2# 10+1#10) ,3/4" EMT"

e SAL LAMP EMT

e SALIDA S1 EMT

e SAL TOMA 120 EMT

e BALA PANEL LED 24W

e DESM.CIELO FALSO ALUM-XXX

¢ C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM

e PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO

e DESMO EQUIPO MINI SPLIT 9000-18000 BTU

e REFLECTOR 32 LED

¢ SOPORTE PARA REFLECTOR

¢ TOMA BLANCO NORMAL

e SUMINISTRO E INSTALACION CAJA EMT CUADRADA
e FACHADA SALIDA A CARRETEO-PISTA

e CANAL LAMINA GALVANIZADA 4x8 cal 22

e DESM.CANALES - BAJANTES

e ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA
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¢ CONSTRUCCION RIELES SOPORTE INFERIOR Y SUPERIOR, CONSTRUCCION
UNA NAVE DE PUERTA FACHADA POSTERIOR, INCLUYE DESMONTE Y
MONTAJE DE PUERTA

e VENTANA ALUM.FIJA P.38-31
e LAVADAY LIMPIEZA TEJA

4. MARCO NORMATIVO GENERAL

El Contratista como minimo debera tener en cuenta en la ejecucion de la obra las siguientes
Normas técnicas y todas las que le apliquen a la construccién de la obra objeto de este contrato

Norma aeronautica. Toda disposicion interna o internacional, de caracter sustantivo o procesal,
contenida en un convenio internacional (multilateral o bilateral) sobre aviacién civil aprobado por
Colombia y sus anexos vigentes; o contenida en la Constitucion, Leyes o Reglamentos (decretos o
resoluciones) de Colombia, incorporada en el Libro V del Cédigo de Comercio, en los presentes
Reglamentos Aeronauticos de Colombia, o publicada ya sea de modo independiente o en otra
codificacién o compilacién; que de manera obligatoria, regule aspectos relativos al personal
aeronautico, a las aeronaves, a la infraestructura aeronautica, al espacio aéreo, a los
establecimientos aeronauticos, o a las actividades aeronauticas (civiles) en general. (Fuente: RAC1
“Cuestiones Preliminares, Disposiciones Iniciales, Definiciones y Abreviaturas” (diciembre 2020))

¢ Constitucion Politica de Colombia. Arts. 24, 26, 78, 101, 333 y 334.

e Legislacion Aeronautica Basica compuesta por la Parte Segunda del Libro 5 del Cédigo de
Comercio “De la Aeronautica” Ley 105/93, Ley 336/96.

e Reglamentacién técnica de la aviacion compuesta por los “Reglamentos Aeronduticos de
Colombia — RAC” en sus diferentes partes, los cuales son actualizados periédicamente por
la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil de Colombia — AEROCIVIL,
autoridad aeronautica de Colombia.

e RAC14 Aerédromos, aeropuertos y helipuertos. Reglamento Aeronautico Colombiano Parte
14 (Enmienda 15 / Julio 28 - 2020).

¢ Documentos de la Organizacion de Aviacién Civil Internacional (OACI) que son tenidos en
cuenta dentro del RAC14 “Aerédromos, Aeropuertos y Helipuertos”

e Convenio de Chicago 1944.

o Anexo 14 volumen |, OACI “Disefio y operaciones de Aerédromos” octava edicién
Julio 2018, Enmienda 16 noviembre 2020.

o Anexo 14 volumen I, OACI “Disefio y operaciones de Aerédromos” sexta edicién nov
2013, Enmienda 11-A noviembre 2013.

o Manual de Disefio de Aerédromos, Doc. 9157 OACI parte 1 “Pistas” Cuarta edicion
2020.

o Manual de Diseno de Aerédromos, Doc. 9157 OACI parte 2 “Calles de
rodaje, plataformas y apartaderos de espera” Quinta edicién 2020.
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e Documentos de la Administracion Federal de Aviacion de los Estados Unidos de América
(FAA por las siglas en inglés de Federal Aviation Administration) para todo lo relacionado
con estructuras de pavimentos en pistas, calles de rodaje, plataformas.

o Advisory Circular AC 150/5370-10H - Standard Specifications for Construction of
Airports, 2018
o Advisory Circular AC 150/5300-13B - Airport Design, 2022

OTRAS NORMAS

e NSR-10

e GUIA DE MANEJO AMBIENTAL — AEROCIVIL

e Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Publico encargado de la Gestion y Conservacion del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras
disposiciones.” y sus Decretos reglamentarios

e Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios 0 norma de ordenamiento que aplique

e Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del
proyecto para los tramites de obtencion del plan de implantacion, licencias y/o permisos.

o Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las
personas con limitacién y se dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC.
4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

e Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

e Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las normas
de Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.

¢ Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

¢ Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989

o Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de
la Calidad del Agua para Consumo Humano.

¢ Analisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

¢ Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacion ambiental Municipal y
Nacional.

¢ Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

e Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccién.

e Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

e Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

o Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de
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abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de
la energia.

e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico
de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP

¢ Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

¢ Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

e Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

¢ Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las
particularidades del disefio y construccién del mismo, determinadas por factores del entorno
(localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.

e Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

e Norma Técnica Colombiana NTC 4143, NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al
medio fisico. Sefalizacion tactil” y Guia de accesibilidad.

¢ Resolucion 1913 del 25 de agosto de 2021 o la que la modifique, adicione o sustituya.

¢ Demas normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el disefio y
ejecucion del proyecto.

e Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

5. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, el supervisor y/o
interventor deberan suscribir el acta de inicio. Una vez suscrita el acta de inicio, se debera
comunicar a la compafia aseguradora el inicio del contrato, a fin de que las vigencias de las
garantias sean ajustadas segun la fecha de inicio.

6. EJECUCION CONTRACTUAL
6.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES DE OBRA

Para el desarrollo de todas las actividades de obra, al dia siguiente de la suscripcion del acta de
inicio, se realizard una visita al proyecto, para priorizar los sectores que seran sujeto de las
intervenciones. Dicha visita sera realizada por parte del Contratista, la Interventoria y el supervisor
designado por el AEROPUERTO y GOBERNACION.

De la visita se dejara un acta de reunién en donde se indicaran la definicion de los sectores que
seran sujetos de las intervenciones.

6.2 PROGRAMACION DETALLADA

El Contratista debera presentar la programacion y flujo de inversién de la obra en los primeros tres
(3) dias calendario, siguientes a la suscripcion del Acta de inicio:
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¢ Programa de ejecucion de los trabajos (Diagrama de Gant) con las actividades por capitulos
hasta el nivel de subcapitulos, sefialando:

e Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en
el formato de cantidades de la propuesta econdémica.

¢ Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

¢ Ruta critica.

Fluj inversion losr r ntr

El Contratista debera presentar el flujo de inversion del contrato, expresado en pesos. La
presentacion del flujo de inversién de los recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja
de calculo de Excel o aplicacion software tipo project o similar, por cada una de las actividades
(capitulos, subcapitulos, item o actividades) contenidas en la Propuesta Econdmica, discriminadas
por mes.

Fluio d Lo i6n del anticipo:

El Contratista debera presentar el flujo de inversion del anticipo, expresado en pesos. Ello permitira
conocer de manera clara, el tiempo y el recurso, y la forma como se invertira.

Plan de i i6n del anticipo:

El Contratista debera presentar un Plan de Inversion del anticipo donde podra contemplar
unicamente pagos por concepto de compra o alquiler de equipos, compra de materiales, mano de
obra y pagos por concepto de revision para apropiacion, ajuste, complementacion estudios y
disefos. Dicho Plan tendra que ser aprobado por el Interventor.

Maneio del anticipo:

El Contratista debera Constituir una fiducia o Patrimonio Auténomo irrevocable para el manejo de los
recursos que reciba a titulo de anticipo en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera
de Colombia, cuyos costos estaran a cargo del Contratista.

6.3 PROGRAMAS Y PLANES COMPLEMENTARIOS

e Programa de seguridad industrial y salud ocupacional
e Plan de calidad

6.4 ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS
El organigrama general del proyecto debe contener:

e Laslineas de mando y coordinacion
e Los niveles de decision
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e Elnumero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido
para la ejecucion de los trabajos.

e Las funciones del personal que interactuara con la Entidad Contratante y el interventor
durante la ejecucion del contrato.

El Contratista suministrara, construira o adecuara en el sitio de la obra un campamento u oficina
que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccion y seguridad.

Estara conformado por un area administrativa que contemple oficinas para la direccién de la obra y
de la Interventoria, area destinada a la mano de obra, vestidores, areas de hidratacion, primeros
auxilios, servicio sanitario para hombres y mujeres; un area de almacenamiento de herramientas y
materiales que puedan sufrir deterioro o pérdidas por exposicion a la intemperie, el area de
almacenamiento sera la necesaria de acuerdo con el alcance de la obra y el flujo de materiales en
concordancia con la programacion de ejecucion.

Terminada la obra, el Contratista debera proceder con el retiro del campamento y/o restitucion del
inmueble arrendado.

7. METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL
CONTRATO

El Contratista presentara un documento en el que se realice una descripcién detallada de la
metodologia a seguir para la ejecucion de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y
actividades del proyecto. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama
propuesto, el método con el cual desarrollara los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras
preliminares, vias de acceso, equipos, suministros, implementacion del plan de manejo ambiental,
control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial, asi
como el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculacién del personal.

Se debe contemplar en la metodologia, el procedimiento para el mantenimiento y control de
cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos para la ejecucién de las
actividades programas en el plazo indicado.

7.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION AMBIENTAL

El Contratista debe contemplar los permisos requeridos por la autoridad competente y contar con la
aprobacién de la Interventoria y el visto bueno de Supervision o delegado de la Entidad
Contratante. Deben presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la autoridad
competente requiera, asi como la informaciéon y/o documentacidbn que sea necesaria para la
obtencién de los permisos o autorizaciones.

Ser responsable por el pago a la autoridad ambiental competente por los permisos y por los servicios
de evaluacion y seguimiento, de permisos y autorizaciones que se causen para el Contrato, y
remitir original y dos copias de los recibos de pago a la interventoria una vez éste sea realizado, el
cual sera requisito indispensable para la liquidacion del contrato.

Como requisito para la ejecucion del contrato, el Contratista debera garantizar que sus
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subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las licencias y permisos
ambientales exigidos para el proyecto segun la normatividad vigente.

No se admitira cambio de proveedores y/o sitios de disposicién final de escombros que no hayan
sido previamente aprobados por la Interventoria de acuerdo a la normativa Ambiental vigente.

Contar con servicios sanitarios diferenciados para hombres y mujeres y dotados de los elementos
indispensables para su uso, con minimo dos aseos semanales para cada bano portatil.

El contratista debe promover el aprovechamiento de escombros y de otros materiales de
construccion, de acuerdo con las politicas de manejo ambiental competente previo al inicio de
actividades de obra el Contratista debe elaborar el Plan de Gestion Integral de Residuos de
Construccion y Demolicion PGRCD, conforme con los lineamientos por la Autoridad Ambiental
Competente.

El Contratista debe revisar el estado, previo al comienzo de las obras, de los sumideros, canales
de aguas lluvias y alcantarillas existentes en la zona de influencia de las obras, incluyendo registro
fotografico. Debe realizar y mantener la proteccion de los mismos durante la ejecucién de las
obras.

Garantizar la evacuacion total y definitiva de materiales, equipos, sefalizacién y demas elementos
utilizados durante la ejecucion de la obra, antes de la firma del acta de recibo de obra.

El contratista debe garantizar que las zonas aledafias a las areas intervenidas, susceptibles de
haberse afectado por la ejecucién de las obras, queden en iguales o mejores condiciones a las que
se encontraron previa ejecucion de la obra.

El contratista debe realizar el tratamiento de las aguas residuales generadas como parte del proyecto.

El contratista debe garantizar que no se realice acopio de materiales o escombros que afecten y/o
alteren las condiciones y calidad del agua de cualquier fuente superficial que se encuentre en el
area de influencia directa del proyecto.

Presentar un capitulo de la gestién ambiental en los informes mensuales.

7.2. PERSONAL

El Contratista debera garantizar el personal necesario y requerido para la ejecucion y cumplimiento
del objeto contractual. Dentro de los primeros cinco (5) dias calendario siguientes al inicio del
Contrato, ha de contar con el personal profesional, técnico, administrativo, apoyo y asesorias
especializadas, de acuerdo con la estimacion del personal y asesorias especializadas en el cuadro
de ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU) consignado en el Anexo 3 —
Presupuesto Oficial Estimado.

El Adjunto A — Personal Minimo Requerido y Requisitos de Idoneidad y Experiencia, del presente
documento contiene la relacién del personal profesional, técnico, de apoyo y asesorias
especializadas que el AEROPUERTO ha estimado que el Contratista debera tener y que parte de
la Administracién del contrato; también se incluyen los salarios establecidas para el reconocimiento
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de cada persona, los cuales fueron obtenidos a través de tablas salariales del INVIAS acorde con
idoneidad, funciones, experiencia y responsabilidades de cada uno.

Nota: El Contratista debera presentar un documento con las funciones y responsabilidades del
personal minimo requerido para la ejecucion del contrato.

Como ya se menciond, el costo de este personal y el de los turnos y frentes de trabajo que sean
necesarios para la ejecucion de la obra esta incluido en el Componente de ADMINISTRACION de
los Costos Indirectos contemplados en el valor del Contrato de Obra a excepcion del personal
operativo cuyo costo esta inmerso en los respectivos Analisis de Precios Unitarios presentados por
el Contratista.

7.3. MAQUINARIAY EQUIPOS

El Contratista debera contar en cada frente de obra con la maquinaria, equipos y herramientas
necesarias para la ejecucion de las actividades, estos deberan estar disponibles en la obra en
concordancia con lo programado en el cronograma de ejecucion. No podra en ningun caso alegar la
no disponibilidad de los recursos sefialados como motivo para la no ejecucion a una actividad de
obra.

Tener al dia las certificaciones de los equipos que las requieran, tales como equipos de topografia
y medicion, asi mismo, presentar los certificados de calibracion a la Interventoria bien sea del
fabricante o del laboratorio debidamente certificado.

El Adjunto B — Maquinaria y Equipos Minimos Requeridos, contiene una relacién de la maquinaria y
equipos minimos que el AEROPUERTO ha considerado para el desarrollo del objeto contractual,
sin menoscabo de lo anterior, el Contratista podra ajustar, complementar, adicionar aquellos que
considere necesarios previo concepto positivo de la Interventoria; el incremento de maquinaria o
equipos no son susceptibles de pagos adicionales para la ejecucion de las actividades.

7.4. MATERIALES

El Contratista debe garantizar y certificar a la Interventoria la calidad de los materiales y el
cumplimiento de las normas técnicas que les aplique, garantizando el suministro adecuado de los
mismos de acuerdo con la programacion.

Los materiales que sean por produccion del contratista o de proveedores externos, deben contar con
todos los permisos y licencias requeridos para su explotacion, disponer en la obra de un sitio
adecuado para el almacenamiento y manipulacion de estos materiales y que cuente con las
protecciones necesarias para evitar su contaminacién y mantenga su uniformidad, asi como sus
condiciones de humedad, del mismo modo, garantizar el suministro continuo de materiales que se
requieren de acuerdo con la programacion de obra.

7.5. EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA

El Contratista debera organizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con la programacion aprobada y
el Plan de Aseguramiento de Calidad, Ambiental y de Salud y Seguridad en el trabajo.
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En caso de presentarse una NO conformidad por parte de la Interventoria a las actividades
ejecutadas, el Contratista debera atender los requerimientos impartidos, que en algunos casos
podria implicar la demolicion o retiro parcial o total de algunos elementos y reconstruirlos por su
cuenta y riesgo en el término indicado por la Interventoria.

El Contratista debera adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias,
forestales e industriales que se requieran para no poner en peligro a las personas o el medio
ambiente y garantizar que asi lo hagan sus Subcontratistas y proveedores.

Asumir los sobrecostos que llegaren a presentarse derivados de la deficiente ejecucion de las obras.

El Contratista debera consignar en la bitacora o libro de obra, todas las acciones implementadas en
la ejecucion de la obra, consultas o solicitudes que considere pertinentes realizar a la Interventoria,
asi como inconvenientes presentados que llegaren a afectar de manera directa el desarrollo del
contrato, del mismo modo debe consignar las novedades en materia de clima que hayan tenido como
consecuencia, las suspensiones temporales de las actividades de obra.

El Contratista llevara un registro diario del estado climatico presente en el aeropuerto, indicando
también si hay presencia de lluvias e intensidad durante las 24 horas y dejando registro en bitacora
el grado de afectacién al normal desarrollo de las actividades de obra. Los registros deberan llevar
la firma de quien realizé el registro por parte de la obra y la firma de quien esté a cargo en este
aspecto por la Interventoria. En cada informe de obra presentado por el Contratista, se incluira un
cuadro resumen de lo anterior segun el periodo a que corresponda el acta parcial de obra.

7.6. INFORMES DE OBRA
El Contratista presentara los siguientes informes de obra:

a) Informe Ejecutivo de Obra por Acta Parcial de Obra: Cada acta parcial de obra, sera
acompanada de un Informe Ejecutivo de Obra que resuma los principales aspectos
realizados durante el periodo de tiempo a que corresponda el acta parcial de obra.

b) Informes Mensuales: hasta la terminacién de obra, un informe completo con todos los
aspectos contractuales, administrativos, técnicos, ambientales, que fueron tenidos en
cuenta durante la ejecucion de obra, que contenga dentro de los cuadros un minimo de dos
(2) columnas que correspondan que indiquen la informacion pertinente del mes
correspondiente al periodo del informe, la siguiente columna con el acumulado.

¢) Informe Final Completo que consagre todos los aspectos, pero sin limitarse al de los
informes mensuales con la consolidacidon de la informacién correspondiente al total de la
obra ejecutada.

d) Final Ejecutivo que sintetice el Informe Final Completo

8. INTERVENTORIA.

La Interventoria sera contratada por el AEROPUERTO segun el Manual de Contratacion de la
Entidad, lo cual sera oportunamente informado al Contratista. El interventor desempefiara las
funciones previstas en el Manual de Interventoria de la Entidad.
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ADJUNTO A - PERSONAL MINIMO REQUERIDO Y REQUISITOS DE IDONEIDAD Y
EXPERIENCIA

La siguiente tabla establece la idoneidad y experiencia especifica requerida para el personal que
ocupara los cargos profesionales y técnicos, asi como para las asesorias especializadas (si a ellos
hay lugar). El profesional, técnico o tecnélogo debera acreditar y aportar copia de la tarjeta o
matricula que lo acredita en su profesion, que esté vigente y expedida por autoridad competente, al
igual que los certificados de experiencia especifica exigida.

PERSONAL PROFESIONAL

El personal relacionado y las asesorias especializadas seran contratados por el Contratista de
Obra y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al
presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta Econdmica del contrato”.

El equipo de trabajo requerido minimo estimado por el AEROPUERTO, sera el que se senale a
continuacion y que sera sujeto de verificacion, cumplimiento de idoneidad y experiencia especifica
y aprobacion por el AEROPUERTO; sin menoscabo de lo anterior, el Interventor podra someter a
consideracion del AEROPUERTO modificacion sobre el personal estimado a excepcion del
personal clave indicado en la invitacion.

perfil | N° de
N° profe Cargo Idoneida Experiencia Especifica
sio d
nales
Residente o . .
102 1 Ingenieria Ingeniero Haber prestado sus servicios profesionales como Contratista,
' Civil o Gerente, Director, Coordinador, Supervisor, Consultor,

Arquitecto | Residente en al menos un (1) Contrato de Consultoria,
Prestacién de servicios profesionales especializados, Obra,
Interventoria, Estudios y/o Disefios de obras civiles y/o
ejecucion de obras civiles

ADJUNTO B — MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

Segun el cronograma y metodologia de trabajo autorizada por la Interventoria, el Contratista contara
con la maquinaria y equipos minimos requeridos para la ejecucion de cada actividad, la cual
debera estar en el sitio de obra previamente al inicio de la ejecucidén de la actividad con por lo
menos 48 horas antes, a efectos de realizar las pruebas de operacion y funcionamiento adecuado
ante la Interventoria, que hara la verificacion del estado de la maquinaria y equipos y, autorizara o
rechazara su uso. En caso de rechazo por la Interventoria, el Contratista se obliga de forma
inmediata a sustituir sin ningun costo la maquinaria y/o equipos cumpliendo los mismos requisitos
exigidos en este documento.
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Descripcion

Equipo Exigido
Disponible Propio o
No Propio
Cantidad
Minima

Equipo de trabajo en alturas (completo)

5

Andamios certificados

2
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