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044-2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NRO. DE 2025

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COTA,
CONTRATANTE EMSERCOTA S.A. E.S.P.
IDENTIFICACION NIT.: 900.124.654-4
CONTRATISTA CONSTRUCTORA & FERRETERIA LA SABANA SAS
NIT. No. 901.357.668-0
REPRESENTANTE LEGAL | GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
IDENTIFICACION C.C. 79.615.262 DE BOGOTA
OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
OBJETO ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ABRA DEL MUNICIPIO
DE COTA, CUNDINAMARCA
DOS MIL SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
VALOR NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE. ($2.071.597.644).
PLAZO DE EJECUCION SEIS (06) MESES

Entre el ANDRES FELIPE RINCON DAMIAN, identificado con Cédula de ciudadania No.
1.049.635.354 de Tunja, actuando en calidad de Gerente y Representante legal de la
Empresa de Servicios Publicos de Cota, EMSERCOTA S.A. E.S.P. con NIT No.
900.124.654-4, Sociedad Andénima Descentralizada del Nivel Municipal; nombrado
mediante acta de junta directiva extraordinaria No. 27 del 5 febrero de 2024, en uso de sus
facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 8 del art. 46 de sus estatutos
(en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CONSTRUCTORA & FERRETERIA
LA SABANA SAS, con NIT No. 901.357.668-0 representado legalmente por el GUSTAVO
TENJO RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadania Nro. 79.615.262 de Bogota (en
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 — Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resoluciéon No. 0141-2024 de diciembre veintiséis de dos mil
veinticuatro (2024) la Entidad abrié el Proceso de Contratacion numero LP-01-
2024.

II.  Que mediante Resolucién No. 020 de febrero 10 de 2025 la Entidad adjudico el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

&




Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con
el significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser
entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ABRA DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefnaladas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. LP-01-2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su
total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta
econémica, conforme lo sefiald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

ASPECTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se deberan realizar actividades de mantenimiento consistentes en obras de mejoramiento,
reposicion y optimizacion a los sistemas de alcantarillado existentes en el sector del Abra.

Las labores anteriormente descritas, tendran que estar enmarcadas en los conceptos y
directrices técnicas propias del sector de agua potable y saneamiento basico, para lograr
una correcta ejecucion del mantenimiento de esta infraestructura.

El Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Basico (R.A.S.) Titulo K Gestion del Riesgo
y Adaptacion al Cambio Climatico en los Sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
Numeral 2.4 Componentes del sistema de acueducto alcantarillado y aseo, define:

Sistemas de alcantarillado
Las obras o instalaciones que generalmente componen /os sistemas de manejo de aguas
residuales, son:

Los sistemas de alcantarillado sanitario (tuberias, colectores, interceptores y estructuras de
recoleccion y transporte de aguas lluvias.

Los sistemas de alcantarillado pluvial (transporte de aguas lluvias del municipio).

Los emisarios finales (colectores matrices que llevan parte o la totalidad de las aguas
lluvias, sanitarias o combinadas hasta el sitio de vertimiento o a las Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales-PTAR-).

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Los emisarios submarinos.

Asi mismo, se debe tener en cuenta que los mantenimientos periédicos correctivos son de




gran relevancia por el impacto en temporadas de lluvias y afectaciones por cambio
climatico, para evitar afectaciones.

El Titulo K Gestion del Riesgo y Adaptacién al Cambio Climatico en los Sistemas de
Acueducto contempla en el numeral

Definicién de criterios para la categorizacién de obras y etapas de intervencion Para el
componente de gestion del riesgo y adaptacion al cambio climatico, es importante que la
infraestructura que se planea disefiar o se encuentra en operacion, sea evaluada teniendo
en cuenta el grado de exposicion de la misma ante las diferentes amenazas de origen
natural, socio-natural o antrépico (intencional o no intencional), al igual que el impacto o
riesgos que estas representaria para la poblacion, el medio ambiente y las estructuras
localizadas en la zona de influencia de la operacion del sistema.

Por otro lado, se debe tener en cuenta el " ... TITULO D Sistemas de Recoleccion vy
Evacuacién de Aguas Residuales Domésticas y Aguas Lluvias:

Operaciéon y mantenimiento: Todos los procedimientos concernientes a los procesos de
operaciéon y mantenimiento de los sistemas de recoleccién y evacuacion de aguas
residuales y/o lluvias o de algunos de sus componentes, deben estar de acuerdo con todos
los requisitos correspondientes que se encuentran en los capitulos 0.2 a 0.8 de este titulo,
teniendo en cuenta los respectivos manuales de operacion y mantenimiento y los protocolos
de prueba definidos por el disefiador. En esta etapa todos los lineamientos del
funcionamiento de todas las partes del proyecto deben haber sido establecidos para una
eficiente operacién y mantenimiento del sistema

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados
por el Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de SEIS (06) MESES,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego
de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($2.071.597.644)
M/CTE., equivalentes a 1.455,28461 SMLMV para el afio de suscripcién del contrato [2025]
suma que se discrimina de la siguiente manera:

VALOR
DESCRIPCION ) CANJ IDA | yNITARIO VALOR TOTAL
CON AlU




PAG PA
O | GENER 2'{1'
AL
LA
R
CERRAMIENTO EN TELA
1,1 18C VERDE h:210m ML | 20700 $35.424,00 $ 28.232.928,00
CONTROL TOPOGRAFICO EN
12 OBRA MES 400 $17.753.691,00 $71.014.764,00
13 11C CAMPAMENTO DE OBRA 18 M2 | UN |, o $3.300.150,00 $ 3.300.150,00
DEMOLICION DE TUBERIA
14 ENTERBADA EXISTENTE UN |4 g0 $4.182.748,00 $4.182.748,00
Subtotal $ 106.730.590,00

LOCALIZACION Y REPLANTEOQ

2.1 141C CON  ELEMENTOS DE| ML 800,00 $3.555,00 $2.844.000,00
PRECISION

22 CORTE DE ASFALTO ML 730,00 | $ 15.629,00 $11.409.170,00
DEMOLICION PLACA PISO Y

23 126C ASFALTO 010 M M2 1.241,00| $27.890,00 $ 34.611.490,00
EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN H=0.0-20 M

24 164C (INCLUYE RETIRO DE| M3 496,00 $81.091,00 $ 40.221.136,00
SOBRANTES A UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)
EXCAVACION MANUAL EN
CONGLOMERADO H=0.0-20 M
(INCLUYE RETIRO DE

25 165C SOBRANTES A UNA DISTANCIA | M3 496,00 | $93.475,00 $ 46.363.600,00
MENOR DE 5 KM
(DESCONTANDO VOLUMEN DE
LA TUBERIA)
EXCAVACIONES ~ VARIAS A
MAQUINA  SIN  CLASIFICAR

26 16.2C (INCLUYE RETIRO DE| M3 2.111,00| $24.654,00 $ 52.044.594,00
SOBRANTES A UNA DISTANCIA
MENOR DE 5 KM)
TRANSPORTE DE MATERIALES
PROV. DE  EXPLANAGION, | \4o o

27 16V CANALES, PRESTAMOS, | “\x" | 43.059,42|  §1.991,00 $ 85.731.305,22
SOBREACARREOS Y
DERRUMBES

28 32V SUBBASE GRANULAR M3 447,12 | $204.862,00 $ 91.597.897,44

29 33V BASE GRANULAR M3 191,62 | $222.965,00 $ 42.724.553,30
RELLENO CON MATERIAL DEL

167C SITIO COMPACTADO M3 842,38 | $34.170,00 $ 28.784.124,60

MECANICAMENTE




21

315V

AFIRMADO

M3

621,48

$ 107.879,00

$ 67.044.640,92

Subtotal

$503.376.511,48

341 RED SUMINISTRO PVC 3* ML 390,00| s $ 27.636.960,00
70.864,00
32 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UN 15,00| g $ 2.808.045,00
187.203,00
Su
bto $ 30.445.005,00
tal

SUMINISTRO E INSTALACION DE

4.1 TUBERIA PVC 24' PARA| ML 391,00 | $806.669,00 $ 315.407.579,00
ALCANTARILLADO
ENTIBADO ENCOFRADO

42 (CAJONES) M2 | 153530 $112.159,00 $172.197.712,70

43 CARCAMO EN LADRILLO ML 10,00 | $435.111,00 $4.351.110,00
CAMARA DE CAIDA PARA

44 DISIPACION DE ENERGIA UN 5,00 | $10.441.274,00 $ 52.206.370,00
(PLUVIAL)
PLACA DE FONDO POZO

45 | 41U D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO| UN 13,00 | $1.224.749,00 $ 15.921.737,00
3000 PS| CON REFUERZO)
CUBIERTA POZO D= 1.7M,
E=0.20M CONCRETO 3000 PSI

46 | 43U CON REFUERZO (NCLUYE ARo | UN 13,00 | $1.210.950,00 $ 15.742.350,00
Y TAPA HF)
POZO PREFABRICADO DE

47 INSPECGIGN D 1.50M ML 20,00 | $2.830.846,00 $ 56.616.920,00

48 | 411 SUMIDERO UN 8,00 | $2.892.603,00 $ 23.140.824,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE

49 | 315C TUBERIA PVC 12' PARA| ML 48,00 | $176.415,00 $ 8.467.920,00
SUMIDEROS

410 | 1316C TRITURADO 3/4° M3 160,60 | $ 175.991,00 $ 28.264.154,60

411 | 59U CANUELA PARA POZO UN 10,00 | $ 135.232,00 $ 1.352.320,00
RESTITUCION DE TUBERIA 24' -

412 PERFORACION  HORIZONTAL | ML 30,00 | $2.787.598,00 $ 83.627.940,00
DIRIGIDA

4.13 TUBERIA PE100PN10630mm | ML 30,00 | $1.359.685,00 $ 40.790.550,00

Subtotal $ 818.087.487,30




SUMINISTRO E INSTALACION DE
52 TUBERIA PVC 12° PARA| ML 421,00 | $208.621,00 $ 87.829.441,00
ALCANTARILLADO
53 CARCAMO EN LADRILLO ML 1,00| $435.111,00 $ 435.111,00
CAWARA DE CADA PARA
54 DISIPACION DE  ENERGIA| UN 5,00 | $3.848.576,00 $ 19.242.880,00
(SANITARIA)
PLACA DE FONDO POZO
55 | 41u D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO | UN 13,00 | $1.224.749,00 $ 15.921.737,00
3000 PSI CON REFUERZO)
CUBIERTA POZO D= 17M,
E-0.20M CONCRETO 3000 PSI
56 | 43U e e eurEng OB 13,00 | $1.210.950,00 $ 15.742.350,00
Y TAPA HF)
POZO PREFABRICADO DE
5.7 NEnER UN 20,00 | $1.565.552,00 $31.311.040,00
58 Q‘.COMET'DA DOMCILIARIAAN | i 120,00| $94.988,00 $ 11.398.560,00
59 | 36C CAJA AN DOMICILIARIA UN 40,00| $561.695,00 $ 22.467.800,00
510 SILLAY 8 X 12° UN 40,00 | $ 424.094,00 $ 16.963.760,00
511 | 1316C TRITURADO 3/4" M3 114,00 | $175.991,00 $ 20.062.974,00
512 | 59U GANUELA PARA POZO UN 500 $135.232,00 $ 676.160,00
Subtotal $ 242.051.813,00

RIEGO DE IMPRIMACION

1.241,00

$6.819,00

CUNETA DE CONCRETO CLASE
6.1 421V E, 3000 PSI FUNDIDA EN EL| M3 110,00 | $938.618,00 $ 103.247.980,00
LUGAR
6.2 RELLENO CONCRETO 2000 PSI M3 128,42 | §632.224,00 $81.190.206,08
6.3 BOMBEO DE CONCRETO M3 103,00 | $65.172,00 $6.712.716,00
Subtotal $ 191.150.902,08

$ 8.462.379,00




SUMINISTRO E INSTALACION DE
GEOTEXTIL NT1800
ESTABILIZACION, FILTRO Y M2 1.241,00| $11.756,00 $ 14.589.196,00
SEPARACION)
MEZCLA DENSA EN CALIENTE
72 | 311V TIPO  MDC-19  (INCLUYE| M3 124,00 | $1.263.740,00 $ 156.703.760,00
CEMENTO ASFALTICO)
Subtotal $ 179.755.335,00
$2.071.597.644,00
SUBTOTAL OBRAS
(INCLUYE AIU) $2.071.597.644,00
VALOR TOTAL

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO

UNITARIO incluye el valor de A.L.U. DESCRIpCION PORGENTAE

NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o

superior a 5 se aproximara por exceso al nimero entero "

siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso ADMIN!iTRACIO 24%

sea inferior a 5 se aproximara por defecto al nimero

entero del peso.

NOTA 3: El A.L.U y su discriminacion deben estar en

porcentaje (%). IMPREVISTO 1%

UTILIDAD 4%

TOTAL A.L.U 29%

Los impuestos, tasas y contribuciones aplicables a este contrato son los siguientes:

CONTRATO DE OBRA

Detalle

Base

Tarifa




7X1000 ‘)

RETEICA 100%

Fondo de seguridad 100% 5%
Estampilla Adulto Mayor 100% 3%
Estampilla Procultura 100% 1%

Estampilla Prodeporte 100% 2,5%
Estampilla Justicia Familiar 100% 2%
Retencién en la fuente 100% 2%

Los contratos de obra publica
Rete IVA 100% no estan sujetos al IVA

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por
defecto, sila suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal

correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
2025000048 de fecha enero 02 de 2025.

RUBRO/FUENTE DESCRIPCION VALOR
2.3.2.02.02.005.25.53290.9501 Construccién y servicios de la construccion. | $2.272.722.842,00
Convenio municipal vigencia anterior

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO

EMSERCOTA pagara al contratista el valor por el cual le sea aceptada la oferta, por el
sistema de precios unitarios, sin formula de reajuste, en pagos mediante actas parciales
contra cantidades de obra ejecutada asi:

1. Un primer pago equivalente al 30%, cuando halla ejecutado minimo el 30%, luego
actas parciales segun porcentaje de avance de obra aprobado por la Interventoria
hasta alcanzar un 90% acumulado del avance fisico total de la obra.

2. El saldo final no inferior al 10% del valor del contrato se pagara una vez sea recibida
la obra a satisfaccion y se encuentre suscrita el acta de liquidacion con los siguientes
requisitos:

2.1. La expedicién del acta de obra ejecutada a satisfaccion emitida por el
supervisor y contratista, con la respectiva pre-acta de obra y memorias de
calculo donde sustente las cantidades ejecutadas.

2.2. La presentacién del informe de obra ejecutada presentado por el contratista,
relacionando actividades ejecutadas, personal vinculado, materiales,
equipos y registro fotografico descriptivo.

2.3. Planos descriptivos de las actividades ejecutadas en obra.




2.4. La certificacién de pago de aportes de parafiscales si es necesario y/o
acreditacion de pagos al sistema integral de seguridad social del contratista
y del personal vinculado, por el representante legal y el revisor fiscal del
mismo.

2.5. Informe de supervision y certificacion del cumplimiento a cabalidad de las
actividades desarrolladas.

2.6. Manual de funcionamiento y mantenimiento.

2.7. Copia de Bitacora de OBRA.

2.8. Ensayos de laboratorio y certificaciones de calidad de los materiales.

2.9. La presentacion de factura o cuenta de cobro.

2.10. Garantias vigentes.

2.11. Pazy salvo del personal vinculado, subcontratistas y proveedores.

2.12. Actas de vecindad durante la ejecucién y de recibo de la comunidad

2.13. Pago Senay FIC

2.14. Demas documentos generados durante la ejecucion de la obra.

NOTA: Cualquier actividad adicional adelantada por el contratista y que no haya sido
autorizada por el supervisor del contrato, 0 que no se encuentre dentro de las actividades
contempladas no sera susceptible de pago o cualquier otro reconocimiento al contratista de
obra.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato.

La Entidad haréa las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberg acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de
las establecidas en el estudio previo y el anexo técnico, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la region en un
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista
de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, de
acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region de la mano de
obra no calificada de la regién seran mujeres.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.




10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en
los plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (03)
habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es
idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la
entidad.

El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

Incorporar como minimo el 10% de personal colombiano para el cumplimiento del
contrato.




A

22. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y ‘)
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
23. Las demas que se deriven del cumplimiento del objeto contractual.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante
la ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con
su utilizacion cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores
Bienes Nacionales al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien
nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion
por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del
contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se
configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia
de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de tres (3) dias
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara
dentro de los cinco (05) habiles siguientes contados a partir de la fecha de
recibida la comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno
de los supuestos definidos en este numeral.

¢) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la
Entidad Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de
caracteristicas técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informard al
Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion
del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento
eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademads de los (las) establecidos (as) en los articulos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, el
CONTRATISTA se obliga a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del
clausulado del presente contrato, que por su naturaleza y esencia se consideren
imprescindibles para su correcta ejecucion. Ademas de ello, son obligaciones especificas
del CONTRATISTA las siguientes:

1. Ejecutar la obra cumpliendo las especificaciones técnicas de obra.
2. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo Establecido.




11.

12.

13.

14.

15.

16.
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18.

19.

20,

21.

22,

Tramitar ante las entidades correspondientes, permisos como cierre de vias para
la iniciacién y/o ejecucién de las obras que dan cumplimiento al objeto
contractual.

Suministrar todos los insumos enlas fechas indicadas en el cronograma
de ejecucion de obra.

Presentar los APU en pesos colombianos y deberan cubrir todos costos, directos
e indirectos, que implique la ejecucién de las obras, y todos los demas gastos
inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos,
gastos de administracién, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista.
Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los
equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para la ejecucion de las obras.

Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos
y entrega oportuna en el sito de la obra para el cumplimiento del plazo
establecido.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demas
pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demas
elementos que se instalen en la obra.

Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades.

Realizar todas las obras de acuerdo con las  consideraciones estipuladas
en el RAS y en el INVIAS, asi como en las demas normas aplicables al objeto
contractual, plan de ordenamiento territorial y demas necesarios.

Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que
EMSERCOTA S.A.E.S.P. les solicite.

Realizar y presentar mensualmente el registro fotografico, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar y presentar, actas parciales, final de obra 'y suscribir la liquidacion del
contrato.

Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, sin dilaciones,
ni en trabamientos que pueden presentarse durante la gjecucion del contrato.
Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la
Interventoria.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza con periodicidad maxima de 48 horas contadas a partir de la
colocacion de estos materiales.

Responder por todo dafo que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato.

Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados
para el cumplimiento del objeto del contrato.

El CONTRATISTA, sub CONTRATISTA y proveedores se obligan a practicar
las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales si a ello
hay lugar y necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el
medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas,
como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las areas contiguas que
presenten deterioro.

Mantener la informacion técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad
con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.

Coordinar la correcta ejecucion de los contratos de suministros e instalacion de
la dotacién estructural y el sistema de seguridad.
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24,
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31.

Desde el inicio del contrato Contratista sera el unico responsable del manejo y
seguridad del transito vehicular en el sector contratado y peatonal al proyecto,
por tanto el contratista en la propuesta debera anexar un plan de manejo
de transito el cual debera implementar, a partir de esa fecha de inicio y hasta la
entrega definitiva de las obras a EMSERCOTA S.A.E.S.P; el Contratista esta
obligado a sefalizar y mantener el transito vehiculary peatonal en el sector
contratado.

El CONTRATISTA, en el momento en que sea firmado el contrato se pondra en
contacto con EMSERCOTA S.A.E.S.P con el objeto de presentar el programa
detallado de obra a realizar por capitulos, a partir de los planos,
especificaciones, documentos técnicos, las condiciones del sitio, utilizando una
aplicacion Software tipo Project o similar en un diagrama de barras, discriminado
en semanas.

El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA
quien no podréd modificarlo unilateralmente. La modificacion del programa de
trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la
aprobacién escrita previa del interventor y la verificacion por parte de
EMSERCOTA S.A.E.S.P. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con el
programa de trabajo, el interventor le podra exigir por escrito el aumento del
numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones
necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin  que por la
realizacion de tales acciones se genere costo adicional alguno para el
contratante. La renuencia de las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales
requerimientos del interventor no incrementaran el valor del contrato y estas
condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega de la propuesta.
Toda actividad ejecutada que resulte, segun el anélisis de calidad, defectuosa o
que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por
causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser demolidos y
remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por
el Interventoro EMSERCOTA S.A.E.SP.

Toda solicitud de visita y consulta que requiera el CONTRATISTA adicional a las
autorizadas por EMSERCOTA como obligacion del consultor y que requiera
desplazamiento del equipo profesional de éste, sera a costo del CONTRATISTA
estos gastos.

Se debera llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos,
debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de las actividades
de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversién aprobado. Debe firmarse
por el director de obra ydel director de la Interventoria y
adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los
representantes de EMSERCOTA.

EI CONTRATISTA deberd instalar UNA (01) valla informativa de acuerdo con las
especificaciones dadas por el interventor de la obra.

El CONTRATISTA debera elaborar los planos récord los cuales deberan ser
entregados a EMSERCOTA con el visto bueno de la Interventoria, en el proceso
de liquidacion de la obra, en medio impreso y magnético bajo los mismos
parametros de los planos disefios entregados.

Realizar durante todo el proceso de ejecucién el manual de mantenimiento,
en el cual debera especificar los materiales de obra de cémo es su mantenimiento
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y anexar el original de las garantias de todos los equipos. Todo lo anterior
con la aprobacién de la Interventoria.

Se obliga a la realizacion, diligenciamiento y legalizacion de las respectivas actas
de vecindad de todos y cada uno de los predios que hagan parte del area de
influencia del proyecto.

Acatar la Constitucion, la Ley y demas normas pertinentes.

Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la Licitacion, la
propuesta y el contrato que se suscriba.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdmicas, financieras y
comerciales exigidas en los pliegos y consignadas en la propuesta.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan
por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE vy LA INTERVENTORIA
DEL CONTRATO.

Presentar los informes para cada pago y radicar las facturas por trabajos
ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos.

Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, el contratista debera
presentar a la Interventoria, un informe de avance de ejecucion de obra y los
comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucion de la obra.

Mantener en la ejecucién de la obra el personal ofrecido, y para la mano
de obra no calificada en lo posible mano de obra local, que cumpla como minimo
con los requisitos exigidos en la parte técnica de los pliegos y los demas que
sean necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos
del mismo.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio
ambiente, urbanismo, seguridad industrial e higiene.

Entregar los planos récord de obra dentro de los quince (15) dias siguientes a la
suscripcion del acta final de obra, cuando ello aplique.

Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y
aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de
2002 y demas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta para
cada uno de los pagos y para la liquidacion del contrato.

Asistir a los comités de obra que se programen y los que sean convocados por el
Municipio o interventor.

Constituir las garantias respectivas.

Adicionalmente el CONTRATISTA debe presentar los documentos que se
sefalan a continuacién: 1. Acreditar el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, debidamente aprobado por la Interventoria. 2. Presentar el panorama
de riesgos para el proyecto, conforme con las normas. Requisitos minimos para
su elaboracién. 3. Presentar el plan de induccién a desarrollar durante el
proyecto el cual debe incluir charlas diarias de cinco minutos que incluyan temas
relacionados con la seguridad industrial. 4. Las demas que por ley o contrato le
correspondan y las establecidas en el pliego de condiciones base del proceso de
seleccion.

Implementar minimo jornada de trabajo doble durante la ejecucion de la obra o
las que sea necesarias para cumplir con el objeto del contrato.

Ejecutar la obra teniendo en cuenta las normas de discapacidad




49. El contratista debe usar chalecos, cascos, botas, vallas informativas y demas
elementos distintivos donde establezca la imagen institucional de EMSERCOTA
S.A.E.S.P de acuerdo con el modelo oficial.

50. Cumplir con la disposicion final de escombros, cargue y descargue de materiales.

51. Cualquier modificacion que pueda presentarse durante la ejecucién de la obra a
los planos aprobados, debera previamente contar con el procedimiento siguiente:
debera enviarse a la interventoria la solicitud con las modificaciones y
justificaciones requeridas para que este rinda concepto a EMSERCORA
S.A.ES.P

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo
del contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la

Clausula 8 del presente Contrato.

Cancelar al contratista el valor del presente contrato en la oportunidad aqui establecida.

Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato y exigir al contratista el cumplimiento del

mismo, a través del Supervisor del contrato.

6. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.

7. Entregar oportunamente al CONTRATISTA la informacion necesaria, util y apropiada
para llevar a cabo el objeto de la presente contratacion, con base en la cual desarrollara
la labor encomendada. EMSERCOTA conforme lo solicitado sera el Unico responsable
por la exactitud, contenido y veracidad de la informacion que entregue.

8. Coordinar con el CONTRATISTA las distintas reuniones que implique el desarrollo de
la presente CONTRATACION
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CLAUSULA 12.  RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el
contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del
contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA mantendré indemne a la EMPRESA de los reclamos, demandas,
acciones legales y costas que surjan con ocasién de la ejecucién del presente contrato e




imputables al CONTRATISTA. Se consideraran hechos imputables al CONTRATISTA las
acciones y omisiones de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores, asi
como el personal de éstos, que produzcan deficiencias o incumplimientos. En caso de
demandas, reclamaciones o acciones legales contra LA EMPRESA y que sean
responsabilidad del CONTRATISTA, conforme con lo pactado en este contrato, éste sera
notificado, obligAndose a mantener indemne a la EMPRESA y a responder por dichas
reclamaciones y todos los costos que ellas generen.

CLAUSULA 14. MULTAS

Se causaran multas por Incumplir la obligacién de incluir minimamente el veinte por ciento
(20%) de mano de obra no calificada de la regioén durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la obligacion 1 de las “obligaciones generales del contratista”, causara
multas equivalentes a 10 SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir
con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor
total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a10 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podré ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a10 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 10 SMMLV por cada dia transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 10
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al [0,5%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18,
de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al
[1%) del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin
perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.




3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato. Estas
multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al [0,5%)] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al [5%)] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se haré acreedor a
una multa equivalente al [0,3%)] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [0,5%)] del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta,
al Contratista se le impondré una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [0,5] salarios
minimos [diarios o0 mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion].

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Pgrégrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario 0 Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.




CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco
(5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o
por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del
presente acuerdo, el Contratista pagaré a la Entidad, una suma equivalente al quincepor
ciento (15%) del valor del contrato]. La presente cldusula penal no tiene el caracter de
estimacioén anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicar4 en caso de declararse la caducidad del
contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el
Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

] Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
| Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en

|

i
|
{

|
|
? una poliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) i

Garantia Bancaria.




Asegurado/
beneficiario

EMSERCOTA SA ESP identificada con NIT No. 900.124.654-4 y

Municipio de Cota identificado con NIT No. 899.999.705-3

Amparos,
vigencia
valores
asegurados

y

Cumplimiento general
del contrato y el pago
de las multas y la
clausula penal
pecuniaria que se le
impongan

Hasta la liquidacion
del contrato

15% del valor del
contrato

Buen manejo y
correcta inversion del
anticipo

Hasta la liquidacion
del contrato o hasta
la amortizacion del
anticipo

NO APLICA

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal
que el Contratista
haya de utilizar en el
territorio nacional para
la ejecucion del
contrato

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

20% del valor del
contrato

Estabilidad y calidad
de las obras
ejecutadas entregadas
a satisfaccion

Con vigencia igual
a cinco (05) afos
contados a partir
del Recibo Final de

30% del valor de
la obra

la Obra

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el |
nombre o razdn social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea
una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razon social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de |
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

Numero y afo del contrato

Objeto del contrato

Tomador °

Informacion °
necesaria °




' dentro de la e Firma del representante legal del Contratista
poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse ai
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 |

|
?
| aproximar a $14.980.421 ;

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicidn y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista 0 su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

17-2  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (05) afios contados a partir
de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefnalados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras
o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecuciéon de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

17.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados EMSERCOTA SA ESP identificada con NIT No. 900.124-654-4,
Municipio de Cota identificado con NIT No. 899.999.705-3 y el
Contratista




Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el ‘)
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista
sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Valor 300 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados, EMSERCOTA SA ESP identificada con NIT
No. 900.124-654-4, Municipio de Cota identificado con NIT No.
899.999.705-3

Amparos
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos
mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.




CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y
EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de
su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad
no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar
y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que
asume por las labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del
presente Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La
Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (04) meses..

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacion, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto




por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no
hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de
las garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de
Cota, en los lugares determinado en el estudio técnico y el domicilio contractual el municipio
de Cota.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Cota — Cundinamarca, a los

18 FEB 205

Por la Entidad, Por el Contratista,
ANDRES FELIPE RINCON DAMIAN GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
Gerente C.C. No. 79.615.262 de Bogota
Emsercota ESP SA. Representante Legal
CONSTRUCTORA & FERRETERIA LA
SABANA SAS

NIT No. 901.357.668-0




