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Entre NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la
cédula de ciudadania No. 79.506.922 expedida en Bogot4 actuando en calidad de Secretario Privado de la
Alcaldia Municipal de Facatativa, nombrado mediante Decreto No. 173 del 04 de julio de 2024 y
posesionado el 05 de julio de 2024, facultado por el Alcalde Municipal para suscribir los actos y tramites
contractuales seguin Decreto No. 039 del 14 de enero de 2013, quien obra en nombre y representacion del
MUNICIPIO DE FACATATIVA con NIT 899.999.328-1 (en adelante la “Entidad”) por medio de su
representante legal, por una parte; y por la otra JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, identificado
con cédula de ciudadania No. 88.211.813 expedida en Cucuta, actuando en nombre y representacion
legal de CONSORCIO OBRAS JESVAR, (en adelante el “contratista”), identificado con NIT 901.903.567-8

hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolucion No. SJ 088 del 22 de octubre de 2024, la Entidad abrié el
Proceso de Contratacion FACATATIVA-LP-594-2024

Il.  Que mediante Resolucién No. SJ 116 del 30 de diciembre de 2024, la Entidad adjudicdé
el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
‘Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto
1082 de 2015, el Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo
anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones
y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No.
FACATATIVA-LP-594-2024 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacién final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, cgnforme lo
sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos pkevisiples
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptadds, por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de 2 meses y 15 dias, contados a
partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($3,783,078,312.50) M/CTE, equivalentes a 2.657,58 SMLMV para el afio de
suscripcién del contrato, afio 2025, suma que se discrimina de la siguiente manera, acorde con
formulario 1 de propuesta econémica presentada por el proponente adjudicado:

N rem | mETe DESCRIPCION UND | VALORUNITARIO vm.ﬁ::r:‘kr;mo CANTIDAD V‘h:z_m‘;"'
1,01 1,30 ICCU  [DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M M2 $1.866,00 $ 2.426,00 1200,00 $2.911.200,00
1,02 127 ICCU  |DEMOLICION PLACA PISO 0.15 M M2 $33.950,00 $44.135,00 400,00 $ 17.654.000,00!
103 2008 - :smuméu DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES (INCL. TRANSPORTE Y DISP, = $ 1594500 $ 2072900 1800,00 $37.312.200,00
1,04 31 ICCU  [FRESADO CONCRETO ASFALTICO (E=5-12 cm) M2 $7.018,00 $9.123,00 12000,00 $ 109.476.000,00
i | | [ s i ont, | | swsem | swamed  sseam
1,06 164 Iccu 2’;?:?? L‘o:l::‘::;‘::m ;?s':k:fraw":;:g':f ::;“l'"“u" M3 $64.677,00 $84.080,00 600,00 $50,448.000,00
1,07 4,53 ICCU  (GEODREN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 105.332,00 $ 136.932,00 200,00 $ 27.386.400,00
1,08 s e :u;;:;s:z%:: INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 [ESTABILIZACION, FILTRO V2 $10986,00 $ 14.282.00 1800,00 § 25.707.600,00
1,09 322 iCCU  [RAJON PARA MEIORAMIENTO DE LA SUBRASANTE M3 § 134,641,00 $ 175.033,00 480,00 $84.015.840,00
1,10 32 lceu SUBBASE GRANULAR [NORMA INVIAS 320) M3 § 155.807,00 $ 202.549,00| 480,00 $97.223.520,00
111 33 ICCU  [BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) M3 $170.157,00 $ 221.204,00 2400,00 $ 530.889.600,00
1,12 36 iceu RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 Mz $2.652,00 $ 3.448,00 12000,00 $41.376.000,00
1,13 35 ICCU  [RIEGO DE IMPRIMACION mz $5.439,00 $7.071,00 3000,00 $21.213.000,00;
1,14 3,12 Iccu MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) [E] $1.039.777,00 $1.351.710,00 120,00 $162.205.200,00
1,15 3,10 ICCU  |MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 $1.009.926,00 $ 1.312.904,00) 1150,00 $1.509.839.600,00
116 39 iccu MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO) M3 $ 1.002.463,00 $ 1.303.202,00 74,36 $96.906.100,72
1,17 4321 INVIAS  [SELLO DE ARENA-ASFALTO CON EMULSION CRR-65 M2 $4.139,00 $5.381,00 12000,00 $ 64.572.000,00]
1,18 4334 INVIAS  [LECHADA ASFALTICA CON EMULSION CAL-57h, TIPO LA-3 M2 $2.815,00 $ 3.660,00] 4800,00 $ 17.568.000,00
1,19 4331 INVIAS  [LECHADA ASFALTICA CON EMULSIGN CRL-57h, TIPO LA-13 M2 $4.072,00 $5.294,00 4800,00 $25.411.200,00
1,20 515 ICCU  |SARDINEL PREFABRICADO A-10 ML $ 121.516,00 $ 157.971,00 100,00 $15.797.100,00
1,21 514 ICCU  |SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSi ML $ 66.404,00 $ B6.325,00 50,00 $4.316.250,00
1,22 58 ICCU  |BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML $85.500,00 $ 111.150,00) 50,00 $5.557.500,00
123 58 Iccu BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI ML §49.479,00 $ 64.323,00] 50,00 $3.216.150,00
1,24 14,4 ICCU  |ADOQUIN DE CONCRETO 8CM M2 $92,068,00 $ 119.688,00| 100,00 $11.968.800,00
1,25 51 Iccu ADOQUIN DE ARCILLA ZOX10X6CM M2 $96.311,00 § 125.204,00| 100,00 $12.520.400,00
1,26 5,2 iccu ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8CM M2 $112.628,00 $ 146.416,00) 100,00 $ 14.641.600,00
127 84 ICCU  |CONCRETO 2500 PSI M3 $ 378.664,00 $ 492.263,00 30,00 $14.767.890,00
1,28 83 ICCU  |CONCRETO 3000 PSI w3 $426.670,00 $ 554.571,00| 30,00 $ 16.640.130,00
1,29 8.1 ICCU  |CONCRETO 4000 PSI M3 § 482.945,00 $ 627.829,00 30,00 $ 18.834.870,00
1,30 4,52 ICCU  |SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 1 $7.239,00 $9.411,00 450,00 $4.234.950,00
1,31 80013790 INVIAS  |DERECHO DE EXPLOTACION Y/O DISPOSICION DE MATERIALES M3 §7.431,00 $9.270,00 600,00 $5.562.000,00
132 16 i :;::::ii;i DE ru:ms:;m'as PROV, DE EXLANACION, CANALES, PRESTAMOS, [ $ix%emon § 2.064,00) 48000,00 §99.072.000,00
1,33 a7 Iccu ISUMIDERQ EN LADRILLO 5L-100 (INCL. MARCO Y REJILLA) UND $ 1.401,575,00 $ 1.822.048,00 20,00 $ 36.440.960,00
134 3,25 ICCU  |TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" ML $62.143,00 $ 80.786,00 50,00 $ 4.039.300,00,
135 3,26 ICCU  {TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" ML $ 87.306,00 $ 113.498,00 50,00 $5.674.900,00
136 11 10U g::_cgrf ;:i‘::\f:c;gs PROTIE“‘ON P“:‘ w?;i': ae s M $178.336,00 $231.839,00 50,00 $11.591.950,00
1,37 4612 ou g::C:c‘? T&f:‘:c;?:i::;i::fgh::;x?;:{: g;l;.g;?::.\ Epnsns: ML $ 178.949,00 $232.634,00 50,00 $11.631.700,00
158 - s LL;BTE::PI';:):!.IT PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMINISTRO E " $ 240700 Saiz 100,00 $312.900,00
139 4136 1Dy UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACION) UN $ 5.430,00 $ 7.059,00 40,00 $282.360,00
o | | e sy N | w | smmw | swwa] s s2367.050
wa | e | oy [PUCACUBEMAD-LTONVROZONSPEC PREFABRICAON NCLUYESUNSTRO | g ions | gamsessad 15,00 $34.575.825,00
142 51 ICCU [LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ML §4.891,00 $ 6.358,00 1000,00 $6.358.000,00
: SUBTOTAL CAPITULO 1| © $3.354.546.900,72
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2 S VANTENIMIENTODEVASRURALES
201 315 ICCU  |AFIRMADO M3 $77.857,00 $101.214,00 500,00 | $91.092.600,00
1
202 6.1 ICCU  |CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE M2 $1.043,00 $1.356,00 20412743 | $276.796.791,78
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS {INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36", BOX,
203 ’ 4779 DU |RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. UND $139.072,00 $180.794,00 30,00 $5.423.820,00
(INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)
LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
2 1~ = 2
208 66 100U | A DISTANCIA DE 5 ki) M2 $2.230,00 §2.899,00 1800,00 $5.218.200,00
] ESTUDIOS Y DISEROS PARA MANTENIMIENTO VIALf $50.000.000,00
NOTA{: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO TOTAL incluye el valor de ALU. DESCRIPCION PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fraccidn decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximard por exceso al nimero entero siguiente del ADMINISTRACION ey
pesoy cuanda la fraccion decimal del peso sea infarior a 5 se aproximard por defecto al numero entera del peso.
NOTA3: El ALU y su dscriminacidn deben estar en porcentaje (%) IMPREVISTO =
UTiLIDAD U=
TOTALAIU AlU=

El Contratista, con la suscripciéon del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si
la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2025000625
del 17/02/2025 por valor de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000) M/CTE.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La entidad pagara al contratista la suma pactada en el contrato mediante el sistema de precios
unitarios fijos sin formula de reajuste, asi:

EL MUNICIPIO realizara el pago al CONTRATISTA de acuerdo con el avance de ejecucion del
contrato de obra y seran realizados los pagos en el porcentaje correspondiente cobrado y
facturado. En todo caso cuando solo reste por ejecutar un diez por ciento (10%) del valor del
contrato, el Ultimo pago se realizara previa suscripcion de la respectiva acta de liquidacion. Para
el efecto se debera presentar original de la certificacion de cumplimiento suscrita por el
supervisor del contrato, la factura y/o cuenta de cobro correspondiente y si hubiere lugar, la
constancia de pago a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales. El
acta correspondiente se debe acompafar de factura de venta, en original y dos copias, la cual
debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617
del Estatuto Tributario.

El Municipio de Facatativa cancelara previa presentacién de la respectiva cuenta de cobro y/o
factura, certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentacion de la
certificacion de pago a los sistemas de seguridad social en salud/ pensiones/parafiscales y ARL.
La Alcaldia Municipal de Facatativa efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago,
de conformidad con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia.

PARAGRAFO 1. Para efectos del pago el contratista debera adjuntar la correspondiente factura
y/o cuenta de cobro (segun régimen aplicable; comun o simplificado), asi como la constancia del
pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y
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PARAGRAFO 2. La acreditacién de aportes parafiscales se debera efectuar de conformidad con
el establecido en la normatividad vigente.

PARAGRAFO 3. El adjudicatario contratista debe indicar el nimero de cuenta activa y el nombre
del titular de esta en donde el Municipio consignara el respectivo pago. Cuando se realicen
contratos con auto retenedores, deberan informar en la factura y/o cuenta de cobro (segln
régimen aplicable: comdn o simplificado) esta condicion a fin de no realizar retencién alguna. Los
proponentes deben manifestar la aceptacién expresa de la forma de pago establecida por el
Municipio.

Nota: el interventor no podra generar cuenta de cobro si el contratista de obra publica no lo ha
realizado antes en el avance reflejado.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en las clausulas complementarias vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucidén del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior al 15% de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el 5% de la mano de obra no
calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regién a aquellos
domiciliados por al menos el Ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutard el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en gue el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la
destinacion minima del personal requerido para la ejecucién del contrato.

2. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje del 5% la provisién de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protecci
constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
proceso de reintegracidn o reincorporacion, victimas de conflicto armado inter
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, a
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10.

11.

12.

como la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia
de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este
numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor harad el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y
durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva
que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran
durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse
ante al Interventor dentro de los diez (10) dias siguientes contados a partir del inicio de
ejecucion del contrato.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicién
de discapacidad, adultos mayores, poblaciéon de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion
o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos
del Sistema de lIdentificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
(Sisben 1V) y la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la
violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de
Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion contractual evitando dilaciones y en
trabamientos que afecten el debido desarrollo.

Entregar periédicamente y al finalizar el contrato o cuando el supervisor lo solicite, todos
los documentos y archivos (fisicos y electronicos) a su cargo y que se produzcan en
ejecucion de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y
procedimientos que establezca el Archivo General de la Nacién y la alcaldia Municipal.
Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el
presente documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacidén con la interventoria y/o supervisién, segun
corresponda, del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza la interventoria y/o supervision,
segun corresponda, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad
establecidas.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecuciéon del
contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objet
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de segurida
salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender la
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13.

14.

13,
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22,
23.
24.

25,

26.

27,

acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del
contrato.

Mantener informado a la interventoria y la supervision de cualquier circunstancia que
afecte la debida ejecucion del contrato.

Acreditar mensualmente el pago al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y
riesgos laborales (ARL), en los términos y porcentajes establecidos en la ley, de
conformidad con lo preceptuado en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de
2012 y Decreto 2013.

Atender los requerimientos efectuados directamente por el contratante o por conducto
del supervisor.

Constituir y entregar las garantias, dentro de los términos establecidos, segun
corresponda.

Mantener informado al supervisor sobre los asuntos que le han sido asignados y sobre el
estado de estos, a fin de tomar las decisiones a que hubiere lugar, en defensa de los
intereses de la entidad territorial.

Guardar reserva de la informacion asociada al objeto contractual que repose en bases
de datos, sistemas de gestion, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los cuales
se le haya concedido acceso mediante cédigos, claves o contrasefias, respondiendo
penal, civil y administrativamente por su adulteracion, pérdida, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento, durante el plazo de ejecucion del contrato y dos (2) afios mas,
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la
Ley 1273 de 2009 y las demas que las complementen, sustituyan o modifiquen.

Contar con los elementos de seguridad y proteccion, asi como con los elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion del objeto Contractual.

El Contratista se obliga a cumplir con la Ley 594 de 2000 en lo referente a las tablas de
retencién documental, para los documentos que en ejercicio de su funcién realice, tenga
a su cargo o surjan de la relacién contractual.

Realizar el pago de impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar.

El contratista se obliga a cumplir fielmente el Sistema de Gestién de Calidad SGC
adoptado por la entidad territorial.

Cumplir todas las disposiciones ambientales emitidas por el Comité Plan Institucional de
Gestién Ambiental PIGA.

Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato y/o al director técnico en
desarrollo del objeto contractual.

Realizar la entrega de los elementos, inventarios, documentacion, magnéticos y demas
informacién entregada al contratista, elaborada o desarrollada por esté para el
cumplimiento de su contrato, al momento de la terminacion de este.

Dar estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos y llenar la
encuesta diaria de condiciones de salud, segln corresponda.

Las demas responsabilidades de analoga naturaleza para el cumplimiento a cabalidad
del objeto contractual

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

—_

o A

Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
Ejecutar las actividades de obra cumpliendo con la normatividad vigente aplicable en los
plazos y condiciones establecidas para ello previa concertacién con la interventoria y la
supervision.

Constituir, ampliar o modificar la vigencia de las pélizas en los eventos en que, conf

a la Ley, se lo solicite el MUNICIPIO.

Mantener fijos los precios derivados del acto de adjudicacion.

Entrega de informe mensual o de acuerdo a requerimientos por parte de la interventoria
el supervisor.
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6. Garantizar el transporte y el personal adecuado y suficiente para la distribucion oportuna

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

de los elementos y ejecucion de las actividades en el sitio sefialado por el Municipio, en
condiciones de integridad, el buen estado de todos los elementos contratados.
Reemplazar sin ningun costo adicional para la Entidad, aquellos elementos o actividades
de obra ejecutadas que presenten defectos de fabrica, proceso constructivo, o en la
definicion técnica, en sus componentes o en su calidad. El reemplazo debera hacerse
dentro del plazo establecido en el requerimiento de la interventoria o el supervisor y
ejecutarse en el sitio dispuesto por la entidad.

Realizar dentro del tiempo anteriormente estipulado el cambio que se requiera en el
evento que los elementos una vez instalados presenten fallas de funcionamiento, de
calidad o de condiciones técnicas requeridas. Si se presenta la reiterada devolucién de
elementos por razones de calidad, por especificaciones técnicas distintas a las
requeridas y/o por demora para el cambio, El Municipio realizara dentro de los ocho dias
habiles la devolucion definitiva de los elementos y tomara las medidas contractuales del
caso.

Presentar para aprobacion de la interventoria y/o supervision, segun corresponda, las
hojas de vida del equipo de trabajo requerido por el Municipio en el Anexo Técnico No.1
para su aprobacion, previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato en el plazo
establecido en el pliego de condiciones del proceso de seleccion.

Presentar para aprobacion de la interventoria y/o supervision, segun corresponda, el
PMT, de acuerdo con los lineamientos que le sean impartidos, previo inicio de la
ejecucion de las obras

Presentar la relacién de maquinaria exigida en el proceso de seleccion, previo inicio de la
ejecucion de las obras

Suscrito el contrato de acuerdo con el plazo establecido en el Pliego de Condiciones
presentar a la interventoria y/o supervision, segun corresponda, para su aprobacién: La
programacioén para la ejecucion de las obras, los Analisis de Precios Unitarios de acuerdo
con la oferta econémica presentada durante el proceso de seleccion

El Contratista durante la ejecucién de las obras debera cumplir con las Normas de
ensayo de Materiales para carreteras y especificaciones Generales de la Construccion
para carreteras del Instituto Nacional de Vias- Version 2013 adoptadas mediante
Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 26 de Mayo de 2014 o las que se encuentre vigentes
y demas documentos técnicos del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS

El contratista debera llevar una memoria diaria (BITACORA DE OBRA) de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos,
registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., debe
permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con
el cronograma de ejecucién e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra,
la interventoria y/o supervision, segun corresponda, y adicionalmente debe estar foliada.
Coordinar y ejecutar los elementos, personal, insumos, actividades, permisos y demas
requisitos necesarios para la realizacion de obras de mantenimientos viales en horario
nocturno segun los lineamientos acordados con la interventoria y/o supervision.

Colocar y mantener la sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién del plan
de manejo de transito, actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido
en el Manual de Sefalizaciéon - Dispositivos para la Regulacion del Transito en Calles,
Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, y en la Resoluciéon No. 890 del 12 de marzo de
2012, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha sefalizacion es de obligatorio
cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.

Cumplir en los procesos constructivos con las especificaciones técnicas y realizar los
ensayos de los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y aplicables
para tal efecto.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras de acuerdo
estudios y disefios aprobados por la interventoria y/o supervision, segun corresponda
como con las especificaciones técnicas pactadas, cantidades de obra etc.
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19. Acreditar de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y 23

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32,

33.

de la Ley 1150 de 2007, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, servicio nacional
de aprendizaje SENA, instituto nacional de bienestar familiar, mediante certificacién
expedida por el por el representante legal o revisor fiscal segun el caso.
Hacer entrega de las memorias de célculo de cantidades ejecutadas, planos record,
planes y programas aprobados e implementados y toda aquella documentacion técnica
que por concepto de ejecucion de las obras forme parte del proyecto desarrollado.
Desarrollar un programa de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con las normas
vigentes.
El contratista debera realizar todas las pruebas de calidad requeridas a la obra,
corregirlas si es el caso, hasta la suscripcion del acta de recibo a satisfaccion de las
obras contratadas
Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para
la ejecucion del proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios publicos
utilizados con ocasion de la ejecucién de la obra y trabajos.
EI CONTRATISTA debe cumplir con las afiliaciones del personal al régimen de seguridad
social Integral (Salud, pensiones y riesgos) de acuerdo con la normatividad vigente que
norma el asunto, asi como a su programa de salud ocupacional, asi mismo con los
aportes parafiscales.
El contratista debera cumplir las disposiciones legales sobre contratacién del personal
colombiano y extranjero.
El contratista se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes a la fecha
de liquidacion del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones
sociales de Ley.
El contratista se compromete a realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de
las areas a intervenir del proyecto, que lo requieran o solicite la interventoria y/o
supervision, segun corresponda, prestar toda la seguridad industrial correspondiente
necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la sefializacién preventiva necesaria para la
segura circulacion del personal de obra.
Mantener en aseo permanente los sitios intervenidos, retirar los materiales sobrantes y
entregar las areas en perfecto estado de limpieza, hasta la entrega final y recibo definitivo
por parte de la interventoria y/o supervision, segun corresponda,
El contratista gestionara ante las autoridades competentes, los permisos que requiera
para la ejecucion de las obras tales como: cierre temporal de vias, intervencion del
espacio publico, de la ronda del rio y corte o poda de arboles, el costo de dichos
permisos correra por cuenta del contratista.
Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 99 de 1993, sus decretos reglamentarios y
las normas que la reemplacen, adicionen y complementen relacionadas con el manejo
ambiental.
En lo que refiere al Impacto Ambiental de las obras que se desarrollen el contratista debe
incluir las actividades, los procedimientos y medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de las normas y politicas ambientales establecidas por el gobierno nacional
Cumplir a cabalidad con la disponibilidad y uso de la maquinaria requerida segun el
Anexo Técnico del proceso contractual durante la ejecuciéon del contrato y de acuerdo
con las instrucciones de la supervision y/o la interventoria. En caso de requerir alguna
modificacion respecto a la maquinaria, se debera presentar primero solicitud formal a la
supervision y/o interventoria para revisién y aprobacion.
Con el propésito de asegurar la legalidad del origen de los materiales a utilizar durante la
ejecucion del contrato, el contratista debera certificar la siguiente documentacion a la
interventoria y la supervision previo al inicio de las obras contratadas:
» Permiso de Emisiones Atmosféricas VIGENTE, de la planta productora de mé

asfaltica emitido por la autoridad legal competente.
* En caso de que el contratista no sea el titular del permiso de emisiones atmosfé

de la planta de donde se va a suministrar la mezcla asfaltica, debe presefta
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Certificacién de Disponibilidad a favor del oferente de la mezcla asfaltica, emitida por
la empresa de la cual se presenta el Permiso de Emisiones Atmosféricas VIGENTE.

e Instrumento ambiental vigente bien sea Licencia Ambiental o PMA emitido por la
autoridad ambiental competente de la fuente de donde se va a realizar la extraccién
del material granular.

* Registro minero vigente emitido por la autoridad legal competente (ANM) de la fuente
de donde se va a realizar |la extraccién del material granular.

o RUCOM: El contratista debera presentar certificado VIGENTE del Registro Unico de
Comercializadores de Minerales RUCOM de la fuente de extracciéon de los materiales
y a su vez del intermediario comercializador y/o transportador de los mismos (en caso
que aplique), emitido por la Agencia Nacional de Mineria (ANM) en cumplimiento del
Capitulo 6° del Decreto Unico Reglamentario del Sector de Minas y Energia No. 1073
del 25 de mayo de 2015 que busca controlar la mineria ilegal y su cadena de
distribucion.

34. Las demas contenidas en el contrato, en la oferta y en los requerimientos técnicos que
sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto contractual

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneraciéon por la ejecuciéon de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion

2. Garantizar elementos y/o la informacién necesarios para el cumplimiento del objeto.

3. Designar un funcionario para la supervision del contrato.

4. Gestionar el pago por el valor acordado y en la forma como quede establecida en el contrato
a suscribirse

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato,
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14, INDEMNIDAD

Sera obligacion del contratista, mantener al Municipio de Facatativa indemne de cualquier
reclamacién de terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 15% de mano de obra no calificada de la
region causara multas equivalentes a 2% del contrato por cada dia de incumplimiento. Por
su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante
ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara m
equivalentes al 1% del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el 5% de la provision de bienes o servicis
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10.

1.

por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9
del presente contrato”, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento. La imposicién de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha
obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al
contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.

La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del
contrato.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 1
SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al
0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una muilta equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a 5 salarios minimos

mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones Y,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden

acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600
del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tom3a
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directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la
clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus
obligaciones, este pagara a titulo de cldusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La imposicion de esta pena
pecuniaria se considerara como una estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista cause
a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es dbice para reclamar la indemnizacion
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de |la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la
firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a
favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica
de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18.  GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presenta

garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguie
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia

tendra las siguientes caracteristicas:
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Condicion

Caracteristica : i
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2

.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poéliza para
entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ Municipio de Facatativa identificada con NIT 899999328-1
beneficiario
.Amparo e wMigencla . Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la Diez por ciento
contrato y el pago de las liquidacion del (10%) del valor total
multas y la clausula penal contrato del contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, Plazo del contrato | Veinte por ciento
prestaciones sociales y tres (3) afios (20%) del valor total
legales e indemnizaciones mas. del contrato
Ggg:;gsg Iabora!es del personal_ que el
valores c?Ptrgtlst_a hayg delutillzalr en
el territorio nacional para la
eRplIrades gjecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios Treinta por ciento
obras ejecutadas entregadas | contados a partir (30%) del valor final
a satisfaccion de la fecha de de las obras.
suscripcion del
Acta de Recibo
Definitivo de las
Obras por parte de
B la Entidad.

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
Tomador de los integrantes giel consorci_o. Cgando el co.ntratista sea una gnién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
» Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato
Infoitriacion . ijeto del contrato ‘
necesaria dentro | * Firma del representante legal del contratista
de la péliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

.

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de |a garantia cuando esta se vea reducidy p
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en\po
eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
Contratista o su no adicién o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo
o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y
mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a
su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las
obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le
sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el
contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las
obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas,
la entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante
notificaciéon escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual
de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Municipio de Facatativa identificada con NIT 899999328-1
Asegurados

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Tomador

Valor 3. Cuatrocientos (400) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a

dos mil quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000)

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015: m\
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CondlcienT
SMMLV.

Caracteristica

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Municipio de Facatativa identificada con NIT

Beneficiarios 8999993281

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

* Numero y afio del contrato
Informacion ¢ ijeto del contrato .
necesaria dentro de | ® [ rma del representante legal del contratista .
la péliza * En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
termino establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter |laboral
y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplin co
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y Nesgbs
laborales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de actergo
con lo dispuesto en la Ley.
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El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume
por las labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente
Contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al
Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no

cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de 4 meses contados a partir del recibo a
satisfaccion de la obra.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan
a ningun acuerdo, la Entidad procederd a su liquidaciéon, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la
Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las
garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de
Facatativa, Cundinamarca. y el domicilio contractual es Facatativa, Cundinamarca.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Cgntrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en cong ycia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

e Estudios y documentos previos.
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* Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
* Propuesta presentada por el Contratista.
* Las garantias debidamente aprobadas.

* Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.
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