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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
 
 
 

ANEXO 5 - MINUTA 
 

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO 
PROCESO No. SI-SI-CMA-001-2025 

 
 

OBJETO: 

 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OBRA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO, 

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA SANTANDER” 

 
 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 

1.526.583.256,00) 
 
 
 

PLAZO DEL CONTRATO: 

 
EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN SE ESTIMA EN SEIS (06) MESES CONTADOS A 

PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO EN TODO CASO 
ATENDIENDO LA FORMA DE PAGO DISPUESTA Y HASTA AGOTAR EL 

COMPROMISO PRESUPUESTAL, SIN QUE SOBREPASE EL TREINTA Y UNO (31) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) 

 
 
 
 
 
 

 
BUCARAMANGA  

FEBRERO DE 2025 
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.                   
 
 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  

NIT 890.201.222-0 

CONTRATISTA:  

NIT:  

REP. LEGAL:  

IDENTIFICACIÓN:  

DOMICILIO:  

TELÉFONO:  

EMAIL:  

OBJETO: 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OBRA PÚBLICA DE MANTENIMIENTO, 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA SANTANDER 

VALOR:  

 

Entre los suscritos, MARÍA DEL ROSARIO TORRES VARGAS, mayor de edad, identificada con la 
Cédula de Ciudadanía No. 63.337.510 de Bucaramanga, en calidad de SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA, según Resolución de Nombramiento No. 1431 del 25 de Julio de 2024, código 
020, grado 25, debidamente posesionada mediante Acta No. 0401 de fecha 29 de Julio de 2024, con 
facultad para contratar de acuerdo a los preceptos del Decreto Municipal 0220 de 2020, quien para 
los efectos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA o EL 
MUNICIPIO o EL CONTRATANTE, y por la otra _____________________________, también 
mayor de edad e identificado con la Cédula de Ciudadanía No. __________ de _______________, 
actuando a nombre __________, como persona ___________ quien afirma encontrarse capacitado, 
sin conflictos de intereses, ni inhabilidades, ni incompatibilidades, de conformidad con la Ley 80 de 
1993, Ley 640 de 2000, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, hemos 
acordado celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA, previas las siguientes 
consideraciones: 
 

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Incluir el número del proceso]. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 
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CLÁUSULA 2. OBJETO  
 

El objeto del contrato es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA OBRA PÚBLICA DE 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación SI-SI-CMA-001-2025, los cuales 
hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de seis (06) meses contados a partir de la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio en todo caso atendiendo la forma de pago dispuesta y hasta agotar 
el compromiso presupuestal, sin que sobrepase el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil 
veinticinco (2025). El plazo de ejecución iniciará a partir de la fecha del Acta que se suscriba para 
tales fines, habiéndose expedido ya el Registro Presupuestal y aprobado las pólizas respectivas por 
la Entidad, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para el año de suscripción del 
contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]. 
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
No aplica 
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CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente: 
 

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

Valor Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 

00001021 27 de Enero de 2025 $ 1.526.583.256,00 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, reconocerá y pagará al CONTRATISTA el valor del contrato 
en pesos colombianos, de la siguiente forma: 

Los costos directos del personal por mensualidades vencidas de servicio de interventoría, previa la 
elaboración de informe y recibo a entera satisfacción del Supervisor, factura y/o documento 
equivalente debidamente diligenciado ante la Tesorería General del Municipio; constancia de 
encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del 
Supervisor designado. Igualmente, el componente a OTROS COSTOS DIRECTOS definidos en el 
formulario de la propuesta se pagaré mediante mensualidades vencidas, en los que se reconocerá 
el valor de la factura presentada por el Contratista afectada por el factor de administración. 

Ahora bien, esta entidad, procederá a realizar cada pago de forma mensualizada, hasta terminar la 
ejecución del contrato, con la aplicación de la siguiente metodología: 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Durante el desarrollo del contrato y una vez evidenciada la ejecución mensual en el avance del 
contrato de interventoría, cada pago será realizado de la siguiente manera: 

Las actas de pago mensual de la interventoría, tendrán tres (3) componentes mediante los cuales se 
determina el valor de cada pago. El primero corresponde al componente fijo, el segundo a un 
componente variable y el tercero al componente destinado a la liquidación del contrato. 

• COMPONENTE FIJO (SESENTA POR CIENTO (60%) DEL VALOR DE CADA ACTA) 

 

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta 
mensual, afectado por el sesenta por ciento (60%). El cálculo para determinar el valor se realizará 
así: 

Donde: 

VCF: Valor del componente fijo 

VMA: Valor mensual del acta de pago 

• COMPONENTE VARIABLE (CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR DE CADA 

ACTA) 

Corresponde al pago de los costos directos de personal y los costos operacionales de cada acta 
mensual, afectado por la relación existente entre la programación de obra aprobada por el interventor 
y el avance de la misma. El cálculo para determinar el valor se realizará así: 
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Donde:  

VCV: Valor del Componente Variable 

VMA: Valor Mensual del Acta de Pago  

POE: Porcentaje Real de la Programación de Obra Ejecutada 

POP: Porcentaje de la Programación de Obra Programada 

NOTA 1: El porcentaje de la programación de obra ejecutada, corresponderá a la programación real 
ejecutada al final del período de pago de la interventoría y será el registrado en obra, que 
corresponderá al valor registrado en las actas de recibo parcial de obra total sin descuentos, sobre 
el valor total del contrato de obra. 

• COMPONENTE DE LIQUIDACIÓN (DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA 

ACTA) 

Una vez obtenido el valor del acta, se procederá por parte de la entidad a descontar un valor 
correspondiente al diez por ciento (10%), del valor arrojado de la operación de los componentes fijo 
y variable, utilizando la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

VCL: Valor del componente de liquidación 

VCF: Valor del Componente fijo 

VCV: Valor del componente variable 

• VALOR TOTAL DE CADA ACTA 

 

De acuerdo a las fórmulas anteriores, el valor total del acta deberá corresponder a la siguiente 
operación: 

 

Donde: 

VTA: Valor total del Acta 

VCF: Valor del Componente Fijo. 

VCV: Valor del Componente Variable 
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VCL:  Valor del Componente de Liquidación 

PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – PAGO FINAL: 

NOTA 1: La entidad realizará al Contratista el pago final, resultado de la suma del componente de 
liquidación de cada acta de pago, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 
satisfacción de la entidad, para este pago se requiere acta de recibo final y acta de liquidación del 
contrato.  

NOTA 2: Las sumas no pagadas del Componente Variable serán canceladas con la suscripción del 
acta de liquidación, hasta completar el 100% de este valor ejecutado del contrato. 

NOTA 3: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución 
del contrato. 

NOTA 4: El pago al Contratista se efectuará dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a 
la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a 
satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse 
el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

NOTA 5: El supervisor designado, según corresponda, solo aprobará el pago de aquellas actividades 
que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido 
debidamente ejecutadas por el Contratista. El contratista debe demostrar el gasto de todos los 
componentes de costo que se tuvieron en cuenta para determinar el factor multiplicador. En el caso 
de los salarios y prestaciones sociales, si el contratista no debe asumir tal costo por la modalidad de 
contratación del personal del que dispone para la ejecución del contrato, este costo no será asumido 
por la entidad, y, en consecuencia, se debe disminuir el porcentaje correspondiente a este concepto 
a través de una modificación al contrato o ajuste en el acta de pago. 

NOTA 6: Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a 
paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la 
ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el 
respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

NOTA 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La no 
presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago 
de intereses moratorios. 

NOTA 8: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, 
efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes 
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva 
deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al 
gravamen. 

NOTA 9: El contratista deberá presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro según sea 
el caso, y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el 
contratista deberá presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales 
(SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo 
que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista deberá garantizar que 
el personal contratado se encuentre afiliado y al día en el pago al sistema de seguridad social integral 
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato cuando 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 8 de 40 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

el vínculo sea por relación laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y 
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando 
aplique. 

NOTA 10: Para el pago de actas parciales el contratista deberá presentar informe de ejecución de 
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidación del contrato se deberá presentar, 
además del informe mensual el informe consolidado de la ejecución de todo el contrato. 

NOTA 11: La entidad no reconocerá suma alguna de dinero por servicios estimados desde los 
estudios previos y pliegos de condiciones y no ejecutados por el contratista, por cuanto la proyección 
de cantidades de los servicios no genera ningún derecho adquirido al contratista, ya que el esquema 
del presente contrato permite solo la cancelación de los servicios debidamente ejecutados. 

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato. 

La entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

El interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 
2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en los Estudios Previos y Anexo Técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Interventor se obliga a: 
 

El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento 
técnico, financiero, administrativo, legal, de seguridad y salud en el trabajo y socio- 
ambiental del contrato de obra, para lo cual el contratista deberá efectuar las siguientes 
actividades: 
 

• Funciones al inicio de la ejecución del contrato 

 
1. Coordinar con el contratista de obra y la entidad contratante, el cumplimiento de 

todos los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato, así como los 

demás documentos requeridos previos a la suscripción del acta de inicio exigidos 

en el contrato y los documentos del proceso: 

 
i. Expedición del registro presupuestal, 

ii. Constitución y aprobación de garantías 

iii. Verificar la existencia de los documentos técnicos necesarios que 
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soportan la ejecución de los contratos de obra, tales como: diseños 

aportados y aprobados por la entidad, licencias, autorizaciones, 

permisos, planos, plan de manejo ambiental, especificaciones 

técnicas, fichas técnicas de equipos y maquinarias a instalar, fichas 

técnicas de materiales, análisis de precios unitarios, y certificar que 

los estos cumplan con los requerimientos solicitados para el 

desarrollo del proyecto. 

 
2. Verificar la entrega oportuna por parte del contratista de obra de la siguiente 

documentación: 

 
i. Hojas de vida del personal profesional requerido (Anexo Técnico). 

ii. Maquinaria mínima requerida y vinculada al proyecto (Anexo 

Técnico). 

iii. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta 

económica  

iv. Programa de obra  

v. Plan de manejo de tránsito- PMT  

vi. Programa Gerencia de obra y el profesional idóneo solicitado  

vii. Fuente de materiales  

viii. Plan de gestión social  

ix. Los demás que puedan exigirse de acuerdo a los documentos del 

Proceso de Licitación Pública No. SI-SI-LP-002-2024.  

 
3. Revisar, verificar y aprobar la entrega por parte del contratista de obra, los 

documentos indicados en los documentos del Proceso de Licitación Pública No. 

SI-SI-LP-002-2024. 

 

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término 
no mayor a TRES (3) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito 
por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a DOS (2) 
días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 

 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su 
concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 

 
NOTA: La interventoría podrá objetar y devolver las hojas de vida que no cumplan con los 
requisitos especificados. En el caso que el contratista de obra presente hasta tres (3) hojas 
de vida para un mismo cargo, y estas no sean aprobadas se entenderá incumplida la 
obligación contractual. 
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4. Suscribir el acta de inicio del contrato en los formatos establecidos por la entidad, 

una vez se cumplan los requisitos exigidos en la ley y en los documentos del 

proceso de selección. 

 
5. Verificar la publicación del acta de inicio y documentos soportes en la plataforma 

de SECOP II. 

 

6. Previo a la ejecución material de la obra, el interventor deberá coordinar con el 

contratista de obra, para el cumplimiento y verificación de las siguientes 

actividades y/o documentos. 

 

7. Verificar la existencia del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, así como el 

protocolo de bioseguridad debidamente aprobado por la Aseguradora de Riesgos 

Laborares. 

 

8. Efectuar con el Director de Obra, Director de Interventoría y el Supervisor de 

contrato de interventoría y otro personal profesional que se requiera, visita para 

verificar el estado en que se encuentra el sitio de ejecución y elaborar el acta de 

visita correspondiente. 

 

9. Aprobar en la oportunidad establecida del Numeral 8.1 del documento base del 

contrato de obra, el personal profesional, técnico, tecnólogo y los demás ofrecidos, 

certificando que cumple con las condiciones de idoneidad, experiencia, así como 

el cumplimiento de normas laborales, de seguridad social y demás normas de 

seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los documentos del proceso de 

contratación, tales como: afiliaciones a seguridad social y riesgos laborales, 

examen médico pre ocupacional, certificado de trabajo seguro en alturas, 

certificado de trabajo confinado y los demás correspondientes. 

 

10. Aprobar en la oportunidad establecida en los documentos del proceso la 

maquinaria y equipos mínimo requerido necesario para el desarrollo de la obra y 
certificar que esta cumple las condiciones de acuerdo a los documentos del proceso 
de contratación. 

 

11. Aprobar la elaboración por parte del contratista de la programación de obra 

conforme el Apéndice G - Lineamiento para la Elaboración, Seguimiento y Control 

de la programación de obra, establecido dentro del proceso de contratación de la 

obra a vigilar. 

 
12. Verificar que el plan de manejo de tráfico se encuentre aprobado por la autoridad 

de tránsito competente, en concordancia con el Apéndice H – Lineamientos para 

la Elaboración, Implementación, Seguimiento y Control del Plan de Manejo de 

Trafico, establecido dentro del proceso de contratación de la obra a vigilar (si 

aplica) 
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13. Aprobar el Plan de Gestión Social y cada de uno de sus programas presentados 

por el contratista de obra en las condiciones establecidas en el Anexo No. 1 - Anexo 

técnico y el Apéndice J – Lineamentos de Gestión Social, establecido dentro del 

proceso de contratación de la obra a vigilar. 

 

14. Aprobar el Programa de Gerencia de Proyectos presentado por el contratista de 

obra de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 

 

15. Aprobar el Plan de Calidad presentado por el contratista de obra, de conformidad 

con las condiciones establecidas por el pliego de condiciones. 

 
 

• Funciones técnicas 

1. Gestionar con la entidad contratante o el contratista, según corresponda, las 

correcciones o ajustes a que haya lugar en caso de existir errores o inexactitudes 

en los documentos técnicos que soportan la ejecución de los contratos de obra, 

tales como diseños aportados y aprobados por la entidad, licencias, 

autorizaciones, permisos, planos, especificaciones técnicas, fichas técnicas de 

equipos y maquinarias a instalar, fichas técnicas de materiales y los demás 

correspondientes. En caso de requerirse alguna corrección y/o ajuste en tales 

documentos, así como la inexistencia de uno de ellos, la Interventoría colaborará 

activamente en el desarrollo y la obtención de los mismos. 

 
2. Verificar las condiciones locales y puntuales del sitio de ejecución de la obra, así 

como la existencia de las condiciones técnicas, legales, ambientales, prediales y 

las demás necesarias para iniciar la ejecución de la obra, soportado en los 

documentos técnicos del proyecto, efectuando los comentarios y sugerencias al 

Municipio que puedan implicar cambios en los diseños y trazados que suministren 

información más confiable para la realización del cronograma de obra y del 

presupuesto. 

 
3. Controlar permanentemente durante la ejecución de las obras, que estas se 

realicen cumpliendo lo establecido en los documentos técnicos que soportan la 

ejecución de los contratos de obra, tales como diseños aportados y aprobados por 

la entidad, licencias, autorizaciones, permisos, planos, especificaciones técnicas, 

fichas técnicas de equipos y maquinarias a instalar, fichas técnicas de materiales, 

análisis de precios unitarios y los demás correspondientes. 

 
NOTA 1: Para el control de los procedimientos descritos dentro de la especificación técnica, 
la interventoría evaluará los mismos con el fin de garantizar su calidad, en caso de 
requerirse, realizará las gestiones correspondientes para modificar los mismos en función 
del cumplimiento de la norma técnica aplicable. 
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NOTA 2: Para el control de calidad de los materiales instalados, la interventoría verificará 
su calidad mediante ensayos de laboratorio o certificado de calidad del fabricante, según 
corresponda. 
 

NOTA 3: Para el caso de control de calidad de equipos y maquinaria instalada, la calidad 
se verificará mediante su ficha técnica, certificado de calidad emitido por el fabricante y su 
respectiva garantía. 
 

4. El interventor verificará y exigirá que la compra y suministro de materiales y bienes 

necesarios para la ejecución de la obra, se realicen de manera oportuna con el fin 

de cumplir el programa de obra y flujo de inversiones aprobado por la interventoría. 

El Municipio no realizará modificatorios al contrato por retraso injustificado en la 

compra de materiales, equipos y bienes necesarios para la ejecución de la obra. 

 
5. Verificar y controlar durante la ejecución del contrato, la vinculación del personal 

propuesto para la ejecución de los contratos, de acuerdo con la calidad requerida y 

solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal 

desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de vida 

correspondientes. 

 
6. Estudiar y decidir sobre los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

modificaciones al contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar 

los ajustes a los contratos, aportando la documentación requerida para tal efecto. 

 
7. Controlar durante su ejecución el avance del contrato de obra con base en la 

programación aprobada, efectuar evaluaciones periódicas correspondientes, 

establecer incumplimientos y así como recomendar los ajustes a que haya lugar sin 

que estos generen cambios en el plazo inicial y recomendar sanciones y 

correctivos cuando correspondan. 

 
8. Asesorar en la realización e implementación de los planes de contingencia en caso 

de ser necesario, por motivos de retrasos en la ejecución de obra comparada con 

la programación aprobada. 

 
NOTA: Los planes de contingencia anteriormente mencionados no implican la 
modificación del plazo contractual del contrato de obra, simplemente son medidas y 
acciones que implementa el contratista de obra, asesorado por la Interventoría 
buscando disminuir el retraso causado y eventualmente en el plazo establecido por el 
municipio, alcanzar los niveles de ejecución física que la programación de obra 
estipula. 

 
9. No aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando 

su correspondiente corrección o suspensión de las actividades hasta que el 

Contratista de Obra implemente las acciones correctivas y preventivas debidas. No 
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aceptar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su 

correspondiente corrección o suspensión de las actividades hasta que el 

Contratista de obra implemente las acciones correctivas y preventivas debidas. 

 

10. Garantizar la implementación de los frentes de trabajo mínimos según los 

documentos del proceso de contratación, o los requeridos para el cumplimiento del 

cronograma aprobado por el interventor. 

 
11. Someter a consideración del Municipio, previamente, las modificaciones relativas 

a los términos o especificaciones de los contratos como cambios o ajustes en el 

personal de los mismos, prórrogas, adiciones, pactación de ítems no previstos, 

mayores y menores cantidades de obra, etc. Toda solicitud de modificación deberá 

estar acompañada de la correspondiente justificación técnica. 

 
12. Exigir y asesorar en el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud 

ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, estableciendo las 

evaluaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. 

 
13. Proyectar las respuestas a los requerimientos presentados o a las preguntas 

formuladas por los organismos de control del Estado o por cualquier autoridad o 

particular facultado para ello con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura. 

 
14. Verificar cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos, 

elementos y documentos suministrados por este para la ejecución del contrato 
constatando su estado y cantidad. 

 
15. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos y 

demás elementos instalados en el sitio de ejecución con anterioridad al inicio de la 

obra, los cuales sean objeto de desmonte o desinstalación por parte del contratista 

de obra, constatando su estado y cantidad. 

 
16. Verificar el cumplimiento de la gestión ante las Empresas de Servicios Públicos por 

parte del contratista de obra cuando se requiera. 

 
17. Presentar mensualmente, o cuando sea requerido por la entidad, los informes 

sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados, soluciones y 

determinaciones, avances, actividades de la Interventoría, etc., en forma tal que 

permita una visión clara y completa del estado de los trabajos. 

18. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los 

Contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a 

las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 
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19. Advertir sobre errores o cambios no sustanciales en los planos y especificaciones 

de los estudios, diseños, obras y suministros, informando sobre los mismos de 

manera oportuna al Municipio. 

 

20. Evaluar y presentar con su correspondiente justificación ante el Municipio cualquier 

cambio sustancial en el desarrollo de las obras, en los alcances de los pliegos de 

condiciones, en los insumos que los Contratistas presentaron en las propuestas 

técnicas y en todas las actividades que afecten el desarrollo de las obras. 

 
21. El interventor aprobará los estudios y diseños que realice el contratista de obra, 

durante la ejecución del contrato y certificará que estos cumplan con los 

requerimientos técnicos solicitados, de igual manera exigirá la entrega de plano, 

presupuestos, APU, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, 

levantamientos topográficos, ensayos de laboratorio y los demás documentos 

técnicos necesarios que soportan el diseño aprobado. 

 

22. Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, 

pruebas y ensayos y pliegos de condiciones. 

 
23. Verificar que el contratista de obra adelante las gestiones para certificaciones de 

RETIE y RETILAP durante la ejecución del contrato, cuando aplique. 

 
24. Realizar con una antelación mínima de 15 días calendario a la fecha de 

vencimiento del plazo contractual visita conjunta con el contratista y el supervisor 

del contrato de interventoría al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el 

estado de estas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar, de lo cual 

levantará un acta donde consten las inconformidades y el plazo otorgado para 

subsanarlas previo al Acta de recibo final. 

 
25. El Interventor deberá verificar que se ejecuten las obras dentro del plazo pactado, 

una vez vencido este término la Interventoría vigilará que el contratista se abstenga 

de continuar con la realización de las actividades de obra, salvo de aquellas 

derivadas de la realización de ajustes o correcciones o cualquier otra subsanación 

a las obras, de acuerdo con las observaciones que al respecto haya presentado la 

supervisión o interventoría del contrato, las cuales deberán estar listas máximo en 

el plazo definido en el contrato para tal efecto, tras lo cual, se efectuará una nueva 

verificación por parte de la Interventoría previa a la suscripción del acta de recibo 

final. Este procedimiento en todo caso deberá desarrollarse antes de la finalización 

de ejecución de la obra. 

 

26. Verificar, exigir y hacer seguimiento al contratista para que ejecute la programación 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 15 de 40 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

de obra conforme el Apéndice G- Lineamientos para la Elaboración, Seguimiento 

y Control de la programación de obra, establecido dentro del proceso de 

contratación de la obra a vigilar. 

 
27. Verificar, exigir y hacer seguimiento del Plan de Manejo de Trafico en concordancia 

con el Apéndice H – Lineamientos para la Elaboración, Implementación, 

Seguimiento y Control del Plan de Manejo de Trafico, establecido dentro del 

proceso de contratación de la obra a vigilar (si aplica) 

 

28. Verificar, exigir y hacer seguimiento del Plan de Manejo de Trafico en concordancia 

con el Apéndice I – Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, establecido dentro del proceso de contratación de la obra a 

vigilar (si aplica) 

 
29. Verificar, exigir y hacer seguimiento del Plan de Gestión Social en las condiciones 

establecidas en el Anexo No. 1 – Anexo técnico y el Apéndice J – Lineamientos de 

Gestión Social, establecido dentro del proceso de contratación de la obra a vigilar. 

 
30. Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estimen convenientes para 

establecer y evaluar el correcto funcionamiento de los bienes adquiridos. 

 
31. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

 

32. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto 

contractual conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 

 

• Funciones Financieras. 

 

1. Exigir y avalar el Plan de Manejo, Inversión y Amortización del Anticipo, siempre y 

cuando este se haya pactado. 

2. Verificar y constatar la correcta inversión del anticipo por parte del constructor. 

3. Avalar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro 

cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. 

4. Verificar que el contrato este debidamente soportado con los recursos 

presupuestales requeridos por el ordenamiento jurídico. 

5. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 

6. Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello. 
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7. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 

8. Constatar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del 

valor del contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo 

presupuestal y jurídico correspondiente. 

9. Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes 

al sistema de seguridad social, así como a los aportes parafiscales y dejar 

constancia escrita de ello. 

10. Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la 

actividad contractual y post contractual. 

11. Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversión de los 

recursos girados por el Municipio (Anticipos y pagos parciales). 

12. Evaluar la correspondencia del plan de inversión del anticipo con los gastos 

ejecutados. 

13. Analizar el flujo de inversiones prestando por el contratista de obra en los programas 

de obra aprobados por el Interventor y el Municipio, a efectos de terminar las 

posibles causas de su incumplimiento, en el evento que hubiere lugar. 

 

• Funciones de orden legal 

 
1. Informar oportunamente a la entidad sobre la existencia de circunstancias que 

pudieran dar lugar al ejercicio de las facultades de dirección de la acción 

contractual, y en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y 

mecanismos de apremio previstos en la ley garantizando el debido procedimiento 

del contratista. 

2. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir subcontratos que solicite el 

contratista para la debida ejecución de la obra. 

3. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al 

contrato de obra pública. 

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación 

con el contrato suscrito. 

5. Recibir, analizar y resolver oportunamente las reclamaciones que presente el 

contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 

6. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del 

contrato. 

7. Convocar y preparar en conjunto con el contratista el acta de Liquidación del 

contrato. En caso que el contratista no se presente o no haya acuerdo sobre el 

acta de liquidación bilateral, el interventor deberá presentar un informe para la 

realización de la liquidación unilateral por parte de la entidad. En el caso que el 

interventor no cumpla con esta obligación, se entenderá como un incumplimiento 
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del contrato. 

8. Acompañar a la entidad en el proceso de liquidación del contrato, aportando la 

información y documentación que se requiera, hasta la firma de la liquidación por 

las partes. 

9. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los 

particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 

10. Conceptuar, previo análisis y revisión, sobre solicitudes de actualización de precios 

del contratista de obra, cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de 

la entidad el equilibrio económico o financiero del contrato 

11. Rendir los informes que le sean requeridos el supervisor o el secretario de 

infraestructura. 

12. Exigir a los contratistas los informes y documentos que consideren pertinentes 

sobre el desarrollo del objeto y obligaciones estipuladas en las cláusulas 

contractuales con el fin de optimizar, ajustar y corregir situaciones relacionadas con 

la ejecución de los contratos para el logro de los resultados propuestos. 

13. Suscribir el acta de iniciación del contrato, las de suspensión, reiniciación y recibo 

parcial o final de los trabajos o servicios, cuando sea el caso, verificando en cada 

caso, las circunstancias de hecho y de derecho que las soportan. 

14. Solicitar por escrito y de común acuerdo con el contratista, ante el jefe de la Oficina 

gestora del contrato con la debida anticipación, las modificaciones aclaraciones, 

adiciones y demás situaciones contractuales que se requieran durante la ejecución 

y liquidación de los contratos. 

15. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del decreto 392 de 2018 la 

interventoría deberá verificar que durante la ejecución del contrato que los 

proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el 

número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje 

adicional en el proceso de selección, mediante la documentación que así lo 

demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el 

Ministerio de Trabajo de conformidad con la normativa aplicable. 

16. De conformidad con el artículo 35 de la ley 2069 de 2020 la interventoría deberá 

verificar que durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron 

adjudicatarios mantienen en su planta de personal el porcentaje de trabajadores 

adulto mayor y población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitanas, que dio lugar a la adjudicación del contrato por aplicación de 

criterio de desempate en el proceso de selección, mediante la documentación que 

así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto 

expide el Ministerio de interior de conformidad con la normativa aplicable. 

17. Vinculación de 30% de mano de mano de obra no calificada local y vinculación de 

personal mujer (Numeral 12 Literal C Anexo técnico y cláusula 15 del contrato) 
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18. Atender las recomendaciones y sugerencias que a través de la Supervisión del 

contrato realice la entidad contratante. 

19. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 

correspondan a la función de interventoría. 

 

• Funciones de Orden Administrativo 

 
1. Suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspensión, reinicio, 

parciales, de ejecución y demás que se generen dentro de la ejecución del 

contrato, cuando haya a lugar. 

2. Recopilar la información y documentación producida en la etapa precontractual que 

requiera, a fin de contar con el máximo de información sobre el origen del contrato. 

3. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su 

cargo. 

4. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del 

contratista. 

5. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, 

durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Municipio intervenga 

oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

6. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del 

contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y realizar su archivo 

personal. 

7. Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que 

se imprima agilidad al procedimiento de la solución de los problemas que se 

deriven del desarrollo de la actividad contractual, con el acompañamiento de la 

Secretaria de Infraestructura. 

8. Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de 

personas externas a las áreas de influencia del contrato. 

9. Procurar que por causas atribuibles al Municipio no sobrevenga mayor onerosidad 

es decir se rompa el equilibrio financiero del contrato. 

10. Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para 

analizar el estado de ejecución y avance del contrato. 

11. Comunicar a las aseguradoras garantes del contrato de obra, de posibles de 

situaciones de incumplimiento u otras que afecten la ejecución de la obra. 

12. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o 

convenios con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de 

los mismos y un informe final de su ejecución. 

13. Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas y recibidas, servicios 

prestados o bienes suministrados para verificar que ellos cumplan con las 

condiciones de estabilidad y de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las 

acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas 

condiciones no se cumplan de manera oportuna dentro de la vigencia de las 

garantías otorgadas por el contratista. 

14. Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos por el Municipio se ajusten 
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a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio 

de que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o 

en su defecto con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos 

a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 

internacionales suscritos con Colombia. 

15. Informar a la Secretaría de Infraestructura de los daños derivados de la ejecución 

contractual para que esta inicie las acciones conciliatorias o contenciosas 

pertinentes. 

16. Propiciar en colaboración con la secretaria de Infraestructura procedimientos 

ágiles para la corrección de controversias derivados de la ejecución contractual, 

así como las gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde 

sus inicios. 

17. Solicitar a los contratistas los certificados de modificación a las pólizas cuando 

quiera que existan suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor, 

remitiéndolas a la Secretaria Administrativa junto con las respectivas actas o 

soportes para su archivo y custodia. 

18. Adelantar  cualquier  actuación  administrativa  necesaria  para  correcta 

administración del contrato. 
 

• Funciones de orden ambiental, salud ocupacional y seguridad industrial. 
 

1. Exigir durante la ejecución contractual el cumplimiento del plan de manejo 

ambiental, programas de salud ocupacional y seguridad industrial elaborado 

para la obra. 

2. Exigir el cumplimiento de la disposición final de los residuos peligrosos y no 

peligrosos, producto de la ejecución del contrato. El interventor verificará que 

la disposición final se realice en los sitios licenciados para tal fin, requiriendo 

las respectivas licencias y facturas de disposición. 

3. Exigir el cumplimiento de la disposición final de materiales provenientes de 

excavación, así como demolición, en las escombreras licenciada para tal fin, 

requiriendo las respectivas licencias y facturas de disposición. 

4. En el caso de adquisición de materiales de cantera (material granular como 

triturado y arena), el interventor verificará que las canteras cuenten con su 

respectivo título minero y licencia ambiental. 

5. Verificar el cumplimiento de la normatividad municipal, nacional o en su defecto 

la internacional vigente en materia ambiental; para ello verificará el 

cumplimiento del plan de manejo ambiental, en lo que tiene que ver con el 

manejo y disposición de escombros y materiales retirados. 

6. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios relacionados 

con seguridad industrial y salud ocupacional. (Trabajo en alturas, psicosocial 

entre otras.) 

7. Solicitar al contratista de obra, en caso de requerirse, la gestión de permisos, 

licencias y autorizaciones ante la autoridad ambiental competente para la 

correcta ejecución del contrato. 
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• Funciones especiales relacionadas con la Gestión Social en concordancia 

con el apéndice J – Lineamientos de Gestión Social, establecido dentro del 

proceso de contratación de la obra a vigilar. 

 
1. Brindar acompañamiento en la implementación y aplicación del Plan de 

Gestión Social por parte del contratista de obra, en sus diferentes componentes 

y programas, garantizando la interlocución con las comunidades impactadas 

por el proyecto. 

2. Exigir y verificar que la implementación y aplicación del Plan de Gestión Social 

por parte del contratista de obra, en sus diferentes componentes y programas, 

mitigue el impacto social por la realización de las obras. 

3. Elaborar y suscribir el acta de cierre social de la obra una vez se haya aprobado 

el informe final de la interventoría. 

4. Presentar informes de seguimiento del desarrollo de la gestión social donde se 

relacione la ejecución de los diferentes programas que lo comprenden. 

5. Verificar que el contratista de obra realice las respectivas actas de vecindad 

tanto al inicio de las obras como al cierre de las mismas. 

 

• Funciones especiales relacionadas con la Gestión del Riesgo. 
 

1. Verificar que el personal de obra, profesional, técnico, tecnólogo y mano de obra 

no calificada, cumpla con los requerimientos necesarios para iniciar actividades, 

tales como examen de ingreso pre ocupacional, afiliación a la seguridad social, 

afiliación a la aseguradora de riesgos laborales y las capacitaciones para trabajo 

seguro en alturas, trabajos confinados y las demás correspondientes. 

2. Verificar y exigir que todo el personal de obra, cuente con la dotación que por ley 

se establece. 

3. Exigir que los elementos de protección personal (EPP), tales como Protectores 

auditivos, Protectores oculares y de la cara, Protección de las vías respiratorias, 

Protectores de manos y brazos, Protectores de pies y piernas, Protectores de la 

piel, Protectores del tronco y el abdomen y Protección total del cuerpo, como por 

ejemplo arnés para trabajo seguro en alturas, cumplan con las reglamentaciones 

de ley. 

4. Verificar y exigir dentro de las instalaciones de la obra, en cumplimiento de los 

procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas de cada actividad en 

cuanto a la instalación de obra falsa tales como Andamios, Formaletas o 

encofrados, entibaciones en excavaciones, estabilización provisional de taludes y 

las demás aplicables, con fin de evitar accidentes laborales, pérdidas materiales y 

retrasos en la programación de obra. 

5. Constatar que la maquinaria y equipo utilizado para ejecución de los trabajos, se 

encuentre en las condiciones técnico-mecánicas adecuadas para el desarrollo de 

las labores. 

6. Comprobar que los residuos provenientes de la ejecución de la obra, tales como 
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escombros, material de excavación, material de desmonte, sea destinado a un sitio 

provisional dentro de la obra adecuado, hasta tanto se realice el retiro hasta su 

sitio de disposición final. 

7. Exigir la colocación e implementación de los puntos ecológicos, además del 

cumplimiento de la resolución 2400 de 1979, por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

8. Asesorar al contratista de obra en cuanto a la implementación de la señalización 

tanto externa como interna aplicable a la obra, estableciendo adecuadamente los 

diferentes sectores y corredores aplicables para la movilidad, almacenamiento, 

entre otros. 

9. Verificar que el contratista de obra cuente con los planes de contingencia que 

permita la prevención de Accidentes y atención de emergencias de conformidad 

con los documentos del proceso de selección. 

10. Funciones especiales relacionadas en el control de calidad de la obra. 

11. Verificar que las garanticas aportadas por el contratista, incluyan los amparos que 

aseguran los riesgos de calidad y estabilidad de la obra y/o bienes suministrados. 

12. Exigir la aplicación del procedimiento de ejecución de las actividades conforme lo 

establecido en la especificación técnica particular o general, así como la norma 

técnica aplicable. 

13. Exigir la aplicación de los ensayos de laboratorio que requieran los diferentes 

materiales de obra en concordancia con la especificación técnica de la actividad o 

la norma técnica aplicable. 

14. Exigir los certificados de calidad de los diferentes materiales utilizados en la obra, 

expedido por el fabricante. 

15. Exigir la garantía de los equipos y maquinarias a ser instalados en la obra, 

expedido por el fabricante. 

16. La calidad de los trabajos será certificada por el interventor, mediante protocolos 

en los que se consigne de manera detallada lo siguiente: 

a. Revisión y verificación de la Calidad de los Productos Utilizados. 

b. Fotocopia de los Certificados de Conformidad del Producto Vigente de todos 

y cada uno de los materiales a utilizar en la obra. 

c. Mediciones de obra durante su desarrollo 

17. El interventor deberá llevar registro fotográfico de cada una de las etapas del 

proyecto. 

18. Funcionamiento general de todos los sistemas del proyecto. 
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• Funciones relacionadas con la finalización y liquidación del contrato de obra 

 
1. Preparar el informe final sobre la ejecución del contrato para lo cual deberá solicitar 

a la Secretaria de Hacienda los pagos efectuados al contratista. 

2. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sea necesarios para 

la liquidación del contrato. 

3. Constatar la entrega previa por parte del contratista de obra y como requisito para 

el recibo final de obra, la relación de los elementos incorporables al inventario 

municipal indicando cuales de estos son activos de conformidad con las 

disposiciones del Decreto Municipal No 038 de 2005. 

4. Exigir al contratista la ampliación de las pólizas de estabilidad de la obra, calidad 

del bien o servicio, de la provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios 

prestaciones e indemnizaciones, y demás amparos y garantías que se requieran 

para avalar las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la 

terminación del contrato. 

5. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista 

frente a los aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes 

parafiscales y Contribución para el Fondo Nacional de Formación Profesional de 

la Industria de la construcción FIC, cuando a ello haya lugar, estableciendo la 

correspondencia entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido 

cotizadas. 

6. Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas 

adeudadas al sistema de seguridad social en el evento que no se hubieren 

realizado totalmente los aportes a dicho sistema. 

7. Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser 

remitida a la instancia ejecutora a su terminación. 

8. A la finalización de la Interventoría, se debe hacer entrega al Supervisor del 

Municipio, los siguientes elementos: 

9. CD con toda la información del desarrollo técnico del contrato ejecutado, 

escaneando todos los documentos, actas y sus anexos, informes, planos, registros 

fotográficos, memorias de cantidades de obra, planos récord, análisis de precios 

unitarios de ítems no previstos. 

10. Informe impreso del desarrollo técnico del contrato. 
 

• Funciones especiales relacionadas con la interventoría 

 
Además de las señaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, deberá 
desarrollar las siguientes: 
 
Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible para la obra, 
de acuerdo con la propuesta y exigir contratista el cambio de equipo que fuere necesario. 

 
Personal: Verificar que el contratista vincule y mantenga el personal profesional, 
personal auxiliar de apoyo y mano de obra no calificada necesario para la ejecución del 
contrato en las condiciones y plazos pactados, en especial, verificar el cumplimiento por 
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parte del contratista de vinculación de mano de obra no calificada local y mujer en el 
porcentaje establecido en los documentos del proceso que dio lugar al contrato de obra 
pública. 

 
Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y 
elementos o materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos que 
no cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo contratado. 

 
Tiempos: El contratista entregará un Cronograma de obra de conformidad con los 
lineamentos establecidos en el anexo técnico del contrato de obra, cuya secuencia y 
orden lógico será distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser 
controlado por el interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos, etc. 

 
El interventor cumplirá con las funciones, obligaciones y responsabilidades previstas en el 
Decreto Municipal No 0038 del 20 de marzo de 2019, por medio del cual se adopta el 
Manual de Contratación del Municipio de Bucaramanga, de acuerdo con lo descrito en el 
Artículo 13 de control y seguimiento, en el cual se establecen las funciones, 
responsabilidades y calidades de los interventores y supervisores de los contratos y 
convenios que celebre el Municipio de Bucaramanga, Santander; de igual manera en 
concordancia con la Guía para el Ejercicio de la función de supervisión e Interventoría de 
Contratos y Convenios del Municipio de Bucaramanga, y en especial, con la normatividad 
prevista en la ley 1474 de 2011 artículos 82 a 84. 

 
El Interventor será responsable civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por los 
hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio al Municipio, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de Interventoría. De igual forma, será solidariamente 
responsable con el contratista de obra, de los perjuicios que se ocasionen con el 
incumplimiento por los daños que se sean imputables al interventor, cuando no haya 
informado oportunamente al Municipio de un posible incumplimiento del contrato vigilado, 
o principal, total o parcial, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista de 
conformidad con el parágrafo 3 del artículo 84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las 
Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 

El contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de 
contratación y para el ejercicio de la función de Supervisión e Interventoría de Contratos 
y Convenios, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y sus circulares 
informativas y aclaratorias. 
 
RESPECTO  DE  LA  EJECUCION  DEL  CONTRATO  DE INTERVENTORIA 
 

1. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la 
entidad. 

2. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta. 
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3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
4. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por 
5. ellos. 
6. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en 
7. la oportunidad establecida para el efecto. 
8. Cumplir con las normas tributarias pagando los impuestos y retenciones a que haya 

lugar de conformidad con el estatuto tributario. 
9. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el municipio, así 

como el buen estado de uso y funcionamiento del equipo y herramientas necesarias 
para la ejecución del presente contrato. 

10. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin 
de no descuidar en ningún momento el servicio requerido por el municipio. 

11. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 
(municipio de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO 
(30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no 
calificada de la región serán mujeres. 

12. Verificar y certificar en cada nómica presentada por el contratista de obra, que el 
ejecutor haya destinado la mano de obra no calificada de la región (municipio de 
Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de 
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el treinta por ciento (30%) de la mano de obra calificada 
de la región serán mujeres. 

13. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contractual 
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. 

14. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos 
laborales) así como parafiscales, respecto del personal utilizado en el 
cumplimiento del objeto. 

15. Cumplir con normas laborales establecidas en el código sustantivo del trabajo 
respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual. 

16. El contratista deberá vincular mínimo el treinta por ciento (30%) de mano de obra 
no calificada con mujeres; el supervisor del contrato verificará el cumplimiento de 
esta obligación. 

17. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el 
contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. 

18. Las actividades indicadas en el numeral 3.2.3 
19. Presentar informes mensuales de ejecución de conformidad con el contenido del 

numeral 13 de Anexo técnico del documento base que dio lugar al contrato, 
independientemente de si presenta o no acta de pago por dicho periodo. 

 
PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO 

 

1. Suscribir el contrato conforme con los requisitos de legalización en la oportunidad 
establecida para el efecto. 

2. Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos 

establecidos en el pliego de condiciones. 

3. Suscribir en debida forma, las garantías aplicables al contrato a ejecutar y adelantar 
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las gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su 

aprobación. 

4. Radicar ante el Supervisor del contrato designado por el Municipio de 
Bucaramanga a través de la secretaría de Infraestructura, dentro de los tiempos 
establecidos, las hojas de vida de la totalidad del personal y adelantar las gestiones 
correspondientes para su aprobación. En caso de existir rechazo o solicitud de 
cambio a algún profesional allegado, el contratista de obra deberá reemplazarlo 
conforme lo establece los pliegos de condiciones. 

5. Presentar un informe de iniciación en donde se detalle el cronograma de obra para 
la realización del contrato, los profesionales y equipos aprobados como lo son la 
camioneta y 

6. donde también se muestre las instalaciones tales como oficinas. 
7. El contratista de Interventoría, establecerá la oficina física dentro de la jurisdicción 

del Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones físicas de 
la comunidad y donde puedan realizarse reuniones objeto del contrato en 
ejecución, condición verificada por la interventoría. 

 
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

 
1. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance señalado y cumplir 

con las especificaciones técnicas del mismo. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
3. Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestión del riesgo), secretaria de 

Salud y la aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos 
o tres turnos (turnos nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de 
requerirse y debidamente aprobado por el supervisor. 

4. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de 
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantías 

5. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la 
Supervisión del contrato. 

6. Realizar la ejecución de las actividades según las especificaciones técnicas. 
7. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta. 
8. El contratista se compromete a iniciar de manera simultánea la vigilancia y control 

a la ejecución de la obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra 
cuenta con cinco (05) sitios de ejecución distintos, se iniciará de manera 
simultánea la ejecución de obra en estos cinco (05) sitios, condición verificada por 
la interventoría. 

9. Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que 
requiera efectuar en ocasión al cumplimiento objeto contractual. 

10. Los elementos, equipos y demás correspondientes que se utilicen en la ejecución 
del contrato deberán ser aprobados por el supervisor. 

11. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin 
de no interrumpir en ningún momento la correcta ejecución requerida por el 
municipio. 

12. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la 
oportunidad y periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, 
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es decir, a corte al último día del mes; por ejemplo, si la obra inició el día 20 de 
abril, presentará su primer informe con corte al último día del mes en el que inició 
la obra (30 de abril). Los demás informes, serán presentados con un periodo de 
un mes calendario con corte al último día de este (desde 01 de mayo hasta el 31 
de mayo y así sucesivamente). 

 
Nota: Los informes presentados con corte al último día de cada mes, deberán contener 
todos los que demuestren el cumplimiento de la ejecución contractual, como lo es, el 
cumplimiento de la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Practicar  las  medidas  ambientales,  sanitarias,  forestales, 
ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni 
las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia 
u omisión para lo cual debe estar informado de toda la reglamentación 
ambiental vigente. 

Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta 
presentada por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza. 
Quince (15) días, previo a la terminación de la ejecución contractual, se debe realizar 
una visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoría – Supervisor del 
Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripción del 
acta de recibo final, la cual se suscribirá el último día del plazo contractual. 

 
PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO. 

 
1. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el 

contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. 
2. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de pago 

establecido por la entidad, mediante circular informativa. 
3. Para la realización de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo 

en: 
4. Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no 

calificada), al periodo inmediatamente anterior conforme estableció su forma de 
forma pago; esto es, si el contratista estableció forma de pago mensualizada, 
deberá estar a paz y salvo al pago del salario del mes inmediatamente anterior; si 
por el contrario se estableció el pago de manera quincenal, deberá estar a paz y 
salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior. 

5. Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra 
calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley. 

6. Estará al día en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, 
Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad 
con la forma de pago establecida por el proveedor del servicio. 

7. Estará al día en el pago de todos los alquileres de equipos, transportes entre otros, 
conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor 
del servicio. 

8. Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos conforme lo 
establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material 
o insumo. 
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NOTA: la obligación anterior debe estar debidamente verificada por la supervisión del 
contrato. 

 
PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION 

 
1. Para la realización del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo 

final, el contratista debe: 
2. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de recibo 

final, actas de recibo con pendiente y actas de liquidación establecidos por la 
entidad, mediante circular informativa. 

3. Para la realización del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo 
en:  

4. Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no 
calificada), con corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

5. Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra 
calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley. 

6. Estará al dia en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, 
Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del 
último día de plazo de la ejecución contractual. 

7. Estará al día en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, 
andamios, transportes entre otros, con corte del último día de plazo de la ejecución 
contractual. 

8. Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos, con corte del último 
día de plazo de la ejecución contractual. 

9. Responder por los daños que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros 
y perdida de elementos por negligencia en la ejecución de las diferentes 
actividades; los costos y trabajos que esto genere estarán a cargo del contratista. 

 
NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podrá dar cumplimiento a lo establecido 
anteriormente, en los criterios relacionados en el literal c del numeral 12 del anexo 1 – 
técnico 

 
RESPECTO DE SUS FUNCIONES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL AL 
CONTRATO 

 
PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO 

 
1. Verificar la suscripción en debida forma, de las garantías aplicables al contrato de 

obra a vigilar y adelantar las gestiones correspondientes ante el municipio de 
Bucaramanga para su aprobación. 

2. Verificar que la programación de obra se presente conforme lo establece el Anexo 
1 - Anexo técnico y en Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, 
seguimiento y control de la programación de Obra, documentos que hacen 
parte del proceso de contratación que dio origen al contrato de obra a vigilar. 

3. En el caso que el contrato de obra contemple la ejecución de más de un (01) sitio 
y/o frente de obra, se verificará que el contratista presente un programa de 
ejecución de obra para cada sitio y/o frente de obra de conformidad con los 
lineamientos establecidos en el Anexo 1 - Anexo técnico y en Apéndice G - 
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Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la programación 
de Obra, documentos que hacen parte del proceso de contratación que dio origen 
al contrato de obra a vigilar. 

4. Verificar la suscripción por parte del contratista de obra de los contratos de 
suministro de materiales, servicios de alquileres de transporte, equipos, 
maquinaria, requeridos para la ejecución de obra y verificar el suministro de toda 
la herramienta, implementos mecánicos, transporte y materiales necesarios para 
la correcta iniciación de obra. 

5. Aprobar y Validar la correcta ejecución de un plan de compras y programa de 
inversiones, con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, 
todos los bienes, insumos, servicios y demás elementos necesarios para la 
ejecución de las obligaciones. 

6. Constatar la Inclusión en el plan de compras, programa de inversiones y la 
programación de obra, de los costos, tiempos y gestiones necesarias para obtener 
las certificaciones favorables correspondientes a las empresas de servicios 
públicos, tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, entre otras. 

7. Aprobar, Validar o Rechazar, las hojas de vida del personal presentadas por el 
contratista de obra. En caso de existir rechazo o solicitud de cambio a algún 
profesional allegado, la interventoría solicitará su reemplazarlo conforme lo 
establece los pliegos de condiciones, documento que hacen parte del proceso de 
contratación que dio origen al contrato de obra a vigilar. 

8. Aprobar y Validar la presentación de un informe de iniciación por parte del 
contratista de obra, en donde se detalle el cronograma de obra para la realización 
del contrato, los profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre las 
instalaciones provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados. 

9. Exigir y validar que el contratista de obra, establezca la oficina física dentro de la 
jurisdicción del Municipio de Bucaramanga, donde puedan recibirse 
comunicaciones físicas de la comunidad y donde puedan realizarse reuniones 
objeto del contrato en ejecución, condición verificada por la interventoría. 

 
PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO (Cuando aplique) 

 
1. Aprobar y acompañar al contratista de obra en el procedimiento establecido 

para la renuncia o tramite del anticipo, para lo cual se remitirá a la circular 
informativa correspondiente por parte del Municipio. 

 
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

 
1. Exigir la ejecución del contrato de obra de conformidad con su objeto y el 

alcance señalado y cumplir con las especificaciones técnicas del mismo. 
2. Verificar dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de 

inicio, las especificaciones técnicas, diseños, memorias de cálculo, existencia 
de Disponibilidades de servicios públicos, existencia de permisos ambientales 
entre los más relevantes. Si vencido el plazo señalado EL CONTRATISTA no 
presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales 
documentos. 

3. Verificar la obtención por parte del contratista de obra del permiso ante la 
secretaria del interior (gestión del riesgo), secretaria de Salud y la aseguradora 
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de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos 
nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y 
debidamente aprobado por la interventoría. 

4. Verificar que el contratista de obra mantenga actualizadas las pólizas exigidas 
por el municipio; en caso ser objeto de modificaciones al contrato, evidenciar 
dichas modificaciones en las garantías 

5. Acompañar al contratista de obra, dentro de los cinco (05) días siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, en la realización de las actas de vecindad, de 
conformidad con el Apéndice J - Lineamientos de Gestión Social. 
documento que hace parte integral del proceso de contratación que dio origen 
al contrato de obra a vigilar. 

6. Exigir y Verificar que el contratista de obra inicie de manera simultánea la 
ejecución de la obra en todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra 
cuenta con cinco (05) sitios de ejecución distintos, se iniciará de manera 
simultánea la ejecución de obra en estos cinco (05) sitios. 

7. Autorizar al contratista de obra, la ejecución de trabajos y verificar que este no 
realice trabajos no autorizados. 

8. Verificar que el contratista de obra mantenga toda la herramienta, 
implementos mecánicos, transporte, necesarios para la correcta ejecución de 
obra. 

9. Ordenar por cuenta del contratista los ensayos adicionales a los materiales 
necesarios para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones. 

10. Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad 
de los elementos suministrados tales como equipos mecánicos, equipos 
eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, 
luminarias, estructuras metálicas y los demás correspondientes para el 
cumplimiento del objeto del contrato, mediante el cumplimiento de la ficha 
técnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante y responder 
por la buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del 
objeto del contrato, esto es garantizando lo establecido en la especificación 
técnica. 

11. Exigir la suscripción y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga, 
de las garantías adicionales que, por instalación de equipos mecánicos, 
equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, 
luminarias, postes para alumbrado público y los demás correspondientes, 
otorga el fabricante. 

12. Exigir la suscripción y transferencia, a nombre del Municipio de Bucaramanga, 
los mantenimientos adicionales otorgados por el fabricante en la instalación 
de Prado sintético para escenarios deportivos, pisos en caucho y pinturas, 
para exigir por este su aplicación. 

13. Verificar y Exigir al contratista de obra mantener personal disponible en caso 
de incapacidades u otras causas con el fin de no interrumpir en ningún 
momento la obra requerida por el municipio. 

14. Verificar que el contratista de obra prepare y presente los informes sobre las 
actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas por el 
Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al último día del mes; por 
ejemplo, si la obra inició el día 20 de abril, presentará su primer informe con 
corte al último día del mes en el que inició la obra (30 de abril). Los demás 
informes, serán presentados con un periodo de un mes calendario con corte 
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al último día de este (desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo y así 
sucesivamente). 

 
Nota: Los informes presentados con corte al último día de cada mes, deberán contener 
todos los que demuestren el cumplimiento de la ejecución contractual, como lo es, el 
cumplimiento de la implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

15. Acompañamiento en la practicar las medidas ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las 
personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su 
negligencia u omisión para lo cual debe estar informado de toda la 
reglamentación ambiental vigente. 

 
PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO. 

 
1. Acompañar al Contratista de obra en la presentación de cuenta de cobro, de 

conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el 
informe de las actividades realizadas para cada pago. 

2. Verificar la realización del procedimiento establecido para el trámite y 
aprobación de actas de pago establecido por la entidad, mediante circular 
informativa. 

3. Verificar que el contratista de obra se encuentra a paz y salvo de los pagos en:  

4. Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no 
calificada), al periodo inmediatamente anterior conforme estableció su forma 
de forma pago; esto es, si el contratista estableció forma de pago 
mensualizada, deberá estar a paz y salvo al pago del salario del mes 
inmediatamente anterior; si por el contrario se estableció el pago de manera 
quincenal, deberá estar a paz y salvo en el pago en la quincena 
inmediatamente anterior. 

5. Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra 

calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley. 

6. Estará al día en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, 
Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de 
conformidad con la forma de pago establecida por el proveedor del servicio. 

7. Estará al día en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, 
transportes entre otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre 
el contratista y el proveedor del servicio. 

8. Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales 
conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el 
proveedor del material o insumo. 
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PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION 

 
1. Para la realización del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de 

recibo final, el interventor debe verificar: 
2. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de 

recibo final, actas de recibo con pendiente y actas de liquidación establecidos 
por la entidad, mediante circular informativa. 

3. Contar con las certificaciones de las empresas de servicios públicos, para el 
funcionamiento de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, 
BOMBEROS, las demás que apliquen; la Interventoría deberá verificar esta 
condición. 

4. Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran 
y contar con dicha certificación. 

5. Los elementos suministrados tales como equipos mecánicos, equipos 
eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, deben 
contar con su respectiva señalética para el uso y operación. 

6. Entregar a la entidad, el manual de operación y mantenimiento de la obra, 
debidamente avalado por la interventoría. 

7. Entregar a la entidad el manual de operación y mantenimiento de equipos 
mecánicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios 
al aire libre y los demás correspondientes, debidamente avalado por la 
interventoría. 

8. Para la realización del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz 
y salvo en: 

a. Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no 
calificada), con corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

b. Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de 
obra calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley. 

c. Estará al dia en el pago de todos los servicios públicos (Energía, 
9. Agua, Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y  bodegas), 

con corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 
10. Estará al día en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, 

andamios, transportes entre otros, con corte del último día de plazo de la 
ejecución contractual. 

11. Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales, 
con corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

12. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas 
intervenidas, dejándolas completamente limpias. 

13. Responder por los daños que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a 
terceros y perdida de elementos por negligencia en la ejecución de las 
diferentes actividades; los costos y trabajos que esto genere estarán a cargo 
del contratista. 

 
NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podrá dar cumplimiento a lo establecido 
anteriormente, en los criterios relacionados en el anexo técnico. 
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CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Pagar la remuneración por la ejecución en los términos pactados en el respectivo 

Contrato. 
3. Suministrar al contratista toda la información necesaria para la ejecución del contrato. 
4. Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista sobre los documentos 

suministrados por éste. 
5. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir 

cabalmente el pago de las obras que el contratista haya ejecutado a ésta con base en el 
contrato. 

6. Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato. 
7. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato respecto al 

apoyo jurídico, técnico y demás que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del 
presente convenio. 

8. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo 
de este. 

9. Entregar al contratista, cuando se requiera, los permisos (ambientales, de intervención de 
cauce, entre otros), licencias (de construcción, ambientales, de intervención del espacio 
público entre otros). 

10. Entregar a contratista, cuando se requiera, la disponibilidad de los servicios públicos o la 
factibilidad del aumento de la capacidad instalada. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, de 
cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa sus actuaciones o de 
sus subcontratistas o dependientes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.  El CONTRATISTA mantendrá en 
desarrollo de sus obligaciones indemne a El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo., EL CONTRATISTA debe 
pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos 
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por 
las diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
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Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA garantiza que 
cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 
contractuales, y que no generará daño o perjuicio al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA o a 
terceros por esta causa; por lo tanto, las sanciones que por este concepto impongan las 
autoridades ambientales competentes se pagarán directamente por EL CONTRATISTA 
como titular beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, 
licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, 
de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien mediante el 
presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo o 
de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se 
puedan generar por estas acciones u omisiones.  
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa:  
 

Hecho o Motivo Monto 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a la legalización del contrato, en constituir a tiempo la 
garantía única de cumplimiento con cada uno de sus riesgos y/o la 
póliza de responsabilidad civil extracontractual, en cualquiera de 
sus riesgos amparados 

0.10% del valor total del contrato, por cada día de retraso 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a ampliar en valor y/o en plazo, la garantía única de 
cumplimiento con cada uno de sus riesgos y de responsabilidad civil 
extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados, o 
actualizar dichas garantías en cualquier otro evento que lo amerite 

0.10% del valor total del contrato, por cada día de retraso 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a iniciar o reanudar los trabajos, según el caso, en la 
fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin 
causa justificada o por causas imputables al contratista 

El 0.15% del valor total del contrato por cada día de retraso 

Por incumplir la obligación de colocar las vallas de información del 
proyecto o señalización temporal de la obra o el control de tránsito 

El 0.10% del valor del contrato, para cualquiera de estos eventos por 
cada día de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a 

que haya lugar. 

El incumplimiento frente al programa de inversiones El 10% de las obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las obras 
programadas en el mes correspondiente 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a los requisitos exigidos para los diferentes profesionales 

El uno por mil (1º/oo) del valor total del contrato, sin superar el dos 
por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al 

Contratista del cumplimiento de esta obligación a satisfacción del 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a disponer de los diferentes profesionales o por 
reemplazarlos sin previa autorización del MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA y por cada día de mora en el cumplimiento de este 

requisito 

El uno por mil (1º/oo) del valor total del contrato, sin superar el dos 
por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al 

Contratista del cumplimiento de esta obligación 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a suministrar oportunamente los recursos de personal y 
físicos, necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos, y 
por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito 

El uno por mil (1º/oo) del valor total del contrato, sin superar el dos 
por ciento (2%) del valor total del mismo. 

Por la no permanencia del ingeniero residente en el sitio de los 
trabajos 

El 010% del valor del contrato por cada día de ausencia 

Por cambios en las especificaciones sin previa autorización del 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

El dos por ciento (2%) del valor total del Contrato 

Por no estar presente los equipos y maquinarias completos en el 
sitio de trabajo o estando presentes no se encuentran en óptimas 
condiciones y hayan sido ofrecidos en la propuesta 

El 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación 
del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las 
disposiciones vigentes 

El cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En 
este caso, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA elaborará el Acta de 

Liquidación de forma unilateral. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 34 de 40 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte 
el contrato 

El uno por mil (1º/oo) del valor total del contrato 

Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución de la obra sin la 
debida autorización del Municipio de Bucaramanga, la cual se dará 
por escrito 

El 0.10% del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones a que 
haya lugar 

Por el incumplimiento del pago de Aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Parafiscales cuando a ello haya lugar, con base en los 

salarios presentados en la propuesta 

El dos por ciento (2%) del valor del contrato por cada trabajador, en 
forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las 

demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de 
Trabajo. El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, aplicará 

sucesivamente las multas por cada día de mora o retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones mientras persista el incumplimiento. 

Por el no acatamiento de las instrucciones impartidas por escrito por 
el Interventor y por el Supervisor del Contrato, en los plazos 
establecidos por éstos. 

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por cada día de mora, 
sin perjuicio del deber de acatar las órdenes de un nuevo plazo y de 

las acciones a que haya lugar 

Por el incumplimiento de las obligaciones específicas en materia del 
Plan de Gestión Social para el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

El 0.10% del valor total del contrato, por cada día de retraso en el 
cumplimiento de la obligación 

No acatar el plazo inicialmente pactado El 1.0% del valor del contrato por cada día de retraso injustificado 

Por cambios en las especificaciones sin previa autorización del 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA o por errores técnicos y 
omisiones que se presentan en la ejecución de trabajos y que no 
sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale el 
Municipio de Bucaramanga 

El diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, sin perjuicio de 
corregirlos en un nuevo plazo 

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones 
referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación 
del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las 
disposiciones vigentes 

El cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En 
este caso, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,. elaborará el Acta de 

Liquidación de forma unilateral. 

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte 
el contrato 

El uno por mil (1º/oo) del valor total del contrato 

Por el incumplimiento del pago de Aportes al Sistema de Seguridad 
Social y Parafiscales cuando a ello haya lugar. 

El uno por mil (1/oo) del valor del contrato por cada trabajador, en 
forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las 
demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de 

Trabajo. El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, aplicará 
sucesivamente las multas por cada día de mora o retraso en el 

cumplimiento de las obligaciones mientras persista el incumplimiento. 

Por el no acatamiento de las instrucciones impartidas por escrito por 
el Supervisor del Contrato, en los plazos establecidos por éstos. 

El uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada día hábil de 
retraso en el cumplimiento de la obligación 

En caso de mora o incumplimiento total o parcial de cualquiera de 
las obligaciones del contrato   

El  0.10% del valor del contrato, por cada día de mora 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 7. Para la imposición de las multas pactadas, hacer efectiva la sanción penal pecuniaria 
y/o declarar el incumplimiento del contrato, se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011. Igualmente se tienen en cuenta las disposiciones del documento 
denominado “Procedimiento de Declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa, cláusula 
penal, caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento, con Código de Gestión 
Documental P-GJ-1140-170-003 – Versión 0.0 de fecha Agosto 02 de 2018”. 
 
 
 
 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del 
contrato por lo menos el [la Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento 
base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] 
de personal colombiano, causará multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 
 
[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 
multas equivalentes a [_____SMMLV] por cada día de incumplimiento 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
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CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  
 
Para la imposición de las multas pactadas, hacer efectiva la sanción penal pecuniaria y/o declarar el 
incumplimiento del contrato, se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011. Igualmente se tienen en cuenta las disposiciones del documento denominado 
“Procedimiento de Declaratoria de incumplimiento para la imposición de multa, cláusula penal, 
caducidad y/o afectación de la garantía única de cumplimiento, con Código de Gestión Documental 
P-GJ-1140-170-003 – Versión 0.0 de fecha Agosto 02 de 2018”. 

 
En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del Contratista, el 
contratista pagará al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a titulo de pena la suma equivalente al veinte 
por ciento (20%) del contrato. Además, la entidad podrá cobrar los demás perjuicios causados. El 
valor de la pena impuesta se descontará de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su 
defecto, se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única” 

 
La liquidación definitiva de las multas la efectuará el supervisor designado por el MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, en el acta final y/o de recibo de las actividades, sin interesar en el momento que se 
ocasionen y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en cada pago parcial. En el evento 
en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a la 
tasación por parte del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual 
prestará mérito ejecutivo y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento, haciéndola 
efectiva en la garantía o amparo de cumplimiento.  De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se 
informará por parte de MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, a la Cámara de Comercio respectivamente. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
 

17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá 
las siguientes características: 
 
CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0 
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Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

AMPARO VIGENCIA 
DESCRIPCION VALOR 

ASEGURADO 

Cumplimiento 
del Contrato 

Por el término de 
duración del 

Contrato y seis (6) 
meses más 

Este amparo cubre a la Entidad 
de los perjuicios derivados de: 
El incumplimiento total o parcial 
del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al 
contratista; 
El cumplimiento tardío o 
defectuoso del contrato, 
cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 
Los daños imputables al 
contratista por entregas 
parciales de la obra, cuando el 
contrato no prevé entregas 
parciales; y  
El pago del valor de las multas 
y de la cláusula penal 
pecuniaria. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 

del contrato 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales legales 

e 
indemnizaciones 

laborales 

Por el término de 
duración del 

Contrato y tres (3) 
años más. 

Este amparo debe cubrir a la 
Empresa de los perjuicios 
ocasionados por el 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales del 
contratista derivadas de la 
contratación del personal 
utilizado en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 
amparado 

Diez por ciento 
(10%) del valor 

del contrato 

Calidad del 
Servicio 

Cinco (5) años 
contados a partir 

de la fecha de 
suscripción del 

Acta de Recibo y 
terminación del 

Contrato por parte 
de la Entidad. 

Este amparo cubre a la Entidad 
de los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del servicio 
prestado 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
del contrato de 
Interventoría 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos 
con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos 
hipótesis: (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Contratista. 
 
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
No debe ser inferior a: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
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CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
[La Entidad podrá usar esta opción de cláusula de liquidación o crearla, en todo caso atendiendo los 
términos y plazos previstos en la ley.] 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 
cuatro (4) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, 
o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja 
salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta 
solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación 
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con 
anterioridad a la liquidación.  
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CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   
 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Municipio de Bucaramanga y el 
domicilio contractual es el Municipio de Bucaramanga.  
 
CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 
En constancia se firma el presente contrato en Bucaramanga, el [indicar la fecha de suscripción] 
 
[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]  

 
 
Por la Entidad,           Por el Interventor, 


