Cédigo: FO-GJC-01
NECESIDAD, CONVENIENCIA Y Versidn: 2
OPORTUNIDAD Fecha: 16/12/2024

Empresa de Desarrllo Sastenible

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO), es una Empresa Industrial y Comercial del Estado,
de orden municipal, descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y
financiera.

En cumplimiento de fo previsto en los articulos 11° y 12°, del Acuerdo de fa Junta Directiva No, 017 del 2022,
por el cual se modifica el Manual de Contratacién de fa Empresa de Desarrolic Sostenible def Oriente (EDESOQ),
estipula que todos los procesos de seleccion estaran precedidos del cumplimiento de un estudic concreto de la
necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratacion que se harén de manera previa a la apertura de los
procesos de contratacion.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucion Politica de Colombia dispone, en su articulo 2°, que son fines esenciales del estado servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y
en ia vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar fa convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESC), tiene por objeto Gestionar, promover, estructurar
y ejecutar directamente y/o en asocio con entidades pUblicas o privadas, proyectos de intereses municipal,
regional, nacional e internacional; adelantando acciones refacionadas con el desarrollo urbanistico, ambiental,
operacion urbana y catastral, gestion y desarrollo inmobifiario e importar o exportar maquinaria ¢ equipos, y
la administracion de bienes.

En cumplimiento de su objeto social, la EDESO ha suscrito contratos con entidades estatales, enfocadas en
el desarrollo constructivo y urbanistico de las diferentes localidades, requiriendo de personal necesario e
idoneo para dar cumplimiento a la gestion encomendada por la institucionalidad y a nuestros fines
institucionales.

Asi mismo, a la luz del Acuerdo No. 025 de 2024 “Estatutos de la empresa Industrial y comercial del Estado
denominada Empresa de Desarrollo sostenible EDESO”, en su articulo 5°, numeral 3, establece que es
funcion de la EDESO: “proponer, promover y ejecutar las politicas de desarroflo que se le asignen y que
tengan refacién con proyectos de interés municipal, regional, nacional e internacional.”

Teniendo en cuenta que la EDESO en cumplimiento de su objeto social implementa y se encuentra en
interaccion permanente con las dindmicas y necesidades locales, regionales, nacionales y globales, en las
cuales se enmarcan la toma de decisiones para la ejecucion de proyectos que responden a las visiones y
lineas estratégicas compartidas entre los planes de desarrollo a nivel nacional, regional, territorial y sus
entidades adscritas, para este caso, atiende las necesidades del instituto Departamental de Deportes de
Antioquia - INDEPORTES ANTIOQUIA-, tal cual a continuacion se describe.

De las seis lineas de accidn de la EDESO, encontramos la denominada Obras de Equipamiento, la cual centra
todos sus esfuerzos y propésitos en ejecutar obras que benefician a la comunidad desde fa intervencion de la
infraestructura fisica en los territorios, desde los sectores y componentes: educativo, deportivo, institucional,
espacio publico y medio ambiente, entre ctros.
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Actuaimente, el instituto Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES ANTIOQUIA- como
nstituto descenralizado del orden Departamental que fundamenta su accionar con base en lo establecido en
la Ley 181 de 1995, Decreto 1228 de 1995 y Decreto 1085 de 2015 |a cual tiene como objetivo el fomento, la
masificacién, la divulgacion, la planificacion, la coordinacion, la ejecucion y el asesoramiento de la préctica
det deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre; dicha ley sirve como cimiento de la Ordenanza
8E de 1996, en ia cual se sefiala como mision fundamental del Instituto la de servir a las entidades y
organizaciones deportivas del Departamento a traves de los recursos tecnoldgicos, fisicos, humanos y
financieros en su proposito de organizar, financiar, investigar, capacitar y fomentar la educacion fisica, 1a
| récreacion; ¢ deporte y el aprovechamiento def tiempo libre en el Departamento de Antioquia, cuenta con la
hecesidad de adelantar las obras correspondientes a la culminacion del proyecto que comprende el parque
Metropolitanb Tulio Ospina ubicado en el municipio de Bello Antioquia, proyecto que cuenta con los siguientes
antecedentes:

En el afio 2019 se inicid con la construccion del parque de deportes a motor del proyecto pargue metropolitano
Tulio Ospina ubicado en el municipio de Bello Antioquia, donde se han desarrollado varios contrates para la
construccion del mismo, dentro de los contratos adelantados se tienen fos contratos 563 de 2022 cuyo objeto
es “Construccion de fas obras requeridas para poner en funcionamiento ef parque metropolitano de deportes
Tulio Ospina del municipio de Beflo, Antioquia” y el contrato N° 564 de 2022 cuyo objeto es “Inferventoria
técnica, ambiental, administrativa, financiera, social, seguridad en el trabajo y legal a la Construccion de las
obras requeridas para poner en funcionamienfo el Parque Metropolitano’de Deportes Tulio Ospina del
Municipio de Bello, Antioquia”, estos dos contratos de obra e interventoria respectivamente, pasaron su
ejecucion a la vigencia 2024, donde no fue posible la culminacion de las actividades que se tenian proyectadas
para .ejecutar dentro del contrato de obra, especificamente fa conexion del proyecto a los servicios de
acueducto y alcantarillado y las obras necesarias para la adecuacion del acceso norte.

Ambas actividades requieren de permisos, tramites que actualmente se encuentran otorgados por las
entidades competentes y donde estos estipulan unas vigencias de estos, es por esto que el Instituto
Departamental de Deportes de Antioquia - INDEPORTES ANTIOQUIA- cuenta con fa necesidad de culminar
estas actividades y asi garantizar el cumplimiento a los permisos emitidos y que no se generen perdidas
econamicas; ya que, si se dejan vencer, estos requeririan nuevos tramites que derivan recursos adicionales
a los ya pagados por los permisos que se tienen actualmente. También se tiene que, debido al cambio
permanente de los precios de insumos, materiales y equipos necesarios para las obras, esto puede generar
un aumento en los precios por los cambios de afio, lo cual generaria una disponibilidad mayor de recursos
para la ejecucion de las actividades.

Segln lo anterior las entidades publicas tienen el deber de que las obras que se proyectan ejecutar en cada
tarritorio puedan ser terminadas y que garanticen los servicios para lo cual fue planieada. Es por eso por lo
que se requiere adelantar un nuevo proceso, el cual busca cumplir con este fin a la medida posible, esto de
acuerdo con el estado actual del proyecto.

El proyecto iguaimente se alinea con el Plan de Desarrollo Departamental "POR ANTIOQUIA FIRME 2024 -
2027", en su linea estratégica 2. “Cohesién desde lo social”, la cuat tiene como objetivo; Aumentar la cobertura
con calidad y pertinencia de los servicios sociales, deportivos, recreativos, culturales, de educacion y de salud,
de tal manera que se cierren las brechas entre fa ruralidad y los centros urbanos, donde se relaciona ¢l
programa 2.1.8. “Espacios deportivos protectores e incluyentes”, que tiene como propésito ampliar la oferta
de espacios para la promocion del deporte y la recreacion, distribuidos en sus 125 entes territoriales.
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En armonia con lo descrito y teniendo en cuenta que la EDESO es una empresa industrial y comercial del
estado, sélida y auto sostenible, dedicada al desarrollo de proyectos de infraestructura en beneficio de la
comunidad, que se constituye principalmente para el desarrollo de proyectos de gestidn y desarrollo urbano,
encaminados siempre al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la region y la sostenibilidad
del medic ambiente, el Institutc Departamental de Deportes de Antioquia — INDEPORTES ANTIOQUIA- le ha
encomendado el desarrollo de las actividades concemientes para el desarrollo de las obras complementarias
en el parque metropolitano de deportes Tulio Ospina del Municipio de Bello, Antioquia y la interventoria
técnica, administrativa, ambiental, financiera, social, seguridad en el trabajo y legal de las obras a desarrollar.

La presente necesidad se enmarca en el cumplimiento del contrato interadministrativo No 761 de 2024,
suscrito entre el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia — INDEPORTES ANTIOQUIA y la EDESO,
derivado de la necesidad planteada, el cual contempla en su objeto; “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO
OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL DE LAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL
MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA"

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que la EDESO requiere llevar a cabo las actividades estipuladas
en este contrato, y especialmente las que corresponden al componente de cbra, se cuenta con la necesidad
de adelantar un proceso de seleccién para contratar las actividades correspondientes a las OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO CSPINA DEL
MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA, atendiendo la objetividad de la seleccion conforme a su Manual Interno
de Contratacion y de esta manera se pueda obtener el contratista que cumpla las condiciones especificas
técnicas de cada una de las actividades a desarrollar.

ANALISIS DE CONVENIENCIA

Debido a las obligaciones contraidas por la EDESO en virtud del contrato interadministrativo suscrito con el
Instituto Departamental de Deportes de Antioguia —~ INDEPORTES ANTIOQUIA, es oportuno realizar [a
seleccidon de un contratista, con la idoneidad requerida para llevar a cabo y ejecutar las obras objeto del
presente estudio de Necesidad, Conveniencia y Oportunidad.

ANALISIS DE OPORTUNIDAD

Teniendo en cuenta el plazo confractual, y el detalle de las actividades a realizar, para suplir Ios requerimientos
objeto de este estudio, es oportuno adelantar un proceso de seleccion para llevar a cabo el objeto del presente
contrato.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES

Objeto: TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA,
El Contratista deberd desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion No. IP-001-2025, los cuales haran parte integral del-contrato.
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los précios cotizados enla
Alcance:

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta
su total terminacién y aceptacion final, conforme a la propuesta econémica finalmente
presentada y aceptada por fa entidad.
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Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

El Proyecto comprende que se desarrollen las acciones necesarias para ejecutar las
siguientes actividades en el parque metropolitano de deportes Tulio Ospina del municipio
de Bello Antioguia:

o Accesonorte (via regional)
» Acueducto y alcantarillado
¢ Actividades varias.

Especificaciones
Técnicas:

Para |a ejecucion del presente proceso se debera dar cumplimiento al lineamiento
técnico anexo v los disefios respectivos los cuales fueron adelantados por
INDEPORTES vy que sirven de insumo_y soporte para la ejecucién del presente
contrato. La ejecucion y construccion de fas obras que se derivan de este proceso de

- contratacion se haran de acuerdo con la normatividad de calidad, seguridad y proteccion

ambiental vigentes que aplique en el Colombia. La verificacién de la calidad, seguridad y
proteccién ambiental de las obras y los materiales se regira por las siguientes
gspecificaciones:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Generales:

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991

RESOLUCION 0330 DE 2017

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS -NTC- (vigentes)

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS PARA REDES DE SERVICIOS
PUBLICOS (RETIE, RETILAP, Entre Otras)

o NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION ~EPM-
(vigentes) https./Awww.epm.com.co/site/proveedoresycontratistas/proveedores-y-
contratistas/centro-de-documentes/normas-t%C3%Adcnicas/aguas.
REGLAMENTO COLOMBIANO CONSTRUCCION SISMORESISTENTE NSR 10,
DECRETO 1072 DE 2015, Planificacion del SG-SST.

NORMATIVIDAD AMBIENTAL ~ UPME.

Normatividad de AMVA — ANLA segln corresponda.

Responsabitidad Civil:
e NEGC 1200 Sefializacion Corporativa de Sequridad y Proteccion en las Zonas de
Trabajo, NEGC 1301.
o Resolucion 541 de diciembre 14 de 1894 del Ministerio del Medio Ambiente.
s Decreto Unico de trabajo 1072 de 2015 y demas legislacion aplicable de Seguridad
y Salud en el Trabajo, Ley 100 de 1993, y las especificaciones 101, 201, asociadas
a esta norma.

Ambiente y desarrollo sostenible:

o Ley 1258 del 19 de diciembre dei 2008. Comparendo ambiental a los infractores de
fas normas de aseo, limpieza y recoleccién de escombros.
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¢ Resolucidn 0472 del 28 de febrero del 2017. Por la cual se reglamenta los residuos
generados en las actividades de construccion y demolicidn — RCD.

o Aplicar las politicas y normas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios), asi como la Constitucién Politica de
Colombia de 1921, el Codigo Nacicnal de Recursos Naturales Renovables y de
Proteccion del Medio Ambiente {Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974 y sus
decretos reglamentarios), el Decreto 1076 de 2015, el Codigo Sanitario (Ley 9 de
1979, decretos reglamentarios). el Cadigo Minero Ley 685 de 2002 y demés
disposiciones ambientales gubernamentales vigentes al momento de [a ejecucion
de las actividades.

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS:

A continuacion, se relaciona el cuadre de cantidades vy actividades que debe ejecutar el
contratista que resulte seleccionado, las cuales estan relacionadas en el presupuesto
adjunto del presente proceso de contratacién:

RGUE y BOTADA de
tierra e=30cm con volqueta en botadero oficial hasta 5km, su
medida sera en sitio. Incluye todos ios elementos necesarios
para su correcta gjecucion.
Suministro, transporte e instalacién fuberia pve 10" sanitaria,
para aguas luvias enterrada. Inctuye accesorios, pegante,
2 | limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta] m 60
instalacién y funcionamiento. La excavacion y los llenos se
pagaran en su item respectivo.
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizara
personal experto con equipo de precision. Se hard con la
frecuencia que lo indique la interventorfa. Incluye demarcacién dié ' 25
con pintura, linea de trazado, corte de piso, libretas y planos. y
todos los demas elementos necesarios para su corecta
gjecucion.
Suministro e Instalacidn de CERRAMIENTO PROVISIONAL en
tela Saran verde con una altura de 2,1 m, y esfructura en larguero
comin, con distanciamiento de parales cada 20 m,
apuntalamiento cada 10 m y en cambios de direccion, concreto
de 17.5 Mpa para fijacidn de estructura en madera comin.

A ; . m 162,36
Incluye suministro, transporte, instalacién y desmonte de la tela,
excavacion manual en cualquier material, cargue, transporte y
botada de material con volqueta en botadero oficial hasta Skm y
todos los deméas elemenfos necesarios para su correcta
instalacion.
DEMOLICION ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada
de escombros de ESPESOR MAXIMO DE 0,25m en
CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape
(baldosa, baldosin forros en arendn, madera, vinilo, granito

m3 360

m2 258
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asmerilado, concreto, pisos en gres, entre ofros), placa de
concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalacion de
tapas de medidores de acueducto cualquier diametro, tapas de
energia y tapas cajas de teléfono. Incluye corte con maquina de
disco segiin trazado y compresor neuméatico con martillo, ademas
recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte
hasta el sitio que lo indique la interventoria, hasta una distancia
de 5km.

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO, incluye cargue,
transporte y botada de escombros, HASTA ESPESOR DE 4"
Incluye corte con maquina de disco segln trazado y compresor - 223 6
neumdtico con martillo, ademés recuperacion de los materiales !
aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique Ia
interventoria, hasta una distancia de 5km.

CORTE MECANICO, CARGUE y BOTADA de tierra con volqueta
7 | en botadero oficial (hasta 5km), su medida sera en sitio. Incluye | m3 2718
todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.

Suministro, transporte y compactacién de PEDRAPLEN ART 221
8 |iNV 2013, incluye transporte hasta 5 Km y todos los elementos| m3 2313
necesarios para su correcta gjecucion.

9 | Transporte en volgueta m3-km. m3-Km | 39.343,653

Excavacion MANUAL O MECANICA comun hasta 4 m de
10 |profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye; m3 145,96
transporte y botada de material sobrante (hasta 5 kmj.

Suministro, fransporte y cotocacion de Geotextil NT 2500, incluye m2 230,66

11 S ) .
todos los elementos para su correcta ejecucion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC perforada
12 | (filtro) de @=100mm - Pavco o equivalente. Incluye todos fos| m 118
elementos para su correcta ejecucion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de Cama en Triturado de 25
13 | em para filtro y tuberia de aguas lluvias, segln disefio. Canteraa| m3 73,44
una distancia de hasta 5km.

Suministro, colocacion, conformacion y compactacién de SUB
BASE GRANULAR de méximo @ 2%"; compactado al 98% del
14 |ensayo del Proctor modificado para vias ART 320 INV 2013.) m3 339,006
Incluye transporte y todos los elementos necesarios para su
correcta ejecucion. Cantera a una distancia de hasta 5km.

Suministro, colocacién, conformacion y compactacion de BASE
GRANULAR de maximo @ 1%2"; Compactado al 98% del ensayo
15 | del Proctor modificado para vias ART 330 INV 2013. Incluye| m3 192,75
transporte y todos los elementos necesarios para su correcta
eiecucion. Cantera a una distancia de hasta Skm.

Suministro, transporte y colocacion de emulsion asfaltica para
IMPRIMACION (Emulsion CRL-1) de superficie a pavimentar.
Incluye todos los elementos necesarios para su correcta
gjecucion, Cantera a una distancia de hasta 5km.

16 m2 771

Suministro, transporte, colocacion y compactacion de Sase
asféltica MDC 25 de 7.5 cm de espesor, realizado con mezcla
17 | bituminosa continua en caliente de composicién densa y todos| m3 57,825
los elementos necesarios para su correcta ejecucion, incluye
terminacién de bordes. Cantera a una distancia de hasta 5km.
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Suministro, transporte, colocacién y compactacion de mezcla
asfaltica en caliente MDC 19 para Pavimentoenfre Sema7,5¢cm
de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente de composicién densa, con agregado granitico de 19 mm
de tamarfio méximo. Incluye riego de liga, terminacién de bordes
y todos los elementos necesarios para su correcta eiecucion,
Cantera a una distancia de hasta 5km.

ma

38,65

19

Suministro, transporte y colocacion de Geomalla biaAxial 3030.
Incluye todos los elementos para su correcta ejecucion y
funcionamiento.

m2

771

20

Perfilacion de subrasante. Incluye escarificacion, nivelacion y
compactacion de la superficie,

m2

771

21

Faja de Pintura (Lineas entre 0,10m y 0,20m de ancho} tipo
trafico acrilica en frio con microesferas reflectivas para
demarcacidn para vias. Incluye; Suministro, mano de obra,
transperte de cuadrilla y ecguipos, base sobre pavimento,
preparacidn de la superficie hasta lograr un buen puente de
adherencia, herramignta, equipo y todos los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

300

22

Pintura fipo tréfico acrilica en frio con microesferas reflectivas
para demarcacion para vias. Incluye: Suministro, mane de obra,
transporte, base sobre pavimento, preparacion de la superficie
hasta lograr un buen puente de adherencia, herramienta, equipo
y todos ios elementos necesarios para su correcta ejecucion.

m2

150

23

Construccion de PLACA DE CONTRAPISO en concreto de 21
Mpa, espesor de 0.10m. Incluye suministro y transporte de los
materiales, malla electrosoidada D-84; juntas para andenes de
5X5 mm cen cortadora de disco, soporte fondo de junta, sellante
de juntas elastomerico de poliuretano, acabado escobilado y
llaneado 0.10m en los bordes. y todos los elementos para su
correcta ejecucion y funcionamiento. Seglin disefio.

m2

214.5

24

Suministre, transporte y colocacién de cordén prefabricado de
0,15 x 0,45 x 0,80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas
ranuradas, referencia Bordiflo Barrera Recto Tipo U10 (segun
M.E.P). Incluye excavacion, conformacion del terreno, ajustes de
concrefo o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de
asiento y pega en las longitudes més adecuadas para el
desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta
construccién y funcionamiento. Segin disefic.

255,58

25

Rocerfa, desmonte y limpieza de terreno, h= 0-4 m: Incluye
ahuyentamiento de fauna, frabajo con chipeadora, transporte de
equipos y transporte, botada y disposicién adecuada del material
sobrante en lugares autorizados.

Ha

0,14

26

Tala de arboles entre 5 y 15 metros de altura, con manejo de
fauna y lineamientos de la Normativa del Area Metropolitana del
Valle de Aburré, trabajo en alturas, chipeado y disposicién final
de material vegetal resultante de [a actividades, incluyendo
tocones y raices, identificacion y traslado de epifitas vasculares
en el area de influencia del proyecto a hospederos similares, con
amarre con fibra naturai tipc franela y aplicacién de hormonas de
crecimiento, esta laber tambien requiere trabajo se realizar en
alturas.

un

25
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Lleno mecanico compactado con material proveniente de la
excavacion hasta obtener una densidad minima del 95%, de la

obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye seleccion, m3 44,52
acarreo interno y compactacion del material.

Suministro, transporte & instalacion de lmprimacion con emulsion o 771
modificada. Cantera a una distancia de hasta km.

Suministro, transporte e instalacion de defensas metélicas segan

norma invias (730.1); incluye suministro, transporte e instalacion M 344

de postes de fijacion galvanizado (1,80m), concreto de 21 MPA,
defensa metélica y demés elementos para su correcta ejecucion.

Excavacion manual o mecanica comin hasta 4 m de
profundidad, bajo cualquier grado de humedad. Incluye
transporte y botada de material sobrante {hasta 5 km).

m3

90

Lleno mecanico compactado con material proveniente de la
excavacion hasta obtener una densidad minima def 90%, de la
obtenida en el ensayo del Proctor modificado. Incluye seleccidn,
acarreo interno y compactacion del material.

m3

88

Suministro, transporte e instalacion y puesta en funcionamiento
de hidrante 8" en el parque Tulio Ospina segln norma EPM
vigente. Incluye hidrante 8", kit de nivelacién, codo 90° 6" HD
extremo bridado, termo fusien 180 mm (8 un), porta brida 6
PEAD (8 un), brida loca 6" (8 un), empaque y juego de fornillos
para brida (8 un), S de nivelacion 6" HD, valvula HD 6" de
compuerta eléstico extremo bridado (2 un), tuberia 180mm PEAD
(11 m), TEE partida 150mmx150 mm, tapa valvula tipo pesado (2
un), tuberia PVC-S 8" (2.1 M), concreto 21 Mpa, accesorios,
manejo de aguas y todo lo necesario para su correcta instalacion
y puesta en funcionamiento. No incluye apiques exploratorios de
redes existentes.

un

Conexion de la red de acueducto del parque Tulio Ospinaa la red
de Acueducto de EPM segln disefio entregado vy
especificaciones técnicas de construccion vigentes EPM. Incluye
suministro, transporte y colocacién de: Tee partida
150mmx75mm, véalvula compuerta elastica bridada, perta brida
HD 2" (7 un), porta brida HD 3", brida HD loca 3", brida HD loca
2" (7 un), juego de empague y tornilios 2" (7 un), juego de
empaque y tornille 3", valvula compuerta elastica HD 2" ext brida
con rueda de manejo, termofusion 75 mm (7 un), reduccion
75mm x50 mm (2 un), filtro en Y 2" con llave bola, medidor
mecénico tipo woltmand D=2", valvula reguladora de presion HD
2" tuberia PE100-PN 16X75mm (6 m), tuberia PE100-
PN16X50mm (6m), tapavélvula trafico pesado fipo chorote,
tuberia sanitaria 6" (1 m), tuberia PVC-S 8" (1 m), concreto 21
Mpa, accesorios y todo lo necesario para su correcta
construccidn y funcionamiento. No incluye caja para macro
miedicidn, ni apiques exploratorios de redes.

un

Surmiinistro, transporte e instalacion de tuberia PVC tipo novafort
8", para conexidn del sistema de bombeo de aguas residuales al
sistema de alcantarillado en operacion de EPM sobre fa calie 37

44
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en el Parque Tulio Ospina, segin disefios y especificaciones
técnicas vigentes EPM. incluye suministro, transporte e
instalacion de tuberia, accesorios, hidrosello, triturado 3/4",
concreto 21 M, excavaciones, llenos y todo lo necesario para su
correcta instalacion y funcionamiente.

Reposicion de tuberia en colector en operacion de EPM sobre
calle 37 en tubc Novafort 24". Incluye excavacién, llenos,
34 | demolicidn, refiro, botada de tuberia existente a botadero aunai m 18
distancia de 5km, manejo de aguas, accesorios y tode lo
necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Construccion de caja para estacion de medicién de caudal de
medidas internas de 2,25 x 0,45 x 0,4m segln norma EPM.
incluye excavacion en material heterogéneo, bioque de concreto,
acero de refuerzo, marco metalico y tapa para medidor. Nota: Las
cantidades se calcularon de acuerdo con la norma EPM NC-AS-
1L.01-24.

35 un |, 1

Suministro, transporte e instalacién de Tanque Modular en fibra |
de vidrio con almacenamiento de 120,000 litros (120 m3). de 6,0
mts de didmetro por 4,3 m de altura. Fabricado en PRVF contapa
36 | conica y fondo plano, desfogue cuelio de ganzo de 8", costillas | un 2
en acero al carbdn recubiertas en PRVF, manhole de inspeccion
en la tapa y lateral de 20" y escalera externa tipo de gato con
guarda hombre PRFV, con brida de entrada, salida y desagiie.

Reposicién de estructura de pavimento flexible en mezcla tipo
MDC-19 por acometidas y apiques exploratorios necesarios para
el empalme de las redes de acueducto y alcantarillado en el m3 g
Parque Tulio Ospina. Incluye base granular e; 20 cm, E:
promedio de 7 a 15 cm v riego de liga. Nota; Para voliimenes
iguales o menores a 10 m3. Cantera a Skm.

37

Construccion de camara de dos acceses superior tipe RS2-002
segln disefic y noma EPM. Incluye excavacion, acero de
refuerzo, concretos, tapa noma RS4-003 y todo lo necesario
para su construccion.

38 un 1

Apiques exploratorios manuales en via de medidas hasta de
1,5m x 1,5m y hasta 1m de profundidad segln requerimiento,
para inspeccion de condiciones geotécnicas y estructurales de an ' 10
las redes de acueducto y alcantarillado seglin disefios y '
especificacion técnica de EPM Vigente. Incluye relleno y
adecuacién del sitio,

39

Concreto de 25 Mpa para piaca de soporie de tanques segin m3 64

40 disefio estructural,

Taponada acometida existente. Incluye rotura, excavacion, cierre
41 |de toma EPM, tramites de retiro y facturacién, y parcheo de| un 1
nicho. '

Suministro, transporie, instalacién y puesta en funcionamiento
de; Equipo hidreneumdatico con electrobomba centrifuga de Zhp
110/220v monofasico, tanque vertical de 200 fitros con
membrana intercambiable en goma butilica para uso alimenticio
42 |VT200, succidn 1 1/4", descarga 1", incluye manémetro.{ un 1
presostato, conexion 5 vias, tubo flexible y flotador electrico,
consumo de amperaje 20 amperios a 110 volfios, 9,7 amperios a
220 voltios, recomendado para bombear aguas limpias,
dimensiones del tanque Largo 65 cm; Alto 130 cm; Ancho 65 cm,
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dimensiones de la electrobomba Largo 40 cm; Alto 30 cm; Ancho
25 cm. NO INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA.

Suministro, transporte e instalacion de Acero de Refuerzo
Figurado - FY= 420 Mpa-80000 PSl, corrugado. Incluye
43 | transporte con descarga, fransporte interno, alambre de amarre, kg 5.317
certificados y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion, seqn disefio y recomendaciones estructurales.

Suministro e instalacion de acometida eléctrica para equipo
44 | hidroneumatico, incluye conexiones y todos los elementos: m 50
necesarios para su correcto funcionamiento.

Construccién de pilotes de digmetro de 30cm segun disefio.
incluye la excavacion, cargue y botada de material de excavacion
a una distancia de botadero de 5km, refuerzo y concreto de 3000
psi- 21 Mpa.

Suministro, transporte e instalacion de MURO TIPO 4 segiin
disefio; en concreto reforzado 250 kg/cm2 + Cerramiento en
malla galvanizado ASWG 8 Caudro 3 -9/16" en caliente Ref. 7 cm
Cal. 8 X 2,80 mt de altura, postes en tuberia galvanizada de 4"
Cal, 14 X 3,25 m de altura incluyendo 0,20 m de galfinazo,
espaciados cada 2 m; incluye tapén metalico en cara superior y m 145
11 tubo 1/2 pasa cables soldadas equidistantemente para el
paso de la guaya de 1/2", 10 en guaya alma de acero de 1/2"
angulo longitudinal 1,5 put X 3/16, platina vertical en postes 1"
X 3/16, platina longitudinal de 1,5" X 3/16, solado, armado de
refuerzo  y todos los elementos necesarios para su correcta
gjecucion.

Fabricacion e instalacion de Barrera MURO TIPO 2 segun
disefio. Incluye concreto reforzado 250 kgiem?2, Cerramiento en
malla galvanizado ASWG 8 Cuadro 3 -9/16" en caliente Ref. 7 cm
Cal. 8 X 2,70 mt de altura, postes en tuberia estructural cuadrada
galvanizada de 150mm Cal. e 4 mm X 3,26 m de altura
incluyendo 0,20 m de galiinazo, espaciados cada 2 m; incluye
tapon metdlico en cara superior y  argollas soldadas
equidistantemente para el paso de la guaya de 1/2", tensores en
guaya alma de acero de 1/2" para pasar por las argolias,
excavacion, solado, armado de refuerzo, anguio y platina para
soporte de la malla y todos los elementos necesarios para su
correcta gjecucion.

Construccion de puntos de control para comisarios; Suministro,
transporte e instalacién de estructura metélica con anticorrosivo
y pintada, para construccién de plataforma con cubierta,
48 | pasamanos y escaleras. Incluye construccion de pilotes con| un 13
diametro de 30 cm en concreto de 21 Mpa y acero de refuerzo,
teja termoactistica para cubierta y todos los demas elementos
necesarios para su debida construccion segun disefio.
suministro, transporte e instalacion de barreras de proteccion en
neumaticos reutilizados segln disefio; incluye 4 hiladas de
49 | neumaticos, franja de pintura reflectiva para visualizacion de| m 401
conductores, cables y accesorios para amarre y aseguramiento
de los neuméticos.

m 175
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Roceria, desmonte y limpieza de terreno, h= 0-4 m; Incluye
ahuyentamiento de fauna, trabajo con chipeadora, transporte de

: S X Ha 8,5
equipos y transporte, botada y disposicion adecuada del material
sobrante en lugares autorizados.

50

GESTION AMBIENTAL:

Es responsabilidad de la Administracion Departamental -INDEPORTES-, aungue
también de los particulares, contribuir al desarrollo sostenible, por tanfo, un adecuado
dimensionamiento de los componentes ambiental y social contribuye a mejorar la calidad
de las obras, y al cumplimiento de objetivos. Durante la ejecucion de las obras, el
Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental
vigente en materia ambiental y social y acoger lo dispuesto por el Departamento en
materia socic ambiental.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:

Cumplimiento de normas ambientales - El proponente debe garantizar que los trabajos
se realicen bajo la norma ISO 14000 y fa norma NTC 18001 de seguridad y salud
ocupacional y por [as disposiciones particulares en materia ambiental impartidas por el
Area Metropolitana del Valle de Aburra yio la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales -ANLA- segUn corresponda y se determine por INDEPORTES.

MATERIALES:

El contratista se debe comprometer a conseguir oportunamente todos los materiales
requeridos para el desarrollo de las obras complementarias establecidas para el
proyecto, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el
avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier ofro
elemento necesario en la ejecucién, los cuales deberan ser de primera calidad. El
interventor y/o supervisor por parte de la Administracion Departamental - INDEPORTES-
, podrén rechazar los materiales o elementos utilizados que no resuiten conformes a lo
establecido en las normas. El material rechazado se retirara del lugar reemplazéndolo
con material aprobado, y la ejecucion de fa obra defectuosa se corregira
satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del contratista.

Una vez adjudicado el contrato, la supervision por parte de INDEPORTES y de la
Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente EDESO, deben exigir la presentacion
previa de la programacion del suministro de equipos y materiales por parte del contratista,
la cual serd de obligatorio cumplimiento.

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse, deberan ser los
que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. EJ
proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran.

La supervision def contrato podré rechazar las intervenciones realizadas por deficiencias
en los materiales o elementos empleados. Toda obra rechazada por defectos en los
materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia de los
equipos y herramientas o por defectos en ella misma, debera ser retenida, reconstruida
0 reparada por cuenta del CONTRATISTA.
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El servicio esta codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se
indica a continuacion:

) NOMBRE Jﬁ, g;gilF!CAC!ON CLASE
Codificacion del _ U
 bien, obra o Servicios de Ingenieria civil y 811015
servicio'segln arqur:tecrura -
1as naciones Servicios de apoyo a fa 294015
unidas - - construccion.
LUNSPSC: . Servicios de mantenimiento y 794033
reparacion de infraestructura
Serwqos de construccion de 791410
autopistas y carreferas
Disponibilidad CDP Rubro Fecha Valor
presupuestal: 67 2.2.3.2.02.02.005.01.12.003.01 21/101/2024 | $2.536.053.290.00
| Sifijaen la suma de DOS MIL QUINIENTOS TREINTAY SEIS MILLONES CINCUENTA
Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS, M.L ($2.536.053.290) AU INCLUIDO.
Presupuesto Oficial; Formulario No 1.
El valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta fue
aceptada. El valor final seré el que resulte de multiplicar las cantidades de obra
Presupuesto ejecutadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por EL. CONTRATANTE,
Oficial: por los precios unitarios aceptados y los pactados en el caso de obra adicional y/o extra,
'y en todo caso, estas Gltimas deberan contar con la aprobacién expresa de la entidad
contratante e Indeportes Antioguia.
Asi mismo, las condiciones y caracteristicas en relacion con fa presentacién de la oferta
econdmica por parte de los oferentes seran debidamente detalladas y descritas en el
pliego de condiciones correspondiente.
El plazo estimado para la realizacién de las obras objeto del presente contrato, asi como
la entrega y recepcion de estas se fija en TRES (3) MESES contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio y sin que, en todo caso, se exceda el plazo del contrato
interadministrativo No 761 de 2024, suscrito entre el Instituto Departamental de Deportes
de Antioguia - INDEPORTES ANTIOQUIA y la EDESO.
Plazo: El acta de inicio tendrd lugar previo e cumplimientc de los requisitos de

perfeccionamiento, ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones, asi como de la aprobacién de las garantias correspondientes exigidas en
el contrato y los pliegos de condiciones y sus anexos.

Condicidn suspensiva para el inicio de ejecucion de las obras:
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Actualmente el inicio de los trabajos estaré supeditado a la entrega de disefios, licencias
y permisos que correspondan para el proyecto, los cuales son de responsabilidad en su
entrega de parte de Instituto Departamental de Deportes de Antioquia — INDEPORTES
ANTIOQUIA.

Forma de pago:

La EDESO pagara bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, el 100% del precio del
contrato mediante actas de avance de obra, de acuerdo con el acta de cobro o factura
presentada por el contratista y aprobada por la interventoria y/o supervision, iuego de la
multiplicacion de las cantidades de obra ejecutadas por el precio especificado en la
propuesta econdmica presentada v aprobada en el desarrollo del proceso de seleccion,
la cual hace parie integral del contrato correspondiente.

Asf mismo, todos los pagos que se generen con ccasion del presente contrato deberan
ser aprobados por INDEPORTES ANTIOQUIA, entidad a la que le serén presentados
todos los documentos necesarios para el tramite del pago aprobados por la Interventoria
y el supervisor designado por la EDESO.

Los pagos se haran mediante transferencia electronica a la cuenta que el CONTRATISTA
defermine para tal fin, segln programacion de pagos de la entidad contratante, y en todo
¢aso, en cumplimiento de la Ley 2024 de 23 de julio de 2020, dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias calendario siguientes a la aceptacion de la correspondiente factura
radicada con el lleno de requisitos legales y la informacion establecida en este péarrafo.

Las actas e informes deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes al mes en que se ejecutarcn [as actividades, acompafiadas de la respectiva
factura de venta, en original y copia, |a cual debe cumplir, como minimo, los requisitos
de las normas fiscales establecidas en el Estatuto Tributario Colombiano. La fecha de la
factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el numero del
contrato, el conceplo del bien o servicio que se estd cobrando, la dependencia
responsable y el nombre del interventor designado ¢ funcionario responsable. Se podran
formular cuentas parciales por actividades ejecutadas y recibidas a satisfaccion, sin gue
esto implique aceptacion definitiva de las mismas por parte de la EDESO. Entiendase
por cuenta, |a expedicion de fa correspondiente orden de pago con el acta parcial de
servicios prestados, debidamente suscrita por EL CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizacion de cada pago, el contratista debera acreditar que se
encuentra al dia en ef pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), cuando
corresponda.

En todo caso, la Gltima acta de pago no seré inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del
valor total del contrato y se cancelara contra |a liquidacion de este, una vez el Contratista
entregue a la EDESO los siguientes documentos:
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1. Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de effos,
el valor cancelado por concepto de los servicios prestados y acreencias
laborales.

2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista
le canceld sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo
por todo concepto con él.

3. Eireciho a satisfaccion, por parte de! Interventor contratado y/o supervision, de
las actividades cbjeto del contrato.

4. Elfibro diaric de obra (Bitacora).

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la oferta y en su cafidad de
CONTRATISTA faculta expresamente a EL. CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia
de! contrato, segin lo definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera acreditar
los pagos realizados por el Subconiratista a las entidades descritas en las normas
mencionadas.

b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en ofro
contrato que tenga con EL. CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes
a la sequridad social integral y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados
mediante contrato de trabajo para la ejecucion del contrato, o a cualquiera de los ex
trabajadores del mismo, 0 a los asociados en casos tales como las cooperativas y las
empresas asociativas de frabajo, por concepte de compensaciones, salarios,
prestaciones sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad
sera aplicable al CONTRATISTA, cuando habiéndose aprobado la subcontratacion, se
presenta mora por parte del Subcontratista en el pago de aportes ylo en el pago a los
trabajadores o extrabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion
dei contrato.

¢) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como

| consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las

sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que EL CONTRATANTE
se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor o de la interventoria, las constancias de pago
correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte
al Fondo Nacional de Formacién Profesional de la industria de fa Construccion (FIC), con
fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier ofro concepto de pago que se
Hubiere causado a cargo del confratista empleador y/o del Subcontratista de este, en
favor de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual. Con cargo a los
recursos provenientes del contrato no se podran reconocer y pagar sumas o
emolumentos extralegales, tales como bonificaciones, primas extralegales y demas.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de
pérdidas debidas a suministros defectuosos no corregidos, a garantias ne cumplidas o
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para el pago de posibles deducciones por compensaciones debidas o perjuicios recibidos
0 reclamaciones no atendidas, siempre que sea imputables al contratista. Cuando EL
CONTRATANTE realice una retencidn, sin que medie justa causa, efectuara los pagos
de los valores retenidos, actualizados con base en el [PC.

Anticipo

Se tendra un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato adjudicado.
De conformidad con lo consagrado por el Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, para efectos
del manejo de los recursos que se reciban a titulo de anticipo y con el fin de garantizar
que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista
debera constituir una fiducia y sus gastos como los relacicnados con manejos bancarios,
transferencias, impuestos y demas asociados al contrato fiduciario seran cubiertos
directamente por él.

La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de fas obligaciones
contractuales no estan supeditadas en ningin caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion
del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titule de anticipo, ef Contratista
constituira un patrimonio autdnomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo
beneficiario sea la entidad coniratante (EDESQ), el cual sera vigilado por el Interventor
del conirato. Por consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser
efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque
todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que esten de acuerde
con el plan de inversion del anticipo aprobado por el Interventor, El costo de la comision
fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Confratista presentard la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién previa del Interventor y la
entidad.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenia que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precisidn que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el niimero, afio
def contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar
el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de
recursos en la cuenta del anficipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignaré
el valor de estos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio
del confratc de obra, el nombre de! Contratista y el concepio de la consignacidn
especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la
informacién necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.
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Asi mismo, el desembolso del anticipo se realizara al contratista seleccionado-previa
autorizacion de INDEPORTES ANTIOQUIA y presentando todos los documentos
necesarios para el tramite del anticipo aprobados por la Interventoria y el supervisor
designado por la EDESO.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas:

« | contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria

auforizada ‘por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autonomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la
utilizacion de la fotalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

o Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos
en cuentas de ahorro ylo corrientes remuneradas, mientras se destinan al
cumplimiento del plan de inversion de este aprobado por el Interventor.

» Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo,
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a
la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado
por el Interventor.

« LaEntidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y
le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi
mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones
en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del
mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad ef saldo existente en la cuenta de
anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta
comunique a la fiduciaria e! acto administrative debidamente ejecutoriado.

e La entidad fiduciaria debe remitir mensuaimente a la Entidad, al Inferventor y al
Contratista, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe
de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra
como minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el
nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los
rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra,
situacion que debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se
determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre
el saldo del anticipo v el salde del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por
lo menos un (1) mes antes de! vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el
plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que debera ser controlada
por la interventoria.
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Analisis del
valor estimado:

El analisis del valor estimado se realiz6 acorde a los estudios realizados para el contrato
a ejecutar teniendo como base cada una de las especificaciones técnicas vy lugar de
ejecucion, ademas la base de estos presupuestos se establece de acuerdo con la
consultoria de estudios y disefios realizados por INDEPORTES como entidad contratante
en virtud de la administracidon delegada de recursos encomendada a la EDESO.

No obstante, por parte INDEPORTES ANTIOQUIA, se realizd la actualizacion de
presupuesto con sus respectivos APU’s en el cual se establece el valor del presente
proyecto. Insumo que sirve a la Edeso para presentar |a respectiva propuesta ante dicha
Entidad y proceder a adelantar el presente proceso de contratacion.

Obligaciones del
contratista de
obra,

1, Desarrollar y cumplir con el objeto del Contrato en las condiciones de calidad,
oportunidad, plazo y demds condiciones y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion, disponiendo, entre otros, del personal
idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, herramientas, maguinaria,
equipos y los demés elementos necesarios para la correcta ejecucion de la obra,
garantizando su transporte, seguridad y almacenamiento, asi como por todos los
costos asociados y/o equipes necesarios para el efecto, El interventor se reservara
el derecho de fijar las cantidades y calidades minimas de los mismos cuando lo
considere conveniente para la correcta ejecucion del contrato.

2. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad
le llegue a entregar para el debido desarrollo de fas obligaciones a cargo y en
consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en
dinero cuando por su culpa se produzca dafio ¢ pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de fas acciones que del hecho
se puedan predicar.

3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algiin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

4. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos naturales sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente, situacién que sera verificada por
el interventor del contrato.

5. Identificar las oportunidades para promover el emplec local durante la ejecucion del
contrato. :

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones dé la carta de
presentacion de |a oferta.

7. Informar a la Entidad y al interventor cuando ocurra una situacién que implique una
modificacién del estado de los riesges existentes al momento de proponer, celebrar
ef contrato o durante su ejecucion.

8. Solicitar al interventor del cantrato para su respectivo tramite previo ante la Entidad,
y antes de la ejecucion de las actividades, su aprobacion respecto a cambios,
ajustes, unificaciones o modificaciones de estudios, disefios, cantidades o
especificaciones técnicas iniciales del proyecto, conforme a lo indicado en los
Documentos del Proceso. Cuando sea necesario, modificar algin aspecto del
contrato o suscribir una adicién, prérroga o suspension contractual, debera justificar
y documentar dicha actuacién, informando oportunamente al interventor de tal
actuacion, para que por su intermedio se realice el tramite ante ia entidad.

9. Comunicarle a fa Entidad v a! interventor cualquier circunstancia politica, juridica,
social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, gue pueda afectar la
gjecucion del Contrato.
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10.Estar en permanente comunicacion y coordinacion con el interventor del contrato.
Para el efecto, debera asistir a las reuniones y comité de seguimiento que sean
programados

11.Facilitar a labor de seguimiento y control que realiza el interventor, acatando las
ordenes e insirucciones realizadas y atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que realice tanto el interventor como la Entidad,
asi como brindar acompafiamiento y respuesta a los requerimientos que se realicen
en e} marco de auditorias de organismos de control.

12.Dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos en materia de seguridad y salud
en el frabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley 1562
de 2015, Resolucion No. 0312 de 2019, Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo No. 1072 de 2015, entre ofras) y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
frabajo, accidentes o condiciones insalubres; asf mismo, debera implementar un
programa de salud y seguridad en el trabajo para el contrato de obra y dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP). En igual sentido, debera dar cumplimiento con el Manual para contratistas
en materia de SST del Departamento de Antioquia.

13.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias que le correspondan de acuerdo con su labor, asi como la
Normativa Ambiental Legal Vigente y las normas de seguridad y salud en el trabajo
que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y
evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

14 Realizar y acreditar el pago mensual de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a fas normas de
afifiacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del
contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demosirar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de
seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

15.Cumplir con todas las obligaciones tributarias referentes a impuestos, tasas y

" contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades que
le sean aplicables con motivo de la ejecucion del contrato.

18.Dar estricto cumplimiento a la Normativa Ambiental Legal Vigente y en especial a lo
estipulado en fa Ley 99 de 1993, Ley 2811 de 1974, Ley 09 de 1979, Decreto 1076
de 2015, la Resolucion No. 1257 de 2021 y demas normas que las reglamenten,
modifiquen, complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del presente
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

17.Cumplir con cada una de las obligaciones técnicas vy juridicas establecidas en los
permisos y autorizaciones otorgados a INDEPORTES ANTIOQUIA para ia
ejecucian del contrato. Debera enfregarse un informe mensual que dé cuenta de la
implementacion en obra de las medidas ambientales requeridas por la Autoridad
Ambiental en los expedientes de los permisos ambientales, el cual debe incluir los
soportes documentados y evidencias respectivas; asi mismo al terminar las obras,
debera entregar un informe compilatorio a la interventoria con el fin de solicitar el
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clerre del expediente ante la Autoridad Ambiental. El incumplimiento de ia
normatividad ambiental nc serd imputable a la entidad contratante, siendo el
contratista como ejecutor de las obras, el Unico responsable de posibies multas o
sanciones.

18.Atender los requerimientos o solicitudes de informacion, practicas ylo
procedimientos que en materia ambiental realicen las Autoridades Competentes o
la Entidad Contratante durante |z ejecucion del contrato.

19.Gestionar, en caso de ser necesario, los permisos ambientales requeridos durante
fa ejecucién de la obra, al igual que los estudios y documenios de analisis que sean
necesarios elaborar para el framite de dichos permisos. Las expensas gue se
deriven de estos tramites seran asumidas por INDEPORTES ANTIOQUIA bajo los
lineamientos descritos en el contrato.

20.Presentar para revision y aprobacién por parte de la Interventorfa, el documento
PMA, bajo los lineamientos contenidos en LA GUIA DE MANEJO SOCIAL,
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA.

21.Informar a mas tardar el tercer dfa habil siguiente al momento en que se tenga
cenocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista. ,

22.Manejar con fa debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como
fa producida a lo largo de la ejecucién del contrato

23.Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior al diez por ciento {10%), de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el ¢inco por
ciento 5% de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

24 Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios entregados, para lo cual tendra un plazo de
diez (10) dias calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio; en este
mismo plazo, deberan ser revisados por la Interventoria, para lo cual debera existir
total coardinacién entre contratista e interventor. Si finalizado este plazo no hay
pronunciamiento del Contratista en sentido contrario, se entiende que ha aceptado
los estudios y disefios presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad
de los resultados para la implementacion de los mismos v la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia,
estabilidad y funcionalidad de tales obras. Cualquier modificacién y/o adaptacién
y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar a los estudios y disefios
deberan ser tramitadas por el contratista para su aprobacion por el interventor y
visto bueno de INDEPORTES ANTIOQUIA, sin que ello se constituya en causa de
demora en la gjecucion del proyecto.

25.Eiecutar los trabajos e intervenciones fisicas necesarias sobre la infraestructura
existente, previo la entrega de los recibos a satisfaccion de la Entidad, a fin de la
realizacién de los anélisis y estudios necesarios, cuando haya lugar a ello, a fin de
garantizar la calidad, estabilidad e idoneidad tanto de las intervenciones realizadas
como de la infraestructura existente.
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26.Coordinar conjuntamente con la Entidad y el interventor, la realizacion de visitas

técnicas de campo y demas eventos que se consideren necesarios en
cumplimiento det objeto.

27.La entrega de las respectivas garantias del bien y/o servicios requeridos
28.Atender las especificaciones técnicas formuladas por INDEPORTES ANTIOQUIA,

asi como las recomendaciones formuladas por el supervisor o interventor para
garantizar en debida forma el objeto contractual.

29.Suministrar y mantener durante la jecucion del proyecto, el personat profesional

ofrecido en la propuesta técnica y econdmica, de tal manera que permita un
acompafiamiento de forma permanente en cada uno de los frentes de trabajo con
que cuente el contratista, En caso de tener que proceder con el reemplazo o cambio

de algdn miembro del personal, debera poner a consideracion de la Interventoria

las hojas de vida del nuevo personal, para lo cual debera proponer el reemplazo o
‘cambio con otro personal de un perfil igual o superior al que se retiré. La aceptacion
del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de Ja INTERVENTORIA, con
visto bueno de la EDESO; ast mismo, INDEPORTES ANTIOQUIA podra solicitar el
cambio de algin miembro del personal, si estos no presentan la calidad y
rendimiento en el trabajo para el cual fue contratado.

30.Presentar dentro de los primeros cinco (5) dias calendaric del mes, informes

parciales de avance mensual con sus anexos respectivos, que den cuenta de los
avances técnicos tanto fisicos como financieros y de manera separada, en cada
uno de los componentes técnicos, ambiental, social y SST, ademas, se debe
anexar el informe mensual certificando las actividades ejecutadas y conciliadas con
corte mes a mes para el pago respectivo.

31.Presentar un informe final de ejecucion que contendré, ademas, toda la informacion

descrita en el numeral anterior, de manera acumulada. Lo anterior de acuerdo con
el Manual de Supervision e Interventoria de la EDESO, el contratista debera
presentar, ademas, aquellos informes especiales que se requieran por parte del
Interventor y de la Entidad.

32.Presentar semanalmente al interventor del confrato, un seguimiento de la ejecucién

de las obras, anexando un registro fotogréfico cuyas imagenes se obtengan desde
el miismo punto de referencia y evidencie el antes, durante y después de cada sitio
intervenido.

Presentar, de acuerdo a las condiciones contenidas en la forma de pago y segun
el procedimiente definido, las facturas o cuentas de pago con los documentos
soporte correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o
requisitos que establezca la Entidad. Las actas de pago deberan ser aprobadas por
el interventor y debidamente suscrita por los intervinientes.

34.Suscribir y presentar conjuntamente con el interventor, cuando se requiera, el acta

de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prorrogas ¢
maodificaciones, asi como todos los demas documentos que se requieran en el
desarrcllo del contrato. Los documentos suscritos deberén considerar y anexar
memorias descriptivas y de célculos detallados, cuando a ello haya lugar y demas
soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y
digital inalterable.

35.Realizar conjuntamente con el interventor, la liquidacién del contrato de obra,

allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes
sobre la materia. Asi mismo, y de manera previa a la liquidacion del contrato, se
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deberan presentar las evidencias y soportes debidamente validados por el
interventor que den cuenta de actas de recibo definitivo, refacion de pagos,
certificacion con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final
de ejecucién de obra e interventoria, certificacién bancaria de cierre de cuenta de
anticipo, paz y salvo de proveedores, comunidad y frabajadores, pdlizas y garantias
actualizadas y aprobadas, paz y salvo por todo concepte, cierre de permisos vy
autorizaciones si aplica

36.Realizar, cuando ello aplique, recomendaciones concretas y disefios respecto de
obras especificas previa autorizacion del interventor y de INDEPORTES
ANTIOQUIA, en las areas donde exista inestabilidad y problemas estructurales.
Las expensas que se deriven de estos tramites seran asumidas por INDEPORTES
ANTIOQUIA.

37.Garantizar el transporte, custedia y almacenamiento de los insumos, materiales,
equipos, herramientas y bienes requeridos en la gjecucion del contrato, asi como
todos los costos asociados.

38.Llevar registro fotogréfico de las intervenciones realizadas y de los puntos
especiales de interés, asi como de los puntos criticos problematicos, cifiéndose a
lo estipulado en el Manual de Identidad, filosofia € imagen visual de 1a Gobemnacion
de Antioquia.

39.Realizar exposicion ¢ presentacién de los resultados obtenidos. ante la Entidad y
demés entidades que asf lo requieran, en ios términos y condiciones que le defina
ta Entidad.

40.Realizar comités de obra cada ocho (8) dias calendario o cuando se requiera para
el seguimientc y evaluacion de las actividades.

41.Todos los derechos patrimoniales de autor respecto del material y deméas
entregables y soportes que se produzcan seran de propiedad exclusiva de la
Entidad Estatal y deberé tener el respectivo control de inventario en el momento de
ser entregado.

42 Implementar la sefalizacion preventiva e informativa requerida, segin norma
INVIAS, tanto en las vias con frentes de obra activos como en el resto de la via que
no se esté interviniendo y que presente sitios con riesgo de accidentalidad
{Perdidas de banca, derrumbes, obstaculos en la via, entre ofros) segun el PMT
presentado. ' '

43.Realizar la inscripcion en el Registro que llevan las Oficinas de Industria y Comercio
del Municipio en cuya jurisdiccion se ejecutaran las obras, una vez suscrito el
contraio y previo al inicio de la ejecucion.

44 Entregar para revisién de la interventoria dentro de los cinco (5) dias hébiles
siguientes a la suscripcion del acta de inicio, los documentos técnicos propios del
adjudicatario del contrato conforme a lo sefialado en el contrafo.

45.Presentar a la entidad contratante, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
la suscripcion del acta de inicio, un Protocolo General de Bioseguridad y un Plan
de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO), que plantee las
estrategias, procedimientos, altemativas y actividades necesarias para minimizar o
mitigar la transmision del COVID-19, previamente aprobados por el interventor, con
su respectivo cronograma y costos de ejecucion, acorde con las actividades reales
para el desarrollo del contrato. Asf mismo debera anexar una carta de compromiso
firmada por el director de obra y el interventor que asegure la implementacion del
PAPSO durante la gjecucién del proyecto.
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46.Realizar los cambios, ajustes o reparaciones pertinentes a las obras e
intervenciones ejecutadas, cuando de acuerdo a las observaciones formuladas por
el interventor, se determine que estas no cumplen con las caracteristicas,

“condiciones y especificaciones indicadas en los Documentos del Proceso,
estudios, disefios y demas documentacion anexa complementaria,

47 Reportar oportunamente, en el SECOP |l, la informacion o documentacion que hace
parie del expediente del contrato, previa aprobacion del interventor y que, segun
las guias, manuales y pardmetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, le
sea aplicable.

48.Mantener al orden del dia las licencias de conduccién, los seguros de dafios a
terceros, contra todo riesgo y los de responsabilidad civil extraconiractual, a fin de
cubrir los posibles dafios corporales causados a las personas o bienes en el marco
de las acciones a realizar.

49.Utilizar materiales provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el
respectivo permiso minero {Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y
ambiental (Decreto 2041 de 2014 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015),

50.Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la relacion de las obras objeto
de seguimiento pos contractual en el formato definido por la EDESO de acuerdo a
jas actas de avance de obra y balance final del contrato.

51.Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrofio de las diferentes
actividades para certificar los informes de ejecucion.

52.Registrar en su contabilidad la ejecucion financiera del presente contrato, por centro
de costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con lo
sefialado en el articulo 50 de la Ley 2195 de 2022.

53,Enviar de manera oporiuna y conforme al procedimiento que le defina la Entidad
Estatal, todos aquellos documentos relacionados con la ejecucién contractual, ast
como actas y demas, con el fin de publicar en [a plataforma SECOP y demas
plataformas dentro del termino legal.

54.L.as demas establecidas en la Ley, el contrato, y demas Documentos del Proceso.

‘Obligacicnes del

1. Realizar el pago oportunamente y en el término estipulado en el contrato.
2. Realizar ef seguimiento al cumpiimiento del objeto del contrato a traves del
funcionario encargado de ejercer las labores de supervision.
- 3, Facilitar la informacion que sea necesaria para ta correcta ejecucion del contrato.
4. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la

contratante: vigilancia y control de la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad
social en salud, pension y riesgos profesionales, asi como de los aportes
parafiscales (en caso de estar obligado a ello).

Contratante: Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO) — NIT: 900.974.762-8
Invitacién privada, segin el Articulo 33 del Manual de Contratacion, Acuerdo 017 de
o 2022, “La Empresa contrataré a través de la modalidad de invitacion privada los bienes,
zl;ggggﬁ de servicios y obras requeridas en desarrollo del giro ordinario de sus negocios o de

necesidades propias de la entidad, cuando el presupuesto oficial de fa respectiva
contratacion sea superior a QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES
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MENSUALES VIGENTES (500 SMMLV) e inferior @ DIEZ MIL SALARIOS MINIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (10,000 SMLMV)".

Justificacion de
los factores de
seleccion:

El articulo 16 del Manual de Contratacién de la Edeso (Acuerdo 017 de 2022), determina,
que la Edeso establecera, en el estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad -
NECOP, o en los pliegos de condiciones, los criterios de evaluacion que permitan la
mejor escogencia de contratistas para los intereses de la entidad o sus delegantes.

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de seleccion objetiva, los
siguientes seran los criterios de evaluacion de las diferentes propuestas presentadas
para el presente proceso de seleccion.

Asi mismo, los criterios de participacion y evaluacion se relacionaran de manera
detallada en la invitacién privada correspondiente, documento que hace las veces de
pliege de condiciones.

En tal sentido, los criterios de participacion y evaluacion seran los siguientes:

1. REQUISITOS HABILITANTES

v" Capacidad Juridica;

v" Acreditacidn de la experiencia general y especifica.
v" Capacidad Financiera y organizacional.

v' Capacidad Residual.

v" Equipo de trabajo.

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el
cronograma general del presente proceso, de acuerdo con los soportes documentales
que acompanian la propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta
cumple con todos los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se
evaluara como *no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion de
requisitos habilitantes de los proponentes {(perscnas naturales o juridicas nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la informacion
contenida en el RUP y los documentos sefialados en la invitacion privada.

1.1.CAPACIDAD JURIDICA

Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones:

A Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b)
personas juridicas nacionales o extranjeras.
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B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de

asociacion previstas en et articulo 7 de la Ley 80 de 1993.
Los proponentes deben:

Al Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta,
B. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del contrato.
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad,

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibicién para contratar previstas
en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el (ltimo Boletin de responsables Fiscales vigente
publicado por la Contraloria General de la Republica. Esta disposicion aplica
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en

 Colombia. Tratandose de proponenies extranjeros sin domicilio o sin
sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.

La entidad debe consuitar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes discipfinarios conforme el
articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Codige Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana-.

1.2.EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

La existencia y representacién legal de los proponentes individuales o miembros de los
proponentes Plurales se acreditaré de acuerdo con las siguientes reglas:

PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana; cédula de ciudadania.

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de
extranjeria vigente expedida por la autoridad competente.

C Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

PERSONAS JURIDICAS
Deben presentar los siguientes documentos:
A Persona juridica nacional ¢ extranjera con sucursal en Colombia:

l. Certificado de existencia y representacion legal expedido por fa Camara
de Comercio o autoridad competente, en el que se verificara:
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a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30} dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de
contratacidn. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,
se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado de existencia y representacion legal la fecha
originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de contratacion.

¢. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar
que su duracidn no sera infericr a la del plazo del contrate y un afio
mas.

d. Si el representante legal de la sociedad fiene restricciones para
contraer obligacicnes en nombre de esta, deberad acreditar su
capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por parte
del érgano social competente respectivo para cada caso.

e. Elnombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes
en la Republica de Colombia {contratos de obra o servicios) deberan
estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo
con los articulos 471y 474 del Codigo de Comercio.

I Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad andnima
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

Il Fotocopia del documento de identificacién del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la
sucursal en Colombia no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en
cuenta la fecha de constitucion de esta uitima.

Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la sucursal
debidamente constituida en Colombia, deberé acreditar la existencia de la sucursal y la
capacidad juridica de su representante o apoderado, mediante [a presentacidn del
Certificado del Registro Unico de Proponentes y certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicion méaximo de 30 dias calendario antes de la
fecha de cierre del presente procese de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando
el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones,
debera acreditar autorizacion suficiente del organo competente social respective para
contragr obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion
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suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad,
determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta

B. Persona juridica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia:
Documentos que acrediten la existencla y representacion legal de la
sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el
presente pliege de condiciones, en el que debe constar, como minimo, ios
siguientes aspectos:

L Nombre o razén social completa.

I3 Nombre del representante legal o de la persona facultada para
comprometer a la persona juridica.

LI, Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades
descritas en el objeto del presente proceso de seleccion.

V. Facultades del representante legal o de la persona facultada para
compromster a la persona juridica, en la que se sefiale expresamente
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones
en nombre de la misma o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del drgano social competente respectivo para cada

caso.
V. Tipo, nimero y fecha del documento de constitucién o creacion.
VI Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria
juridica.
VI Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato
y un afc més.
VIIl.  Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique |a totalidad de la informacién
de existencia y representacion legal, el proponente o miembro extranjero de! proponente
plural debe presentar una declaracion juramentada de una persona con capacidad
juridica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe
autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; i) la
informacién requerida en el presente literal, v iii) la capacidad juridica para vincular y
representar a la sociedad de la persona que efectlia la declaracién, asi como de las
demés personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para
acreditar su existencia:
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Acto de creacion de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerde
o certificado de existencia y representacion legal (este Gltimo no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratacion) o documente
equivalente que permita conccer la naturaleza juridica, funciones, ¢rganos de direccion,
régimen juridico de contratacion de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas juridicas no obligadas a aportar el certificado de
existencia y representacidn legal, deberan aportar un documento equivalente que
acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara:

*

-

Fecha de expedicion del documento equivalente que acredite su existencia.
Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y
un (1) afio mas.

Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecucién del contrato
sera el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y
ubicacién”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en
nombre de esta, deberd acreditar autorizacién suficienie del organc
competente social respective para contraer obligaciones en nombre de la
sociedad o entidad.

La ausencia definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho
documento una vez solicitado por la entidad, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.

El nombramientc del revisor fiscal en caso de que exista.

PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe;

A

Acreditar la existencia del proponente piural y ctasificarlo en Unidn Temporal
o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intencion
de conformar el proponente plural. En caso de que no exista claridad sobre
el tipo de asociacion se solicitara la aclaracion. L.os proponentes deben
incluir como minimo la informacién requerida en el Formato 2 -
Conformacion de Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B
- Uniones Temporales). Los proponentes podran incluir informacion
adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este Ultimo en
caso de considerarlo conveniente, cuya designacion debera constar en el
Formato 2 — Conformacion de Proponente Plural {(Formato 2A — Consorcios)
(Formato 28 - Uniones Temporales), quien representara a todas las
personas naturales y/o juridicas asociadas, con facultades suficientes para
fa representacion sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos
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nible

los aspectos que se requieran para la presentacion de la oferta, para ta
suscripcién y ejecucion del contrato, asi como tambien fa facultad para firmar
el acta de terminacion v liguidacion o cualquier ofra acta o documento.

C. Aportar copia del documento de identificacion del representante principal v,
en caso de que se haya nombrado, def suplente del Proponente Plural.

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a Ia del plazo
del contrato y un afio adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo
sera contado & partir de la fecha del cierre det proceso de contratacion.

E. El proponente plural debe sefialar expresamente cudl es el porcentaje de
participacién de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de
participacion no podréa ser diferente al 100%.

F. En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de
narticipacion sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la
etapa precontractual no serd posible modificar los porcentajes de los
integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso
de Contratacién. Cualquier modificacién en los porcentajes de los
integrantes seré ineficaz y, por tanto, careceré de efecto.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del
proponente plural y en el caso del integrante persona juridica, por el representante legal
de dicha o por el apoderado de cualguiera de los anteriores.

1.3.CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES

PERSONAS JURIDICAS

El proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 ~ Pagos de seguridad social
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley
o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, ai Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de
Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de
Construccién, cuando z ello haya lugar.

La entidad no exigira las planillas de pago. Bastaré el certificado suscrito por el revisor
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.
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Cuando |a persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65
de la Ley 1819 de 2016 debe indicario en el Formatc 6 — Pagos de seguridad social y
aportes legales

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o
sucursal en Colombia, |as cuales deben acreditar este requisito respecto del personal
vinculado en Colombia.

PERSONAS NATURALES

La proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicion no mayor a
treinta (30) dias calendario, anteriores a fa fecha del cierre del proceso de contratacion,
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion fa fecha originalmente
establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que retna los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se
pensione por invalidez o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite v,
ademas, |a afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia.

PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los
requisitos de que tratan los numerales anteriores.

SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, ta declaracion donde acredite el pago correspondiente a
sequridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma dei contrato personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe
indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

|
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ACREDITACION DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al
dia en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion Familiar, cuando corresponda
conforme a la normatividad vigente.

1.4, REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

El articulo 8 def Manual de Contratacion de la EDESO (Acuerdo No 017-2022), establece
que toda persona natural o juridica que pretenda contratar con la Empresa de Desarrollo
Sostenible -EDESO- debe estar previamente inscrito ante la entidad.

Asi mismo, establece que en aguellos procesos cuya cuantia sea superior a 3000
SMLMV, o en aguellos casos gue, por su objeto, complejidad y/o estructura, evidencien
la necesidad de adoptar los pliegos tipo disefiados por la Agencia Nacional de
Contratacién Plblica — Colombia Compra Eficiente, el interesado deberé estar inscrito en
el Registro Unico de Proponentes ~RUP-.

Para el presente proceso de contratacion, es requisito habilitante estar inscrito en el RUP.

El Registro Unico de Proponentes aportado por los oferentes debe estar actualizado y
en firme de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082
de 2015,

1.5. EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3
— Experiencia para todos los proponentes y (iii} alguno de los documentos validos para
la acreditacién de la experiencia sefialados en el pliego de condiciones cuando se
requiera la verificacion de informacion del proponente adicional a fa contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del
proceso.

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA:

ACTIVIDADES PARA CONSTRUCCION 0
CONTRATAR: MEJORAMIENTO O
GENERAL | RECONSTRUCCION 0

REHABILVITAClQN 0

PAVIMENTACION 0
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REPAVIMENTACION 0

CONSERVACION EN PAVIMENTO
ASFALTICO O  CONCRETO
HIDRAULICO DE CARRETERAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
VIAS URBANAS O PISTAS DE

AEROPUERTQS.
13 PROYECTOS DE Por lo me’nps uno (1) de los
REHABILITACION O contratos vélidos aportados como
RECONSTRUCCION DE VIAS experiencia general sea de un valor

ESPECIFICA | correspondiente a por lo menos el
70% de valor del PRESUPUESTO
OFICIAL (PQ) del presente proceso
de contratacién.

1.6, REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS
CAPACIDAD FINANCIERA, CRGANIZACIONAL Y CAPITAL DE TRABAJQ:

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados
en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones

Asi mismo, debera cumplir con la exigencia dei capital de trabajo contenida en el pliego
de condiciones.

1.7.CAPACIDAD RESIDUAL

Debera cumplir con la capacidad residual exigida en el pliego de condiciones.

1.8.EQUIPO DE TRABAJO

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacion y experiencia:

CARGO PERFIL EXPERIENCIA EXPERIENCIA | DEDICACION
GENERAL ESPECIFICA
Dirsctor de Ingeniero civil y/o Arquitecto Diez (10) afios, Tres {3) afios
obra con especializacién, maestria contados a partir del de experiencia 50%
o docterado en interventoria de Acta de Grado en especifica como
obras civiles o gerencia de Ingenieria Civil yio dirgctor yfo
proyectos, o gerencia integral Arquitectura. coordinader de
yio en vias y ransporie obra,
Residente de ingeniero civit y/o Arquitecto Cinco (5) afos, Dos (2) afios de
obra con especializacion, maestria | contados a partlr del experiencia
o doctorado en obras civiles 0 Acta de Grado en especifica como 100 %
gerencia de proyectos y/o en Ingenieria Civil yio Residente o
ylas y {ransporie Arquitectura. auxiliar de obra.
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Profesional Ingenierc ambiental Cuatro (4) afics, Dos {2} afios de 100%
Socio- contados a partir de! experiencia
ambientat Acta de Grado en especifica en
ingenlerla ambiental opbras
Profesional Ingeniero Midraulico y/o Cinco (5) afics, Tres (3) afios
Hidro- sanitario contados a pariir del | de experiencia
Sanitario Acta de Grado en especificaen 50%
Ingenieria Hidraulica obras
yfo sanitaria relacionadas
con acueductos
y alcantarillados
segln normas
: EPM
Profesional Profesicnal en seguridad y Cuatro (4) afios, Dos {2) afios de 100%
S8T salud en el trabajo y/o contades a partir del experiencia
profesional en salud acta de grade como especificaen
pcupacional profesional en obras
seguridad y salud en
el trabajo y/o
profesional en salud
ocupacional

La formacién académica y la experiencia profesional se acreditarén aportando los
siguientes documentos y acreditando los siguientes requisitos:

- La experiencia profesional se contard a partir de la fecha de Matricula
Profesional.

- Hoja de vida.

- Copia tarjeta profesional. (para las profesiones que asi lo requieran)

- Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigenie)

- Certificaciones de estudio (copia del dipioma u acta de grado)

- Certificaciones laborales (para acreditar [a experiencia profesional) que indiguen
cargo y tiempo laborado.

- El proponente debera contar con el consentimiento del personal profesional
propuesto, para lo cual debera adjuntar a la hoja de vida la carta de intencion
suscrita por el profesional.

. - . Demés documentacion que permita valorar el cumpfimiento de los perfiles aquf
solicitades.

Los términos y condiciones para la presentacion de [a informacién necesaria para
acreditar el cumplimiento del equipo de trabajo requerido seran descritos en los pliegos
de condiciones correspondientes.

2. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE
DESEMPATE

La Entidad Contratante debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan
acreditado los requisitos habilitantes y de participacién.

En la evaluacion de fas Ofertas la Entidad Contratante realizara la ponderacion del factor
Econdmico v el técnico de acuerdo con los siguientes criterios de calificacion:
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Oferta econémica m

Factor de calidad 19
Factor de sostenibilidad técnico 0
ambiental agregado
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacion de personas con 1
discapacidad
Emprendimientos y empresas de 0.25
mujeres '
Mipyme 0,25
Total 100

Los criterios de evaluacion, asignacion de puntaje y criterios de desempate, se
encuentran debidamente detallados y discriminados en el capitulo 1V del pliego de
condiciones.

Clausula Penal:

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraidas por el
contratista; el contratista pagara a la EDESQO, a titulo de pena, una suma equivalente al
10% de! valor del contrato, suma que la EDESQ hara efectiva mediante el cobro de los
saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para o cual se entiende expresamente
autorizado con fa suscripcion dei contrato, si esto no fuere posible se cobrara por la via
judicial. La aplicacion de la pena pecuniaria no excluye la indemnizacion por perjuicios.

Multas:

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL
CONTRATISTA en el presente contrato, se causaran muitas diarias y sucesivas del uno
por mil (1x1000) del valor total del contrato sin exceder el diez por ciento (10%) del valor
de este, por cada dia de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por
parte del CONTRATISTA, sin periuicio de la clausula penal pecuniaria a que haya lugar
y la reclamacién por via judicial que por dafios y perjuicios se causen a la Entidad
CONTRATANTE, por lo que este conirato y ia sola declaracién de incumplimiento asi
efectuada, presta mérito gjecutivo.

Causales de
terminacion

El presente contrato se podra dar por terminado cuando se configure algunas de las
siguientes causales: a). Cuando se alcance y se cumpla totaimente el objeto del contrato.
b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminacién no implique renuncia a
derechos causados o adquiridos a favor de las partes. ¢). Cuando por razones de fuerza
mayor o caso fortuito de conformidad con la Legislacion Colombiana se haga imposible
el cumplimiento de los objetivos propuestos. d). Por el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establecidas para cada una de las Partes. e}. Por vencimiento del
término fijado para la ejecucion de este. f) Por las demés causales sefialadas en la ley,

Terminacién unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacion establecida
en el literal d). de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante
terminara e! contrato de manera unilateral en el estado en gue se encuentre, situacion
para la cual se levantara un acta por parte de la entidad, supervision y/o interventoria, en
donde se relacionaran todos los aspectos relacionados a la ejecucion del contrato y los
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fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El acta y/o acto administrativo de
terminacion unilateral en donde se relacionen los saldos ejecutados y no ejecutados por
parte del contratista seré el insumo base para la fiquidacion definitiva del contrato y
declaratoria de su incumplimiento en sede judicial y/o administrativa,

La liquidacion del Contrato se hara de comin acuerdo entre EL CONTRATISTA y LA

CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion de
este. Dentro de este plazo, las partes acordarén los ajustes, revisiones, finiquitos y
reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de
fiquidacién.

Si es del caso, para la liquidacion se exigird al CONTRATISTA la ampliacion de la

o vigencia de las garantias exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e
liguidacion del

contrato: indemnizaciones, responsabilidad civil, y las demés que se requieran para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién del Contrato.
Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion del
contrato no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en cualguier
tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren
los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de acudir a la
jurisdiccion contenciosa administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011.
Los contratos Estatales son intuifo personae, en consecuencia, una vez celebrado el

y presente contrato, EL CONTRATISTA no podré ceder ni subcontratar a ningun titulo,

g::tif:t:d total ni parciaimente la ejecucion del presente contrato, sin previa autorizacion expresa y
escrita DEL CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Articulo 41 de la Ley 80 de
1993 y el articulo 60 del acuerdo 017 de 2022, (Manual de contratacion de la EDESO)

Dernas

condiciones del | Seran establecidas en la minuta contractual correspondiente.

contrato:

RkESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO DE OBRA:

La Edeso, ha considerado que los riesgos en la ejecucion del presente contrato se refieren al incumplimiento
que conlleva a que éste no se ejecute o se realice en forma deficiente y que la prestacién de! servicio tenga
problemas de calidad y cumplimiento; de otra parte, se debe tener en cuenta la responsabilidad
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la entidad con ccasion de las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas ¢ subcontratistas.

Los riesgos fueron tipificados y asignados segln la Matriz de Riesgos que se adjunta.

De acuerdo con la distribucion de la matriz no procederan reclamaciones del contrafista, basadas en la
ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por &I, y, en consecuencia, la Edeso no hard ningln
reconocimiento, ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el contrato.

GARANTIA: Para avalar las obligaciones contractuales se exigen las siguientes garantias:
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Para avalar las obligaciones contractuales se exigen las siguientes garantias con Asegurado/Beneficiario la
Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO e INDEPORTES ANTIOQUIA, una garantia tnica de
cumplimiento, bajo las siguientes caracteristicas y condiciones:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO - ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 E INDEPORTES
ANTIOQUIA CON NIT No 811.007.127-0

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ASEGURADOS: EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 E
INDEPORTES ANTIOQUIA CON NIT No 811.007.127-0 '

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADCS, EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE
~ EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8 E INDEPORTES ANTIOQUIA CON NIT No 811.007,127-
0. '

GARANTI{A DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio auténomo

y (iil) Garantia Bancaria.
Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO identificada con NIT
Aseguradol 1 g4 74 767 8
beneficiario Indeportes Antioquia con Nit 811.007.127-0
Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados
en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia Hasta la aprobacidn de fa garantia de cumplimiento del contrato.
Valor
Asegurado

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del procesc de seleccidn

o Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

Tomador manera.

* Para los proponentes plurales: fa garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberéa relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran ios otorgantes de esta.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberad presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguienies contados a partir de Ja fima
del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas.
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Caracteristica

Condicion

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales,
(i) patrimonio auténomo, (iif) garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO identificada con NIT

900.974.762-8

indeportes Antioquia con Nit 811.007.127-0

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento  general  del
contrato y el pago de las multas y
la clausula penal pecuniaria que
s$e le impongan.

Plazo del contrato y
hasta su liquidacion.

10% del valor del
contrato.

Calidad del servicio

lgual a su ptazoy
cinco (5) afios mas.

20 %
contrato

del valor del

Buen manejo y correcta
inversidn del anticipo

Hasta fa liquidacién
del conirato o hasta
la amortizacion del
anticipo.

la suma
£omo

100% de
establecida
anticipo.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e

Plazo del contrato y
fres (3) afios més.

10% del valor del

contrato

indemnizaciones laborales del
personal que el contratista haya de
utilizar en el territorio nacional para
la elecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfaccion.

30% del
contrato

Cinco  (b) afios valor del
contados a partir de
la suscripcion  del
acta de entrega vy
recibo definitivo de la

obra.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y 1ipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, & no
ser que en & referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes de! consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural {union temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por fodos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran

~ los oforgantes de esta.

Tomador
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Informacion
necesaria dentro
de la poliza

Numero y afio del conirato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

E! contratista debera contratar un segurc que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas.

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente — EDESO identificada con NIT
Asegurados 900.974.762-8
Indeportes Antioguia con Nit 811.007.127-0
o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y ne sdlo con su sigla, a
no ser que en el referido documentc se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
+ No se aceptan garantias a nombre del representante iegat o de alguno de los
T integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o
omador : L . . : o
consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
o Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de [a
estructura plural, para lo cual se deberéa relacionar ctaramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de esta.
Valor 300 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados y Empresa de Desarrollo Sestemb[e del Oriente ~ EDESO
Beneficiarios identificada con NIT 900.974.762-8
Indeportes Antioquia con Nit 811.007.127-0
Responsabifidad Civil Extracontractual de |a entidad, derivada de las actuaciones,
A hechos u omisiones del contratista ¢ subcontratistas autorizados. El segurc de
mparos - L "
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 de! Decreto 1082 de 2015.
e NUmero y afio del contrato
Informacién e Objeto del contrate
necesaria dentrode | e Firma del representante legal del contratista
la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

El proponente debe tener en cuenta todos los gastos & impuestos que hayan de causarse por la gjecucion del
contrato, tales como: Impuesto a la Renta, industria y Comercio, fimbre y publicacion, si son del caso; el valor
que ocasione la constitucion de garantias, asi como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor
agregado VA sobre la utilidades del contrato, y ofras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes
(Rética, Estampilla Procultura, Estampilta, Pro-Adultos, Predeporte).

Rete fuente Obra 2.00%
Estampilla pro-Adulto Mayor (del costo total incluido AU) 2.00%
Estampilla pro-Desarrollo {del costo total incluido AU) 0.60%
Estampilla pro-Hospital (del costo total inciuide AU) 1.00%
Estampilla pro Politécnico (del costo total incluido AU) 0.40%
Estampilla pro-Deporte (del costo total incluido AU) 02.5%
Estampilla pro-Universitaria de Envigado (del costo total incluido AU) 0.40%
Estampilia pro-lUD Digital (del costo total incluido AU) 0.40%
Rete ICA 1.00%
Coniribucion especial de Seguridad (del costo fotal incluido AU) 5.00%

NOTA: En cualquier caso, tendré a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones que le sean aplicables
pese a no encontrarlos expresamente, siendo su responsabilidad consuitarlos y pagarios y autoriza las
deducciones a que haya lugar. Entendiendo por ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma tabla.

INTERVENTORIA DEL CONTRATO

De acuerdo con las especificaciones generales y técnicas del proyecio, sus caracteristicas y valor presupuestal
se hace necesario una Interventoria, responsable controlar la accion del contratista, para verificar que se
cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, socio ambientales, legales,
contables, financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los contratos celebrados
por la éntidad.

De conformidad con el articulo 83 de ley 1474 de 2011 que manifiesta que, con el fin de proteger ta moralidad
adminiistrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente |a correcta ejecucion del objeto
contratade a través de un supervisor o un interventor, segin corresponda.

Actividades de la interventoria;

- Revisién propuesta técnica, aclaraciones y seguimiento a la misma.

- Supervisidn y control de las labores abjeto del contrate de acuerdo con los disefios definitivos.

- Elaboracién de informes de inspeccion (bitacora) e informes semanales.

- Elaboracién de actas de recibo parciales de obra y actas legales de los contratos suscritos.

- Elaboracién de actas de comite de Chra.

- Asistencia y apoyo en actividades comunitarias, ambiéniales y SG-SST

- Control de pélizas de aseguramiento,

- Control de programa (Que se requieran), de ensayos, realizacién de chequeos topograficos, estudios

o demés, que se requieran en la obra, segiin normatividad vigente.

- Control de presupuesto y cronograma de actividades.

- Control de equipo, maquinaria y vehiculos del contratista.
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- Revision al disefio de mezclas, materiales y demas elementos requeridos para la ejecucion def
proyecto,
- Las demas que se exijan en el contrato de nterventona cor{espondmnte

SUPERVISION DEL CONTRATO

De acuerdo con las especificaciones técnicas y foda vez que Ia Edeso cuenta con el personal |doneo la
supervision del presente proceso sera ejercida por la subgerencia técnica o en quien esta delegue, lo anterior,
de conformidad a lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

- Darinicio ala ejecucién en el portal de contratacién Secop [I, una vez se le comunique que el contrato
se encuentra debidamente legalizado, por parte de |a Direccion Juridica. Previo al inicio debe validar
si es necesario solicitar actualizacion de la vigencia de las polizas.

- Remitir de manera oportuna y completa, al funcicnario responsable en [a Entidad, los documentos e
informacion necesarios para ser reportados en los diferentes sistemas de informacidn y plataformas
establecidos por la fey.

- Verificar el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato y entregables pactados y
realizar requerimientos escritos a la CONTRATISTA, cuando se evidencien retrasos e
incumplimientos.

- Suseribir los informes y actas que sean requeridos conforme al Manual de Supervision de la Entidad.

- Generar y aprobar cada pago del contrato en el médulo “sjecucion” de la plataforma SECOP 11,
verificando que la contratista publique los soportes necesarios. El supervisor debera publicar el
informe de supervision y el certificado en el que conste cuando el pago haya sido realizado, una vez
verificados los documentos que den cuenta de ello y que deben vincularse también al expediente
electrdnico del contrato.

- Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP 11, todos los documentos asociados a la etapa
de ejecucion del contrato.

- Dar aviso oportuno a los firmantes de este contrato sobre cualquier irregularidad que afecte su
ejecucion.

- Velar porque se controlen adecuadamente las irreguiaridades que puedan afectar la ejecucion del
contrato. :

- Verificar que la CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral.

- Verificar que la CONTRATISTA se encuentre &filiada a {a administradora de riesgos laborales
durante el plazo del contrato.

- Gestionar que la CONTRATISTA presente ia garantia exigida y velar porque ésta permanezca
vigente en las condiciones establecidas, para lo cual le solicitara a la CONTRATISTA su
actualizacion cuando se suscriban adiciones o prérmogas al contrato.

- . Entregar alfla CONTRATISTA toda la informacion y documentacion necesaria para la adecuada
gjecucion del contrato.
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Dar cumplimiento al procedimiente establecido en el Manual de Supervision e Interventoria, cuando

" se evidencien situaciones que conlleven posibles incumplimientos por parte dellla CONTRATISTA.

Hacer uso de los formatos, procedimientos y lineamientos de la entidad para la debida supervision.

Una vez finalizado el contrato, gestionar que la CONTRATISTA cuente con la paz y salvos
necesarios en relacidn con la entrega de documentacion fisica o digital y bienes utilizados para la
adecuada prestacion del servicio.

Una vez finalizado el contrato, suscribir, ademés del Gltimo informe parcial de supervisin, el informe
final verificando en su fotalidad el estado de ejecucion fisica y financiera, asf como el cumplimiento
global de las actividades contratadas.

Una vez finalizado el contrato, proceder a su clerre en la plataforma SECOP I, verificando que se
encuentre al dia la publicacién de todos los soportes contractuales, igualmente verificar que en el
sistema se encuentre completo el expediente.

Gestionar el adecuado cumplimiento de las obfigacicnes establecidas en el contrato a cargo de la
EDESO.

PARAGRAFQ PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor confleva las
responsabilidades previstas en la ley. La Supervision debe tener en cuenta para la realizacion del control y
seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica,
de acuerdo al capitulo 7° “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupcion en la contratacion publica’,
en sus articulos 82, 83, 84 vy 85, en donde se refiere a la responsabilidad de los interventores, la supervision
¢ interventoria contractual, las facultades y deberes de los supervisores e interventores y la continuidad de
la supervision.

PARAGRAFQ SEGUNDO: La EDESO se reserva la facultad de remover 0 nombrar a ofros Supervisores
cuando lo considere pertinente.

PARAGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervision debe cefiirse a lo establecido en el Manual
de Supervision e Interventoria de la EDESO o aquelios que lo deroguen o modifiquen.

JOHN ALEXANDER OCHOA LOPEZ
Subgerente Técnico
Area soficitante

Subgerente Adminisirativo y Financiero

Proyecto:

i

!
!

Componente técnico: Hugo Edison Grajales. Directer Unidad Estratégica de

N ocios.%,
Componente juridico: Cristian Garcfa. P.U. Gestion Juridica secretaria genera\#f




