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Medellin, 06-0% 2070

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

1.1.DESCRIPCION
GENERAL DEL
OBJETO

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA
LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES Y
DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA POLICIA NACIONAL CUYA UNIDAD
EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS
FISCALES Y DEMAS INSTALACIONES POLICIALES UBICADAS EN LA JURISDICCION DE
LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, CON EJECUCION POR TRACTO
SUCESIVO, A PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
PARA LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA Y ESTACIONES,
SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA Y DEMAS INSTALACIONES POLICIALES
UBICADAS EN LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA, , CON
EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE.

LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS
PARA LAS ESCUELAS DE POLICIA ADSCRITAS A LA REGION DE POLICIA NUMERO
SEIS Y SUS VIVIENDAS FISCALES, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A
PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

Nota 1.Los oferentes deberén diligenciar el Anexo No. 22 (lotes para los que oferto), donde
se relacionan los lotes por los cuales ofertaréd durante el proceso contractual, en caso de
presentarse para mas de un lote, se verificaran los requisitos habilitantes técnicos y
financieros como si se presentara para un solo lote, la ponderacién econémica y técnica si se
realizara de manera independiente por lote, toda vez que los oferentes deberan demostrar la
capacidad técnica y financiera para ejecutar los proyectos de manera simultanea.

Nota 2. Los oferentes no podran presentar mas de una oferta para el presente proceso de
contratacion, sea de manera individual en consorcio o unién temporal

Nota 3. La oferta que no presente el Anexo N° 22(lotes para los que oferto) diligenciado, no
se evaluara en ningun aspecto, salvo que sea subsanado en término.

En cumplimiento de las prescripciones del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y de la
Agencia Nacional de Contratacién — AGNC, se procedié a efectuar la codificacion con el
Clasificador de Bienes y Servicios, asi:

CLASIFICACION SEGMENTO CFAMILIA - cLase PRODUCTO

UNSPSC

Servicios de edificacion, | Servicios de mantenimientoy | Servicio de mantenimiento
construccién de instalaciones y | reparaciones construcciones | y reparacion de —
mantenimiento instalaciones instalaciones

72102800

Servicios de edificacion, | Servicios de mantenimientoy | Servicio de mantenimiento
construccidn de instalaciones y | reparaciones construcciones reparacién de —_
mantenimiento instalaciones infraestructura

72103300

Servicios de edificacion, | Servicios de mantenimiento y -
construccién de instalaciones y | reparaciones construcciones Ser\ncnos'de apoyo a la —_

72101500
mantenimiento instalaciones construccion

1.2.VALOR
ESTIMADO

Presupuesto oficial para el presente estudio previo es la suma de: Tres mil
doscientos cincuenta millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento seis pesos
ML ($3.250.449.106,00) moneda legal, incluida la_administracién, imprevistos y
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utilidad (AIU), valor del iva sobre la utilidad, y demas impuestos y tributos legales
necesarios para la ejecucién del contrato.

o1 CLASIFICACION
LOTE | “~inspsC

UNIDAD -

DE
DESTINO

DESCRIPCION

RECURSO 10 | RECURSO 18

VALOR
"UNITARIO
ESTIMADO . | . ESTIMADO

CON IVA GCON IVA

T VALOR
CANT

— VALORTOTAL .
- UNITARIO ; - | - ESTIMADO CON'

VAL

CLASIFICACION
. DELA"
EDIFICACION

- POLICIA MET

: SERVICIOS DE CONSTRUCCION — A-02 0202005004

ROI;»‘OLI TANA DEL VALLE DE ABURRA

© RESOLUCION PRESUPUESTAL 0002 DEL 0101/2020 -

_RESOLUCION

PRESUPUESTAL 01258 DEL 040/5/2020

72101500

MEVAL

mantenimiento
casas fiscales
de la MEVAL

1 120.000.000,00

120.000.000,00

/A1

1 72101500

MEVAL

mantenimiento
instalaciones -
MEVAL

1 / 71.006.515,00

71.006.515,00

ay

72101500

MEVAL

mantenimiento
instalaclones -
MEVAL

s

1 600.000.000,00

600.000.000,00 / At

SUBTOTAL

" _$791.006.51500

Al

POLICIA MET

ROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

SERVICIOS DE CONSTRUCCION = A<02 02 02 005 004

RESOLUCION PRESUPUESTAL 0002 DEL 0101/2020

72101500

DEANT

servicio de
mantenimiento
a la base del
comando  de
departamento

de policia
antioquia

1 #178.000.000,00

¢

.

178.000.000,00

Al

72101500

DEANT

Mantenimiento
instalaciones
Estacion de
Policia
Angostura

/
1 [ 45.000.000,00

4
45.000.000,00

A4

72101500

DEANT

Mantenimiento
instalaciones
Estacion de
Policla Bricefio

/
1| 60.000.000.00

60.000.000,00

A4

72101500

DEANT

Mantenimiento
instalaciones
Estacion de
Policia Valdivia

i

1 | 60.000.000,00

60.000.000,00

A4

72101500

DEANT

Mantenimiento
instalaciones
Subestacion de
Pollcia  llanos
de Cuiva

1 60.000.000,00

‘

60.000.000,00

A4

72101500

DEANT

Mantenimiento
instalaciones
Estacion de
Policia ltuango

/

1 45.000.000,00

45.000.000,00

A4

72101500

DEANT

Mantenimiento
instalaciones
Estacion de
Policia  Santa
Rosa de Osos

1 /45.000.000.00

45.000.000,00

A4

72101500

DEANT

Mantenimiento
instalaciones
Estacion de
Policia Toledo

1 | 200.000.000,00

200.000.000,00

Ad

72101500

DEANT

Mantenimiento
instalaciones
Estacion de
Policia Segovia

1 /80 .000.000,00

80.000.000,00

A4

72101500

DEANT

Mantenimiento
instalaciones
Subestacion de
Policia
llanogrande

/
i/
1 |'22.964.410,00

/
22.964.410,00

A4

72101500

DEANT

Mantenimiento
instalaciones
Estacion de
Policia
Cisneros

1| 60.000.000,00

s

so‘ooo.ooo.oo/

A4

72101500

DEANT

Mantenimiento
instalaciones
Subestacion de
Polima la Danta

1 |”50.000.000,00

!
50.000.000,00

A4

- SUBTOTAL

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION ~ A-02 02 02 005 004 © :
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION - 02 0202 005 004 o
RESOLUCION PRESUPUESTAL 0002 DEL 0101/2020

RESOLUCION

PRESUPUESTAL 01037 DEL 07/04/2020

SOOS.WA1 0,00

o AT-A4

72101500

ESCER

Mantenimiento
y Reparacién
de Bienes
Inmuebles

i

1 38.193.020,00 397.930.240,00

436.123.260,00

At
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/| 72141000 ESCER

Mantenimiento
de las vias dela
Escuela de
Policia Carlos
Eugenio
Restrepo

0
50.000.000,00

-

50.000.000,00

Al

72151500 ESCER

Instalacion  a
todo costo de
30 punto de red
eléctrica no
regulada,
distribuidos en
dos puntos
dobles por cada
aula de clase,
incluye
canaletas y
demds
accesorios de
acuerdo a la
noma RETIE

/

8.000.000,00

/

8.000.000,00

At

72101500 ESCER

Adecuacion  y
mantenimiento
de la planta de
tratamiento de
agua

/1 16.912.869,00

]

-~

116.912.869,00

Al

;
/ 72101500 ESMAC

Mantenimiento
Reparacién de
Bienes
inmuebles

*| 356.270.442,00

7

/ 7

147.652.533,00

503.822.975,00

SUBTOTAL

$ 1.114.859.104,00

A1-A2

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION - A-02 02 02 005 004
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION - 02 02 02 008 007
RESOLUCION PRESUPUESTAL 0002 DEL 0101/2020
RESOLUCION PRESUPUESTAL 01

97 DEL 07/04/2020

P

81111800 ESCER

Mantenimiento
red eléctrica

1

/1 96.629.502,00

b
/1 7.455.769,00

214.085.271,00

Al

81111800 ESCER

Mantenimiento
red de datos

/,

200.000.000.00

-
200.000.000,00

Al

81111800 ESMAC

Mantenimiento
a todo costo de
la planta de
tratamiento de
agua.

7

v 24.533.806,00

24.533.806,00

A2

SUBTOTAL

$ 438.619.077,00

A1-A2

TOTAL

$3.250.449.106,00

A1-A2-A4

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA (PE) ES LA
SUMA DE:

LOTE 1:LA SUMA DE NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA
Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOSM/L ($
99.291.096,71) INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD
(AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LOTE 2: LA SUMA DE DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO
VEINTIDOS MIL SEICIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y
DOSCENTAVO M/L ($218.122.684,92) INCLUIDA LA ADMINISTRACION,
IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y
DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO

LOTE 3: LA SUMA DE DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MiL
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO
M/L ($200.360.949,91) INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y
UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS
Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
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ZONA DE ACCESIBILIDAD A1, A2 Y A4 (ZONA ACCESIBLE) - INSTRUCTIVO
005/DIPON-DIRAF-70 DEL 21/02/2020 “PARAMETROS INSTITUCIONALES PARA
EL DESARROLLO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA POLICIA NACIONAL"
ANEXO AL ESTUDIO PREVIO

01256 DEL 04/05/2020
Certificacion plan de compras gastos de funcionamiento No. 089 del 21/06/2020 asi:
No DOCUMENTO
RUBRO
UNIDAD PRESUPUESTAL| FECHA VALOR RECURSO
1 Resolucion 01/01/2020
MEVAL | (00001097 | 02-02-02-005-004 | (o sinnon 671.006.515.00 16
2 | mevaL | Resolucion 02-02-02-005-004 | 4/01/2020]  120.000.000.00] 16
3 Resolucion | 02-02-02-005-004 38.193.020.00 10
ESCER 0002 01/01/2020 | 397'930.040.00] 16
4 | ESCER Reg‘(’)'(‘)’gw” 02-02-02-005-004 | 4412020 50.000.000.00| 10
5 | ESCER Re;‘(’)'gg“" 02-02-02-005-004 | 44/04/2020 8.000.000.00| 10
6 | ESCER Regfg;f;“ 02-02-02-005-004 | 57/04/2020 |  116.912.869.00| 10
7 | ESCER | Resolucion 01/01/2020 196.629.502.00 10
0002 02-02-02-008-007 17.455.769.00| 16
8 | ESCER | Resolicion | 02.02.02.008-007 017012020 540 000.000.00{ 10
i 1/202
: % | esmac | RELSM | 02-02-02-005-004 01/01/2020 ?i%gg'ggg'gg b
1.3. CERTIFICADO 10 Resolucion 01/01/2020
PLAN ANUAL ESMAC 0002 02-02-02-008-007 24.533.806 10
DE 11 Resolucion | 02-02-02-005-004 | 01/01/2020
DEANT 178.000.000.00 16
ADQUISICIONE 0002 o
S 12 | DEANT Resocz)lgzcwn 02-02-02-005-004 | 01/01 45.000.000.00 10
13 | DEANT Reso%lg;ion 02-02-02-005-004 | 01/01/2020 60.000.000.00 10
14 | DEANT Resécgggion 02-02-02-005-004 | 01/01/2020 60.000.000.00 10
15 | DEANT Rez%l(t)lgion 02-02-02-005-004 | 01/01/2020 £0.000.000.00 10
16 | DEANT Reso%lggion 02-02-02-005-004 | 61/01/2020 45.000.000.00 10
17 | DEANT Rez%lggion 02-02-02-005-004 | 01/01/2020 45.000.000.00 10
18 | DEANT Rez&alg;ion 02-02-02-005-004 | 01/01/2020 200.000.000.00 10
19 | DEANT Re%%lggion 02-02-02-005-004 | 01/01/2020 80.000.000.00 10
20 | DEANT Re%%lggion 02-02-02-005-004 | 01/01/2020 92 064.410.00 10
21 | DEANT Rez%lggion 02-02-02-005-004 | 01/01/2020 60.000.000.00 10
22 | DEANT | Resolucion | 02-02-02-005-004 | 01/01/2020 50.000.000.00 10
0002
TOTAL $ 3.250.449.106.00 | 10-16
1.4.CLASE DE o
CONTRATO Contrato de obra (Ley 80 de 1.993 - Art 32 - numeral 1°)
1.5.PERFIL Y Todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras con
) .CALIDAD DE representacion en Colombia, prestadoras de servicios de mantenimiento de

instalaciones autorizados en Colombia, en forma individual o conjunta {consorcio,
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LOS union temporal y promesas de sociedad), que estén en capacidad de ejecutar el
PROPONENTES | objeto del presente estudio previo, y cumplan con todos los requisitos exigidos para
el mismo.
Nota 1: Para los oferentes extranjeros se debe verificar el Numeral 1.2 del anexo
N° 2

De acuerdo al articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 no se realiza
convocatoria limitadas a Mipymes teniendo en cuenta que el valor del presente
proceso de contratacion supera el umbral establecido de $ 380°778.000 el cual se
encuentra vigente hasta el 31/12/21, de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de
comercio, industria y turismo.

1.6.IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION.

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

La contrataci6n del servicio de “Mantenimiento integral preventivo y correctivo” de las instalaciones con terceros
tiene su fundamento en factores principales como la falta de personal idéneo, herramientas, equipos y
materiales necesariospara llevar a cabo las actividades que se deben ejecutar diariamente correspondiente al
mantenimiento de las instalaciones.

Actualmente la Policia Metropolitana del Valle de Aburrano cuenta con personal que realice las actividades de
mantenimiento; el reducido nimero de funcionarios, solo cumple funciones administrativas, generando de esta
manera la imperiosa necesidad de recurrir a la contratacion de este servicio de mantenimiento integral
preventivo y correctivo de instalaciones”.

Es imprescindible tener en la cuenta que, debido a la importancia de la Institucién frente a la Administracion
del Estado, las instalaciones reciben un alto nimero de visitantes, incluyendo en algunas ocasiones personajes
de relevancia, cobrando trascendencia la imagen que se proyecta, por lo cual se considera de vital importancia
mantener la presentacién de las instalaciones en 6ptimas condiciones de mantenimiento.

Con el desarrollo del mantenimiento, se atendera de forma integral todas las necesidades de mantenimiento
que se presentan en las instalaciones de la Policia Nacional.

En la actualidad este mantenimiento requiere ser ejecutado ya que la unidad, por su labor institucional alberga
una cantidad de funcionarios uniformados y no uniformados, que ademas recibe una importante afluencia de
publico, quienes requieren de los servicios que brinda la institucién, por lo cual es necesario velar por la
conservacion de las instalaciones para evitar el deterioro de la planta fisica y disminucién de la vida Gtil de la
estructura, lo que puede conllevar a detrimento patrimonial por falta de mantenimiento o lo que es peor a
accidentes en los que se vea involucrado funcionarios de las instalaciones o usuarios.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la unidad no cuenta con el talento humano y la logistica
requerida para llevar a cabo dichas actividades, se hace necesario adelantar un proceso contractual que
permita a través de un tercero resolver las necesidades de mantenimiento que se presenten en las
instalaciones objeto del presente estudio previo.

ANTECEDENTES DE LA ADQUISICION DEL SERVICIO

: IR ANG DE EJECUCION T T
' DESCRIPCION 3017 — 2018 = I R il
MODALIDAD DE
SELECCION DEL 25';%?)\0” ABREVIADA ~ MENOR | op) o ABREVIADA MENOR CUANTIA gﬁﬁg‘ff" ABREVIADA ~ MENOR
CONTRATISTA
"MANTENIMIENTO  PREVENTIVO ¥ | MANTENIMIENTO — PREVENTIVO Y | MANTENMIENTO PREVENTVO ¥
CORRECTIVO  Y/O  MEJORAS | CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS | CORRECTIVO  Y/O  MEJORAS
OBJETO DEL CONTRATO | LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, | PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, | LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES,
SUBESTACIONES, PUESTOS DE | PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS | SUBESTACIONES, PUESTOS DE
POLICIA, VIVIENDAS FISCALES Y | FISCALES Y DEMAS INSTALACIONES | POLICIA, VIVIENDAS FISCALES.
DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS | OCUPADAS POR LA POLICIA, CUYA UNIDAD | COLEGIO SANTO DOMINGO DE
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GUZMAN, CLUB HORNACHUELOS Y
DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS

EJECUTORA ES LA POLICIA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA",

POR LA POLICIA, CUYA UNIDAD
EJECUTORA ES LA POLICIA

METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA", LOTE1Y5

LOTE

POR LA POLICIA NACIONAL CUYA
UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA
METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE

CANTIDAD DEL BIEN,

1

1

1

OBRA O SERVICIO
VALOR DEL. CONTRATO $ 3.033.183.582,25 $ 2.515.136.868,8 $2.111.640.494,13
FORMA DE PAGO ACTAS PARCIALES ACTAS PARCIALES ACTAS PARCIALES
OFERENTES QUE HAN
RCIO MANTENIMIENTO

PARTICIPADO EN EL CONSORCIO IG OL INGENIERIA DES(;OSNSTRUCCIONES CONSORC ;oaouc[A
PROCESO o
CONDICIONES DE PAGO
ESTABLECIDAS ACTAS PARCIALES ACTAS PARCIALES ACTAS PARCIALES

C limients o de salarios . Cumplimiento, pago de salarios,

umplimiento, ~ pag ' | Cumplimiento, pago de salarios, prestaciones | prestaciones sociales e

GARANTIAS EXIGIDAS Y
SINIESTROS

prestaciones sociales e indemnizaciones,
calidad del servicio.
Responsabilidad civil extracontractual.

sociales e indemnizaciones, calidad del servicio.
Responsabilidad civil extracontractual

indemnizaciones, calidad de! servicio.
Responsabilidad civil extracontractual

TOTAL, NUMERO DE
CONTRATOS 3
SUSCRITOS
DIAGNOSTICO
Atendiendo las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones y teniendo en cuenta que verificado el
estado de los bienes inmuebles se evidencian que existen condiciones que requieren ser atendidas, como lo
son;

1. Problemas de humedad a causa de la filtracidén de aguas lluvias en la cubierta y pisos, factores que
han afectado la parte de instalaciones eléctricas, de cubierta (cielo raso), pintura y de piso.

2. Deterioro de cubiertas en su estructura que generan riesgos.

3. Deterioro de las canales de aguas lluvias y bajantes, lo cual ha afectado en aspectos de humedad y
filtraciones la fachada del inmueble.

4. El deterioro de redes hidraulicas, puntos hidraulicos y aparatos sanitarios por su uso y vetustez.

5. El deterioro del sistema de redes eléctricas, puntos eléctricos y aparatos eléctricos (luminarias), los
cuales presentan una inutilidad actualmente.

6. El deterioro de enchapes de sanitarios y pisos de los corredores y areas de recepcion.

JUSTIFICACION:

La Policia Nacional, tiene como uno de los rubros estratégicos el de funcionamiento para mantenimiento a las
instalaciones policiales; que se encuentran deterioradas por el paso de! tiempo y el uso continuo y toda vez
que se tiene como propodsito mantener y mejorar las condiciones de las unidades policiales a nivel nacional,
para garantizar un entorno laboral digno, acorde con los requerimientos y el posicionamiento que se desea
proyectar del servicio de Policia; premisa que constituye una importante politica general permitiendo a la
institucion cumplir con su mision, destind a esta Unidad una partida presupuestal planteada a través del plan
de mantenimiento de instalaciones encaminado al sostenimiento de la infraestructura institucional.

Por lo anterior y viendo la necesidad inminente de invertir en las instalaciones y se cuenta con asignacion
presupuestal por el rubro de mantenimiento a instalaciones, esta unidad requiere adelantar un proceso de
contratacion que satisfaga la necesidad planteada por el mando institucional en la conservacién de estas
instalaciones. Cabe mencionar que el recurso asignado para satisfacer la totalidad de necesidad, no es
suficiente.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTOS DE TRATADOS INTERNACIONALES

En cumplimiento al numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, certifica que
una vez verificados en la pagina web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, los Acuerdos Comerciales y Tratados de libre Comercio (TLC), negociados por Colombia
en los capitulos de contratacion plblica, se establecié queelmantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras
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locativas para las estaciones, subestaciones, puestos de policia, viviendas fiscales y demas instalaciones
ocupadas por la Policia Nacional cuya unidad ejecutora es la Policia Metropolitana del Valle de Aburra a precios
unitarios fijos sin formula de reajuste, por valor de Tres mil doscientos cincuenta millones cuatrocientos
cuarenta y nueve mil ciento seis pesos ML ($3.250.449.106,00), incluida la administracion, imprevistos y
utilidad (AlIU), valor del iva sobre la utilidad, y demas impuestos y tributos legales necesarios para la ejecucion
del contrato.

: o Dehd e Entidad Presupuesto del Proceso de - |Excepcién Aplicable| Proceso de Contratacién =
= ~Acugrdo Comercial Estatal - | Contratacién superior al valor det| - al Proceso de cublerto por el Acuerdo
e G : : incluida : Acuerdo Comercial . . Contratacién Comerclal
Alianza Chile si NO NO NO
Pacifico México SI NO NO NO
Ley;oa"f de Pera sI NO NO NO
Canadd - Ley 1363 de 2009 Sl NO NO NO
Chile - Ley 1189 de 2008 sf NO NO NO
Corea - Ley 1747 de 2014 Si NO NO NO
Costa Rica - Ley 1763 de 2015 Si NO NO NO
Estados AELC - Ley 1372 de 2010 si NO NO NO
Estados Unidos - Ley 1143 de 2007 Si NO NO NO
México - Ley 172 de 1994 si NO NO NO
Valor de Ia menor cuantia de la
El Salvador sf Entidad Estatal NO Sl
Triangul SI
Nortegu o Ley Valor de la menor cuantia de la
1241 de 2008 Guatemala Sl Entldag IEstatal NO St
Valor de la menor cuantia de la
Honduras St Entidad Estatal NO Sl
SI
Unién Europea - Ley 1669 de 2013 Sl NO NO NO

De lo anterior se concluye que el proceso de contratacion se encuentra cubierto bajo las obligaciones de
caracter internacional derivadas de los Acuerdos TRIANGULO NORTE; toda vez que:

a) La cuantia del proceso excede los umbrales establecidos en los acuerdos publicados.
b) La Policia Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas de los acuerdos.
c) El servicio a contratar se encuentran cubiertos bajo alguna exclusion de aplicabilidad o excepcion.

Asi mismo, se debe tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la proteccién de los principios de
derecho internacional, la publicidad de las contrataciones, el uso de medios electronicos, las modalidades de
contratacién y la revision de impugnacién en la configuracién de los documentos del proceso contractual.

Por otra parte, el Presupuesto del Proceso de Contratacion no es superior al valor del Acuerdo Comercial con
los acuerdos de ALIANZA PACIFICO, CANADA, CHILE, COREA, COSTA RICA, ESTADOS AELC, MEXICO
Y UNION EUROPEA, toda vez que, por excepciones indicativa de los Acuerdos Comerciales, el proceso en
cuestioén no supera los umbrales establecidos por dichos trabados para “Los servicios de construccion”.

REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION:

Licencia de construccién: el alcance de las obras a realizar no requiere tramites o permisos para obtener
licencia de construccién ante Curaduria; lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa:

Ley 810 de junio 13 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan ofras disposiciones”.

Articulo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o mejoras
locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las
debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus
caracteristicas funcionales y formales, y/o volumetria no requieren licencia de construccion.
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Decreto 1469 del 30 de abril de 2010, "Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que desemperian los curadores urbanos
y se expiden otras disposiciones”

Articulo 10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que
tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su
estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No
requerirén licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el articulo
8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Estéan incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siquientes obras: el mantenimiento, la
sustitucién, restitucién o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general,
y_la_sustitucién, mejoramiento_o _ampliacién de redes de instalaciones hidréulicas, sanitarias, eléctricas,
telefénicas o de gas.

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los
servicios publicos domiciliarios.

2. Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y, en caso de que se presenten, responder de
conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservacién
histérica, arquitectonica o bienes de interés cultural.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO
Existen antecedentes de procesos anteriores relacionados con la contratacion de mantenimientos
(edificaciones e infraestructura), de caracteristicas similares, adelantadas por la Policia Metropolitana del Valle
de Aburra; a continuacién, se presentan los antecedentes de tres (03) contratos ejecutados durante las
vigencias 2017, 2018 y 2019 asi:

| UNIDAD 60N¥§A10' VALOR . | PLAZO.| - . - OBJETODELCONTRATO ~ = | ACIERTOS | DESACIERTOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O Cumplimiento

MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, del proceso

| SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS | contractual
MEVAL | 12-6-10027-17 | 3.033.183.582,25 | 150dias | £i5calES'Y DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS PORLA |  dentro del N/A
POLICIA, CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA tiempo
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA”, LOTE 1 Y 5 establecido

ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O | Cumplimiento
MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, del proceso

| SUBESTACIONES Y DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS | contractual
MEVAL | 126-100011-18 | §2.515.136.868,8 | 150dias | pop | A poLICIA, CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA |  dentro del N/A
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, LOTE tiempo
1 establecido

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O
MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES,

SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS | Cumelimiento
FISCALES, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, | el procese
MEVAL | 1261006419 | $1.216.602,184,94 | 150dias | CLUB HORNACHUELOS Y DEMAS INSTALACIONES | Cgrvacta N/A

OCUPADAS POR LA POLICIA NACIONAL CUYA UNIDAD
EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE
DE ABURA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE
3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
Mediante el Decreto 1082 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 1, capitulo 2, seccién 1, subseccion 2, articulo
2.2.1.2.1.2.26. Seleccion Abreviada para la adquisicion de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad
Nacional, que a la letra dice:
“Las Entidades que requieran contratar Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional deben
hacerlo a través del procedimiento para Ila seleccién abreviada menor cuantia sefialado en el
articulo2.2.1.2.1.2.20 del presente Decreto”

tiempo
establecido
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Conforme a los anteriores lineamientos juridicos, se aplicara la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA, atendiendo de tal forma, todas y cada una de las reglas sefaladas por la ley,
garantizando asi la libre concurrencia y la transparencia en el desarrollo de las actividades que se realicen
para terminar con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta mas favorable para la Policia
Nacional y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada a través del presente estudio previo.

Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en cumplimiento de la Politica
Integral de Seguridad y Defensa, todos por un nuevo pais definida por el gobierno nacional, se hace
necesario continuar con el servicio de mantenimiento para las instalaciones de la Policia Nacional, se
pretende reforzar el concepto de seguridad y defensa nacional, teniendo en cuenta que se trata de unas
instalaciones que cuentan con una posicion estratégica institucional importante, que de ser afectadas
inevitablemente aportaria al detrimento de la defensa nacional, puesto que la Policia Nacional hace parte de
una de las fuerzas armadas que defiende el territorio nacional con sus grupos operativos, cuyas estrategias,
soporte logistico y talento humano son apoyadasen esta regién desde estos inmuebles.

El concepto de Seguridad y Defensa Nacional es amplio y abarca no solo, la compra de armamento, sino
que adicionalmente a ello, abarca otras facetas de la politica pablica en ese sentido y en orden a garantizar
la convivencia pacifica de los ciudadanos, asi:

“Una visién sistémica de la sequridad y defensa nacionales impone la articulacién dindmica de diversos
elementos {no sélo bélicos) con el entorno de violencia que aqobia a la sociedad colombiana desde hace
mucho tiempo. Asequrar la convivencia pacifica, base y razén de ser de la defensa_ y sequridad nacional,
Supone para el Estado la adopcién de medidas que no siempre comportan la accién militar directa. En otros
términos, la accién estatal en punto de sequridad no tiene que forzosa e ineludiblemente recaer en el empleo
de las armas, ni en la estrategia militar o en el desplieque de fuerzas combatientes, sino que también puede
haber otros medios eficaces para garantizar la defensa y sequridad nacionales {(...)".

Por lo tanto, el objeto de este proceso se requiere para que la Policia Nacional pueda cumplir con su mision
y en especial la politica de todos por un nuevo pais y con base en esta, las directrices y estrategias emanadas
del mando institucional, conservando edificaciones aptas en cuanto a la seguridad, bienestar y confort para
susfuncionarios.

La Ley 1474 de 2011 en su Articulo 83 paragrafo 1. En adicién a la obligacién de contar con interventoria,
teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervision en los contratos de
obra a que se refiere el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor
supere la menor cuantia de la entidad, con independencia de la modalidad de seleccion, se pronunciaran
sobre la necesidad de contar con interventoria.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las obras de mantenimiento hacen parte de las reparaciones
locativas, las cuales de acuerdo con el articulo 10 del decreto 1469 de 2010 son obras que tienen como
finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura
portante, su distribucién interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. En el mismo
articulo advierte que estas no requieren de licencia de construccién segun se establece en el articulo 8° de
la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Mas adelante en el mismo articulo se especifica algunas reparaciones locativas que son entre otras el
mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes,
pintura en general, y la sustitucién, mejoramiento o ampliacién de redes de instalaciones hidraulicas,
sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas.

Por lo expuesto anteriormente los contratos de mantenimiento no requieren de interventoria toda vez que se
trata de obras menores o reparaciones locativas que no representan una intervencion a fondo pues en ninglin
momento se realizaran actividades tales como obra nueva, ampliaciones, adecuaciones, modificaciones,
restauraciones, reforzamientos estructurales, demoliciones, reconstrucciones o cerramientos, obras que
requeririan de una inspeccion minuciosa y especializada, por lo tanto en estos casos sera suficiente con la
supervision de un profesional de arquitectura, ingenieria civil y carreras afines, funciones que pueden ser
desempefiadas por un profesional de la entidad.
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4. CRITERIOS DE SELECCION
4.1. EXPERIENCIA PROPONENTE

4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

Las condiciones de experiencia especifica del oferente se encuentran establecidas en el Anexo N° 2
numeral 1 del presente estudio previo.

EXPERIENCIA DEL GRUPO MIiNIMO DE TRABAJO
Las condiciones de experiencia general y especifica minima del grupo minimo de trabajo se encuentran
contempladas en el Anexo N° 2 numeral 3 y 4 del presente estudio previo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En el anexo No. 1.4 del presente estudio previo se relacionan las especificaciones técnicas generales y
especificas de las actividades a ejecutar en el desarrollo de la ejecucion del contrato, este anexo debe ser
entregado como anexo en la oferta de los oferentes.

Justificacién: Es importante que los interesados en participar en el proceso de contratacion conozcan desde
los estudios previos, el cumplimiento de las condiciones técnicas, toda vez que en ellas esta contenido el
alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato.

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:
Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad debe determinar la
oferta mas favorable teniendo en cuenta:

“a) La ponderacion de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas; o b) La
ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién costo — beneficio.

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a) La ponderacién de los elementos de
calidad y de precio soportados en puntaje o formulas.

Las condiciones técnicas adicionales de calificacion se describen en el Anexo No. 3del presente estudio
previo.

VISITA VOLUNTARIA. — APLICA PARA TODOS LOS LOTES

La visita a las instalaciones es de caracter voluntario y se llevara a cabo en el lugar, fecha y hora que
determine esta unidaden el pliego de condiciones con el fin de inspeccionar los sitios donde se adelantaran
los mantenimientos.

Esta visita tiene como proposito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios donde se realizaran
los trabajos de mantenimientos, realizar las cuantificaciones que se consideren necesarias, se deberan tener
en cuenta aquellos factores que puedan influir en los costos unitarios de las actividades, obteniendo la
informacion suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan
presentar en cada una de las sedes POLICIALES que se contemplan dentro del proceso, asi como la
metodologia para la presentacion del plan de trabajo.

La no asistencia a la visita de los sitios objeto programada por la entidad no constituye causal de rechazo de
la oferta, sin embargo, es preciso sefalar que el proponente no podra justificar eventuales errores u
omisiones en la preparacion de su oferta atribuibles a la falta de informacién técnica que se pudo obtener
durante la visita técnica de reconocimiento a los lugares donde se adelantaran las actividades de
mantenimiento.

Los costos de la visita seran asumidos por el oferente. El proponente no podra justificar eventuales errores
u omisiones en la preparacién de la oferta, atribuible a la falta de informacion técnica.

10
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Justificacién:la visita al sitio de la obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitio exacto donde
se desarrollara cada una de las obras relacionadas en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad de
acometidas de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, los horarios de
trabajo permitidos y la planeacion para la ejecucion de la obra en el tiempo establecido.

4.6. PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

Justificacion: De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, articulo 51 del Decreto
019 de 2012, paragrafo del articulo 1 de la Ley 816 de 2003, se dara un incentivo a la contratacion piblica
para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con la ocasién de la
existencia de un trato nacional. (Ver anexo N° 3).

4.7. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
Los factores de evaluacion econémica estan descritos en el Anexo No. 3

El comité econémico evaluador debera realizar las siguientes verificaciones:

Verificara que las condiciones establecidas en el Anexo N° 10, se cumplan.

Realizara la ponderacion econdmica de acuerdo a lo establecido en el numeral 1del Anexo N° 3.
Verificara que los oferentes cumplan con la capacidad residual de contratacion solicitada.
Realizar las correcciones aritméticas que se presenten en la oferta econémica.

Verificar que los oferentes cumplan con los indicadores financieros solicitados.

ahwN 2

4.8. EVALUACION TECNICA
Los factores de evaluacion técnico estan descritos en el Anexo No. 2 y3.

El comité técnico evaluador debera realizar las siguientes verificaciones:

Verificar la experiencia minima de oferente.

Verificar la entrega del Anexo N° 9.

Verificard que se haya entregado y que no haya sido modificado el Anexo N° 1.5

Realizard la ponderacion de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 y 3 del Anexo N° 3.

Verificar la entrega del Anexo N° 10 y21

Verificara que en el Anexo No. 10 “Propuesta econdmica” no modifiquen la descripcion de los lotes, salvo
las requeridos para la oferta técnica adicional, ni las cantidades de estos.

Verificara los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 11 formatopara oferta técnica adicional y asignara
el puntaje.

5. CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1. LUGAR DE EJECUCION
511 PARAEL LOTE1

SN~

' N

La ejecucion del contrato objeto del presente estudio previo se desarrollara en las siguientes instalaciones
y es de tener encuenta que las Estaciones, Subestaciones, Puestos de Policia y CAl ubicados en la
jurisdiccion de la Policia Metropolitana del Valle de Aburra, se interviene de acuerdo a la necesidad de
cada Unidad.

11
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’ ; ‘ UN!DAD ESCRITURA PUBLICA. DIRECCkI‘ON DEL PREle‘O‘ © " INMOBILIARIA
Comando Base-Metropolitana del Valle de Aburra 2510 DEL 18/12 Calle 48 45 58 001-62597
Estaciones, Subestaciones, puestos de Policia, CAl y
viendas fiscales adscritas a la Policla nacional- N/A N/A N/A
Metropolitana del Valle de Aburra

El servicio relacionado en el objeto del contrato resultante del presente estudio previo sera entregado en
forma fisica por el representante legal de la firma contratista, al supervisor responsable del contrato que
para este efecto designe la entidad; la entrega a la unidad contratante se formalizara mediante acta de
entrega y balance final de obra debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se
hara constar las cantidades, unidades, especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios
recibidos, verificando el cumplimiento a todos los lotes resultantes, planos record, manual de operacion 'y
mantenimiento.

5.1.2 PARAELLOTE 2:

' o , . S : MATRICULA .
UNIDAD . ; ESCRITURA PUBLICA - - DIRECCION DEL PREDIO " INMOBILIARIA - -
R S Calle 71 N2 65 -20

Comando base Departamento de Policia Antioquia 4646 DEL 12/12/2013 Medellin - Antioquia 01N-371315

. . Carrera 10 N° 12 ~ 42
Estacién de Policia Angostura 4347 DEL 27/11/1992 Angostura - Antioguia 037-00028093

. e e Carrera 9 N° 9 - 8/16
Estacién de Policia Bricefio 356 DEL 23/06/2000 Bricefio - Antioquia 037-00048783
Estacién de Policia Valdivia 73 del 20/05/1999 Carrera 10N°9 - 71 037-000127687

Valdivia - Antioquia

. . . Calle 10 Corregiomiento
Subestacién de Policia Llanos de Cuiva 541 DEL 5/08/2009 llanos de Guiva 037-00053866

Carrera 20 N° 20 - 04

Estacion de Policfa ltuango 8099 DEL 22/11/1991 ltuango - Antioquia 013-00004984
. . Carrera 30 N° 31 -110

Estacion de Policia Santa Rosa de Osos 5450 DEL 11/12/1996 San/Rosa Osos - Antioquia 025-00008450
. - Carrera 10 N° 10 - 06

Estacién de Policia Toledo 2137 DEL 24/09/1992 Toledo - Antioguia 037-00028977
. . . Carrera 51 N° 61 - 28/34

Estacién de Policia Segovia 564 DEL 11/12/1996 Segovia - Antioguia 027-00013921

Lote parcelcion prado
Subestacién de Policia Lianogrande 1870 DEL 5/09/2006 verde, vereda tres puertas 020-00073111
llanogrande

. . . Carrera 19C N°19 - 13

Estacién de Policfa Cisneros 3 DEL 8/01/2019 Cisneros - Antioquia 038-00007604

Subestacién de Policia La Danta 941 DEL 01/12/ Carrera 28 N° 34 - 60 La 028-000297010

Danta - Antioquia

El servicio relacionado en el objeto del contratoresultante del presente estudio previo sera entregado en
forma fisica por el representante legal de la firma contratista al supervisor responsable del contrato que
para este efecto designe la entidad; la entrega a la unidad contratante se formalizard mediante acta de
entrega y balance final de obra debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se
hara constar las cantidades, unidades, especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios
recibidos, verificando el cumplimiento a todos los lotes resultantes, planos record, manual de operacion y
mantenimiento.

5.1.3 PARAELLOTE 3:

. S o MATRICULA
... UNIDAD . - g ESCRITURA PUBLICA DIRECCION DEL PREDIO INMOBILIARIA
L. . Calle 81 sur Nro. 66-180 La 001-256585
Escuela de Policia Carlos Eugenio Restrepo 1279 del 28/07/1988 Estrella - Antioquia
Escuela de Policia Miguel Antonio Caicedo Kilémetro 21 via Quibdd
Mena 302 Pereira. Yuto — Choco 180-00022165

12
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5.2.

5.2.1.

El servicio relacionado en el objeto del contrato resultante del presente estudio previo sera entregado en
forma fisica por el representante legal de la firma contratista al supervisor responsable del contrato que
para este efecto designe la entidad; la entrega a la unidad contratante se formalizara mediante acta de
entrega y balance final de obra debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se
hara constar las cantidades, unidades, especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios
recibidos, verificando el cumplimiento a todos los lotes resultantes, planos record, manual de operacién y
mantenimiento.

FORMA DE EJECUCION
APLICA PARA EL LOTE1 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

El objeto del contrato a celebrar se ejecutard en forma de TRACTO SUCESIVO de acuerdo a las
necesidades de la institucion, previa coordinacién de los supervisores del contrato, para la prestacion de
servicios de mantenimiento de forma continuada y por precio unitario, que implica que el cumplimiento de
las obligaciones se realiza en un periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que
ocurra, tomando en cuenta los valores unitarios ofertados para las actividades contempladas en el Anexo
N° 10.

Para la ejecucion del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales, -

logistica y demas recursos técnicos durante el plazo de ejecucion del contrato; el personal debera prestar
atencion oportuna de requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertacion de un
plan de mantenimiento previo por edificacion, revisado y aprobado por el Supervisor del contrato; deberan
realizarse, ademas de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que sean
necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podran sobrepasar el presupuesto oficial asignado para la
vigencia.

Para la ejecucion de las actividades se debera llevar el siguiente procedimiento, asi:

1. Se debe contar con un requerimiento de mantenimiento

2. Aval del costo y las actividades a ejecutar para resolver la necesidad suscrito por el contratista,
supervisor y aval del ordenador del gasto o director o comandante de la unidad (Anexo N° 19)

3. Recibo de la necesidad suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director
o comandante de la unidad (Anexo N° 20)

Nota 1: en el marco de la ejecucion se pueden presentar actividades especiales, estan son intervenciones
de impacto a espacios o edificaciones contempladas en el lugar de ejecucion.

Nota 2: las adiciones en valor que se den en la ejecucion del contrato, pueden ser para actividades

especiales de impacto, ya plenamente definidas o en su defecto para satisfacer necesidades recurrentes
que se presenten.
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5.2.3.

El objeto del contrato a celebrar se ejecutard en forma de TRACTO SUCESIVO de acuerdo a las
necesidades de la institucién, previa coordinacién de los supervisores del contrato, para la prestacion de
servicios de mantenimiento de forma continuada y por precio unitario, que implica que el cumplimiento de
las obligaciones se realiza en un periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que
ocurra, tomando en cuenta los valores unitarios ofertados para las actividades contempladas en el Anexo
N° 10.

Para la ejecucion del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales,
logistica y demas recursos técnicos durante el plazo de ejecucién del contrato; el personal debera prestar
atencién oportuna de requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertacion de un
plan de mantenimiento previo por edificacion, revisado y aprobado por el Supervisor del contrato; deberan
realizarse, ademas de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que sean
necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podran sobrepasar el presupuesto oficial asignado para la
vigencia.

Para la ejecucion de las actividades se debera llevar el siguiente procedimiento, asi:

Se debe contar con un requerimiento de mantenimiento

Aval del costo y las actividades a ejecutar para resolver la necesidad suscrito por el contratista, supervisor
y aval del ordenador del gasto o director o comandante de la unidad (Anexo N° 19)

Recibo de la necesidad suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o
comandante de la unidad (Anexo N° 20)

Nota 1: en el marco de la ejecucion se pueden presentar actividades especiales, estan son intervenciones
de impacto a espacios o edificaciones contempladas en el lugar de ejecucion.

Nota 2: las adiciones en valor que se den en la ejecucion del contrato, pueden ser para actividades
especiales de impacto, ya plenamente definidas o en su defecto para satisfacer necesidades recurrentes
que se presenten.

APLICA PARA EL LOTE 3 ESCUELAS DE POLICIA ADSCRITAS A LA REGION DE POLICIA No.6

El objeto del contrato a celebrar se ejecutard en forma de TRACTO SUCESIVO de acuerdo a las
necesidades de la institucién, previa coordinacién de los supervisores del contrato, para la prestacion de
servicios de mantenimiento de forma continuada y por precio unitario, que implica que el cumplimiento de
las obligaciones se realiza en un periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que
ocurra, tomando en cuenta los valores unitarios ofertados para las actividades contempladas en el Anexo
N° 10.

Para la ejecucion del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales,
logistica y demds recursos técnicos durante el plazo de ejecucion del contrato; el persona! debera prestar
atencion oportuna de requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertacién de un
plan de mantenimiento previo por edificacion, revisado y aprobado por el Supervisor del contrato; deberan
realizarse, ademas de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que sean
necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podran sobrepasar el presupuesto oficial asignado para la
vigencia.

14




Pagina 15 de 228

cODIGO: 2BS-FR-0004

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 15-01-2016

FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE

VERSION: 7 ESTUDIOS PREVIOS POLICIA NACIONAL

—_—

5.3.

5.3.1.

54,

5.4.1.

Para la ejecucién de las actividades se debera llevar el siguiente procedimiento, asi:

Se debe contar con un requerimiento de mantenimiento

Aval del costo y las actividades a ejecutar para resolver la necesidad suscrito por el contratista, supervisor
y aval del ordenador del gasto o director o comandante de la unidad (Anexo N° 19)

Recibo de la necesidad suscrito por el contratista, supervisor y aval del ordenador del gasto o director o
comandante de la unidad (Anexo N° 20).

Nota 1: en el marco de la ejecucion se pueden presentar actividades especiales, estan son intervenciones
de impacto a espacios o edificaciones contempladas en el lugar de ejecucién.

Nota 2: las adiciones en valor que se den en la ejecucion del contrato, pueden ser para actividades
especiales de impacto, ya plenamente definidas o en su defecto para satisfacer necesidades recurrentes
que se presenten.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

APLICAPARALOS LOTES 1,2Y 3

El plazo de ejecucion del objeto para el presente contrato sera de cuatro (04) meses y veinte (20) dias a
partir de la suscripcion de acta de Inicio, previa aprobacion de la garantia Gnica, para el perfeccionamiento
y ejecucién del contrato.

Nota: los tiempos de respuesta para atender las novedades que se presenten no pueden superar las 48
horas, luego de ser informada esta, a menos que se coordine con el supervisor designado.

FORMA DE PAGO
APLICAPARAELLOTE1Y 3:

La Policia Nacional — Metropolitana del Valle de Aburra cancelara el valor del contrato de la siguiente
forma:;

Pagos parciales: Se pagara segun el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripcion de las
respectivas actas parciales mensuales de obra, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial estimado,
estas actas deben ser suscritas por el contratista de obra y el supervisor técnico del contrato.

Se debe tener en cuenta que soélo se tramitara un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar:

Acta Parcial

Factura de venta.

Balance de cantidades ejecutadas soporte del acta parcial.

Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social

Certificacion pagos del FIC

Memorias de cantidades de obra ejecutadas.

Registro fotografico digital del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes
al acta parcial.

+ Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio fisico y magnético, con aprobacion del
supervisor juridico y el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva unidad. Este
informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las
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actividades adelantadas en relacién con el Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra
(PAPSO) (Requisito Juridico)

Nota 1: si se presentan lotes no previstos, se debera contar con la respectiva modificacion del contrato
donde se evidencie la inclusion de item no previsto.

Nota 2: el pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias calendario, una vez presentada la factura
junto con los documentos antes mencionados por la Policia Metropolitana del Valle de Aburra, de acuerdo
al derecho a turno y la programacion del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policia Metropolitana del Valle de Aburra, por
inconsistencias como la falta de informacién o mal diligenciamiento de los mismos, Policia Metropolitana
del Valle de Aburra, se obliga a la asignacién nuevamente de! turno, siempre y cuando se hubieren
subsanado las observaciones y se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o
aprobacion definitiva por parte de la Policia Metropolitana del Valle de Aburra del bien o servicio
suministrado (segun corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad
en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra
obligacién contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompafia a esta de los documentos que para
cada caso se soliciten en esta contratacién, los términos anteriores s6lo empezaran a contarse desde la
fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el Gltimo de los
documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del CONTRATISTA,
quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. Lo mismo
se predicara en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policia
Metropolitana del Valle de Aburra.

5.4.2. APLICA PARAEL LOTE 2:

La Policia Nacional — Metropolitana del Valle de Aburra, cancelara el valor del contrato de la siguiente
forma:

Pagos parciales: equivalente al valor total del contrato, se pagard segin el avance de las actividades
ejecutadas, previa suscripcion de las respectivas Actas parciales mensuales de obra, hasta llegar al 100%
del avance fisico real de obra resultado del diagnéstico elaborado, estas actas deben ser suscritas por el
contratista de obra y el supervisor técnico del contrato.

Se debe tener en cuenta que soélo se tramitara un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar:

Acta Parcial

Factura de venta.

Balance de cantidades ejecutadas soporte del acta parcial.

Certificacion de pagos parafiscales y de seguridad social

Certificaciéon pagos del FIC

Memorias de cantidades de obra ejecutadas.

Registro fotografico digital del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes
al acta parcial
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¢ Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio fisico y magnético, con aprobacién del
supervisor juridico v el responsable de Sequridad y Salud en el Trabajo de la respectiva unidad. Este
informe_debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las
actividades adelantadas en relacién con el Plan de Aplicacién del Protocolo Sanitario para la Obra
(PAPSO) (Requisito Juridico)

Nota 1:si se presentan lotes no previstos, se debera contar con la respectiva modificacién del contrato
donde se evidencie la inclusién de item no previsto.

Nota 2: el pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias calendario, una vez presentada la factura junto
con los documentos antes mencionados por la Policia Metropolitana del Valle de Aburra, de acuerdo al
derecho a turno y la programacion del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policia Metropolitana del Valle de Aburra, por
inconsistencias como la falta de informacién o mal diligenciamiento de los mismos, Direccién Administrativa
y Financiera, se obliga a la asignacién nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado
las observaciones y se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o
aprobacion definitiva por parte de la Policia Metropolitana del Valle de Aburra del bien o servicio
suministrado (segln corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad
en cuanto a la calidad, cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligacion
contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acomparia a esta de los documentos que para cada
caso se soliciten en esta contratacion, los términos anteriores s6lo empezaran a contarse desde la fecha
en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el Ultimo de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del CONTRATISTA,
quien no tendra por ello derecho al pago de intereses 0 compensacién de ninguna naturaleza. Lo mismo
se predicara en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policia
Metropolitana del Valle de Aburra.

SUPERVISOR DEL CONTRATO — APLICA PARA TODOS LOS LOTES
La Policia Nacional — POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA designara:
SUPERVISOR LOTE CARGO NOMBRE DIRECCION CORREQ ELECTRONICO CELULAR
1 Analista Mantenimeinto MEVAL Kevin Datio Lopez Pulqarin Calle 48 45 58 kevin.lope22385@correo.policia.gov.co 3113347478
TECNICO 2 Analista Mantenimeinto DEANT Adriana Villegas Montafo Calle 71 65 20 Adriana.villeqas@correo.policia gov.co 3117743582
3 Jofe Infraestructura Region 6 Evelyn Taborda Zutuaga Callg 48 45 58 Evelyn taborda1206@correo.policia.qov.co 3122453404
JURIDICO Jefe Asuntos Juridicos ESCER Sandra Milena Espitia Quintero Calle 81 sur 66 180 Sandra espitia@correo policia.qov.co
ECONOMICO-
FINANCIERO Tesorera MEVAL Naya Carolina Solano Ramos Calle 48 45 58 naya.solano@correc.policia.gov.co 3054262305

O quien con posterioridad designe el ordenador del gasto para ejercer la supervision del contrato que tiene
por objeto “EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS
ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES Y DEMAS
INSTALACIONES OCUPADAS POR LA POLICIA NACIONAL CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE" por un valor de Tres mil doscientos doce millones doscientos cincuenta y seis mil ochenta
y seis pesos ML ($ 3.212.256.086,00) moneda legal, incluida la administracién, imprevistos y utilidad (AlU),
valor del IVA sobre la utilidad, y demds impuestos y tributos legales necesarios para la ejecucion del
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5.7.

contrato. Lo anterior en pro de garantizar la celeridad, la eficiente y oportuna ejecucién de los recursos
asignados, la actividad del supervisor iniciara desde la suscripcion del Acta de Inicio y hasta su liquidacion,
quien(es) vigilara(n) el correcto cumplimiento de las condiciones del producto establecido.Asi mismo
informara periddicamente sobre el desarrollo de la ejecucion y liquidacion del contrato dentro de los
términos y plazos previstos, debiendo dar cumplimiento a las funciones, responsabilidades, facultades y
prohibiciones consagradas de manera general en la Ley 1474 de 2011 y en la Resolucién No. 00090 del
15 de enero de 2018.

En coordinacién con el responsable del SGSST de cada unidad de policia, se debera realizar la verificacién
a la aplicacién de las actividades establecidas en la Circular Conjunta No. 001 del 11 de Abril de 2020
dirigida a los “actores del sector de la construccion de edificaciones y su cadena de suministros” y aquella
normatividad (circulares, resoluciones, instructivos, decretos, entre otros) que surja en complemento y/o
madificacién asumiendo las medidas preventivas y de mitigacion para reducir la exposicién y contagio por
infeccion respiratoria aguda causada por el SARS-COV-2 (COVID-19) teniendo en cuenta la naturaleza del
contrato.

Teniendo en cuenta la solicitud de presentacion del PAPSO el supervisor juridico en coordinacion con el
responsable del SGSST de cada unidad de policia debera realizar un seguimiento puntual al cumplimiento
de la informacién y actividades estipuladas en el Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra
dejando las respectivas evidencias que obran como soporte dentro de la ejecucién del contrato.

Nota 1: La verificacion del informe HSEQ, se hara en coordinacién con el funcionario encargado del
proceso de SISTEMA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO y el responsable del sistema de gestién ambiental
de la unidad beneficiaria del mantenimiento.

Nota 2: El Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada una de las unidades de pohcna debera
revisar previamente el PAPSO emitiendo un concepto de “cumple” o “no cumple”.

JUSTIFICACION DE NO CONTRATAR INTERVENTORIA. No se contempla interventoria para este
proceso de contratacion por considerarse un mantenimiento de baja complejidad, independientemente del
monto al cual asciende el proceso de contratacion. Por lo anterior la sola supervision es capaz de llevar el
control adecuado a la ejecucion del contrato, con un apoyo del comandante de la unidad a intervenir, para
los casos donde por situaciones ajenas al supervisor, este no pueda realizar visitas constantes.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA — APLICA PARA TODOS LOS LOTES
Las obligaciones del contratista se encuentran descritas en el Anexo No. 5del presente estudio previo.

OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL- APLICA PARA TODOS LOS LOTES
Las obligaciones de la Policia Nacional se encuentran descritas Anexo N° 6del presente estudio previo.

FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION — APLICA PARA TODOS LOS LOTES

La adjudicacion del proceso de contratacion que se derive del presente estudio previo se realizara en
forma parcial por lotes siguiendo los tiempos establecidos en la normatividad vigente para una seleccion
abreviada de menor cuantia, siempre y cuando el oferente haya cumplido con los requisitos de verificacion
técnica, juridica y econémica. '

ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS
ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO - APLICA PARA TODOS LOS LOTES.

De acuerdo al Manual para la Identificacion y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de Contratacion
presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo No. 7se establece la matriz que incluye
los riesgos identificados en el proceso de contratacion, de acuerdo con la clasificacién, probabilidad de
ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se puedan realizar y
caracteristicas de su monitoreo.
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La estimacion del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) se relaciona en el Anexo No. 7.1del
presente estudio previo.

FACTORES DE DESEMPATE- APLICA PARA TODOS LOS LOTES

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad Estatal escogera el oferente que
tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos
de condiciones del Proceso de Contratacion. Si persiste el empate, escogera al oferente que tenga el mayor
puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de
condiciones del Proceso de Contratacion y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de
escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente
para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos
Comerciales: »

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura siempre
que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participacion de por lo menos
el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales
sean empleados, socios o accionistas de los miembros de! Consorcio, Union Temporal o promesa de
sociedad futura.

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad a la que se
refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta
en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacién de por
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura
y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto en los
pliegos de condiciones del Proceso de Contratacién

ANEXOS

Son anexos del presente estudio previo los siguientes:

Anexo No. 1 ESTUDIO DE MERCADO

Anexo No. 1.1PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA

Anexo No. 1.2 ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

Anexo No. 1.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS .
Anexo No. 1.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES PARA MANTENIMIENTO.

Anexo No. 1.5 CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES

Anexo No. 2 CONDICIONES TECNICAS MINIMAS APLICA PARA TODOS

Anexo No. 3 FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

Anexo No. 4 CERTIFICACION DE NECESIDAD

Anexo No. 5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Anexo No. 6 OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL
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ANEXO No. 1
ESTUDIO DE MERCADO

1. ANALISIS DE LA DEMANDA

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

La contratacion del servicio de “Mantenimiento integral preventivo y correctivo” de las instalaciones con terceros
tiene su fundamento en factores principales como la falta de personal idéneo, herramientas, equipos y
materiales necesariospara llevar a cabo las actividades que se deben ejecutar diariamente correspondiente al
mantenimiento de las instalaciones.

Actualmente la unidad no cuenta con personal logistico que se ocupe de estas funciones; el reducido niimero
de funcionarios, solo cumple funciones administrativas, generando de esta manera la imperiosa necesidad de
recurrir a la contratacion de mantenimiento integral preventivo y correctivo de instalaciones”.

Es imprescindible tener en la cuenta que, debido a la importancia de la Institucion frente a la Administracion
del Estado, las instalaciones reciben un alto nimero de visitantes, incluyendo en algunas ocasiones personajes
de relevancia, cobrando trascendencia la imagen que se proyecta, por lo cual se considera de vital importancia
mantener la presentacion de las instalaciones en 6ptimas condiciones de mantenimiento.

Con el desarrollo del mantenimiento, se atendera de forma integral todas las necesidades de mantenimiento
que se presentan en las instalaciones de la Policia Nacional.

Por otra parte, si en el transcurso del proceso contractual o resultante de la ejecucién de este, se requiere
incluir unidades y dependencias de la Policia Nacional, que precisen del servicio de mantenimiento integral de
instalaciones, bajo las mismas condiciones técnicas, econémicas y generales, se solicitara la viabilidad de
adicionar y/o modificar el contrato, resultante del presente proceso.

En la actualidad este mantenimiento requiere ser ejecutado ya que la unidad, por su labor institucional alberga
una importante cantidad de funcionarios uniformados y no uniformados, que ademas recibe una importante
afluencia de publico, quienes requieren de los servicios que brinda la institucién, por lo cual es necesario velar
por la conservacion de las instalaciones para evitar el deterioro de la planta fisica y disminucién de la vida dtil
de la estructura, lo que puede conllevar a detrimento patrimonial por falta de mantenimiento o lo que es peor a
accidentes en los que se vea involucrado funcionarios de las instalaciones o usuarios.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la unidad no cuenta con el talento humano y la logistica
técnica requerida para llevar a cabo dicha actividad, se hace necesario la contratacion con una empresa
calificada en todos los aspectos solicitados en el presente estudio previo.

Teniendo en cuenta que por necesidad del servicio, acorde con la dindmica institucional, algunas areas
adscritas podran reubicarse temporalmente en sitios diferentes a los sefialados en el presente proceso, en
instalaciones propias, se requiere que el servicio mantenimiento correctivo y preventivo” sea extendido a
aquellas instalaciones donde se reubiquen las dependencias, debiéndose prever para ello la disponibilidad de
los recursos necesarios para su atencion: operarios, materiales, herramientas, equipos y transporte.

Por otra parte, si en el transcurso del proceso contractual o resultante de la ejecucion este, se requiere incluir
dependencias, que precisen del servicio de mantenimiento integral de instalaciones, bajo las mismas
condjciones técnicas, economicas y generales, se solicitara la viabilidad de adicionar el contrato, resultante del
presente proceso.

\

21



Pagina 22 de 228
PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

CODIGO: 2BS-FR-0004

FECHA: 15-01-2016 FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE

VERSION: 7 ESTUDIOS PREVIOS POLICIA NACIONAL

DIAGNOSTICO

Atendiendo las necesidades de mantenimiento de estas instalaciones y teniendo en cuenta que verificado el
estado de los bienes inmuebles se evidencian que existen condiciones que requieren ser atendidas, como lo
son:

o Problemas de humedad a causa de la filtracion de aguas lluvias en la cubierta y pisos, factores que
han afectado la parte de instalaciones eléctricas, de cubierta (cielo raso), pintura y de piso.
Deterioro de cubiertas en su estructura que generan riesgos.
Deterioro de las canales de aguas lluvias y bajantes, lo cual ha afectado en aspectos de humedad y
filtraciones la fachada del inmueble.
El deterioro de redes hidraulicas, puntos hidraulicos y aparatos sanitarios por su uso y vetustez.
El deterioro del sistema de redes eléctricas, puntos eléctricos y aparatos eléctricos (luminarias), los
cuales presentan una inutilidad actualmente.

¢ El deterioro de enchapes de sanitarios y pisos de los corredores y areas de recepcion.

JUSTIFICACION:

La Policia Nacional, tiene como uno de los rubros estratégicos el de funcionamiento para mantenimiento a las
instalaciones policiales; que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo y el uso continuo y toda vez
que se tiene como propésito mantener y mejorar las condiciones de las unidades policiales a nivel nacional,
para garantizar un entorno laboral digno, acorde con los requerimientos y el posicionamiento que se desea
proyectar del servicio de Policia; premisa que constituye una importante politica general permitiendo a la
institucion cumplir con su mision, destind a esta Unidad una partida presupuestal planteada a través del plan
de mantenimiento de instalaciones encaminado al sostenimiento de la infraestructura institucional.

Por lo anterior y viendo la necesidad inminente de invertir en las instalaciones y se cuenta con asignacion
presupuestal por el rubro de mantenimiento a instalaciones, esta unidad requiere adelantar un proceso de
contratacion que satisfaga la necesidad planteada por e! mando institucional en la conservacion de estas
instalaciones, cabe mencionar que el recurso asignado para satisfacer la totalidad de necesidad planteada, no
es suficiente.

El proceso de contratacion se adelanta fundamentado en que la Policia Nacional no cuenta con el talento
humano y la logistica técnica requerida para realizar el mantenimiento de instalaciones policiales, motivo que
hace necesario la contratacion de estos servicios con terceros que cuentes con experiencia en mantenimientos
y/o adecuaciones locativas a edificaciones, que permita cumplir los lineamientos emanados por el alto mando
Institucional.

‘oo oo 2 ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO

DESCRIPCION MERCADO

2.1 DESCRIPCION MERCADO

2.2 ANALISIS DEL SECTOR:

ANALISIS DEL SECTOR:

La construccion de obras civiles es una actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un

pais. La medicion y el andlisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio de politicas
macroeconomicas y la elaboracién de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadisticas
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derivadas de la inversion en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las
autoridades publicas y del publico en general. Por consiguiente, presentaremos datos recolectados por el
DANE, para dar a conocer el comportamiento del sector de la construccion en Colombia durante el afio 2019
asi:

1. Indicador de inversion en obras civiles

Durante el cuarto trimestre de 2019, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre
elevadas, tuneles y construccién de subterraneos presenté un aumento en los pagos de 8,8% frente al
mismo trimestre de 2018 y sumd 3,9 puntos porcentuales a la variacion anual. Este resultado esta
explicado principalmente por el aumento de los pagos destinados a la construccion, mantenimiento,
reparacion y adecuacion de vias interurbanas.

IOC Variacion anual de los pagos y obligaciones en obras civiles
Durante el cuarto trimestre de 2019, los pagos en obras clviles registraron un aumento de 7,7%, frente al mismo trimestre de
2018.
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Producto Interno Bruto (PIB)

En el tercer trimestre de 2019 (julio-septiembre), el PIB a precios constantes aument6 3,3% con relacién al
mismo trimestre de 2018. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se
observa un decrecimiento de 2,6% del valor agregado del sector construccién. Este resultado se explica
principalmente por la variaciéon anual negativa en el valor agregado de las edificaciones 11,1%.

Varlaciones porcentussles anuales (Precios Constantes)
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Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2019 (julio-septiembre)
frente al tercer trimestre del afio anterior para algunos paises de América Latina, si bien se observan tasas de
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crecimiento positivas, el mayor incremento es presentado por Colombia (3,3%) y Chile (3,3%). En lo referente
al valor agregado de la construccion, se destaca el crecimiento de Chile (5,9%), Perud (2,9%), mientras que
México y Colombia presentaron un decrecimiento de 6,9% y 2,6% respectivamente.
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Empleo

Para el mes de diciembre de 2019, la tasa de desempleo fue 9,5%, en el mismo mes del afio anterior
esta tasa fue 9,7%. La tasa global de participacion se ubica en 63,6%, lo que representé una disminucién
de 1,5 puntos porcentuales frente a diciembre de 2018 (65,1%). Finalmente, la tasa de ocupacion fue
57,5%, lo que significd una reduccion de 1,2 puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2018
(58,7%).

Para el 2019, la tasa de desempleo fue 10,5%, lo que representé un aumento de 0,8 puntos
porcentuales frente al afio 2018 (9,7%). La tasa global de participaciéon se ubico en 63,3%, lo que
representd una disminucion de 0,7 puntos porcentuales frente al 2018 (64,0%). Finalmente, la tasa de
ocupacion fue 56,6%, lo que significéd una reduccién de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2018 (57,8%).

Poblacién ocupada total nacional y en la rama de actividad construccién
Endiciembre de 2019 |a tasa de desempleo fue 9,5% a nivel nacional; y 10,5% en 13 ciudades y dreas metropolitanas
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INDICADORES DE OFERTA

Produccién de cemento gris y concreto

En diciembre de 2019, la produccion de cemento gris a nivel nacional fue de 1.191,1 miles de
toneladas, lo que representd un incremento del 9,3% con relacién al mismo mes de 2018. En el
doceavo mes de 2019 se despacharon al mercado nacional 1.079,4 miles de toneladas de cemento gris,
lo que significd un crecimiento del 10,9% frente a diciembre de 2018.

Produccion de cemento gris
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En el ano 2019, ia produccion de cemento gris totaliz6 12.994,6 miles de toneladas, registrando un
incremento de 4,3% con relacion al afio 2018. Por otra parte, los despachos de cemento gris al mercado
nacional alcanzaron las 12.515,3 miles de toneladas, presentando un aumento de 4,2% en comparacién
a lo registrado en el afio 2018.

Licencias de Construcciéon y Censo de Edificaciones

En diciembre de 2019 se licenciaron 4.000.767 m? para construccion, 2.074.499 m? mas que en el
mismo mes del afio anterior (1.926.268 m?3), lo que significé un aumento de 107,7% en el area
licenciada. Este resultado se explica por el incremento de 131,8% en el area aprobada para vivienda y
de 46,1% para los destinos no habitacionales.
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En el periodo estudiado se aprobaron 3.208.685 m? para vivienda, lo que signific6 un aumento de
1.824.736 m? frente al mismo mes de 2018. Por su parte, se aprobaron 792.082 m? para la construcciéon
de destinos no habitacionales, lo que representd un aumento de 249.763 m? en comparacién con
diciembre del afio anterior.

ANALISIS DEL SECTOR
Aspecto General

Para las actividades objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado local, departamental y
nacional, con la masiva participacién y disponibilidad de personas naturales o juridicas, en Uniéon Temporal o
Consorcio, nacionales o extranjeras debidamente acreditadas en el pais, con amplia experiencia en la
ejecucién de proyectos con las condiciones solicitadas en el presente estudio previo, que cuentan con los,
equipos, tecnologia y el recurso humano idéneo acorde con las exigencias de la Policia Nacional y que cumplen
con los requerimientos de orden juridico, técnico y econdmico determinados en los documentos y criterios de
verificacion juridica, técnica y econdmica de acuerdo a lo estipulado en el presente estudio previo, Ley 80/93 y
sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demas normatividad que se relacione.

En el sector existen empresas que pueden ofertar servicios similares y/o iguales a los requeridos en el presente
estudio previo, lo que permitiria un mercado atractivo de oferta y demanda relacionadas con las actividades de
mantenimiento, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes; de la misma manera existen empresas en
Colombia con amplia trayectoria que adelantan proyectos de estas caracteristicas.

Anadlisis econémico del mercado

El factor que influye en el poder de compra son las variables de precios de los materiales, insumos y servicios,
sobre el cual se calculan los gastos de las cantidades de obras a ejecutar mediante precios unitarios incluidos
materiales de construccion, salarios, prestaciones dotaciones, retenciones, entre otras, por lo que los cambios
en los ciclos de produccion, las fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de produccion, la
inflacién, devaluacion y otros indices econémicos son de mediana ocurrencia para el objeto de contratacién, lo
que genera variaciones de los costos de ejecucién de las obras, que no afectan directamente a la entidad sino
al contratista cuando se escoge el sistema de pago a precios unitarios.

Al tratarse de un servicio de construccion o de ejecucidén de obras de ingenieria civil y arquitecténicas,
contenidas en los documentos del proceso de contratacion en razén a la cuantia, el comportamiento del
mercado de la zona y de la regién es de oferta, no depende de precios internacionales y/o de bienes y servicios
que no puedan adquirirse en el pais, la importacién y/o exportacion son opcionales del contratista dependiendo
al volumen de utilidades que pretenda obtener de la ejecucion del contrato y las tasas de cambio seran
asumidas por el contratista, sin que afecten el valor estimado a contratar. Al contratarse mediante el sistema
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de precios unitarios, el Departamento toma como referencia los precios unitarios del mercado, los cuales
incluyen las variables que conforman cada una de las actividades para la ejecucién de un proyecto, tales como:
materiales, equipos y herramientas, mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes), costos de
transporte de materiales de acuerdo con la ubicacion de canteras y/o materiales de las subregiones y deméas
fuentes de aprovisionamiento, ademés de los rendimientos basados tanto en la experiencia propia del
Departamento como en los datos del mercado.

Analisis técnico del mercado

Para la ejecucién de las obras referidas, se cuenta en el mercado local, departamental y nacional, con la
participacion de las personas naturales o juridicas, en unién temporal o consorcio, nacionales o extranjeras
debidamente acreditadas, con experiencia en la ejecuciéon de proyectos de construccion de edificaciones e
infraestructura de servicios, con la capacidad de cumplir con las condiciones y especialidades técnicas referidas
del presente proyecto, que cuentan con la infraestructura, tecnologia y el recurso humano acorde con las
exigencias de la Policia Nacional ademas de cumplir con los requerimientos de orden juridico y econémico
determinados en los documentos y criterios de verificacion del presente estudio previo.

Analisis Legal del mercado

De conformidad con el numeral 1° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y teniendo en cuenta la naturaleza y
alcance del contrato que se suscribird como consecuencia del presente proceso de seleccién abreviada de
menor cuantia, se regira por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012,
Decreto 1082 de 2015, ademas del contenido de las normas especiales que rigen para el Departamento sobre
el control poblacional, siendo estas el Decreto Ley 2762 de 1991, Ley 47 de 1993y la Ley 915 de 2004.

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR:

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, con representacion en
Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Union temporal y/o promesas de sociedad, que estén en
capacidad de suministrar el objeto del presente proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos para el
mismo.

Se ubica dentro del sector de la Arquitectura e Ingeniera, empresas constructoras.

Como consecuencia del anterior estudio y después de analizar el sector empresarial, presupuesto oficial, plazo
de ejecucion, forma de pago, forma de ejecucion del presente proceso contractual y con el propésito de
establecer indicadores econémicos que permitan pluralidad de oferentes y garanticen el respaldo econémico
para la ejecucion del contrato, se establecen los siguientes:

CAPACIDAD FINANCIERA

En atencion al articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 “Requisitos habilitantes contenidos en el RUP”,
el articulo 5 de la ley 1150 de 2007 “seleccion objetiva” y Aplicando el manual M-DVRHPC-04 “manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacién” y la guia VERSION G-EES-
02 “Guia para la elaboracion de estudios de sector”, emitidas por Colombia compra eficiente, para lo cual se
tomé como fuente de informacion EL SECOP Il, donde se realiza la bGsqueda
https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index de las empresas del
segmento de audiovisuales, con cédigo UNSPSC 72102900, UNSPSC 72101500, UNSPSC 72103300, las
cuales estan en condiciones de proporcionar los bienes requeridos por la Policia Nacional de Colombia en el
presente proceso.

Se toméd del anterior analisis diez (10) personas naturales y juridicas que se encuentran en capacidad de
restar el servicio objeto del presente estudio, y como complemento al andlisis se aportan los indicadores
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financieros descritos en el Registro Unico de Proponentes — RUP publicados en el Directorio del SECOP |
(28/04/2019), asi

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3
Cédigo UNSPSC: 72101500-72102900-72103300 72101500-72102900-72103300 T 2 92900-
NOMBRE FIRMA - ARQUITECTURA E IgGENIERIA VIVASA. | A&A LOGISTéC;:\ sE INGENIERIA BIENES Y OBRAS
NIT 901.159.240-3 900.983.324-3 900.474.683-9
Ciudad de ubicacién BOGOTA MEDELLIN MEDELLIN
Direccion ubicacion TV4ESTENQ.6105T01801 TRAS 39 79A 37 CALLE 26 38 26 EDF 26
Correo electrénico de la oficina argeosas@gmail.com gerenma@ayalog:ﬁtlcaelngemena.co gerenma.bxenonl:':ras@gmall.co
Pagina web No registra No registra No registra
INFORMACION FINANACIERA:
Activo Corriente (AC) I $ 460.919.090,00 | $ 666.594.307,00 [ $ 546.381.135,00
Pasivo Corriente (PC) f $ 105.000.000,00 il $266.912.619,00 [ $ 25.037.157,00
CAPACIDAD FINANCIERA
Indice de liquidez: 4,38 2,49 21,82
JIndice de endeudamiento: 0,22 0,46 0,58
Razén de cobertura de
intereses. INDETERMINADO 25,65 128,56
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio: 0,88 0,83 0,08
Rentabilidad del activo: 0,68 0,44 0,03
EMPRESA 4 EMPRESA 5 EMPRESA 6
Cédigo UNSPSC: 72101500-72102900-72103300 72101500-72102900-72103300 72101;’20106;%82900'
NOMBRE FIRMA - ACFA INGENIERIA SA.S AE EXPLANACIONES SAS FMNC'SZ‘;%:?EE ARIAS
NIT 800.251.303-5 900.410.718-3 70.560.339-8
Ciudad de ubicacién ENVIGADO MEDELLIN MEDELLIN
Direccién ubicacion CL 36 SUR 45 44 CALLE 20 A 7319 PISO 1 CARRERAZSA 1A SUR29
Correo electrénico de la oficina contactoacfa@ingenieria.com aeexplanaciones.asis@une.net.co pachoarias@une.net.co
Pagina web
INFORMACION FINANACIERA:
Activo Corriente (AC) $ 726.024.686,00 $ 580.523.627,00 $ 937.745.000,00
Pasivo Corriente (PC) $ 49.164.456,00 $ 224.307.279,00 $0,00
CAPACIDAD FINANCIERA
Indice de liquidez: 14,76 2,58 INDETERMINADO
indice de endeudamiento: 0,48 0,51 0,08
Razén de cobertura de
Intereses: 9,44 196,30 7.29
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio: 0,27 0,19 0,05
Rentabilidad del activo: 0,14 0,09 0,04
EMPRESA 7 EMPRESA 8 EMPRESA 9
Cédigo UNSPSC: 72101500-72102900-72103300 72101500-72102900-72103300 721017520106;:2&382900_
ATLAS ARQUITECTURA,
NOMBRE FIRMA - ENLACE 7 SAS. INGENIERIA & CONSTRUCCION | CONSTRUCCIONES MACRO
S.AS. uis
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NIT 900.508.373-9 900.166.490-3 800.213.864-3
Ciudad de ubicacién MEDELLIN MEDELLIN MEDELLIN
Direccién ubicacién CALLE 5A NO 438 - 25 OF 310 CALLE 8 # B1r-220. INT 503, CARRERA 50 B 5 SUR 21
Correo electrénico de la oficina juan.e@enlace?.co atlas_arquitectura@hotmail.com macro@une.net.co
Pagina web no registra no registra no registra
INFORMACION FINANACIERA:
Activo Corriente (AC) $4.378.779.416,00 $ 206.877.767,00 $1.333.959.772,00
Pasivo Corriente (PC) $1.418.353.187,00 $ 56.990.788,00 $52.434.002,00
CAPACIDAD FINANCIERA
Indice de liquidez: 3,08 3,63 25,44
Indice de endeudamiento: 0,39 0,34 0,03
Razén de cobertura de
intereses: 14,92 9,54 106,20
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio: 0,27 0,21 0,10
Rentabilidad del activo: 0,16 0,14 0,09
EMPRESA 10
Cédigo UNSPSC: 72101500-72102900-72103300
NOMBRE FIRMA - ANDINA CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S
NIT 890.918.866-1
Ciudad de ubicacién SABANETA
Direccién ubicacién CL 57 SUR NRO 43A 191

Correo electrénico de la oficina

infocasas@coinsi.com

Pagina web

www.coinsi.com

INFORMACION FINANCIERA:

Activo Corriente (AC) $ 11.691.386.000,00
Pasivo Corriente (PC) | $ 2.745.070.000,00
CAPACIDAD FINANCIERA
indice de liquidez: 4,25
indice de endeudamiento: 0,30
Razén de cobertura de intereses: 19,10
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio: 0,15
Rentabilidad del activo: 0,10

En virtud de la anterior informacion, se establecen los indicadores financieros minimos que se exigiran a los
posibles oferentes que participaran en el presente proceso, los datos anteriormente relacionados fueron
recopilados con diez (10) empresas inscritas en el SECOP |l (Proveedores ~ Directorio Secop) por los
estructuradores del Grupo de Logistica, conforme al codigo UNSPSC requerido en el presente proceso y
confrontacion del Registro Unico de Proponentes — RUP, y Registro Unico Empresarial y Social - RUES
documento que cada empresa tiene publicado en el mencionado portal, aplicando la formula de MEDIANA asi:

‘o : : : ) PV o -~ RAZON . RENTABIUDAD

EMPRESA LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO | COBERTURADE |  DEL = RE"T‘;%“T':%D DEL
e SRR INTERESES | PATRIMONIO - /
PROVEEDOR 1 4,38 0,22 INDETERMINADO 0,88 0,68
PROVEEDOR 2 2,49 0,46 25,65 0,83 0,44
PROVEEDOR 3 21,82 0,58 128,56 0,08 0,03
PROVEEDOR 4 14,76 0,48 9,44 0,27 0,14
PROVEEDOR 5 2,58 0,51 196,3 0,19 0,09
PROVEEDQOR 6 INDETERMINADO 0,08 7,29 0,05 0,04
PROVEEDOR 7 3,08 0,39 14,92 0,27 0,16
PROVEEDOR 8 3,63 0,34 9,54 0,21 0,14
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PROVEEDOR 98 25,44 0,03 106,20 0,1 0,09
__EBOVEEDOR 10 4,25 0,30 i 19,1 0,15 0,10
MEDIANA e o), @5 0,37 19,10 - 0,20 - 0,12

Se ubica dentro del sector de la Arquitectura e Ingeniera, empresas constructoras.

Como consecuencia del anterior estudio y después de analizar el sector empresarial, presupuesto oficial, plazo
de ejecucion, forma de pago, forma de ejecucion del presente proceso contractual y con el propésito de
establecer indicadores economicos que permitan pluralidad de oferentes y garanticen el respaldo econémico
para la ejecucion del contrato, se establecen los siguientes:

7 CRITERIO.DE -
o INDICADOR FORMULA . SELECCION
quu1dez ACtIVO cornente sobre pasivo cornente >=4,25
Nivel de Endeudamiento Pasivo total sobre activo total <=0,37
Razén cobertura de Utilidad operacional dividida por los gastos de >=19.10
intereses intereses ’
Rentabilidad del patrimonio | Utilidad operacional dividida por el patrimonio >=0,20
Rentabilidad del activo Utilidad operacional dividida por el activo total >=0,12

Justificacidén:se cambian los siguientes indicadores, teniendo en cuenta que la median
estipulada se encuentra muy alta para el presente proceso, siendo esta no adecuada
proporcional a la naturaleza y el valor del contrato, lo anterior con el fin de dar aplicacion ;
principio de pluralidad de oferentes, libre concurrencia y seleccidn objetiva, se estableciero
de la siguiente forma, asi:

~CRITERIO DE
INDICADOR , FORMULA w ' SELECCION

L|qu|dez Actlvo cornente sobre pasivo corrlente >=1,60
Nivel de Endeudamiento Pasivo total sobre activo total <=0,60
Razo6n cobertura de Utilidad operacional dividida por los gastos de >=3.00
intereses intereses ’

Rentabilidad del patrimonio | Utilidad operacional dividida por el patrimonio >=0,15
Rentabilidad del activo Utilidad operacional dividida por el activo total >=0,10

Nota: los resultados de los indicadores se trabajan con dos decimales. Si los oferentes presentan los gastos
de intereses en cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de intereses. Por lo tanto,
cumplen con el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el
indicador de razén de cobertura de intereses.

Para la evaluacién de los indicadores de Capital de Trabajo, Razén de cobertura de interés, Rentabilidad del
patrimonio y Rentabilidad del activo, si el proponente es una Unién Temporal o consorcio, los indicadores
financieros, podran ser aportados por uno de los consorciados.

Para la evaluacion de los indicadores de Liquidez y Nivel de Endeudamiento, el resultado sera la suma de cada
uno de estos de todos los integrantes y se tomara el que cumple.

La anterior informacioén se verificara con el registro Unico de proponentes RUP, el cual debe contener la
informacién financiera a corte 31 de diciembre de 2018 o 31 de diciembre 2019 (en firme). (si el cierre del
proceso contractual es después del 08/04/2019, solo se tendran en cuenta para la evaluacién los estados
financieros a corte 31/12/2018)
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CAPACIDAD RESIDUAL )

Para la evaluacion de la Capacidad residual de los oferentes, el comité econémico evaluador lo realizara de
acuerdo a lo establecido en la guia de Colombia Compra Eficiente “G-VCRP-02 - Guia para Determinar y
Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica” o en su
defecto con la guia que la actualice o modifique.

Nota 1: la capacidad residual de los oferentes, debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial de
cada Lote.

Nota 2: para la evaluacion de la capacidad residual los oferentes deberan diligenciar los Anexos del 12 al 16,
del presente estudio previo.

PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Los materiales necesarios para la ejecucion de las actividades contempladas en este proceso pueden ser de
origen nacional o importado y se pueden adquirir libremente en ferreterias o centros de distribucién de
materiales de construccion; asi mismo el proyecto lo pueden ejecutar todas las personas naturales o juridicas,
nacionales y/o extranjeras con representacion en Colombia; en forma individual o conjunta (consorcios o
uniones temporales o promesas sociedad), que tengan dentro de su objeto social o actividad expresa el objeto
del presente proceso, con amplia experiencia en el disefio y la ejecuciéon de proyectos de construccién y/o
prestacion del servicio de mantenimiento a instalaciones y que cumplan con todos los requisitos exigidos para
el presente proceso.

MONEDA A CONTRATAR
La contratacion y pago del presente proceso sera en moneda legal (Pesos Colombianos).

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO:

En este proceso se detalla el analisis de la estructura de costos indirectos para la administracién (Anexo N°
1.2) que se describe en este documento y el presupuesto detallado del mantenimiento sin exceder el
presupuesto oficial.

COSTOS DE OPORTUNIDAD:

Dadas las caracteristicas técnicas del proyecto a contratar, la procedencia nacional de los materiales
requeridos, su facil consecucion, la cercania de proveedores y distribuidores de los mismos respecto a la
ubicacién del proyecto, logistica necesarias para el desarrollo de las actividades, las cualidades de! personal,
plazo de ejecucién, y demas requerimientos plasmados en el presente estudio previo, se establece
concordancia entre lo solicitado por la entidad con la dinamica del mercado, estimada al sector de la
construccion.

2.8.1 VALORACION DE BENEFICIOS:

La realizacion del mantenimiento(s) a estas instalaciones permite ofrecer condiciones de bienestar al personal
de planta y la comunidad en aspectos de accesibilidad, seguridad y confort, permitiendo atender bajo
parametros de calidad y eficiencia los diferentes eventos que tienen que ver con la misionalidad institucional
en cada una de estas edificaciones.

2.9 CONDICIONES DEL CONTRATO:
Juegan un factor importante las condiciones de forma de pago, plazo de entrega, lugar y sitio de entrega, entre
otras.

2.9.1 FORMA DE PAGO:
Ver el numeral 5.4 del cuerpo del estudio previo
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2.9.2 PLAZO DE EJECUCION:
Ver el numeral 5.3 del cuerpo del estudio previo

2.9.3 LUGAR DE EJECUCION:
Ver el numeral 5.1 del cuerpo del estudio previo

2.9.4 COSTOS INDIRECTOS:

Los costos indirectos seran asumidos por el adjudicatario del contrato resultante del presente estudio previo
(Pdlizas que deba constituir, los costos de intermediacién, gastos administrativos en los que se incurre al
desarrollar el proceso de contratacion y la ejecucion del contrato, la Administracion, Imprevistos y Utilidades).

3. ANALISIS DE PRECIOS
3.1 PRECIOS REFERENCIA SECOP

A continuacion, se relacionan algunos contratos de otras entidades similares al presente estudio previo de
acuerdo a consulta en la pagina https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsultado asi:

g R e SARENg s § co sl Ne i ~fs- VALOR TOTAL ﬁ VALORAC‘I'UALIZADO.
 ENTIDAD | . . OBJETO . | contRato | FECHA | pElCONTRATO | . (PC,otros)
L . . 30 de
El mantenimiento a estaciones de policia ;
MECAR adscritas al departamento de policia bolivar 72-6-10047-15 septngg;%re de $1.186.431.821,3 $1.313.870.627,60
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACION
A TODO COSTO PARA ESTACIONES, 06 DE
SUBESTACIONES ARMERILLOS
DEURA INSTALACIONES DE LA BASE DEL 42-6-10028-15 OCTLZJ(!)31F;E DE | $1.385.647.535,00 $1.534.484.800,36
DEPARTAMENTO Y DEMAS INSTALACIONES
DE UNIDADES ADSCRITAS AL
DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE 08 DE
LAS INSTALACIONES POLICIALES DEL | 34-6-10021-
DEPUY DEPARTAMENTO DE POLICIA PUTUMAYO A | 2616 AGOzz':'g) DE $ 1.342.000.000,00 $1.480.142.312,88
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE.

Nota. Al realizar una blusqueda en el SECOP se encontraron los contratos con objetos similares, pero no te
tomaran como referencia a tendiendo la particularidad del presente proyecto.

3.2 ANALISIS DE PRECIOS HISTORICOS

Se toma la relacion de los antecedentes histéricos en los procesos de mantenimiento realizados por la Policia
Nacional - (unidad ejecutora) asi:

TR EETIS R ERITASHEIONY B i VALOR
RS R S Net | cpmaa: | VALORTOTAL

oo ENTIDADC (s[5, 0 °B"ET° | contrato | FECHA 1 pEr CoNTRATO Acw“g:f:go (ch
MANTEN]M]ENTO PREVENTlVO Y
CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES,
SUBESTACIONES, PUESTOS DE
CONSORCIO POLICIA, VIVIENDAS  FISCALES, 05 de
MATENIMIEMNTO COLEGIO SANTO DOMINGO DE| 12-6-10064-19 | octubre de 1.216.602,184,94 1.315.602,184,94
POLICIA GUZMAN, CLUB HORNACHUELOS Y 2019
DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS
POR LA POLICIA NACIONAL CUYA
UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA
METROPOLITANA DEL VALLE DE
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ABURA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 30 de abril
CORRECTIVO Y ADECUACION A TODO de 2015
CONSORCIO C(SDSTgOEN LAS INSTALACIONES DE LAS $64 $
ESTACIONES DE POLICIA BELLO, | 12-6-10025-15 645.000.000,00 714.281.713,95
INGEPROYECT BARBOSA, PUESTO DE POLICIA MONTE

ALVERNIA Y CENTRO DE RECLUSION
AURES

OUTSOURCING DE OBRA PUBLICA PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
OL INGENIERIA DE | (A5 INSTALACIONES DE LA POLICIA 29 de junio
CONSTRUCCIONES | NACIONAL UBICADAS EN EL [ 12-6-10040-16 J
SAS DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA Y 2016

e POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE
ABURRA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE

$3.124.326.976,06 $3.445.937.821,56

Nota. Al realizar una basqueda en los antecedes, se encontraron los contratos con objetos similares, pero no
te tomaran como referencia a tendiendo la particularidad del presente proyecto.

3.3 ANALISIS PRECIOS DE MERCADO

Para la identificacion de los precios del mercado se desarrollaron andlisis de precios unitarios (A.P.U.), donde
se estimé el costo unitario de las actividades consideradas de mantenimiento por la Direccion Administrativa y
Financiera.

3.4 COSTOS INDIRECTOS:

Se estimaron “costos indirectos” porcentuales dentro del presupuesto de obra (Administracién, Imprevisto,
Utilidad e I.V.A. sobre Utilidad), aplicables sobre el “costo directo” del mismo, de acuerdo con el Anexo N° 1.2.
“Estructura de costos Indirectos (A)".

ADMINISTRACION (A). La estructura de costos administrativos (A) aplicados al presupuesto, fue determinada
por el analista de mantenimiento para el presente afo, teniendo en cuenta las obras contempladas en este
proceso, perfiles de los profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas.

En relacion con los otros conceptos de costo indirecto (Imprevisto y Utilidad), la administracién corresponde a:

LOTE 1 17%
LOTE 2 18%
LOTE 3 17%

Nota. Se debera entregar un formato del calculo discriminado de la estructura de costos indirectos (A) para
cada item ofertado, el cual haré parte integral de la propuesta econémica; de no entregar este documento sera
motivo de causal de no evaluacion en la parte economica.

IMPREVISTO (l). Es el valor porcentual asumido por el contratista y representa todo gasto financiero no
previsto en la formulacion de su propuesta econémica. Es preciso aclarar que no existe formula ni
reglamentacion legal al respecto para obtener su calculo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte
de la propuesta econémica del oferente de acuerdo al riesgo asumido y puede llegar hasta el 5%, sin embargo,
se ha estimado para el presente estudio previo es de:
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LOTE 1 0,5%

LOTE 2 0,5%

LOTE 3 0,5%

Considerando que se tiene informacion real de los inmuebles tales como planos record, asi como menor
probabilidad de retrasos por efecto del clima, accidentes de trabajadores, posibles deslizamientos, derrumbes,
afectacion al desarrollo de las obras por la limitacion ilegal de la circulacién por organizaciones delictivas entre
otros, que permite reducir al maximo los potenciales imprevistos.

UTILIDAD (U):es el margen de ganancia o remuneracion econémica que el contratista espera obtener del
contrato; Puede oscilar entre el 1 y 10%, sin embargo, no existe formula ni reglamentacién legal al respecto
para obtener su calculo. Para el presente estudio se ha considerado el referente histérico de procesos de
contratacion celebrados anteriormente y se ha estimado para el presente estudio previo, es de:

-

LOTE1 5%
LOTE 2 5%
LOTE 3 5%

Aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta econémica del oferente.
Sobre el valor de la Utilidad se aplica la deduccién del L.V.A. 19 %, establecido por Ley para los contratos de
obra publica.

ANEXO No1.1 ] ]
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA

Luego de realizar el anélisis de precios, se tomé la decisiéon de estructurar los costos directos del (os)
mantenimientos a ejecutar por analisis de precios unitarios fijos.

1. VALOR PARA ADJUDICACION

El valor estimado para la adjudicacion del proceso de contratacién resultante del presente proceso de contratacion
corresponde a:

1.1.PARA EL LOTE 1:

LOTE 1:LA SUMASETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/L
($791.006.515,00) INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA
SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO.

1.2.PARA EL LOTE 2:

LOTE 2: LA SUMA DE NOVECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/L ($ 905.964.410,00) INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y
UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.3.PARA EL LOTE 3:
LOTE 2: LA SUMA DE MIL QUINIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO
SESENTA Y UN PESOS M/L ($ 1.515.285.161,00) INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y

UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES
NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
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2 VALOR ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA PE

El valor estimado para la evaluacion econémica del proceso de contratacion resultante del presente proceso de
contratacion corresponde a:

2.1. PARA EL LOTE 1: LA SUMA DE NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/L ($ 99.291.096,71) INCLUIDA LA
ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMAS
IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

2.2. PARA EL LOTE 2: LA SUMA DE DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL
SEICIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVO M/L ($218.122.684,92)
INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AlU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD,
Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

2.3. PARA EL LOTE 3: LA SUMA DE DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVO M/L ($200.360.949,91)
INCLUIDA LA ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD,
Y DEMAS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

3. DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA
3.1. PARAEL LOTE 1

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES,
SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES Y DEMAS INSTALACIONES POLICIALES UBICADAS
EN LA JURISDICCION DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, CON EJECUCION POR TRACTO
SUCESIVO, A PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ACCESIBILIDAD A 1

ACTIVIDAD VR. UNIT. VR. TOTAL

ACTIVIDADES PRELIMINARES .

A1-1.01. Replanteo M2 1,00 $ 3.625,00 $ 3.625,00
A1-1.02. Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.60 m ML 1,00 $ 13.434,00 $ 13.434,00
A1-1.03. Cerca en tabla M2 1,00 $ 34.301,00 $ 34.301,00
A1-1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00 $ 107.491,00 107.491,00
A1-1.05. Excavacién Mecénica M3 1,00 $ 11.486,00 $ 11.486,00
A1-1.06. Excavacién Manual M3 1,00 $ 21.015,00 21.015,00
A1-1.07. Explanacién y Extendido M3 1,00 $ 6.006,00 $ 6.006,00
A1-1.08. Explanacién y Retiro M3 1,00 $ 47.702,00 $ 47.702,00
A1-1.09. Relleno Material en Sitio M3 1,00 $ 5.574,00 $ 5.574,00
A1-1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o0 bloque M2 1,00 $ 13.362,00 $ 13.362,00
A1-1.11. Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metdlica M2 1,00 $ 11.359,00 $ 11.359,00
A1-1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 $ 25.016,00 $ 25.016,00
A1-1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1,00 $ 54.552,00 b 54.552,00
A1-1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1,00 $ 16.166,00 b 16.166,00
A1-1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 $9.148,00 $ 9.148,00
A1-1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00 $5.718,00 $ 5.718,00
A1-1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 $ 11.692,00 11.692,00
A1-1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1,00 $ 16.704,00 16.704,00
A1-1.19. Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacién de cubiertas M2 1,00 $ 11.692,00 11.692,00
A1-1.20. goerst.;r:g:te de cielo raso en cualquier material conservando la estructura M2 1,00 $8.381,00 $ 8.381,00
A1-1.21. Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M2 1,00 $7.184,00 $ 7.184,00
A1-1.22. Desmonte de ldmparas lluminacién largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores UN 1,00 $2.898,00 $ 2.898,00
A1-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00 $ 16.166,00 $ 16.166,00
A1-1.24. Desmonte de ventanas M2 1,00 $5.011,00 $ 5.011,00
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A1-1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00 $ 3.430,00 $ 3.430,00
A1-1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1,00 $ 18.297,00 $ 18.297,00
A1-1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1,00 $6.682,00 $ 6.682,00
A1-1.28. Desmonte de Rejas Metilicas M2 1,00 $8.352,00 $ 8.352,00
A1-1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 $ 38.797,00 $ 38.797.00
A1-1.30. Desmonte de Griferia UN 1,00 $ 8.005,00 $ _8.005,00
A1-1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00 $ 26.726,00 $ 26.726,00

Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una
A1-1.32. longitud hastap1 5m Y UN 1,00 $ 12.579,00 $ 12.579,00
A1-1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 1,00 $ 15.034,00 $ 15.034,00
A1-1.34. Desmonte de extractor UN 1,00 b 10.781,00 $ 10.781,00
A1-1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucién ML 1,00 11.589,00 $ 11.589,00
A1-1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 10.540,00 $ 10.540,00
A1-1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1,00 $6.682,00 $ 6.682,00
A1-1.38. Desmonte de pafiete M2 1,00 $6.872,00 $ 6.872,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y
A1-1.39. cableado hasta 1,6 m y regateo a que haya lugar UN 1,00 $ 10.268,00 $ 10.268,00
A1 -1 40. Desmonte de Cab!eado Eléctnco Incluye tubena y demas accesonos eléctncos ML 1,00 $1.144,00 $ 1.144,00

g pAGe TR iR ” T o ) e SUBTOTAL i $ 661.461,00

2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
A1-2.01. Recorrido de cubierta, ajuste, I]mplez'a. sellamiento y suministro de secciones M2 1,00 $ 10.105,00 $ 10.105,00

gue falten para su normal funcionamiento
A1-2.02. Reposicién e Instalacién de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 1,00 $ 44.241,00 $ 4424100
A1-2.03. Reposicién e Instalacién de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 1,00 $ 56.918,00 $ 56.918,00
A1-2.04 Reposicién e Instalacién de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 $121.188,00 $ 121.188,00
A1-2.05 Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 $ 77.388,00 $ 77.388,00
A1-2.06 Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1,00 $ 42.041,00 $ 42.041,00
Reposicién e Instalacion de Cubierta tipo sandwich con aislamiento aclstico y
A1-2.07 térmico en poliuretano expandido M2 1,00 $ 130.229,00 $ 130.229,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta arquitecténica, Galvanizada y Prepintada,
A1-2.08. teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1,00 $ 45.868,00 $ 45.868,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta arquitecténica, Galvanizada, teja
A1-2.09. tra:ezoi dal calibre 26 o superior d M2 1,00 $ 40.854,00 $ 40.854,00
A1-2.10. Reposicién e Instalacién de Caballete fijo en l&mina Galvanizada y prepintada ML 1,00 $  26.124,00 $ 26.124,00
A1-2.11. Reposicidn e Instalacion de Caballete fijo en I&mina Galvanizada ML 1,00 $ 23.874,00 $ 23.874,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta de laminas corrugadas de aluminio
A1-2.12. separadas por un aislamiento de poliuretano rigido M2 1.00 $ 33.919,00 $ 3391900
A1-2.13. Reposicién e Instalacién de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM M2 1,00 $128.130,00 $ 128.130,00
A1-2.14. Reposicidn e Instalacién de Cubierta Teja de Barro M2 1,00 $ 51.324,00 $ 51.324,00
A1-2.15. Reposicién e Instalacién de Caballete en Teja Tipo Espafiola o equivalente ML 1,00 $ 61.321,00 $ 61.321,00
A1-2.16. Reposicién e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo Espafiola o equivalente M2 1,00 $ 59.234,00 $ 59.234,00
A1-2.17. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M2 1,00 $ 36.180,00 $ 36.180,00
A1-2.18. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1,00 $ 36.680,00 $ 36.680,00
A1-2.19. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 1,00 b 37.679,00 $ 37.679,00
A1-2.20. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4 M2 1,00 b 40.040,00 $ 40.040,00
A1-2.21. Reposicidn e Instalacién de Cubierta en Idmina de policarbonato cristal 4 mm M2 1,00 b 39.704,00 $ 39.704,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado,
A1-2.22. galvanizado y prepintado ) P M2 1,00 $ 46.159,00 $ 46.159,00
Reposicién e Instalacion de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester
A1223. | R o fbra do vidris clase 7 1 P M2 1,00 $106.61400| $ 106.614,00
A1-2.24. Reposicién e Instalacién de Teja asféltica ondulada fabricadas con fibras UN 1,00 $ 146.485,00 $ 146.485,00
A1-2.25. Reposicién e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00 $ 46.835,00 $ 46.835,00
A1-2.26. Reposicién e Instalacién de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1,00 $ 42.866,00 $ 42.866,00
A1-2.27. Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 1,00 $ 56.949,00 $ 56.949,00
A1-2.28. Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera para cubierta ML 1,00 $ 37.453,00 $ 37.453,00
A1-2.29. Reposicién e Instalacién de Estructura Metélica Para Teja Fibrocemento ML 1,00 $_57.588,00 $ 57.588,00
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto autoprotegido con foil
A1-2.30. aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o M2 1,00 $ 41.390,00 $ 41.390,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto autoprotegido con foil
A1-2.31. aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o M2 1,00 $ 48.228,00 $ 48.228,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto bituminoso
A1-2.32. impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o M2 1,00 $ 44.455,00 $ 44.455,00
superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto bituminoso
impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad,
A1-2.33. an,t::adherente de polietileno en lado inferior,p enymineral esmaltapdo en lado M2 1.00 $ 46.381,00 $ 46.381,00
superior, cal. 3.5 mm o superior.
A1-2.34. Reposicién e Instalacién de aislamiento térmico y acustico en lana de vidrio M2 1,00 $ 37.931,00 $ 37.931,00
A1-2.35. Reposicién e Instalacién de moldura de yeso ML 1,00 $ 10.128,00 $ 10.128,00
A1-2.36. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Bévedas DRY WALL M2 1,00 $ 53.101,00 $ 53.101,00

36




Pagina 37 de 228

CcODIGO: 2BS-FR-0004

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 15-01-2016

FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE

VERSION: 7 ESTUDIOS PREVIOS POLI
A1-2.37. Reposicién e Instalacién de Armadura Madera y Malla M2 1,00 $ 43.183,00 $ 43.183,00
A1-2.38. 'I\?Aee;t)guségldér;;tlgsttglac|én de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura M2 1,00 $ 34.679.00 $ 34.679.00
Mantenimiento, reposicion, sustitucién, desmonte e instalacién de Laminas de
A1-2.39. Cielo Raso dafiado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, M2 1,00 $ 24.388,00 $ 24.388,00
reparacién ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metalica existente.
A1-2.40. s:;t):“s;:ién e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura M2 1,00 $ 47.785,00 $ 47.785.00
A1-2.41. rit::‘;i;?(i;tro ¢ instalacién de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura M2 1,00 $ 78.441,00 $ 78.441,00
Reposicién e Instalacidn de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye
A1-2.42. Esgucwra Metz/ica p Y M2 1,00 $100.534,00 $ 100.534,00
Reposicion e Instalacién de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de vidrio
A1-243. | R orta por pelioula do PVC 9 y M2 1,00 | $ 76.224,00 $ 76.224,00
A1-2.44. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1,00 $ 27.997,00 $ 27.997,00
A1-2.45. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M2 1,00 $ 62.301,00 $ 62.301,00
A1-2.46. Reposicion e Instalacién de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,00 $ 64.037,00 $ 64.037,00
A1-2.47. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1,00 $ 61.602,00 $_ 61.602,00
A1-2.48. Reposicién e Instalacién de Cornisas Yeso ML 1,00 $ 21.111,00 $ 21.111,00
A1-2.49. Reposicién e Instalacién de Lamina Plana de fibrocemento M2 1,00 $ 52.120,00 $ 52.120,00
A1-2.50. Reposicién e Instalacién de Listén para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 1,00 $ 54.718,00 $ 54.718,00
Reposicién e Instalacién de cielo raso con lamina de icopor con acabados.
A1-251. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio. M2 1,00 $ 35.334,00 $ 35.334.00
A1-2.52. Reposicién e Instalacién de i8mina de icopor con acabados. M2 1,00 $ 10.070,00 $ 10.070,00
Reposicion e Instalacién de flanches en ldmina galvanizada calibre 22 de
A1253. |7 nfho 25550 oo g ML 1,00 $ 39.621,00 $ 39.621,00
Mantenimiento cubierto inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, p
A1-2.54. elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). M2 1,00 $ 30.841,00 $ 30.841,00
Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierto inclinada de tejas plasticas. Incluye sustituciones,
A1-2.55. restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de M2 1,00 $ 24.427,00 $ 24.427,00
fijacién, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
A1-2.56. Suministro e instalacion de impermeabilizacion con revestimiento en poliurea M2 1,00 $127.672,00 $  127.672,00
. o Sy Lo A senreie o SUBTOTAL o $ . 2.982.689,00
3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red
hidrosanitaria e hidraulica de la edificacién, necesarios para dejar estas redes
A1-3.01. en 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 $ 15.809,00 § 15.809,00
especificaciones establecidas.
A1-3.02. Reposicién e Instalacién de Bajante PVC ML 1,00 $ 34.405,00 $ 34.405,00
A1-3.03. Reposicién e Instalacién de Canal de alta capacidad en PVC ML 1,00 $ 45.970,00 $ 45.970,00
A1-3.04. Reposicién e Instalacién de Canal en PVC ML 1,00 $ 43.759,00 $ 43.759,00
A1-3.05. Reposicién e Instalacién de Accesorios Para Drengje 4" UN 1,00 $ 36.226,00 $ 36.226,00
A1-3.06. Reposicién e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 6" UN 1,00 $ 138.238,00 $ 138.238,00
A1-3.07. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1,00 $ 663.718,00 $ 663.718,00
A1-3.08. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 60 X 60 UN 1,00 $412.329,00 $ 412.329,00
A1-3.09 Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 80 X 80 UN 1,00 $491.287,00 $ 491.287,00
A1-3.10 Reposicién e Instalacién de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" ML 1,00 $ 98.475,00 $ 98.475,00
A1-3.11 Reposicién e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 4" ML 1,00 $ 52.967,00 $ 52.967,00
A1-3.12 Reposicién e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 6" ML 1,00 $ 95.533,00 $ 95.533,00
A1-3.13 Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" UN 1,00 $ 7.209,00 $ 7.209,00
A1-3.14 Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00 $ 26.765,00 $ 26.765,00
A1-3.15 Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN 1,00 $ 12.478,00 $ 12.478,00
A1-3.16 Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,00 $ 22.156,00 $ 22.156,00
A1-3.17 Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1,00 $9.367.00 $ 9.367,00
A1-3.18 Reposicién e Instalacion de Acometida Gas Unifamitiar UN 1,00 1.902. 449‘02 $ 1.902.449,00
A1-3.19 Reposicién e Instalacién de Conducto Evacuacién Gas 15 X 22 UN 1,00 $ 64.854,00 $ 64.854,00
A1-3.20 Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 1,00 $ 69.891,00 $ 69.891,00
A1-3.21 Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 1,00 $ 17.505,00 $ 17.505,00
A1-3.22 Reposicién e Instalacién de Tuberfa Cobre 1/2" ML 1,00 $§ 22.592,00 $ 22.592,00
A1-3.23 Reposicidn e Instalacién de Tuberia de Polietileno 1* ML 1,00 $ 45.134,00 $ 45.134,00
A1-3.24 Reposicion e Instalacién de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1,00 $ 42.665,00 $ 42.665,00
A1-3.25 Reposicién e Instalacion de Punto Salida Calentador de Ambiente UN 1,00 $ 45.373,00 $ 45.373,00
A1-3.26 Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Paso UN 1,00 $ 47.461,00 $ 47.461,00
A1-3.27 Reposicién e Instalacién de Salida Chimenea UN 1,00 $ 22.673,00 $ 22.673,00
A1-3.28 Reposicién e Instalacién de Punto Agua Fria UN 1,00 $ 28.991,00 $ 28.991,00
A1-3.29 Reposicién e instalacién de rejilla de ventilacién UN 1,00 $ 36.135,00 $ 36.135,00
A1-3.30 Reposicién e instalacién de punto agua caliente UN 1,00 $ 28.360,00 $ 28.360,00
A1-3.31 Reposicién e instalacién de accesorios cerdmicos para bafios UN 1,00 $ 88.195,00 $ 88.195,00
A1-3.32 Reposicién e instalacién de accesorios cromados para bafios UN 1,00 $ 195.255,00 $ 195.255,00
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A1-3.33. Reposicion e instalacidon de lavadero de flauta UN 1,00 $ 364.202,00 $  364.202,00
A1-3.34. Reposicién e instalacion de lavadero fijo en granito pulido UN 1,00 $ 320.775,00 $ 320.775,00
A1-3.35. Reposicién e instalacién de lavamanos con griferia UN 1,00 $ 150.817,00 $ 150.817,00
A1-3.36. Reposicién e instalacién de lavaplatos con griferia UN 1,00 $ 293.849,00 $ 293.849,00
A1-3.37. Reposicién e instalacién de llave manguera UN 1,00 $ 11.033,00 $ 11.033,00
A1-3.38. Reposicién e instalacién de |n‘odoro alongado o redondo de una pieza en UN 1,00 $ 624.735,00 $  624.735,00
porcelana y con descarga variable.
A1-3.30. Repqsicién e instalacién.de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga UN 1,00 $ 282.077,00 §  282.077,00
sencilla con boton superior.
A1-3.40. Reposicién e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML 1,00 $ 162.060,00 $ 162.060,00
A1-3.41. Reposicién e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 6" con filtro ML 1,00 $221.622,00 $  221.622,00
A1-3.42. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 2" UN 1,00 $ 75.910,00 $ 75.910,00
A1-3.43. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 4" UN 1,00 $ 104.654,00 $ 104.654,00
A1-3.44. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 3" UN 1,00 $ 89.507,00 $ 89.507,00
Reposicién e Instalacién de Orinal de entrada superior con esmalte
A1-3.45. antibacterial y disefio ahorrador de agua. UN 1,00 $296.805,00 $ 296.805.00
A1-3.46. dR:f?r?ifICIén e Instalacién de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por UN 1,00 $ 235.950,00 $ 235.950,00
A1-3.47 Reposicién e Instalacién de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Griferia. UN 1,00 $ 108.811,00 $ 108.811,00
A1-3.48 Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 1,00 $ 40.417,00 $ 40.417,00
A1-3.49 Reposicién e instalacién de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro UN 1,00 $ 647.205,00 $ 647.205,00
A1-3.50 Reposicién e instalacién de lavamanos de colgar color por definir UN 1,00 $114.241,00 $ 114.241,00
A1-3.51 dR:fmflcnén e instalacién de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por UN 1,00 $ 169.010,00 $ 169.010,00
A1-3.52 Reposicién e instalacién de lavamanos de sobreponer color por definir UN 1,00 $187.267,00 $ 187.267,00
A1-3.53 Reposicién e instalacién de griferia monocontrol para lavamanos UN 1,00 $121.927,00 $  121.927,00
A1-3.54 Reposicién e instalacién de griferia convencional individual para lavamanos UN 1,00 $ 61.034,00 $ 61.034,00
A1-3.55 Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas convencional UN 1,00 $ 101.604,00 $ 101.604,00
A1-3.56 Reposicién e instalacidn de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN 1,00 $ 96.736,00 $ 96.736,00
A1-3.57 Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos de mesa antivanddlico UN 1,00 $199.782,00 $  199.782,00
A1-3.58 Reposicién e instalacion de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN 1,00 $ 255.768,00 $ 255.768,00
A1-3.59 Reposicién e instalacién de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 1,00 $ 145.419,00 $ 145.419,00
A1-3.60 Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1,00 $ 97.952,00 $ 97.952,00
A1-3.61 I::Sez;ggg e instalacién de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruz o UN 1,00 $224531,00| § 22453100
A1-3.62 Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla UN 1,00 $ 88.216,00 $ 88.216,00
. Reposicion e instalacién de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8 pulgadas
A1-3.63 cromo o equivalente UN 1,00 $267.129,00 $ 267.129,00
A1-3.64. Reposicién e instalacién de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 1,00 $ 113.097,00 $  113.097,00
A1-3.65. 5:53;:':{; e instalacién de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o UN 1,00 $ 89.433,00 $ 89.43300
A1-3.66. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1,00 $ 112.558,00 $  112.558,00
A1-367. s:zszll:l:ge instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o UN 1,00 $ 162.458.00 $  162.458,00
A1-3.68. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos pared individua! tipo S UN 1,00 $ 93.084,00 $ 93.084,00
A1-2.60. g:r:r:P|stro e instalacion de Griferia tipo push antivandalica expuesta 3/4 para UN 1,00 $271.997.00 $  271.997.00
A1-3.70. il:zzgf;mén e instalacién de Griferia tipo push antivandalica para orinal o UN 1,00 $ 316.925,00 $  316.92500
A1-3.71. Reposicion e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para lavamanos UN 1,00 $210.948,00 $  210.948,00
A1-3.72. Reposicion e instalacién de Griferia con sensor para lavamanos UN 1,00 1.076.369 Og $ 1.076.369,00
A1-3.73. Reposicion e instalacion de Griferia orinal tradicional cromo UN 1,00 $ 155.953,00 $ _ 155.953,00
A1-3.74. Reposicién e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN 1,00 $ 65.091,00 $ 65.091,00
A1-3.75. Reposicién e instalacién de Griferia sanitaria hidrostatica doble descarga UN 1,00 $ 90.517,00 $ 90.517,00
A1-3.76. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1,00 $161.242,00 $  161.242,00
A1-3.77. Reposicién e instalacién de Manija tanque sanitario UN 1,00 $ 25.147,00 $ 25.147,00
A1-3.78. Reposicion e instalacién de Vélvula regulacién 1/2 sanitario cromo UN 1,00 $ 65.771,00 $_65.771,00
A1-3.79. Reposicién e instalacién de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 $ 36.428,00 $ 36.428,00
A1-3.80 Reposicién e instalacién de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 $ 33.994,00 $ 33.994,00
A1-3.81 Reposicién e instalacién de Acople pldstico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 $ 42.646,00 $ 42.646,00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la trampa de
A1-3.82 grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para UN 1,00 $ 129.982,00 $ 129.982,00
garantizar la correcta operacién del elemento)
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de! pozo
A1-3.83 séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para UN 1,00 $597.738,00 $ 597.738,00
garantizar la correcta operacién del elemento)
Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de aimacenamiento de
A1-3.84. agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y materiales necesarios M3 1,00 $9.062,00 $ 9.062,00
para garantizar la correcta operacién del elemento)
A1-3.85. Reposicién e instalacién de ducha tipo elite o equivalente UN 1,00 $177.421,00 $ 177.421,00
A1-3.86. Reposicién e instalacién de ducha tipo fénix o equivalente UN 1,00 $172.553,00 $ 172.553,00
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[ A1-3.87. | Reposicién e instalacién de asiento sanitario (bizcocho) UN T 100 | $ 88.222,00 $ 88.222,00
: : SUBTOTAL $ 15.323.905,00
4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
Reposicidn, suministro e instalacidn de la red eléctrica en tuberia PVC (incluye
cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
A1-4.01. 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1.00 $ 16.187.00 $ 16.187.00
establecidas.
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia EMT (incluye
cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
A1-4.02. optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1.00 $ 18.311,00 $ 18.311,00
establecidas.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor,
A1-4.03. (incluye 1a mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar UN 1,00 $ 836.549,00 $ 836.549,00
la correcta operacién del equipo)
A1-4.04. Reposicion e instalacién de ldmpara reflector LED 50W UN 1,00 $ 104.013,00 $ 104.013,00
A1-4.05. Reposicidn e instalacién de ldmpara reflector LED 100W UN 1,00 $ 159.013,00 $ 159.013,00
A1-4.086. Reposicién e instalacién de lampara reflector LED 200W UN 1,00 $ 409.013,00 $ 409.013,00
A14.07. S:;{J\g:mén e instalacién de ldampara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz UN 1,00 $ 79.934.00 $ 79.934,00
A1-4.08. Reposicién e instalacién de ldmpara dos tubos LED hermética sobreponer UN 1,00 $ 109.934,00 $  109.934,00
A1-4.09. Reposicién e instalacién de ldmpara regleta LED 4x24cm 12w UN 1,00 $ 4493400 $ 44.934,00
A1-4.10. Reposicién e instalacién de ldmpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN 1,00 $ 39.934,00 $ 39.934,00
A1-4.11, Reposicién e instalacién de lampara panel LED 30 x 60 25w luz blanca UN 1,00 $ 6493400 $ 64.934,00
A1-4.12. Reposicién e instalacién de ldmpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca UN 1,00 $ 69.934,00 $ 69.934,00
A1-4.13. Suministro e instalacién de lampara panel LED 30 x 120 48w luz blanca UN 1,00 $ 84.934,00 $ 84.934,00
A1-4.14. Reposicién e instalacién interruptor sencillo UN 1,00 $ 13.701,00 $ 13.701,00
A1-4.15. Reposicién e instalacién interruptor conmutable sencillo UN 1,00 $ 23.459,00 $ 23.459,00
A1-4.16. Reposicién e instalacién interruptor conmutable triple UN 1,00 $ 27.486,00 $ 27.486,00
A1-4.17. Reposicidn e instalacién interruptor doble UN 1.00 $_17.025,00 $ 17.025,00
A1-4.18. Reposicion e instalacién interruptor sencillo con toma doble UN 1,00 $_23.985,00 $ 23.985,00
A1-4.19. Reposicién e instalacién interruptor triple UN 1,00 $ 19.171,00 $ 19.171,00
A1-4.20. ggxosmén e instalacién de interruptor automdtico enchufable 1 x 15A hasta UN 1,00 $ 16.203.00 $ 16.203,00
A1-4.21. Reposicién e instalacién de interruptor automético enchufable 1 x 40A UN 1,00 $ 17.918,00 $ 17.918,00
A1-4.22. Reposicién e instalacién de soporte para reflectores UN 1,00 $140.214,00 $ 140.214,00
A1-4.23. Reposicién e instalacién de sistema toma a tierra UN 1,00 $ 854.861,00 $ 854.861,00
A1-4.24. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida + toma bifasica UN 1,00 $124.911,00 $ 124.911,00
A1-4.25. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia PVC UN 1,00 $ 57.839,00 $ 57.839,00
A1-4.26. ngiie:i';n\}?to y/o reposicion e instalacién de salida para conmutable en UN 1,00 $ 80.266,00 $ 80.266,00
A1-4.27. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia EMT UN 1,00 $ _71.651,00 $ 71.651,00
A1-4.28. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de salida + toma trifasica UN 1,00 $ 128.820,00 $ 128.820,00
A1-4.29. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble americana UN 1,00 $ 15.131,00 $ 15.131,00
A1-4.30. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble GFCI UN 1,00 $ 49.260,00 $ 49.260,00
A1-4.31, I\NA:rnatgjr;xmxento y/o reposicién e instalacion de toma doble P.T.A. 16A 125V UN 1,00 $ 20.919,00 $ 20.919,00
A1-4.32, Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de toma trifasica 20A UN 1,00 $ 19.572,00 $ 19.572,00
A1-4.33. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma bifdsica 20A UN 1,00 $ 13.636,00 $ 13.636,00
A1-4.34. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tierra pararrayos poste UN 1,00 $ 547.282,00 547.282,00
A1-4.35. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tierra tablero general distribucién UN 1,00 $ 457.443,00 $ 457.443,00
A1-4.36. gg;tsegmento ylo reposiciéon e instalacién de Caja derivacién 10cm x10cm UN 1,00 $ 24.648,00 $ 24.648,00
A14.37. yoinéir;i‘r;r;iento y/o reposicién e instalacién de Caja de paso 15 x 15x 10 cm UN 1,00 $ 41.659,00 $ 41.659.00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tablero MON.C/PUERTA ESP.
A1-4.38. TOTAL8 CTOS UN 1,00 $201.051,00 $ 201.051,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tablero BIF.C/PUERTA ESP.
A1-4.39. TOTAL.12 CTOS UN 1,00 $417.131,00 $ 417.131,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero TRIF.C/PUERTA ESP.
A1-4.40. TOTAL.24 CTOS UN 1,00 $ 560.507,00 $ 560.507,00
A1-4.41. :\gjai;;egg‘:\llento ylo reposicion e instalacién de Lampara exterior blanca redonda UN 1,00 $ 50.566,00 $ 50.566,00
A1-4.42. gigéenimiento y/o reposicién e instalacion de Lampara de emergencia LED 2 UN 1,00 $ 118.647,00 $  118.647,00
A1-4.43. Reposicién e instalacién de Sefializador de Salida Led UN 1,00 $107.731,00 $ 107.731,00
A1-4.44. gR;;;%i:mén e instalacién de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 UN 1,00 $ 68.663,00 $ 68.663,00
A1-4.45. Reposicién e instalacién de Lampara de sobreponer 60X60 4X17W UN 1,00 $120.101,00 $ 120.101,00
A1-4.46. Reposicién e instalacién de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN 1,00 $ 19.033,00 $ 19.033,00
A1-4.47, Reposicién e instalacion de Panel Led redondo 6w UN 1,00 $ 24.034,00 $ 24.034,00
A1-4.48. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 9w UN 1,00 $ 27.320,00 $ 27.320,00
A1-4.49. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 12w UN 1,00 $ 29.511,00 $ 29.511,00
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A1-4.50. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 18w UN 1,00 $ 32.431,00 $ 32.431,00
A1-4.51. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 24w UN 1,00 $ 50.688,00 $ 50.688,00
A1-4.52, Reposicién e instalacién de Cinta de Led siliconada 24w ML 1,00 $ 11.171,00 $ 11.171,00
A1-4.53. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 1X60 amperios UN 1,00 $ 45.972,00 $ 45.972,00
A1-4.54, Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Breakers 2X60 amperios UN 1,00 $ 84.919,00 $ 84.919,00
A1-4.55. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 3X60 amperios UN 1,00 $ 126.300,00 $ 126.300,00
A1-4.56. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Breakers 2X30 amperios UN 1,00 $ 46.530,00 $ 46.530,00
A1-4.57. Reposicién e instalacién de Balasto electrénico 4x 324 x 17w t8 UN 1,00 $ 64.766,00 $ 64.766,00
A1-4.58. gri;t):::i:g:ln € instalacion de extractor de aire industrial de 16* con rejilla de UN 1.00 $ 369.182,00 $  369.182,00
Suministro e instalacién de luminaria fluorescente a prueba de explosién 2 x $
A1-4.59. 2DW UN 1,00 2.609.087,00 $ 2.609.087,00
A1-4.60. Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00 $ 77.826,00 $_77.826,00
A1-4.61. Suministro e instalacién de Dicroico de LED de 5W UN 1,00 $ 24.037,00 $ 24.037,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No
A1-4.62. 6 ylo elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de ML 1,00 $ 54.999,00 $ 54.999,00
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No
6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas
A1-4.63. condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1,00 $ 5078300 $ 50.783.00
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No
8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas
A1-4.64. condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1,00 $ 4275400 $ 42.754,00
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en
A1-4.65. Sptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1.00 $ 62.028,00 $ 62.028,00
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en
A1-4.66. 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1,00 § 54.107.00 $ 54.107,00
establecidas.
A1-4.67. ZAeagﬁrggmento ylo reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo totalizador UN 1,00 $ 213.063,00 $ 213.063,00
= SUBTOTAL - $ 10.609.622,00
5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
Reposicién e instalaciéon de Gabinetes metdlicos para centralizar las redes de $
A1-5.01. voz y datos UN 1,00 1.637.649,00 $ 1.637.649,00
. Reposicién e instalacion de Bandeja tipo malla portacables para redes de
A1-5.02. energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar ML 1,00 $ 7170500 $§ 71.705,00
; Reposicién e instalacién de Canaleta Metélica portacables con divisién para la
A1-5.03. instalacién de salidas de voz, datos y energia regulada ML 1,00 $ 27.442,00 § 27.442,00
. Reposicién e instalacién de Canaleta Plastica portacables con divisién para la
A1-5.04. instalacién de salidas de voz, datos y energia regulada ML 1,00 $ 35.429,00 $ 3542900
A1-5.05. z{:rzzzg:é(;n e instalacién de Salida doble de voz y/o datos categoria 6 UN 1,00 $ 5492200 $ 54.922,00
A1-5.06. Reposicién e instalacién de cableado UTP categoria 6A -100 % cobre ML 1,00 $ 11.132,00 $ 11.132,00
A1-5.07. Reposicién e instalacién de cableado HDMI ML 1,00 $ 10.272,00 $ 10.272,00
A1-5, 08. Reposwlén e |nstalac16n de salid de mcrustar para pared HDMI UN 1,00 $  27.559,00 $ 27.559,00
T o o SUBTOTAL $ 1.876.110,00
] MANTENIM!ENTO MUROS Y MAMPOSTERIA
A1-6.01. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Pintura ignifuga contra incendios M2 1,00 $ 23.996,00 $ 23.996,00
A1-6.02. znoabr;teegérgento ylo reposicion e instalacion de muro madera pino ESP. 10CM M2 1,00 $110.641,00 $  110.641,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de fachada sistema tipo persiana
A1-6.03. aerolux o equivalente M2 1,00 $ 92.190,00 $ 92.190,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de fachada sistema tipo persiana
A1-6.04. DVLUX o equivalente M2 1,00 $ 89.643,00 $ 89.643,00
A1-6.05. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto prefabricada ML 1,00 $ 61.240,00 $ 61.240,00
A1-6.06. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién-de alfajia concreto 0.15 M ML 1,00 $ 33.129,00 $ 33.129,00
A1-6.07. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de alfajia concreto 0.25 M ML 1,00 $ 52.339,00 $ 52.339,00
A1-6.08. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de alfajia en tablén ML 1,00 $ 27.065,00 $ 27.065,00
A1-6.00. m:::eanérglento y/o reposicién e instalacion de alfajia en ladrillo macizo ML 1,00 $ 35.967.00 $ 35.967,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro divisorio bloque estriado
A1-6.10. N°4 en los casos que se requiera M2 1,00 $ 39.180,00 $ 39.180,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro divisorio bloque estriado
A1-6.11. N°5 en los casos que se requiera M2 1,00 $ 41.334,00 $ 41.334,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro divisorio bloque liso N°5 en
A1-6.12. los casos que se requiera M2 1,00 $ 32.654,00 $ 32.654,00
A16.13. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro Dry wall doble cara E=12 M2 1,00 $ 56.713.00 $ 56.713,00

en los casos gue se requiera
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro Dry wall doble cara E=10
A1-6.14. en los casos que se requiera M2 1,00 $ 56.955,00 $ 56.955,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro lamina fibrocemento 10mm
A1-6.15. en los casos que se requiera M2 1,00 $ 66.929,00 $ 66.929,00
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de dintel en concreto 5 cm en los
A1-6.16. ¢asos que se requiera ML 1,00 $ 24.463,00 $ 24.463,00
A1-6.17. S:tpaosxcxén e instalacién de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la M2 1,00 $ 87.580,00 $ 87.580,00
A1-6.18. Reposicidn e instalacién de mesén en concreto M2 1,00 $ 185.206,00 $ 185.206,00
A1-6.19. ?::r;%:p;mlento ylo reposicién e instalacién poyo ducha en los casos que se ML 1,00 $ 27.940,00 $ 27.940,00
A1-6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00 $ 35.692,00 $ 35.692,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de soporte mesén en blogue de
A1-6.21. concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera UN 1.00 $ 71.607.00 $ 71.607.00
Suministro e instalacién de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x
A1-6.22. 0,25 mts. Incluye refuerzo ML 1,00 $ 66.141,00 $ 66.141,00
A1-6.23. rseggzgztro e instalacion de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye M3 1,00 $931.562,00 $ 931.562.00
Suministro e instalacién de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500
A1-6.24. PSI. incluye refuerzo M2 1,00 $ 143.270,00 $ 143.270,00
s . ! Lo [ - SUBTOTAL $  2.393.436,00
7 MANTENIMIENTO DE ACABADQOS DE PINTURA
A1-7.01. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién anti humedad fachada dos capas M2 1,00 $ 15.629,00 $ 15.629,00
A1-7.02. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de anticorrosivo sobre lamina lineal ML 1,00 $ 7.480,00 $ 7.480,00
A1-7.03. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de anticorrosivo sobre lamina llena M2 1,00 $ 13.189,00 $ 13.189,00
A1-7.04. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de barniz sobre muebles M2 1,00 $ 66.978,00 $ 66.978,00
A1-7.05. Demarcacién con marmotina ML 1,00 $ 4.338,00 $ 4.338,00
A1-7.06. Mantenimiento y reposicion e instalacién de esmalte sobre 1amina lineal ML 1,00 $ 7.830,00 $ _ 7.830,00
A1-7.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre |dmina llena M2 1,00 $ 14.680,00 $ 14.680,00
A1-7.08. Mantenimiento y reposicidn e instalacién de esmalte sobre marcos lamina ML 1,00 $ 7.855,00 $ _7.855,00
A1-7.09. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre marcos madera ML 1,00 $ 20.814,00 $ 20.814,00
A1-7.10. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre muebles M2 1,00 $ 66.275,00 $ 66.275,00
A1-7.11. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco M2 1,00 $8.742,00 $ 8.742,00
A1-7.12. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco veneciano M2 1,00 $ 61.183,00 $ 61.183,00
A1-7.13. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco y vinilo 3 manos M2 1,00 $ 18.536,00 $ 18.536,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de revestimiento piastico de acabado
A1-7.14. texturizado estilo rayado _tipo graniplast esgrafiado o equivalente M2 1.00 $ 21.137,00 $ 21.137,00
A1-7.15. Mantenimiento y reposicién e instalacién de marmolina sobre paiiete M2 1,00 $ 20.289,00 $ 20.289,00
~ Mantenimiento y reposicion e instalacién de revestimiento bajo placa tipo
A1-7.16. plaster o equivalente M2 1,00 $ 18.404,00 $ 18.404,00
A1-7.17. Mantenimiento y reposicién e instalacién de tintilla sobre madera lineal ML 1,00 $ 3.574,00 $ 3.574,00
A1-7.18. Mantenimiento y reposicién e instalacidn de tintilla sobre madera llena M2 1,00 $ 14.771,00 $ 14.771,00
A1-7.10. l:\;llfnngiggmento y reposicién e instalacion de vinilo sobre pafete o sobre estuco M2 1,00 $9.785,00 $ 9.785,00
Mantenimiento, reposicién y aplicacién pintura tipo vinilo 3 manos para
A1-7.20. exteriores de alta resistencia y maxima proteccién tres manos color a definir en M2 1,00 $ 18.188,00 $ 18.188,00
obra. Incluye alistamiento superficie.
A1-7.21. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Wash Primer sobre aluminio M2 1,00 $ 104.757,00 $ 104.757,00
A1-7.22. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura epéxica tipo 1 poliamida M2 1,00 $ 23.229,00 $ 23.229,00
A1-7.23. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura hidrorepelente M2 1,00 $ 14.543,00 $ 14.543,00
Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de Pintura tipo Vinilo interior especial
A1-7.24. para paneles de yeso a dos manos M2 1,00 $ 5.057,00 $ 5.057,00
A1-7.25. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura Anti-Grafiti Transparente M2 1,00 $ 20.731,00 $ 20.731,00
A1-7.26. znoasn::gglsento y reposicién e instalacién de Pintura para canchas deportivas a M2 1,00 $ 15.654,00 $ 15.654,00
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras,
A1-7.27. cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacién anticorrosivo y M2 1,00 $ 14.049,00 $ 14.049,00
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
B : : . ; SUBTOTAL $ 617.697,00
8 MANTENIMIENTO DE ACABADQS DE PISOS
Mantenimiento y reposicién e instalacion de alistado de piso 4cm, adhesivo de
A1-8.01. piso y enboquillado de fraguado rapido M2 1,00 $ 40.275,00 $ 40.275,00
A1-8.02. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 2cm M2 1,00 $ 13.960,00 $ 13.960,00
A1-8.03. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm M2 1,00 $ 23.399,00 $ 23.399,00
A1-8.04. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm endurecido M2 1,00 $ 45.471,00 $ 45.471,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm
A1-8.05. impermeabilizado M2 1,00 $ 39.862,00 $ 39.862,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 8cm
A1-8.06. impermeabilizado M2 1,00 $ 75.259,00 $ 75.259,00
A1-8.07. Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en adoquin cuarto 26 M2 1,00 $ 72.305,00 $ 72.305,00
A1-8.08. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin espariol 6cm M2 1,00 $ 66.281,00 $ 66.281,00
A1-8.09. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin espariol 8cm M2 1,00 $ 71.566,00 $ 71.566,00
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A1-8.10. g/!gntenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoguin rustico corbatin M2 1,00 $ 45.932,00 $ 45.932,00

A1-8.11. ;A:ar&enrginiento y reposicion e instalacion de piso en adoguin concreto 6cm M2 1,00 $ 66.798,00 $ 66.798,00

A1-8.12. \l::;ahri\(t:i?airrniento y reposicion e instalacion de piso en adoquin concreto 8cm M2 1,00 $ 70.249,00 $ 70.249,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en alfombra argollada

A1-8.13. multinivel 650 GR M2 1,00 $ 57.611,00 $ 57.611,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada

A1-8.14. multinivel 980 GR M2 1,00 $ 71.574,00 $ 71.574,00

A1-8.15. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en alfombra recortada 800 GR M2 1,00 $ 93.435,00 $ 93.435,00

A1-8.16. g?;“taermmlento y reposicién e instalacién de piso cerdmico formato 20 x 20 o M2 1,00 $ 43.727,00 $ 43.727.00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso natural tipo ARUBA ARENA

A1-8.17. 57.5 X 57.5 0 equivalente M2 1,00 $ 51.293,00 $ 51.293,00

A1-8.18. gﬂqaur;\t;r:::tlznto y reposicién e instalacién de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 0 M2 1,00 $ 62.514.00 $ 62.514.00

A1-8.19. Mantenimignto y reposicién e instalacién de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X M2 1,00 $ 52.567,00 $ 52.567,00
45.8 0 equivalente

A1-8.20. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso imitacién madera 57.5 x 57.5 M2 1,00 $ 44.171,00 $ 44.171,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso marmolizado tipo ELDA §5.2 x

A1-8.21. 55.2 0 equivalente M2 1,00 $ 44.171,00 $ 44.171,00

A1-8.22. Mantenlmxgnto y reposicion e instalacion de piso ornamental tipo malta 33.8 x M2 1,00 $ 48.637.00 $ 48.637,00
33.8 0 equivalente

A1-8.23. anu?\t;?gtl:mo y reposicion e instalacion de piso tipo pizarra natural o M2 1,00 $ 51.019,00 $ 51.019,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo terrazo Britania 42.5 x

A1-8.24, 42.5 0 equivalente M2 1,00 $ 43.769,00 $ 43.769,00

A1-8.25. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso cerdmico trafico moderado M2 1,00 $ 48.040,00 $ 48.040,00

A1-8.26. gﬁoa;tgglmlento y reposicién e instalacion de piso en gres tablén tradicional rojo M2 1,00 $ 67.302,00 $ 67.302,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en gres tipo tablén portal rojo

A1-8.27. 30 x 15 0 equivalente M2 1,00 $ 65.664,00 $ 65.664,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en gres tipo tableta etrusca

A1-8.28. roja25X7 o equivalente M2 1,00 $ 51.682,00 $ 51.682,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en porcelanato tipo piedra

A1-8.29. egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente M2 1,00 $133.947,00 § 133.047,00

A1-8.20. gﬂeaﬁr;ltsr:nmﬁ;\rt: y reposicion e instalacion de piso en porcelanato color por M2 1,00 $ 105.350,00 §  105.350,00

A1-8.31. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en ceramica. ML 1,00 13.899,00 $ 13.899,00

A1-8.32. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en porcelanato ML 1,00 $ 19.239,00 $_19.239,00

A1-8.33. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en gres 18.5x 9 cm ML 1,00 $ 19.205,00 $ 19.205,00

A1-8.34. Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba en MDF 8cm ML 1,00 $ _16.508,00 $ 16.508,00

A1-8.35. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1,00 $8.676,00 $ 8.676,00

A1-8.36. Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba PVC rollo 8 cm ML 1,00 $6.732,00 $ 6.732,00

A1-8.37. Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba PVC rigido 7.5 cm ML 1,00 $ 12.667,00 $ 12.667,00

A1-8.38. gﬁ;?:t&mmxemo y reposicion e instalacion de contrahuella de escalera en PVC ML 1,00 $ 23.047.00 $ 23.047,00

A1-8.39. Mantenimiento y reposicion e instalacién de mediacafa en PVC 6 cm ML 1,00 $ 109.673,00 $ 109.673,00

A1-8.40. Mantenimiento y reposicion e instalacién de mediacafa en PVC 9 cm ML 1,00 $ 113.438,00 $ 113.438,00

A1-8.41. m:nmmé}l‘mlento y reposicion e instalacién de piso en baldosa de grano de M2 1,00 $ 123.310,00 $ 123.310,00

A1-8.42. zﬂ::qtgrrlnnéllento y reposicién e instalacién de guardaescoba en baldosa de grano ML 1,00 $ 22.953,00 $ 22.95300

A1-8.43. Mantenimiento, reposicién e instalacién de piso técnico extruido monomasa M2 1,00 $ 167.244,00 $ 167.244,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de guardaescoba para piso técnico

A1-8.44. extruido monomasa e:0.10 m ML 1,00 $ 25.278,00 $ 25.278,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de huellas y contrahuellas de escalera

A1-8.45. para piso téenico extruido monomasa ML 1,00 $ 63.553,00 $ 63.553,00
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con &cido

A1-8.46. oxalico y cera liquida 7 x 1 M2 1,00 $ 24.805,00 $ 24.805,00

R : : : i SUBTOTAL $ 2538.057,00
9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
A1-9.01. Mantenimiento y reposicién e instalacién de enchape marmol piedra mufieca M2 1,00 $ 246.056,00 $  246.056,00
A1-9.02. Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape de fachada cuarterén M2 1,00 $ 75.730,00 $ 75.730,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape pared tipo MARMOL

A1-9.03. AURORA 20X30 0 equivalente M2 1,00 $ 81.011,00 $ 81.011,00

A1-9.04. gﬂqaur;‘tlzr:;r:tl:nto y reposicion e instalacién enchape pared tipo EGEO PLANO o M2 1,00 § 57.207.00 $ 57.297.00

A1-9.05. tI'\jlleaﬁr;‘tiern|m|ento y reposicion e instalacién enchape pared porcelanato, color por M2 1,00 $ 88.100,00 $ 88.100,00

A1-9.06. gﬂeaﬂr:‘ti?mmlento y reposicion e instalacién enchape pared cerdmico, color por M2 1,00 $ 50.140,00 $ 50.140,00
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A1-9.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de divisién en vidrio templado 10 mm M2 1,00 $ 261.802,00 $  261.802,00
A1-9.08. m;:ttiiglmuemo y reposicién e instalacién de divisién en aluminio y Idmina M2 1,00 $ 141.802,00 $  141.802,00
A1-9.09. Mantenimiento y reposicién e instalacién de divisién en aluminio anodizado M2 1,00 $ 191.802,00 $ 191.802,00
y Mantenimiento y reposicion e instalacion de divisién en lamina de acero
A1-9.10. inoxidable AISI SAE 304 M2 1,00 $ 480.530,00 $ 480.530,00
A19.11 mirggwlento y reposicién e instalacién de PUERTA ARQUITECTONICA EN M2 1,00 $ 136.823,00 $ 136.823.00
g Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA
A1-9.12 CLOSET EN MADERA M2 1,00 $ 108.868,00 $ 108.868,00
K Mantenimiento y reposicién e instalacién de Puerta en Vidrio Templado
A1-9.13 Laminado 10mm M2 1,00 $865.513,00 $ 865.513,00
A1-9.14 Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1,00 $ 43.621,00 $ 43.621,00
A1-9.15 Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00 $ 48.285,00 $ 48.285,00
A1-9.16 Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00 $_61.345,00 $ 61.345,00
A1-9.17 Mantenimiento y reposicién e instalacién de GRAMA SINTETICA 500 GRS. M2 1,00 $ 72.769,00 $ 72.769,00
A1-9.18 Mantenimiento y reposicién e instalacién de GRAMA SINTETICA 700 GRS. M2 1,00 $ 96.939,00 $ 96.939,00
A1-8.19 Mantenimiento y reposicién e instalacién de PARARRAYOS 45MT UN 1,00 $ 567.599,00 $ 567.599,00
A1-9.20 zﬁqaur?‘t;?;r:tl:nto y reposicion e instalacion de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o UN 1,00 $ 546.189,00 $ 546.189,00
A1-9.21 Mantenimiento y reposicion e instalacién de PASAMANOS ANOLOK ML 1,00 $ 25.145,00 $ 25.145,00
A1-9.22 Mantenimiento y reposicién e instalacién de PASAMANOS BLANCO MATE ML 1,00 $ 26.234,00 $ 26.234,00
A1-9.23 2A1asn):%r;r)nlento y reposicion e instalacién de PASAMANOS ESCALERA ML 1,00 $ 91.794,00 $ 91.794,00
A1-0.24 _hrA:StLean(i:TLegtso y reposicién e instalacién de PASAMANOS ESCALERA ML 1,00 $ 97.880,00 $ 97.880,00
A1-9.25 ‘A‘Aoa":tzeor:lmxento y reposicion e instalacién de PERSIANA TOMA DE AIRE UN 1,00 $ 699.606,00 $ 699.606,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de PINTURA BITUMINOSA Al
A19.26 TEXSA o equivalente M2 1,00 $ 26.606,00 $ 26.606,00
A1-9.27 Mantenimiento y reposicién e instalacion de PINTURA BITUMINOSA SOLAR M2 1,00 $ 22.881,00 $ 22.881,00
A1-9.28 Mantenimiento y reposicién e instalacién de PRADIZACION JARDINES M2 1,00 $ 18.568,00 $ 18.568,00
A1-9.29 Mantenimiento y reposicién e instalacién de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" UN 1,00 $ 9.580,00 $  9.580,00
A1-9.30 /l\(llantemmlento y reposicién e instalacion de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4 UN 1,00 $ 35.926,00 $ 35.926,00
A1-9.31 Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00 $ 15.088,00 $ 15.088,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de SALIDA CORDON TV
A1-9.32 BLANCO+TAPA UN 1,00 $ 28.658,00 $ 28.658,00
A1-9.33 Mantenimiento y reposicién e instalacién de SALIDA TV CN UN 1,00 $ 99.785,00 $ 99.785,00
A1-9.34 Mantenimiento y reposicién e instalacién de TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN 1,00 $ 576.984,00 $ 576.984,00
A1-9.35 Mantenimiento y reposicién e instalacién de TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN 1,00 $ 898.626,00 $ 898.626,00
A1-9.36 Mantenimiento y reposicién e instalacion de TOPE DE PISO PARA PUERTA UN 1,00 $ 15.919,00 $ 15.919,00
A1-9.37 :’Illajrét;_r;_x;\mento y reposicion e instalacién de TOPE DE RESORTE PARA UN 1,00 $4.322,00 $  4.322,00
A19.38 Lﬂﬁéﬁr}imignto y reposicion e instalacién de VIDRIO ARQUITECTONICO M2 1,00 $ 956.097,00 $ 956.097.00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO ARQUITECTONICO $
A1-9.39 NIVEL Il 22 M2 1,00 1.156.097.00 $ 1.156.097,00
A1-9.40 Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm M2 1,00 $ 41.365,00 $ 41.365,00
A1-9.41 gﬂ;::emmlento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. M2 1,00 $ 69.708,00 $ 69.708.00
A1-0.42 l:ﬂoa;:inimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. M2 1,00 $ 192.545,00 $  192.545,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL CRUD.
A1-9.43 INCOLO. 10mm M2 1,00 $ 89.563,00 $ 89.563,00
A1-0.44. gir:rr:enlmlento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. M2 1,00 $ 167.905,00 $ 167.905,00
A1-9.45. :\Azr]tLenimiento y reposicion e instalaciéon de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL M2 1,00 $ 266.572.00 $  266.572.00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A1-9.46. TemplINCOL.10m M2 1,00 $277.980,00 $ 277.980,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ.
A1-9.47. REFLECTIVO M2 1,00 $ 344.460,00 $ 344.460,00
A1-9.48. hsﬁsrgggxrlento y reposicion e instalacién de VIDRIO GRABADO BRONCE M2 1,00 $ 67.899,00 $ 67.899.00
A1-6.49. zﬁr:nmtenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLOROQ M2 1,00 § 57.444,00 $ 57.444,00
A1-8.50. Mantenimiento y reposici6n e instalacién de VIDRIO ESMERILADO 5mm M2 1,00 $ 99.261,00 $ 99.261,00
A1-9.51. glal\rm;\;_r;ﬂce)nto y reposicion e instalacién de DOMO CIRCULAR 1.10 UN 1,00 $ 347.643,00 $ 347.643,00
A19.52. ;Ar:rr;‘tenimiento y reposicién e instalacion de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 UN 1,00 $ 378.622,00 $ 378.622.00
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A1-9.53, gﬂ;nmtenimiento y reposicién e instalacién de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 UN 1,00 $ 381.078,00 $  381.078,00
A1-0.54. gﬁ;rr:enimiento y reposicion e instalacién de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 UN 1,00 $ 206.748,00 $  296.748,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de DOMO RECTANGULAR
A1-9.55. BURBUJA (0.80x1.10) UN 1,00 $ 335.655,00 $ 335.655,00
A1-9.56. :\’Aeaﬁr:it:nimiento y reposicién e instalacién de teja acrilica sobre medida color por M2 1,00 $409.111,00 $  409.111,00
Mantenimiento meson en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicacién
A1-9.57. de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E=5 mmy M2 1,00 $ 97.672,00 $ 97.672,00
pasada de piedras para el acabado final
A1-0.58. Manteni_mi_entq y reposicion e instalacién d.e Pintura fosforescente luminiscente M2 1,00 $ 77.874.00 $ 77.874.00
para sefializacién nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacion de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
A1-9.59. proteccién peatonal y tiempo de atenuacién de 10 horas para sefializacién ML 1,00 $ 22.664,00 $ 22.664,00
nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacién de sefializacién de seguridad sobre placa
A1-9.60. fotoluminiscente para sefalizacién nocturna y de emergencia UN 1.00 $ 47.097.00 $ 47.097,00
Reposicién e instalacién de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de
A1-9.61. ancho para trafico alto con fotoluminiscente para sefializacién nocturna y de ML 1,00 $ 51.746,00 $ 51.746,00
emergencia
Reposicion e instalacion de seiializacion interna en acrilico cristal en tamarfio 20
A1-9.62. X 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado UN 1,00 $ 59.934,00 $ 59.934,00
Reposicién e instalacién de barra de seguridad tipo C en tubo de acero
A1-9.63. inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN 1,00 $106.384,00 $ 106.384,00
reducida
Reposicién e instalacién de barra de seguridad tipo S en tubo de acero
A1-9.64. inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN 1,00 $221.384,00 $ 221.384,00
reducida
Reposicién e instalacién de mesoén en piedra natural con faldon 7cm. incluye
A1-9.65. estructura portante, ML 1,00 $657.880,00 $ 657.880,00
A1-9.66. Reposicién e instalacion de mesén en acero inoxidable. incluye poceta central. ML 1,00 $ 307.379,00 $ 307.379,00
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacién de muros con
¥ humedades, incluye aplicacién de aditivos tipo sika impermur o equivalente,
A1-9.67. sika injectocream -100 o equivalente y la reposicién del pafiete M2 1.00 $152.310,00 $ 152.310,00
impermeabilizado.
Reposicién e instalacion de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel IV (E=42mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte del $
A1-9.68. vidrio existente, instalacién accesorios y certificacion con prueba balistica M2 1,00 1.656.087,00 $ 1.656.087,00
avalada por indumil.
Reposicién e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectdnico Nivel V (E=50mm})
¥ compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte de! $
A1-9.69. vidrio existente, instalacién accesorios y certificacién con prueba balistica M2 1.00 2.084.655,00 $ 2.084.655.00
avalada por indumil.
T " ; SUBTOTAL $ 18.394.642,00
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
A1-10.01. | Reposicién e instalacién de Baranda en madera flormorado ML 1,00 $ 42.625,00 $ 42.625,00
A1-10.02. | Reposicién e instalacién de Closet flormorado M2 1,00 $ 478.760,00 $ 478.760,00
A1-10.03. | Reposicién e instalacién de Cléset tipo madecor o equivalente M2 1,00 $220.422,00 $ 220.422,00
A1-10.04. | Reposicién e instalacién de Difusor en madera M2 1,00 $ 93.804,00 $ 93.804,00
A1-10.056. | Reposicion e instalacién de Difusores marco para vidrio M2 1,00 $ 98.378,00 $ 98.378,00
A1-10.06. eR:;gzilgr(‘)tr;e instalacién de enchapes de muros en lamina tipo triplex o M2 1,00 $ 50.454,00 $ 50.454,00
A1-10.07. Reposicién e instalacién de Enchapes muros flormorado M2 1,00 $ 206.215,00 $ 206.215,00
A1-10.08. [ Reposicion e instalacién de hoja puerta flormorado o equivalente M2 1,00 $ 189.671,00 $ 189.671,00
A1-10.09. | Reposicidn e instalacién de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 1,00 $ 130.195,00 $ 130.195,00
A1-10.10. Reposicién e instalacién de mueble altura 0.80 flormorado ML 1,00 $429.943,00 $  429.943,00
A1-10.11. _| Reposicién e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00 $ 376.723,00 $ 376.723,00
A1-10.12. | Reposicién e instalacién de mueble tipo linos M2 1,00 $235.837,00 $ 235.837,00
Mantenimiento y reparacién de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y
A1-10.13. | reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el M2 1,00 $ 97.212,00 $ 97.212,00
mismo o mejor material
A1-10.14. Reposicién e instalacién de pasamanos flormorado ML 1,00 $ 46.340,00 $ 46.340,00
A1-10.15. | Reposicidn e instalacién de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00 $ 53.246,00 $ 53.246,00
A1-10.16. Reposicion e instalacion de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente M2 1,00 5 272.601,00 $ 272.601,00
A1-10.17. | Reposicidn e instalacién de Puerta interés social 0.51 A 0.75M UN 1,00 b 199.095,00 $  199.095,00
A1-10.18. Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 1,00 245.300,00 $ 245.300,00
A1-10.19. Reposicién e instalacién de Ventana en madera flormorado M2 1,00 $ 81.596,00 $ 81.596,00
i Reposicién e instalacion de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e $
A1-10.20. inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir M2 1,00 1.374.323,00 $ 1.374.323,00
_ Reposicién e instalacion de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e
A1-10.21. inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir - 1,00 . 1.369.580,00 $ 1.369.580,00
LTI L e e LR e cecimn o rSUBTOTAL Lo § - -6.282.320,00
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1 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
A1-11.01. | Reposicién e instalacién de cerramiento en malla eslabonada M2 1,00 $ 90.364,00 $ 90.364,00
A1-11.02. | Reposicién e instalacion de escalera de gato ML 1,00 $ _89.626,00 $ 89.626,00
Reposicion e instalacién de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo
A1-11.03. contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y didmetro 1. ML 1.00 $ 23.570,00 $ 23.570.00
Reposicién e instalacién de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo
A1-11.04. contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y didmetro 2".} ML 1,00 $ 37.788,00 $ 37.788.00
A1-11.05. | Reposicion e instalacién de marco puerta lamina 0.80M UN 1,00 $ 85.603,00 $ 85.603,00
A1-11.06. Reposicidn e instalacion de marco puerta lamina 1.00M UN 1,00 $ 93.612,00 $ 93.612,00
A1-11.07. Reposicidn e instalacion de marco tapas caja inspeccién UN 1,00 $ 205.611,00 $ 205.611,00
A1-11.08. | Reposicion e instalacién de marquesinas lamina M2 1,00 $ 127.658,00 $ 127.658,00
A1-11.09. Reposicién e instalacién de puerta en [dmina cold rolled cal.16 M2 1,00 $ 166.703,00 $ 166.703,00
A1-11.10. | Reposicion e instalacién de reja bancaria M2 1,00 $ 68.321,00 $ 68.321,00
A1-11.11. | Reposicién e instalacién de rejas lamina M2 1,00 $ 142.792,00 $  142.792,00
A1-11.12. | Reposicién e instalacién de rejillas piso 0.30 ML 1,00 $ 63.265,00 $ 63.265,00
A1-11.13. | Reposicién e instalacion de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN 1,00 $ _20.354,00 $ 20.354,00
A1-11.14. | Reposicién e instalacion de tapas shut lamina UN 1,00 $ 76.923,00 $ 76.923,00
A1-11.15. | Reposicion e instalacién de divisién en ldmina cold rolled cal.16 M2 1,00 $ 166.703,00 $ 166.703,00
Reposicién e Instalacién de flanches en ldmina galvanizada calibre 26 de
A1-11.16. | ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventaneria en aluminio. ML 1,00 $ 46.081,00 $ 46.081,00
Incluye impermeabilizacién.
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce,
A1-1117. | Getalles en alto relieve pulidos y briltados a color, tamafio de 80cm de diametro | UN | 100 3.259.275,03 $ 3.259.275,00
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce, $
A1-1118. | detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de 60cm de diametro | YN | 190 | 552901900| $ 2:529.019.00
Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho
A1-11.19. proporcional, Incluys anclajes UN 1,00 $ 64.382,00 $ 64.382,00
Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho
A1-11.20. proporcional, incluys anclajes UN 1,00 $ 52.211,00 $ 52.211,00
Suministro e instalacién canal metélica de aguas lluvias en ldmina galvanizada
A1-11.21. | calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta ML 1,00 $ 88.996,00 $ 88.996,00
1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla didmetro 18” en acero inoxidable.
Al-11.22. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML 1.00 $ 40.721,00 § 40.721,00
Suministro e instalacion concertina doble didmetro 18” en acero inoxidable.
A1-11.23. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML 1.00 $ 48.418,00 $ 45.418.00
: : P L SUBTOTAL $ 7.587.996,00
12 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
A1-12.01. | Reposicién e instalacion de concreto corriente grava comun 1500 P.S.| M3 1,00 $292.182,00 $ 292.182,00
A1-12.02. | Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comiin 2000 P.S.I M3 1,00 $ 327.721,00 b 327.721,00
A1-12.03. | Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comun 2500 P.S.| M3 1,00 $ 348.654,00 $ 348.654,00
A1-12.04. | Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comun 3000 P.S.t M3 1,00 $ 382.908,00 $ 382.908,00
A1-12.05. | Reposicién e instalacion de concreto corriente grava coman 3500 P.S.1 M3 1,00 $431.182,00 $ 431.182,00
A1-12.06. | Reposicion e instalacion de concreto corriente grava fina 2000 P.S.1 M3 1,00 $ 333.531,00 $ 333.531,00
A1-12.07. | Reposicién e instalacién de concreto corriente grava fina 3000 P.S. M3 1,00 $ 390.221,00 $ 390.221,00
A1-12.08. Reposicién e instalacién de mortero 1:2 M3 1,00 $526.921,00 $ 526.921,00
A1-12.09. Reposicién e instalacién de mortero 1:3 M3 1,00 $ 428.753,00 $ 428.753,00
A1-12.10. | Reposicién e instalacién de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1,00 $ 646.174,00 $ 646.174,00
A1-12.11. | Reposicién e instalacién de mortero 1:4 M3 1,00 $ 371.838,00 $ 371.838,00
A1-12.12. | Reposicién e instalacién de mortero 1:4 impermeabilizado M3 1,00 $ 569.494,00 $  569.494,00
A1-12.13. | Reposicién e instalacién de mortero 1:5 M3 1,00 $ 331.644,00 $ 331.644,00
A1-12.14. | Reposicién e instalacién de mortero 1:6 M3 1,00 $ 303.671,00 $ 303.671,00
A1-12.15. | Reposicién e instalacién de filos y dilataciones ML 1,00 $ 9.594,00 $ 9.594.00
A1-12.16. | Reposicién e instalacién de malla con vena bajo entramado M2 1,00 $ 14.528,00 $ 14.528,00
A1-12.17. | Reposicién e instalacién de esterilla de guadua bajo entramado M2 1,00 $_19.823,00 $ 19.823,00
A1-12.18. | Reposicién e instalacién de rampa de acceso M2 1,00 $ 74.113,00 $ 74.113.00
A1-12.19. | Reposicién e instalacién de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 1,00 $ 27.521,00 $ 27.521,00
A1-12.20. | Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:4 M2 1,00 $ 34.762,00 $ 34.762,00
A1-12.21. | Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:5 M2 1,00 $ 33.921,00 $ 33.921,00
A1-12.22. | Reposicién e instalacién de pafete bajo malla 1:6 M2 1,00 $ 33.334.00 $ 33.334,00
A1-12.23. Reposicién e instalacién de pafiete impermeabilizado muros 1:3 M2 1,00 $ 42.853,00 $ 42.853,00
A1-12.24. | Reposicién e instalacién de pariete impermeabilizado muros 1:4 M2 1,00 $ 40.468,00 $ 40.468,00
A1-12.25. | Reposicién e instalacién de pafete liso muros 1:3 M2 1,00 $ 29.474,00 $ 29.474,00
A1-12.26. | Reposicién e instalacién de pafete liso muros 1:4 M2 1,00 $_30.874,00 $ 30.874,00
A1-12.27. | Reposicién e instalacién de paiiete liso muros 1:5 M2 1,00 $ 30.033,00 $ 30.033,00
A1-12.28. | Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:6 M2 1,00 $ 29.446,00 $ 29.446,00
A1-12.29. | Reposicién e instalacién de paiiete liso bajo placa 1:4 M2 1,00 $ 28.362,00 $ 28.362,00
A1-12.30. | Reposicién e instalacién de paiete liso bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 27.521,00 $ 27.521,00
A1-12.31. Reposicion e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 1,00 $ 26.934,00 $ 26.934,00
A1-12.32. | Reposicidn e instalacién de pafiete rustico muros 1:5 M2 1,00 $ 40.973,00 $ 40.973,00
A1-12.33. | Reposicién e instalacién de pafiete rustico bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 51.509,00 $ 51.509,00
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A1-12.34. Suminist.ro. tran§porte e instalacién anden concreto 3000 psi e= 0.10m. M2 1,00 $ 70.851,00 $ 70.851,00
acabado: escobiado
A1-12.35. Maz;%\':ﬁmlento y/o reposicion e instalacion de sardinel concreto prefabricado ML 1,00 $ 64.721,00 $ 64.721,00
B G ot -+ SUBTOTAL $ - 6.446.509,00
13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS .
A1-13.01. | Reposicién e instalacidn de ventana corrediza en aluminio incluye wdno M2 1,00 $ 340.718,00 $ 340.718,00
A1-13.02. | Reposici6n e instalacién de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 1,00 $ 176.285,00 $ 176.285,00
A1-13.03. | Reposicién e instalacién de ventana aluminio guillotinas M2 1,00 $ 288.226,00 $ 288.226,00
A1-13.04. | Reposicién e instalacién de ventana andina vidrio M2 1,00 $ 166.957,00 $ 166.957,00
A1-13.05. | Reposicién e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 1,00 $291.091,00 $  291.091,00
A1-13.06. | Reposicion e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 1,00 $ 268.152,00 $ 268.152,00
A1-13.07. | Reposicién e instalacién de ventana europa M2 1,00 $316.212,00 $  316.212,00
A1-13.08. | Reposicién e instalacién de ventana lamina M2 1,00 $ 190.360,00 $ 190.360,00
A1-13.09. Reposicién e instalacién de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio M2 1,00 $ 374.065,00 $ 374.065,00
A1-13.10. Reposicién e instglacién de sistema de bisagras de friccion estilo universal para UN 1,00 $ 57.062,00 $ 57.062,00
una ventana abatible
A1-13.11 Reposicién e instalacion de cierre con recibidor para una ventana abatible UN 1,00 $ 19.873,00 $ 19.873,00
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacién, lavado, Sellamiento e
A1-13.12 |mpermeab|||zac16Jara su Normal Funcmnamlento M2 1,00 $ 2515300 $ 2515300
R PR v SUBTOTAL. $ . 2514.154,00
14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo en madera y
A1-1401. rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente UN 1.00 § 50.243,00 § 50.243,00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo en aluminio
A1-14.02. lacado tipo Schlage Ball o equivalente UN 1,00 $ 50.164,00 $ 50.164,00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador
A1-14.03. tipo Schlage b360 o equivalente UN 1,00 $ 95.317,00 $ 95.317,00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo
A1-14.04. Schlage b362 o equivalente UN 1,00 $ 95.317,00 $ 95.317,00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de manija en zamac
A1-14.05. latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente UN 1.00 $ 81.736,00 $ 81.736,00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas reversible de manija
A1-14.06. metalica tipo Yale o equivalente UN 1,00 $ 86.611,00 $ 86.611,00
A1-14.07. g:l?&r:;t::e, cambio e instalacién Cerradura para muebles tipo Yale o UN 1,00 $ 31.289,00 $ 31.289,00
A1-14.08. ECL;lrJril\ilr;ilsetrr::é cambio e instalacién Cerradura tipo Yale scbreponer %" o UN 1,00 $ 102.034,00 $  102.034,00
A1-14.09. g:lr}?\ilr;ilset;?é cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o UN 1,00 $ 128.900,00 $  128.900,00
A1-14.10. ::E\ilr;i'set;ct;é cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o UN 1,00 $ 100.990,00 $  100.990,00
R Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de tres pasadores
Al-14.11. cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente UN 1.00 $ 45.169,00 $ 45.169,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de doble seguridad de escudo,
A1-14.12. | pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o UN 1,00 $200.542,00 $ 200.542,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir Yale serie L370 para
A1-14.13. entrada principal o interiores o equivalente UN 1.00 $164.339,00 $ 164.339,00
Al-14.14. gtlxgg::g:r:s cambio e instalacion cierra puertas hidraulico para entrada principal UN 1,00 $ 115.034,00 $  115.034,00
. " ) ; SUBTOTAL <= -] § 1.347.685,00
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
A1-15.01. Suministro, Instalacién y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm M2 1,00 $ 58.540,00 $ 58.540,00
A1-15.02. | Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo incoloro 4mm M2 1,00 $ 77.840,00 $ 77.840,00
A1-15.03. [ Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo bronce 4 mm M2 1,00 $ 58.540,00 $ 58.540,00
A1-15.04. | Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 3 mm M2 1,00 50.499,00 $ 50.499,00
A1-15.05. | Suministro, Instalacién y/o Reposnc:én Espejo claro 4 mm M2 1,00 58. 540 00 $ 58.540.00
oy g ; L e il s SUBTOTAL $ 303.959,00
16 MANTENIMIENTO DE VIAS PARQUEADEROS SENALIZACION .
A1-16.01. | Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1,00 $2.198,00 $ 2.198,00
A1-16.02. Linea de demarcacién con resina termopldstica ML 1,00 $ 1.769,00 $ 1.769,00
A1-16.03. Marca vial con pintura en frio M2 1,00 $ 31.298,00 $ 31.298,00
A1-16.04. Marca vial con resina termopléastica M2 1,00 $ 42.218,00 $ 42.218,00
A1-16.05. | Sedal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Il (75 x 75 ) cm UN 1,00 $ 349.796,00 $ 349.796,00
A1-16.06. Sumlmstro camblo e mstalac:én de topellantas UN 1,00 $ 60.796,00 $ 60.796,00
: ; b GG e s d Bin e B30 R o iR TR L g QUBTOTAL 3 $ 488.075,00
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
A1-17.01. _{ Aseo general permanente en las obras de manten|m|ento M2 1,00 $ 3.078,00 $ 3.078,00
A1-1 7.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3 1,00 $ 48.817,00 $ 48.817,00
SR RN I A R BRECE : : Ll I . SUBTOTAL -~ = $ 51.89500
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COSTO DIRECTO SUBTOTAL A1 $ 80.430.212,00
ADMINISTRACION : - 17% $13.673.136,04
IMPREVISTOS 0,5% $402.151,06
UTILIDADES - 5% $ 4.021.510,60
IVA 19% $ 764.087,01

- COSTO TOTAL OFERTA ‘ $ 99.291.096,71

2.2.2. PARA EL LOTE 2:

LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LA BASE DEL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA Y ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA Y DEMAS
INSTALACIONES POLICIALES UBICADAS EN LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA, CON

EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ACCESIBILIDAD A 1

ACTIVIDAD " CAN VR. UNIT. VR. TOTAL

ACTIVIDADES PRELIMINARES

A1-1.01. Replanteo M2 1,00 3.625,00 3.625,00
A1-1.02. Cerramiento en alambre de piias 5 Hilos H=2.50 m ML 1,00 13.434,00 13.434,00
A1-1.03. Cerca en tabla M2 1,00 34.301,00 34.301,00
A1-1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00 107.491,00 107.491,00
A1-1.05. Excavacién Mecanica M3 1,00 11.486,00 11.486,00
A1-1.06. Excavacién Manual M3 1,00 21.015,00 21.015,00
A1-1.07. Explanacién y Extendido M3 1,00 6.006,00 6.006,00
A1-1.08. Explanacién y Retiro M3 1,00 47.702,00 47.702,00
A1-1.09. Relleno Material en Sitio M3 1,00 5.574,00 5.574,00
A1-1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o blogque M2 1,00 13.362,00 13.362,00
A1-1.11. Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metdlica M2 1,00 11.359,00 11.359,00
A1-1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 25.016,00 25.016,00
A1-1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1,00 54.552,00 54.552,00
A1-1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1,00 16.166,00 16.166,00
A1-1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 9.148,00 9.148,00
A1-1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00 5.718,00 5.718,00
A1-1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 11.692,00 11.692,00
A1-1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1,00 16.704,00 16.704,00
A1-1.19. Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacién de cubiertas M2 1,00 11.692,00 11.692,00
A1-1.20. pD:s;tzgte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura M2 1,00 8.381,00 8.381,00
A1-1.21. Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M2 1,00 7.184,00 7.184,00
A1-1.22> g:;:gg::sde lamparas lluminacién largas, Cuadradas, Redondas, UN 1,00 2.898.00 2.898,00
A1-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00 16.166,00 16.166,00
A1-1.24. Desmonte de ventanas M2 1,00 5.011,00 5.011,00
A1-1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00 3.430,00 3.430,00
A1-1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1,00 18.297,00 18.297,00
A1-1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1,00 6.682,00 6.682,00
A1-1.28. Desmonte de Rejas Metélicas M2 1,00 8.352,00 8.352,00
A1-1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 38.797,00 38.797,00
A1-1.30. Desmonte de Griferia UN 1,00 8.005,00 8.005,00
A1-1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00 26.726,00 26.726,00
A1-1.32. Desmont'e de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en UN 1,00 12.579,00 12.579.00

una longitud hasta 1,5 m
A1-1.33. Desmonte de malla estabonada incluye soportes metalicos M2 1,00 15.034,00 15.034,00
A1-1.34. Desmonte de extractor UN 1,00 10.781,00 10.781,00
A1-1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucién ML 1,00 11.589,00 11.589,00
A1-1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 10.540,00 10.540,00
A1-1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1,00 6.682,00 6.682,00
A1-1.38. Desmonte de paiiete M2 1,00 6.872,00 6.872,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia .

A1-1.39. y cableado hasta 1,5 m y regateo ayque haya lugar UN 1,00 10.268,00 10.268,00
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| A1-1.40. J;Zitrzocg;e de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios I ML 1,00 1.144,00 1.144,00
e T TR e T i " SUBTOTAL 661.461,00
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
A1-2.01. Recqmdo de cubierta, ajuste, limpieza, sgllamlgnto y suministro de M2 1,00 10.105,00 10.105,00
secciones que falten para su normal funcionamiento
A1-2.02. Reposicién e Instalacién de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 1,00 44.241,00 44.241,00
A1-2.03. Reposicion e Instalacion de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 1,00 56.918,00 56.918,00
A1-2.04. Reposicién e Instalacién de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 121.188,00 121.188.00
A1-2.05. Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 77.388,00 77.388,00
A1-2.06. Reposicién e Instalacion de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1,00 42.041,00 42.041,00
Reposicién e Instalacion de Cubierta tipo sandwich con aislamiento
Al1-2.07. acustico y térmico en poliuretano expandido M2 1,00 130.229,00 130.229,00
Reposicién e Instalaciéon de Cubierta arquitectonica, Galvanizada y
A1-2.08. Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1.00 45.868,00 45.868,00
Reposicién e Instalacion de Cubierta arquitecténica, Galvanizada, teja
A1-2.09. trapezoidal calibre 26 o superior M2 1,00 40.854,00 40.854,00
A1-2.10. gi%?:tlglc?an e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada y ML 1,00 26.124,00 26.124,00
A1-2.11. Reposicién e Instalacion de Caballete fijo en ldmina Galvanizada ML 1,00 23.874,00 23.874,00
Reposicion e Instalacion de Cubierta de laminas corrugadas de aluminio
Al-2.12. separadas por un aislamiento de poliuretano rigido M2 1,00 33.919.00 33.919,00
A1-2.13. Reposicién e Instalacion de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM M2 1,00 128.130,00 128.130,00
A1-2.14. Reposicién e Instalacién de Cubierta Teja de Barro M2 1,00 51.324,00 51.324,00
A1-2.15. Reposicién e Instalacion de Caballete en Teja Tipo Esparfiola o equivalente | ML 1,00 61.321,00 61.321,00
A1-2.16. Reposicién e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo Espafiola o equivalente M2 1,00 59.234,00 59.234,00
A1-2.17 Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M2 1,00 36.180,00 36.180,00
A1-2.18 Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1,00 36.680,00 36.680,00
A1-2.19 Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 1,00 37.679,00 37.679,00
A1-2.20 Reposicidn e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4 M2 1,00 40.040,00 40.040,00
A1-2.21 2?;:03|c16n e Instalacién de Cubierta en l&mina de policarbonato cristal 4 M2 1,00 39.704,00 39.704,00
Reposicion e Instalacién de Cubierta en teja sin traslapo en acero
A1-2.22 laminado, galvanizado y prepintado M2 1,00 46.159,00 46.159,00
Reposicién e Instalacion de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en
A1-2.23 poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 M2 1,00 106.614,00 106.614,00
A1-2.24 Reposicién e Instalacién de Teja asfaltica ondulada fabricadas con fibras UN 1,00 146.485,00 146.485,00
A1-2.25 Reposicién e Instatacién de Cubierta Traslucida N° § M2 1,00 46.835,00 46.835,00
A1-2.26 Reposicién e Instalacién de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1,00 42.866,00 42.866,00
A1-2.27 Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 1,00 56.949,00 56.949,00
A1-2.28 Reposicién e Instalaciéon de Estructura en Madera para cubierta ML 1,00 37.453,00 37.453,00
A1-2.29 Reposicién e Instalaciéon de Estructura Metdlica Para Teja Fibrocemento ML 1,00 57.588,00 57.588,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto autoprotegido con foil
A1-2.30 aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual 0 M2 1,00 41.390,00 41.390,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto autoprotegido con foil
A1-2.31 aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o M2 1,00 48,228,00 48.228,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto bituminoso
A1-2.32 impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual | M2 1,00 44.455,00 44.455,00
0 superior 4 mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto bituminoso
_ impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad,
A1-2.33. antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado M2 1,00 46.381,00 46.381,00
superior, cal. 3.5 mm o superior.
A1-2.34, ﬁzggswlm e Instalacion de aislamiento térmico y acustico en lana de M2 1,00 37.931,00 37.931,00
A1-2.35. Reposicion e Instalacién de moldura de yeso ML 1,00 10.128.00 10.128,00
A1-2.36. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Bévedas DRY WALL M2 1,00 53.101,00 53.101,00
A1-2.37. Reposicién e Instalacién de Armadura Madera y Malla M2 1,00 43.183,00 43.183,00
Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura
A1-2.38. Metalica Existente M2 1,00 34.679,00 34.679,00
Mantenimiento, reposicién, sustitucién, desmonte e instalacién de Laminas
g} de Cielo Raso dafiado o faltante en el mismo material existente. incluye
A1-2.39. limpieza, reparacién ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metalica M2 1.00 24.358,00 24.388,00
existente.
. Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye
A1-2.40. Estructura Metalica M2 1,00 47.785,00 47.785,00
Suministro e instalacién de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye
A1-2.41. estructura metAlica, M2 1,00 78.441,00 78.441,00
. Reposicion e Instalacién de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye
A1-2.42. Estructura Metalica M2 1,00 100.534,00 100.534,00
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Reposicién e Instalacién de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de vidrio
A1-2.43, e biodta bor peliodla do PVC 9 Y| M2 1,00 76.224,00 76.224,00
A1-2.44, Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1,00 27.997,00 27.997,00
A1-2.45. Reposicién e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M2 1,00 62.301,00 62.301,00
A1-2.46. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,00 64.037,00 64.037,00
A1-2.47. Reposicion e Instalacién de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1,00 61.602,00 61.602,00
A1-2.48. Reposicién e Instalacién de Cornisas Yeso ML 1,00 21.111,00 21.111,00
A1-2.49. Reposicién e Instalacién de Lamina Plana de fibrocemento M2 1,00 52.120,00 52.120,00
A1-2.50. Reposicién e Instalacion de Listén para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 1,00 54.718,00 54.718,00
Reposicién e Instalacion de cielo raso con Iamina de icopor con acabados.
A1-2.51. Incruye estructura auto ensamblada en aluminio. P M2 1,00 35.334,00 35.334,00
A1-2.52. Reposicion e Instalacidn de ldmina de icopor con acabados. M2 1,00 10.070,00 10.070,00
Reposicion e Instalacién de flanches en 1amina galvanizada calibre 22 de
A1-2.53. ancho 25 a 50 cm. ML 1,00 39.621,00 39.621,00
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete,
A1-2.54. elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). M2 1,00 30.841,00 30.841,00
Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye sustituciones,
A1-2.55. restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de | M2 1,00 24.427,00 24.427,00
fijacién, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
A1-2.56. ﬁ:!ri?’irr::tro e instalacién de impermeabilizacién con revestimiento en M2 1,00 127.672.00 127.672,00
ARE . : : : Comaint e SUBTOTAL 2.982.689,00
3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS :
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red
hidrosanitaria e hidraulica de la edificacién, necesarios para dejar estas
A1-3.01. redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumplajcon las ML 1.00 15.809.00 15.809,00
especificaciones establecidas.
A1-3.02. Reposicidn e Instalacién de Bajante PVC ML 1,00 34.405,00 34.405,00
A1-3.03. Reposicién e Instalacion de Canal de alta capacidad en PVC ML 1,00 45.970,00 45.970,00
A1-3.04. Reposicién e Instalacién de Canal en PVC ML 1,00 43.759,00 43.759,00
A1-3.05. Reposicién e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 4" UN 1,00 36.226,00 36.226,00
A1-3.06. Reposicién e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 6™ UN 1,00 138.238,00 138.238,00
A1-3.07. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1,00 663.718,00 663.718,00
A1-3.08 Reposicion e Instalacién de Caja de inspeccién 60 X 60 UN 1,00 412.329,00 412.329,00
A1-3.09 Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 80 X 80 UN 1,00 491.287,00 491.287,00
A1-3.10 Reposicion e Instalacién de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" ML 1,00 98.475,00 98.475,00
A1-3.11 Reposicién e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 4" ML 1,00 52.967,00 52.967,00
A1-3.12 Reposicion e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 6" ML 1,00 95.533,00 95.533,00
A1-3.13 Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2° UN 1,00 7.209,00 7.209,00
A1-3.14 Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00 26.765,00 26.765,00
A1-3.15 Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN 1,00 12.478,00 12.478,00
A1-3.16 Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,00 22.156,00 22.156,00
A1-3.17 Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1,00 9.367,00 9.367,00
A1-3.18 Reposicién e Instalacién de Acometida Gas Unifamiliar UN 1,00 1.902.449,00 1.902.449,00
A1-3.19 Reposicién e Instalacién de Conducto Evacuacién Gas 15 X 22 UN 1,00 64.854,00 64.854,00
A1-3.20 Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 1,00 69.891,00 69.891,00
A1-3.21 Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1/2° ML 1,00 17.505,00 17.505,00
A1-3.22 Reposicién e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00 22.592,00 22.592,00
A1-3.23 Reposicidn e Instalacién de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00 45.134,00 45.134,00
A1-3.24 Reposicién e Instalacién de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1,00 42.665,00 42.665,00
A1-3.25 Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Ambiente UN 1,00 45.373,00 45.373,00
A1-3.26 Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Paso UN 1,00 47.461,00 47.461,00
A1-3.27 Reposicidn e Instalacién de Salida Chimenea UN 1,00 22.673,00 22.673.,00
A1-3.28 Reposicién e Instalacién de Punto Agua Fria UN 1,00 28.991,00 28.991,00
A1-3.29 Reposicion e instalacién de rejilla de ventilacién UN 1,00 36.135,00 36.135,00
A1-3.30 Reposicién e instalacién de punto agua caliente UN 1,00 28.360,00 28.360,00
A1-3.31 Reposicion e instalacién de accesorios ceramicos para bafios UN 1,00 88.195,00 88.195,00
A1-3.32 Reposicidn e instalacién de accesorios cromados para bafos UN 1,00 195.255,00 195.255,00
A1-3.33 Reposicién e instalacién de lavadero de flauta UN 1,00 364.202,00 364.202,00
A1-3.34 Reposicién e instalacion de lavadero fijo en granito pulido UN 1,00 320.775,00 320.775,00
A1-3.35 Reposicion e instalacién de lavamanos con griferia UN 1,00 150.817,00 150.817,00
A1-3.36 Reposicién e instalacién de lavaplatos con griferia UN 1,00 293.849,00 293.849,00
A1-3.37 Reposicién e instalacién de llave manguera UN 1,00 11.033,00 11.033,00
A1-3.38 Reposicién e instalacion de in'odoro alongado o redondo de una pieza en UN 1,00 624.735,00 624.735.00
porcelana y con descarga variable.
A1-3.39 Reposicién e iqstalacién de inodor_o de dos piezas en porcelana y con UN 1,00 282.077.00 282.077,00
descarga sencilla con boton superior.
A1-3.40 Reposicién e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML 1,00 162.060,00 162.060,00
A1-3.41 Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 6" con filtro ML 1,00 221.622,00 221.622,00
A1-3.42 Reposicién e instalacion de salida sanitaria 2" UN 1,00 75.910,00 75.910,00
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A1-3.43. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 4" UN 1,00 104.654,00 104.654,00
A1-3.44. Reposicién e instalacion de salida sanitaria 3" UN 1,00 89.507,00 89.507,00
Reposicién e Instalaciéon de Orinal de entrada superior con esmalte
A1-3.45. antibacterial y disefio ahorrador de agua. UN 1,00 296.805,00 296.805,00
A1-3.46. ?:fg:fi_ﬁi‘gn e Instalaciéon de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color UN 1,00 235.950,00 235.950,00
A1-3.47. gz?:r?;cién e Instalacién de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye UN 1,00 108.811,00 108.811,00
A1-3.48. Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 1,00 40.417,00 40.417,00
A1-3.49. Reposicién e instalacion de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro | UN 1,00 647.205,00 647.205,00
A1-3.50. Reposicién e instalacién de lavamanos de colgar color por definir UN 1,00 114.241,00 114.241,00
A1-3.51. ::fg:ﬁiﬁn e instalacioén de lavamanos de colgar con semi-pedestal color UN 1,00 169.010,00 169.010,00
A1-3.52. Reposicién e instalacién de lavamanos de sobreponer color por definir UN 1,00 187.267,00 187.267,00
A1-3.53. Reposicién e instalacién de griferia monocontro! para lavamanos UN 1,00 121.927,00 121.927,00
A1-3.54. Esg;s;ﬂgz e instalacién de griferia convencional individual para UN 1,00 61.034,00 61.034,00
A1-3.55. Reposici.én e instalacién de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas UN 1,00 101.604,00 101.604,00
convencional
A1-3.56. Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN 1,00 96.736,00 96.736,00
A1-3.57. Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos de mesa antivanddlico UN 1,00 199.782,00 199.782,00
A1-3.58. Reposicidn e instalacién de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN 1,00 255.768,00 255.768,00
A1-3.58. Reposicién e instalacién de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 1,00 145.419,00 145.419,00
A1-3.60. Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1,00 97.952,00 97.952,00
A1-361. E;?iszilzi:tr; e instalacion de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruz o UN 1,00 224.531,00 224.531,00
A1-3.62. Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla UN 1,00 88.216,00 88.216,00
R Reposicién e instalacion de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8
A1-3.63. pulgadas cromo o equivalente UN 1,00 267.129,00 267.129,00
A1-3.64. Reposicidn e instalacién de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 1,00 113.097,00 113.097,00
A1-3.65. eR;Siszllgr?t: € instalacién de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o UN 1,00 89.433,00 89.433.00
A1-3.66. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1,00 112.558,00 112.558,00
A1-3.67. Eggsleg:{; e instalacién de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o UN 1,00 162.458,00 162.458,00
A1-3.68. Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN 1,00 93.084,00 93.084,00
A1-3.69. ﬁ:::lg:-isr:;ol e instalacién de Griferia tipo push antivandalica expuesta 3/4 UN 1,00 271.997.00 271.997,00
A1-3.70. 2zzgii)cién e instalacién de Griferia tipo push antivandalica para orinal o UN 1,00 316.925,00 316.925,00
A1-3.71. Il:sg?ns;ﬁg: e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para UN 1,00 210.948,00 210.948,00
A1-3.72. Reposicién e instalacion de Griferia con sensor para lavamanos UN 1,00 1.076.369,00 1.076.369,00
A1-3.73. Reposicién e instalacién de Griferia orinal tradicional cromo UN 1,00 155.953,00 165.953,00
A1-3.74. Reposicién e instalacién de Griferia sanitario tradicional UN 1,00 65.091,00 65.091,00
A1-3.75. Reposicién e instalacién de Griferia sanitaria hidrostatica doble descarga UN 1,00 90.517,00 90.517,00
A1-3.76. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos monocontro! UN 1,00 161.242,00 161.242,00
A1-3.77. Reposicién e instalacién de Manija tanque sanitario UN 1,00 25.147,00 25.147,00
A1-3.78. Reposicién e instalacion de Vdlvula regulacién 1/2 sanitario cromo UN 1,00 65.771,00 65.771,00
A1-3.79. Reposicién e instalacién de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 36.428,00 36.428,00
A1-3.80. Reposicidn e instalacién de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 33.994,00 33.994,00
A1-3.81. Reposicién e instalacién de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 42.646,00 42.646,00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la
A1-3.82. trampa de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales UN 1.00 129.982,00 129.982,00
necesarios para garantizar la correcta operacion del elemento)
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo
A1-3.83. séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios UN 1,00 597.738,00 597.738,00
_para garantizar la correcta operacién del elemento)
Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento
A1-3.84. de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y materiales M3 1,00 9.062,00 9.062,00
necesarios para garantizar la correcta operacién del elemento)
A1-3.85. Reposicidn e instalacién de ducha tipo elite o equivalente UN 1,00 177.421,00 177.421,00
A1-3.86. Reposicién e instalacién de ducha tipo fénix o equivalente UN 1,00 172.553,00 172.553,00
A1-3.87. Reposicion e instalacién de asiento sanitario (bizcocho) UN 1,00 88.222,00 88.222,00
: : : o : : i e Ll SUBTOTAL | 15.323.905,00
4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia PVC
(incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas
A1-4.01. redes en éptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 16.187,00 16.187,00
especificaciones establecidas.
Reposicidn, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia EMT
A1-4.02. (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas ML 1.00 18.311,00 18.311,00
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redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de
A1-4.03. ascensor, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios | UN 1,00 836.549,00 836.549,00
para garantizar la correcta operacién del equipo)
A1-4.04. Reposicidn e instalacién de ldmpara reflector LED 50W UN 1,00 104.013,00 104.013,00
A1-4.05. Reposicidn e instalacién de [dmpara reflector LED 100W UN 1,00 159.013,00 159.013,00
A1-4.06. Reposicidn e instalacién de |dmpara reflector LED 200W UN 1,00 409.013,00 409.013,00
Reposicién e instalacién de iampara tubo LED hermética sobreponer
A1-4.07. 1x24w luz blanca UN 1,00 79.934,00 79.934,00
A1-4.08. Reposicién e instalacién de I&mpara dos tubos LED hermética sobreponer | UN 1,00 109.934,00 109.934,00
A1-4.09. Reposicién e instalacion de ldmpara regleta LED 4x24cm 12w UN 1,00 44.934,00 44.934,00
A1-4.10. Reposicién e instalacién de ldmpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN 1,00 39.934,00 39.934,00
A14.11. Reposicién e instalacién de ldmpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca UN 1,00 64.934,00 64.934,00
A1-4.12. Reposicién e instalacién de ldmpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca UN 1,00 69.934,00 69.934,00
A1-4.13. Suministro e instalacion de ldmpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca UN 1,00 84.934,00 84.934,00
A1-4.14. Reposicidn e instalacién interruptor sencillo UN 1,00 13.701,00 13.701,00
A1-4.15. Reposicién e instalacion interruptor conmutable sencillo UN 1,00 23.459,00 23.459,00
A1-4.16. Reposicién e instalacién interruptor conmutable triple UN 1,00 27.486,00 27.486,00
A1-4.17. Reposicion e instalacién interruptor doble UN 1,00 17.025,00 17.025,00
A1-4.18. Reposicién e instalacién interruptor sencitlo con toma doble UN 1,00 23.985,00 23.985,00
A1-4.19. Reposicién e instalacion interruptor triple UN 1,00 19.171,00 198.171,00
A1-4.20. saesp;t;sg%gn e instalacién de interruptor automatico enchufable 1 x 15A UN 1,00 16.203,00 16.203,00
A1-4.21, Reposicién e instalacion de interruptor automatico enchufable 1 x 40A UN 1,00 17.918,00 17.918,00
A1-4.22. Reposicién e instalacién de soporte para reflectores UN 1,00 140.214,00 140.214,00
A1-4.23. Reposicién e instalacién de sistema toma a tierra UN 1,00 854.861,00 854.861,00
A1-4.24. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida + toma bifasica UN 1,00 124.911,00 124.911,00
A1-4.25. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia PVC UN 1,00 57.839,00 57.839,00
A1-4.26. tMUta,:It'tiaan||;h\}facnto ylo reposicion e instalaciéon de salida para conmutable en UN 1,00 80.266,00 80.266,00
A1-4.27. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia EMT UN 1,00 71.651,00 71.651,00
A1-4.28. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida + toma trifasica UN 1,00 128.820,00 128.820,00
A1-4.29. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble americana UN 1,00 15.131,00 15.131,00
A1-4.30. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble GFCI UN 1,00 49.260,00 49.260,00
A1-4.31. m:pat:jr;lmlento y/o reposicién e instalacién de toma doble P.T.A. 15A 125V UN 1,00 20.919,00 20.919,00
A1-4.32. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma trifasica 20A UN 1,00 19.572,00 19.572,00
A1-4.33. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma bifasica 20A UN 1,00 13.636,00 13.636,00
A1-4.34. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tierra pararrayos poste UN 1,00 547.282,00 547.282,00
A1-4.35. m:tr:itgggigl:nto y/o reposicién e instalacién de tierra tablero general UN 1,00 457.443,00 457.443,00
A1-4.36. gg;tggniento y/o reposicién e instalacion de Caja derivaciéon 10cm x10cm UN 1,00 24.648,00 24.648.00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Caja de paso 15x 15x 10
A1-4.37. cm con chapa UN 1,00 41.659,00 41.659,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero MON.C/PUERTA
A1-4.38. ESP. TOTAL.8 CTOS UN 1,00 201.051,00 201.051,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero BIF.C/PUERTA ESP.
A1-4.39. TOTAL.12 CTOS UN 1,00 417.131,00 417.131,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero TRIF.C/PUERTA
A1-4.40. ESP. TOTAL.24 CTOS UN 1,00 560.507,00 560.507,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Lampara exterior blanca
A1-4.41. redonda rejilla 60w UN 1,00 50.566,00 50.566,00
A1-4.42. rglgtgr;gloe:to y/o reposicién e instalacién de LAmpara de emergencia UN 1,00 118.647,00 118.647,00
A1-4.43. Reposicion e instalacién de Senalizador de Salida Led UN 1,00 107.731,00 107.731,00
A1-4.44. g;%%ilcxén e instalacién de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 UN 1,00 68.663,00 68.663,00
A1-4.45. Reposicién e instalacién de Ldmpara de sobreponer 60X60 4X17W UN 1,00 120.101,00 120.101,00
A1-4.46. Reposicién e instalacién de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN 1,00 19.033,00 19.033,00
A1-4.47. Reposicidn e instalacién de Panel Led redondo 6w UN 1,00 24.034,00 24.034,00
A1-4.48. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 9w UN 1,00 27.320,00 27.320,00
A14.49. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 12w UN 1,00 29.511,00 29.511,00
A1-4.50. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 18w UN 1,00 32.431,00 32.431,00
A1-4.51. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 24w UN 1,00 50.688,00 50.688,00
A1-4.52. Reposicién e instalacién de Cinta de Led siliconada 24w ML 1,00 11.171,00 11.171,00
A1-4.53. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 1X60 amperios UN 1,00 45.972,00 45.972,00
A1-4.54. Mantenimiento y/o reposicién e instalacidn de Breakers 2X60 amperios UN 1,00 84.919,00 84.919,00
A1-4.55. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 3X60 amperios UN 1,00 126.300,00 126.300,00
A1-4.56. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Breakers 2X30 amperios UN 1,00 46.530,00 46.530,00
A1-4.57. Reposicién e instalacion de Balasto electrénico 4x 324 x 17w t8 UN 1,00 64.766,00 64.766,00
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A1-4.58. ::;;::gg(iﬁ?\n e instalacién de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de UN 1,00 369.182,00 369.182,00
A1-4.50. ftég‘ilcistro e instalacién de luminaria fluorescente a prueba de explosién 2 UN 1,00 2.609.087,00 2.609.087,00
A1-4.60. Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00 77.826,00 77.826,00
A1-4.61. Suministro e instalacién de Dicroico de LED de SW UN 1,00 24.037,00 24.037,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4
+1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas
A1-4.62. condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1.00 54.999,00 54.999.00
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N
No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
A1-4.63. optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 50.783,00 50.763,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N
No8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
A1-4.64. optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 42.754,00 42.754,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en
A1-4.65. éptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1,00 62.028,00 62.028,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en
A1-4.66. 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 54.107,00 54.107.00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo
A1-4.67. totalizador de 3x100 UN 1,00 213.063,00 213.063,00
: ‘\2,,,§;:“, ; L :
i RN S e : . SUBTOTAL | 44 609.622,00
5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
A15.01. gjsziu;%r;g;nstalamén de Gabinetes metdlicos para centralizar las redes UN 1,00 1.637.649,00 1.637.649,00
R Reposicién e instalaciéon de Bandeja tipo malla portacables para redes de
A1-5.02. energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar ML 1,00 71.705,00 71.705,00
. Reposicion e instalacién de Canaleta Metélica portacables con division
A1-5.03. para la instalacién de salidas de voz, datos y energia regulada ML 1.00 27.442,00 27.442,00
N Reposicion e instalaciéon de Canaleta Plastica portacables con division
A1-5.04. para la instalacién de salidas de voz, datos y energia regulada ML 1,00 35.429,00 35.429,00
A1-5.05. cR:rzgz::é%n e instalacion de Salida doble de voz y/o datos categoria 6 UN 1,00 54.022,00 54.922,00
A1-5.06. Reposicién e instalacién de cableado UTP categoria 6A -100 % cobre ML 1,00 11.132,00 11.132,00
A1-5.07. Reposicién e instalacion de cableado HDMI ML 1,00 10.272,00 10.272,00
A1-5.08. Reposicién e instalacién de salida de incrustar para pared HDM! UN 1,00 27.559,00 27.559,00
- p —— T " S i SUBTOTAL 1.876.110,00
] MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA ; :
A1-6.01. ng:;?g:lemo y/o reposicion e instalacidn de Pintura ignifuga contra M2 1,00 23.996,00 23.996,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro madera pino ESP.
A1-6.02. 10CM doble cara M2 1,00 110.641,00 110.641,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de fachada sistema tipo
A1-6.03. persiana aerolux o equivalente M2 1,00 92.190,00 92.190,00
. Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de fachada sistema tipo
A1-6.04. persiana DVLUX o equivalente M2 1,00 89.643,00 89.643,00
A1-6.05. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto prefabricada | ML 1,00 61.240,00 61.240,00
A1-6.06. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto 0.15 M ML 1,00 33.129,00 33.129,00
A1-6.07. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto 0.25 M ML 1,00 52.339,00 52.339,00
A1-6.08. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia en tablén ML 1,00 27.065,00 27.065,00
A1-6.00. x::;earg?lento y/o reposicidn e instalacién de alfajia en ladrillo macizo ML 1,00 35.967,00 35.967,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro divisorio bloque
A1-6.10. estriado N°4 en los casos gue se requiera M2 1.00 39.180.00 39.180,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro divisorio bloque
A1-6.11. estriado N°5 en los casos gque se requiera M2 1,00 41.334,00 41.334,00
Mantenimiento y/o reposicion e instatacién de muro divisorio bloque liso
A1-6.12. N°5 en los casos que se requiera M2 1,00 32.654,00 32.654,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro Dry wall doble cara
A1-6.13. E=12 en los casos que se requiera M2 1,00 56.713,00 56.713,00
; Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro Dry wall doble cara
A1-6.14. E=10 en los casos que se requiera M2 1,00 56.955,00 56.955,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro lamina fibrocemento
A1-6.15. 10mm en los casos que se requiera M2 1,00 66.929,00 66.929,00
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Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de dinte! en concreto 5 cm en
A1-6.16. los casos que se requiera ML 1,00 24.463,00 24.463,00
A1-6.17. S?:Sisslgén e instalacion de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado M2 1,00 87.580,00 87.580,00
A1-6.18. Reposicién e instalacién de mesén en concreto M2 1,00 185.206,00 185.206,00
A1-6.19. zlleapégz;r:r:nto ylo reposicion e instalacién poyo ducha en los casos que ML 1,00 27.940,00 27.940,00
A1-6.20. Rermates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00 35.692,00 35.692,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de soporte mesén en bloque de
Ar-6.21. concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera UN 1.00 71.607,00 71.607,00
Suministro e instalacién de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15
A1-6.22. x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML 1,00 66.141,00 66.141,00
A16.23. ?;;3’222&0 e instalacién de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye M3 1,00 931.562,00 931.562,00
Suministro e instalacién de losa con lamina colaborante y concreto de
A1-6.24. 3,500 PSL. incluye refuerzo M2 1,00 14_:_3.270,00 143.270,00
it O T L -SUBTOTAL 2.393.436,00
7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
A1-7.01. .I:\:Aaapr;t:mmlento y/o reposicion e instalaciéon anti humedad fachada dos M2 1,00 15.629,00 15.629,00
A1-7.02. :\i/:]ir;tlenimiento y/o reposicién e instalacion de anticorrosivo sobre lamina ML 1,00 7.480,00 7.480,00
A1-7.03. n:;anr;tenimiento ylo reposicién e instalacién de anticorrosivo sobre lamina M2 1,00 13.189,00 13.189,00
A1-7.04. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de barniz sobre muebles M2 1,00 66.978,00 66.978,00
A1-7.05. Demarcacién con marmolina ML 1,00 4.338,00 4.338,00
A1-7.06. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre Idmina lineal ML 1,00 7.830,00 7.830,00
A1-7.07. Mantenimiento y reposicidn e instalacién de esmalte sobre ldmina llena M2 1,00 14.680,00 14.680,00
A1-7.08. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmaite sobre marcos lamina [ ML 1,00 7.855,00 7.855,00
A1-7.00. mggt;gxmento y reposicién e instalacién de esmalte sobre marcos ML 1,00 20.814,00 20.814,00
A1-7.10. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre muebles M2 1,00 66.275,00 66.275,00
A1-7.11. Mantenimiento y reposicion e instalacién de estuco M2 1,00 8.742,00 8.742,00
A1-7.12. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco veneciano M2 1,00 61.183,00 61.183,00
A1-7.13. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco y vinilo 3 manos M2 1,00 18.536,00 18.536,00
R Mantenimiento y reposicion e instalacion de revestimiento pléastico de
A1-7.14. acabado texturizado estilo rayado_tipo graniplast esgrafiado o equivalente M2 1,00 21.137.00 21.137,00
A1-7.15. Mantenimiento y reposicién e instalacién de marmolina sobre pafiete M2 1,00 20.289,00 20.289,00
A1-7.16. Mantemmlengo y reposicion e instalacién de revestimiento bajo placa tipo M2 1,00 18.404,00 18.404,00
plaster o equivalente
A1-7.17. Mantenimiento y reposicién e instalacion de tintilla sobre madera lineal ML 1,00 3.574,00 3.574,00
A1-7.18. Mantenimiento y reposicién e instalacin de tintilla sobre madera llena M2 1,00 14.771,00 14.771,00
A1-7.19. Mantenimiento y reposicién e instalacién de vinilo sobre pafiete o sobre M2 1,00 9.785,00 9.785,00
estuco 3 manos
Mantenimiento, reposicion y aplicacién pintura tipo vinilo 3 manos para
A1-7.20. exteriores de alta resistencia y méxima proteccién tres manos color a M2 1,00 18.188,00 18.188,00
definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
A1-7.21. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Wash Primer sobre aluminio M2 1,00 104.757,00 104.757,00
A1-7.22. zn;ir;t;ri\érglento y reposicion e instalacién de Pintura epéxica tipo 1 M2 1,00 23.229.00 23.229,00
A1-7.23. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura hidrorepelente M2 1,00 14.543,00 14.543,00
A1-7.24. Mante'nimiento y reposicién e instalacién de Pintura tipo Vinilo interior M2 1,00 5.057,00 5.057.00
especial para paneles de yeso a dos manos
A1-7.05. Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura Anti-Grafiti M2 1,00 20.731,00 20.731,00
Transparente
A1-7.26. Mantepimiento y reposicion e instalacién de Pintura para canchas M2 1,00 15.654,00 15.654,00
deportivas a dos manos
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento
bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicaciéon
A1-7.27. anticorrosivo y esmalite tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir M2 1.00 14.049,00 14.049.00
en obra i
AR T 2 P AT R I SR Loacs SUBTOTAL 617.697,00
81 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
Mantenimiento y reposicién e instalacion de alistado de piso 4cm, adhesivo
A1-8.01. de piso y enboquillado de fraguado répido M2 1.00 40.275,00 40.275,00
A1-8.02. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 2cm M2 1,00 13.960,00 13.960,00
A1-8.03. Mantenimiento y reposicién e instalacion de alistado de piso 4cm M2 1,00 23.399,00 23.399,00
A1-8.04. zﬂ:dnlj:eenéﬁi:mo y reposicién e instalacion de alistado de piso 4cm M2 1,00 45.471.00 45.471,00
A1-8.05. Mantenimiento y reposicién e instalacidn de alistado de piso 4cm M2 1,00 39.862,00 39.862,00
impermeabilizado
A1-8.06. Mantenimief}to y reposicién e instalacién de alistado de piso 8cm M2 1,00 75.259,00 75.259,00
impermeabilizado
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A1-8.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin cuarto 26 M2 1,00 72.305,00 72.305,00

A1-8.08. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin espafiol 6cm | M2 1,00 66.281,00 66.281,00

A1-8.09. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin espariol 8cm | M2 1,00 71.566,00 71.566,00

A1-8.10. ‘h;ﬂoargtaet?rirgignto y reposicién e instalacion de piso en adoquin rustico M2 1,00 45.932,00 45.932,00

A1-8.11. ;lleaar;?nnai;niento y reposicion e instalacion de piso en adoquin concreto 6cm M2 1,00 66.798,00 66.798,00

A1-8.12. xi?éi?::\iento y reposicion e instalacién de piso en adoquin concreto 8cm M2 1,00 70.249,00 70.249,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en alfombra argollada

A1-8.13. multinivel 650 GR M2 1,00 57.611,00 57.611,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en alfombra argollada

A1-8.14. multinivel 980 GR M2 1,00 71.574,00 71.5674,00

A1-8.15. g/loaontggmlento y reposicion e instalacién de piso en alfombra recortada M2 1,00 93.435,00 93.435,00

A1-8.16. (h)A:;t‘?!r;irmiento y reposicion e instalacién de piso ceramico formato 20 x 20 M2 1,00 43.727,00 43.727.00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de piso natural tipo ARUBA

A1-8.17. ARENA 57.5 X 57.5 0 equivalente M2 1,00 51.293,00 51.293,00

A1-8.18. :\)A:gﬁ?\r,\;r;r:ﬁtnéo y reposicion e instalacién de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 M2 1,00 62.514,00 62.514,00
Mantenimiento y reposicién e instalaciéon de piso exterior tipo MURCIA

A1-8.19. 45.8 X 45.8 o equivalente M2 1,00 52.567,00 52.567,00

A1-8.20. gﬂ_,agtenimiento y reposicién e instalacion de piso imitacién madera 57.5 x M2 1,00 44.171.00 44171,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso marmolizado tipo ELDA

A1-8.21. 55.2 x 55.2 0 equivalente M2 1,00 44.171,00 44.171,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso ornamental tipo malta

A1-8.22. 33.8 x 33.8 0 equivalente M2 1,00 48.637,00 48.637,00

A1-8.23. gﬂqaur;\t;rliér:tx:nto y reposicion e instalacién de piso tipo pizarra natural o M2 1,00 51.019,00 51.019,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de piso tipo terrazo Britania 42.5

A1-8.24. x 42.5 0 equivalente M2 1,00 43.769,00 43.769,00

A1-8.95. ngteerr;glento y reposicién e instalacién de piso cerdmico trafico M2 1,00 48.040,00 48.040,00

A1-8.26. :\gja;teggn;e;éo y reposicion e instalacién de piso en gres tablén tradicional M2 1,00 67.302,00 67.302.00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en gres tipo tablén portal

A1-8.27. rojo 30 x 15 o equivalente M2 1,00 65.664,00 65.664,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de piso en gres tipo tableta

A1-8.28. etrusca roja 25X7 o equivalente M2 1,00 51.682,00 51.682,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en porcelanato tipo piedra

A1-8.29. egipcia sandstone 27.2 x §5.4 o equivalente M2 1,00 133.947,00 133.947,00

A1-8.30. gﬂeaﬁr:’t;r:nm;e;t: y reposicién e instalacién de piso en porcelanato color por M2 1,00 105.350,00 105.350,00

A1-8.31. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en cerdmica. ML 1,00 13.899,00 13.899,00

A1-8.32. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en porcelanato | ML 1,00 19.239,00 19.239,00

A1-8.33. gﬁz::emmlento y reposicion e instalacién de guardaescoba en gres 18.5 x ML 1,00 19.205,00 19.205,00

A1-8.34. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en MDF 8cm ML 1,00 16.508,00 16.508,00

A1-8.35. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1,00 8.676,00 8.676,00

A1-8.36. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba PVC rollo 8 em | ML 1,00 6.732,00 6.732,00

A1-8.37. :\:Ana1ntemm|ento y reposicion e instalacién de guardaescoba PVC rigido 7.5 ML 1,00 12.667,00 12.667,00

A1-8.38. I\Pﬁ\algtzralrgﬁnto y reposicion e instalacién de contrahuella de escalera en ML 1,00 23.047.00 23.047.00

A1-8.39. Mantenimiento y reposicién e instalacién de mediacaia en PVC 6 cm ML 1,00 109.673,00 109.673,00

A1-8.40. Mantenimiento y reposicién e instalacién de mediacafia en PVC 9 cm ML 1,00 113.438,00 113.438,00

A1-8.41. mg?:;rmlento y reposicién e instalaciéon de piso en baldosa de grano de M2 1,00 123.310,00 123.310,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba en baldosa de

A1-8.42, grano de marmol, ML 1,00 22.953,00 22.953,00

A1-8.43. xgggegsan;xaento, reposicién e instalacién de piso técnico extruido M2 1,00 167.244,00 167.244,00
Mantenimiento, reposicion e instalacién de guardaescoba para piso técnico

A1-8.44. extruido monomasa e:0.10 m ML 1,00 25.278,00 25.278,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de huellas y contrahuellas de

A1-8.45. escalera para piso técnico extruido monomasa ML 1.00 63.553,00 63.553,00
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con

A1-8.46. 4cido oxalico y cera liquida 7 x 1 M2 1,00 24.805,00 24.805,00

LA (R B T : : SUBTOTAL 2.538.057,00
9 .. | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
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A1-9.01. mﬁgfcr;mlento y reposicién e instalacion de enchape marmol piedra M2 1,00 246.056,00 246.056,00
A1-9.02. Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape de fachada cuarterén M2 1,00 75.730,00 75.730,00
y Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape pared tipo MARMOL
A1-9.03. AURORA 20X30 o equivalente M2 1,00 81.011,00 81.011,00
gy Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape pared tipo EGEO
A1-9.04. PLANO o equivalente M2 1,00 57.297,00 57:297,00
A1-9.05. :\)/I;n;zgmento y reposicién e instalacion enchape pared porcelanato, color M2 1,00 88.100,00 88.100,00
A1-9.06. :\)/Ioarnézrf:::?rlento y reposicién e instalacién enchape pared cerdmico, color M2 1,00 50.140,00 50.140,00
A1-9.07. mranntemmxento y reposicion e instalacién de divisién en vidrio templado 10 M2 1,00 261.802,00 261.802,00
A1-0.08. :,/::::izzlmlento y reposicion e instalacién de divisién en aluminio y lamina M2 1,00 141.802,00 141.802,00
A1-9.09. Mantenimiento y reposicién e instalacién de division en aluminio anodizado | M2 1,00 191.802,00 191.802,00
~ Mantenimiento y reposicién e instalacion de divisién en ldmina de acero
A1-9.10. inoxidable AISI SAE 304 M2 1,00 480.530,00 480.530,00
A19.11. hEﬂﬁn&e/.{\lljng;nAto y reposicién e instalacién de PUERTA ARQUITECTONICA M2 1,00 136.823,00 136.823.00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de PUERTA ARQUITECTONICA
A1-9.12, CLOSET EN MADERA M2 1,00 108.868,00 108.868,00
gy Mantenimiento y reposicién e instalacién de Puerta en Vidrio Templado
A1-9.13. Laminado 10mm M2 1,00 865.513,00 865.513,00
A19.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1,00 43.621,00 43.621,00
A1-9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00 48.285,00 48.285,00
A1-9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00 61.345,00 61.345,00
A1-9.17. I\Gligrétemmlento y reposicion e instalacién de GRAMA SINTETICA 500 M2 1,00 72.769,00 72.769.00
A1-9.18. g;r;temmxento y reposicion e instalacién de GRAMA SINTETICA 700 M2 1,00 96.939,00 96.939,00
A1-9.19, Mantenimiento y reposicién e instalacién de PARARRAYQOS 45MT UN 1,00 567.599,00 567.599,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacion de PARARRAYOS tipo
A1-9.20. FRANKLIN o equivalente UN 1,00 546.189,00 546.189,00
A1-9.21. Mantenimiento y reposicién e instalacion de PASAMANOS ANOLOK ML 1,00 25.145,00 25.145,00
A1-6.22. m:r_'ln_témmlento y reposicién e instalacion de PASAMANOS BLANCO ML 1,00 26.234,00 26.234,00
A1-9.23. ?ﬁfsn:eonzir)niento y reposicién e instalacién de PASAMANOS ESCALERA ML 1,00 91.794,00 91.794,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA
A1-9.24. TABLaChp 25 ML 1,00 97.880,00 97.880,00
A1-9.25. yoa:tzeorlxmxento y reposicién e instalacion de PERSIANA TOMA DE AIRE UN 1,00 699.606,00 699.606,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de PINTURA BITUMINOSA Al
A1-9.26. TEXSA o equivalente M2 1,00 26.606,00 26.606,00
A1-9.27. gdgrtt:gmlento y reposicién e instalaciéon de PINTURA BITUMINOSA M2 1,00 22.881,00 22.881,00
A1-0.28. Mantenimiento y reposicién e instalacién de PRADIZACION JARDINES M2 1,00 18.568,00 18.568,00
A1-9.29. x’ig}‘emmlemo y reposicion e instalacion de REJILLA ANTICUCARACHA UN 1,00 9.580,00 9.580,00
A19.30. g.izse:!imiento y reposicion e instalacion de REJILLA ANTICUCARACHA UN 1,00 35.926,00 35.926,00
A1-9.31. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00 15.088,00 15.088,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de SALIDA CORDON TV
A1-9.32. BLANCO+TAPA UN 1,00 28.658,00 28.658,00
A1-9.33. Mantenimiento y reposicién e instalacién de SALIDA TV CN UN 1,00 99.785,00 99.785,00
A1-9.34. Mantenimiento y reposicién e instalacién de TANQUE PLASTICO 1000 LT. | UN 1,00 576.984,00 576.984,00
A1-9.35. Mantenimiento y reposicién e instalacién de TANQUE PLASTICO 2000 LT. | UN 1,00 898.626,00 898.626,00
A19.36. garét;_r;_llr\mento y reposicion e instalacién de TOPE DE PISO PARA UN 1,00 15.919,00 15.919,00
A19.37. Lﬁlajrét;q_i;r\niento y reposicion e instalacion de TOPE DE RESORTE PARA UN 1,00 4.322,00 4.322,00
A1-9.38. mlavnéir}ilrr;ignto y reposicién e instalacion de VIDRIO ARQUITECTONICO M2 1,00 956.097,00 956.097,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO ARQUITECTONICO
A1-9.39. NIVEL 1ll 22 M2 1,00 1.156.097,00 1.156.097,00
A1-9.40. zﬁrinmtenimiento y reposicion e instalacion de VIDRIO BRONCE 244x330 M2 1,00 41.365,00 41.365.00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A1-9.41. CRUD.BRONC. 5mm M2 1,00 69.708,00 69.708,00
Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de VIDRIO CRISTAL CRUD.
A1-9.42. BRONC. 10mm M2 1,00 192.545,00 192.545,00
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Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD.

A1-9.43. INCOLO. 10mm M2 1,00 89.563,00 89.563,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ.

A1-9.44. BRONC. 5mm M2 1,00 167.905,00 167.905,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL

A1-9.45. Templ.CRISTAL AZUL M2 1,00 266.572,00 266.572,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL

A1-9.46. TemplINCOL.10m M2 1,00 277.980,00 277.980,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ.

A1-9.47. REFLECTIVO M2 1,00 344.460,00 344.460,00

A1-0.48. I\Bﬁgr'xqtggi?iento y reposicién e instalacién de VIDRIO GRABADO BRONCE M2 1,00 67.899,00 67.899.00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO GRABADO

A1-9.49. INCOLORD 4mm. M2 1,00 57.444,00 57.444,00

A1-9.50. Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO ESMERILADO Smm M2 1,00 99.261,00 99.261,00

A19.51. gﬁaeg_:_n’;gnto y reposicion e instalacién de DOMO CIRCULAR 1.10 UN 1,00 347.643,00 347.643,00

A1-9.52. l:ﬁa;)(t;e:;m;m? y reposicién e instalacién de DOMO Cuadr.BURBUJA UN 1,00 378.622,00 378.622,00

A1-9.53, I1\4Ia7r;t$;1i7m:;?7:1rtr:) y reposicion e instalacion de DOMO Cuadr.DIAMANT UN 1,00 381.078,00 381.078,00

A1-9.54. gﬁoaxr;t?gism;?n:to y reposicién e instalacion de DOMO Rect.DIAMANT UN 1,00 296.748.00 206.748,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de DOMO RECTANGULAR

A1-9.55. BURBUJA (0.80x1.10) UN 1,00 335.655,00 335.655,00

R Mantenimiento y reposicidn e instalacién de teja acrilica sobre medida

A1-9.56. color por definir M2 1,00 409.111,00 409.111,00
Mantenimiento mesén en concreto. Incluye alistamiento superficie y

A1-9.57. aplicacién de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de M2 1,00 97.672,00 97.672,00
plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final

R Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura fosforescente

A1-9.58. luminiscente para sefalizacién nocturna y de emergencia M2 1.00 77.874,00 77.874,00
Reposicién e instalacién de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con

A1-9.59. proteccién peatonal y tiempo de atenuacién de 10 horas para sefializacién | ML 1,00 22.664,00 22.664,00
nocturna y de emergencia

~ Reposicién e instalacién de sefalizacién de seguridad sobre placa

A1-9.60. fotoluminiscente para sefializacién nocturna y de emergencia UN 1.00 47.097,00 47.097,00
Reposicidn e instalacién de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm

A1-9.61. de ancho para trafico alto con fotoluminiscente para sefalizacién nocturna | ML 1,00 51.746,00 51.746,00
y de emergencia
Reposicién e instalacion de sefializacion interna en acrilico cristal en

A1-9.62. tamafio 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o UN 1,00 59.934,00 59.934,00
acero niquelado
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo C en tubo de acero

A1-9.63. inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN 1,00 106.384,00 106.384,00
reducida
Reposicién e instalacién de barra de seguridad tipo S en tubo de acero

A1-9.64. inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movifidad UN 1,00 221.384,00 221.384,00
reducida

¥ Reposicién e instalacién de mesoén en piedra natural con faldon 7cm.

A1-9.65. incluye estructura portante. ML 1,00 657.880,00 657.880,00
A1-9.66. S:rﬁcr)as:cxén e instalacion de mesén en acero inoxidable. incluye poceta ML 1,00 307.379,00 307.379,00
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacién de muros con
X humedades, incluye aplicacién de aditivos tipo sika impermur o
A1-9.67. equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposicién del M2 1.00 152.310,00 152.310,00
panete impermeabilizado.
Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel IV

gy (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB.

A1-9.68. Incluye desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y certificacién M2 1.00 1.656.087,00 1.656.087,00
con prueba balistica avalada por indumil.
Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado Arquitectdnico Nivel V
y (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB.
A1-9.69. Incluye desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y certificacién | M2 100 | 508465500 208465500
’ con prueba balistica avalada por indumil.
LT e e T T R ‘ SUBTOTAL | - 18.394.642,00
10 -] MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
A1-10.01. Reposicion e instalacién de Baranda en madera flormorado ML 1,00 42.625,00 42.625,00
A1-10.02. Reposicién e instalacién de Cléset flormorado M2 1,00 478.760,00 478.760,00
A1-10.03. Reposicién e instalacién de Cléset tipo madecor o equivalente M2 1,00 220.422,00 220.422,00
A1-10.04. Reposicién e instalacién de Difusor en madera M2 1,00 93.804,00 93.804,00
A1-10.05. Reposicién e instalacién de Difusores marco para vidrio M2 1,00 98.378,00 98.378,00
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A1-10.06. eRqe&s:ilce:i:tr;e instalacién de enchapes de muros en lAmina tipo triplex o M2 1,00 50.454,00 50.454,00
A1-10.07. Reposicion e instalacién de Enchapes muros flormorado M2 1,00 206.215,00 206.215,00
A1-10.08. Reposicion e instalacién de hoja puerta flormorado o equivalente M2 1,00 189.671.00 189.671,00
A1-10.09. Reposicién e instalacién de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 1,00 130.195,00 130.195,00
A1-10.10. Reposicién e instalacién de mueble altura 0.80 flormorado ML 1,00 429.943,00 429.943,00
A1-10.11. Reposicién e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00 376.723,00 376.723,00
A1-10.12. Reposicién e instalacién de mueble tipo linos M2 1,00 235.837,00 235.837,00
Mantenimiento y reparacién de muebles en madera, incluye limpieza,
A1-10.13. ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble M2 1,00 97.212,00 97.212,00
existente en el mismo o mejor material
A1-10.14. Reposicién e instalacién de pasamanos flormorado ML 1,00 46.340,00 46.340,00
A1-10.15. Reposicidn e instalacion de pian de madera 0.10 M ML 1,00 53.246,00 53.246,00
A1-10.16. Reposicién e instalacién de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente | M2 1,00 272.601,00 272.601,00
A1-10.17. Reposicidn e instalacién de Puerta interés social 0.51 A 0.75M UN 1,00 199.095,00 199.095,00
A1-10.18. Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 1,00 245.300,00 245.300,00
A1-10.18. Reposicion e instalacion de Ventana en madera flormorado M2 1,00 81.596,00 81.596,00
Reposicién e instalacion de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e
A1-10.20. inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir M2 1,00 1.374.323,00 1.374.323,00
Reposicién e instalacién de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e
At-10.21. inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir M2 1,00 1.369.580,00 1.369.580,00
. L [ AR R : - 5 SUBTOTAL 6.292.320,00
1 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
A1-11.01. Reposicion e instalacién de cerramiento en malla estabonada M2 1,00 90.364,00 90.364,00
A1-11.02. Reposicion e instalacién de escalera de gato ML 1,00 89.626,00 89.626,00
Reposicién e instalacién de tuberia en acero laminado en caliente, con
A1-11.03. bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y didmetro | ML 1,00 23.570,00 23.570,00
17,
Reposicidn e instalacién de tuberia en acero laminado en caliente, con
A1-11.04. bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y didmetro | ML 1,00 37.788,00 37.788,00
2"
A1-11.05. Reposicién e instalacién de marco puerta lamina 0.80M UN 1,00 85.603,00 85.603,00
A1-11.06. Reposicién e instalacién de marco puerta lamina 1.00M UN 1,00 93.612,00 93.612,00
A1-11.07. Reposicién e instalacién de marco tapas caja inspeccién UN 1,00 205.611,00 205.611,00
A1-11.08. Reposicién e instalacién de marguesinas lamina M2 1,00 127.658,00 127.658,00
A1-11.09. Reposicién e instalacién de puerta en Idmina cold rolled cal.16 M2 1,00 166.703,00 166.703,00
A1-11.10. Reposicién e instalacién de reja bancaria M2 1,00 68.321,00 68.321,00
A1-11.11. Reposicidn e instalacién de rejas lamina M2 1,00 142.792,00 142.792,00
Al-11.12. Reposicién e instalacién de rejillas piso 0.30 ML 1,00 63.265,00 63.265,00
A1-11.13. Reposicidn e instalaciéon de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN 1,00 20.354,00 20.354,00
A1-11.14. Reposicién e instalacion de tapas shut 1amina UN 1,00 76.923,00 76.923,00
A1-11.15. Reposicion e instalacién de divisién en l&mina cold rolled cal.16 M2 1,00 166.703,00 166.703,00
Reposicién e Instalacion de flanches en Idmina galvanizada calibre 26 de
A1-11.16. ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventaneria en aluminio. ML 1,00 46.081,00 46.081,00
Incluye impermeabilizacién.
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en
A1-11.17. bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de 80cm | UN 1,00 3.259.275,00
de diametro 3.259.275,00
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido en
A1-11.18. bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de 60cm | UN 1,00 2.529.018,00
de diametro 2.529.019,00
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de altura 20 cm y
A1-11.19. ancho proporcional, incluye anclajes UN 1,00 64.362,00 64.382.00
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de altura 15 cmy
A1-11.20. ancho proporcional, incluye anclajes UN 1,00 52.211,00 52.211,00
Suministro e instalacién canal metalica de aguas lluvias en lamina
Al1-11.21. galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo | ML 1,00 88.996,00 88.996,00
de A hasta 1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla didmetro 18" en acero
Al-11.22. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML 1.00 40.721,00 40.721,00
Suministro e instalacion concertina doble didmetro 18" en acero inoxidable.
A1-11.23. Incluye accesorios de anciaje o fijacion ML 1,00 48.418,00 48.418,00
; S ) . SUBTOTAL 7.587.996,00
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
A1-12.01. Reposicidn e instalacién-de concreto corriente grava comun 1500 P.S.1 M3 1,00 292.182,00 292.182,00
A1-12.02. Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comin 2000 P.S. M3 1,00 327.721,00 327.721,00
A1-12.03. Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comun 2500 P.S.1 M3 1,00 348.654,00 348.654,00
A1-12.04. Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comin 3000 P.S.1 M3 1,00 382.908,00 382.908,00
A1-12.05. Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comun 3500 P.S.1 M3 1,00 431.182,00 431.182,00
A1-12.06. Reposicién e instalacién de concreto corriente grava fina 2000 P.S.1 M3 1,00 333.5631,00 333.531,00
A1-12.07. Reposicién e instalacién de concreto corriente grava fina 3000 P.S.1 M3 1,00 390.221,00 390.221,00
A1-12.08. Reposicién e instalacion de mortero 1:2 M3 1,00 526.921,00 526.921,00
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A1-12.08. Reposicién e instalacién de mortero 1:3 M3 1,00 428.753,00 428.753,00
A1-12.10. Reposicién e instalacién de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1,00 646.174,00 646.174,00
A1-12.11. Reposicién e instalacién de mortero 1:4 M3 1,00 371.838,00 371.838,00
Al1-12.12. Reposicién e instalacién de mortero 1:4 impermeabilizado M3 1,00 569.494,00 569.494,00
A1-12.13. Reposicién e instalacién de mortero 1:5 M3 1,00 331.644,00 331.644,00
A1-12.14. Reposicién e instalacién de mortero 1:6 M3 1,00 303.671,00 303.671,00
A1-12.15. Reposicién e instalacién de filos y dilataciones ML 1,00 9.594,00 9.594,00
A1-12.16. Reposicién e instalacién de malla con vena bajo entramado M2 1,00 14.528,00 14.528,00
A1-12.17. Reposicién e instalacién de esterilla de guadua bajo entramado M2 1,00 19.823,00 19.823,00
A1-12.18. Reposicién e instalacién de rampa de acceso M2 1,00 74.113,00 74.113,00
A1-12.19. Reposicién e instalacién de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 1,00 27.521,00 27.521,00
A1-12.20. Reposicién e instalacién de panete bajo malla 1:4 M2 1,00 34.762,00 34.762,00
A1-12.21. Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:5 M2 1,00 33.921,00 33.921,00
A1-12.22. Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:6 M2 1,00 33.334,00 33.334,00
A1-12.23. Reposicién e instalacién de pafete impermeabilizado muros 1:3 M2 1,00 42.853,00 42.853,00
A1-12.24. Reposicién e instalacién de paiete impermeabilizado muros 1:4 M2 1,00 40.468,00 40.468,00
A1-12.25. Reposicién e instalacién de pafete liso muros 1:3 M2 1,00 29.474,00 29.474,00
A1-12.26. Reposicién e instalacién de pariete liso muros 1:4 M2 1,00 30.874,00 30.874,00
A1-12.27. Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:5 M2 1,00 30.033,00 30.033,00
A1-12.28 Reposicién e instalacién de panete liso muros 1:6 M2 1,00 29.446,00 29.446,00
A1-12.29 Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:4 M2 1,00 28.362,00 28.362,00
A1-12.30 Reposicion e instalacién de pafiete liso bajo ptaca 1:5 M2 1,00 27.521,00 27.521,00
A1-12.31 Reposicién e instalacién de pariete liso bajo placa 1:6 M2 1,00 26.934,00 26.934,00
A1-12.32 Reposicién e instalacién de parfiete rustico muros 1:5 M2 1,00 40.973,00 40.973,00
A1-12.33 Reposicién e instalacién de pafiete rustico bajo placa 1:5 M2 1,00 51.509,00 51.509,00
Suministro, transporte e instalacién anden concreto 3000 psi e= 0.10m.
A1-12.34 acabado: escobiado M2 1,00 70.851,00 70.851,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de sardinel concreto
A1-12.35. brofabricads Haoom ML 1,00 64.721,00 64.721,00
i SR : SUBTOTAL 6.446.509,00
13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS
A1-13.01. Reposicién e instalacidén de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M2 1,00 340.718,00 340.718,00
A1-13.02. Reposicién e instalacién de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 1,00 176.285,00 176.285,00
A1-13.03. Reposicién e instalacién de ventana aluminio guillotinas M2 1,00 288.226,00 288.226,00
A1-13.04. Reposicion e instalacién de ventana andina vidrio M2 1,00 166.957,00 166.957,00
A1-13.05. Reposicién e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 1,00 291.091,00 291.091,00
A1-13.06. Reposicién e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 1,00 268.152,00 268.152,00
A1-13.07. Reposicién e instalacién de ventana europa M2 1,00 316.212,00 316.212,00
A1-13.08. Reposicién e instalacién de ventana lamina M2 1,00 190.360,00 190.360,00
A1-13.09. Reposicién e instalacién de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio | M2 1,00 374.065,00 374.065,00
Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de friccién estilo universal
A1-13.10. parz una ventana abatible 9 UN 1,00 57.062,00 57.062,00
A1-13.11. Reposicién e instalacién de cierre con recibidor para una ventana abatible UN 1,00 19.873,00 19.873,00
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacién, lavado, Sellamiento e
A1-13.12. impermeabilizacion paraJ su Normal! Funcionamiento. M2 1,00 25.153,00 25.153,00
: T i e e L SUBTOTAL 2.514.154,00
14 - | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
i Suministro, cambio e instalacidn Cerraduras Cilindricas de Pomo en
A1-14.01. madera y rosetas en aluminio ancdinado y lacado tipo Schlage Bell Wood | UN 1,00 50.243,00 50.243,00
o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo en
A1-14.02. aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente UN 1.00 50.164,00 50.164,00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Cilindro
A1-14.03. Volteador tipo Schlage b360 o equivaljente s Y UN 1.00 95.317.00 95.317,00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo
A1-14.04, Schiage b362 0 equivalente ) g P UN 1,00 95.317,00 95.317,00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de manija en
A1-14.05. zamac latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o UN 1,00 81.736,00 81.736,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas reversible de
A1-14.06. manija metdlica tipo Yale o equivalente UN 1,00 86.611,00 86.611,00
A1-14.07. E:L?\ir;ilztr:?é cambio e instalacién Cerradura para muebles tipo Yale o UN 1,00 31.289,00 31.289,00
A1-14.08. g;:?\i/gilztr:(t,é cambio e instalacién Cerradura tipo Yale sobreponer %" o UN 1,00 102.034,00 102.034,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-
A1-14.09. | T0000 eauivalents poner P UN 1,00 128.900,00 128.900,00
A1-14.10. gtém?\i,s;{:at:ambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 UN 1,00 100.990,00 100.990,00
A1-14.11. Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de tres UN 1,00 45.169,00 45.169,00

pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente

58




Pagina 59 de 228
- PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
CODIGO: 2BS-FR-0004
FECHA: 15-01-2016 FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE
VERSION: 7 ESTUDIOS PREVIOS
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de doble seguridad de escudo,
A1-14.12, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o UN 1,00 200.542,00 200.542,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir Yale serie L370
A1-14.13. para entrada principal o interiores o equivalente UN 1,00 164.339,00 164.339,00
. Suministro, cambio e instalacion cierra puertas hidraulico para entrada
A1-14.14. principal o interiores UN 1,00 115.034,00 115.034,00
i - SUBTOTAL | 1.347.685,00
15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
A1-15.01. Suministro, Instalacién y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm M2 1,00 58.540,00 58.540,00
A1-15.02. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo incoloro 4mm M2 1,00 77.840,00 77.840,00
A1-15.03. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo bronce 4 mm M2 1,00 58.540,00 58.540,00
A1-15.04. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 3 mm M2 1,00 50.499,00 50.499,00
A1-15.05. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 4 mm M2 1,00 58.540,00 58.540,00
i : 5 SUBTOTAL 303.959,00
16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
A1-16.01. Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1,00 2.198,00 2.198,00
A1-16.02. Linea de demarcacién con resina termopldstica ML 1,00 1.769,00 1.769,00
A1-16.03. Marca vial con pintura en frio M2 1,00 31.298,00 31.298,00
A1-16.04. Marca vial con resina termoplastica M2 1,00 42.218,00 42.218,00
A1-16.05. f;ﬁal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Ul (75 x 75 ) UN 1,00 349.796,00 349.796,00
A1-16.06. Suministro cambio e instalacién de topellantas UN 1,00 60.796,00 60.796,00
E B : L PTie SUBTOTAL 488.075,00
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
A1-17.01. Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M2 1,00 3.078,00 3.078,00
A1-17.02. Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3 1,00 48.817,00 48.817,00
5 R ) 5 : : SUBTOTAL - - .- i 51.895,00
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A1 $ 80.430.212,00
ADMINISTRACION 18% $14.477.438,16
IMPREVISTOS 0,50% $ 402.151,06
UTILIDADES 5% $ 4.021.510,60
IVA 19% $ 764.087,01
COSTO TOTAL OFERTA $ 100.095.398,83
ACCESIBILIDAD A 4

CAP

iTEM

ACTIVIDAD CANT. VR. UNIT. VR.TOTAL

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
A4-1.01. Replanteo M2 1.00 4.650,00 4.650,00
A4-1.02. Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m ML 1,00 21.517,00 21.517,00
A4-1.03. Cerca en tabla M2 1,00 42.384,00 42.384,00
A4-1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00 149.997,00 149.997,00
A4-1.05. Excavacién Mecénica M3 1,00 22.971,00 22.971,00
A4-1.06. Excavacién Manual M3 1,00 42.030,00 42.030,00
A4-1.07. Explanacién y Extendido M3 1,00 12.012,00 12.012,00
A4-1.08. Explanacion y Retiro M3 1,00 95.403,00 95.403,00
A4-1.09. Relleno Material en Sitio M3 1,00 11.150,00 11.150,00
A4-1.10. Desmonte de Muros en ladrillo 0 bloque M2 1,00 26.726,00 26.726,00
Ad4-1.11. Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metdlica M2 1,00 22.717,00 22.717,00
Ad-1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 50.032,00 50.032,00
A4-1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1,00 109.106,00 109.106,00
A4-1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1,00 32.331,00 32.331,00
A4-1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 18.297,00 18.297,00
Ad4-1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00 11.435,00 11.435,00
Ad4-1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 23.385,00 23.385,00
A4-1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1,00 33.407,00 33.407,00
A4-1.19. Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacién de cubiertas M2 1.00 23.385,00 23.385,00
A4-1.20. pD;:;r:]c::te de cielo raso en cualquier material conservando la estructura M2 1,00 16.762.00 16.762,00
A4-1.21. Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M2 1,00 14.368,00 14.368,00
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Ad-1.22. gzzggg::sde lamparas lluminacién largas, Cuadradas, Redondas, UN 1,00 5.794,00 5.794,00
A4-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00 32.331,00 32.331,00
Ad4-1.24. Desmonte de ventanas M2 1,00 10.023,00 10.023,00
A4-1.25, Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00 6.861,00 6.861,00
A4-1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1,00 36.592,00 36.592,00
Ad-1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1,00 13.362,00 13.362,00
A4-1.28. Desmonte de Rejas Metdlicas M2 1,00 16.704,00 16.704,00
A4-1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 77.594,00 77.594,00
A4-1.30. Desmonte de Griferia UN 1,00 16.009,00 16.009,00
A4-1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00 63.451,00 53.451,00
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria
A4-1,32, en una longitud hasta 1.5 m UN 1,00 25.157,00 25.157,00
A4-1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metélicos M2 1,00 30.066,00 30.066,00
A4-1.34. Desmonte de extractor UN 1,00 21.564,00 21.564,00
A4-1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucién ML 1,00 23.177,00 23.177,00
A4-1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 21.079,00 21.079,00
A4-1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1,00 13.362,00 13.362,00
A4-1.38. Desmonte de pafiete M2 1,00 13.743,00 13.743,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa,
A4-1.39. tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar UN 1,00 20.538,00 20.538,00
Ad-1.40. Zzz::oc:)\;e de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios ML 1,00 2.287,00 2.287,00
= E i o 1 SUBTOTAL 1.223.759,00
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
R Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de
Ad4-2.01. secciones que falten para su normal funcionamiento M2 1.00 15.732,00 15.732,00
A4-2.02. Reposicién e Instalacién de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 1,00 61.865,00 61.865,00
A4-2.03. Reposicién e Instalacién de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 1,00 74.542,00 74.542,00
A4-2,04. Reposicién e Instalacién de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 132.745,00 132.745,00
A4-2.05. Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 88.945,00 88.945,00
A4-2.06. Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1,00 50.257,00 50.257,00
Reposicién e Instalacion de Cubierta tipo sandwich con aislamiento
A4-2.07. acUstico y térmico en poliuretano expandido M2 1.00 151.274,00 151.274,00
Reposicion e Instalacién de Cubierta arquitecténica, Galvanizada y
Ad-2.08. Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1.00 62.033,00 62.033,00
R Reposicion e Instalacién de Cubierta arquitectonica, Galvanizada, teja
A4-2.09. trapezoidal calibre 26 o superior M2 1,00 57.019,00 57.019,00
A4-2.10. Sree%?:tlggs: e Instalacién de Caballete fijo en ldmina Galvanizada y ML 1,00 36.012,00 36.012,00
Ad-2.11. Reposicién e Instalacién de Caballete fijo en ldmina Galvanizada ML 1,00 33.762,00 33.762,00
R Reposicién e Instalacién de Cubierta de l4minas corrugadas de aluminio
Ad-2.12. separadas por un aislamiento de poliuretano rigido M2 1.00 44.421,00 44.421,00
A4-2.13. Reposicién e Instalacién de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM M2 1,00 136.346,00 136.346,00
Ad-2.14. Reposicién e Instalacién de Cubierta Teja de Barro M2 1,00 61.212,00 61.212,00
Ad-2.15. ?:L;]Jiszllglgtr;e Instalacién de Caballete en Teja Tipo Espafiola o ML 1,00 78.945,00 78.945.00
Ad-2.16. eR:SiS:i!Zir?tr;e Instalacién de Cubierta en Teja Tipo Espafiola o M2 1,00 77.918,00 77.918.00
Ad4-2.17. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M2 1,00 54.007,00 54.007,00
A4-2.18. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1,00 55.364,00 55.364,00
A4-2.19. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 1,00 56.363,00 56.363,00
A4-2.20. Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4 M2 1,00 58.724,00 58.724,00
Ad-2.21. rFT{:en‘;:omcnén e Instalacién de Cubierta en ldmina de policarbonato cristal 4 M2 1,00 55.981,00 55.981,00
g Reposicién e Instalacién de Cubierta en teja sin traslapo en acero
Ad4-2.22, laminado, galvanizado y prepintado M2 1,00 59.253,00 59.253,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta en teja trastucida sin traslapo en
Ad-2.23. poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 M2 1.00 121.380,00 121.380,00
A4-2.24. Reposicién e Instalacién de Teja asfaltica ondulada fabricadas con fibras UN 1,00 268.048,00 268.048,00
A4-2.25. Reposicién e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00 62.516,00 62.516,00
A4-2.26. Reposicién e Instalacién de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1,00 66.432,00 66.432,00
A4-2.27. Reposicion e Instalacién de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 1,00 109.925,00 109.925,00
A4-2.28. Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera para cubierta ML 1,00 69.804,00 69.804,00
A4-2.29. Reposicién e Instalacién de Estructura Metdlica Para Teja Fibrocemento ML 1,00 97.101,00 97.101,00
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto autoprotegido con foil
A4-2.30. aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o M2 1,00 48.381,00 48.381,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto autoprotegido con foit
A4-2.31. aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o M2 1,00 55.219,00 55.219,00
superior 3mm
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Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto bituminoso
A4-2.32. impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre M2 1,00 51.446,00 51.446,00
igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto bituminoso
impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad,
A4-2.33. antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en M2 1.00 55.169,00 55.169,00
lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
Ad-2.34. ‘l}gggsmén e Instalacién de aislamiento térmico y acustico en lana de M2 1,00 43.754,00 43.754,00
A4-2.35, Reposicién e Instalacién de moldura de yeso ML 1,00 14.859,00 14.859,00
A4-2.36. Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Bévedas DRY WALL M2 1,00 74.036,00 74.036,00
A4-2.37, Reposicién e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2 1,00 72.447,00 72.447,00
Reposicién e Instalacién de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando
A4-2.38. Estructura Metélica Existente M2 1,00 56.259,00 56.259,00
Mantenimiento, reposicién, sustitucién, desmonte e instalacién de
Laminas de Cielo Raso dafiado o faltante en el mismo material existente.
Ad-2.39. Incluye limpieza, reparacién ajuste y reemplazo de piezas de la M2 1.00 30.835,00 30.835,00
estructura metalica existente.
Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye
Ad4-2.40. Estructura Metalica M2 1,00 72.706,00 72.706,00
Suministro e instalacién de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye
Ad4-2.41. estructura metalica. M2 1,00 113.383,00 113.383,00
Reposicién e Instalacién de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye
A4-2.42. Estructura Metélica M2 1,00 150.765,00 150.765,00
Reposicion e Instalacién de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de
A4-2.43, vidrio y recubierta por pelicula de PVC M2 1,00 122.993,00 122.993,00
A4-2.44. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1,00 42.897,00 42.897,00
A4-2.45. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M2 1,00 75.818,00 75.818,00
A4-2.46. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,00 74.521,00 74.521,00
A4-2.47, Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1,00 72.086,00 72.086,00
A4-2.48. Reposicién e Instalacién de Comnisas Yeso ML 1,00 25.428,00 25.428,00
A4-2.49. Reposicién e Instalacién de Lamina Plana de fibrocemento M2 1,00 67.020,00 67.020,00
A4-2.50. Reposicién e Instalacién de Listén para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 1,00 81.443,00 81.443,00
Reposicién e Instalacion de cielo raso con lamina de icopor con
Ad-2.51. acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio. M2 1.00 53.573,00 53.573,00
A4-2.52. Reposicién e Instalacién de ldmina de icopor con acabados. M2 1,00 14.002,00 14.002,00
Reposicion e Instalacién de flanches en [dmina galvanizada calibre 22
A4-2.53. de ancho 25 a 50 cm. ML 1,00 48.341,00 48.341,00
Mantenimiento cubierto inclinada de tejas de gres tipo "S”. Incluye
. sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas,
Ad-2.54. caballete, elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates M2 160 41.227,00 41:227.00
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas,
A4-2.55. caballete, elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates s 1.00 34.813,00 34.813,00
perimetrales, flanches)
A4-2.56. ‘S):Irizlrr::tro e instalacién de impermeabilizacion con revestimiento en M2 1,00 136.069,00 136.069,00
: SUBTOTAL 4.027.436,00
MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red
hidrosanitaria e hidraulica de la edificacién, necesarios para dejar estas
A4-3.01. redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 22.140,00 22.140,00
especificaciones establecidas.
A4-3.02. Repaosicién e Instalacién de Bajante PVC ML 1,00 42.611,00 42.611,00
A4-3.03. Reposicién e Instalacién de Canal de alta capacidad en PVC ML 1,00 54.176,00 54.176,00
A4-3.04. Reposicién e Instalacién de Canal en PVC ML 1,00 51.761,00 51.761,00
A4-3.05. Reposicion e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 4" UN 1,00 47.352,00 47.352,00
A4-3.06. Reposicion e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 6" UN 1,00 149.364,00 149.364,00
A4-3.07. Reposicidn e Instalacién de Caja de Inspeccién 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1,00 828.540,00 828.540,00
A4-3.08 Reposicidn e Instalacién de Caja de Inspeccidn 60 X 60 UN 1,00 570.666,00 570.666,00
A4-3.09. Reposicién e Instalacion de Caja de Inspeccién 80 X 80 UN 1,00 630.582,00 630.582,00
A4-3.10 Reposicién e Instalacién de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" ML 1,00 108.102,00 108.102,00
A4-3.11 Reposicién e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 4" ML 1,00 69.968,00 69.968,00
A4-3.12 Reposicién e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 6" ML 1,00 119.375,00 119.375,00
A4-3.13 Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" UN 1,00 10.544,00 10.544,00
Ad-3.14. Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00 32.243,00 32.243,00
A4-3.15 Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN 1,00 14.604,00 14.604,00
A4-3.16. Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,00 25.222,00 25.222,00
A4-3.17. Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1,00 13.791,00 13.791,00
A4-3.18 Reposicién e Instalacién de Acometida Gas Unifamiliar UN 1,00 1.983.962,00 1.983.962,00
A4-3.19 Reposicién e Instalacién de Conducto Evacuacién Gas 15 X 22 UN 1,00 99.289,00 99.289,00
A4-3.20 Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 1,00 74.422,00 74.422,00

61




Pagina 62 de 228

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
cODIGO: 2BS-FR-0004

FECHA: 15-01-2016 FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE ,
VERSION: 7 ESTUDIOS PREVIOS POLICIA NACIONAL
Ad-3.21. Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 1,00 20.343,00 20.343,00
A4-3.22. Reposicién e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00 26.503,00 26.503,00
A4-3.23. Reposicién e Instalacién de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00 57.493,00 57.493,00
A4-3.24. Reposicién e Instalacién de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1,00 55.024,00 55.024,00
A4-3.25. Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Ambiente UN 1,00 58.135,00 58.135,00
A4-3.26. Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Paso UN 1,00 60.492,00 60.492,00
A4-3.27. Reposicién e Instalacién de Salida Chimenea UN 1,00 32.753,00 32.753,00
A4-3.28. Reposicién e Instalacién de Punto Agua Fria UN 1,00 44.435,00 44.435,00
A4-3.29. Reposicién e instalacién de rejilla de ventilacién UN 1,00 48.143,00 48.143,00
A4-3.30. Reposicién e instalacién de punto agua caliente UN 1,00 46.217,00 46.217,00
A4-3.31. Reposicién e instalacién de accesorios cerdmicos para bafos UN 1,00 104.442,00 104.442,00
A4-3.32. Reposicién e instalacién de accesorios cromados para bafios UN 1,00 217.806,00 217.806,00
A4-3.33. Reposicién e instalacién de lavadero de flauta UN 1,00 406.126,00 406.126,00
A4-3.34. Reposicién e instalacién de lavadero fijo en granito pulido UN 1,00 354.922,00 354.922,00
A4-3.35. Reposicién e instalacién de lavamanos con griferia UN 1,00 173.053,00 173.053,00
A4-3.36. Reposicion e instalacién de lavaplatos con griferia UN 1,00 315.794,00 315.794,00
A4-3.37. Reposicién e instalacion de llave manguera UN 1,00 14.593,00 14.593,00
A4-3.38 Reposicion e instalacion de inpdoro alongado o redondo de una pieza en UN 1,00 645,218,00 645.218,00
porcelana y con descarga variable.
A4-3.39 Reposicién e u)stalacuén de modor.o de dos piezas en porcelana y con UN 1,00 302.560,00 302.560,00
descarga sencilla con boton superior.
A4-3.40. Reposicién e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML 1,00 193.430,00 193.430,00
Ad-3.41. Reposicién e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 6" con filtro ML 1,00 259.543,00 259.543,00
A4-3.42. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 2" UN 1,00 88.238,00 88.238,00
A4-3.43. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 4" UN 1,00 128.361,00 128.361,00
Ad4-3.44. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 3" UN 1,00 103.694,00 103.694,00
Reposicién e Instalacién de Orinal de entrada superior con esmalte
A4-3.45. antibacterial y disefio ahorrador de agua. UN 1,00 817.286,00 317.286.00
Reposicién e Instalacién de Lavamanos de pedestal con amplio pozo
A4-3.46. color por definir UN 1,00 256.433,00 256.433,00
Ad-3.47. gz?:r?;mén e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye UN 1,00 129.294,00 129.294.,00
A4-3.48. Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 1,00 60.659,00 60.659,00
Ad-3.49. fl?jx%o::tlson e instalacién de taza sanitaria alongada para uso de UN 1,00 667.688,00 667.688,00
A4-3.50. Reposicién e instalacién de lavamanos de colgar color por definir UN 1,00 134.724,00 134.724,00
R Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar con semi-pedestal
A4-3.51. color por definir UN 1,00 189.493,00 189.493,00
A4-3.52. Reposicién e instalacion de lavamanos de sobreponer color por definir UN 1,00 207.750,00 207.750,00
A4-3.53. Reposicién e instalacién de griferia monocontrol para lavamanos UN 1,00 142.410,00 142.410,00
A4-3.54. Ilzsgomsalﬂgg e instalacién de griferia convencional individual para UN 1,00 81.517,00 81.517.00
A4-3.55. 5::\2:;?%: ; instalacién de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas UN 1,00 122.087,00 122.087,00
A4-3.56. Reposicién e instalacion de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN 1,00 117.219,00 117.219,00
A4-3.57. Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos de mesa antivandélico UN 1,00 220.265,00 220.265,00
A4-3.58. Reposicidn e instalacién de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN 1,00 276.251,00 276.251,00
A4-3.59. Reposicién e instalacion de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 1,00 165.902,00 165.902,00
A4-3.60. Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1,00 118.435,00 118.435,00
Ad-3.61. :;53:::2{; e instalacidn de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruz o UN 1,00 245.014,00 245.014.00
A4-3.62. Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla UN 1,00 108.699,00 108.699,00
Reposicidn e instalacién de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8
A4-3.63. pulgadas cromo o equivalente UN 1,00 287.612,00 287.612,00
A4-3.64. Reposicion e instalacién de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 1,00 121.338,00 121.338,00
A4-3.65. eR:lﬂjis:::lr?tr; e instalacién de Griferfa lavaplatos sencillo tipo athenea o UN 1,00 109.916,00 109.916,00
A4-3.66. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1,00 133.041,00 133.041,00
Ad-3.67. eR:Sie:lI:lr?t: e instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o UN 1,00 182.941,00 182.941,00
A4-3.68. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN 1,00 113.567,00 113.567,00
A4-3.69. [S):rr:g:'isrt’rac: e instalacién de Griferia tipo push antivandalica expuesta 3/4 UN 1,00 292.480,00 292.480,00
A4-3.70. ﬁzzgf;mén e instalacion de Griferfa tipo push antivandalica para orinal o UN 1,00 325.166,00 325.166,00
Reposicién e instalacion de Griferia tipo push antivandélica para
A4-3.71. lavamanos UN 1,00 228.576,00 228.576,00
A4-3.72. Reposicién e instalacién de Griferia con sensor para lavamanos UN 1,00 1.094.169.00 1.094.169,00
A4-3.73. Reposicién e instalacién de Griferia orinal tradicional cromo UN 1,00 173.581 :00 173.581,00
A4-3.74. Reposicion e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN 1,00 85.574,00 85.574,00
A4-3.75. Reposicién e instalacién de Griferia sanitaria hidrostatica doble descarga UN 1,00 111.000,00 111.000,00
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A4-3.76. Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1,00 181.725,00 181.725,00
A4-3.77. Reposicién e instalacién de Manija tanque sanitario UN 1,00 33.376,00 33.376,00
A4-3.78. Reposicién e instalacién de Valvula regulacién 1/2 sanitario cromo UN 1,00 74.762,00 74.762,00
A4-3.79. Reposicién e instalacién de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 45.419,00 45.419,00
A4-3.80. Reposicién e instalacién de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 42.985,00 42.985,00
A4-3.81. Reposicién e instalacién de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 51.637,00 51.637,00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la
A4-3.82. trampa de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales UN 1,00 158.752,00 158.752,00
necesarios para garantizar la correcta operacién del elemento)
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo
A4-3.83. séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios UN 1,00 626.508,00 626.508,00
para garantizar la correcta operacién del elemento)
Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de
almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo
A4-3.84 y materiales necesarios para garantizar la correcta operacién del M3 1.00 11.939,00 11.939,00
elemento)
A4-3.85 Reposicién e instalacién de ducha tipo elite o equivalente UN 1,00 213.780,00 213.780,00
A4-3.86 Reposicién e instalacién de ducha tipo fénix o equivalente UN 1,00 208.912,00 208.912,00
A4-3.87 Reposicién e instalacion de asiento sanitario (bizcocho) UN 100 95.475,00 95.475,00
. e g s - il el 17.271.391,00
4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS :
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia PV
(incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas
Ad-4.01. redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 20.178,00 20.178,00
especificaciones establecidas.
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia EMT
(incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas
A4-4.02. redes en éptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 23.261,00 23.261,00
especificaciones establecidas.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de
A4-4.03 ascensor, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales UN 1,00 891.724,00 891.724,00
necesarios para garantizar la correcta operacién del equipo)
Ad-4.04 Reposicidn e instalacion de lampara reflector LED 50W UN 1,00 133.025,00 133.025,00
Ad4-4.05 Reposicién e instalacion de ldmpara reflector LED 100W UN 1,00 188.025,00 188.025,00
A4-4.06 Reposicién e instalacién de ldmpara reflector LED 200W UN 1,00 438.025,00 438.025,00
Reposicién e instalacién de lampara tubo LED hermética sobreponer
A4-4.07 1x24w luz blanca UN 1,00 94.867,00 94.867,00
A4-4.08 5:;2;12:?; e instalacion de lampara dos tubos LED hermética UN 1,00 124.867,00 124.867.00
A4-4.09 Reposicién e instalacién de ldmpara regleta LED 4x24cm 12w UN 1,00 59.867,00 59.867,00
A4-4.10 Reposicién e instalacién de ldmpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN 1,00 54.867,00 54.867,00
Ad-4.11 Reposicién e instalacién de lampara panel LED 30 x 60 25w luz blanca UN 1,00 79.867,00 79.867,00
A4-4.12 Reposicion e instalacién de l&mpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca UN 1,00 84.867,00 84.867,00
A4-4.13 Suministro e instalacién de ldmpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca UN 1,00 99.867,00 99.867,00
Ad4-4.14 Reposicién e instalacién interruptor sencillo UN 1,00 19.247,00 19.247,00
A4-4.15 Reposicién e instalacién interruptor conmutable sencillo UN 1,00 30.615,00 30.615,00
A4-4.16 Reposicién e instalacién interruptor conmutable triple UN 1,00 34.642,00 34.642,00
A4-4.17 Reposicidn e instalacién interruptor doble UN 1,00 24.181,00 24.181,00
A4-4.18 Reposicién e instalacién interruptor sencillo con toma doble UN 1,00 31.141,00 31.141,00
A4-4.19 Reposicién e instalacién interruptor triple UN 1,00 26.327,00 26.327,00
A44.20 Eaesptgs:x;(:)lgn e instalacién de interruptor automético enchufable 1 x 15A UN 1,00 20.729,00 20.729,00
A4-4.21 Reposicién e instalacion de interruptor automatico enchufable 1 x 40A UN 1,00 22.444,00 22.444,00
A4-4.22 Reposicién e instalacién de soporte para reflectores UN 1,00 207.404,00 207.404,00
A4-4.23 Reposicién e instalacién de sistema toma a tierra UN 1,00 1.078.469.00 1.078.469,00
Ad-4.24 Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida + toma bifasica UN 1,00 152.004,00 152.004,00
A4-4.25 Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia PVC UN 1,00 89.076,00 89.076,00
Ad-4.26 mta’ztf:m%nto y/o reposicién e instalacion de salida para conmutable en UN 1,00 121.098,00 121.098,00
A4-4.27 Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de salida en tuberia EMT UN 1,00 112.483,00 112.483,00
A4-4.28 Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida + toma trifisica UN 1,00 169.652,00 169.652,00
A4-4.29 Mantenimiento y/o reposicién e instalaciéon de toma doble americana UN 1,00 19.391,00 19.391,00
A4-4.30 Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble GFCI UN 1.00 63.520,00 53.520,00
Ad4.31 ¥2a5r3e£ian:;j‘;o y/o reposicién e instalacién de toma doble P.T.A. 15A UN 1,00 25.179,00 25.179,00
Ad-4.32 Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma trifasica 20A UN 1,00 24.635,00 24.635,00
A4-4.33 Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de toma bifasica 20A UN 1,00 18.699,00 18.699,00
A4-4.34 Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tierra pararrayos poste UN 1,00 636.779,00 636.779,00
Ad-4.35 m:;its:‘i:rigi:nto y/o reposicién e instalacion de tierra tablero general UN 1,00 571.078,00 571.078,00
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Caja derivacién 10cm
Ad-4.36. x10cm DEXSON UN 1,00 33.334,00 33.334,00
Ad4.37. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Caja de paso 15x 15x 10 UN 1,00 50.345,00 50.345,00
cm con chapa
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tablero MON.C/PUERTA
A4-4.38. ESP. TOTAL.8 CTOS UN 1,00 317.709,00 317.709,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tablero BIF.C/PUERTA
Ad-4.39. ESP. TOTAL.12 CTOS UN 1,00 572.161,00 572.161,00
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de tablero TRIF.C/PUERTA
A4-4.40. ESP. TOTAL.24 CTOS UN 1,00 715.537,00 716.537,00
Ad-4.41. Mantenimig'nto y/o reposicién e instalacién de Lampara exterior blanca UN 1,00 64.740,00 64.740,00
redonda rejilla 60w
Ad-4.42. rggtgr;g?:i:snto y/o reposicién e instalaciéon de Lampara de emergencia UN 1,00 132.821,00 132.821,00
A4-4.43. Reposicién e instalacién de Sefializador de Salida Led UN 1,00 121.905,00 121.905,00
Ad-4.44. ;igopc;?;c(i’irs\ e instalacién de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o UN 1,00 82.837,00 82.837,00
Ad-4.45, Reposicién e instalacién de Ldmpara de sobreponer 60X60 4X17W UN 1,00 134.275,00 134.275,00
A4-4.46. ;(:xosxuén e instalacion de Driver regulable para Panel Led de 6w a UN 1,00 26.503,00 26.503,00
Ad4-4.47. Reposicién e instalacién de Pane! Led redondo 6w UN 1,00 38.208,00 38.208,00
A4-4.48. Reposicién e instalacion de Panel Led redondo 9w UN 1,00 41.494,00 41.494,00
A4-4.49. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 12w UN 1,00 43.685,00 43.685,00
A4-4.50. Reposicién e instalacion de Panel Led redondo 18w UN 1,00 46.605,00 46.605,00
A4-4.51. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 24w UN 1,00 64.862,00 64.862,00
A4-4.52. Reposicién e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w ML 1,00 15.961,00 15.961,00
A4-4.53. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 1X60 amperios UN 1.00 65.555,00 55.555,00
A4-4.54. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 2X60 amperios UN 1,00 94.502,00 94.502,00
A4-4.55. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 3X60 amperios UN 1,00 135.883,00 135.883,00
A4-4.56. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 2X30 amperios UN 1,00 62.672,00 62.672,00
A4-4.57. Reposicién e instalacién de Balasto electrénico 4 x 324 x 17wt 8 UN 1,00 80.735,00 80.735,00
Reposicién e instalacién de extractor de aire industrial de 16" con rejilla
A4-4.58. de proteccién UN 1,00 401.863,00 401.863,00
Ad-4.59. gl:(rr;;\lztro e instalacién de luminaria fluorescente a prueba de explosién UN 1,00 2.634.504,00 2.634.504,00
A4-4.60. Suministro e instalacién TUBO LED 78 DE 18W UN 1,00 86.278,00 86.278,00
Ad-4.61. Suministro e instalacién de Dicroico de LED de 5W UN 1,00 37.119,00 37.119,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4
+1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas
Ad-4.62. condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1.00 77.513,00 77.513,00
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No
6+1NNo 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes
A4-4.63. en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1,00 73.207.00 73.297,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No
8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes
Ad-4.64. en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 65.268,00 65.268,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en
A4-4.65. éptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 84.542,00 84.542,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en
Ad-4.66. 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 76.621,00 76.621,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo
A4-4.67. totalizador de 3x100 . UN 1,00 228.776,00 228.776,00
PR R R SRR R T T ; SUBTOTAL 12.480.210,00
5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS :
N Reposicion e instalacion de Gabinetes metalicos para centralizar las
Ad-5.01. redes de voz y datos UN 1.00 1.668.734,00 1.668.734,00
Reposicion e instalacion de Bandeja tipo malla portacables para redes
A4-5.02. de energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o ML 1,00 94.222,00 94.222,00
similar
Reposicién e instalacion de Canaleta Metélica portacables con divisién
A4-5.03. para la instalacién de salidas de voz, datos y energia regulada ML 1.00 34.999,00 34.999,00
~ Reposicion e instalacién de Canaleta Plastica portacables con division
A4-5.04. para la instalacion de salidas de voz, datos y energia regulada ML 1.00 42.986,00 42.986,00
R — nstlac - -
A4-5.05. c:rzg;cé(;n e instalacién de Salida doble de voz y/o datos categoria 6 UN 1,00 64.431,00 64.431,00
A4-5.06. Reposicién e instalacidén de cableado UTP categoria 6A -100 % cobre ML 1,00 16.251,00 16.251,00
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| A4-5.07. | Reposicion e instalacién de cableado HDMI M| 1,00 | 14.721,00 14.721,00
| _A4-5.08. | Reposicién e instalacién de salida de incrustar para pared HDMI UN_ ] 1,00 | 33.117,00 33.117,00
! . : e e - SUBTOTAL 1.969.461,00
6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA
A4-6.01. ng:si\é?lento ylo reposicién e instalacién de Pintura ignifuga contra M2 1,00 28.650,00 28.650,00
¥ Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro madera pino ESP.
A4-6.02. 10CM doble cara M2 1,00 138.389,00 138.389,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de fachada sistema tipo
A4-6.03. persiana aerolux o equivalente M2 1,00 125.443,00 125.443,00
¥ Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de fachada sistema tipo
Ad4-6.04. persiana DVLUX o equivalente M2 1,00 124.636,00 124.636,00
A4-6.05. :/Ir:?atzr:igf:to y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto ML 1,00 73.345.00 73.345.00
A4-6.06. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto 0.15 M ML 1,00 54.938,00 54.938,00
A4-6.07. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto 0.25 M ML 1,00 92.899,00 92.899,00
A4-6.08. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia en tablén ML 1,00 43.079,00 43.079,00
A4-6.09. xae:tsearggxento y/o reposicién e instalacién de alfajia en ladrillo macizo ML 1,00 57.921.00 57.921,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro divisorio bloque
Ad-8.10. estriado N°4 en los casos gue se requiera M2 1.00 53.125,00 53.125,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro divisorio bloque
Ad-6.11. estriado N°5 en los casos que se requiera M2 1.00 56.617,00 56.617.00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro divisorio bloque liso
Ad-6.12, N°5 en los casos que S6 requiera M2 1,00 42.256,00 42.256,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro Dry wall doble cara
A4-6.13. E=12 en los casos que se requiera M2 1,00 78.009,00 78.009,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro Dry wall doble cara
Ad4-6.14, E=10 en los casos que se requiera M2 1,00 80.257,00 80.257,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro lamina fibrocemento
A4-6.15. 10mm en los casos que Se requiera M2 1,00 94.907,00 94.907,00
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de dintel en concreto 5 cm en
A4-6.16. los casos que se requiera ML 1,00 36.156,00 36.156,00
Reposicién e instalacién de muros y fachadas en ladrillo macizo
A4-6.17. prensado a la vista M2 1,00 138.295,00 138.295,00
A4-6.18. Reposicién e instalacién de mesén en concreto M2 1,00 267.401,00 267.401,00
A4-6.19. iap;::::::nto y/o reposicion e instalacién poyo ducha en los casos que ML 1,00 37.638,00 37.638,00
A4-6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00 56.417,00 56.417,00
¥ Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de soporte mesén en bloque
Ad-6.21. de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera UN 1.00 95.242,00 95.242,00
Suministro e instalacidn de viga de confinamiento y amarre muro de
A4-6.22, 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML 1,00 101.474,00 101.474,00
Suministro e instalacién de columna de forma regular de 3.500 PSI.
A4-6.23. incluye refuerzo M3 1,00 976.720,00 976.720,00
Suministro e instalacién de losa con lamina colaborante y concreto de
Ad4-6.24. 3,500 PS|. incluye refuerzo ) M2 1,00 186.262,00 186.262,00
: : : : I R SUBTOTAL 3.040.076,00
7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
A4-T.01. :\:Aaapnat:nimiento y/o reposicion e instalacion anti humedad fachada dos M2 1,00 19.428.00 19.428,00
Ad-7.02. Il;,:’aer;tlenimiento y/o reposicion e instalacién de anticorrosivo sobre lamina ML 1,00 13.047,00 13.047.00
A4-7.03. Il:/(leanr;tenimiento y/o reposicion e instalacién de anticorrosivo sobre lamina M2 1,00 22.338,00 22.338,00
A4-7.04. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de barniz sobre muebles M2 1,00 95.565,00 95.565,00
A4-7.05. Demarcacién con marmolina ML 1,00 8.091,00 8.091,00
A4-7.06. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre ldmina lineal ML 1,00 14.691,00 14.691,00
A4-7.07. Mantenimiento y reposicion e instalacién de esmalte sobre lAmina llena M2 1,00 23.829,00 23.829,00
A4-7.08. :\:;ri\;zmmlento y reposicion e instalacion de esmalte sobre marcos ML 1,00 12.750,00 12.750.00
A4-7.09. ng;ergimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre marcos ML 1,00 39.109,00 39.109,00
A4-7.10. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre muebles M2 1,00 100.580,00 100.580,00
A4-7.11. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco M2 1,00 15.343,00 15.343,00
A4-7.12. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco veneciano M2 1,00 66.396,00 66.396,00
A4-7.13. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco y vinilo 3 manos M2 1,00 32.037,00 32.037,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de revestimiento plastico de
Ad4-7.14, acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o M2 1,00 30.512,00 30.512,00
equivalente
A4-7.15. Mantenimiento y reposicion e instalacién de marmolina sobre paiiete M2 1,00 25.502,00 25.502,00
A4-7.16. Mantenimiengo y reposicién e instalacion de revestimiento bajo placa tipo M2 1,00 28.623.00 28.623,00
plaster o equivalente
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A4-7.17. Mantenimiento y reposicién e instalacién de tintilla sobre madera lineal ML 1,00 5.631,00 5.631,00

A4-7.18. Mantenimiento y reposicién e instalacién de tintilla sobre madera llena M2 1,00 26.207,00 26.207,00

A4-7.49. Mantenimiento y reposicién e instalacién de vinilo sobre pafiete o sobre M2 1,00 16.517.00 16.517.00
estuco 3 manocs
Mantenimiento, reposicién y aplicacién pintura tipo vinilo 3 manos para

A4-7.20. exteriores de alta resistencia y maxima proteccién tres manos color a M2 1,00 25.372,00 25.372,00
definir en obra. Incluye alistamiento superficie.

A4-7.21. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Wash Primer sobre aluminio M2 1,00 120.154,00 120.154,00

A4-7.22. ;/loa"r;t:]?ci’r:iento y reposicién e instalacién de Pintura epéxica tipo 1 M2 1,00 34.665.00 34.665,00

A4-7.23. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura hidrorepelente M2 1,00 24.834,00 24.834,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura tipo Vinilo interior

Ad-7.24. especial para paneles de yeso a dos manos M2 1,00 8.890,00 8.890,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de Pintura Anti-Grafiti

A4-7.25, Transparente M2 1,00 31.022,00 31.022,00

A4-7.26. Manteplmlento y reposicion e instalacion de Pintura para canchas M2 1,00 27.090,00 27.090,00
deportivas a dos manos
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento
bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacién

Ad-7.27. anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir M2 1.00 17.938,00 17.938,00
en obra

" T " s O e T T SUBTOTAL 886.1 61,00
8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS

Mantenimiento y reposicion e instalacién de alistado de piso 4cm,

A4-8.01. adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rapido M2 1.00 54.633,00 54.633,00

A4-8.02. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 2cm M2 1,00 20.313,00 20.313,00

A4-8.03. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm M2 1,00 31.581,00 31.581,00

A4-8.04. gﬂ:dn:‘?:éﬁfnto y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm M2 1,00 53.653,00 53.653,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm

A4-8.05. impermeabilizado M2 1,00 53.990,00 53.990,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de alistado de piso 8cm

A4-8.06. impermeabilizado M2 1,00 99.049,00 99.049,00

A4-8.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin cuarto 26 M2 1,00 97.869,00 97.869,00

A4-8.08. gﬂ;:temm:ento y reposicion e instalacién de piso en adoquin espariol M2 1,00 87.728.00 87.728,00

A4-8.00. gﬂcar:temmlento y reposicion e instalacién de piso en adoquin espaniol M2 1,00 93.013,00 93.013,00

A4-8.10. :\:Aoargt;?r;n;%nto y reposicidn e instalacién de piso en adoquin rustico M2 1,00 67.379,00 67.379,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin concreto

A4-8.11. 6cm peatonal M2 1,00 88.245,00 88.245,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en adoquin concreto

A4-8.12. 8cm vehicular M2 1,00 91.696,00 91.696,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en alfombra argollada

A4-8.13. multinivel 650 GR M2 1,00 65.335,00 65.335,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en alfombra argollada

A4-8.14. multinivel 980 GR M2 1,00 81.128,00 81.128,00

A4-8.15. g/loaonggmlento y reposicién e instalacion de piso en alfombra recortada M2 1,00 105.734,00 105.734,00

A4-8.16. gﬂoazt:;{‘ri'rl:nto y reposicién e instalacion de piso ceramico formato 20 x M2 1,00 64.944.00 64.944.00
Mantenimiento y reposicidn e instalacion de piso natural tipo ARUBA

A4-8.17. ARENA 57.5 X 57.5 0 equivalente M2 1,00 59.475,00 59.475,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de piso tipo duropiso 33.8 x

A4-8.18. 33.8 0 equivalente M2 1,00 81.203,00 81.203,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso exterior tipo MURCIA

A4-8.19. 45.8 X 45.8 o equivalente M2 1,00 65.552,00 65.552,00

A4-8.20. gﬂ_,a.gtemmlento y reposicion e instalacion de piso imitacién madera 57.5 x M2 1,00 51.438,00 51.438,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso marmolizado tipo ELDA

A4-8.21. 55.2 x 55.2 0 equivalente M2 1,00 51.438,00 51.438,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso ornamental tipo malta

A4-8.22. 33.8 x 33.8 0 equivalente M2 1,00 67.568,00 67.568,00

A4-8.23. gﬂqaur?‘tle;\gtl:nto y reposicion e instalacién de piso tipo pizarra natural o M2 1,00 65.133,00 65.133,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso tipo terrazo Britania

A4-8.24. 42.5 x 42.5 0 equivalente M2 1,00 55.383,00 55.383,00

A4-8.25. ngﬁgglento y reposicién e instalacién de piso ceramico trafico M2 1,00 66.729,00 66.729.00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en gres tablén

A4-8.26. tradicional rojo . 30 x 30 M2 1,00 83.802,00 83.802,00
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Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tipo tablén
Ad4-8.27. portal rojo 30 x 15 o equivalente M2 1,00 82.164,00 82.164,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tipo tableta
A4-8.28. etrusca roja 25X7 o equivalente M2 1,00 68.182,00 68.182,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en porcelanato tipo
A4-8.29. piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente M2 1,00 178.899,00 178.899,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en porcelanato color
A4-8.30. por definir en obra M2 1,00 132.521,00 132.521,00
A4-8.31. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en cerdmica. ML 1,00 17.970,00 17.970,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba en
A4-8.32. porcelanato ML 1,00 22,714,00 22.714,00
Ad-8.33. )P;Agr::t:‘mmlento y reposicién e instalacién de guardaescoba en gres 18.5 ML 1,00 28.127,00 28.127,00
A4-8.34. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en MDF 8cm ML 1,00 25.106,00 25.106,00
A4-8.35. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1,00 11.362,00 11.362,00
A4-8.36. zlir:ntemmxento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 ML 1,00 9.418,00 9.418.00
A4-8.37. ;Agr::trenmmlento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC rigido ML 1,00 15.353,00 15.353,00
A4-8.38. Lﬂsgtezgigﬁnto y reposicién e instalacién de contrahuella de escalera en ML 1,00 29.613,00 29.613,00
A4-8.39. Mantenimiento y reposicién e instalacién de mediacana en PVC 6 cm ML 1,00 154.354,00 154.354,00
A4-8.40. Mantenimiento y reposicién e instalacién de mediacafia en PVC 9 cm ML 1,00 160.060,00 160.060,00
A4-8.41. m::;e‘;}lmxento y reposicion e instalacién de piso en baldosa de grano de M2 1,00 136.242,00 136.242,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba en baldosa
A4-8.42. de grano de marmol. ML 1,00 33.882,00 33.882,00
A4-8.43. Mantenimiento, reposicién e instalacién de piso técnico extruido M2 1,00 180.176.00 180.176,00
monomasa
Mantenimiento, reposicién e instalacién de guardaescoba para piso
Ad-8.44. técnico extruido monomasa €:0.10 m ML 1,00 30.334,00 30.334,00
Mantenimiento, reposicion e instalacion de huellas y contrahuellas de
A4-8.45. escalera para piso técnico extruido monomasa ML 1.00 73.667,00 73.667,00
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol
A4-8.46. con acido oxalico y cera liquida 7 x 1 M2 1.00 30.956,00 30.956,00
: o : - SUBTOTAL 3.225.111,00
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
A4-9.01. miggecr;mxento y reposicion e instalacién de enchape marmol piedra M2 1,00 286.901,00 286.901,00
A4-9.02. Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape de fachada cuarterén M2 1,00 92.682,00 92.682,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape pared tipo MARMOL
A4-9.03. AURORA 20X30 o equivalente M2 1,00 97.963,00 97.963,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape pared tipo EGEO
A4-9.04. PLANO o equivalente M2 1,00 76.071,00 76.071,00
A4-9.05. Mantenimientq y reposicién e instalacién enchape pared porcelanato, M2 1,00 106.205,00 106.205,00
color por definir
A4-9.06. ;Aoarnéeezmxento y reposicion e instalacién enchape pared ceramico, color M2 1,00 68.914,00 68.914,00
A4-9.07. :/loanmtemnimiento y reposicion e instalacién de divisién en vidrio templado M2 1,00 303.602,00 303.602,00
A4-9.08. mggttiigimiento y reposicion e instalacion de division en aluminio y lamina M2 1,00 183.602,00 183.602,00
A4-9.09. ;ﬁ:ondt;ezr;i‘rjr;iento y reposicién e instalacién de division en aluminio M2 1,00 233.602,00 233.602,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de divisién en ldmina de acero
A4-9.10. inoxidable AIS] SAE 304 M2 1,00 561.062,00 561.062,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de PUERTA
A4-9.11. ARQUITECTONICA EN MADERA M2 1,00 162.608,00 162.608,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de PUERTA
Ad4-9.12. ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA M2 1,00 126.569,00 126.569,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de Puerta en Vidrio Templado
A4-9.13. Laminado 10mm M2 1,00 933.210,00 933.210,00
A4-9.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1,00 62.988,00 62.988,00
A4-9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00 67.652,00 67.652,00
A4-9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00 80.712,00 80.712,00
A4-917. gaRrétenimiento y reposicién e instalacién de GRAMA SINTETICA 500 M2 1,00 97.499,00 097.499,00
A4-9.18. g;r;tenimiento y reposicién e instalacion de GRAMA SINTETICA 700 M2 1,00 121.669,00 121.669,00
A4-9.19. Mantenimiento y reposicién e instalacién de PARARRAYOS 45MT UN 1,00 682.189,00 682.189,00
, Mantenimiento y reposicién e instalacién de PARARRAYOS tipo
A4-9.20. FRANKLIN o equivalente UN 1,00 660.779,00 660.779,00
Ad-9.21. Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de PASAMANOS ANOLOK ML 1,00 46.641,00 46.641,00
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A4-0.22. hl\:ir_PEnimiento y reposicion e instalacién de PASAMANOS BLANCO ML 1,00 47.730,00 47.730,00
A4-0.23. xfg):.eonziTiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ESCALERA ML 1.00 122.989,00 122.989,00
A4-9.24. !\rA:g}_eanci:nr'l\EgtSO y reposicién e instalacién de PASAMANOS ESCALERA ML 1,00 129.075,00 129.075,00
A4-9.25. r;:;eorymiento y reposicién e instalacién de PERSIANA TOMA DE AIRE UN 1,00 727.568,00 727.568,00
A4-9.26. _I;_Ag;tsexigai::s% :lgi;::sicién e instalacién de PINTURA BITUMINOSA Al. M2 1,00 47.380,00 47.380.00
Ad-9.27. léﬁca)rﬂt:;imiento y reposicién e instalacién de PINTURA BITUMINOSA M2 1,00 42.855,00 42.855,00
A4-9.28. Mantenimiento y reposicién e ?nstalacién de PRADIZACION JARDINES M2 1,00 27.810,00 27.810,00
Ad-9.20, | Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLA UN 100  14.981,00 14.981,00
Aa9.30, | Mantenimiento y reposicion e instalacion de REJILLA UN 1,00 41.327,00 41.327,00
A4-9.31. Manten?m!ento y RESANES QENERALES M2 1,00 20.277,00 20.277,00
A4-9.32. gﬁfzﬁggnﬁ_r;:gx reposicién e instalacion de SALIDA CORDON TV UN 1,00 36.582,00 36.582,00
A4-9.33. Mantenimiento y reposicion e instalacién de SALIDA TV CN UN 1,00 123.708,00 123.708,00
A4-9.34, LM_ra.ntenimiento y reposicién e instalacién de TANQUE PLASTICO 1000 UN 1,00 603.956,00 603.956,00
A4-9.35. r_ﬁntenimiento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO 2000 UN 1,00 925.598,00 925.598,00
A4-0.36. lgllajrét;.r}i/&niento y reposicion e instalacién de TOPE DE PISO PARA UN 1,00 18.971.00 18.971,00
A4-9.37. yjrétsq_i/r\niento y reposicién e instalacién de TOPE DE RESORTE PARA UN 1,00 6.230,00 6.230,00
ALD38 | OGO NIVEL 1 1B e VIPRIO M2 1001 1.412.194,00 1:112.194,00
AL93%. | AR OTECTONCONVEL 2 o Voo M2 100] 131219400|  1-312:19400
A4-9.40. zllninmtenimiento y reposicién e instalaciéon de VIDRIO BRONCE 244x330 M2 1,00 52.494,00 52.494,00
A4-0.41. g;ﬁggggx%gﬁﬁsicim e instalacion de VIDRIO CRISTAL M2 1,00 83.125,00 83.125,00
A4-9.42. gﬂ;rg;rém;g:g%y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD. M2 1,00 224.258,00 224.258,00
A4-9.43, m?ée{gr\i‘le&fn{ reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD. M2 1,00 121.276,00 121.276,00
A4-9.44. gl;not;rgméi:ﬁ) y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ. M2 1,00 199.618,00 199.618,00
A4-9.45. 1l\f|:nr‘111pelnc|:nl;||esr¥ig ;engiicibn e instalacién de VIDRIO CRISTAL M2 1,00 208.285,00 298.285,00
A4-9.46. ¥ear:t:lr::1ncl%]lt_o1)({) :posxcién e instalacién de VIDRIO CRISTAL M2 1,00 309.693,00 309.693,00
A4-9.47. g;r;tfé\én:xris\éo y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ. M2 1,00 384.647,00 384.647,00
A4-0.48. I\B/I;not;?:ir;igrgggiposicién e instalacion de VIDRIO GRABADO M2 1,00 99.612,00 09.612,00
A4-9.49. MacrléeLrﬁérgoer‘\:; r); .reposicién e instalacién de VIDRIO GRABADO M2 1,00 89.157,00 89.157,00
A4-0.50. gﬂna;nmtenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO ESMERILADO M2 1,00 130.974,00 130.974,00
A4-9.51. lg;n&eg}rggnto y reposicion e instalacion de DOMO CIRCULAR 1.10 UN 1,00 379.356,00 379.356,00
A4-9.52. na;:;e?;maii:\: y reposicion e instalacién de DOMO Cuadr.BURBUJA UN 1,00 440.067,00 440.067,00
A4-9.53. I1\:11a7nxt$;1ilm;nnrt: y reposicién e instalacion de DOMO Cuadr.DIAMANT UN 1,00 442.523,00 442.523,00
A4-0.54. gﬂoaxr;t?g\ism;errxo y reposicion e instalacion de DOMO Rect. DIAMANT UN 1,00 358.193,00 358.193,00
A4-9.55. gﬁargg&rjr}\le(gtg gxrﬁggiicién e instalacién de DOMO RECTANGULAR UN 1,00 397.100,00 397.100,00
A4-9.56. nﬁg:;rg:nézgt:iry reposicién e instalacién de teja acrilica sobre medida M2 1,00 467.995,00 467.995,00
Mantenimiento mesén en concreto. Incluye alistamiento superficie y
A4-9.57. | aplicacion de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de M2 1,00 142.597,00 142.597,00
plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
M e de P beorscste | w2 | 100 wrorac0] vsmano
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Reposicién e instalacién de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho,
A4-9.59. con proteccidn peatonal y tiempo de atenuacién de 10 horas para ML 1,00 28.599,00 28.599,00
seilalizacién nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacion de sefializacion de seguridad sobre placa
Ad-9.60. fotoluminiscente para sefializacién noctuma y de emergencia UN 1.00 58.349,00 58.349,00
Reposicién e instalacién de banda antideslizante fundida en sitio de 5
A4-9.61. cm de ancho para trafico alto con fotoluminiscente para sefalizacion ML 1,00 67.573,00 67.573,00
nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacién de sefalizacion interna en acrilico cristal en
A4-9.62. tamafio 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o UN 1,00 71.186,00 71.186,00
acero niguelado
Reposicién e instalacién de barra de seguridad tipo C en tubo de acero
A4-9.63. inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con UN 1,00 117.770,00 117.770,00
movilidad reducida
Reposicién e instalacion de barra de seguridad tipo S en tubo de acero
A4-9.64. inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con UN 1,00 232.770,00 232.770,00
movilidad reducida
Reposicidn e instalacién de mesén en piedra natural con faldon 7cm.
A4-9.65. incluye estructura portante. ML 1,00 763.265,00 753.265,00
A4-9.66. (I;\’:rﬁc::llclén e instalacién de meso6n en acero inoxidable. incluye poceta ML 1,00 386.597,00 386.597,00
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacién de muros con
humedades, incluye aplicacién de aditivos tipo sika impermur o
A4-9.67. equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposicién del M2 1,00 234.673,00 234.673,00
pafiete impermeabilizado.
Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado Arquitectonico Nivel IV
(E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB.
A4-9.68. Incluye desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y M2 1.00 1.812.184,00 1.812.184,00
certificacién con prueba balistica avalada por indumil.
Reposicion e instalacién de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel V
(E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB.
A4-9.69. Incluye desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y M2 1.00 2.240.752,00 2.240.752,00
cemf'caz:lén con prueba ballstlca avalada por |ndum|I o
: : i SUBTOTAL 21.126.806,00
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERiA MADERA
A4-10.01. | Reposicién e instalacion de Baranda en madera flormorado ML 1,00 71.212,00 71.212,00
A4-10.02. | Reposicién e instalacion de Cléset flormorado M2 1,00 593.111,00 593.111,00
A4-10.03. | Reposicién e instalacién de Closet tipo madecor o equivalente M2 1,00 292.960,00 292.960,00
A4-10.04. | Reposicidn e instalacién de Difusor en madera M2 1,00 171.563,00 171.563,00
A4-10.05. | Reposicion e instalacién de Difusores marco para vidrio M2 1,00 180.711,00 180.711,00
A4-10.06. 2{‘:&3;;2:{; e instalacion de enchapes de muros en lamina tipo triplex o M2 1,00 63.714,00 63.714,00
A4-10.07. | Reposicién e instalacion de Enchapes muros flormorado M2 1,00 219.475,00 219.475,00
A4-10.08. | Reposicién e instalacion de hoja puerta flormorado o equivalente M2 1,00 241.811,00 241.811,00
A4-10.09. | Reposicién e instalacién de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 1,00 1651.688,00 151.688,00
A4-10.10. | Reposicién e instalacién de mueble altura 0.80 flormorado ML 1,00 670.082,00 670.082,00
A4-10.11. | Reposicién e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00 614.574,00 614.574,00
A4-10.12. | Reposicién e instalacién de mueble tipo linos M2 1,00 405.077,00 405.077,00
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera, incluye limpieza,
A4-10.13. | ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble M2 1,00 172.221,00 172.221,00
existente en el mismo o mejor material
A4-10.14. | Reposicién e instalacién de pasamanos flormorado ML 1,00 78.126,00 78.126,00
A4-10.15. | Reposicién e instalacioén de pifdan de madera 0.10 M ML 1,00 83.888,00 83.888,00
A4-10.16. 5:53:':1:{; e instalacién de Puerta marco y hoja flormorado o M2 1,00 348.073,00 348.073.00
A4-10.17. | Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.51 A 0.75M UN 1,00 232.939,00 232.939,00
A4-10.18. | Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 1,00 276.938,00 276.938,00
A4-10.19. | Reposicién e instalacién de Ventana en madera flormorado M2 1,00 150.206,00 150.206,00
Reposicidn e instalacion de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco
A4-10.20. e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir M2 1,00 1.531.554,00 1.531.554,00
Reposicidn e instalacion de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e
Ad-10.21. inmunizada 0 similar con terminado en pintura color por definir M2 1.00 1.564.667,00 1.564.667,00
P i x i ! , SUBTOTAL 8.114.590,00
11 MANTENIMIENTO DE CARPINTERiA METALICA
A4-11.01. | Reposicién e instalacién de cerramiento en malla estabonada M2 1,00 116.931,00 116.931,00
A4-11.02. | Reposicién e instalacién de escalera de gato ML 1,00 101.945,00 101.945,00
Reposicién e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con
A4-11.03. | bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mmy ML 1,00 33.647,00 33.647,00
diametro 1”.
Reposicién e instatacion de tuberia en acero laminado en caliente, con
A4-11.04. | bajo contenido de carbono de espesor igual 0 superior 2.30 mmy ML 1,00 47.865,00 47.865,00
didmetro 27,
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A4-11.05. | Reposicién e instalacién de marco puerta lamina 0.80M UN 1,00 125.851,00 125.851,00
A4-11.06. | Reposicién e instalacién de marco puerta lamina 1.00M UN 1,00 128.600,00 128.600,00
A4-11.07. | Reposicién e instalacion de marco tapas caja inspeccion UN 1,00 265.629,00 265.629,00
A4-11.08. | Reposicién e instalacion de marquesinas lamina M2 1,00 173.399,00 173.399,00
A4-11.09. | Reposicién e instalacién de puerta en ldmina cold rolled cal.16 M2 1,00 208.781,00 208.781,00
A4-11.10. | Reposicién e instalacién de reja bancaria M2 1,00 98.734,00 98.734,00
A4-11.11. | Reposicién e instalacién de rejas lamina M2 1,00 194.245,00 194.245,00
A4-11.12. | Reposicién e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 1,00 87.502,00 87.502,00
A4-11.13. | Reposicion e instalacién de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN 1,00 29.315,00 29.315,00
A4-11.14. | Reposicién e instalacién de tapas shut lamina UN 1,00 113.516,00 113.516,00
A4-11.15. | Reposicién e instalacién de divisién en [dmina cold rolled cal.16 M2 1,00 208.781,00 208.781,00
Reposicién e Instalacién de flanches en ldmina galvanizada calibre 26
A4-11.16. | de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventaneria en ML 1,00 56.467,00 56.467,00
aluminio. Incluye impermeabilizacién.
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido en
A4-11.17. | bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de UN 1,00 3.354.109.00 3.354.109,00
80cm de diametro e
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido en
A4-11.18. | bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de UN 1,00 2.623.853.00 2.623.853,00
60cm de diametro T
A4-11.19. Suministro e iqstalacjén de letra fl..undida en bronce de altura 20 cmy UN 1,00 73.994.00 73.994,00
ancho proporcional, incluye anclajes
A4-11.20. Suministro e iqstalacjén de letra fgndida en bronce de altura 15emy UN 1,00 61.823,00 61.823,00
ancho proporcional, incluye anclajes
Suministro e instalacién canal metalica de aguas lluvias en lamina
A4-11.21. | galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. ML 1,00 114.127,00 114.127,00
Desarrollo de A hasta 1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla didmetro 18" en acero
Ad-11.22. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML 1.00 68.992,00 68.992,00
Suministro e instalacién concertina doble didmetro 18" en acero
Ad-11.23. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML 1,00 76.689,00 76.689,00
i : ; S s e 7 e o o SUBTOTAL 8.364.795,00
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
A4-12.01. | Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comuin 1500 P.S.1 M3 1,00 353.284,00 353.284,00
A4-12.02. | Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comin 2000 P.S.} M3 1,00 388.823,00 388.823,00
A4-12.03. | Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comun 2500 P.S.} M3 1,00 409.756,00 409.756,00
A4-12.04. | Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comuin 3000 P.S.} M3 1,00 444.010,00 444.010,00
A4-12.05. | Reposicién e instalacion de concreto corriente grava comin 3500 P.S.1 M3 1,00 492.284,00 492.284,00
A4-12.06. | Reposicién e instalacién de concreto corriente grava fina 2000 P.S.1 M3 1,00 394.633,00 394.633,00
A4-12.07. | Reposicién e instalacién de concreto corriente grava fina 3000 P.S.1 M3 1,00 451.323,00 451.323,00
A4-12.08. | Reposicién e instalacién de mortero 1:2 M3 1,00 588.023,00 588.023,00
A4-12.09. | Reposicién e instalacién de mortero 1:3 M3 1,00 489.855,00 489.855,00
A4-12.10. | Reposicién e instalacién de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1,00 707.276,00 707.276,00
A4-12.11. | Reposicién e instalacién de mortero 1:4 M3 1,00 432.940,00 432.940,00
A4-12.12. | Reposicién e instalacién de mortero 1:4 impermeabilizado M3 1,00 630.596,00 630.596,00
A4-12.13. | Reposicién e instalacién de mortero 1:5 M3 1,00 392.746,00 392.746,00
A4-12.14. | Reposicién e instalacién de mortero 1:6 M3 1,00 364.773,00 364.773,00
A4-12.15. | Reposicién e instalacién de filos y dilataciones ML 1,00 15.627,00 15.527,00
A4-12.16. | Reposicion e instalacién de malla con vena bajo entramado M2 1,00 24.496,00 24.496,00
A4-12.17. | Reposicién e instalacién de esterilla de guadua bajo entramado M2 1,00 30.935,00 30.935,00
A4-12.18. Reposicién e instalacién de rampa de acceso M2 1,00 103.564,00 103.564,00
A4-12.19. | Reposicién e instalacion de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 1,00 48.561,00 48.561,00
A4-12.20. [ Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:4 M2 1,00 62.201,00 62.201,00
A4-12.21. | Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:5 M2 1,00 61.360,00 61.360,00
A4-12.22, | Reposicion e instalacién de pafiete bajo malla 1:6 M2 1,00 60.773,00 60.773,00
A4-12.23. | Reposicion e instalacién de pariete impermeabilizado muros 1:3 M2 1,00 66.405,00 66.405,00
A4-12.24. | Reposicién e instalacién de pariete impermeabilizado muros 1:4 M2 1,00 64.020,00 64.020,00
A4-12.25. Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:3 M2 1,00 53.026,00 53.026,00
A4-12.26. | Reposicién e instalacién de paiiete liso muros 1:4 M2 1,00 54.426,00 54.426,00
A4-12.27. | Reposicion e instalacién de pafiete liso muros 1:5 M2 1,00 53.585,00 53.585,00
A4-12.28. Reposicidn ¢ instalaciéon de pafiete liso muros 1:6 M2 1,00 52.998,00 52.998,00
A4-12.29. | Reposicion e instalacion de padiete liso bajo placa 1:4 M2 1,00 49.402,00 49.402,00
A4-12.30. Reposicién e instalacién de pariete liso bajo placa 1:5 M2 1,00 48.561,00 48.561,00
A4-12.31. | Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 1,00 47.974,00 47.974,00
A4-12.32. | Reposicion e instalacién de panete rustico muros 1:5 M2 1,00 70.241,00 70.241,00
A4-12.33. | Reposicién e instalacién de pafiete rustico bajo placa 1:5 M2 1,00 64.014,00 64.014,00
A4-12.34. :gan;:ésg:rcg;;g?:::e e instalacién anden concreto 3000 psi e= 0.10m. M2 1,00 83.622,00 83.622,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de sardine! concreto
Ad1235. | o HoASCM ML 1,00 76.191,00 76.191,00
e e T SUBTOTAL 7.732.204,00

13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
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A4-13.01. Reposicién e instalacién de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M2 1,00 364.270,00 364.270,00
A4-13.02. | Reposicién e instalacién de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 1,00 212.644,00 212.644,00
A4-13.03. | Reposicién e instalacién de ventana aluminio guillotinas M2 1,00 324.585,00 324.585,00
A4-13.04. | Reposicién e instalacién de ventana andina vidrio M2 1,00 203.316,00 203.316,00
A4-13.05. | Reposicion e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 1,00 327.450,00 327.450,00
A4-13.06. | Reposicién e instalacion de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 1,00 304.511,00 304.511,00
A4-13.07. | Reposicién e instalacién de ventana europa M2 1,00 352.571,00 352.571,00
A4-13.08. | Reposicién e instalacién de ventana lamina M2 1,00 226.719,00 226.719,00
Ad-13.09. C{igsgswnén e instalacién de ventana proyectante en aluminio incluye M2 1,00 416.383,00 416.383.00
Reposicién e instalacién de sistema de bisagras de friccién estilo
A4-13.10. universal para una ventana abatible UN 1,00 74.763,00 74.763,00
Ad-13.11. aR::t?lflfén e instalacion de cierre con recibidor para una ventana UN 1,00 28.792,00 28.792,00
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado, Sellamiento e
Ad-13.12. |mpermeab|l|zacnén para su Normal Funcionamiento. M2 1.00 35.700,00 35.700,00
& : S e - SUBTOTAL 2.871.704,00
14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo en
A4-14.01. | maderay rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell UN 1,00 58.246,00 58.246,00
Wood o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo en
Ad-14.02. aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente UN 1.00 58.167,00 58.167,00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Cilindro y
A4-14.03. Volteador tipo Schiage b360 o equivalente UN 1,00 103.320,00 103.320,00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo
A4-14.04. Schiage b362 o equivalente UN 1,00 103.320,00 103.320,00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de manija en
A4-14.05. | zamac latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o UN 1,00 89.739,00 89.739,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas reversible de
A4-14.06. manija metdlica tipo Yale o equivalente UN 1.00 94.614,00 94.614.00
A4-14.07. S:lr}?\llr:lzt;?é cambio e instalacién Cerradura para muebles tipo Yale o UN 1,00 39.282,00 39.292.00
A4-14.08. g:::?\i:ilztrr\?é cambio e instalacién Cerradura tipo Yale sobreponer %" o UN 1,00 110.037,00 110.037,00
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-
A4-14.09. 1000 o equivalente UN 1,00 136.903,00 136.903,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-
Ad-14.10. 999 o equivalente UN 1,00 108.993,00 108.993,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de tres
Ad-1411. pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente UN 1.00 53.172,00 53.172,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de doble seguridad de
A4-14.12. | escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H UN 1,00 219.981,00 219.981,00
Orbit o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir Yale serie L370
Ad-14.13. para entrada principal o interiores o equivalente UN 1,00 183.778,00 183.778,00
Suministro, cambio e instalacién cierra puertas hidraulico para entrada
Ad-14.14, principal o interiores UN 1,00 124.181,00 124.181,00
: e SUBTOTAL 1.483.743,00
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
A4-15.01. | Suministro, Instalacién y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm M2 1,00 68.828,00 68.828,00
A4-15.02. ] Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo incoloro 4mm M2 1,00 88.128,00 88.128,00
A4-15.03. | Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo bronce 4 mm M2 1,00 68.828,00 68.828,00
A4-15.04. | Suministro, Instalacion y/o Reposicién Espejo claro 3 mm M2 1,00 60.787,00 60.787,00
A4-15.05. Sumlmstro lnstalacnén y/o Reposn:lén Esp JO claro 4 mm M2 1,00 68.828,00 68.828,00
™ ™ v - o SUBTOTAL 355,399,00
16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS SENALIZACION
A4-16.01. | Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1,00 2.691,00 2.691,00
A4-16.02. | Linea de demarcacién con resina termopldstica ML 1,00 2.262,00 2.262,00
A4-16.03. | Marca vial con pintura en frio M2 1,00 47.165,00 47.165,00
A4-16.04. | Marca vial con resina termopldstica M2 1,00 70.633,00 70.633,00
A4-16.05. )SSrTI vertical de transito tipo 1 con 1amina retrorreflectiva tipo Il (75 x 75 UN 1,00 378.482,00 378.482,00
A4-16 06. Sumlmstro camblo e mstalacuﬁn de topellantas UN 1,00 68.998,00 68.998,00
] : i i : s oo SUBTOTAL 570.231,00
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
A4-17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M2 1,00 3.571,00 3.571,00
A4-17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3 1,00 92.473,00_ 92.473,00
- - — e i e R A M S R DL VNS T A . SUBTOTAL 96.044,00
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COSTO DIRECTO SUBTOTAL A4 $ 94.839.121,00
ADMINISTRACION 18% $ 17.071.041,78
IMPREVISTOS 0,5% $ 474.195,61
UTILIDADES 5% $ 4.741.956,05
IVA 19% $900.971,65
COSTO TOTAL OFERTA $118.027.286,08
RESUMEN
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A1 $ 80.430.212,00
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A4 $94.839.121,00
COSTO DIRECTO TOTAL $175.269.333,00
ADMINISTRACION 18% | $31.548.479,94
IMPREVISTOS 0,5% $ 876.346,67
UTILIDADES 5% $ 8.763.466,65
IVA 19% $ 1.665.058,66
COSTO TOTAL OFERTA $ 218.122.684,92

2.2.3. PARAEL LOTE 3:

LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESCUELAS DE
POLICIA ADSCRITAS A LA REGION DE POLICIA NUMERO SEIS Y SUS VIVIENDAS FISCALES, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ACCESIBILIDAD A 1

ACTIVIDAD VR. UNIT. VR. TOTAL

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
A1-1.01. Replanteo M2 1,00 $ 3.625,00 $ 3.625,00
A1-1.02. Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m ML 1,00 $ 13.434,00 $ 13.434,00
A1-1.03. Cerca en tabla M2 1,00 $ 34.301,00 $ 34.301,00
A1-1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00 $ 107.491,00 $ 107.491,00
A1-1.05. Excavacién Mec4nica M3 1,00 $ 11.486,00 $ 11.486,00
A1-1.06. Excavacién Manual M3 1,00 $ 21.015,00 $ 21.015,00
A1-1.07. Explanacién y Extendido M3 1,00 $6.006,00 $ 6.006,00
A1-1.08. Explanacién y Retiro M3 1,00 $ 47.702,00 $ 47.702,00
A1-1.09. Relleno Material en Sitio M3 1,00 $5.574,00 $ 5.574,00
A1-1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1,00 $ 13.362,00 $ 13.362,00
A1-1.11. Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metalica M2 1,00 $ 11.359,00 $ 11.359,00
A1-1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 $ 25.016,00 $ 25.016,00
A1-1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1,00 $ 54.552,00 $_54.552,00
A1-1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1,00 $ 16.166,00 $ 16.166,00
A1-1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 $9.148,00 $ 9.148,00
A1-1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00 $5.718,00 $ 5.718,00
A1-1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 $ 11.692,00 $ 11.692,00
A1-1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1,00 $ 16.704,00 $ 16.704,00
A1-1.19. Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacién de cubiertas M2 1,00 $ 11.692,00 $ 11.692,00
A1-1.20. D::;r:\c:zte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura M2 1,00 $8.381,00 $ 8.381,00
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A1-1.21. Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M2 1,00 $7.184,00 $ 7.184,00
A1-1.22, Desmonte de Idmparas lluminacién largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores UN 1,00 $2.898,00 $ 2.898,00
A1-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00 $ 16.166,00 $ 16.166,00
A1-1.24. Desmonte de ventanas M2 1,00 $5.011,00 $ 56.011,00
A1-1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00 $ 3.430,00 $  3.430,00
A1-1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1,00 $ 18.297,00 $ 18.297,00
A1-1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1,00 $ 6.682,00 $ 6.682,00
A1-1.28. Desmonte de Rejas Metélicas M2 1,00 $ 8.352,00 $ 8.352,00
A1-1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 $ 38.797,00 $ 38.797,00
A1-1.30. Desmonte de Griferia UN 1,00 $ 8.005,00 $_ 8.005,00
A1-1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00 $  26.726,00 $ 26.726,00
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una
A1-1.32. longitud hasta 1,5 m UN 1,00 $ 12.579,00 $ 12.579,00
A1-1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 1,00 $ 15.034,00 $ 15.034,00
A1-1.34. Desmonte de extractor UN 1,00 $ 10.781,00 $ 10.781,00
A1-1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucién ML 1,00 $ 11.589,00 $_11.589,00
A1-1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 $ _10.540,00 $ 10.540,00
A1-1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1,00 $ 6.682,00 $ 6.682,00
A1-1.38. Desmonte de pafiete M2 1,00 $6.872,00 $  6.872,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tuberia y
A1-1.30. cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar UN 1,00 $ 10.268,00 $ 10.268.00
A1-1.40. Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos ML 1,00 $1.144,00 $ 1.144,00
: : : - : : ~ - SUBTOTAL $ 661.461,00
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones
A1-2.01. que falten para su normal funcionamiento M2 1,00 $ 10.105,00 $ 10.105,00
A1-2.02. Reposicidn e Instalacién de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 1,00 $ 44.241,00 $ 44.241,00
A1-2.03 Reposicién e Instalacién de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 1,00 $ 56.918,00 $ 56.918,00
A1-2.04 Reposicién e Instalacién de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 $121.188,00 $ 121.188,00
A1-2.05 Reposicién e Instalacion de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 $ 77.388,00 $ 77.388,00
A1-2.06 Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1,00 $_42.041,00 $ 42.041,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta tipo sandwich con aislamiento acustico y
A1-2.07 térmico en poliuretano expandido M2 1,00 $ 130.229,00 $ 130.229,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta arquitectdnica, Galvanizada y Prepintada,
A1-2.08 teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1.00 $ 45.868,00 $ 45.868,00
Reposicién e Instalacidén de Cubierta arquitecténica, Galvanizada, teja
A1-2.09 trapezoidal calibre 26 o superior M2 1,00 $ 40.854,00 $ 40.854,00
A1-2.10 Reposicién e Instalacién de Caballete fijo en lAmina Galvanizada y prepintada ML 1,00 $ 26.124,00 $ 26.124,00
A1-2.11 Reposicién e Instalacién de Caballete fijo en 1dmina Galvanizada ML 1,00 $ 23.874.00 $ 23.874,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta de laminas corrugadas de aluminio
A1-2.12 separadas por un aislamiento de poliuretano rigido M2 1.00 § 33.919,00 $ 33.919,00
A1-2.13 Reposicion e Instalacién de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM M2 1,00 $ 128.130,00 $  128.130,00
A1-2.14 Reposicién e Instalacién de Cubierta Teja de Barro M2 1,00 $ 51.324,00 b 51.324,00
A1-2.15 Reposicién e Instalacién de Caballete en Teja Tipo Espafiola o equivalente ML 1,00 $ 61.321,00 $ 61.321,00
A1-2.16 Reposicidn e Instalacion de Cubierta en Teja Tipo Espafiola o equivalente M2 1,00 $ 59.234,00 $ 59.234,00
A1-2.17 Reposicién e Instatacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M2 1,00 $ 36.180,00 $ 36.180,00
A1-2.18 Reposicién e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1,00 $ 36.680,00 $ 36.680,00
A1-2.19 Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 1,00 $ 37.679,00 $ 37.679,00
A1-2.20 Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4 M2 1,00 $ 40.040,00 $ 40.040,00
A1-2.21 Reposicién e Instalacién de Cubierta en 1dmina de policarbonato cristat 4 mm M2 1,00 $ 39.704,00 $ 39.704,00
Reposicién e Instalacidén de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado,
A1-2.22 galvanizado y prepintado M2 1,00 $ 46.159,00 $ 46.159,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester
A1-2.23 reforzado con fibra de vidrio clase 7 M2 1,00 $106.614,00 $ 106.614,00
A1-2.24 Reposicién e Instalacién de Teja asfdltica ondulada fabricadas con fibras UN 1,00 $ 146.485,00 $  146.485,00
A1-2.25 Reposicién e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00 $ 46.835,00 $ 46.835,00
A1-2.26 Repaosicién e Instalacién de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1,00 $ 42.866,00 $ 42.866,00
A1-2.27 Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 1,00 $ 56.949,00 $ 56.949,00
A1-2.28 Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera para cubierta ML 1,00 $ 37.453,00 $ 37.453,00
A1-2.29 Reposicidon e Instalacién de Estructura Metdlica Para Teja Fibrocemento ML 1,00 $ 57.588,00 $ 57.588,00
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto autoprotegido con foil
A1-2.30 aluminio y aima central de polietileno de alta densidad de calibre igual o M2 1,00 $ 41.390,00 $ 41.390,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacion de manto autoprotegido con foil
A1-2.31 aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o M2 1,00 $ 48.228,00 $ 48.228,00
superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalaciéon de manto bituminoso
A1-2.32. impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o M2 1,00 $ 44.455,00 $ 44.455,00
superior 4 mm
Mantenimiento, reposicién e instalaciéon de manto bituminoso
A1-2.33. impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, M2 1,00 $ 46.381,00 $ 46.381,00
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antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado
superior, cal. 3.5 mm o superior.
A1-2.34. Reposicidn e Instalacién de aislamiento témico y actstico en lana de vidrio M2 1,00 $ 37.931,00 $ 37.931,00
A1-2.35. Reposicidn e Instalacién de moldura de yeso ML 1,00 $ 10.128,00 $ 10.128,00
A1-2.36. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Bévedas DRY WALL M2 1,00 $ 53.101,00 $ 53.101,00
A1-2.37. Reposicién e Instalacién de Armadura Madera y Malla M2 1,00 $ 43.183.00 $ 43.183,00
Reposicién e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura
A1-2.38. Metalica Existente M2 1,00 $ 34.679,00 $ 34.679,00
Mantenimiento, reposicién, sustitucién, desmonte e instalacién de Laminas de
A1-2.39. Cielo Raso dafiado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, M2 1,00 $ 24.388,00 $ 24.388,00
reparacién ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metélica existente.
A1-2.40 hRnee;::"s;gién e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura M2 1,00 $ 47.785.00 $ 47.785.00
A1-2.41 2L;rtr;ilri1(i;tro e instalacién de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura M2 1,00 $ 78.441,00 $ 78.441,00
Reposicién e Instalacién de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye
A1-2.42 Estructura Metalica M2 1,00 $ 100.534,00 $ 100.534,00
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de 1amina rigida de fibra de vidrio y
A1-2.43 recubierta por pelicula de PVC M2 1,00 $ 76.224,00 $ 76.224,00
A1-2.44 Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1,00 $ 27.997.00 $ 27.997,00
A1-2.45 Reposicién e Instalacién de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M2 1,00 $ 62.301,00 $ 62.301,00
A1-2.46 Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,00 $ 64.037,00 $ 64.037,00
A1-2.47 Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1,00 $ 61.602,00 $ 61.602,00
A1-2.48 Reposicion e Instalacion de Cornisas Yeso ML 1,00 $ 21.111,00 $ 21.111,00
A1-2.49 Reposicidn e Instalacién de Lamina Plana de fibrocemento M2 1,00 $ 52.120,00 $ 52.120,00
A1-2.50 Reposicién e Instalacién de Listén para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 1,00 $ 54.718,00 $ 54.718,00
Reposicién e Instalacién de cielo raso con lamina de icopor con acabados.
A1-2.51 Incluye estructura auto ensamblada en aluminio. M2 1.00 $ 3533400 § 35.334,00
A1-2.52 Reposicién e Instalacién de ldmina de icopor con acabados. M2 1,00 $ 10.070,00 $ 10.070,00
Reposicién e Instalacién de flanches en lamina galvanizada calibre 22 de
A1-2.53 ancho 25 3 50 cm. ML 1,00 $ 39.621,00 $ 39.621,00
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete,
A1-2.54 elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). M2 1,00 $ 30.841.00 $ 30.841,00
Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye sustituciones,
A1-2.55. restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de M2 1,00 $ 24.427,00 $ 24.427,00
fijacién, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
A1-2 56. Summlstro e mstalamén de |mpermeab|I|zaC|én con revestlmxento en pohurea M2 1,00 $ 127.672,00 $ 127.672,00
N B I S SUBTOTAL 2.982.689,00
3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red
hidrosanitaria e hidraulica de la edificacién, necesarios para dejar estas redes
A1-3.01. en 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1,00 $ 1580900 $ 15.809,00
especificaciones establecidas.
A1-3.02. Reposicion e Instalacién de Bajante PVC ML 1,00 $ 34.405,00 $ 34.405,00
A1-3.03. Reposicién e Instalacién de Canal de alta capacidad en PVC ML 1,00 $ 45.970,00 $ 45.970,00
A1-3.04. Reposicién e Instalacién de Canal en PVC ML 1,00 $ 43.759,00 $ 43.759,00
A1-3.05. Reposicién e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 4" UN 1,00 $ 36.226,00 $ 36.226,00
A1-3.06. Reposicién e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 6" UN 1,00 $ 138.238,00 $  138.238,00
A1-3.07. Reposicién e Instalacion de Caja de Inspeccién 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1,00 $663.718,00 $ 663.718,00
A1-3.08. Reposicién e Instalacion de Caja de Inspeccién 60 X 60 UN 1,00 $ 412.329,00 $ 412.329,00
A1-3.09. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 80 X 80 UN 1,00 $ 491.287,00 $  491.287,00
A1-3.10. Reposicién e instalacién de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" ML 1,00 $ 98.475,00 $ 98.475,00
A1-3.11. Reposicién e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 4" ML 1,00 $_52.967,00 $_52.967,00
A1-3.12. Reposicién e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 6* ML 1,00 $ 95533,00 $ 95.533,00
A1-3.13. Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" UN 1,00 $ 7.209,00 $ 7.209,00
A1-3.14. Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00 $ 26.765,00 $ 26.765,00
A1-3.15. Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN 1,00 $ 12.478,00 $ 12.478,00
A1-3.16. Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,00 $ 22.156,00 $ 22.156,00
A1-3.17. Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1,00 $9.367,00 $ _9.367,00
A1-3.18. Reposicién e Instalacion de Acometida Gas Unifamiliar UN 1,00 1.902.449 Og $ 1.902.449,00
A1-3.19. Reposicién e Instalacién de Conducto Evacuacién Gas 15 X 22 UN 1,00 $ 64.854,00 $ _64.854,00
A1-3.20. Reposicién e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 1,00 $ 69.891,00 $ 69.891,00
A1-3.21. Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 1,00 $ 17.505,00 $ 17.505,00
A1-3.22 Reposicién e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00 $ 22.592,00 $ 22.592,00
A1-3.23 Reposicion e Instalacién de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00 $ 45.134,00 $ 45.134,00
A1-3.24 Reposicién e Instalacién de Tuberla de Polietileno 3/4" ML 1,00 $ 42.665,00 42.665,00
A1-3.25 Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Ambiente UN 1,00 45.373,00 45.373,00
A1-3.26 Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Paso UN 1,00 $ 47.461,00 47.461,00
A1-3.27 Reposicién e Instalacién de Salida Chimenea UN 1,00 $ 2267300 $ 22.673,00
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A1-3.28 Reposicion e Instalacién de Punto Agua Fria UN 1,00 $ 28.991,00 $ 28.991,00
A1-3.29 Reposicién e instalacién de rejilla de ventilacién UN 1,00 $ 36.135,00 $ 36.135,00
A1-3.30 Reposicién e instalacién de punto agua caliente UN 1,00 $ _28.360,00 $ 28.360,00
A1-3.31 Reposicién e instalacidén de accesorios cerdmicos para bafios UN 1,00 $ 88.195,00 $ 88.195,00
A1-3.32 Reposicidn e instalacién de accesorios cromados para bafos UN 1,00 $ 195.255,00 $  195.255,00
A1-3.33 Reposicion e instalacién de lavadero de flauta UN 1,00 $ 364.202,00 $ 364.202,00
A1-3.34 Reposicion e instalacién de lavadero fijo en granito pulido UN 1,00 $ 320.775,00 $  320.775,00
A1-3.35 Reposicion e instalacién de lavamanos con griferia UN 1,00 $ 150.817,00 $ 150.817,00
A1-3.36 Reposicion e instalacién de lavaplatos con griferia UN 1,00 $ 293.849,00 $ 293.849,00
A1-3.37 Reposicidn e instalacién de llave manguera UN 1,00 $ 11.033.00 $ 11.033,00
R Reposicién e instalacién de inodoro alongado o redondo de una pieza en
A1-3.38 porcelana y con descarga variable. UN 1,00 $624.735,00 $ 624.735,00
B Reposicién e instalacion de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga
A1-3.39 sencilla con boton superior. UN 1,00 $282.077,00 $ 282.077,00
A1-3.40 Reposicién e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML 1,00 $ 162.060,00 $ 162.060,00
A1-3.41 Reposicion e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 6" con filtro ML 1,00 $ 221.622,00 $  221.622,00
A1-3.42 Reposicidn e instalacién de salida sanitaria 2" UN 1,00 $ 75.910,00 $ 75.910,00
A1-3.43 Reposicién e instalacién de salida sanitaria 4" UN 1,00 $ 104.654,00 $ 104.654,00
A1-3.44 Reposicién e instalacién de salida sanitaria 3" UN 1,00 $ 89.507,00 $ 89.507,00
. Reposicion e Instalacién de Orinal de entrada superior con esmalte
A1-3.45 antibacterial y disefio ahorrador de agua. UN 1,00 §$296.805,00 $  296.805.00
A1-3.46 ggggfxclén e Instalacién de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por UN 1,00 $ 235.950,00 $ 235.950,00
A1-3.47 Reposicidn e Instalacién de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Griferia. UN 1,00 $108.811,00 $ 108.811,00
A1-3.48 Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 1,00 $ 40.417,00 $ 40.417,00
A1-3.49 Reposicion e instalacién de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro UN 1,00 $ 647.205,00 $ 647.205,00
A1-3.50 Reposicion e instalacién de lavamanos de colgar color por definir UN 1,00 $ 114.241,00 $  114.241,00
A1-3.51 E:f?;flclén e instalacién de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por UN 1,00 $169.010,00 $  169.010,00
A1-3.52 Reposicién e instalacién de lavamanos de sobreponer color por definir UN 1,00 $ 187.267,00 $ 187.267,00
A1-3.53 Reposicidn e instalacién de griferia monocontrol para lavamanos UN 1,00 $121.927,00 $  121.927,00
A1-3.54 Reposicion e instalacién de griferia convencional individual para lavamanos UN 1,00 $ 61.034,00 $ 61.034,00
A1-3.55 Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas convencional UN 1,00 $ 101.604,00 $ 101.604,00
A1-3.56 Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN 1,00 $ 96.736,00 $ 96.736,00
A1-3.57 Reposicidn e instalacién de Griferia lavamanos de mesa antivandélico UN 1,00 $ 199.782,00 $  199.782,00
A1-3.58 Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN 1,00 $ 255.768,00 $ 255.768,00
A1-3.59 Reposicién e instalacién de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 1,00 $ 145.419,00 $ 145.419,00
A1-3.60 Reposicidn e instalacién de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1,00 $ 97.952,00 $ 97.952,00
A1-3.61 S:lﬁaiszllgstr;e instalacién de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruz o UN 1,00 § 224.531,00 § 224.531,00
A1-3.62 Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla UN 1,00 $ 88.216,00 $ 88.216,00
_ Reposicion e instalacién de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8 pulgadas
A1-3.63 cromo o equivalente UN 1,00 $267.129,00 $ 267.129,00
A1-3.64 Reposicién e instalacién de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 1,00 $ 113.097,00 $ 113.097.00
A1-3.65 s:&e:ﬁf{; e instalacién de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o UN 1,00 $ 89.433,00 $ 89.433,00
A1-3.66 Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1,00 $ 112.558,00 $ 112.558,00
A1-3.67 l::&e:;:ﬁr; e instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o UN 1,00 $ 162.458.00 $ 162.458,00
A1-3.68 Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN 1,00 $ 93.084,00 $ 93.084,00
A1-3.69 grtixrr:\allmstro e instalacion de Griferia tipo push antivandalica expuesta 3/4 para UN 1,00 $271.997.00 $  271.997,00
A1-3.70 iF:‘zzg?(i)cién e instalacién de Griferia tipo push antivandalica para orinal o UN 1,00 $ 316.925,00 $ 316.925,00
A1-3.71 Reposicién e instalacién de Griferia tipo push antivandalica para lavamanos UN 1,00 $ 210.948,00 $ 210.948,00
A1-3.72 Reposicién e instalacién de Griferia con sensor para lavamanos UN 1,00 1.076.369 Og $ 1.076.369,00
A1-3.73 Reposicién e instalacién de Griferia orinal tradicional cromo UN 1,00 $ 155.953,00 $ 155.953,00
A1-3.74 Reposicion e instalacién de Griferia sanitario tradicional UN 1,00 $ 65.091,00 $ 65.091,00
A1-3.75 Reposicién e instalacién de Griferia sanitaria hidrostéatica doble descarga UN 1,00 $ 90.517,00 $ 90.517,00
A1-3.76 Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1,00 $161.242,00 $  161.242,00
A1-3.77 Reposicién e instalacién de Manija tanque sanitario UN 1,00 $ 25.147,00 $ 25.147,00
A1-3.78 Reposicién e instalacion de Valvula regulacién 1/2 sanitario cromo UN 1,00 $ 65.771,00 $ 65.771,00
A1-3.79 Reposicién e instalacién de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 $ 36.428,00 $ 36.428,00
A1-3.80 Reposicién e instalacién de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 $ 33.994,00 $ 33.994,00
A1-3.81 Reposicién e instalacién de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2x 7/8 UN 1,00 $ 42.646,00 $ 42.646,00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la trampa de
A1-3.82 grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para UN 1,00 $129.982,00 $ 129.982,00
garantizar la correcta operacién del elemento)
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del pozo
A1-3.83 séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para UN 1,00 $597.738,00 $ 597.738,00
garantizar la correcta operacién del elemento)
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Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de
A1-3.84 agua, (incluye la mano de obra, maquinaria, equipo y materiales necesarios M3 1,00 $9.062,00 $ 9.062,00
para garantizar la correcta operacién del elemento)
A1-3.85 Reposicién e instalacién de ducha tipo elite o equivalente UN 1,00 $177.421,00 $ 177.421,00
A1-3.86 Reposicién e instalacién de ducha tipo fénix o equivalente UN 1,00 $ 172.553,00 $ 172.553,00
A1-3.87 Reposxmén e |nstalac16n de asuento sanitario (bIZCOChO) UN 1,00 $ 88.222,00 $ 88.222,00
T A i - SUBTOTAL $_15.323.905,00
4 MANTEN!MIENTO DE REDES ELECTRICAS :
Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia PVC (mcluye
cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
A1-4.01. éptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1,00 § 16.187.00 $ 16.187,00
establecidas.
Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia EMT (incluye
cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
A1-4.02. 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1,00 $ 18.311,00 § 18.311,00
establecidas.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensor,
A1-4.03. (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar UN 1,00 $ 836.549,00 $ 836.549,00
la correcta operacién del equipo)
A1-4.04. Reposicién e instalacién de ldmpara reflector LED 50W UN 1,00 $104.013,00 $ 104.013,00
A1-4.05. Reposicién e instalacién de ld&mpara reflector LED 100W UN 1,00 $ 159.013,00 $ 159.013,00
A1-4.06. Reposicién e instalacion de I[dmpara reflector LED 200W UN 1.00 $ 409.013,00 $ _409.013,00
A1-4.07. S;ﬁgzncxén e instalacién de lampara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz UN 1,00 $ 79.934,00 $ 79.934,00
A1-4.08. Reposicién e instalacién de ldmpara dos tubos LED hermética sobreponer UN 1,00 $ 109.934,00 $  109.934,00
A1-4.09. Reposicién e instalacion de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN 1,00 $ 44.934,00 $ 44.934,00
A1-4.10. Reposicién e instalacién de ldmpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN 1,00 $ 39.934,00 $ 39.934,00
A1-4.11. Reposicién ¢ instalacién de Idmpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca UN 1,00 $ 64.934,00 $ 64.934,00
A1-4.12. Reposicién e instalacién de ldmpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca UN 1,00 $ 69.934,00 $ 69.934,00
A14.13. Suministro e instalacién de lampara panel LED 30 x 120 48w luz blanca UN 1,00 $ 84.934,00 $ 84.934,00
A1-4.14. Reposicién e instalacién interruptor sencillo UN 1,00 $ 13.701,00 $ 13.701,00
A1-4.15. Reposicién e instalacién interruptor conmutable sencillo UN 1,00 $ 23.459,00 $ 23.459,00
A1-4.16. Reposicién e instalacién interruptor conmutable triple UN 1,00 $ 27.486,00 $ 27.486,00
A1-4.17. Reposicién e instalacién interruptor doble UN 1,00 $ 17.025,00 $ 17.025,00
A1-4.18. Reposicién e instalacion interruptor sencillo con toma doble UN 1,00 $ 23.985,00 $ 23.985,00
A1-4.19. Reposicidn e instalacién interruptor triple UN 1,00 $ 19.171,00 $ 19.171,00
A1-4.20. ;{gzosmwn e instalacion de interruptor automaético enchufable 1 x 15A hasta UN 1,00 $ 16.203,00 $ 16.203.00
A1-4.21. Reposicién e instalacién de interruptor automatico enchufable 1 x 40A UN 1,00 $ 17.918,00 $ 17.918,00
A1-4.22, Reposicién e instalacién de soporte para reflectores UN 1,00 $ 140.214,00 $ 140.214,00
A1-4.23. Reposicion e instalacién de sistema toma a tierra UN 1,00 $ 854.861,00 $ 854.861,00
Al14.24. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida + toma bifasica UN 1,00 $124.911,00 $ 12491100
A1-4.25. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia PVC UN 1,00 $ 57.839,00 $ 57.839,00
A1-4.26. tMuig?:g}%nto ylo reposicién e instalacién de salida para conmutable en UN 1,00 $ 80.266,00 $ 80.266,00
A1-4.27. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia EMT UN 1,00 $ 71.651,00 $ 71.651,00
A1-4.28. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida + toma trifasica UN 1,00 $ 128.820,00 $ 128.820,00
A1-4.29. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble americana UN 1,00 $ 15.131,00 $ 15.131,00
A1-4.30. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble GFCI UN 1,00 $ 49.260,00 $ 49.260,00
A1-4.31. M:rrgsjr;lmlento y/o reposicion e instalacién de toma doble P.T.A. 15A 125V UN 1,00 $ 20.919,00 $ 20.919.00
A1-4.32. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma trifasica 20A UN 1,00 $ 19.572,00 $ 19.572,00
A1-4.33. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma bifasica 20A UN 1,00 $ 13.636,00 $ 13.636,00
A1-4.34. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tierra pararrayos poste UN 1,00 $ 547.282,00 $ 547.282,00
A1-4.35. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tierra tablero general distribucién UN 1,00 $ 457.443,00 $  457.443,00
A1-4.36. ll\jﬂg(tgg’r\r'nento y/o reposicién e instalacién de Caja derivacién 10cm x10cm UN 1,00 $ 24.648,00 $ 24.648.00
A1-4.37. :\:Aoann(t;r:‘r:asento ylo reposicién e instalacién de Caja de paso 15x 15x 10 cm UN 1,00 $ 41.659,00 $ 41.659,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero MON.C/PUERTA ESP.
A1-4.38. TOTALS CTOS UN 1,00 $201.051,00 $ 201.051,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero BIF.C/PUERTA ESP.
A1-4.39. TOTAL.12 CTOS UN 1,00 $417.131,00 $ 417.131,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero TRIF.C/PUERTA ESP.
A1-4.40. TOTAL.24 CTOS UN 1,00 $ 560.507,00 $ 560.507,00
Al-4.41. :g;lrlgegéwento y/o reposicién e instalacién de Lampara exterior blanca redonda UN 1,00 $ 50.566,00 $ 50.566,00
A1-4.42. 1Ir\cﬁxa::;;en|mxento y/o reposicién e instalacién de Lampara de emergencia LED 2 UN 1,00 $118.647,00 $  118.647,00
A1-4.43. Reposicion e instalacién de Sefalizador de Salida Led UN 1,00 $107.731,00 $ 107.731,00
A1-4.44, g;%%ilmén e instalacién de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 UN 1,00 $ 68.663,00 $ 68.663,00
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A1-4.45. Reposicién e instalacién de Lampara de sobreponer 60X60 4X17W UN 1,00 $120.101,00 $ 120.101,00
A1-4.46. Reposicién e instalacién de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN 1,00 $ 19.033,00 $ 19.033,00
A1-4.47. Reposicidn e instalacién de Pane! Led redondo 6w UN 1,00 $ 24.034,00 $ 24.034,00
A1-4.48. Reposicion e instalacidn de Panel Led redondo 9w UN 1,00 $ 27.320,00 $ 27.320,00
A1-4.49. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 12w UN 1,00 $ _29.511,00 $ 29.511,00
A1-4.50. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 18w UN 1,00 $ 32.431,00 $ 32.431,00
A1-4.51. Reposicién e instalacion de Panel Led redondo 24w UN 1,00 $ 50.688,00 $ 50.688,00
A1-4.52, Reposicién e instalacién de Cinta de Led siliconada 24w ML 1,00 $ 11.171,00 $ 11.171,00
A1-4.53. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 1X60 amperios UN 1,00 $ 45972,00 $ 45.972,00
A1-4.54. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 2X60 amperios UN 1,00 $ 84.919,00 $ 84.919,00
A1-4.55. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Breakers 3X60 amperios UN 1,00 $ 126.300,00 $  126.300,00
A1-4.56. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 2X30 amperios UN 1,00 $ 46.530,00 $ 46.530,00
A1-4.57. Reposicién e instalacién de Balasto electrénico 4 x 324 x 17wt 8 UN 1,00 $ 64.766,00 $ 64.766,00
A1-4.58. s;;;:;%c‘:‘n e instalacién de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de UN 1,00 $ 369.182,00 $  369.182,00
Suministro e instalacién de luminaria fluorescente a prueba de explosién 2 x $
A1-4.59. W UN 1,00 2.609.087,00 $ 2.609.087,00
A1-4.60. Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00 $ 77.826,00 $ 77.826,00
A1-4.61. Suministro e instalacién de Dicroico de LED de 5W UN 1,00 $ 24.037,00 $ 24.037,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No
A1-4.62. 6 ylo elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de ML 1,00 $ 54.999,00 $ 54.999,00
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No
6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas
A1-4.63. condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1.00 $ 50.783,00 $ 50.783,00
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No
8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en optimas
Al1-4.64. condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1.00 $ 4275400 § 42.754,00
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en
A1-4.65. optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1.00 $ 62.028,00 $ 62.028,00
establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en
A1-4.66. optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones ML 1.00 $ 54.107.00 $ 54.107,00
establecidas.
A1-4.67. ?:gﬁrgomlento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo totalizador UN 1,00 $213.063,00 $ 213.063,00
: : SUBTOTAL . $ 10.609.622,00
5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
Reposicién e instalacién de Gabinetes metalicos para centralizar las redes de $
A1-5.01. voz y datos UN 1,00 1.637.649,00 $ 1.637.649,00
Reposicién e instalacién de Bandeja tipo malla portacables para redes de
A1-5.02. energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar ML 1.00 $ 71.705,00 $ 7170500
Reposicion e instalacion de Canaleta Metalica portacables con division para la
A1-5.03. instalacién de salidas de voz, datos y energia regulada ML 1.00 $ 27.442,00 § 27.442,00
Reposicién e instalacién de Canaleta Plastica portacables con divisién para la
A1-5.04. instalacién de salidas de voz, datos y energia regulada ML 1.00 $ 35.420,00 § 35.429,00
A1-5.05. CR:rgzzg:;%n e instalacién de Salida doble de voz y/o datos categoria 6 UN 1,00 $ 54.922,00 $ 54.922.00
A1-5.06. Reposicién e instalacién de cableado UTP categoria 6A -100 % cobre ML 1,00 $ 11.132,00 $ 11.132,00
A1-5.07. Reposicién e instalacién de cableado HOMI ML 1,00 $ 10.272,00 $ 10.272,00
A1-5.08. Reposicién e instalacion de salida de incrustar para pared HDMI UN 1,00 $ 27.559,00 $ 27.559,00
I S TR i STrer v iht : - T SUBTOTAL. $ . 1.876.110,00
6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA
A1-6.01. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Pintura ignifuga contra incendios M2 1,00 $ 23.996,00 $ 23.996,00
A1-6.02. zﬁoabr;teegg;\aiento ylo reposicién e instalacién de muro madera pino ESP. 10CM M2 1,00 $ 110.641,00 $  110.641,00
A1-6.03. Mantenimient9 ylo reposicién e instalacién de fachada sistema tipo persiana M2 1,00 $ 92.190,00 $ 92.190,00
aerolux o equivalente
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de fachada sistema tipo persiana
A1-6.04. DVLUX o equivalente M2 1,00 $ 89.643,00 $ 89.643,00
A1-6.05. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto prefabricada ML 1,00 $ 61.240.00 $ 61.240,00
A1-6.06. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto 0.15 M ML 1,00 $ 33.129,00 $ 33.129,00
A1-6.07. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto 0.25 M ML 1,00 $ 52.339,00 $ 52.339,00
A1-6.08. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia en tablén ML 1,00 $ 27.065,00 $ 27.065,00
A1-6.00. ;/Irzzt:ar:jir:iento ylo reposicién e instalacién de alfajia en ladrillo macizo ML 1,00 $ 35967.00 $ 35.967.00
A1-6.10. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro divisorio bloque estriado M2 1,00 $ 139.180,00 $ 39.180,00

N°4 en los casos que se requiera
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A1-6.11. M?ntenimiento ylo reposicién.e instalacién de muro divisorio bloque estriado M2 1,00 $ 41.334.00 $ 41.33400
N°5 en los casos que se requiera
A16.12. Mantenimiento y/o reppsm:én e instalacién de muro divisorio bloque liso N°5 en M2 1,00 $ 32.654,00 $ 32.654,00
los casos que se requiera
A16.13. Mantenimiento y/o reposxgén e instalacién de muro Dry wall doble cara E=12 M2 1,00 $ 56.713,00 $ 56.713,00
en los casos que se requiera
A1-6.14. Mantenimiento y/o reposipién e instalacién de muro Dry wall doble cara E=10 M2 1,00 $ 56.955,00 $ 56.955.00
en los casos que se requiera
A1-6.15. Mantenimiento y/o reposi;:ién e instalacion de muro lamina fibrocemento 10mm M2 1,00 $ 66.929.00 $ 66.929,00
en los casos que se requiera
A1-6.16. Mantenimiento y/o.reposicién e instalacién de dintel en concreto 5 cm en los ML 1,00 $ 24.463,00 $ 24.463,00
casos que se requiera
A6.AT. \I}:&osicién e instalacién de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la M2 1,00 $ 87.580,00 $ 87.580.00
A1-6.18. Reposicion e instalacién de mesén en concreto M2 1,00 $ 185.206,00 $  185.206,00
A1-6.19. :\:::}zp;miento y/o reposicién e instalacién poyo ducha en los casos que se ML 1,00 $ 27.940,00 $ 27.940,00
A1-6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00 $ 35.692,00 $ 35.692,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de soporte mesén en bloque de
A1-6.21. concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos gue se requiera UN 1.00 $ 71.607.00 $ 71.607.00
Suministro e instalacién de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x
A1-6.22. 0,25 mis. Incluye refuerzo ML 1,00 $ 66.141,00 $ 66.141,00
A1-6.23. ?et;lr]:nmiztro e instalacion de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye M3 1,00 $931.562,00 $ 931.562,00
Suministro e instalacién de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500
A1-6.24. PSL. incluye refuerzo M2 1,00 $ 143.270,00 $ 143.270,00
: G ; e s . SUBTOTAL - $  2.393.436,00
7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
A1-7.01. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién anti humedad fachada dos capas M2 1,00 $ 15.629,00 $ 15.629,00
A1-7.02. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de anticorrosivo sobre lamina lineal ML 1,00 $ 7.480,00 $ 7.480,00
A1-7.03. Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de anticorrosivo sobre lamina liena M2 1,00 $ 13.189,00 $ 13.189,00
A1-7.04. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de barniz sobre muebles M2 1,00 b 66.978,00 $ 66.978,00
A1-7.05. Demarcacién con marmolina ML 1,00 $ 4.338,00 4.338,00
A1-7.06. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre l&mina lineal ML 1,00 $ 7.830,00 $ 7.830,00
A1-7.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre l&mina llena M2 1,00 $ 14.680,00 14.680,00
A1-7.08. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre marcos lamina ML 1,00 $ 7.855,00 7.855,00
A1-7.09. Mantenimiento y reposicion e instalacién de esmalte sobre marcos madera ML 1,00 $ 20.814,00 b 20.814,00
A1-7.10. Mantenimiento y reposicion e instalacién de esmalte sobre muebles M2 1,00 $ 66.275,00 $ 66.275,00
A1-7.11. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco M2 1,00 $8.742,00 $ 8.742,00
A1-7.12. Mantenimiento y reposici6n e instalacién de estuco veneciano M2 1,00 $ 61.183,00 $ 61.183,00
A1-7.13. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco y vinilo 3 manos M2 1,00 $ 18.536,00 $ 18.536,00
R Mantenimiento y reposicién e instalacion de revestimiento plastico de acabado
Al-7.14. texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente M2 1,00 $ 2113700 $ 21.137,00
A1-7.15. Mantenimiento y reposicién e instalacién de marmolina sobre pafiete M2 1,00 $ 20.289,00 $ 20.289,00
= Mantenimiento y reposicién e instalacién de revestimiento bajo placa tipo
A1-7.16. plaster o equivalente M2 1,00 $ 18.404,00 $ 18.404,00
A1-7.17. Mantenimiento y reposicién e instalacién de tintilla sobre madera lineal ML 1,00 $ 3.574,00 $ 3.574,00
A1-7.18. Mantenimiento y reposicion e instalacién de tintilla sobre madera llena M2 1,00 $ 14.771,00 $ 14.771,00
A1-7.19. g/lamnatsg:'mento y reposicidn e instalacién de vinilo sobre pafiete o sobre estuco M2 1,00 $9.785,00 $ 978500
Mantenimiento, reposicion y aplicacion pintura tipo vinilo 3 manos para
A1-7.20. exteriores de alta resistencia y maxima proteccién tres manos color a definir en M2 1,00 $ 18.188,00 $ 18.188,00
obra. Incluye alistamiento superficie.
A1-7.21. Mantenimiento y reposicion e instalacién de Wash Primer sobre aluminio M2 1,00 $ 104.757,00 $ 104.757,00
A1-7.22. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura epoxica tipo 1 poliamida M2 1,00 $ 23.229,00 $ 23.229,00
A1-7.23. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura hidrorepelente M2 1,00 $ 14.543,00 $ 14.543,00
K Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura tipo Vinilo interior especial
A1-7.24, para paneles de yeso a dos manos M2 1,00 $5.057,00 $ 5.057,00
A1-7.25. Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura Anti-Grafiti Transparente M2 1,00 $ 20.731,00 $ 20.731,00
A1-7.26. zﬂoas)n;?::g;ento y reposicién e instalacién de Pintura para canchas deportivas a M2 1,00 $ 15.654,00 § 15.654,00
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras,
A1-7.27. cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacién anticorrosivo y M2 1,00 $ 14.049,00 $ 14.049,00
esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
DHET IR R TR Ry T e, bR R e ROy o SUBTOTAL ¢ $ 617.697,00
8 MANTENIMIENTO DE ACABADOQS DE PISOS
Mantenimiento y reposicion e instalacién de alistado de piso 4cm, adhesivo de
A1-8.01. piso y enbogquillado de fraguado rapido M2 1,00 $ 40.275,00 $ 40.275,00
A1-8.02. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 2cm M2 1,00 $ 13.960,00 $ 13.960,00
A1-8.03. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm M2 1,00 $ 23.399,00 $ 23.399,00
A1-8.04. Mantenimiento y reposicion e instalacién de alistado de piso 4cm endurecido M2 1,00 $ 45.471,00 $ 45.471,00

78




Pagina 79 de 228

CODIGO: 2BS-FR-0004

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 15-01-2016

ESTUDIOS PREVIOS

FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE

X

VERSION: 7 POLICIA

Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 4cm

A1-8.05. impermeabilizado M2 1,00 $ 39.862,00 $ 39.862,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de alistado de piso 8cm

A1-8.06. impermeabilizado M2 1,00 $ 75.259,00 $ 75.259,00

A1-8.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin cuarto 26 M2 1,00 $ 72.305,00 $ 72.305,00

A1-8.08. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin espaiiol 6cm M2 1,00 $ 66.281,00 $ 66.281,00

A1-8.09. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin espaiiol 8cm M2 1,00 $ 71.566,00 $ 71.566,00

A1-8.10. gﬂgntenlmlento y reposicién e instalacién de piso en adoquin rustico corbatin M2 1,00 $ 4593200 $ 4593200

A1-8.11. ;Aeaarlgenr::mento y reposicién e instalacién de piso en adoquin concreto 6cm M2 1,00 $ 66.798,00 $ 66.798,00

A1-8.12. \I:Aei?‘t:i?;rrmento y reposicion e instalacién de piso en adoquin concreto 8cm M2 1,00 $ 70.249,00 $ 70.249,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra argollada

A1-8.13. multinivel 650 GR M2 1,00 $ 57.611,00 $ 57.611,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en alfombra argollada

A1-8.14. multinivel 980 GR M2 1,00 $ 71.574,00 $ 71.574,00

A1-8.15. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en alfombra recortada 800 GR M2 1,00 $ 93.435,00 $ 93.435,00

A1-8.16. Z;?Itaermmlento y reposicién e instalacion de piso ceramico formato 20 x 20 o M2 1,00 $ 43.727.00 $ 43.727.00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso natural tipo ARUBA ARENA

A1-8.17. 57.5 X 57.5 o equivalente M2 1,00 $ 51.293,00 $ 51.293,00

A18.18. rqaur;\tlearl'nér:::nto y reposicién e instalacién de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 0 M2 1,00 $ 62.514.00 $ 62.514,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X

A1-8.19. 45.8 o equivalente M2 1,00 $ 52.567,00 $ 52.567,00

A1-8.20. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso imitacién madera 57.5 x 57.5 M2 1,00 $ 44.171,00 $ 44.171,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x

A1-8.21. 55.2 0 equivalente M2 1,00 $ 44.171,00 $ 44.171,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso omamental tipo malta 33.8 x

A1-8.22. 33.8 0 equivalente M2 1,00 $ 48.637,00 $ 48.637,00

A1-8.23. anur;cea?ér:;:nto y reposicién e instalacién de piso tipo pizarra natural o M2 1,00 $ 51.019,00 $ 51.019,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso tipo terrazo Britania 42.5 x

A1-8.24. 42.5 0 equivalente M2 1,00 $ 43.769,00 $ 43.769,00

A1-8.25. Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso cerdmico tréfico moderado M2 1,00 $ 48.040,00 $ 48.040,00

A1-8.26. g/l;:tggnmlento y reposicién e instalacién de piso en gres tablén tradicional rojo M2 1,00 $ 67.302,00 $ 67.302,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en gres tipo tablén portal rojo

A1-8.27. 30 x 15 o equivalente M2 1,00 $ 65.664,00 $ 65.664,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en gres tipo tableta etrusca

A1-8.28. roja 25X7 o equivalente M2 1,00 $ 51.682,00 $ 51.682,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en porcelanato tipo piedra

A1-8.29. egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente M2 1,00 $133.94700| $ 133.947,00

A1-8.20. zdeaﬁr:i?'r:alnmft?rt: y reposicién e instalacién de piso en porcelanato color por M2 1,00 $ 105.350,00 $  105.350,00

A1-8.31. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en cerdmica. ML 1,00 $ 13.899,00 $ 13.899,00

A1-8.32. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en porcelanato ML 1,00 $ 19.239,00 $ 19.233,00

A1-8.33. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en gres 18.5 x 9 cm ML 1,00 $ 19.205,00 $ 19.205,00

A1-8.34. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en MDF 8cm ML 1,00 $ 16.508,00 $ 16.508,00

A1-8.35. Mantenimiento y reposicién e instalacion de guardaescoba PVC 6.8 cm ML 1,00 $8.676,00 $ 8.676,00

A1-8.36. Mantenimiento y reposicién e instalacion de guardaescoba PVC rollo 8 cm ML 1,00 $6.732,00 $ 6.732,00

A1-8.37. Mantenimiento y reposicién e instalaciéon de guardaescoba PVC rigido 7.5 cm ML 1,00 $ 12.667,00 $ 12.667,00

A1-8.38. ;Aoagt;mmlento y reposicion e instalacién de contrahuella de escalera en PVC ML 1,00 $ 23.047.00 $ 23.047.00

A1-8.39. Mantenimiento y reposicion e instalacién de mediacafa en PVC 6 cm ML 1,00 $ 109.673,00 $ 109.673,00

A1-8.40. Mantenimiento y reposicién e instalacién de mediacafia en PVC 9 cm ML 1,00 $113.438,00 $ 113.438,00

A1-8.41. m:r;f;mento y reposicién e instalacion de piso en baldosa de grano de M2 1,00 $ 123.310,00 $  123.310,00

A1-8.42. gﬂ:nmtg?r;n;ifnto y reposicion e instalacion de guardaescoba en baldosa de grano ML 1,00 $ 22.953.00 $ 22.953,00

A1-8.43. Mantenimiento, reposicién e instalacién de piso técnico extruido monomasa M2 1,00 $ 167.244,00 $ 167.244,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de guardaescoba para piso técnico

A1-8.44. extruido monomasa e:0.10 m ML 1,00 $ 25.278,00 $ 25.278,00

A1-8.45. Mantepimientq. reposic;ién e instalacién de huellas y contrahuellas de escalera ML 1.00 $ 63.553.00 $ 63.553,00
para piso técnico extruido monomasa
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con &cido

A1-8.46, oxdlico y cera liquida 7 x 1 M2 1,00 $ 24.805,00 $ 24.805,00

S PR SR L L S S s ey SUBTOTAL - $ 2.538.057,00
9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
A1-9.01. Mantenimiento y reposicién e instalacién de enchape marmol piedra mufieca M2 1,00 $ 246.056,00 $  246.056,00
A1-9.02. Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape de fachada cuarterén M2 1,00 $ 75.730,00 $ _75.730,00
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Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape pared tipo MARMOL
A1-9.03. AURORA 20X30 o equivalente M2 1,00 $ 81.011,00 $ 81.011,00
A1-0.04. zﬁqaur;\t/earll;nr:tlznto y reposicién e instalacién enchape pared tipo EGEO PLANO o M2 1,00 $ 57.207.00 $ 57.297.00
A1-9.05. ZA;_:;tiernimiento y reposicién e instalacion enchape pared porcelanato, color por M2 1,00 $ 88.100,00 $ 88.100,00
A1-9.06. (l;ﬂea;_lr:‘tiernimiento y reposicién e instalacion enchape pared ceramico, color por M2 1,00 $ 50.140,00 $ 50.140,00
A1-9.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de divisién en vidrio templado 10 mm M2 1,00 $ 261.802,00 $ 261.802,00
A1-9.08. mggttii:imiento y reposicién e instalacién de division en aluminio y ldmina M2 1,00 $ 141.802,00 $  141.802,00
A1-9.09. Mantenimiento y reposicidn e instalacién de divisién en aluminio anodizado M2 1,00 $ 191.802,00 $ 191.802,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de division en lamina de acero
A1-9.10. inoxidable AISI SAE 304 M2 1,00 $ 480.530,00 $ 480.530,00
A18.11. xirggr;zuento y reposicién e instalacién de PUERTA ARQUITECTONICA EN M2 1,00 $ 136.823,00 $  136.823.00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA ARQUITECTONICA
A1-9.12, CLOSET EN MADERA M2 1,00 $ 108.868,00 $ 108.868,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de Puerta en Vidrio Templado
A1-9.13. Laminado 10mm M2 1,00 $ 865.513,00 $ 865.513,00
A1-9.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1,00 $ 43.621,00 $ 43.621,00
A1-9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00 $ 48.285,00 $ 48.285,00
A1-8.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00 $ 61.345,00 $ 61.345,00
A1-9.17. Mantenimiento y reposicién e instalacién de GRAMA SINTETICA 500 GRS. M2 1,00 $ 72.769,00 $ 72.769,00
A19.18. Mantenimiento y reposicién e instalacién de GRAMA SINTETICA 700 GRS. M2 1,00 $ 96.939,00 $ 96.939,00
A1-9.19. Mantenimiento y reposicién e instalacion de PARARRAYOS 45MT UN 1,00 $ 567.599,00 $  567.599,00
A1-9.20. zﬁqaur;‘t;rl\ér:"xtx:nto y reposicién e instalacion de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o UN 1,00 $ 546.189,00 $ 546.189,00
A1-9.21. Mantenimiento y reposicién e instalacién de PASAMANOS ANOLOK ML 1,00 $ 25.145,00 $ 25.145,00
A1-9.22. Mantenimiento y reposicion e instalacién de PASAMANOS BLANCO MATE ML 1,00 $  26.234,00 $ 26.234,00
A1-9.23. ?ﬂf{:\:%nzl;mento y reposicién e instalacién de PASAMANOS ESCALERA ML 1,00 $ 91.794,00 $ 91.794,00
A1-0.24. _P]\_AAarB'nI-ean(i:r;\;eggo y reposicién e instalacion de PASAMANOS ESCALERA ML 1,00 $ 97.880,00 $ 97.880,00
A1-9.25 z/loa':tze&imiento y reposicién e instalacién de PERSIANA TOMA DE AIRE UN 1,00 $ 699.606,00 $  699.606,00
R Mantenimiento y reposicién e instalacién de PINTURA BITUMINOSA Al.
A1-9.26 TEXSA o equivalente M2 1,00 $ 26.606,00 $ 26.606,00
A1-9.27 Mantenimiento y reposicion e instalacién de PINTURA BITUMINOSA SOLAR M2 1,00 $ 22.881,00 $ 22.881,00
A1-9.28 Mantenimiento y reposicién e instalacién de PRADIZACION JARDINES M2 1,00 $ 18.568.00 $ 18.568,00
A19.29 Mantenimiento y reposicion e instalacién de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" UN 1,00 $9.580,00 $ 9.580,00
A1-9.30 k/l'antenlmxento y reposicién e instalacién de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4 UN 1,00 $ 35926,00 $ 35.926,00
A1-9.31 Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00 $ 15.088,00 $ 15.088,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de SALIDA CORDON TV
A1-9.32 BLANCO+TAPA UN 1,00 $ 28.658,00 $ 28.658,00
A1-9.33 Mantenimiento y reposicion e instalacion de SALIDA TV CN UN 1,00 $ 99.785,00 $ 99.785,00
A1-9.34 Mantenimiento y reposicién e instalacién de TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN 1,00 $ 576.984,00 $ 576.984,00
A1-9.35 Mantenimiento y reposicién e instalacién de TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN 1,00 $ 898.626,00 $ 898.626,00
A1-9.36 Mantenimiento y reposicién e instalacién de TOPE DE PISO PARA PUERTA UN 1,00 $ 15.919,00 $ 15.919,00
A1-0.37 l;ﬂsgt':?:nlento y reposicién e instalacién de TOPE DE RESORTE PARA UN 1,00 $4.322,00 $  4.322.00
A10.38 I\NAlavnéeLr}lln}leento y reposicién e instalacién de VIDRIO ARQUITECTONICO M2 1,00 $ 956.007,00 $ 956.097.00
y Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO ARQUITECTONICO $
A1-9.39 NIVEL Ill 22 M2 1,00 1.156.097,00 $ 1.156.097,00
A1-9.40 Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm M2 1,00 $ 41.365.00 $ 41.365,00
A1-9.41 gA;nmtenlmlento y reposicidn e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. M2 1,00 $ 69.708,00 $ 69.708,00
A1-0.42 :/Ioa;t;mmlento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. M2 1,00 $192.545,00 $ 19254500
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD.
A1-9.43 INCOLO. 10mm M2 1,00 $ 89.563,00 $ 89.563,00
A1-9.44 g/l;nmtemmlento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. M2 1,00 $ 167.905,00 $ 167.905,00
A1-0.45 kﬁ;ﬂtemmento y reposicion e instalacion de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL M2 1,00 $ 266.572,00 $  266.572,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A1-9.46. TemplINCOL.10m M2 1,00 $277.980,00 $ 277.980,00
~ Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ.
A1-9.47, REFLECTIVO M2 1,00 $ 344.460,00 $  344.460,00
A1-9.48. gﬂgrg;xxlr?lemo y reposicién e instalacién de VIDRIO GRABADO BRONCE M2 1,00 $ 67.899.00 $ 67.899,00
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A1-0.49. zﬁjnmtenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO GRABADO INCOLORO M2 1,00 $ 57.444.00 $ 57.444,00
A1-8.50. Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO ESMERILADO 5mm M2 1,00 $ 99.261,00 $ 99.261,00
A1-9.51. glaAr&eEn_}n';gnto y reposicién e instalacién de DOMO CIRCULAR 1.10 UN 1,00 $ 347.643,00 $  347.643,00
A1-0.52. g/lmarr:emmento y reposicién e instalacién de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 UN 1,00 $ 378.622,00 $  378.622,00
A1-9.53. gﬁnirr:emmlento y reposicién e instalacion de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 UN 1,00 $ 381.078,00 $ 381.078.00
A1-9.54. gﬁ:]rr:enimiento y reposicién e instalacién de DOMO Rect. DIAMANT 80x115 UN 1,00 $ 296.748.00 $ 296.748,00
~ Mantenimiento y reposicién e instalaciéon de DOMO RECTANGULAR
A1-9.55. BURBUJA (0.80x1.10) UN 1,00 $ 335.655,00 $ 335.655,00
A1-9.56. zﬁeaﬁr:ﬁmmwnto y reposicién e instalacién de teja acrilica sobre medlda color por M2 1,00 $409.111,00 $  409.111,00
Mantenimiento mesén en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicacién
A1-9.57. de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E=5mmy M2 1,00 $ 97.672,00 $ 97.672,00
pasada de piedras para el acabado final
¥ Mantenimiento y reposicion e instalacion de Pintura fosforescente luminiscente
A1-0.58. para seializacién nocturna y de emergencia M2 1,00 $ 77.874,00 $ 77.874.00
Reposicién e instalacién de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
A1-9.59. proteccidn peatonal y tiempo de atenuacién de 10 horas para sefalizacién ML 1,00 $ 22.664,00 $ 22.664,00
nocturna y de emergencia
~ Reposicién e instalacion de sefializacion de seguridad sobre placa
A1-9.60. fotoluminiscente para sefializacién nocturna y de emergencia UN 1,00 $ 47.097,00 $ 47.097,00
Reposicidn e instalacién de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de
A1-9.61. ancho para tréfico alto con fotoluminiscente para sefalizacion nocturna y de ML 1,00 $ 51.746,00 $ 51.746,00
emergencia
Reposicién e instalacion de sefializacién interna en acrilico cristal en tamafio 20
A1-9.62. x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado UN 1,00 $ 59.934,00 $ 59.934,00
Reposicién e instalacién de batra de seguridad tipo C en tubo de acero
A1-9.63. inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad UN 1,00 $ 106.384,00 $ 106.384,00
reducida
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo S en tubo de acero
A1-9.64. inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4” para brindar apoyo a personas con movilidad UN 1,00 $221.384,00 $ 221.384,00
reducida
¥ Reposicion e instalacién de mesén en piedra natural con faldon 7cm. incluye
A1-9.65. estructura portante. ML 1,00 $657.880,00 $ 657.880,00
A1-9.66. Reposicién e instalacién de mesén en acero inoxidable. incluye poceta central. ML 1.00 $ 307.379,00 $ 307.379,00
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacién de muros con
R humedades, incluye aplicacion de aditivos tipo sika impermur o equivalente,
A1-9.67. sika injectocream -100 o equivalente y la reposicién del pariete M2 1.00 §152.310,00 $ 152.310,00
impermeabilizado.
Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado Arquitectdnico Nivel {V (E=42mm)
¥ compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte del $
A1-9.68. vidrio existente, instalacion accesorios y certificacién con prueba balistica M2 1.00 1.656.087,00 $ 1.656.087.00
avalada por indumil,
Reposicién e instalacion de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel V (E=50mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte del $
A1-9.69. | idrio existente, instalacién accesorios y certificacién con prueba balistica M2 | 100 | 50g465500| 9 208465500
avalada por indumil.
i 2 EE G L S S e bt < SUBTOTAL $ 18.394.642,00
10__ | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
A1-10.01. | Reposicién e instalacién de Baranda en madera flormorado ML 1,00 $ 42.625,00 $ 42.625,00
A1-10.02. Reposicién e instalacién de Cléset flormorado M2 1,00 $478.760,00 $ 478.760,00
A1-10.03. [ Reposicién e instalacion de Cléset tipo madecor o equivalente M2 1,00 $220.422,00 $ 220.422,00
A1-10.04. | Reposicién e instalacién de Difusor en madera M2 1,00 $ 93.804,00 $ 93.804,00
A1-10.05. | Reposicién e instalacién de Difusores marco para vidrio M2 1,00 $ 98.378,00 $ 98.378,00
A1-10.06. z;lzszilzi:; e instalacién de enchapes de muros en ldmina tipo triplex o M2 1,00 $ 50.454.00 $ 50.454.00
A1-10.07. [ Reposicién e instalacion de Enchapes muros flormorado M2 1,00 $ 206.215,00 $ 206.215,00
A1-10.08. [ Reposicion e instalacién de hoja puerta flormorado o equivalente M2 1,00 $ 189.671,00 $ 189.671,00
A1-10.09. | Reposicién e instalacion de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 1,00 $ 130.195,00 $ 130.195,00
A1-10.10. | Reposicién e instalacién de mueble altura 0.80 flormorado ML 1,00 $429.943,00 $ 429.943,00
A1-10.11. | Reposicién e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00 $ 376.723,00 $ 376.723,00
A1-10.12. | Reposicién e instalacién de mueble tipo linos M2 1,00 $ 235.837,00 $ 235.837,00
Mantenimiento y reparacién de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y
A1-10.13. | reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el M2 1,00 $ 97.212,00 $ 97.212,00
mismo o mejor material
A1-10.14. | Reposicién e instalacién de pasamanos floomorado ML 1,00 $ 46.340,00 $ 46.340,00
A1-10.15. Reposicion e instalacién de pian de madera 0.10 M ML 1,00 $ 53.246,00 $ 53.246,00
A1-10.16. Reposicién e instalacién de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente M2 1,00 $ 272.601,00 $ 272.601,00
A1-10.17. Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.51 A 0.75M UN 1,00 $ 199.095,00 $  199.095,00
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A1-10.18. Reposicién e instalaciéon de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 1,00 $ 245.300,00 $ 245.300,00
A1-10.19. Reposicién e instalacién de Ventana en madera flormorado M2 1,00 $ 81.596,00 $ 81.596,00
Reposicién e instalacién de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e $
A1-10.20. | i munizado o similar con terminado en pintura color por definir M2 ] 100 | 437432300 §$ 1:374.32300
Reposicion e instalacién de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e
A1-10.21. mmumzada 0 S|m|Iar con termmado en pmtura color por deﬂmr M2 1.00 1.369.580,00 $ 1.369.560,00
. gt . SUBTOTAL $ 6.292.320,00
11 MANTENIMIENTO BE CARP|NTERIA METAUCA
A1-11.01. | Reposicién e instalacién de cerramiento en malla eslabonada M2 1,00 $ 90.364,00 $ 90.364,00
A1-11.02. | Reposicién e instalacién de escalera de gato ML 1,00 $ 89.626,00 $ 89.626,00
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo
A1-11.03. contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y didmetro 1", ML 1,00 $ 23570,00 $ 23.570.00
Reposicion e instalacién de tuberia en acero laminado en caliente, con bajo
A1-11.04. corﬁenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y didmetro 2".J ML 1,00 $ 37.788,00 $ 37.788,00
A1-11.05. Reposicién e instalacion de marco puerta lamina 0.80M UN 1,00 $ 85.603,00 $ 85.603,00
A1-11.06. | Reposicidn e instalacién de marco puerta lamina 1.00M UN 1,00 $ 93.612,00 $ 93.612,00
A1-11.07. | Reposicion e instalacién de marco tapas caja inspeccién UN 1,00 $205.611,00 $  205.611,00
A1-11.08. | Reposicién e instalacién de marquesinas lamina M2 1,00 $ 127.658,00 $ 127.658,00
A1-11.08. Reposicién e instalacién de puerta en ldmina cold rolled cal.16 M2 1,00 $ 166.703,00 $ 166.703,00
A1-11.10. | Reposicién e instalacién de reja bancaria M2 1,00 $ 68.321,00 $ 68.321,00
A1-11.11. | Reposicién e instalacién de rejas lamina M2 1,00 $142.792,00 $  142.792,00
A1-11.12. | Reposicién e instalacion de rejillas piso 0.30 ML 1,00 $ 63.265,00 $ 63.265,00
A1-11.13. | Reposicién e instalacion de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN 1,00 $ 20.354,00 $ 20.354,00
A1-11.14. | Reposicién e instalacién de tapas shut lamina UN 1,00 $ 76.923,00 $ 76.923,00
A1-11.15. Reposicion e instalacién de divisién en ldmina cold rolled cal.16 M2 1,00 $ 166.703,00 $ 166.703,00
Reposicién e Instalacién de flanches en lamina galvanizada calibre 26 de
A1-11.16. | ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventaneria en aluminio. ML 1,00 $ 46.081,00 $ 46.081,00
Incluye impermeabilizacion.
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce, $
A1-11.17 detalles en alto relieve pulidos vy brillados a color, tamafio de 80cm de diametro UN 1.00 3.259.275,00 $ 3.250.275,00
Suministro e instalacion de Escudo de la Policia Nacional fundido en bronce, $
A1-11.18 detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de 60cm de diametro UN 1,00 2.529.019,00 $ 2.529.019,00
A1-11.19 Suminis.tro e ipstalacién dg letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho UN 1,00 $ 64.382,00 $ 64.382,00
proporcional, incluye anclajes
A1-11.20 Suminis.tro e ipstalacién de' letra fundida en bronce de aitura 15 cm y ancho UN 1,00 $ 52.211.00 $ 52.211.00
proporcional, incluye anclajes
Suministro e instalacién canal metélica de aguas lluvias en lamina galvanizada
A1-11.21. | calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta ML 1,00 $ 88.996,00 $ 88.996,00
1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla didmetro 18" en acero inoxidable.
Al-11.22. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML 1.00 $ 40.721,00 $ 40.721,00
Suministro e instalacién concertina doble didmetro 18” en acero inoxidable.
A1-11.23. Incluye accesorios de anclaje o f‘Jacuén ML 1,00 $ 48.418,00 $ 48.418,00
; : ; SUBTOTAL $ 7.587.996,00
12 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
A1-12.01 Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comun 1500 P.S.1 M3 1,00 $ 292,182, 00 $ 292.182,00
A1-12.02 Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comdn 2000 P.S.I M3 1,00 $ 327.721,00 $ 327.721,00
A1-12.03 Reposicion e instalacién de concreto corriente grava comiin 2500 P.S.I M3 1,00 $ 348.654,00 $  348.654,00
A1-12.04 Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comdn 3000 P.S.I M3 1,00 $ 382.908,00 $ 382.908,00
A1-12.05 Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comtn 3500 P.S.1 M3 1,00 $431.182,00 $  431.182,00
A1-12.06 Reposicién e instalacién de concreto corriente grava fina 2000 P.S.| M3 1,00 $ 333.531,00 $ 333.531,00
A1-12.07 Reposicion e instalacién de concreto corriente grava fina 3000 P.S.1 M3 1,00 $ 390.221,00 $ 390.221,00
A1-12.08 Reposicién e instalacién de mortero 1:2 M3 1,00 $ 526.921,00 $ 526.921,00
A1-12.09 Reposicién e instalacion de mortero 1:3 M3 1,00 $ 428.753,00 $  428.753,00
A1-12.10 Reposicién e instalacién de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1,00 $646.174,00 $ 646.174,00
A1-12.11 Reposicién e instalacién de mortero 1:4 M3 1,00 $ 371.838,00 $ 371.838,00
A1-12.12 Reposicion e instalacién de mortero 1:4 impermeabilizado M3 1,00 $ 569.494,00 $ 569.494,00
A1-12.13 Reposicién e instalacion de mortero 1:5 M3 1,00 $ 331.644,00 $  331.644,00
A1-12.14 Reposicion e instalacién de mortero 1:6 M3 1,00 $ 303.671,00 $ 303.671,00
A1-12.15. Reposicién e instalacién de filos y dilataciones ML 1,00 $9.594,00 $  9.5904,00
A1-12.16. | Reposicién e instalacién de malla con vena bajo entramado M2 1,00 $ 14.528,00 $ 14.528,00
A1-12.17. | Reposicién e instalacién de esterilla de guadua bajo entramado M2 1,00 $ 19.823,00 $ 19.823,00
A1-12.18. | Reposicién e instalacién de rampa de acceso M2 1,00 $ 74.113,00 $ 74.113,00
A1-12.19. Reposicién e instalacién de panete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 1,00 $ 27.521,00 $ 27.521,00
A1-12.20. Reposicién e instalacién de panete bajo malla 1:4 M2 1,00 $ 34.762,00 $ 34.762,00
A1-12.21. | Reposicién e instalacion de pafiete bajo malla 1:5 M2 1,00 $ 33.921,00 $ 33.921,00
A1-12.22. Reposicién e instalacién de paiiete bajo malla 1:6 M2 1,00 $ 33.334,00 $ 33.334,00
A1-12.23. Reposicion e instalacién de pariete impermeabilizado muros 1:3 M2 1,00 $ 42.853,00 $ 42.853,00
A1-12.24. | Reposicién e instalacién de pafiete impermeabilizado muros 1:4 M2 1,00 $ 40.468,00 $ 40.468,00
A1-12.25. | Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:3 M2 1,00 $ 29.474,00 $ 29.474,00
A1-12.26. | Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:4 M2 1,00 $ 30.874,00 $ 30.874,00
A1-12.27. | Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:5 M2 1,00 $ _30.033,00 $ 30.033,00
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A1-12.28 Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:6 M2 1,00 $ 29.446,00 5 29.446,00
A1-12.29 Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:4 M2 1,00 $ 28.362,00 $ 28.362,00
A1-12.30 Reposicién e instalacién de paiiete liso bajo placa 1:5 M2 1,00 27.521,00 $ 27.521,00
A1-12.31 Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 1,00 $ 26.934,00 $ 26.934,00
A1-12.32 Reposicién e instalacién de panete rustico muros 1:5 M2 1,00 40.973,00 $ 40.973,00
A1-12.33 Reposicién e instalacién de pafete rustico bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 51.509,00 $ 51.509,00
Suministro, transporte e instalacién anden concreto 3000 psi e= 0.10m.
A1-12.34 acabado: escobiado M2 1,00 $ 70.851,00 $ 70.851,00
A1-12.35 m:‘r‘\éeg:‘mlento ylo reposicién e instalacién de sardinel concreto prefabricado ML 1,00 $ 64.721,00 $ 64.721,00
' , SUBTOTAL $ _ 6.446.509,00
13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS
A1-13.01. | Reposicion e instalacién de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M2 1,00 $ 340.718,00 $ 340.718,00
A1-13.02. | Reposicion e instalacion de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 1,00 $ 176.285,00 $ 176.285,00
A1-13.03. Reposicién e instalacién de ventana aluminio guillotinas M2 1,00 $ 288.226,00 $  288.226,00
A1-13.04. Reposicién e instalacién de ventana andina vidrio M2 1,00 $ 166.957,00 $ 166.957,00
A1-13.05. | Reposicién e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 1,00 $ 291.091,00 $ _ 291.091,00
A1-13.06. Reposicién e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 1,00 $ 268.152,00 $ 268.152,00
A1-13.07. Reposicién e instalacién de ventana europa M2 1,00 $ 316.212,00 $ 316.212,00
A1-13.08. | Reposicién e instalacién de ventana lamina M2 1,00 $ 190.360,00 $ 190.360,00
A1-13.09. | Reposicién e instalacién de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio M2 1,00 $ 374.065,00 $ 374.065,00
_ Reposicion e instalacién de sistema de bisagras de friccién estilo universal para
A1-13.10. una ventana abatible UN 1,00 $ 57.062,00 $ 57.062,00
A1-13.11. | Reposicién e instalacidn de cierre con recibidor para una ventana abatible UN 1,00 $ 19.873,00 $ 19.873,00
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacién, lavado, Sellamiento e
Al-13.12. impermeabilizacién para su Normal Funcionamiento. M2 1,00 - § 2515300 $ 25.153,00
' . : . : SUBTOTAL $ 2.514.154,00
14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo en madera y
A1-14.01. rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente UN 1.00 $ 50.243,00 $ 50.243,00
Suministro, cambio e instalacién Cemraduras Cilindricas de Pomo en aluminio
A1-14.02. lacado tipo Schiage Ball o equivalente UN 1,00 $ 50.164,00 $ 50.164,00
i Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador
A1-14.03. tipo Schiage b360 o equivalente UN 1,00 $ 95.317,00 $ 95.317,00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo
A1-14.04. Schiage b362 o equivalente UN 1,00 $ 95.317,00 $ 95.317,00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de manija en zamac
A1-14.05. latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente UN 1,00 $ 81.736,00 $ 81.736,00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas reversible de manija
A1-14.06. metaica tipo Yale o equivalente UN 1,00 $ 86.611,00 $ 86.611,00
A1-14.07. S;rj?\llr;xls:rr‘ctaé cambio e instalacién Cerradura para muebles tipo Yale o UN 1,00 $ 31.289.00 $ 31.289,00
— — - - =
A1-14.08. E:Lr;\l/:l?r:?é cambio e instalacién Cerradura tipo Yale sobreponer 4" o UN 1,00 $ 102.034,00 $ 102.034,00
A1-14.09. i:z\ir;ilit;?é cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer ¢c-1000 o UN 1,00 $ 128.900,00 $  128.900,00
A1-14.10. E:Lrl'i‘\llgllztrr\‘t’é cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer ¢c-999 o UN 1,00 $ 100.990,00 $  100.990,00
R Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer de tres pasadores
A1-14.11. cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente UN 1.00 $ 45.169,00 $ 45.169,00
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble seguridad de escudo,
A1-14.12. | pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o UN 1,00 $200.542,00 $ 200.542,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir Yale serie L370 para
A1-14.13. entrada principal o interiores o equivalente UN 1,00 $164.339,00 $ 164.339,00
A1-14.14. (S)l:g::::;t; cambio e instalacioén cierra puertas hidraulico para entrada principal UN 1,00 $ 115.034,00 $ 115.034,00
: SUBTOTAL $ 1.347.685,00
15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
A1-15.01. { Suministro, Instalacién y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm M2 1,00 $ 58.540,00 5 _58.540,00
A1-15.02. | Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo incoloro 4mm M2 1,00 $ 77.840,00 3 77.840,00
A1-15.03. | Suministro, Instalacién y/o Reposicion Espejo bronce 4 mm M2 1,00 $ 58.540,00 $ 58.540,00
A1-15.04. | Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 3 mm M2 1,00 $ 50.499,00 $ 50.499,00
A1-15.05. | Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 4 mm M2 1,00 $ _58.540,00 $ 58.540,00
! G R . S TR ik ; - RE <y R “SUBTOTAL $ 303.959,00
16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
A1-16.01. Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1,00 $ 2.198,00 $ 2.198,00
A1-16.02. | Linea de demarcacién con resina termoplastica ML 1,00 $ 1.769,00 $_ 1.769,00
A1-16.03. | Marca vial con pintura en frio M2 1,00 $ 31.298,00 $ 31.298,00
A1-16.04. Marca vial con resina termoplastica M2 1,00 $ 42.218,00 $ 42.218,00
A1-16.05. | Sedal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Il (75 x 75 ) cm UN 1,00 $ 349.796,00 $  349.796,00
A1-16.06. | Suministro cambio e instalacién de topellantas UN 1,00 $ 60.796,00 $ 60.796,00
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SR N e T SUBTOTAL $-488.075,00
17 | ASEQ GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
A1-17.01. | Aseo genera! permanente en las obras de mantenimiento M2 1,00 $ 3.078,00 $ 3.078,00
A1-17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3 1,00 $ 48.817,00 $ 48.817,00
: : SUBTOTAL $ 51.895,00
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A1 $ 80.430.212,00
ADMINISTRACION 17% $13.673.136,04
_ IMPREVISTOS 0,5% $ 402.151,06
UTILIDADES 5% $ 4.021.510,60
. IVA iz gl 19% $ 764.087,01
COSTO TOTAL OFERTA $ 99.291.096,71
ACCESIBILIDAD A 2
AP A DAD A R R. TO
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES
A2-1.01. Replanteo M2 1,00 3.728,00 3.728,00
A2-1.02. Cerramiento en alambre de paas 5 Hilos H=2.50 m ML 1,00 14.242,00 14.242,00
A2-1.03. Cerca en tabla M2 1,00 35.109,00 35.109,00
A2-1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00 111.742,00 111.742,00
A2-1.05. Excavacién Mecéanica M3 1,00 12.634,00 12.634,00
A2-1.06. Excavacién Manual M3 1,00 23.117,00 23.117,00
A2-1.07. Explanacién y Extendido M3 1,00 6.606,00 6.606,00
A2-1.08. Explanacién y Retiro M3 1,00 52.471,00 52.471,00
A2-1.09. Relleno Material en Sitio M3 1,00 6.132,00 6.132,00
A2-1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1,00 14.698,00 14.698,00
A2-1.11. Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metalica M2 1,00 12.495,00 12.495,00
A2-1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 27.516,00 27.516,00
A2-1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1,00 60.008,00 60.008,00
A2-1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1,00 17.782,00 17.782,00
A2-1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 10.063,00 10.063,00
A2-1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00 6.290,00 6.290,00
A2-1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 12.861,00 12.861,00
A2-1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1,00 18.374,00 18.374,00
A2-1.19. Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacién de cubiertas M2 1,00 12.861,00 12.861,00
Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la
A2-1.20. estructura portante M2 1,00 9.219,00 9.219,00
A2-1.21. Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M2 1,00 7.903,00 7.903,00
A2-1.22. g:;z:gg::sde lamparas lluminacién largas, Cuadradas, Redondas, UN 1,00 3.187.00 3.187,00
A2-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00 17.782,00 17.782,00
A2-1.24. Desmonte de ventanas M2 1,00 5.512,00 5.512,00
A2-1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00 3.773,00 3.773,00
A2-1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1,00 20.126,00 20.126,00
A2-1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1,00 7.350,00 7.350,00
A2-1.28. Desmonte de Rejas Metdlicas M2 1,00 9.186,00 9.186,00
A2-1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 42.676,00 42.676,00
A2-1.30. Desmonte de Griferia UN 1,00 8.805,00 8.805,00
A2-1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00 29.398,00 29.398,00
g Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red
A2-1.32. hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m UN 1,00 13.836,00 13.836,00
A2-1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metélicos M2 1,00 16.537,00 16.537,00
A2-1.34. Desmonte de extractor UN 1,00 11.860,00 11.860,00
A2-1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucion ML 1,00 12.747,00 12.747,00
A2-1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 11.594,00 11.594,00
A2-1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1,00 7.350,00 7.350,00
A2-1.38. Desmonte de pariete M2 1,00 7.558,00 7.558,00
R Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa,
A21.39. tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar UN 1.00 11.295,00 11.295,00
A2-1.40. Zzts:ngtse de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios ML 1,00 1.258,00 1.258,00
: o L ; : SUBTOTAL : : 717.681,00
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS |
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g Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de
A2-2.01 secciones que falten para su normal funcionamiento M2 1.00 10.668,00 10.668,00
A2-2.02 Reposicién e Instalacién de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 1,00 46.003,00 46.003,00
A2-2.03 Reposicién e Instalacion de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 1,00 58.680,00 58.680,00
A2-2.04 Reposicién e Instalacién de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 122.344,00 122.344,00
A2-2.05 Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 78.544,00 78.544,00
A2-2.06 Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1,00 42.863,00 42.863,00
g Reposicion e Instalacién de Cubierta tipo sandwich con aislamiento
A2-2.07 acustico y térmico en poliuretano expandido M2 1,00 132.333,00 132.333,00
g Reposicién e Instalacién de Cubierta arquitectdnica, Galvanizada y
A2-2.08 Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1,00 47.484,00 47.484,00
g Reposicion e Instalacién de Cubierta arquitecténica, Galvanizada, teja
A2-2.09 trapezoidal calibre 26 o superior M2 1,00 42.470,00 42.470,00
A2-2.10 E;p;?:tlgf: e Instalacién de Caballete fijo en ldmina Galvanizada y ML 1,00 27.112,00 27.112,00
A2-2.11 Reposicién e Instalaciéon de Caballete fijo en ldmina Galvanizada ML 1,00 24.862,00 24.862,00
g Reposicién e Instalacién de Cubierta de laminas corrugadas de
A2-2.12 aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rigido M2 1,00 34.968,00 34.968,00
A22.13 zﬁosmlén e Instalacién de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 M2 1,00 128.952,00 128.952,00
A2-2.14 Reposicién e Instalacién de Cubierta Teja de Barro M2 1,00 52.312,00 52.312,00
A2-2.15 I::upiszllgr?tr;e Instalacién de Caballete en Teja Tipo Esparfiola o ML 1,00 63.083,00 63.083,00
A22.16 eR:&s:ilc;i:tr;e Instalacién de Cubierta en Teja Tipo Espafiola o M2 1,00 61.103,00 61.103,00
A2-2.17 Ifgposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° M2 1,00 37.964,00 37.964,00
A2-2.18 Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1,00 38.549,00 38.549,00
A2-2.19 Reposicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 1,00 39.548,00 39.548,00
A2-2.20 Reposicién e Instalaciéon de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4 M2 1,00 41.909,00 41.909,00
A2-2.21 S:S;thfflr?]r:n e Instalacién de Cubierta en lamina de policarbonato M2 1,00 41.331,00 41.331,00
Reposicion e Instalacién de Cubierta en teja sin traslapo en acero
A2-2.22 laminado, galvanizado y prepintado M2 1,00 47.469,00 47.469,00
g Reposicién e Instalacidn de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en
A2-2.23. poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 M2 1,00 108.091,00 108.091,00
A2-2.24. ?;zzslaén e Instalacion de Teja asfaltica ondulada fabricadas con UN 1.00 158.641,00 158.641,00
A2-2.25. Reposicién e Instalacién de Cubierta Traslucida N° &6 M2 1,00 48.403,00 48.403,00
A2-2.26. Reposicién e Instalacién de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1,00 45.223,00 45.223,00
A2-2.27. Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 1,00 62.246,00 62.246,00
A2-2.28. Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera para cubierta ML 1,00 40.688,00 40.688,00
Reposicién e Instalacién de Estructura Metalica Para Teja
A2-2.29, Fibrocemento ML 1,00 61.537,00 61.537,00
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto autoprotegido con
A2-2.30. foil aluminio y alma central de polietiteno de alta densidad de calibre M2 1,00 42.089,00 42.089,00
igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto autoprotegido con
A2-2.31, foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre M2 1,00 48.927,00 48.927,00
igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto bituminoso
A2-2.32. impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre M2 1,00 45.154,00 45.154,00
igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalaciéon de manto bituminoso
g impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta
A2:2.33, capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral M2 1,00 47.263,00 47.263,00
esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
A2-2.34. 532?'0'6“ e Instalacion de aislamiento térmico y acustico en lana de M2 1,00 38.515,00 38.515,00
A2-2.35. Reposicion e Instalacion de moldura de yeso ML 1,00 10.601,00 10.601,00
A2-2.36. Reposicion e Instalacién de Cielo Raso Bévedas DRY WALL M2 1,00 55.195,00 55.195,00
A2-2.37. Reposicién e Instalacién de Armadura Madera y Malla M2 1,00 46.111,00 46.111,00
Reposicién e Instalacién de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando
A2-2.38. Estructura Metdlica Existente M2 1,00 36.837,00 36.837,00
Mantenimiento, reposicién, sustitucién, desmonte e instalacion de
Laminas de Cielo Raso dafiado o faltante en el mismo material
A2-2.39. existente. Incluye limpieza, reparacién ajuste y reemplazo de piezas M2 1.00 25.032,00 25.032,00
de la estructura metdlica existente.
Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye
A2-2.40. Estructura Metalica M2 1,00 50.277,00 50.277,00
A22.41. Suministro e lnsgalacwn de cielo raso con tablilla en PVC. incluye M2 1,00 81.936,00 81.936,00
estructura metdlica.

85



Pagina 86 de 228

CODIGO: 2BS-FR-0004

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 15-01-2016

VERSION: 7

ESTUDIOS PREVIOS

FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE

Reposicion e Instalacién de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye

en porcelana y con descarga variable.

A2-2.42. Estructura Metalica M2 1,00 105.557,00 105.557,00
Reposicién e Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de

A2-2.43. vidrio y recubierta por pelicula de PVC M2 1,00 80.900,00 80.900,00

A2-2.44. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1,00 29.487,00 29.487,00

A2-2.45. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M2 1,00 63.652,00 63.652,00

A2-2.46. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,00 65.084,00 65.084,00

A2-2.47. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1,00 62.649,00 62.649,00

A2-2.48. Reposicion e Instalacién de Cornisas Yeso ML 1,00 21.544,00 21.544,00

A2-2.49. Reposicién e Instalacién de Lamina Plana de fibrocemento M2 1,00 53.610,00 53.610,00

A2-2.50. Reposicién e Instalacién de Listén para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 1,00 57.390,00 57.390,00

Reposicion e Instalacion de cielo raso con 1dmina de icopor con
AZ-2.51. acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio. M2 1,00 37.158,00 37.158,00
A2-2.52. Reposicién e Instalacion de lamina de icopor con acabados. M2 1,00 10.465,00 10.465,00
Reposicién e Instalacion de flanches en ldmina galvanizada calibre 22
A2-2.53. de ancho 25 a 50 cm. ML 1,00 40.494,00 40.494,00
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas,
A2-2.54. caballete, elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates M2 1.00 31.880,00 31.880.00
_perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas,

A2-2.55. caballete, elementos de ﬁjaz):lién. jaccesorios, juntas, rematEasJ L 1.00 25.466,00 25.466,00

perimetrales, flanches)

A2-2.56. §;?:irr::tro e instalacién de impermeabilizacidn con revestimiento en M2 1,00 128.513,00 128.513,00
: - B ; g . - SUBTOTAL 3.087.166,00
3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS [

Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la
red hidrosanitaria e hidraulica de la edificacién, necesarios para dejar

A2-3.01. estas redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla ML 1,00 16.442,00 16.442,00

con las especificaciones establecidas.

A2-3.02. Reposicién e Instalaciéon de Bajante PVC ML 1,00 35.226,00 35.226,00

A2-3.03. Reposicién e Instalacién de Canal de alta capacidad en PVC ML 1,00 46.791,00 46.791,00

A2-3.04. Reposicién e Instalacién de Canal en PVC ML 1,00 44.560,00 44.560,00

A2-3.05. Reposicién e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 4" UN 1,00 37.338,00 37.338,00

A2-3.06. Reposicion e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6" UN 1,00 139.350,00 139.350,00

A2-3.07. :?g%osicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 100 X 100 HMAX: UN 1,00 680.200,00 680.200,00

A2-3.08. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 60 X 60 UN 1,00 428.161,00 428.161,00

A2-3.09. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 80 X 80 UN 1,00 505.216,00 505.2186,00

A2-3.10. Reposicién e Instalacién de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" ML 1,00 99.438,00 99.438,00

A2-3.11. Reposicién e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 4" ML 1,00 54.666,00 54.666,00

A2-3.12. Reposicién e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 6° ML 1,00 97.917,00 97.917,00

A2-3.13. Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" UN 1,00 7.543,00 7.543,00

A2-3.14. Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00 27.312,00 27.312,00

A2-3.15 Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN 1,00 12.690,00 12.690,00

A2-3.16 Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,00 22.462,00 22.462,00

A2-3.17 Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1,00 9.809,00 9.809,00

A2-3.18 Reposicién e Instalacién de Acometida Gas Unifamiliar UN 1,00 1.910.601,00 1.910.601,00

A2-3.19 Reposicién e Instalacion de Conducto Evacuacién Gas 15 X 22 UN 1,00 68.297,00 68.297,00

A2-3.20 Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 1,00 70.344,00 70.344,00

A2-3.21 Reposicion e Instalaciéon de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 1,00 17.789,00 17.789,00

A2-3.22 Reposicién e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00 22.983,00 22.983,00

A2-3.23 Reposicion e Instalacién de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00 46.371,00 46.371,00

A2-3.24 Reposicion e Instalacién de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1,00 43.902,00 43.902,00

A2-3.25 Reposicion e Instalaciéon de Punto Salida Calentador de Ambiente UN 1,00 46.650,00 46.650,00

A2-3.26 Reposicion e Instalacion de Punto Salida Calentador de Paso UN 1,00 48.764,00 48.764,00

A2-3.27 Reposicién e Instalacién de Salida Chimenea UN 1,00 23.682,00 23.682,00

A2-3.28 Reposicién e Instalacién de Punto Agua Fria UN 1,00 30.536,00 30.536,00

A2-3.29 Reposicién e instalacidn de rejilla de ventilacién UN 1,00 37.337,00 37.337,00

A2-3.30 Reposicién e instalacién de punto agua caliente UN 1,00 30.146,00 30.146,00

A2-3.31 Reposicién e instalacién de accesorios cerdmicos para bafios UN 1,00 89.819,00 89.819,00

A2-3.32 Reposicién e instalacién de accesorios cromados para bafios UN 1,00 197.511,00 197.511,00

A2-3.33 Reposicién e instalaciéon de lavadero de flauta UN 1,00 368.394,00 368.394,00

A2-3.34 Reposicién e instalacién de lavadero fijo en granito pulido UN 1,00 324.189,00 324.189,00

A2-3.35 Reposicién e instalacién de lavamanos con griferia UN 1,00 153.040,00 153.040,00

A2-3.36 Reposicién e instalacién de lavaplatos con griferia UN 1,00 296.043,00 296.043,00

A2-3.37 Reposicién e instalacién de llave manguera UN 1,00 11.389,00 11.389,00

A2-3.38 Reposicion e instalacion de inodoro alongado o redondo de una pieza UN 1,00 626.783,00 626.783.00
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g Reposicién e instalacién de inodoro de dos piezas en porcelana y con
A2-3.39 descarga sencilla con boton superior. UN 1.00 284.125,00 284.125,00
A2-3.40 Reposicién e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML 1,00 165.197,00 165.197.00
A2-3.41 Reposicién e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 6" con filtro ML 1,00 225.414,00 225.414,00
A2-3.42 Reposicién e instalacién de salida sanitaria 2" UN 1,00 77.143,00 77.143,00
A2-3.43 Reposicidn e instalacion de salida sanitaria 4" UN 1,00 107.025,00 107.025,00
A2-3.44 Reposicién e instalacién de salida sanitaria 3" UN 1,00 90.925,00 90.925,00
¥ Reposicién e Instalacién de Orinal de entrada superior con esmalte
A2-3.45 antibacterial y disefio ahorrador de agua. UN 1.00 298.853,00 298.853,00
g Reposicién e Instalacion de Lavamanos de pedestal con amplio pozo
A2-3.46 color por definir UN 1,00 237.998,00 237.998,00
A2-3.47 gzg::;mén € Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye UN 1,00 110.859,00 110.859,00
A2-3.48 Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 1,00 42.441,00 42.441,00
A2-3.49 fll?&p;)ns]ié:ti:son e instalacién de taza sanitaria alongada para uso de UN 1,00 649.253,00 649.253,00
A2-3.50 Reposicion e instalacién de lavamanos de colgar color por definir UN 1,00 116.289,00 116.289,00
R Reposicion e instalacién de lavamanos de colgar con semi-pedestal
A2-3.51 color por definir UN 1,00 171.058,00 171.058,00
A2-3.52 Reposicién e instalacién de lavamanos de sobreponer color por definir UN 1,00 189.315,00 189.315,00
A2-3.53 Reposicién e instalacién de griferia monocontrol para lavamanos UN 1,00 123.975,00 123.975,00
A2-3.54 Il:\elgtr)ns:r::gg e instalacién de griferia convencional individual para UN 1,00 63.082,00 63.082,00
A2.3.55 5::?:;:32: :I instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas UN 1,00 103.652,00 103.652,00
A2-3.56 Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN 1,00 98.784,00 98.784,00
A2-3.57 Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de mesa antivanddlico UN 1,00 201.830,00 201.830,00
A2-3.58 Reposicidn e instalacion de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN 1,00 257.816,00 257.816,00
A2-3.59 Reposicion e instalacién de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 1,00 147.467,00 147.467,00
A2-3.60 Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1,00 100.000,00 100.000,00
A2-3.61 oReech’:?\lng: tee instalacion de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruz UN 1,00 226.579,00 226.579,00
A2-3.62 Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla UN 1,00 90.264,00 90.264.,00
g Reposicién e instalacién de Griferia tipo ducha clasica decorativa 8
A2-3.63 pulgadas cromo o equivalente UN 1,00 269.177,00 269.177,00
A2-3.64 Reposicidn e instalacién de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 1,00 113.922,00 113.822,00
A2-3.65 eR:&s:g:tr;e instalacién de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o UN 1,00 91.481,00 ©1.481,00
A2-3.66 Reposicion e instalacién de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1,00 114.606,00 114.606,00
A2-367 eR:SiSZII:I:tr; e instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o UN 1,00 164.506,00 164.506,00
A2-3.68 Reposicion e instalacion de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN 1,00 95.132,00 95.132,00
g Suministro e instalacién de Griferia tipo push antivandalica expuesta
A2-3.69 3/4 para orinal UN 1,00 274.045,00 274.045,00
A2-3.70 sie:::éc;fn e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para orinal UN 1,00 317.750,00 317.750,00
A2-371. IReposxcxén e instalacién de Griferia tipo push antivandalica para UN 1,00 212.711,00 212.711,00
lavamanos
A2-3.72. Reposicién e instalacién de Griferia con sensor para lavamanos UN 1,00 1.078.148.00 1.078.148,00
A2-3.73. Reposicién e instalacién de Griferia orinal tradicional cromo UN 1,00 157.716,00 157.716,00
A2-3.74. Reposicién e instalacién de Griferia sanitario tradicional UN 1,00 67.139,00 67.139,00
A2-3.75. (F}eesp::;;m e instalacién de Griferia sanitaria hidrostatica doble UN 1,00 92.565,00 02.565,00
A2-3.76. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1,00 163.290,00 163.290,00
A2-3.77. Reposicién e instalacién de Manija tanque sanitario UN 1,00 25.970,00 25.970,00
A2-3.78. Reposicidn e instalacién de Vélvula regulacién 1/2 sanitario cromo UN 1,00 66.670,00 66.670,00
A2-3.79. Reposicién e instalacién de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 37.327,00 37.327,00
A2-3.80. Reposicién e instalacién de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 34.893,00 34.893,00
A2-3.81. Reposicidn e instalacién de Acople pldstico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 43.545,00 43.545,00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la
A2-3.82. trampa de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales UN 1,00 132.858,00 132.858,00
necesarios para garantizar la correcta operacién del elemento)
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del
A2-3.83. pozo séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales UN 1,00 600.614,00 600.614,00
necesarios para garantizar la correcta operacién del elemento)
Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de
g almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria,
A2-3.84. equipo y materiales necesarios para garantizar la correcta operacién M3 1.00 9.351,00 9.351,00
del elemento)
A2-3.85. Reposicién e instalacién de ducha tipo elite o equivalente UN 1,00 181.057,00 181.057,00
A2-3.86. Reposicién e instalacién de ducha tipo fénix o equivalente UN 1,00 176.189,00 176.189,00
A2-3.87. Reposicidn e instalacién de asiento sanitario (bizcocho) UN 1,00 88.948,00 88.948,00
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4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | [
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia PVC
(incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar
A2-4.01. estas redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla ML 1,00 16.586.00 16.586,00
con las especificaciones establecidas.
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia EMT
(incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar
AZ-4.02. estas redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla ML 1,00 18.806,00 16.806,00
con las especificaciones establecidas.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de
A2-4.03. ascensor, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales UN 1,00 842.067,00 842.067,00
necesarios para garantizar la correcta operacién del equipo)
A2-4.04. Reposicién e instalacién de ld&mpara reflector LED 50W UN 1,00 106.913,00 106.913,00
A2-4.05. Reposicién e instalacién de [dmpara reflector LED 100W UN 1,00 161.913,00 161.913,00
A2-4.06. Reposicién e instalacién de 1dmpara reflector LED 200W UN 1,00 411.913,00 411.913,00
A2-4.07. Reposicién e instalacién de lampara tubo LED hermética sobreponer UN 1,00 81.426,00 81.426,00
1x24w luz blanca
A2-4.08. sftzzzlg:?; e instalacién de ldmpara dos tubos LED hermética UN 1,00 111.426,00 111.426,00
A2-4.09. Reposicién e instalacion de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN 1,00 46.426,00 46.426,00
A2-4.10. Sgﬁg:icién e instalacién de ldmpara panel LED 30 x 30 24w luz UN 1,00 41.426,00 41.426,00
A2-4.11. Szﬂgzicién e instalacién de lampara pane! LED 30 x 60 25w luz UN 1,00 66.426,00 66.426.00
A2-4.12. Zgﬁg:icién e instalacién de lampara panel LED 60 x 60 48w luz UN 1,00 71.426,00 71.426,00
A2-4.13. Elgr:(i:ra\istro e instalacién de Idmpara panel LED 30 x 120 48w luz UN 1,00 86.426,00 86.426,00
A2-4.14. Reposicidn e instalacién interruptor sencillo UN 1,00 14.256,00 14.256,00
A2-4.15. Reposicion e instalacién interruptor conmutable sencillo UN 1,00 24.175,00 24.175,00
A2-4.16. Reposicidn e instalacién interruptor conmutable triple UN 1,00 28.202,00 28.202,00
A2-4.17. Reposicién e instalacién interruptor doble UN 1,00 17.741,00 17.741,00
A2-4.18. Reposicién e instalacién interruptor sencillo con toma doble UN 1,00 24.701,00 24.701,00
A2-4.19. Reposicién e instalacién interruptor triple UN 1,00 19.887,00 19.887,00
A2-4.20. E::t:sg%in e instalacién de interruptor automatico enchufable 1 x 15A UN 1,00 16.656.00 16.656,00
A2-4.21, Reposicién e instalacién de interruptor automético enchufable 1 x 40A UN 1,00 18.371,00 18.371,00
A2-4.22. Reposicién e instalacién de soporte para reflectores UN 1,00 146.933,00 146.933,00
A2-4.23. Reposicidn e instalacién de sistema toma a tierra UN 1,00 877.221,00 877.221,00
A2-4.24. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida + toma bifasica UN 1,00 127.621,00 127.621,00
A2-4.25. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia PVC UN 1,00 60.862,00 60.962,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida para conmutable
A2-4.26. en tuberia PVC UN 1,00 84.351,00 84.351,00
A2-4.27. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia EMT UN 1,00 75.736,00 75.736,00
A2-4.28. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida + toma trifasica UN 1,00 132.905,00 132.905,00
A2-4.29. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble americana UN 1,00 15.556,00 15.556,00
A2-4.30. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble GFCI UN 1,00 49.685,00 49.685,00
A2-4.31. :/Iza;\}esg\:;?;o y/o reposicién e instalacion de toma doble P.T.A. 15A UN 1,00 21.344,00 21.344.00
A2-4.32. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma trifasica 20A UN 1,00 20.078,00 20.078,00
A2-4.33. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma bifdsica 20A UN 1,00 14.142,00 14.142,00
A2-4.34. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tierra pararrayos poste UN 1,00 556.231,00 556.231,00
A2-4.35. m:&tglr}érirg:nto y/o reposicién e instalacion de tierra tablero general UN 1.00 468.807,00 468.807,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Caja derivacién 10cm
A2-4.36. x10cm DEXSON UN 1,00 25.517,00 25.517,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Caja de paso 15 x 15 x
A2-4.37. 10 cm con chapa UN 1,00 42.528,00 42.,528,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero
A2-4.38. MON.C/PUERTA ESP. TOTAL8 CTOS UN 1,00 212.719,00 212.719,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de tablero BIF.C/PUERTA
A2-4.39. ESP. TOTAL.12 CTOS UN 1,00 432.634,00 432.634,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero
A2-4.40. TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS UN 1,00 576.010,00 576.010,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Lampara exterior blanca
A2-4.41. redonda rejilla 60w UN 1,00 51.983,00 51.983,00
A2-4.42, LMéaSt;r}:)rzsoe:to y/o reposicién e instalacion de Ladmpara de emergencia UN 1,00 120.064,00 120.064,00
A2-4.43. Reposicidn e instalacién de Sefializador de Salida Led UN 1,00 109.148,00 109.148,00
A2-4.44. ?gg;ﬁ;cc;gr; e instalacién de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o UN 1,00 70.080.00 70.080,00
A2-4.45. Reposicién e instalacién de Ldmpara de sobreponer 60X60 4X17W UN 1,00 121.518,00 121.518,00
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A2-4.46. f;:xosicién e instalacién de Driver regulable para Panel Led de 6w a UN 1,00 19.781,00 19.781,00
A2-4.47. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 6w UN 1,00 25.451,00 25.451,00
A2-4.48. Reposicién e instalacién de Pane! Led redondo 9w UN 1,00 28.737,00 28.737,00
A2-4.49. Reposicién e instalacién de Pane! Led redondo 12w UN 1,00 30.928,00 30.928,00
A2-4.50. Reposicién e instalacién de Pane! Led redondo 18w UN 1,00 33.848,00 33.848,00
A2-4.51. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 24w UN 1,00 52.105,00 52.105,00
A2-4.52. Reposicién e instalacidn de Cinta de Led siliconada 24w ML 1,00 11.651,00 11.651,00
A2-4.53. r;;;igglento ylo reposicion e instalacion de Breakers 1X60 UN 1,00 46.931.00 46.931,00
A2-4.54. gllr:;;eﬁrgr:lento y/o reposicion e instalacion de Breakers 2X60 UN 1,00 85.878,00 85.878,00
A2-4.55. ;A;g;en%rsmento y/o reposicién e instalacion de Breakers 3X60 UN 1,00 127.250,00 127.250,00
A2-4.56. r;:;en%:uento y/o reposicion e instalacion de Breakers 2X30 UN 1,00 48.144,00 48.144,00
A2-4.57. Reposicién e instalacién de Balasto electrénico 4 x 32 4x 17wt 8 UN 1,00 66.363,00 66.363,00
Reposicidn e instalacion de extractor de aire industrial de 16" con
A2-4.58. rejilla de proteccion UN 1,00 372.450,00 372.450,00
Suministro e instalacién de luminaria fluorescente a prueba de
A24.59. | oyplosion 2 x 32W UN 1007 oe11.62800| 261162800
A2-4.60. Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00 78.670,00 78.670,00
A2-4.61. Suministro e instalacién de Dicroico de LED de 5W UN 1,00 25.345,00 25.345,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No 4
+1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en
A2-4.62. optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 57.251,00 57.251,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No
6+1NNo 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas
A2-4.63. redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 53.035.00 53.035,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F No
8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas
A2-4.84. redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 45.006.00 45.006,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes
A2-4.65. en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1,00 64.280,00 64.280,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes
A2-4.66. en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 56.359,00 56.359,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada tipo
A2-4.67. totalizador de 3x100 UN 1,00 214.634,00 214.634,00
. i : SUBTOTAL 10.796.676,00
5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS [
¥ Reposicién e instalacién de Gabinetes metalicos para centralizar las
A2-5.01. redes de voz y datos UN 1.00 1.640.757,00 1.640.757.00
Reposicién e instalacién de Bandeja tipo malla portacables para redes
A2-5.02. de energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o ML 1,00 73.956,00 73.956,00
similar
g Reposicién e instalacién de Canaleta Metalica portacables con
A2-5.03. divisién para la instalacién de salidas de voz, datos y energfa regulada ML 1.00 28.197,00 28.197,00
Reposicién e instalacion de Canaleta Plastica portacables con divisién
A2-5.04. para la instalacién de salidas de voz, datos y energia regulada ML 1,00 36.184,00 36.184,00
A2-5.05. cR:rz:z::é%n e instalacién de Salida doble de voz y/o datos categoria 6 UN 1,00 55.874,00 55.874,00
A2-5.06. Reposicién e instalacién de cableado UTP categoria 6A -100 % cobre ML 1,00 11.644,00 11.644,00
A2-5.07. Reposicién e instalacién de cableado HDMI ML 1,00 10.716,00 10.716,00
A2-5.08. Reposicion e instalacién de salida de incrustar para pared HDMI UN 1,00 28.116,00 28.116,00
L e P e b b A s i e i L .1 SUBTOTAL : 1.885.444,00
6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA [ :
A2-6.01. mgr:z?érzlento y/o reposicion e instalacion de Pintura ignifuga contra M2 1,00 24.462.00 24.462,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro madera pino ESP.
A2-6.02. 10CM doble cara M2 1,00 113.416,00 113.416,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de fachada sistema tipo
A2-6.03. persiana aerolux o equivalente M2 1,00 95.514,00 95.514,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de fachada sistema tipo
A2-6.04. persiana DVLUX o equivalente M2 1,00 93.142,00 93.142,00
A2-6.05. Manteq1m|ento ylo reposicién e instalacién de alfajia concreto ML 1,00 62.450,00 62.450,00
prefabricada
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A2-6.06. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto 0.15M ML 1,00 35.311,00 35.311,00

A2-6.07. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto 0.25 M ML 1,00 56.395,00 56.395,00

A2-6.08. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia en tablén ML 1,00 28.666,00 28.666,00

A2-6.00. xaeﬁtszr:ji?iento ylo reposicién e instalacién de alfajia en ladrillo macizo ML 1,00 38.162,00 38.162,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro divisorio bloque

A2-6.10. estriado N°4 en los casos que se requiera M2 1,00 40.574,00 40.574,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro divisorio blogue

A26.11. estriado N°5 en los casos que se requiera M2 1,00 42.863,00 42.863,00
Mantenimiento y/o reposicién e instatacién de muro divisorio bloque

A2-6.12. liso N°5 en los casos que $e requiera M2 1,00 - 33.614,00 33.614,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro Dry wall doble

A2-6.13. cara E=12 en los casos que sé requiera M2 1,00 58.842,00 58.842,00

A2-6.14. Manterllmlento ylo reposicién e mstaglamén de muro Dry wall doble M2 1,00 59.286,00 59.286,00
cara E=10 en los casos que se requiera
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro lamina

A2-6.15. fibrocemento 10mm en los casos que se requiera M2 1,00 69.725,00 69.725,00

A2-6.16. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de dintel en concreto 5cm ML 1,00 25.632,00 25.632,00
en los casos que se requiera

A2-6.17. Reposicién e in§ta|acién de muros y fachadas en ladrillo macizo M2 1,00 92.652,00 92.652.00
prensado a la vista

A2-6.18. Reposicién e instalacién de mesén en concreto M2 1,00 193.426,00 193.426,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion poyo ducha en los casos

A2-6.19. que se requiera ML 1,00 28.910,00 28.910,00

A2-6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00 37.765,00 37.765,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de soporte mesén en

A2-6.21. bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera UN 1,00 73.970,00 73.970,00
Suministro e instalacion de viga de confinamiento y amarre muro de

A2-6.22. 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML 1,00 69.672,00 69.672,00

A2-6.23. $umm|stro e instalacion de columna de forma regular de 3.500 PSI. M3 1,00 936.078,00 936.078,00
incluye refuerzo
Suministro e instalacién de losa con lamina colaborante y concreto de

A2-6.24. 3.500 PSI. mcluye refuerzo M2 1,00 147.569,00 147.569,00

] woms | SUBTOTAL 2.458.096,00
7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA . |

A2-7.01. :\:Aaapnat:mmlento y/o reposicion e instalacion anti humedad fachada dos M2 1,00 16.009,00 16.009,00

A2-7.02. :\:;r;:;n;i::?to y/o reposicién e instalacién de anticorrosivo sobre ML 1,00 8.037.00 8.037,00

A2-7.03. g;?rt\(;nlllr::anto y/o reposicién e instalacién de anticorrosivo sobre M2 1,00 14.104,00 14.104,00

A2-7.04. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de barniz sobre muebles M2 1,00 69.837,00 69.837,00

A2-7.05. Demarcacién con marmolina ML 1,00 4.714,00 4.714,00

A2-7.06. :\i/:]aer;tlemmento y reposicién e instalacion de esmalte sobre lamina ML 1,00 8.517,00 8.517.00

A2-7.07. n/;anr;tenimiento y reposicién e instalacion de esmalte sobre lamina M2 1,00 15.595,00 15.595,00

A2-7.08. r;iranri\rt‘znimiento y reposicion e instalacién de esmalte sobre marcos ML 1,00 8.345.00 8.345,00

A2-7.00. mgzger:mlento y reposicion e instalacion de esmalte sobre marcos ML 1,00 22.643.00 22.643,00

A2-7.10. Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre muebles M2 1,00 69.705,00 69.705,00

A2-7.11. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco M2 1,00 9.402,00 9.402,00

A2-7.12. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco veneciano M2 1,00 61.704,00 61.704,00

A2-7.13. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco y vinilo 3 manos M2 1,00 19.887,00 19.887,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacion de revestimiento plastico de

A2-7.14, acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o M2 1,00 22.073,00 22.073,00
equivalente

A2-7.15. Mantenimiento y reposicién e instalacion de marmolina sobre panete M2 1,00 20.810,00 20.810,00

g Mantenimiento y reposicidn e instalacion de revestimiento bajo placa

A2-7.16. tipo plaster o equivalente M2 1,00 19.426,00 19.426,00

A2-7.17. Mantenimiento y reposicién e instalacion de tintilla sobre madera lineal ML 1,00 3.779,00 3.779,00

A2-7.18. Mantenimiento y reposicién e instalacién de tintilla sobre madera llena M2 1,00 15.915,00 15.915,00

g Mantenimiento y reposicién e instalacién de vinilo sobre pariete o

A2-7.19. sobre estuco 3 manos M2 1,00 10.457,00 10.457,00
Mantenimiento, reposicién y aplicacion pintura tipo vinilo 3 manos para

A2-7.20. exteriores de alta resistencia y maxima proteccion tres manos color a M2 1,00 18.907,00 18.907,00
definir en obra. Incluye alistamiento superficie.

A2-7.21. Zirr:;?émlento y reposicién e instalacién de Wash Primer sobre M2 1,00 106.207,00 106.297,00

A2-7.02. ;ﬂoa;gt:‘?ézlento y reposicién e instalacion de Pintura epéxica tipo 1 M2 1,00 24.373.00 24.373,00

A2-7.23. Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura hidrorepelente M2 1,00 15.572,00 15.572,00
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g Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura tipo Vinilo interior
A2-7.24. especial para paneles de yeso a dos manos M2 1,00 5.440,00 5.440,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura Anti-Grafiti
A2-7.25. Transparents M2 1,00 21.760,00 21.760,00
g Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura para canchas
A2-7.26. deportivas a dos manos M2 1,00 16.798,00 16.798,00
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento
g bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicacién
A2-7.27. anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por M2 1.00 14.438,00 14.438,00
definir en obra
: ' s SUBTOTAL 644.544,00
8 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS |
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm,
A28.01. | sghesivo de piso y enboquillado de fraguado rapido M2 1.00 41.711.00 41.711.00
A2-8.02. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 2cm M2 1,00 14.595,00 14.595,00
A2-8.03. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm M2 1,00 24.217,00 24.217,00
A2-8.04. zd:dntfl?:é;:::)emo y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm M2 1,00 46.289,00 46.289,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de alistado de piso 4cm
A2-8.05. impermeabilizado M2 1,00 41.274,00 41.274,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de alistado de piso 8cm
A2-8.06. impermeabilizado M2 1,00 77.637,00 77.637,00
A2-8.07. Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin cuarto 26 M2 1,00 74.861,00 74.861,00
A2-8.08. gﬂcanr:temmlento y reposicién e instalacion de piso en adogquin espafiol M2 1,00 68.425,00 68.425,00
A2-8.00. gﬁcanr:temmwnto y reposicién e instalacién de piso en adoquin espafiol M2 1,00 73.710,00 73.710,00
A2-8.10. zﬂoarg;et?rirgiznto y reposicion e instalacién de piso en adoquin rustico M2 1,00 48.076.,00 48.076,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin concreto
A2-8.11. 6cm peatonal M2 1,00 68.942,00 68.942,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en adoquin concreto
A2-8.12. 8om vehicular M2 1,00 72.393,00 72.393,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en alfombra
A2-8.13. argollada multinivel 650 GR M2 1,00 58.383,00 58.383,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en alfombra
A2-8.14. argollada multinivel 980 GR M2 1,00 72.529,00 72.529,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en alfombra
A2-8.15. recortada 800 GR M2 1,00 94.665,00 94.665,00
A2-8.16. )h(A;gtgr:ir:‘lieI::rto y reposicién e instalacién de piso cerdmico formato 20 M2 1,00 45.848,00 45.848,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso natural tipo ARUBA
A2-8.17. ARENA 57.5 X 57.5 0 equivalente M2 1,00 52.111,00 52.111,00
Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de piso tipo duropiso 33.8 x
A2-8.18. 33.8 o equivalente M2 1,00 64.383,00 64.383,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso exterior tipo MURCIA
A2-8.19. 45.8 X 45.8 o equivalente M2 1,00 53.865,00 53.865,00
A2-8.20. gﬁ7agt§rgg1|5ento y reposicion e instalacion de piso imitacién madera M2 1,00 44.898,00 44.898,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso marmolizado tipo
A2-8.21. ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente M2 1,00 44.898,00 44.898,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso ornamental tipo
A2-8.22. malta 33.8 x 33.8 o equivalente M2 1,00 50.530,00 50.530,00
A2-8.23. zllqaur;\t,t:?ér:tx:nto y reposicion e instalacion de piso tipo pizarra natural o M2 1,00 52.430,00 52.430,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso tipo terrazo Britania
A2-8.24, 42.5x 42.5 0 equivalente M2 1,00 44.931,00 44.931,00
A2-8.25. ngﬁgmemo y reposicion e instalacién de piso ceramico trafico M2 1,00 49.909,00 49.909,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en gres tablén
A2-8.26. tradicional rojo 30 x 30 M2 1,00 68.952,00 68.952,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en gres tipo tablén
A2-8.27. portal rojo 30 x 15 o equivalente M2 1,00 67.314,00 67.314,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en gres tipo tableta
A2-8.28. etrusca roja 25X7 o equivalente M2 1,00 53.332,00 53.332,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en porcelanato tipo
A2-8.29. piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente M2 1,00 138.442,00 138.442.00
A2.8.30. Mantemrmento y reposicion e instalacién de piso en porcelanato color M2 1,00 108.066,00 108.066,00
_por definir en obra
A2.8.31. zﬁeargﬁir:;niento y reposicién e instalacién de guardaescoba en ML 1,00 14.306,00 14.306,00
A2.8.32. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en ML 1,00 19.587,00 19.587.00
porcelanato
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A2-8.33. I;dsagtirgzimento y reposicién e instalaciéon de guardaescoba en gres ML 1,00 20.098,00 20.098,00
A2-8.34. g/lca"r:tenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en MDF ML 1,00 17.368,00 17.368,00
A2-8.35. zﬁr:ntenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba PVC 6.8 ML 1.00 8.944,00 8.944.00
A2-8.36. :\:Amantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba PVC rollo 8 ML 1,00 7.000,00 7.000,00
A2.8.37. ;/lgr::t:‘nimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba PVC rigido ML 1,00 12.935,00 12.935,00
A2-8.38. zﬁ:gtsgir;(i)egtﬁ y reposicién e instalacién de contrahuella de escalera ML 1,00 23.704,00 23.704,00
A2-8.39. Mantenimiento y reposicion e instalacién de mediacafia en PVC 6 cm ML 1,00 114.141,00 114.141,00
A2-8.40. Mantenimiento y reposicion e instalacién de mediacafia en PVC 9 cm ML 1,00 118.101,00 118.101,00
A2-8.41. ZAearr::z:\rinn;i'ento y reposicién e instalacién de piso en baldosa de grano M2 1,00 124.603,00 124.603,00
A2-8.42. Mantenimiento y reposicién e instalacién de guardaescoba en baldosa ML 1,00 24.046,00 24.046,00
de grano de marmol.
A2-8.43, nggemniansﬁaento, reposicion e instalacién de piso técnico extruido M2 1,00 168.537,00 168.537,00
Mantenimiento, reposicién e instalacion de guardaescoba para piso
A2-8.44. técnico extruido monomasa e:0.10 m ML 1.00 25.783,00 25.783,00
Mantenimiento, reposicion e instalacién de huellas y contrahuellas de
A2-8.45. escalera para piso técnico extruido monomasa ML 1.00 64.564,00 64.564,00
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol
A28.46. | con acido oxalico y cera liquida 7 x 1 M2 1,00 25.420,00 25.420,00
A TS it T T - ] SUBTOTAL |.:. 2.606.753,00
9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS [
A2-9.01. mlalgteecr:miento y reposicién e instalacién de enchape marmol piedra M2 1,00 250.140,00 250.140,00
A2-9.02. mzr:::?é:iento y reposicién e instalacion enchape de fachada M2 1,00 77.425,00 77.425,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion enchape pared tipo
A2-9.03. MARMOL AURORA 20X30 o equivalente M2 1,00 82.706,00 82.706,00
% Mantenimiento y reposicién e instalaciéon enchape pared tipo EGEO
A2-9.04. PLANO o equivalente M2 1,00 59.175,00 59.175,00
g Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape pared porcelanato,
A2-9.05. color por definir M2 1,00 89.911,00 89.911,00
¥ Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape pared ceramico,
A2-9.086. color por definir M2 1,00 52.018,00 52.018,00
y Mantenimiento y reposicién e instalacién de divisién en vidrio
A2-9.07. templado 10 mm M2 1,00 265.982,00 265.982,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacion de divisién en aluminio y
A2-9.08. lAmina pléstica M2 1,00 145.982,00 145.982,00
A2-9.09. gﬁ:;dt;r;itr;:)iento y reposicién e instalacion de divisioén en aluminio M2 1,00 195.982,00 195.982,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de divisién en lamina de
A2-9.10. acero inoxidable AIS| SAE 304 M2 1,00 488.585,00 488.585,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de PUERTA
A2-9.11. ARQUITECTONICA EN MADERA M2 1,00 139.401,00 139.401,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA
A29.12. | ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA M2 100}  110.638.00 110.638,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de Puerta en Vidrio
A2-9.13. Templado Laminado 10mm M2 1,00 872.282,00 872.282,00
A2-9.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1,00 45.557,00 45.557,00
A2-9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00 50.221,00 50.221,00
A2-9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00 63.281,00 63.281,00
A2:0.17. g;r;temmlento y reposicién e instalacién de GRAMA SINTETICA 500 M2 1,00 75.243,00 75.243,00
A2.9.18. gra?r;t.emmlento y reposicién e instalacion de GRAMA SINTETICA 700 M2 1,00 99.413,00 99.413,00
A2-9.19. Mantenimiento y reposicién e instalacién de PARARRAYOS 45MT UN 1,00 579.058,00 579.058,00
¥ Mantenimiento y reposicion e instalacion de PARARRAYOS tipo
A2-9.20. FRANKLIN o equivalents UN 1,00 557.648,00 557.648,00
A2-9.21. Mantenimiento y reposicién e instalacién de PASAMANOS ANOLOK ML 1,00 27.295,00 27.295,00
A2.9.22. mir_}témmlento y reposicién e instalacién de PASAMANOS BLANCO ML 1,00 28.384,00 28.384,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de PASAMANOS
A2-9.23. ESCALERA (.15x.02) ML 1,00 94.914,00 94.914,00
g Mantenimiento y reposicion e instalacion de PASAMANOS
A2-9.24. ESCALERA TABLaChp.25 ML 1,00 101.000,00 101.000,00
A2-9.25. Mantenimiento y reposicién e instalacién de PERSIANA TOMA DE UN 1,00 702.403,00 702.403,00
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¥ Mantenimiento y reposicién e instalacién de PINTURA BITUMINOSA
A2-9.26. Al TEXSA o equivalente M2 1,00 28.683,00 28.683,00
A2.9.27. g/l(a)[t;\a;lmxemo y reposicion e instalaciéon de PINTURA BITUMINOSA M2 1,00 24.878,00 24.878.00
A2.0.28. ‘I;A:S:;mrggento y reposicion e instalacion de PRADIZACION M2 1,00 19.492,00 19.492,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de REJILLA
A2-9.29. ANTICUCARACHA 3°x2" UN 1,00 10.120,00 10.120,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de REJILLA
A2-9.30. ANTICUCARACHA 6°x4" Al UN 1,00 36.466,00 36.466,00
A2-9.31. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00 15.607,00 15.607,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacion de SALIDA CORDON TV
A2-9.32. BLANCO+TAPA UN 1,00 29.449,00 29.449,00
A2-9.33. Mantenimiento y reposicién e instalacion de SALIDA TV CN UN 1,00 102.177,00 102.177,00
A2-9.34. :A()a;(;eg_mlento y reposicién e instalacién de TANQUE PLASTICO UN 1,00 579.681,00 579.681,00
A2-9.35. gdgonéec_ll_mlento y reposicion e instalacién de TANQUE PLASTICO UN 1,00 901.323,00 901.323,00
A2.9.36. Lﬁarétg?;r\niento y reposicién e instalacién de TOPE DE PISO PARA UN 1,00 16.225,00 16.225,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacién de TOPE DE RESORTE
A2-9.37. PARA PUERTA UN 1,00 4.513,00 4.513,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO
A2-9.38. ARQUITECTONICO NIVEL 1l 18 M2 1,00 971.706,00 971.706,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO
A29.39. | ARQUITECTONICO NIVEL il 22 M2 100 | 4.171.706,00 1.171.706,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO BRONCE
A2-9.40. 244x330 4mm M2 1,00 42.479,00 42.479,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A2-9.41. CRUD.BRONC. 5mm M2 1,00 71.050,00 71.050,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD.
A2-9.42. BRONC. 10mm M2 1,00 195.716,00 195.716,00
¥ Mantenimiento y reposicion e instalacién de VIDRIO CRISTAL CRUD.
A2-9.43. INCOLO. 10mm M2 1,00 92.734,00 92.734,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL Templ.
A2-9.44. BRONC. 5mm M2 1,00 171.076,00 171.076,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A2-9.45. Templ.CRISTAL AZUL M2 1,00 269.743,00 269.743,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A2-9.46. TemplINCOL.10m M2 1,00 281.151,00 281.151,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL Tempil.
A2-9.47. REFLECTIVO M2 1,00 348.479,00 348.479,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO GRABADO
A2-9.48. BRONCE BOREAL M2 1,00 71.070,00 71.070,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO GRABADO
A2-9.49. INCOLORO 4mm. M2 1,00 60.615,00 60.615,00
A2-9.50. gﬁ;nmtemmento y reposicién e instalacion de VIDRIO ESMERILADO M2 1,00 102.432,00 102.432,00
A2-9.51. ga&eéx_irn‘;ignto y reposicion e instalacién de DOMO CIRCULAR 1.10 UN 1,00 350.814,00 350.814,00
A2.9.52. :vi‘a7r;t1e:\i7m;z:1rtno y reposicién e instalacién de DOMO Cuadr.BURBUJA UN 1,00 384.767,00 384.767,00
A2-953. na;:(t??;m;:qn;? y reposicién e instalaciéon de DOMO Cuadr.DIAMANT UN 1,00 387.223.00 387.223,00
A2.9.54. g/loaxr;t:egignriner:to y reposicién e instalacién de DOMO Rect.DIAMANT UN 1,00 302.893,00 302.893.00
g Mantenimiento y reposici6n e instalacion de DOMO RECTANGULAR
A2-9.55. BURBUJA (0.80x1.10) UN 1,00 341.800,00 341.800,00
A2-9.56. Mantenimientq y reposicion e instalacién de teja acrilica sobre medida M2 1,00 414.999,00 414.999.00
color por definir
Mantenimiento mesén en concreto. Incluye alistamiento superficie y
A2-9.57. aplicacién de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de M2 1,00 102.165,00 102.165,00
plastico. E= 5§ mm y pasada de piedras para el acabado final
Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura fosforescente
A2-9.58. luminiscente para sefializacién nocturna y de emergencia M2 1.00 78.844,00 78.844,00
Reposicién e instalacién de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho,
A2-9.59. con proteccién peatonal y tiempo de atenuacién de 10 horas para ML 1,00 23.258,00 23.258,00
sefalizacién nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacion de sefalizacion de seguridad sobre placa
A2-9.60. fotoluminiscente para sefalizacion noctumna y de emergencia UN 1,00 48.223,00 48.223.00
Reposicién e instalacién de banda antideslizante fundida en sitio de §
A2-9.61. cm de ancho para trafico alto con fotoluminiscente para sefializacién ML 1,00 53.329,00 53.329,00
nocturna y de emergencia
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Reposicion e instalacion de sefializacién interna en acrilico cristal en
A2-9.62. tamafio 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o UN 1,00 61.060,00 61.060,00
acero niquelado
Reposicién e instalacién de barra de seguridad tipo C en tubo de
A2-9.63. acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4” para brindar apoyo a personas con UN 1,00 107.523,00 107.523,00
movilidad reducida
Reposicién e instalacion de barra de seguridad tipo S en tubo de
A2-9.64. acero inoxidable de 1 1/2" o0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con UN 1,00 222.523,00 222.523,00
movilidad reducida
A2-0.65. Beposicién e instalacion de mesén en piedra natural con faldon 7cm. ML 1,00 667.419,00 667.419,00
incluye estructura portante.
A2-9.66. E:rﬁt:;icién e instalacién de mesén en acero inoxidable. incluye poceta ML 1,00 315.300,00 315.300,00
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizaciéon de muros con
humedades, incluye aplicacién de aditivos tipo sika impermur o
A2-9.67. equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposicidn del M2 1.00 160.546,00 160.546,00
pafiete impermeabilizado.
Reposicion e instalacién de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel IV
(E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB.
A2-9.68. Incluye desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y M2 1.00 1.671.696,00 1.671.696,00
certificacién con prueba balistica avalada por indumil,
Reposicion e instalacién de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel V
(E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB.
A2-9.69. Incluye desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios y M2 1.00 2.100.264,00 2.100.264,00
cemf cacién con prueba balistica avalada por indumil.
e I i | SUBTOTAL | . 18.667.861,00
10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA |
A2-10.01. Reposicién e instalacién de Baranda en madera flormorado ML 1,00 45.484,00 45.484,00
A2-10.02, Reposicién e instalacion de Cléset flormorado ‘M2 1,00 490.195,00 490.195,00
A2-10.03. Reposicién e instalacién de Cléset tipo madecor o equivalente M2 1,00 227.676,00 227.676,00
A2-10.04 Reposicién e instalacién de Difusor en madera M2 1,00 101.580,00 101.580,00
A2-10.05 Reposicién e instalacién de Difusores marco para vidrio M2 1,00 106.611,00 106.611,00
A2-10.06. Szgtis\i;;il%r:ﬂeeinstalacién de enchapes de muros en lamina tipo triplex M2 1,00 51.781,00 51.781,00
A2-10.07. Reposicién e instalaciéon de Enchapes muros flormorado M2 1,00 207.542,00 207.542,00
A2-10.08. Reposicién e instalacién de hoja puerta flormorado o equivalente M2 1,00 194.886,00 194.886,00
A2-10.09. Reposicién e instalacién de hoja puerta tipo fortec 0 equivalente M2 1,00 132.345,00 132.345,00
A2-10.10. Reposicién e instalacién de mueble altura 0.80 flormorado ML 1,00 453.957,00 453.957,00
A2-10.11. Reposicién e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00 400.508,00 400.508,00
A2-10.12. Reposicién e instalacién de mueble tipo linos M2 1,00 252.761,00 252.761,00
Mantenimiento y reparacién de muebles en madera, incluye limpieza,
A2-10.13. ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble M2 1,00 104.713,00 104.713,00
existente en el mismo o mejor material
A2-10.14. Reposicién e instalacién de pasamanos flormorado ML 1,00 49.519,00 49.519,00
A2-10.15. Reposicion e instalacién de pirdan de madera 0.10 M ML 1,00 56.311,00 56.311,00
A2-10.16. 5:33;:‘2{;6 instalacién de Puerta marco y hoja flormorado o M2 1,00 280.149,00 280.149,00
A2-10.17. Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.51 A 0.75M UN 1,00 202.479,00 202.479,00
A2-10.18. Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 1,00 248.464,00 248.464,00
A2-10.19. Reposicion e instalacién de Ventana en madera flormorado M2 1,00 88.457,00 88.457,00
Reposicién e instalacién de Ventana Tipo Colonial en madera roble
A2-10.20. seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir M2 1,00 1.390.046,00 1.390.046,00
Reposicién e instalacion de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca
A2-10.21. e mmumzada o similar con terminado en pmtura color por defnlr M2 1,00 1.389.089,00 1.389.089,00
= : SUBTOTAL ] b v v 6.474.553,00
11 MANTENIMIENT() DE CARPINTERIA METALICA ]
A2-11.01. Reposicién e instalacién de cerramiento en malla eslabonada M2 1,00 93.020,00 93.020,00
A2-11.02. Reposicién e instalacion de escalera de gato ML 1,00 90.857,00 90.857,00
Reposicion e instalacién de tuberfa en acero laminado en caliente, con
A2-11.03. bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mmy ML 1,00 24.579,00 24.579,00
didmetro 1.
Reposicion e instalacién de tuberia en acero laminado en caliente, con
A2-11.04, bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y ML 1,00 38.797,00 38.797,00
didmetro 2"
A2-11.05. Reposicién e instalacién de marco puerta lamina 0.80M UN 1,00 89.628,00 89.628,00
A2-11.06 Reposicién e instalacién de marco puerta lamina 1.00M UN 1,00 97.111,00 97.111,00
A2-11.07 Reposicién e instalacién de marco tapas caja inspeccién UN 1,00 211.614,00 211.614,00
A2-11.08 Reposicion e instalacién de marquesinas lamina M2 1,00 132.233,00 132.233,00
A2-11.09 Reposicién e instalacién de puerta en lamina cold rolled cal.16 M2 1,00 170.911,00 170.911,00
A2-11.10 Reposicién e instalacién de reja bancaria M2 1,00 71.362,00 71.362,00
A2-11.11 Reposicién e instalacién de rejas lamina M2 1,00 147.937,00 147.937,00
A2-11.12 Reposicién e instalacién de rejillas piso 0.30 ML 1,00 65.689,00 65.689,00
A2-11.13 Reposicion e instalacién de sombrerete para chimenea tipo cilindrico UN 1,00 21.250,00 21.250,00
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A2-11.14. Reposicidn e instalacién de tapas shut lamina UN 1,00 80.583,00 80.583,00
A2-11.15. Reposicidn e instalacién de divisién en I&mina cold rolled cal.16 M2 1,00 170.911,00 170.911,00

Reposicién e Instalacién de flanches en Idmina galvanizada calibre 26
A2-11.16. de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventaneria en ML 1,00 47.120,00 47.120,00
aluminio. Incluye impermeabilizacién.
Suministro e instalacidn de Escudo de la Policia Nacional fundido en
A2-11.17. bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de UN 1,00 3.268.758.00 3.268.758,00
80cm de diametro et
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido en
A2-11.18. bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de UN 1,00 2.538.502,00 2.538.502,00
60cm de diametro e
_ Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de altura 20 cmy
A2-11.18. ancho proporcional, incluye anclajes UN 1,00 65.342,00 65.342,00
_ Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de altura 15¢cmy
A2-11.20. ancho proporcional, incluye anclajes UN 1,00 53.171,00 53.171,00
Suministro e instalacién canal metélica de aguas lluvias en 1amina
A2-11.21. galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. ML 1,00 91.509,00 91.509,00
Desarrollo de A hasta 1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla diametro 18” en acero
Az-11.22. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML 1.00 43.549,00 43.549,00
Suministro e instalacion concertina doble didmetro 18" en acero
A2-11.23. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML 1.00 51 '2.46'00 51.246,00
i ) - o : SUBTOTAL : 7.665.679,00
12 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES |
A2-12.01. llzesp?su:lfm e instalacion de concreto corriente grava comtn 1500 M3 1,00 298.293,00 208.293.00
A2-12.02. gesp;)sxmén e instalacién de concreto corriente grava comun 2000 M3 1,00 333.832,00 333.832,00
A2-12.03. sesp?sici()n e instalacion de concreto corriente grava comdn 2500 M3 1,00 354.765,00 354.765,00
A2-12.04. ses??sicién e instalacién de concreto corriente grava comun 3000 M3 1,00 389.019,00 389.019,00
A2-12.05. sesf.)tlasicién e instalacién de concreto corriente grava comin 3500 M3 1,00 437.293,00 437.293,00
A2-12.06. Reposicidn e instalacién de concreto corriente grava fina 2000 P.S.1 M3 1,00 339.642,00 339.642,00
A2-12.07. Reposicidn e instalacién de concreto corriente grava fina 3000 P.S.1 M3 1,00 396.332,00 396.332,00
A2-12.08. Reposicién e instalacion de mortero 1:2 M3 1,00 533.032,00 533.032,00
A2-12.09. Reposicién e instalacién de mortero 1:3 M3 1,00 434.864,00 434.864,00
A2-12.10. Reposicién e instalacién de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1,00 652.285,00 652.285,00
A2-12.11. Reposicién e instalacién de mortero 1:4 M3 1,00 377.943,00 377.949,00
A2-12.12. Reposicién e instalacién de mortero 1:4 impermeabitizado M3 1,00 575.605,00 575.605,00
A2-12.13. Reposicion e instalacién de mortero 1:5 M3 1,00 337.755,00 337.755,00
A2-12.14. Reposicidn e instalacién de mortero 1:6 M3 1,00 309.782,00 309.782,00
A2-12.15. Reposicién e instalacién de filos y dilataciones ML 1,00 10.187,00 10.187,00
A2-12.16. Reposicién e instalacién de malla con vena bajo entramado M2 1,00 15.525,00 15.525,00
A2-12.17. Reposicidn e instalacién de esterilla de guadua bajo entramado M2 1,00 20.934,00 20.934,00
A2-12.18. Reposicidn e instalacién de rampa de acceso M2 1,00 77.059,00 77.059,00
A2-12.19. Reposicidn e instalacién de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 1,00 29.624,00 29.624,00
A2-12.20. Reposicion e instalacién de pafiete bajo malla 1:4 M2 1,00 37.505,00 37.505,00
A2-12.21. Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:5 M2 1,00 36.664,00 36.664,00
A2-12.22. Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:6 M2 1,00 36.077,00 36.077,00
A2-12.23. Reposicién e instalacién de pafiete impermeabilizado muros 1:3 M2 1,00 45.208,00 45.208,00
A2-12.24. Reposicién e instalacién de pafiete impermeabilizado muros 1:4 M2 1,00 42.823,00 42.823,00
A2-12.25. Reposicion e instalacién de pafiete liso muros 1:3 M2 1,00 31.829,00 31.829,00
A2-12.26. Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:4 M2 1,00 33.229,00 33.229,00
A2-12.27. Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:5 M2 1,00 32.388,00 32.388,00
A2-12.28. Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:6 M2 1.00 31.801,00 31.801.00
A2-12.28. Reposicién e instalacién de pariete liso bajo placa 1:4 M2 1,00 30.465,00 30.465,00
A2-12.30. Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:5 M2 1,00 29.624,00 29.624,00
A2-12.31. Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 1,00 29.037,00 29.037,00
A2-12.32. Reposicién e instalacién de pariete rustico muros 1:5 M2 1,00 43.899,00 43.899,00
A2-12.33. Reposicién e instalacién de paiete rustico bajo placa 1:5 M2 1,00 52.760,00 52.760,00
Suministro, transporte e instalacion anden concreto 3000 psi e=
A2-12.34. 0.10m. acabado: escobiado M2 1,00 72.129,00 72.129,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de sardine! concreto
A2-12.35. prefabricado H=45CM ML 1,00 65.869,00 65.869,00
PR e R SUBTOTAL | : 6.575.084,00
13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS {
A2-13.01. ﬁgzgsicién e instalacion de ventana corrediza en aluminio incluye M2 1,00 343.073,00 343.073,00
A2-13.02. Reposicién e instalacién de ventana atuminio fijas incluye vidrio M2 1,00 179.921,00 179.921,00
A2-13.03. Reposicidn e instalacién de ventana aluminio guillotinas M2 1,00 291.862,00 291.862,00
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A2-13.04. Reposicion e instalacién de ventana andina vidrio M2 1,00 170.593,00 170.593,00
A2-13.05. Reposicién e instalacién de ventana en cedro caguetaTab/bu M2 1,00 294.727,00 294.727,00
A2-13.06. Reposicién e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 1,00 271.788,00 271.788,00
A2-13.07. Reposicién e instalacién de ventana europa M2 1,00 319.848,00 319.848,00
A2-13.08. Reposicién e instalacién de ventana lamina M2 1,00 193.996,00 193.996,00
A2-13.00. SZEigSICIon e instalacion de ventana proyectante en aluminio incluye M2 1,00 378.297.00 378.297,00
A2-13.10. quoswién € instalacién de siste_ma de bisagras de friccion estilo UN 1,00 58.832,00 58.832,00
universal para una ventana abatible
A2-13.11. I:::tci)bslznén e instalacion de cierre con recibidor para una ventana UN 1,00 20.765,00 20.765,00
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacién, lavado, Sellamiento e
A2-13.12. lmpermeablllzauén para su Normal Funcxonamxento M2 1,00 26.208,00 26.208,00
i | SUBTOTAL 2.549.910,00
14 MANTENIMIENT() DE CERRADURAS [ ]
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en
A2-14.01. madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schiage Bell UN 1,00 51.043,00 51.043,00
Wood o eguivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas de Pomo en
A2-14.02. aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente UN 1.00 50.964,00 50.964,00
g Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad de Cilindro 'y
A2-14.03. Volteador tipo Schlage b360 o equivalente UN 1.00 96.117,00 96.117,00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble cilindro
A2-14.04. tipo Schiage b362 o equivalente UN 1,00 96.117,00 96.117,00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de manija en
A2-14.05. zamac latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o UN 1,00 82.536,00 82.536,00
equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas reversible de
A2-14.08. manija metdlica tipo Yale o equivalente UN 1,00 87.411,00 87.411,00
A2-14.07. zgl:?\llgllsetrr\?é cambio e instalacién Cerradura para muebles tipo Yale o UN 1,00 32.089,00 32.089,00
— — - - vl
A2-14.08. S:lr}?\l’r:lset;ct)é cambio e instalacién Cerradura tipo Yale sobreponer %" o UN 1,00 102.834,00 102.834,00
_ Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer
A2-14.09. ¢-1000 o equivalente UN 1,00 129.700,00 129.700,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo Inafer
A2-14.10. 999 o equivalente UN 1,00 101.790,00 101.790,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de tres
A2-14.11. pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente UN 1,00 45.969,00 45.969,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de doble seguridad de
A2-14.12. escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage UN 1,00 202.485,00 202.485,00
H Orbit 0 equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir Yale serie L370
A2-14.13. para entrada principal o interiores o equivalente UN 1,00 166.262,00 166.282,00
_ Suministro, cambio e instatacion cierra puertas hidraulico para entrada
A2-14.14. pnncnpal o lntenores UN 1,00 116.949,00 115.949,00
: | SUBTOTAL 1.361.286,00
15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS |
A2-15.01. Suministro, Instalacién y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm M2 1,00 59.569,00 59.569,00
A2-15.02. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo incoloro 4mm M2 1,00 78.869,00 78.869,00
A2-15.03. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo bronce 4 mm M2 1,00 59.569,00 59.569,00
A2-15.04. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 3 mm M2 1,00 51.528,00 51.528,00
A2-15.05. Summustro, Instalacion y/o Reposmén ESDEjO claro 4 mm M2 1,00 59.569,00 59.569,00
o B 1SUBTOTAL | = "~ 309.104,00
16 MANTENIMIENTO DE VIAS PARQUEADEROS SENALIZACION |
A2-16.01. Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1,00 2.247,00 2.247,00
A2-16.02. Linea de demarcacién con resina termoplastica ML 1,00 1.818,00 1.818,00
A2-16.03. Marca vial con pintura en frio M2 1,00 32.885,00 32.885,00
A2-16.04. Marca vial con resina termoplastica M2 1,00 45.060,00 45.060,00
A2-16.05. %ef;acl r"\'/lertxcal de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Il (75 x UN 1,00 352.666,00 352.666,00
A2 16. 06. Sumlmstro camblo e mstalacu‘)n de topellantas UN 00 61.617,00 61.617,00
L ; L s SUBTOTAL: | R 496.293,00
17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS |
A2-17.01. Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M2 1,00 3.127,00 3.127,00
A2-17.02. Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales M3 1,00 53.182,00 53.182,00
[ . S RN g e s o P T SUBTOTAL R 56.309,00
O OSTO DIR O A BILIDAD A 81.871.084.00




Péagina 97 de 228

CODIGO: 2BS-FR-0004

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 15-01-2016

FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE

ESTUDIOS PREVIOS

VERSION: 7

COSTO DIRECTO SUBTOTAL A2 $ 81.871.084,00
ADMINISTRACION 1% $ 13.918.084,28
IMPREVISTOS 0.5% $ 409.355,42
UTILIDADES = 5% $ 4.093.554,20
VA ‘ 19% $ 777.775,30
COSTO TOTAL OFERTA $ 101.069.853,20
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A1 $ 80.430.212,00
- COSTO DIRECTO SUBTOTAL A2 $ 81.871.084,00
COSTO DIRECTO TOTAL : $ 162.301.296,00
“ADMINISTRACION 1 17% $ 27.591.220,32
. IMPREVISTOS 0,5% $ 811.506,48
UTILIDADES 5% $ 8.115.064,80
IVA 19% $ 1.541.862,31
- COSTO TOTAL OFERTA ~ $ 200.360.949,91
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ANEXO 1.2

ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS (A)

LOTE 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES,
SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA VIVIENDAS FISCALES Y DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA
POLICI A METROPOLITANA DEL YALLE DE ABURRA, A PRECIOS FWOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

| i | | | i

LANMIIDA
D % TiEmMpg  PSIGNACION FACTOR
DESCRIPCION UN HnRuana nEnIcACH (MESES) BASICA PRESTAC
D N oN ACTUALIZADA IONAL
PERSONAL PROFESIONAL ¥ TECNICO ADMINISTRATIVO
RESIDENTE DE OBRA
INGENEEROCIVILO Profesionall | 1 ] 100% 420 asn2reo]  60,0% 284825424
ARQUITECTO
TECNOLOGO OBRASCIVILE{  Tecnologo 0 10074 4,20 263340900 72,0% 15.826.857.63
RESIDENTE SISOHSEQ Profesionall 1 0 1007 420 3511212,00 56,0~ £.258.370.62
SECRETARIA pdministrativo4 1 0 100% 420 1.316.704,50 54.0’/_. 2.888.186.06
Erom oy L e e TR T o e T  SUBTOTAL 36.021.648.55
© 2 JOTROS GASTOS :
BOTIQUIN, CAMILLA RIGIDA,
EXTINTORES,SEAALIZACIO JUEGO 1 1] 1002 §77.603,00 877.803,00
NDE OBRA)
ELEMENTOS
BIOSEGURIDAD GB 1 0 100 1002.848,00 1002.848,00
CUMPLIMIENTO CIRCULAR

e e T T T S hi e o SUBTOVAL 1.880.651,00
"3 |GASTOS LEGALES OBRA : : R ~
POLIZA OBRA | | | ] | ] ] 7.805.798.65
e N L R — SUBTOTAL 7.805.798.65

©'4 JIMPUESTOS
RETENCION EN LAFUENTE
(2% SOBRE EL YALOR
GRAVABLE DEL UN 2% 15.698.3587,70
CONTRATD)
CONTRIBUCION ESPECIAL
PARA CONTRATOS ODE
0OBRA PUBLICA (5% SOBRE UN VALORGRAVABLE 5% 33.245.969,25
EL YALOR GRAVABLE DEL {VALOR TOTAL DEL CONTRATO-IVA | $784.919.385,07
CONTRATO) SOBREUTLIDAD)
INDUSTRIA Y COMERCIO
(5571000 SOBRE EL YALOR
GRAVABLE DEL
CONTRATO).
CONTRIBUCION PRO-UNAL
(Estampilla)

UN 55 4.350.53583

UN 0.5% 392453693
. SUBTOTAL €3.219.489.71

F

SUBTOTAL YALOR DE LA ADMINISTRACION $ 108.927.587.91
| | | {

PORCENTAJE ADMIMNISTRACION

- 17,00000%
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LOTE 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y0 MEJORAS LOCATIVAS PARA LA BASE DEL DEPARTAMENTO DE

POLICIA ANTIOQUIA Y ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICTA Y DEMAS INSTALACIONES POLICIALES
UBICADAS ENLA JURISDICCION DEL BEPARTAMENTO DE POLICTA ANTIOQUIA, POR LA MODALIDAD DE EJECUCION
TOTAL A PRECIOS UNITARIOS FLJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

|

! | ! ]
CANTIDAD

]

}

JORNADA 2 TIEMPO ASIGNACION FACTOR
DESCRIPCION DEDICACIO (MESES) BASICA PRESTACI
D H ] ACTUALIZADA ONAL

PERSONAL PROFESIONAL Y TECKICO - ADMINISTRATIVO

RESIDENTE OF OBRA

INGENIERO CIVIL O Profesionall | 2 ° 100% 420 asnet200  s0.0% 23595.344,84

ARGUITECTD
TECNGLOGO OBRAS CIVILES | Tecnologo 0 100% 4,20 2633.403,00]  60.1x 13.288.081,01
] RESIDENTE SISO HSEQ Profesionall | 1 0 100X 420 351121200]  68.4% 10.025.240,18
] SECRETARIA Admlnlztrative Al 1 o 100X 4,20 1316.10450]  57.0% 3.152.19051
3 — e e — . . SUBTOTAL 46.368.671,83
1 2 JoTROS GASTOS
] BOTIGUIN, CAMILLA RIGIDA,
: EXTINTORES SERALIZACION uN 2 [ 100% $11.803,00 1155.606,00
| DF OBRA)
; ELEMENTOS BIGSEGURIDAD

CUMPLIMIENTO CIRCULAR No (1] 1 o 100% 1002.848,00 1002.248,00

0012020 .
1 S IR SUBTOTAL 2.758.454,00
1 3 [GASTOS LEGALES OBRA
i POLIZA OBRA ] | ] | | ] | 6.8%56.522.61
O RN - ——— = . : ~ SUBTOTAL 8.636.822,81
{4 [IMPUESTOS
| RETENCION EN LA FUENTE
(2% SOBRE EL VALOR unN % 11.380.973,02
GRAVABLE DEL CONTRATO)

COMTRIBUCION  ESPECIAL

PARA CONTRATOS DE OBRA N VALOR GRAVABLE 5% 4495243256

PUBLICA (5% SOBRE EL VALOR (VALORTOTALDEL CONTRATO - IvA | $833.048.65115

GRAVYABLE DEL COMTRATO) SOBRE UTRIDAD)

IDUSTRIA Y COMERCIO

(551000 SOBRE EL VALOR uN 58 4382804,26

GRAYABLE DEL CONTRATO).

CONTRIBUCION PRO-UNAL UN 05% 449524326

[Eztympitts] e

T T T - SUBTOTAL 12.411.453,10

g L | | i |
| T

t

H
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LOTE3

MANTENIMENTO PREVENTIVO'Y CORRECTIVO'Y!O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESCUELAS DE POLICIA ABSCRITAS A
LA REGION DE POLICIA NUMERD SEIS, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS FLIOS UNITARIOS SIN
FORMULA DE REAJISTE

E

CANTIDAD

JORNADA # TIEMPD ASIGNACION BASICA FACTOR

DESCRIPCION N DEDICACIO (MESES) ACTUALIZADA PRESTACI

D N ONAL

PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO ADMINISTRATIVO

RESIDENTE OE OBRA

INGENEROCIVL.O Profesionsll | 2 | © 1002 4.20 35121200] 8004 23.595.344,64

ARQUITECTO

TECNOLOGOOBRASCIVILES | Teenologo | 3 | O 00 4.20 2633409,00] T77.0% 25.549.334,12

RESIDENTE SISOHSEQ Profesionall 0 1007 4,20 35n21200] 59.9% 17.659.463.79

SECRETARIA AdministrativoA] 1 0 00% 4,20 131570450 60,0% 3.318.095,34
R N e SRR T SUBTOTAL 70.122.237.89
.2 |OTROS GASTOS

BOTIQUN, CAMLLA RGIDA, :

EXTINTORES, SERALZACION JEGO | 2} 0O 007 877.603,00 1755.606.,00

DEOBRA]

ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

CUMPLIMENTO CIRCULARNo 68 1 0 1007 1002.848,00 1002.848,00

0012020

BRERRe S R e e i SUBTOTAL 2.158.454,00

. 3 |GASTOS LEGALES OBRA : : : : .

POLIZA OBRA | ] | ] l | ] 14.679.667.58
: R e S e R oy . SUBTOTAL| - 14.8679.667,58

4 [MPUESTOS

FETENCION EN LA FUENTE
(zz SOBRE EL VALOR| N 2 30,072.468,01
GRAVABLE DEL CONTRATO)
CONTRBUGION  ESPECIAL
PARA CONTRATOS DE OBRA
PUBLICA (5% SOBRE EL| N VALORGRAVABLE 52 75.961220,02
VALOR GRAVABLE DEL (VALORTOTAL DEL CONTRATO-NA | $1.503.624.400.34
CONTRATO} ) SOBREUTILIDAD)
NOUSTRA v COMERCID
(55000 SOBRE EL VALOR| N 55 8.334.088.39
GRAVABLE DEL CONTRATO)
CONTRIBUCION PRO-UNAL N 05% 758.122,00

Fo o T T T - SUBTOTAL| | 121.105.898,42

SUBTOTAL VALOR DE LA ADMINISTRACION $ 208.666.257.89

| | § | | i

PORCENTAJE ADMINISTRACION S 17.00000
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~ ANEXONo. 1.3
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los analisis de precios unitarios fueron elaborados tomando como referencia los precios del instructivo
005 del 21 de febrero del 2020 DIPON — DIRAF “Parametros institucionales para el desarrollo de obras
de mantenimiento en la Policia Nacional”, ya que estos se ajustan a las condiciones del Departemento
de Antioquia y el area Metropolitana del Valle de Aburra, y reposan como anexo al final del presente
estudio previo.
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ANEXO No. 1.4

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES PARA MANTENIMIENTO.

Las especificaciones técnicas fueron elaboradas tomando como referencia el instructivo 005 del 21 de
febrero del 2020 DIPON — DIRAF “Parametros institucionales para el desarrollo de obras de
mantenimiento en la Policia Nacional”, las cuales se revisaron y se ajustan a las condiciones del
Departemento de Antioquia y el area Metropolitana del Valle de Aburra, y reposan como anexos a
manera de consulta al final del presente estudio previo.
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ANEXO 1.5

CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actua el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actda(n)
en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo, me comprometo a ejecutar el objeto del contrato
resultante del presente estudio previo conforme las especificaciones técnicas de construccién generales y
especificas, aplicando lo entregado y la normatividad vigente para estos lotes.

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: .
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:

Nota 1: El diligenciamiento, aceptacion, cumplimiento, suscripcion y entrega del presente anexo ES
OBLIGATORIO, de no hacerse se considera que la propuesta no sera habilitada técnicamente.

Nota 2: La no revisibn de las especificaciones técnicas de construcciéon, no exime al adjudicatario de
desconocimientos de las mismas.

Nota 3: Las especificaciones técnicas de construccion se encuentran como anexos del estudio previo y podran
ser consultadas por el (los) interesados en participar en el proceso de contratacion, la no consulta de estos no
exime de responsabilidad del cumplimiento de estas por el adjudicatario del proceso de contratacion resultado
del presente estudio previo.

Nota 4: Las reglas de arte de la arquitectura e ingenieria civil primaran para la ejecucion de las actividades,
cuando se encuentren incongruencias.
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1.

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS APLICA PARA TODOS

EXPERIENCIA MiNIMA DEL PROPONENTE:

1.1 PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan acreditar
el requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas, las Uniones
Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociacion que participen en este proceso, para efectos
de verificacion de este requisito, deberan acreditar experiencia como se menciona a continuacion:

El oferente debera demostrar su experiencia minima hasta la fecha de cierre de la presente contratacion,
mediante la celebracion de contratos para cuyo objeto sea mantenimiento de edificaciones
convencionales de caracter permanente con Entidades publicas y/o privadas, factor habilitante;
ejecutados y/o liquidados, para tal efecto se verificarad en el Registro Unico de Proponentes que se
acredite que dichas operaciones comerciales fueron realizadas antes del cierre de la presente
contratacién y que su valor sumado sea igual o superior al cien por ciento (100%) del Presupuesto oficial
de cada Lote, estimado para el presente proceso contratacion, equivalente en SMMLV. (No se limitan la

cantidad de contratos para acreditar la experiencia especifica).

Nota 1: El Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la
informacion verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 2: En la presentacion de la oferta el oferente podra diligenciar el Anexo N° 8 con el animo de facilitar
la evaluacion técnica, donde colocara los contratos que considere para la evaluacion de la experiencia
minima requerida, en su defecto el comité evaluador escogera los contratos contemplados en el RUP
para acreditar la experiencia minima, para consorcios o uniones temporales, se recomienda entregar un
anexo N° 8, por cada integrante.

La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde
a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural

Nota 3: para el lote 1,2 y 3 el oferente entre los contratos para acreditar la experiencia minima debera
aportar uno cuyo presupuesto sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial de cada uno de los lotes
en SMMLYV, este requerimiento se realizapor pluralidad de los oferentes y con el animo de verificar que
el futuro contratista cuente con una experiencia logistica minima.

Nota 4: Los contratos que acrediten la experiencia deberan estar Clasificados por [0 menos en uno de
los cédigos solicitados en el presente estudio previo y la sumatoria de las cuantias (presupuestos) debera
superar las cuantias relacionadas en el siguiente cuadro:

~Relacién del contrato (s) celebrado(s) Cédigo del clasificador de Bienes y Servicios en el tercer - |- Valor expresado en SMMLV _
e o . nivel . - o] o Lote 4 lote2 “lote3 .

72101500 - Servicios de apoyo para la construccién

72102900- Servicio de mantenimiento y reparaciones de instalaciones 450 56 516.04 862.11

72103300 - Servicio de mantenimiento y reparaciones de Servicio de mantenimiento y reparaciones de ! : !

infraestructura

*VALOR REFERENCIA SMMLYV 2020: $ 877.803,00

Nota 5: Si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Union
Temporal, la Policia Metropolitana del Valle de Aburratomara para la verificacion, el porcentaje (%) de
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participacion en la ejecucion del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién
Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera
presentar el documento que acredité la conformaciéon del Consorcio o de la Unién Temporal, donde
debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes para la ejecucion del
contrato.

Nota 6: En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria
de las experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberan aportar
experiencia para acreditar la minima solicitada.

Nota 7: En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision empresarial,
debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo
proceso de fusién o escisidn, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal
(si la persona juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 8: Si en la Informacidn relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, no se puede
verificar informacién que se requiere, la entidad se reserva la facultad de solicitar informacién adicional.

Nota 9: Circular Externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente “La experiencia ¢s un
requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los codigos del
Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito
habilitante de experiencia deben incluir los cédigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras
o servicios afines al Proceso de Contratacion respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su
experiencia”,

Nota 10: Cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la
suscripcion del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de
representacion en eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a
celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes, por ello se verificara la experiencia mediante Certificaciones que deban contener como
minimo la siguiente informacion:

Identificacién de cada uno de los contratos.

Nombre o razon social del contratante.

Nombre o razén social del contratista.

Objeto del Contrato

Cuantia o valor del contrato.

La certificacién debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho

documento.

« Si la certificacion incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para cada
uno de ellos y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

e Sila certificacion incluye el contrato principal con sus adiciones se entendera como un solo contrato
certificado.

e Porcentaje del valor del contrato que ejecutdé como miembro de un Consorcio, Unién Temporal,
Sociedad de Objeto Unico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).

o Sise llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con alguno de los

siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularizacién y Legalizacién, segun corresponda.

105



Pagina 106 de 228
PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

cODIGO: 2BS-FR-0004

FECHA: 15-01-2016 FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE ) S §
VERSION: 7 ESTUDIOS PREVIOS POLICIA NACIONAL

Nota 1: Si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio 0 de Unién Temporal, la Policia
Metropolitana del Valle de Aburratomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacién en la
ejecucion del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal, y luego sumara
el valor obtenido para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento
que acreditd la conformacion del Consorcio o de la Unién Temporal, donde deberé constar el porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes para la ejecucion del contrato.

Nota 2: En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de
las experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberan aportar
experiencia para acreditar la aqui solicitada.

Nota 3: No podra acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando
estos se asocien entre si para presentar propuesta.

Nota 4: No se aceptaran auto certificaciones.
Nota 5: No se tendran en cuenta las certificaciones de contratos en ejecucion.

Nota 6: No se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas
de acuerdo con este pliego de condiciones.

Nota 7: En e! caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision empresarial,
debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo
proceso de fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador pUblico o del revisor fiscal
(si la persona juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 8: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Anexo N° 8.1

Nota 9: Cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a las
suscripciones del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de
representacion en eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

2. EVOLUCION DEL SALARIO MiNIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizara para la actualizacién del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en
igualdad de condiciones mediante SMMLYV. Dicho analisis se realizara con la fecha de suscripcion del
contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLYV.

Enero 1 de 2005 a Dic.
Enero 1 de 2006 a Dic.
Enero 1 de 2007 a Dic.
Enero 1 de 2008 a Dic.
Enero 1 de 2009 a Dic.
Enero 1 de 2010 a Dic.
Enero 1 de 2011 a Dic.
Enero 1 de 2012 a Dic.
Enero 1 de 2013 a Dic.
Enero 1 de 2014 a Dic.
Enero 1 de 2015 a Dic.
Enero 1 de 2016 a Dic.
Enero 1 de 2017 a Dic.
Enero 1 de 2018 a Dic.

31 de 2005 $381.500.00
31 de 2006 $408.000.00
31 de 2007 $433.700.00
31 de 2008 $461.500.00
31 de 2009 $496.900.00
31 de 2010 $515.000.00
31 de 2011 $535.600.00
31 de 2012 $566.700.00
31 de 2013 $589.500.00
31 de 2014 $616.000.00
31 de 2015 $644.350.00
31 de 2016 $689.455,00
31 de 2017 $737.717,00
31 de 2018 $781.242,00
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Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116,00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803,00

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLYV, se hara la respectiva conversién de acuerdo al
afo en que termino el contrato. La verificacion sera realizada por el comité evaluador técnico.

EXPERIENCIA DEL GRUPO MINIMO DE TRABAJO APLICA PARA TODOS LO LOTES

Los profesionales relacionados en el grupo minimo de trabajo seran evaluados por el comité técnico en
la etapa precontractual, quienes constataran la veracidad de la informacién aportada, asi mismo debera
aportar el anexo N° 9,

Justificacién: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el
equipo de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra
a ejecutar, cuenten con la experiencia especifica suficiente que garantice la calidad de las obras
contratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

7.1 PARA EL LOTE 1

'PROFESIONALES % DEDICACION EN EL LUGAR DE
. SOLICITADOS EJECUCION DEL CONTRATO
RESIDENTE DE OBRA 100%
TECNOLOGO OBRAS CIVILES 100%
TECNOLOGO OBRAS CIVILES 100%
RESIDENTE SISO HSEQ 100%

7.1.1 RESIDENTE DE OBRA
La experiencia del residente de obra se verificara segun el siguiente criterio:

, CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

La persona que propongan para el cargo debera ser minimo ingeniero civil, arquitecto o
constructor civil con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional minima de
doce (12) meses en el gjercicio de |a profesion, contados a partir de la fecha de expedicion de la
tarjeta o matricula profesional.

Experiencia especifica individual: residente de obra o auxiliar de residencia debera acreditar la
experiencia especifica de cinco (05) meses con participacion como residente de obra o auxiliar
de residencia, que contemplen construccién y/o adecuacion y/o mantenimiento de edificaciones
convencionales.

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el

contratante.

7.1.2 TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
La experiencia del residente de obra se verificara segun el siguiente criterio:

RITERIO '

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECI’FICA’
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La persona que propongan para el cargo debera ser minimo tecnélogo en obras civiles o
tecndlogo en construccion con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional
minima de doce (12) meses en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta o matricula profesional.

Experiencia especifica individual: tecnologo en obras civiles debera acreditar la experiencia
especifica de seis (05) meses con participacion como residente de obra o auxiliar de residencia,
que contemplen construccion y/o adecuacion y/o mantenimiento de edificaciones
convencionales.

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el
contratante.

7.1.3 RESIDENTE SISO, HSEQ:
La experiencia del RESIDENTE SISO, HSEQ se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

La persona que propuesta para el cargo debera acreditar minimo titulo como Tecnélogo en
seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente en el sector de la construccion y/o
tecndlogo en seguridad e higiene ocupacional y/o tecnélogo en seguridad industrial, salud
ocupacional y medio ambiente en la construccion y/o tecndlogo en seguridad industrial e higiene
ocupacional (se aceptan profesionales o especialistas), experiencia profesional en el ejercicio de
la profesion, contados a partir de la terminaciéon y aprobacion de todas las materias que
conforman el pensum académico de la respectiva formacion profesional.

Experiencia especifica individual: La persona debera acreditar la experiencia especifica de tres
meses (3) con participacion como SISO, HSEQ, que contemplen adecuacion y/o mantenimiento
de edificaciones convencionales de caracter permanente.

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el
contratante.

7.2 PARAEL LOTE 2

7.2.1

PROFESIONALES % DEDICACION EN EL LUGAR
SOLICITADOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
RESIDENTE DE OBRA 100%
RESIDENTE DE OBRA 100%
TECNOLOGO OBRAS CIVILES 100%
TECNOLOGO OBRAS CIVILES 100%
RESIDENTE SISO HSEQ 100%

RESIDENTE DE OBRA
La experiencia del residente de obra se verificara segtn el siguiente criterio:

! CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA
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La persona que propongan para el cargo debera ser minimo ingeniero civil, arquitecto o
constructor civil con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional minima de|
doce (12) meses en el gjercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de expedicidn de la
tarjeta o matricula profesional.

Experiencia especifica individual: residente de obra o auxiliar de residencia debera acreditar la
experiencia especifica de cinco (05) meses con participacion como residente de obra o auxiliar
de residencia, que contemplen construccién y/o adecuacién y/o mantenimiento de edificaciones
convencionales.

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el
contratante.

3.2.2TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
La experiencia del residente de obra se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPEC[FICA

La persona que propongan para el cargo debera ser minimo tecnologo en obras civiles 0
tecnologo en construccién con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional
minima de doce (12) meses en el ejercicio de la profesién, contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta o matricula profesional.

Experiencia especifica individual: tecnologo en obras civiles deberd acreditar la experiencia
especifica de seis (05) meses con participacion como residente de obra o auxiliar de residencia,
que contemplen construccion y/o adecuacién y/o mantenimiento de edificaciones
convencionales.

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el
contratante.

3.2.3RESIDENTE SISO, HSEQ:
La experiencia del RESIDENTE SISO, HSEQ se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO =
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

La persona que propuesta para el cargo debera acreditar minimo titulo como Tecndlogo en
seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente en el sector de la construccién y/o
tecndlogo en seguridad e higiene ocupacional y/o tecndlogo en seguridad industrial, salud
ocupacional y medio ambiente en la construccion y/o tecnélogo en seguridad industrial e higiene
ocupacional (se aceptan profesionales o especialistas), experiencia profesional en el ejercicio de
la profesidn, contados a partir de la terminaciéon y aprobacién de todas las materias que
conforman el pensum académico de la respectiva formacion profesional.

Experiencia especifica individual: La persona debera acreditar la experiencia especifica de tres
meses (3) con participacién como SISO, HSEQ, que contemplen adecuacién y/o mantenimiento,
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de edificaciones convencionales de caracter permanente.

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el

contratante.

1.1 PARAEL LOTE 3

PROFESIONALES % DEDICACION EN EL LUGAR
SOLICITADOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
RESIDENTE DE OBRA 100%
RESIDENTE DE OBRA 100%
TECNOLOGO OBRAS CIVILES 100%
TECNOLOGO OBRAS CIVILES 100%
TECNOLOGO OBRAS CIVILES 100%
RESIDENTE SISO HSEQ 100%

1.1.1 RESIDENTE DE OBRA
La experiencia del residente de obra se verificara segun el siguiente criterio:

fe e o CRITERIO. . @ .
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

La persona que propongan para el cargo deberd ser minimo ingeniero civil, arquitecto o
constructor civil con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional minima de
doce (12) meses en el gjercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de expedicién de la
tarjeta o matricula profesional.

Experiencia especifica individual: residente de obra o auxiliar de residencia debera acreditar la
experiencia especifica de cinco (05) meses con participacion como residente de obra o auxiliar,
de residencia, que contemplen construccion y/o adecuacion y/o mantenimiento de edificaciones

convencionales.

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el
contratante.

3.2.2TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
La experiencia del residente de obra se verificara segtin el siguiente criterio:

ICRITERIO _ . , & ,
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

La persona que propongan para el cargo deberda ser minimo tecnologo en obras civiles o
tecnologo en construccion con tarjeta o matricula profesional vigente, experiencia profesional
minima de doce (12) meses en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta o matricula profesional.

Experiencia especifica individual: tecnologo en obras civiles debera acreditar la experiencia
especifica de seis (05) meses con participacion como residente de obra o auxiliar de residencia,
que contemplen construccion y/o adecuacién y/o mantenimiento de edificaciones
convencionales.
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Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberédn ser de contratos ejecutados,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el

contratante.

3.2.3RESIDENTE SISO, HSEQ:
La experiencia del RESIDENTE SISO, HSEQ se verificara segtn el siguiente criterio:

CRITERIO
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

La persona que propuesta para el cargo debera acreditar minimo titulo como Tecndlogo en
seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente en el sector de la construccion y/o
tecndlogo en seguridad e higiene ocupacional y/o tecndlogo en seguridad industrial, salud
ocupacional y medio ambiente en la construccién y/o tecnélogo en seguridad industrial e higiene
ocupacional (se aceptan profesionales o especialistas), experiencia profesional en el ejercicio de
la profesién, contados a partir de la terminacion y aprobaciéon de todas las materias que
conforman el pensum académico de la respectiva formacion profesional.

Experiencia especifica individual: La persona debera acreditar la experiencia especifica de tres
meses (3) con participacion como SISO, HSEQ, que contemplen adecuacion y/o mantenimiento
de edificaciones convencionales de caracter permanente.

Las certificaciones que acrediten esta experiencia, deberan ser de contratos ejecutados,
anteriores a la fecha de cierre del plazo de este proceso, y estar debidamente certificados por el

contratante.

4. REQUISITOS PARA EL PERSONAL APLICA PARA TODOS LOS LOTES

El comité técnico realizara la evaluacion de la experiencia de los profesionales y/o técnicos y/o tecnélogos
que integran el grupo minimo de trabajo.

El oferente debera aportar la(s) hoja(s) de vida de los intrigantes minimos del grupo de trabajo, para
verificacion del comité técnico, con los soportes documentales que certifique estudios y experiencia, asi:

Hoja de vida firmada por el profesional.

Diplomas de pregrado y postgrado expedido por una universidad con registro calificado ante el Ministerio
de Educacion Nacional vigente.

Tarjeta profesional vigente expedida por el consejo profesional competente u organismo
correspondiente de acuerdo al perfil profesional.

Certificado de antecedentes profesionales expedido por la entidad competente, el cual debe estar
vigente.

Las respectivas certificaciones que acrediten el tiempo minimo requerido para cada cargo. Las
certificaciones que acrediten la experiencia de los profesionales propuestos deben contener como
minimo:

- Nombre o razdon social del contratante o de quien certifica con direccion, teléfono y correo
electrénico.

- Fecha de expedicion de la certificacion

- Objeto del contrato que se certifica

- Cargo desempeiiado
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- Nombre y/ o razon social de quien expide la certificacion

- Fecha de inicio del contrato que se certifica (dia/mes/afio)

- Fecha terminacién de! contrato que se certifica (dia/mes/afno)

- Valor del contrato que se certifica (indicar el valor de las adiciones si las hubo)

NOTAS:

o Convalidacion de Titulos, los interesados que presenten dentro de su equipo de trabajo personas que
hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior, deberan presentar los titulos
debidamente convalidados de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 5547 de 2005 del Ministerio
de Educacién Nacional.

e Los profesionales antes solicitados no excluyen al adjudicatario de contratar a todo el personal
profesional, técnico y/o asistencial, que permitan desarrollar todas las actividades contempladas en la
oferta técnica y economica permitiendo entregar a satisfaccion el objeto del presente contrato a la
Entidad.

e En caso de presentar certificaciones en tiempo simultaneo, para acreditar la experiencia, el tiempo
simultaneo se contara como uno solo, sea parcial o total.

e Sidurante la ejecucién del contrato se cambia alguno de los profesionales ofertados, el asignado, debera
cumplir con las mismas calidades y especificaciones de experiencia aqui solicitadas y esto no generara
costos adicionales

« Encaso de que las certificaciones no tengan la informacién solicitada, o no se pueda verificar o constatar
la informacion alli mencionada, se tendran como certificaciones no vélidas

e La experiencia especifica correspondiente al grupo minimo de trabajo que sera tenida en cuenta para la
evaluacién, debera ser posterior a la expedicion de la tarjeta o matricula profesional

Justificacion:es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo
de trabajo, los cuales estaran al frente de la ejecucion de cada una de las actividades de la obra a ejecutar,
cuenten con la experiencia especifica suficiente, que garantice la calidad de las obras contratadas y el
cumplimiento de las especificaciones técnicas
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ANEXO No 3 '
FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION
APLICA PARA TODOS LOS LOTES

Todas las ofertas presentadas validamente en el procesode contratacidén serananalizadas por los evaluadores
designados por la Policia Nacional para tal efecto, aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando
con ello una seleccion objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento mas favorable para la
Entidad y la realizacién de los fines que se buscan con la contratacion, de conformidad con lo establecido en el
Estatuto General de Contratacion.

Se determinara la oferta mas favorable, ponderando el factor profesional, lo cual garantiza la ejecucion eficiente
del proyecto y asegura respaldo técnico, econdmico y funcional del mantenimiento.

La Policia Nacional debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes.

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones como el formato
para presentacion de la Oferta.

La omisién de la informacion requerida en este anexo, NO SERA SUBSANABLE POR SER FACTOR DE
PONDERACION, en todo caso, la no presentacion de la informacion requerida no restringe la participacion de!
proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.

La propuesta seleccionada sera aquella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los aspectos técnicos y
economicos.

Estaran habilitados para acceder a esta ponderacién econémica los oferentes que hayan cumplido con todos los
parametrostécnicos exigidos en el anexo No. 2, juridicos y econémicos.

Se determinara la oferta mas favorable, ponderando los siguientes factores:

CRITERIO DE LA EVALUACION - PUNTAJE : EQUIVALENTE EN % SECOPII
1- Factor Econdmico 400 40%
2- Factor Técnico 500 50%
3- Estimulo a la Industria Nacional 100 10%

- Total : 1000 puntos : - -100%

1. FACTOR ECONOMICO: (400 Puntos)

Propuesta econémica presentada segin el Anexo N° 10 “PROPUESTA ECONOMICA”. Al elaborar este
formato el proponente debera diligenciar la totalidad de loslotes. No podra presentar casillas en blanco, modificar
la unidad de medida, descripciéon de los lotes a ejecutar, excepto la oferta adicional y cantidades de obra. Los
medios magnéticos no deben presentar fallas y deben permitir la visualizacion clara y revision de su contenido.

La oferta debera incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecucion del objeto del
presente proceso de contratacion. Seran de exclusiva responsabilidad el proponente, los errores u omisiones en
que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se
deriven de dichos errores y omisiones.

La ponderacién econdmica se realizara con cualquiera de las siguientes formulas

1. El valor total mas cercano por encima o por debajo del promedio aritmético con presupuesto estimado para
la evaluacion econémica.
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2. El valor total mas cercano por encima o por debajo del promedio aritmético sin presupuesto oficial.
3. Menor Precio.

Una de las anteriores formulas se escogera el segundohabil siguiente a la presentacién de la propuesta, de
acuerdo con los dos primeros decimales en que se encuentre el valor de la TRM (Tasa Representativa del
Mercado), segln la pagina web de la Superintendencia Financiera. Si la TRM se presenta en un solo decimal se
considerara como cero (0) el segundo decimal.

> Silos dos primeros decimales de la TRM caen entre cero (00) y treinta y tres (33), se escoge la formula
1.

> Silos dos primeros decimales de la TRM caen entre treinta y cuatro (34) y sesenta y seis (66), se escoge
la formula 2.

» Silos dos primeros decimales de la TRM caen entre sesenta y siete (67) y noventa y nueve (99), se
escoge la formula 3.

1.1 FORMULA N° 1 VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PRECIO
PROMEDIO CON PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACION ECONOMICA (PE).

PE+P1+P2+P3+......... +Pn
N+1

PP =

Dénde:

PP = Precio promedio

PE = Presupuesto estimado para la evaluacion econémica (Anexo N° 1.1)

P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar una vez corregidas y que no se encuentre rechazada (Habiles y no
habiles)

N = Namero de propuestas no rechazadas.

PE-LOTE1 |$99.291.096,71
PE-LOTE2 |$218.122.684,92
PE-LOTE 3 |$200.360.949,91

Una vez calculado el precio promedio (PP), después de que se escoja la formula del promedio, se aplicara una
de las formulas relacionadas a continuacion 1.1.1 y 1.1.2, de acuerdo a la oferta econémica, si esta por encima o
por debajo de dicho promedio, el puntaje para cada oferente sera el que resulte de la aplicacion de cualquiera de
las siguientes formulas.

1.11 Propuestas por encima del precio promedio:
= _PMP__,
VPE = PPE 40
1.1.2 Propuestas por debajo del precio promedio:
_ PPE ,
VPE = “PMP 40
Dénde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar habil no rechazada.
PPE = Precio propuesta corregida habil no rechazada a evaluar.

114



Pagina 115 de 228

- PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
CODIGO: 2BS-FR-0004

FECHA: 15-01-2016

FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE >

VERSION: 7 ESTUDIOS PREVIOS POLICIA NACIONAL

PMP = Precio mejor propuesta habil no rechazada (Propuesta habil no rechazada mas cercana por encima o
por debajo del precio promedio).

1.2 FORMULA N° 2 VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PRECIO
PROMEDIO SIN PRESUPUESTO OFICIAL.

PP = Precio promedio

P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar una vez corregidas y que no se encuentre rechazada (Habiles y no
habiles)

N = Numero de propuestas no rechazadas.

Una vez calculado el precio promedio (PP), después de que se escoja la formula del promedio, se aplicara
una de las formulas relacionadas a continuacién 1.2.1 y 1.2.2, de acuerdo a la oferta econémica, si esta por
encima o por debajo de dicho promedio, el puntaje para cada oferente sera el que resulte de la aplicacion de
cualquiera de las siguientes formulas.

1.2.1 Propuestas por encima del precio promedio:
PMP
VPE PPE 40
1.2.2 Propuestas por debajo del precio promedio:
PPE .,
VPE PMP 40
Donde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar habil no rechazada.

PPE = Precio propuesta corregida habil no rechazada a evaluar

PMP = Precio mejor propuesta habil no rechazada (propuesta habil no rechazada mas cercana por encima
o por debajo del precio promedio sin presupuesto estimado para la evaluacién econémica).

1.3 FORMULA N° 3 MENOR PRECIO:

Se otorgaran cuarenta (40) puntos a la propuesta una vez corregida habil no rechazada que ofrezca el menor
precio. Las demas se ponderaran de manera proporcional de acuerdo a la siguiente férmula:

P = (OMP/PPE) * 40

Donde:

P = Puntaje

OMP = Oferta corregida habil no rechazada que oferte menor precio.
PPE = Precio propuesta a evaluar una vez corregida habil no rechazada.
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Nota 1: Cuando en la evaluacién econémica se habilite s6lo una oferta, se le otorgaran los cuarenta (40)
puntos siempre y cuando cumpla con los requisitos de verificacion técnica, juridica y econdémica.

Nota 2: Cuando para la evaluacién econdmica se habiliten sélo dos ofertas, independientemente del valor de
los dos Gltimos decimales de la TRMno aplica la formula de promedio aritmético con o sin presupuesto oficial
y para tal caso se tomara la formula de MENOR PRECIO.

2. 2 FACTOR TECNICO (500puntos).
ACTIVIDAD ,
QUE DECRIPCION REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO P%?gg\,ﬂfN
OFREZCO

El oferente que para la actividad del item 2.41, en cada una de las accesibilidades,
ADICIONE por el mismo valor unitario del promedio de las accesibilidades, en la misma
1 unidad de medida y en la cantidad requerida; “Incluye el desmonte del cielo falso y 250
estructura existente en cualquier material incluye retiro a lugares autorizados, de
acuerdo a instrucciones del supervisor” se asignara el puntaje indicado.

El oferente que para la actividad del item 7.20 y en cada una de las
accesibilidades, ADICIONE al por el mismo valor unitario del promedio de las
accesibilidades en la misma unidad de medida y en la cantidad requerida, las siguientes
2 actividades: “Incluye suministro y aplicacién de Pintura acrilica tipo coraza hidro- 250
repelente en tres manos, incluye filos, dilataciones , resanes, andamios
multidireccionales , sobre muros interiores y exteriores, color a definir en obra de
acuerdo a instrucciones del supervisor” se asignara el puntaje indicado.

TOTAL PUNTAJE MAXIMO | 500 PUNTOS

Para ofertar Las actividades adicionales y obtener el puntaje debera diligenciar el Anexo N° 11 “Formato Para
ofertar el factor técnico adicional” y debera modificar la descripcién de la actividad en la propuesta economica con
su especificacion técnica, analisis de precios unitarios al presentar la oferta.

3.

ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL APLICA PARA TODOS

Para la verificacién, evaluacién y asignacion del puntaje de que trata este numeral, el proponente debera
diligenciar y suscribir el Anexo No. 17 en las accesibilidadesel cual se entendera presentado bajo la
gravedad de juramento.

lo anterior teniendo en cuenta La ley 816 en su Articulo 2° dice: Las entidades de que trata el articulo 1°
asignaran, dentro de los criterios de calificacion de las propuestas, un puntaje comprendido entre el diez (10%)
y el veinte por ciento (20%), para estimular la industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o
servicios nacionales.

Tratandose de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecera un puntaje comprendido entre
el cinco (5%) y el quince por ciento (15%), para incentivar la incorporacion de componente colombiano de
bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos.

Si una vez efectuada la calificacion correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en
igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicara al nacional.

De conformidad con el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ARTICULO 51 DEL
DECRETO 019 DE 2012, PARAGRAFO DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dara un incentivo
ala contratacién pablica para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales
con la ocasién de la existencia de un trato nacional, por lo tanto la Entidad ha determinado la siguiente
asignacion de puntaje para las propuesta que se presenten en el desarrollo del proceso contractual.
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1. Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes o servicios 100%
nacionales, obtendran (100 puntos equivalente 10% en el SECOP Il para cada uno.

2. Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes o servicios nacionales
superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos, obtendran (80 puntos), equivalente 8% en
el SECOP Il para cada uno.

3. Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes o servicios de origen
nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendra (70 puntos), equivalente 7% en el SECOP |l para cada
uno.

4. Las ofertas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes o servicios 100%
nacionales obtendran (70 puntos), equivalente 7% en el SECOP |l para cada uno.

5. Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes o servicios nacionales,
superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos obtendran (60 puntos), equivalente 6% en
el SECOP Il para cada uno

6. Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes o servicios nacionales
de origen nacional inferior al 50% de los recursos, obtendran (50 puntos), equivalente 5% en el SECOP
Il para cada uno

La evaluacion se hara en consideracion al porcentaje que diligencie en el Anexo N° 17 del presente estudio
previo.

El articulo 51 del Decreto 019 de 2012 que modifica el paragrafo del articulo 1 de la ley 816 de 2003,
establece que se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios
. originarios de los paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales
y de aquellos paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concedera el mismo
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

La acreditacion demostracion de tal circunstancia se hara en los términos que sefiale el reglamento.

Son servicios de origen nacional aquellos presentados por empresas constituidas de acuerdo con la
legislacion nacional, por personas naturales colombianos o por residentes en Colombia

Considerando que el porcentaje asignado por la acreditacion de los servicios tiene caracter de comparacién
de propuestas, los Anexos No. 17 y si aplica el anexo No. 18deberan presentarse junto con la oferta inicial.
(La entrega del Anexo N° 18, depende del diligenciamiento del Anexo 17)

El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar el origen de los

servicios al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, estos debidamente
acreditados.
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ANEXO No. 4

(APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

CERTIFICACION DE NECESIDAD.

En mi calidad de Jefe del Grupo de Infraestructura de la Region de Policia Nimero Seis:, manifiesto con la
suscripcién de esta Certificacién, que el servicio bajo el objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE
POLICIA, VIVIENDAS FISCALES , COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, CLUB HORNACHUELOS Y
DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA POLICIA NACIONAL CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE"., no es posible atenderlo internamente debido a que en la planta de personal de la Institucion no
se cuenta con funcionarios con idoneidad en la materia, materiales de construccion, herramientas, equipos y
demas recursos logisticos que demanda la atencién a todas las actividades referentes al mantenimiento integral
preventivo y correctivo de las instalaciones descritas, razén por la cual se justifica su intervencion por medio
de la contratacion del servicio con terceros.

ennt fovs, &

Patrullera. NELIDA LENIHT RODAS GALEANO
Jefe Grupo de Infraestructura de la Regién de Policia Nimero Seis (E)

CERTIFICACION DE NECESIDAD.

En mi calidad de Jefe del Area de Talento Humano de la Metropolitana del Valle de Aburra:, manifiesto con la
suscripcion de esta Certificacion, que el servicio bajo el objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE
POLICIA, VIVIENDAS FISCALES , COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, CLUB HORNACHUELOS Y
DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA POLICIA NACIONAL CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE”., no es posible atenderlo internamente debido a que en la planta de personal de la Institucién no
se cuenta con funcionarios con idoneidad en la materia, materiales de construccién, herramientas, equipos y
demas recursos logisticos que demanda la atencién a todas las actividades referentes al mantenimiento integral
preventivo y correctivo de las instalaciones descritas, razén por la cual se justifica su intervencién por medio
de la contratacién del servicio con terceros.

Firma,

—

-

Teniente Coronel Gusta\%Adolfo Camasio Moreno

Jefe Area de Thlento Human

\
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ANEXO N° 5
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

(APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

El adjudicatario del proceso de contratacién resultado del presente estudio previo, se obliga a adquirir las
siguientes obligaciones durante la ejecucion del contrato resultante.

1.

Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que hacen
parte integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la normatividad y
calidad vigentes.

El adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo debera entregar las hojas
de vida del grupo minimo de trabajo, que cumplan con la experiencia minima exigida el dia de suscripcion
del contrato.

Mantener minimo el porcentaje dedicacién del grupo minimo de trabajo establecido en la administracién
soportes del estudio previo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas en la
ejecucion del contrato

Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
(Cajas de compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligaciéon es
requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.

Constituir en debida forma y aportar al grupo contractual y seguimiento de la Policia Metropolitana del
Valle de ABURRA dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia
Unica y cancelar los pagos a que hubiese lugar.

El contratista debera entregar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta
de inicio

a. Enforma fisica y en magnético los analisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios
pactados en el contrato y las especificaciones técnicas del Anexo No 1.4; A.P.U que deben
contener (los materiales minimos de los A.P.U. soportes del proceso contractual, herramientas,
equipos y mano de obra), Los A.P.U. deben incluir los desperdicios de materiales, los cuales no
seran tenidos en consideracion dentro de las cantidades del presupuesto general

b. La estructura de costos de la Administracion (A).

c. Entregar el plan de Manejo Ambiental de acuerdo a la normatividad vigente.

d. En cumplimiento a la circular conjunta No. 001 del 11/04/2020 expedida por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Proteccién Social y Ministerio del Trabajo; y
de acuerdo al Capitulo 5, el contratista debera presentar el Plan de Aplicacion del Protocolo de
Seguridad/sanitario para la Obra (PAPSO), donde debera venir descrito:

Plan de Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSQ). Actividades necesarias para
minimizar o mitigar la transmisién del virus COVID-19, de manera que aseguré la proteccion de
los trabajadores de la construccion. Este debe incluir la descripcion de la labor a ejecutar; las
etapas de construccion; los horarios de trabajo; el cronograma de actividades con sus respectivas
medidas de prevencion sanitaria; los protocolos de higiene; la identificacion de las zonas de
cuidado en salud dentro de la obra; los profesionales responsables de la implementacion del
PAPSO que cumplan con los requisitos establecidos en términos de idoneidad, experiencia y
cargo en la arganizacion/obra; las estrategias de socializacion del PAPSO.

Nota 1. Este documento debera ser presentado dentro de los veinte (20) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra.

Nota 2. Este plan debera ser revisado previamente por los Responsables de Seguridad y Salud
en el Trabajo de las diferentes unidades con asignacion presupuestal en el proyecto, el cual
emitirdn concepto de Cumple o no Cumple.
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Nota 3. Este Protocolo de Bioseguridad, Prevencién y Promocion para la prevencion del
Coronavirus COVID-19 debera ser enviado a las autoridades competentes locales y regionales,
por el contratista, previa aprobacion de que cumple por la entidad.

El plan de aplicaciéon del protocolo de seguridad en la obra PAPSO, debera contener como
minimo:

a) Descripcion de la obra.

b) Etapas de obra.

¢) Plan de Trabajo del PAPSO.

d) Estrategias y actividades.

e) Responsabilidades y funciones ante PAPSO.

f) Protocolos de limpieza y desinfeccion.

g) ldentificacion de zonas criticas por COVID-19.

h) Plan de capacitacion.

i) Zona de cuidado de salud.

j) Seguimiento y control.

Para la prevencion del contagio y exposicidén al Riesgo Biolégico Virus SARS-COV-2 (COVID-19, los
responsables de los trabajadores del sector de la construccion de edificaciones conforme a la Circular
Conjunta 001 del 11 de abril de 2010, deberan de disponer de suministros de elementos minimos para el
proceso de higienizaciéon de sus empleados y superficies, donde se proyecta por parte de la entidad un
minimo de elementos basicos como referencia para analisis de la administracion del proyecto.

Elementos de Bioseguridad en atencién al COVID-19.

1) Tapabocas

2) Alcohol glicerinado minimo al 60% y maximo 95%

3) Gel antibacterial

4) Jaboén liquido para manos

5) Toallas desechables.
NOTA: otros que puedan ser requeridos en sus actividades propias, en cumplimiento a toda la
normatividad vigente.

El contratista esta en la obligacion de implementar las actividades establecidas en la Circular Conjunta
No. 001 del 11 de Abril de 2020 dirigida a los “actores del sector de la construccion de edificaciones y su
cadena de suministros” y aquella normatividad (circulares, resoluciones, instructivos, decretos, entre
otros) que surja en complemento y/o modificacion asumiendo las medidas preventivas y de mitigacién
para reducir la exposicion y contagio por infecciéon respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2
(COVID-19) teniendo en cuenta la naturaleza del contrato.

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia 0 que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si o por un tercero
se cause a la administracion o a terceros.

No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer
u omitir algun acto o hecho, el CONTRATISTA debera informar de tal evento a la Policia Metropolitana
del Valle de ABURRA de la Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las
medidas necesarias.

Responder las novedades que se presenten en un tiempo maximo de 48 horas, para casos especiales
se deberan responder en los tiempos con lo que se coordine con el supervisor

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.

Responder en los plazos que se establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de
informacion que le formule.

Presentar a la supervision INFORMES MENSUALES, el primer dia de cada mensualidad, durante la
ejecucion del contrato, por escrito y en medio magnético, donde registre los mantenimientos realizados
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en el periodo, en caso que este primer dia del mes no sea un dia habil, debera entregarse el dia habil
inmediatamente anterior.
Presentar a la supervisién, como para la suscripcion del Gltimo pago parcial (cuando este ejecutado el
100% del presupuesto asignado) la siguiente documentacion:

a. Informe final

b. Documento record de la intervencion realizada por escrito y en medio magnético
Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la ejecucién del contrato.
Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o repuestos que consulten de mala calidad o
con defectos de fabricacién) que no sean recibidas entera satisfaccion por parte del supervisor de manera
inmediata.
Reportar de manera inmediata y por escrito al supervisor del contrato, cualquier situacién o anomalia que
afecte la debida ejecucién del contrato.
Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor del
contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-supervisor de la
Entidad.
Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenémenos que alteren en el equilibrio econémico
o financiero del contrato, previo informe del supervisor del contrato sobre la ocurrencia de tales hechos.
El contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las
necesidades de cada edificacion y de acuerdo a lo ofrecido.
Restituir a la POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposicién para el desarrollo
del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.
El contratista debera mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus
materiales y elementos.
Ejecutar la obra con profesionales y personal idoneos
Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la entidad cada
vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.
Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales
asociados a su actividad productiva. El oferente debera tener los permisos, licencias que dieran lugar
dentro del desarrollo de su actividad productiva Cualquier infraccion ambiental por omisién de permisos,
concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en
el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serdn asumidas como responsabilidad del
contratista.
Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomia hasta su
total terminacion y aceptacion final, los trabajos correspondientes al proyecto sefialado en el presente
estudio previo.
El contratista se compromete con la Policia Nacional, a entregar certificado de disposiciéon final de los
elementos que se generen de la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en las
diferentes actividades de mantenimiento, asi como los de escombros, cumpliendo con la normatividad
ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio Ambiente).
El contratista debera aportar todas las herramientas, implementos mecanicos y de transporte vertical y
horizontal necesarios para la correcta ejecucion de las actividades y debera ser tomado desde el punto
de vista del mantenimiento, los costos de los consumos correran por cuenta del contratista
Los elementos y materiales que se utilicen para las actividades de mantenimiento deberan ser
previamente aprobados por el supervisor mediante la presentacion de muestras con la debida
anticipacion. Este podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que
estos se ajustan a las especificaciones
Sera por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha
de los trabajos y cuya localizacion debe ser aprobada por el supervisor. Tan pronto se haya determinado
el mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes que se efectie la
liquidacion final del contrato, el contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes
dejando los terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como se encontraban antes de iniciar
las labores. ‘
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El contratista se responsabilizard por la protecciéon y conservacion de las actividades de mantenimiento
hasta la entrega y recibido en forma definitiva por la supervision del contrato; la reparacién de danos
ocasionados en el transcurso de la ejecucion del contrato, silos hubiera, correra por cuenta del contratista
y se hara a satisfaccion del supervisor del contrato.

Sera por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su
personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos y
cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendra en la obra elementos para
prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas vigentes en Colombia referente a sistema de gestion
de la seguridad y salud en el trabajo

La omision de descripciones detalladas de procedimientos de mantenimiento, construccién en muchas
de las especificaciones, refleja la posicion basica que el contratista es ingeniero civil o arquitecto
debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente, que conoce las practicas del mantenimiento
de instalaciones y construccion por lo tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la calidad de
las actividades de mantenimiento realizadas y la programacién de la mismas.

Sera condicién para control de personal un carné con nombre cédula de ciudadania, logotipo del
contratista o entidad y nimero asignado al trabajador, de igual manera suministrara un listado con nombre
completo y nitmero de cedula al supervisor del contrato.

Si se presentare cualquier accidente en el lugar en donde se ejecutan las actividades de mantenimiento
objeto de! presente contrato, sera por cuenta del contratista el cubrimiento de los gastos que este genere
y su responsabilidad por el no empleo de los elementos de seguridad industrial contemplada por la ley.
Contar minimo con el siguiente personal (no profesional), si es requerido por el supervisor, asi:

a. (2)Maestros de obra

b. (1) Electricistas

c. Plomero

d. Carpintero (madera y metdlico)
e. Pintor

f.

Operarios Multifuncionales (que tenga conocimiento en soldadura).

Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema eléctrico, que incluye iluminacién, salidas
eléctricas, tablero de proteccion y distribucion de baja tension y redes eléctricas internas, en general de
los inmuebles descritos en el objeto, incluyéndose el suministro de materiales de recambio, repuestos y
accesorios, tubos fluorescentes, bombillos, balastos y en general, todo lo necesario para el correcto
funcionamiento en este aspecto de los inmuebles descritos en el objeto.

E! contratista debera presentar informes de la cantidad de residuos tanto peligrosos como no peligrosos
que genera por la actividad propia del contrato, llevando un consolidado y control mes a mes de la
generacion y disposicion de los mismos.

El oferente se compromete a utilizar insumos y productos de primera calidad los cuales deberan cumplir
entre otros con las exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes, para lo cual la unidad ejecutora
podra ordenar cada vez que lo estime conveniente, la toma de muestras para analisis quimicos o
bacteriologicos en uso del stock. Utilizando en lo posible materiales biodegradables para los envases,
empagques y elementos de aseo

Los operarios deben contar con dotacién personal completa y especializada de acuerdo a la actividad
desempefiada por cada uno de estos, dicha dotacion debe ser entregada trimestralmente acorde a las
normas técnicas colombianas, sin ninguna excepcion se permitira que los empleados que no cuenten con
los elementos de seguridad ya mencionados o estos se encuentren deteriorados, pueda laborar o realizar
algun tipo de trabajo dentro de las instalaciones

Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, sefializar zonas de almacenamiento, vias de
circulacion y sefalizacion de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
El contratista debera garantizar la disposicion final de los residuos solidos peligrosos y especiales (aceites
usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias
y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos decreto 1076
de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestacion de
sus servicios a la Policia Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposicion final a
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través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la
prestacién de estos servicios).

45. El contratista debera aplicar las buenas practicas ambientales, participar de los programas y campaiias
ambientales, asi como las demas exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestion Ambiental, en
todas las actividades que realice durante la prestacién del servicio dentro de las instalaciones policiales.

46. Presentar carta de compromiso firmada por el representante legal, director de obra, la interventoria y/o la
supervision de obra, que asegure la implementacion y ejecucion Plan de Aplicacion del Protocolo de
Seguridad/Sanitario para la obra (PAPSO), durante el periodo de ejecucion de proyecto, el cual sera
ejecutado por el director, supervisor o ejecutor de la obra”, con seguimiento por el profesional en
administracion de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa y de la unidad con asignacién de
presupuesto

47. Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la ley 80 de 1993, asi mismo,
sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuaciéon contractual.
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OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL
(APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucién y entrega del
objeto contratado.

Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICIA
mantendra la interlocucién permanente y directa con el CONTRATISTA para asi ejercer el control sobre el
cumplimiento del contrato exigiéndole la ejecucidn idénea y oportuna del objeto a contratar.

Recibir a satisfaccion los Bienes y servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones tecnicas
contenidas en el anexo del contrato “ANEXO TECNICO".

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias
a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dara aviso oportuno a la POLICIA NACIONAL, sobre Ia
ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimientos.

Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de PAC
previstas para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato.

Solicitar y recibir informacion técnica respecto de los servicios y demas del CONTRATISTA en desarrollo del
objeto del contractual.

Rechazar los Bienes y servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos
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ESTIMACION, TIPIFICACION, ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE GARANTIAS.
(APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

ETAPA PRECONTRACTUAL
MECANISMO
CLASE DE ESTIMACION ASIGNACION JUSTIFICACION
DE RIESGO TIPIFICACION DE LOS RIESGOS DELRIESGO | DEL RIESGO VIGENCIA COBERTURA  VIGENCIA
COBERTURA
Jﬁlg[%?go La no suscripcién del contrato sin justa causa
La no ampliacién de la vigencia de la garantia
de seriedad de oferta cuando e! término previsto
RIESGO en los pliegos para la adjudicacién del contrato
se prorrogue © cuando el témino previsto para .
JURIDICO la suscripcion del contrato se prorrogue, Di ent Cuatro (4) Amrt)ar(a lano sgscnpcnén de!
. siempre y cuando esas prorrogas no excedan ez por ciento meses a partir contrato sin Justa causa. por
Garantia de un t&rmino de tres meses (10%) del monto proponentes de la el 10% del monto de la
Seriedad La falta de otorgamie:nto por parte del gg;:lresupuesto presentacion de pigggﬁfatifon d:elzdgf erta la
RIESGO proponente seleccionado, de la garantia de : la propuesta. gua"ol(“) meses mas y
JURIDICO cumplimiento exigida por la entidad para :
amparar el incumplimiento de las obligaciones
del contrato.
RIESGO E! retiro de la oferta después de vencido el
JURIDICO término fijado para la presentacién de las
propuestas.
ETAPA CONTRACTUAL
MECANISMO TIPIFICACION DEL | ESTIMACION DEL | ASIGNACION DEL. I
DE COBERTURA CLASE DE RIESGO | ° RIESGO - RIESGO RIESGO - " VIGENCIA JUSTIFICAClON COBERTURA / VIGENCIA
lJAmpara el riesgo de incumplimiento durante |3
vigencia del contrato y un afio més. Lg
5 \ncumplimiento de,Veinte por ciento) [Vigente por un términolestimacion del riesgo cubre el veinte por ciento|
Garantia Unica RIESGO JURIDICO lcontr a?o (20%) det Valor deliContratista igual a la vigencia deli{(20%) del valor del contrato como quiera que s¢
Contrato contrato y un afiomas  [pretende el pago parcial o definitivo de los]

perjuicios que cause a la entidad, en los mismos|
términos de la Clusula Penal pecuniaria.

Garantia Unica

RIESGO OPERATIVO(Calidad de! servicio

Veinte (20%) del
Valor del Contrato

Contratista

Vigente por un término|
igual a [a vigencia del
contrato y dos afios més

lJAmpara el riesgo de mala calidad del servicio|
durante la vigencia del contrato y un afio més. La|
estimacién del riesgo cubre el cincuenta por|
ciento (50%) del valor del contrato como quiera
que se pretenda el pago parcial o definitivo de los)|
perjuicios que cause a la entidad.

lJAmpara a la Entidad de los perjuicios que se le]

No pago de salarios, Cinco  por  cientd) [Vigente por un términolocasiones como consecuencia del
o prestaciones e . igual a la vigencia delincumplimiento de las obligaciones laborales a|
(Garantia Unica RIESGO JURIDICO indemnizaciones g;/"gogter;‘éa]or totalContratista contrato y tres (3) afios|que este obligado el contratista derivadas de la
laborales mas. contrataciéon del personal utilizados para la
lejecucién del contrato.
Lt:m 1;;%%2’"'“‘;] |JAmpara los dafios producidos por el contratistal
Decreto 1082 del 26} con ocasion de la ejecucidn de contratoy
de mayo de 2015 lamparado, y serén beneficiarios tanto la entidad|
Dafios a terceros porfiiem 2= 300 sy  ioent ! t6rmino ccnt‘rtatantef (;:n;o los tercl:eros que p!\;_?gag
- " . p igente por el término defresultar afectados por la responsabilida
garantia Gnica Riesgo financiero reistfaﬂzﬂgﬁdax ::‘I"al de acuerdo  alcontratista la vigencia del contrato ylextracontractual del  contratista o sy
orecucion de ta ogra Decreto 1082 del 26 un afio mas subcontratista. la péliza debera contener comol
d - |de mayode 2015 minimo, en adicién a la cobertura basica del
tem 3: 300 smmiv, predios, labores y operaciones los amparos]
de  acuerdo  al contemplados en el articulo No. 2.2.1.2.3.1.17 de]
(Ej)ecrelo 1d08§0c:§| 26] Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.
e mayo de
CLAUSULAS SANCIONATORIAS
MECANSMO CLASEDE | TIPIFICACION DEL | ESTIMACIONDEL | ~ASIGNACION | \cono, JUSTIFICACION - COBERTURA  /
RIESGO RIESGO RIESGO DEL RIESGO VIGENCIA
COBERTURA
La no constitucién
dentro del término y en l:/ilulztiad:;ygov:lg;: Cuando el contratista no constituya
RIESGO la forma prevista en et gn un cero punto La multa se aplicard por | dentro del término y en la forma
Multa JURIDICO contrato, o en alguno dos por cignt o Contratistas cada dia de retardo y hasta | prevista en el contrato, o en alguno de
de sus modificatorios, (© 2"/)%el valor del por diez (10) dias. sus modificatorios, la pdliza de
la péliza de garantia ' '::ontrato garantia Unica.
Unica. .
Multas cuyo valor La multa se aplicard por .
Multa Jﬁléﬂsj?('?o Incumplimiento parcial | se liquidard con Contratista cada dia de retardo hasta A;nrgi:adelaal r:a;aog" ?;g;?‘g;:ilveanég
base en un_cero por un plazo de quince (15) p 9 g
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punto cinco por
ciento (0.5%) del
valor dejado de
cumplir o entregar

dias calendario, gque se
descontara de! saldo que le
adeude la Entidad. Esta
sancién se  impondra
mediante acto
administrativo motivado, en
el que se expresard las
causas que dieron lugar a
ella.

del contrato por causas imputables al
contratista.

Incumplimiento total —

Veinte por ciento

El 20% del valor total del
contrato cuando se trate de

Ampara el incumplimiento parcial o
definitivo del contrato por parte del

Cléusulal Pgnal RlElS GO declaratoria de (20%) del valor Contratista inpumplimnento total del contratista, se busca el pago parcial y
Pecuniaria JURIDICO : mismo y proporcional al o g
caducidad total de contrato X T . definitivo de los perjuicios que se
incumplimiento parcial del causen a la entidad
contrato. a .
Dariios en las partes y Valor desperfecto
Riesgo com&c;r::rt:gsd; los ylo dafio de las Vigente por un término Ampara el riesgo de mala calidad de
Garantia Técnica Operativo desperfecto de fabrica partes y Contratista igual a la vigencia de! los bienes Vigente por un término
presentado por los componentes de contrato. igual a la vigencia del contrato.
clementos los elementos
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ANEXO No. 7.1
ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
2 m ) PERSONA
< Zd« | 2 < Zd « P FECHA
ofl,lw| < consecuencia | 8| @ | 8¢ % [mwid{ TRatamentor [ S [ o [ Qg & [ 3 RESPONSABL | ponpapaen | FECHA
glullslo 3 Z|py 3 |29 Eror ESTIMADAEN | COMO SE
u (2| DescriPciON DELA | 2|34 o|z2q CONTROLESA |5 | Q|34 0|53 mpLeMeNTA | QUESEINICA | “"auese | reauzagL | PERIODICIDAD
=|31ulg|e ocurRRenciaDeL | S [ £ (2q & | &5 SER 2|5 83m|gg MPLEME EL COMPLETA EL R CUANDO
2(0|=|w EVENTO B1Z2|23d5|3%9 mprementavos | § | = |25 & | LY TRATAMIENT | SO MONITOREO
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POLIC

A NACIONAL

ANEXO No. 8

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

NUMERO CONSECUTIVO DE RUP DEL

N° DE CONTRATOS
CONTRATO EJECUTADO Y/O OBJETO DEL CONTRATO

SUGERIDOS A EVALUAR LIQUIDADO A EVALUAR -

1

2

3

4

5

6

Firma del representante legal del proponente
Vo.Bo. apoderado o persona natural

ldentificacion

Nota1: Para consorcios y/o uniones temporales, se debera entregar un anexo diligenciado por cada integrante
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POLICIA NACIONAL

ANEXO No. 8.1

CLASIFICACION PROPONENTE EXTRANJERO.
(APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto social
de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales propias a
cada actividad, espec:alldad y grupo descrito en el pliego de condiciones "Clasificacion en el Registro Unico de
Proponentes” segln el item ofertado, asi

SEGMENTO

FAMILIAS

CLASES

Autorizo a la Policia Metropolitana del Valle de Aburrade la Policia Nacional para verificar la informacién

suministrada.

En constancia de lo anterior se suscribe en la Ciudad de

Atentamente,

Firma del representante legal de! proponente
Vo.Bo. apoderado o persona natural

Identificacion
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ANEXO No. 9 .
CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MINIMO DE TRABAJO

(APLICA PARA TODOS LOS LOTES)
Fecha,

Seﬁore;
POLICIA NACIONAL
CONTRATACION No.

Objeto:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES,
SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES, COLEGIO SANTO DOMINGO DE
GUZMAN, CLUB HORNACHUELOS Y DEMAS INSTALACIONES OCUPADAS POR LA POLICIA NACIONAL
CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURA A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”.

LOTE 1.
LOTE 2:

LOTE 3:

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actla el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actia(n)
en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo, en caso de ser el adjudicatario del proceso contractual
resultante del presente estudio previo me comprometo a entregar las hojas de vida del Grupo minimo de trabajo
el dia de la suscripcién del contrato y que estos cumplirdn con los requisitos minimos exigidos en el presente
estudio previo.

PROPONENTE
C.C. No.
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ANEXO No. 10
PROPUESTA ECONOMICA

A continuacién, se ilustra la forma en que los oferentes deberan presentar su oferta técnica y econémica, asi:

V/R UNIT OFERTADO: Debera estar entre un rango95% al 100% de! V/UNIT LIMITE, para cada actividad
contemplada, en su defecto la propuesta sera rechazada.

VIR PARCIAL OFERTADO: sera igual al producto (CANT)*(V/UNIT OFERTADO) para cada item.
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a fa sumatoria de todas las actividades de cada capitulo

COSTOS DIRECTOS, sera equivalente a la suma de los subtotales de cada uno de los capitulos de los CUADRO
PARA LA OFERTA ECONOMICA

ADMINISTRACION: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS.

IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje de! COSTOS DIRECTOS

UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del COSTOS DIRECTOS

IVA SOBRE LA UTILIDAD: Equivale al 19% de la UTILIDAD

COSTO TOTAL OFERTA: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACION) + (IMPREVISTOS) + (UTILIDAD)
+ (IVA SOBRE LA UTILIDAD) + (COSTOS DIRECTOS))

CUMPLE SI - NO: Estas casillas seran diligenciadas por el comité evaluador econdémico verificara que cada V/
PARCIAL OFERTADO esta en el rango establecido por la entidad.

Nota1: El comité evaluador econémico designado por la unidad, efectuara como correcciones aritméticas las
originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el VALOR DE LA PROPUESTA
ECONOMICA, que estén habilitadas juridica y técnicamente.

Nota 2: Se verificara que el V/R UNIT OFERTADO de la propuesta se encuentre entre el 95% y el 100% del
V/UNIT LIMITE de cada actividad, de lo contrario la propuesta se rechazara.

Nota 3: La oferta que no oferte los costos indirectos (AlU), sera rechazada. (Es decir que no diligencia las casillas
correspondientes a los costos indirectos de la oferta econdmica)

Nota 4: El comité economia verificara que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100% del PE y que no
esté por debajo del 95% de este.

Nota 5: El comité evaluador técnico, verificara que no se hayan modificado la descripcién de las actividades salvo
las requeridas en la ponderacién técnica.

CUADRO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

PARA EL LOTE 1

LOTE 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESTACIONES,
SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA, VIVIENDAS FISCALES Y DEMAS INSTALACIONES POLICIALES UBICADAS
EN LA JURISDICCION DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, CON EJECUCION POR TRACTO
SUCESIVO, A PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ACCESIBILIDAD A 1
C VALOR
A ACTIVIDAD VE‘MLIHT\IIIET' PARCIAL CUMPLE
P. QFERTADO
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES ‘ ; 1S NO
A1-1.01. Replanteo M2 1,00 $ 3.625,00
A1-1.02. Cerramiento en alambre de ptas 5 Hilos H=2.50 m ML 1,00 $ 13.434,00
A1-1.03. Cerca en tabla M2 1,00 $ 34.301,00
A1-1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00 $ 107.491,00
A1-1.05. Excavacién Mecénica M3 1,00 $ 11.486,00
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A1-1.06. Excavacion Manual M3 1,00 $ 21.015,00
A1-1.07. Explanacién y Extendido M3 1,00 $ 6.006,00
A1-1.08. Explanacién y Retiro M3 1,00 $ 47.702,00
A1-1.09. Relleno Material en Sitio M3 1,00 $5.574,00
A1-1.10. Desmonte de Muros en {adrillo o bloque M2 1,00 $ 13.362,00
A1-1.11. Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metélica | M2 1,00 $ 11.359,00
A1-1.12, Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 $ 25.016,00
A1-1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1,00 $ 54.552,00
A1-1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1,00 $ 16.166,00
A1-1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 $9.148,00
A1-1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00 $5.718,00
A1-1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 $ 11.692,00
A1-1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1,00 $ 16.704,00
A1-1.19. Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacién de cubiertas M2 1,00 $ 11.692,00
Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la
A1-1.20. estructura portante M2 1,00 $8.381,00
A1-1.21. l::;g:‘cigte de cielo raso en cualquier material y estructura M2 1,00 $7.184,00
R Desmonte de lamparas lluminacion largas, Cuadradas,
A1-1.22. Redondas, Reflectores UN 1,00 $2.898,00
A1-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00 $ 16.166,00
A1-1.24. Desmonte de ventanas M2 1,00 $5.011,00
A1-1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00 $ 3.430,00
A1-1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1,00 $18.297,00
A1-1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1,00 $ 6.682,00
A1-1.28. Desmonte de Rejas Metdlicas M2 1,00 $8.352,00
A1-1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 $ 38.797,00
A1-1.30. Desmonte de Griferia UN 1,00 $ 8.005,00
A1-1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00 $ 26.726,00
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red
A1-1.32. hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m UN 1,00 $ 12.579,00
A1-1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 1,00 $ 15.034,00
A1-1.34. Desmonte de extractor UN 1,00 $ 10.781,00
A1-1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucién ML 1,00 $ 11.589,00
A1-1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 $ 10.540,00
A1-1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1,00 $6.682,00
A1-1.38. Desmonte de pariete M2 1,00 $6.872,00
. Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa,
A1-1.39. tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar UN 1.00 $ 10.268,00
R Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas
A1-1.40. accesorios eléctricos ML 1,00 $1.144,00
T - T — T SUBTOTAL -
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
R Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro
A1-2.01. de secciones que falten para su normal funcionamiento M2 1,00 $ 10.105,00
Reposicién e Instalacién de Caballete Articulado Teja
A1-2.02. Fibrocemento ML 1,00 $ 44.241,00
A1-2.03. Reposicién e Instalacién de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 1,00 $ 56.918,00
A1-2.04. Reposicién e Instalacién de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) | M2 1,00 $121.188,00
A1-2.05. Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) | M2 1,00 $ 77.388.00
A1-2.06. Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1,00 $ 42.041,00
Reposicién e Instalacion de Cubierta tipo sandwich con
A1-2.07. aislamiento acustico y térmico en poliuretano expandido M2 100 $130229,00
Reposicién e Instalacion de Cubierta arquitectdnica, Galvanizada
A1-2.08. y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1.00 $ 45.868,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta arquitectdnica, Galvanizada,
A1-2.09. teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1,00 $ 40.854,00
A1-2.10. )I/R:;::;ﬁgg ae Instalacién de Caballete fijo en lémina Galvanizada | ., 1,00 $ 26.124,00
A1-2.11. Reposicion e Instalacién de Caballete fijo en ldamina Galvanizada ML 1,00 $ 23.874,00
Reposicion e Instalacién de Cubierta de I&minas corrugadas de
A1-2.12. aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rigido M2 1,00 $ 33.919.00
A1-2.13. gzpﬁilﬁaén e Instalacién de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - M2 1,00 $ 128.130,00
A1-2.14. Reposicién e Instalacion de Cubierta Teja de Barro M2 1,00 $ 51.324,00
A1-2.15. Reppsicién e Instalacién de Caballete en Teja Tipo Espafiola o ML 1,00 $ 61.321,00
equivalente
A1-2.16. Reppsm:én e Instalacién de Cubierta en Teja Tipo Espafiola o M2 1,00 $ 59.234,00
equivalente
A1-2.17. s:er;%smlén e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada M2 1,00 $ 36.180,00
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A1-2.18. 5§gosicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada M2 1,00 $ 36.680,00
A1-2.19. SS;éosiciOn e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada M2 1,00 $ 37.679.00
A1-2.20. zszosicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada M2 1,00 $ 40.040,00

Reposicién e Instalacién de Cubierta en lamina de policarbonato
A1-2.21. cristal 4 mm M2 1,00 $ 39.704,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta en teja sin traslapo en acero
A1-2.22. laminado, galvanizado y prepintado M2 1,00 $ 46.159,00
. Reposicién e Instalacion de Cubierta en teja traslucida sin
A1-2.23. traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 M2 1,00 $106.614,00
A1-2.24. S::zzlrc;gn e Instalacién de Teja asféltica ondulada fabricadas UN 1,00 $ 146.485,00
A1-2.25. Reposicién e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00 $ 46.835,00
A1-2.26. Reposicién e Instalacién de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1,00 $ 42.866,00
A1-2.27. S:gﬁslmén e Instalacién de Estructura en Madera Para Teja de ML 1,00 $ 56.949,00
A1-2.28. Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera para cubierta ML 1,00 $ 37.453,00
Reposicidn e Instalacién de Estructura Metélica Para Teja
A1-2.29. Fibrocemento ML 1,00 $ 57.588,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto autoprotegido
A1-2.30. con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidadde | M2 1,00 $ 41.390,00
calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto autoprotegido
A1-2.31. con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de M2 1,00 $ 48.228,00
calibre igua! o superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto bituminoso
A1-2.32. impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de M2 1,00 $ 44.455,00
calibre igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto bituminoso
R impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta
A1-2.33. capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en M2 1.00 $ 46.381,00
mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
Reposicién e Instalacion de aistamiento térmico y acustico en
A1-2.34. lana de vidrio M2 1,00 $ 37.931,00
A1-2.35. Reposicién e Instalacién de moldura de yeso ML 1,00 $ 10.128,00
A1-2.36. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Bévedas DRY WALL M2 1,00 $ _53.101,00
A1-2.37. Reposicién e Instalacién de Armadura Madera y Malla M2 1,00 $ 43.183.00
Reposicién e Instalacién de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando
Al1-2.38. Estructura Metdlica Existente M2 1,00 $ 34.679,00
Mantenimiento, reposicion, sustitucién, desmonte e instalacién de
Laminas de Cielo Raso dafiado o faltante en el mismo material
A1-2.39. existente. Incluye limpieza, reparacién ajuste y reemplazo de M2 1.00 $ 24.388,00
_piezas de la estructura metélica existente.
. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye
A1-2.40 Estructura Metalica M2 1,00 $ 47.785,00
Suministro e instalacién de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye
A1-2.41 estructura metlica. M2 1,00 $ 78.441,00
Reposicién e Instalacién de Voladizo en placa de fibrocemento
A1-242 Incluye Estructura Metalica M2 1.00 $100.534,00
Reposicién € Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de fibra
A1-2.43 de vidrio y recubierta por pelicula de PVC M2 1.00 $ 76.224,00
Al1-2.44 Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1,00 $ 27.997,00
A1-2.45 Reposicion e Instalacién de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente | M2 1,00 $ _62.301,00
A1-2.46 Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,00 $ 64.037,00
A1-2.47 Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1,00 $ 61.602,00
A1-2.48 Reposicién e Instalacién de Comnisas Yeso ML 1,00 $ 21.111,00
A1-2.49 Reposicion e Instalacién de Lamina Plana de fibrocemento M2 1,00 $ 52.120,00
A1-2.50 Reposicién e Instalacién de Listén para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 1,00 $ 54.718,00
Reposicion e Instalacién de cielo raso con [d&mina de icopor con
A1-2.51 acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio. M2 1,00 $ 35.334,00
A1-2.52 Reposicién e Instalacién de l&mina de icopor con acabados. M2 1,00 $ 10.070,00
. Reposicién e Instalacion de flanches en lamina galvanizada
A1-2.53 calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. ML 1,00 $ 39.621.00
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". incluye
= sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas,
Al1-2.54 caballete, elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates M2 1,00 $ 30.841,00
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye
. sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas,
A1-2.55. caballete, elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates M2 1.00 $ 24.427,00
perimetrales, flanches)
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Suministro e instalacion de impermeabilizacién con revestimiento
A1-2.56. en poliurea M2 1,00 $127.672,00
Lok i SUBTOTAL
3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en
. la red hidrosanitaria e hidraulica de la edificacién, necesarios para
A1-3.01. dejar estas redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y ML 1.00 $ 15.800,00
que cumpla con las especificaciones establecidas.
A1-3.02. Reposicién e Instalacién de Bajante PVC ML 1,00 $ 34.405,00
A1-3.03. Reposicién e Instalacién de Canal de alta capacidad en PVC ML 1,00 $ 45.970,00
A1-3.04. Reposicién e Instalacién de Canal en PVC ML 1,00 $ 43.759,00
A1-3.05. Reposicion e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 4" UN 1,00 $ 36.226,00
A1-3.06. Reposicién e Instalacion de Accesorios Para Drenaje 6" UN 1,00 $ 138.238,00
A1-3.07. ?ggosxc:én e Instalacién de Caja de Inspeccién 100 X 100 HMAX: UN 1,00 $663.718,00
A1-3.08. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 60 X 60 UN 1,00 $ 412.329,00
A1-3.09. Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 80 X 80 UN 1,00 $491.287,00
A1-3.10. Reposicién e Instalacién de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" ML 1,00 $ 98.475,00
A1-3.11. Reposicién e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 4" ML 1,00 $ 52.967,00
A1-3.12. Reposicién e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 6" ML 1,00 $ 95.533,00
A1-3.13. Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" UN 1,00 $ 7.209,00
A1-3.14. Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00 $ 26.765,00
A1-3.15. Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN 1,00 $ 12.478,00
A1-3.16. Reposicion e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,00 $ 22.156,00
A1-3.17. Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1,00 $9.367,00
A1-3.18. Reposicién e Instalacién de Acometida Gas Unifamiliar UN 1,00 1.002.449,00
A1-3.19. Reposicién e Instalacién de Conducto Evacuacién Gas 15 X 22 UN 1,00 $ 64.854,00
A1-3.20. Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 1,00 $ 69.891,00
A1-3.21. Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1/2 ML 1,00 $ 17.505,00
A1-3.22. Reposicién e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00 $ 22.592,00
A1-3.23. Reposicién e Instalacién de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00 $ 45.134,00
A1-3.24. Reposicién e Instalacién de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1,00 $ 42.665,00
A1-3.25. Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Ambiente | UN 1,00 $ 45.373,00
A1-3.26. Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Paso UN 1,00 $ 47.461,00
A1-3.27. Reposicién e Instalacién de Salida Chimenea UN 1,00 $ 2267300
A1-3.28. Reposicion e Instalacién de Punto Agua Fria UN 1,00 $ 28.991,00
A1-3.29. Reposicidn e instalacién de rejilla de ventilacién UN 1,00 $ 36.135,00
A1-3.30. Reposicién e instalacién de punto agua caliente UN 1,00 $ 28.360,00
A1-3.31. Reposicién e instalacién de accesorios ceramicos para banios UN 1,00 $ 88.195,00
A1-3.32. Reposicién e instalacién de accesorios cromados para bafios UN 1,00 $ 195.255,00
A1-3.33. Reposicién e instalacion de lavadero de flauta UN 1,00 $ 364.202,00
A1-3.34. Reposicién e instalacién de lavadero fijo en granito pulido UN 1,00 $ 320.775,00
A1-3.35. Reposicion e instalacién de lavamanos con griferia UN 1,00 $ 150.817,00
A1-3.36. Reposicidn e instalacién de lavaplatos con griferia UN 1,00 $293.849,00
A1-3.37. Reposicién e instalacién de llave manguera UN 1,00 $ 11.033,00
Reposicién e instalacién de inodoro alongado o redondo de una
A1-3.38 pieza en porcelana y con descarga variable. UN 1,00 $624.735,00
R Reposicién e instalacion de inodoro de dos piezas en porcelana y
A1-3.39. con descarga sencilla con boton superior. UN 1,00 $ 262.077,00
A1-3.40 tl;:ergosxcu.‘m e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 4" con ML 1,00 $ 162.060,00
A1-3.41 gsgosicién e instalacioén de drenaje en tuberia drenaje 6" con ML 1,00 $ 221.622,00
A1-3.42. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 2" UN 1,00 $ 75.910,00
A1-3.43. Reposicidn e instalacion de salida sanitaria 4" UN 1,00 $ 104.654,00
A1-3.44. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 3" UN 1,00 $ 89.507,00
Reposicién e Instalacién de Orinal de entrada superior con
A1-3.45 esmalte antibacterial y disefio ahorrador de agua. UN 1.00 $296.805,00
A1-3.46 Reposicion e Instala_cién de Lavamanos de pedestal con amplio UN 1,00 $ 235.950,00
pozo color por definir
Reposicién e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible de 110V.
A1-3.47. Incluye Griferfa. UN 1,00 $108.811,00
A1-3.48. Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 1,00 $ 40.417,00
A1-3.49. fl?:)gor:gréon e instalacion de taza sanitaria alongada para uso de UN 1,00 $ 647.205,00
A1-3.50. Reposicién e instalacién de lavamanos de colgar color por definir | UN 1,00 $ 114.241,00
Reposicion e instalacidn de lavamanos de colgar con semi-
A1-3.51. pedestal color por definir UN 1,00 $169.010,00
A1-3.52. Z{:t?:ificién e instalacién de lavamanos de sobreponer color por UN 1,00 $ 187.267.00
A1-3.53. Reposicién e instalacién de griferia monocontrol para lavamanos UN 1,00 $ 121.927,00
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Reposicion e instalacion de griferia convencional individual para
A1-3.54. lavamanos UN 1,00 $ 61.034,00
A1-3.55. Reposxcn.én e instalacién de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas UN 1,00 $ 101.604,00
convencional
A1-3.56. Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN 1,00 $ 96.736,00
Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos de mesa
A1-3.57. antivandalico UN 1,00 $199.782,00
A1-3.58. Reposicion e instalacién de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas | UN 1,00 $ 255.768,00
A1-3.59. Reposicién e instalacién de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas [ UN 1,00 $ 145.419,00
A1-3.60. Reposicion e instalacién de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1,00 $ 97.952,00
A1361. Reposmbr} € instalacién de Griferia ducha mezclador tipo toledo UN 1,00 § 224.531,00
cruz o equivalente
A1-3.62. Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla UN 1,00 $ 88.216,00
Reposicion e instalacion de Griferia tipo ducha clésica decorativa
A1-3.63. 8 pulgadas cromo o equivalente UN 1,00 $267.129.00
Reposicién e instalacion de ducha con griferia tipo piscis 0
A1-3.64. equivalente UN 1,00 $ 113.097,00
Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos sencillo tipo
A1-3.65. athenea o equivalente UN 1,00 $ 89.433,00
A1-3.66. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1,00 $ 112.558,00
. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos tipo burdeos
A1-3.67. cromo o equivalente UN 1,00 $ 162.458,00
A1-3.68. tFiz::gsmén e instalacién de Griferia lavaplatos pared individual UN 1,00 $ 93.084,00
Suministro e instalacién de Griferia tipo push antivanddlica
A1-3.69. expuesta 3/4 para orinal UN 1,00 $271.997,00
A1-3.70. R(_eposrq:én e instalacién de Griferia tipo push antivanddlica para UN 1,00 $ 316.925,00
orinal o inodoro
R Reposicion e instalacion de Griferia tipo push antivanddlica para
A1-3.71. lavamanos UN 1,00 $210.948,00
. . . e $
A1-3.72. Reposicién e instalacién de Griferia con sensor para lavamanos UN 1,00 1.076.369,00
A1-3.73. Reposicién e instalacién de Griferia orinal tradicional cromo UN 1,00 $ 155.953,00
A1-3.74. Reposicion e instalacién de Griferia sanitario tradicional UN 1,00 $ 65.091,00
A1-3.75. gssgasrlslaén e instalacién de Griferia sanitaria hidrostatica doble UN 1,00 $ 90.517.00
A1-3.76. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1,00 $161.242,00
A1-3.77. Reposicién e instalacién de Manija tanque sanitario UN 1,00 $  25.147,00
A1-3.78. (I:er;:::cuén e instalacion de Valvula regulacién 1/2 sanitario UN 1,00 $ 65.771,00
A1-3.79. !;/gposicién e instalacién de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x UN 1,00 $ 36.428,00
A1-3.80. _l}/gposicién e instalacion de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x UN 1,00 $ 33.994.00
A1-3.81. %gposimbn e instalacién de Acople plastico sanitario 65 cm 1/2 x UN 1,00 $ 42.646,00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de
~ la trampa de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y
A1-3.82. materiales necesarios para garantizar la correcta operaciéon del UN 1,00 $129.982,00
elemento)
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo
_ del pozo séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y
A1-3.83. materiales necesarios para garantizar la correcta operacién del UN 1.00 $597.738,00
elemento)
Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de
y almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria,
A1-3.84 equipo y materiales necesarios para garantizar la correcta M3 1.00 $9.062,00
operacién del elemento)
A1-3.85 Reposicion e instalacién de ducha tipo elite o equivalente UN 1,00 $177.421,00
A1-3.86 Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix o equivalente UN 1,00 $172.553,00
A1-3.87 Reposmlén e |nstalac1én de aS|ento samtano (bIZCOChO) UN 1,00 $ 88. 222 00
. REeE e e 1 SUBTOTAL .. ..
4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en tubena
PVC (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para
A1-4.01. dejar estas redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y ML 1,00 $ 16.187,00
que cumpla con las especificaciones establecidas.
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia
EMT (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para
A1-4.02. dejar estas redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y ML 1,00 $ 18.311,00
que cumpla con las especificaciones establecidas.
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Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de

A1-4.03. ascensor, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales UN 1,00 $ 836.549,00
necesarios para garantizar la correcta operacién del equipo)

A1-4.04. Reposicién e instalacién de lampara reflector LED 50W UN 1,00 $ 104.013,00

A1-4.05. Reposicion e instalacién de i4mpara reflector LED 100W UN 1,00 $ 159.013,00

A1-4.06. Reposicién e instalacion de ldmpara reflector LED 200W UN 1,00 $ 409.013,00
Reposicion e instalacion de ldmpara tubo LED hermética

A1-4.07. sobreponer 1x24w luz blanca UN 1,00 $ 79.934,00

A1-4.08. l;(:;t;s;gf; e instalacion de ldmpara dos tubos LED hermética UN 1,00 $109.934,00

A1-4.09. Reposicién e instalacién de l&mpara regleta LED 4x24cm 12w UN 1,00 $ 44.934,00

A1-4.10. S:;r)’gglmbn e instalacidn de ldmpara panel LED 30 x 30 24w luz UN 1,00 $ 30.934.00

A1-4.11. Elggco::idén e instalacion de ldmpara panel LED 30 x 60 25w luz UN 1,00 S 64.934,00

A1-4.12. bRI:ﬂg:iCién e instalacién de lampara panel LED 60 x 60 48w luz UN 1,00 $ 69.934,00

A1-4.13. g:r:éra\istro e instalacion de lampara panel LED 30 x 120 48w luz UN 1,00 $ 84.934,00

A1-4.14. Reposicidn e instalacién interruptor sencillo UN 1,00 $ 13.701,00

A1-4.15. Reposicién e instalacion interruptor conmutable sencillo UN 1,00 $ 23.459,00

A1-4.16. Reposicién e instalacién interruptor conmutable triple UN 1,00 $ 27.486,00

A1-4.17. Reposicién e instalacién interruptor doble UN 1,00 $ 17.025,00

A1-4.18. Reposicién e instalacién interruptor sencillo con toma doble UN 1,00 $  23.985,00

A1-4.19. Reposicién e instalacién interruptor triple UN 1,00 $ 19.171,00
Reposicidn e instalacién de interruptor automatico enchufable 1 x

A1-4.20. 15A hasta 30A UN 1,00 $ 16.203,00

A1-4.21. ‘I;{:Kosm(m e instalacién de interruptor automético enchufable 1 x UN 1,00 $ 17.918,00

A1-4.22. Reposicién e instalacién de soporte para reflectores UN 1,00 $ 140.214,00

A1-4.23. Reposicién e instalacién de sistema toma a tierra UN 1,00 $ 854.861,00

A1-4.24. m?ér;tiecglmxento ylo reposicién e instalacion de salida + toma UN 1,00 $124.911,00

A1-4.25. Lﬂsgtenimiento y/o reposicién e instalacidn de salida en tuberia UN 1,00 $ 57.839,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de salida para

A1-4.26. conmutable en tuberia PVC UN 1,00 $ 80.266,00

A1-4.27. gar_:_temmlento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia UN 1,00 $ 71.651,00

A1-4.98. m?érgiecr;imiento y/o reposicién e instalacién de salida + toma UN 1,00 $ 128.820,00

A1-4.29. ;Ar:g;ginm;ento y/o reposicion e instalacién de toma doble UN 1,00 $ 15.131,00

A1-4.30. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble GFCI UN 1,00 $ 49.260,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de toma doble P.T.A.

A1-4.31. 15A 125V Naranja UN 1,00 $ 20.919,00

A1-4.32. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma trifasica 20A UN 1,00 $ 19.572,00

A1-4.33. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma bifasica 20A UN 1,00 $ 13.636,00

A1-4.34. ;ﬂoasr:;enlmlento ylo reposicion e instalacion de tierra pararrayos UN 1,00 § 547.282,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tierra tablero

A1-4.35. general distribucién UN 1,00 $457.443,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Caja derivacion

A1-4.36. 10cm x10cm DEXSON UN 1,00 $ 24.648,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Caja de paso 15 x

A1-4.37. 15 x 10 cm con chapa UN 1,00 $ 41.659,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tablero

A1-4.38. MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS UN 100 | $201.051,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero

A1-4.39. BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS UN 100 | $417.131,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero

A1-4.40. TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS UN 100 | $560.507.00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Lampara exterior

A1-4.41. blanca redonda rejlla 60w UN 100 | § 50.566,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de LAmpara de

A1-4.42, emergencia LED 2 focos UN 1,00 $ 118.647,00

A1-4.43. Reposicién e instalaciéon de Sefalizador de Salida Led UN 1,00 $ 107.731,00
Reposicién e instalacion de Sensor de movimiento infrarrojo de

A1-4.44, 180 o 360 grados UN 1,00 $ 68.663,00

A1-4.45. Zl;ggallmén e instalacién de Lampara de sobreponer 60X60 UN 1,00 $ 120.101,00

A1-4.46. g;go;fxn e instalacién de Driver regulable para Panel Led de UN 1,00 $ 19.033,00
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A1-4.47. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 6w UN 1,00 $ 24.034,00
A1-4.48. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 9w UN 1,00 $ 27.320,00
A1-4.49. Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 12w UN 1,00 $ 29.511,00
A1-4.50. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 18w UN 1,00 $ 32.431,00
A1-4.51. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 24w UN 1,00 $ _50.688,00
A1-4.52, Reposicion € instalacién de Cinta de Led siliconada 24w ML 1,00 $ 11.171,00

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 1X60
A1-4.53. amperios UN 1,00 $ 45.972,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Breakers 2X60
A1-4.54, amperios UN 1,00 $ 84.919,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Breakers 3X60
A1-4.55. amperios UN 1,00 $ 126.300,00
A1-4.56 Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Breakers 2X30 UN 1.00 $ 46.530.00
e amperios ! e
A1-4.57. Reposicién e instalacién de Balasto electrénico 4 x 324 x 17wt 8 [ UN 1,00 $ 64.766,00
Reposicion e instalacion de extractor de aire industrial de 16" con
A1-4.58. rejilla de proteccion UN 1,00 $ 369.182,00
Suministro e instalacién de luminaria fluorescente a prueba de $
A1-4.59. explosion 2 x 32W UN 100 | 2600.087,00
A1-4.60. Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00 $ 77.826,00
A1-4.61. Suministro e instalacién de Dicroico de LED de 5W UN 1,00 $ 24.037,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F
No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes
A1-4.62. en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 $ 54.999,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F
No 6+1NNo 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar
A1-4.63. estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que ML 1,00 $ 50.783,00
cumpla con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F
No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar
A1-4.64. estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que ML 1.00 $ 42.754,00
cumpla con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas
A1-4.65. redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla ML 1.00 § 62.028,00
con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas
A1-4.66. redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla ML 1.00 $ 54.107,00
con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada
A1-4.67. tipo totalizador de 3x100 UN 1,00 $213.063,00
- L SUBTOTAL
5 - | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
Reposicion e instalacion de Gabinetes metdlicos para centralizar
A1-5.01. las redes de voz y datos UN 1,00 $ 1.637.649,00
Reposicién e instalacién de Bandeja tipo malla portacables para
A1-5.02. redes de energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 | ML 1,00 $ 71.705,00
x 300 mm o similar
Reposicion e instalacién de Canaleta Metalica portacables con
A1-5.03. divisién para la instalacién de salidas de voz, datos y energia ML 1,00 $ 27.442,00
regulada
Reposicion e instalacién de Canaleta Pléstica portacables con
A1-5.04. divisién para la instalacién de salidas de voz, datos y energia ML 1,00 $ 35.429,00
regulada
Reposicién e instalacién de Salida doble de voz y/o datos
A1-5.05. categoria 6 certificado UN 1,00 $ 54.922,00
A1-5.06. S:;:s:mbn e instalacién de cableado UTP categoria 6A -100 % ML 1,00 $ 11.132,00
A1-5.07. Reposicién e instalacién de cableado HDMI ML 1,00 $ 10.272,00
A1-5.08. Reposicion e instalacién de salida de incrustar para pared HDMI UN 1,00 $ 27.559,00
T : i i ; . R SUBTOTAL ==
6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Pintura ignifuga
A1-6.01. contra incendios M2 1,00 $ 23.996,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro madera pino
A1-6.02. ESP. 10CM doble cara M2 1,00 $ 110.641,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de fachada sistema
A1-6.03. tipo persiana aerolux o equivalente M2 1,00 $ 92.190,00
A1-6.04 Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de fachada sistema M2 1.00 $ 89.643.00

tipo persiana DVLUX o equivalente

140




Pagina 141 de 228

CODIGO: 2BS-FR-0004

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 15-01-2016

FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE
ESTUDIOS PREVIOS

SR
KRS L

2 T Y
VERSION: 7 POLICIA NACIONAL

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto

A1-6.05. prefabricada ML 1,00 $ 61.240,00

A1-6.06. (I;dfgt;mmento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto ML 1,00 $ 33.129,00

A1-6.07. aﬁggtsﬁmmlento y/o reposicién e instalacion de alfajia concreto ML 1,00 $ 52.339,00

A1-6.08. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia en tablén ML 1,00 $ 27.065,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia en ladrillo

A1-6.09. macizo prensado ML 1,00 $ 35.967,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro divisorio

A1-6.10. bloque estriado N°4 en los casos que se requiera M2 1.00 $ 39.180,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro divisorio

A1-6.11. blogue estriado N°5 en los casos que se requiera Mz 1.00 $ 41.334,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro divisorio

Al-6.12. blogue liso N°5 en los casos que se requiera M2 1,00 $ 32.654,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro Dry wall doble

A1-6.13. cara E=12 en los casos que se requiera M2 1,00 $ 5671300
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro Dry wall doble

A1-6.14. cara E=10 en los casos que se requiera M2 1,00 $ 56.955,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro lamina

A1-6.15. fibrocemento 10mm en los casos que se requiera M2 1,00 § 66.929,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de dintel en concreto 5

A1-6.16. cm en los casos que se requiera ML 1,00 § 2446300
Reposicién e instalacién de muros y fachadas en ladrillo macizo

A1-6.17. prensado a la vista M2 1,00 $ 87.580,00

A1-6.18. Reposicién e instalacién de mesén en concreto M2 1,00 $ 185.206,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién poyo ducha en los

A1-6.19. casos que se requiera ML 1,00 $ 27.940,00

A1-6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00 $ 35.692,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de soporte mesén en

A1-6.21. bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se UN 1,00 $§ 71.607,00
requiera
Suministro e instalacion de viga de confinamiento y amarre muro

A1-6.22. de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML 100 | § 66.141,00
Suministro e instalacion de columna de forma regular de 3.500

A1-6.23. PSI. incluye refuerzo M3 1,00 $931.562,00
Suministro e instalacién de losa con lamina colaborante y

A1-6.24. concreto de 3.500 PSL. incluye refuerzo M2 1.00 $143.270,00

. ’ : e iy s SUBTOTAL Fo
7_| MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

A1-7.01. z/l;nézr;;n;ento yl/o reposicién e instalacién anti humedad fachada M2 1,00 $ 15.629,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de anticorrosivo sobre

A1-7.02. lamina lineal ML 1,00 $7.480,00

A1-7.03. Marjtenlmlento ylo reposicion e instalacién de anticorrosivo sobre M2 1,00 $ 13.189,00
lamina llena

A1-7.04. rl\::&r;:)elglsmlento ylo reposicién e instalacién de barniz sobre M2 1,00 $ 66.978,00

A1-7.05. Demarcacién con marmolina ML 1,00 $4.338,00

A1-7.06. m‘aer;tlemmlento y reposicion e instalacion de esmalte sobre [amina ML 1,00 $7.830,00

A17.07. :\Ilel;anr;tenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre lamina M2 1,00 $ 14.680,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre

A1-7.08. marcos lamina ML 1,00 $ 7.855,00

A1-7.09. Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre ML 1,00 $ 20.814,00
marcos_madera

A1-7.10. xigﬁgxsmlento y reposicion e instalacién de esmalte sobre M2 1,00 $ 66.275,00

A1-7.11. Mantenimiento y reposicion e instalacién de estuco M2 1,00 $ 8.742,00

A1-7.12. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco veneciano M2 1,00 $ 61.183,00

A1-7.13. rl\::g:"esnnmlento y reposicion e instalacion de estuco y vinilo 3 M2 1,00 18.536.00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de revestimiento plastico

A1-7.14, de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiadoo | M2 1,00 $ 21.137,00
equivalente

A1-7.15. JI:\Jllaar_1n(_:te(_}nlmnanto y reposicion e instalacién de marmolina sobre M2 1,00 $ 20.289,00

A1-7.16. Mantepimiento y reposipién e instalacion de revestimiento bajo M2 1,00 $ 18.404.00
placa tipo plaster o equivalente

A1-7.17. mir;tlenlmlento y reposicién e instalacién de tintilla sobre madera ML 1,00 $ 3.574,00
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A1-7.18. ngr;tenimiento y reposicién e instalacién de tintilla sobre madera M2 1,00 $ 14.771.00

A1-7.19. Mantenimiento y reposicién e instalacién de vinilo sobre paiete o M2 1,00 $9.785.00
sobre estuco 3 manos
Mantenimiento, reposicién y aplicacién pintura tipo vinilo 3 manos

A1-7.20. para exteriores de alta resistencia y méxima proteccién tres M2 1,00 $ 18.188,00
manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.

A17.21. glllsrr:‘tienri\;mento y reposicion e instalacién de Wash Primer sobre M2 1,00 $ 104.757.00

A1-7.02. gﬁ;ir;t;ri\ér:iento y reposicion e instalacién de Pintura epéxica tipo 1 M2 1,00 $ 23229.00

A1-7.23, Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura M2 1,00 $ 14.543.00
hidrorepelente
Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura tipo Vinilo

Al-7.24. interior especial para paneles de yeso a dos manos M2 1.00 $5.057,00

A1-7.25. ¥antemmlento y reposicién e instalacién de Pintura Anti-Grafiti M2 1,00 $ 20.731,00

ransparente
= Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura para canchas

A1-7.26. deportivas a dos manos M2 1,00 $ 15.654,00
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento
bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado,

Al-7.27. aplicacién anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 M2 1.00 $ 14.049,00
manos, color por definir en obra

8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS

Mantenimiento y reposicién e instalacion de alistado de piso 4cm,

A1-8.01. adhesivo de piso y enboquillado de fraguado répido M2 1.00 $ 40.275,00

A1-8.02. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 2cm | M2 1,00 $ 13.960,00

A1-8.03. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm | M2 1,00 $ 23.399,00

A1-8.04. Mantenimiento y reposicién e instalacion de alistado de piso 4cm M2 1,00 $ 45.471.00
endurecido
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm

A1-8.05. impermeabilizado M2 1,00 $ 39.862,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 8cm

A1-8.06. impermeabilizado M2 1,00 $ 75.259,00

A1-8.07. xJaar::grgglento y reposicién e instalacién de piso en adoguin M2 1,00 $ 72.305,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin

A1-8.08. espafiol cm M2 1,00 $ 66.281,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin

A1-8.09. espafiol 8cm M2 1,00 $ 71.566,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoguin

A1-8.10. rustico corbatin 5.0 M2 1,00 $ 45.932,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de piso en adoquin

A1-8.11. concreto 6cm peatonal M2 1,00 $ 66.798,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de piso en adoquin

A1-8.12. concreto 8em vehicular M2 1,00 $ 70.249,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en alfombra

A1-8.13. argollada multinivel 650 GR M2 1,00 $ 57.611,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de piso en alfombra

A1-8.14. argollada multinivel 980 GR M2 100 | § 7157400
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en alfombra

A1-8.15. recortada 800 GR M2 1,00 $ 93.435,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso ceramico

A1-8.16. formato 20 x 20 o similar M2 1,00 $ 43.727,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de piso natural tipo

ATBAT. ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 0 equivalente M2 100 | § 51.29300
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso tipo duropiso

A1-8.18. 33.8 x 33.8 0 equivalente M2 1,00 $ 62.514,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso exterior tipo

A1-8.19. MURCIA 45.8 X 45.8 0 equivalente M2 100 | § 52567,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso imitacién

A1-8.20. madera 57.5 x 57.5 M2 1,00 $ 44.171,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso marmolizado

A1-8.21. tipo ELDA 55.2 x 55.2 0 equivalente M2 100 | § 44.171,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso ornamental tipo

A1-8.22. malta 33.8 x 33.8 o equivalente M2 1.00 $ 48.637,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de piso tipo pizarra

A1-8.23. natural o equivalente M2 1,00 $ 51.019,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso tipo terrazo

A1-8.24. Britania 42.5 x 42.5 o equivalente M2 1.00 § 43.769,00

A1-8.25. ngt;gmwnto y reposicién e instalacién de piso cerdmico trafico M2 1,00 § 48.040,00
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Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en gres tablén
A1-8.26. tradicional rojo 30 x 30 M2 1,00 $ 67.302,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en gres tipo
A1-8.27. tablon portal rojo 30 x 15 o equivalente M2 100 | § 6566400
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en gres tipo
A1-8.28. tableta etrusca roja_ 25X7 o equivalente M2 1,00 $ 51.682,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en porcelanato
A1-8.29. tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente M2 1,00 $ 133.947.00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en porcelanato
A1-8.30. color por definir en obra M2 1,00 $ 105.350,00
A1-8.31. zlleargt:?é;mento y reposicion e instalacién de guardaescoba en ML 1,00 $ 13.899.00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba en
A1-8.32. porcelanato ML 1,00 $ 19.239,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba en
A1-8.33. gres 18.5x 9 em ML 1,00 $ 19.205,00
A1-8.34. anrF\:tear::iziento y reposicién e instalacién de guardaescoba en ML 1,00 $ 16.508,00
A1-8.35. gﬁgr::t;nimiento y reposicién e instalacion de guardaescoba PVC ML 1,00 $ 8.676,00
A1-8.36. xﬁgtgr::igiento y reposicién e instalacién de guardaescoba PVC ML 1,00 $6.732,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de guardaescoba PVC
A1-8.37. rigido 7.5 cm ML 1,00 $ 12.667,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de contrahuella de
A1-8.38. escalera en PVC 20 CM ML 1,00 $ 23.047,00
A1-8.39. :\:Ar:ntenlmxento y reposicion e instalacién de mediacaiia en PVC 6 ML 1,00 $109.673,00
A1-8.40. :\:Ar:ntenimiento y reposicién e instalacién de mediacafia en PVC 9 ML 1,00 $113.438,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en baldosa de
A1-8.41. grano de marmol. M2 1,00 $123.310,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de guardaescoba en
A1-8.42. baldosa de grano de marmol. ) ML 1,00 $ 2295300
Mantenimiento, reposicién e instalacion de piso técnico extruido
A1-8.43. menomasa M2 1,00 $ 167.244,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de guardaescoba para
Al-8.44. _piso técnico extruido monomasa €:0.10 m ML 1,00 $ 25278,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de huellas y contrahuellas
A1-8.45. de escalera para piso técnico extruido monomasa ML 1.00 $ 63.553,00
Mantenimiento, putida y brillada de piso en baldosa grano de
ALB46. marmol con Acido oxalico y cera liquida 7 x 1 . 100 | § 2480500
T IR A ey T o SUBTOTAL . :
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
Mantenimiento y reposicién e instalacion de enchape marmol
A1-9.01. piedra mufieca M2 1,00 $ 246.056,00
A1-0.02. x}zrz:rélwlento y reposicién e instalacién enchape de fachada M2 1,00 $ 75.730,00
y Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape pared tipo
A1-9.03. MARMOL AURORA 20X30 o equivalente M2 100 | § 81.011,00
gy Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape pared tipo
A1-9.04. EGEO PLANO o equivalente M2 1,00 $ 57.297,00
. Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape pared
A1-9.05. porcelanato, color por definir M2 1,00 $ 85.100,00
Mantenimiento y reposicién e instalacidn enchape pared
A1-9.06. cerdmico, color por definir M2 1,00 $ 50.140,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de division en vidrio
A1-9.07. templado 10 mm M2 1,00 $261.802,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de divisién en aluminio y
A1-9.08. lAmina pléstica M2 1,00 $ 141.802,00
A1-9.09. zﬁ:on;ggento y reposicién e instalacién de divisién en aluminio M2 1,00 $ 191.802,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de divisién en ldmina de
A1-9.10. acero inoxidable AIS! SAE 304 M2 1,00 $ 480.530,00
Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de PUERTA
A19.11. ARQUITECTONICA EN MADERA M2 1,00 $ 136.823,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de PUERTA
A1-9.12. ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA M2 1.00 $108.868,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de Puerta en Vidrio
A1-9.13. Templado Laminado 10mm M2 1,00 $ 865.513,00
A1-9.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1,00 $_43.621,00
A1-9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00 $ 48.285,00
A1-9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00 $ 61.345,00
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A1-9.17. gﬁoaont&r;igiento y reposicién e instalacion de GRAMA SINTETICA M2 1,00 $ 72.769,00
A1-8.18. ;Aoaontce'r;i;iemo y reposicién e instalacion de GRAMA SINTETICA M2 1,00 $ 96.939,00
A1-9.19. zﬂsaﬁggnimiento y reposicién e instalaciéon de PARARRAYOS UN 1,00 $ 567.599,00
A1-9.20. :\:,1":;1\}3}rziﬂ\ri‘lenct’oe)c/1 ;ﬁl;;?:::tieén e instalacion de PARARRAYOS tipo UN 1,00 $ 546.189,00
A1-9.21. kﬁsgﬁg?iento y reposicién e instalacién de PASAMANOS ML 1,00 $ 25.145,00
A1-9.22. I\Bﬁfx;‘?gg\ﬁ;t_?g reposicién e instalacién de PASAMANOS ML 1,00 $ 26.234,00
A1-9.23. léﬁggftiénéin(tﬂg;%g;sicim e instalacién de PASAMANOS ML 1,00 $ 91.794.00
A1-0.24. g;ng?Ri:n%\ )é Ir_?ghs;c;o; e instalacion de PASAMANOS ML 1,00 $ 97.880,00
A1-0.25. ggrx?glén‘xi%qg g'reposicién e instalacion de PERSIANA TOMA UN 1,00 $ 699.606,00
Aaze_ | Mo T o e PRTURA w100 | 5 zeoson
A1-9.27. I\Blllgrr:;(heﬂr}i;ln(i)?;o Sy Orﬁzc::icién e instalacion de PINTURA M2 1,00 $ 22.881,00
A1-9.28. \l}ﬁ:g;ﬁgisento y reposicion e instalacion de PRADIZACION M2 1,00 $ 18.568,00
At-920. | Mantonimiento y reposicion e instalacion de REJILLA UN 1,00 $9.580,00
A19.30. | Hae e oy etalacion de REJILLA UN 100 | § 35926,00
A1-9.31. Manten!m!ento y RESA.N‘ES QENERALES M2 1,00 $ 15.088,00
A19.32. _hlﬂ\?rgmm:eonigrx;?osmlén e instalacion de SALIDA CORDON UN 1,00 $ 28.658,00
A1-9.33. Mantenimiento y reposicién e instalacién de SALIDA TV CN UN 1,00 $ 99.785.00
A1-9.34. zﬁoaonéel-r];r'niento y reposicion e instalacién de TANQUE PLASTICO UN 1,00 $ 576.984,00
A1-9.35. yoaorges_li_njniento y reposicion e instalacién de TANQUE PLASTICO UN 1,00 $ 898.626,00
A1-9.36. :,A:Et:rgndiéegt_'c_yAy reposicion e instalacién de TOPE DE PISO UN 1,00 $ 15.919,00
A1-9.37. :’A:;t:rgﬂg;t;y reposicion e instalacion de TOPE DE RESORTE | |, 1,00 $4.322,00
NS e oy oo ce VORI ve | 100 | ssseosro
v 100 | ¢ rencur
A1-9.40. zﬁar;tgggnl‘iz\rtr? y reposicion e instalacion de VIDRIO BRONCE M2 1,00 $ 41.365.00
A1-0.41. l(\:ﬂsrcjtgngggr;}% y 5I']_(:‘;:Yc1>sici<5n e instalacién de VIDRIO CRISTAL M2 1,00 $ 69.708.00
A1-9.42. lg;rcjtgvigg?ﬁ)c)f :%pr::‘i‘cién e instalacién de VIDRIO CRISTAL M2 1,00 $ 192.545,00
A1-9.43. ggr:}g?miggtﬁ g.rfgrc:’sr;cién e instalacién de VIDRIO CRISTAL M2 1,00 $ 89.563,00
A1-9.44, ;ﬂ:;;elrmgrggm%)jgen?:‘sicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL M2 1,00 $ 167.905,00
A1-0.45. _l»;l::‘t:l'nén;lesr]lt_o)\ E ;\engiicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL M2 1,00 $ 266.572,00
A1-9.46. ¥:r:§:i'[lnci:teornlt-?1)(l)rrr?posicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL M2 1,00 $ 277.980,00
A1-0.47. !\I_A:r:tpelménéirttg él Trle\;)(c))sicién € instalacion de VIDRIO CRISTAL M2 1,00 $ 344.460,00
A1-0.48. I\Bﬂsnot;rggigrg%giposicién e instalacién de VIDRIO GRABADO M2 1,00 $ 67.899,00
A1-9.49. mac%e!_nci)rggrlt; x‘ .reposicién e instalacion de VIDRIO GRABADO M2 1,00 $ 57.444,00
A1-9.50. Eﬁgﬁggﬁgg gr;en;;osicién e instalacion de VIDRIO M2 1,00 $ 99.261,00
A1-951. z\rf?gtgﬂru%rmgéreposicién e instalacion de DOMO CIRCULAR UN 1,00 $ 347.643,00
M e 200 ce DOWO [0 | somezm
Moo | Merlennient  repekin o nsiacin e DO w10 | swtomsoo
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Mantenimiento y reposicién e instalacién de DOMO
A1-9.54. Rect DIAMANT 80x115 3mm. UN 1,00 $296.748,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de DOMO
A1-9.85. RECTANGULAR BURBU.JA (0.80x1.10) UN 1.00 $ 335.655,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de teja acrilica sobre
A1-9.56. modida color b S T 1 M2 1,00 $409.111,00
Mantenimiento mesén en concreto. Incluye alistamiento superficie
y aplicacién de granito con cemento blanco, acabado liso con
A1-9.57. juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado M2 1.00 $ 9767200
final
Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura fosforescente
A1-0.58. luminiscente para sefializacién nocturna y de emergencia M2 1,00 $ 77.874,00
Reposicién e instalacién de cinta fotoluminiscente de 5 cm de
A1-9.59. ancho, con proteccién peatonal y tiempo de atenuacién de 10 ML 1,00 $ 22.664,00
horas para sefalizacién nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacién de sefializacion de seguridad sobre
A1-9.60. placa fotoluminiscente para sefializacién nocturna y de UN 1,00 $ 47.097,00
emergencia
Reposicidn e instalacién de banda antideslizante fundida en sitio
A1-9.61. de 5 cm de ancho para trafico alto con fotoluminiscente para ML 1,00 $ 51.746,00
sefalizacién nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacion de sefializacion interna en acrilico cristal
A1-9.62. en tamafio 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de UN 1,00 $ 59.934,00
aluminio y/o acero niquelado
Reposicién e instalacion de barra de seguridad tipo C en tubo de
A1-9.63. acero inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas | UN 1,00 $ 106.384,00
con movilidad reducida
Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo S en tubo de
A1-9.64, acero inoxidable de 1 1/2" o0 1 1/4" para brindar apoyo a personas | UN 1,00 $221.384,00
con movilidad reducida
Reposicidn e instalacion de mesén en piedra natural con faldon
A1-9.65. 7cm. incluye estructura portante. ML 1,00 $ 657.880,00
Reposicién e instalacion de mesén en acero inoxidable. incluye
A1-9.66. poceta central. ML 1,00 $ 307.379,00
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacién de muros
con humedades, incluye aplicacién de aditivos tipo sika impermur
A1-0.67. o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la M2 1.00 $152.310,00
reposicién del pafiete impermeabilizado.
Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel
A1-9.68 IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y M2 1.00 $
- PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalacion accesorios ' 1.656.087,00
y certificacién con prueba balistica avalada por indumil.
Reposicién e instalacion de Vidrio Blindado Arquitectnico Nivel V
A1-9.69 (E=50mm) compuesto por capas delvidrio m_onoh’tjcp flotado y M2 1.00 $
e PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios ' 2.084.655,00
y certificacién con prueba balistica avalada por indumil.
. SUBTOTAL
(1) MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
A1-10.01. Reposicién e instalacion de Baranda en madera flormorado ML 1,00 $_42.625,00
A1-10.02. Reposicién e instalacién de Ciéset flormorado M2 1,00 $478.760,00
A1-10.03. Reposicién e instalacion de Cléset tipo madecor o equivalente M2 1,00 $ 220.422,00
A1-10.04. Reposicién e instalacion de Difusor en madera M2 1.00 $ 93.804,00
A1-10.05. Reposicién e instalacién de Difusores marco para vidrio M2 1,00 $ 98.378,00
Reposicién e instalacién de enchapes de muros en lamina tipo
A1-10.06. triplex o equivalente M2 1,00 $ 50.454,00
A1-10.07. Reposicién e instalacién de Enchapes muros flormorado M2 1,00 $ 206.215,00
A1-10.08. Reposicién e instalacién de hoja puerta flormorado o equivalente M2 1,00 $ 189.671,00
A1-10.09. Reposicién e instalacién de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 1,00 $ 130.195,00
A1-10.10. Reposicion e instalacién de mueble altura 0.80 flormorado ML 1,00 $ 429.943,00
A1-10.11. Reposicion e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00 $ 376.723,00
A1-10.12. Reposicién e instalacién de mueble tipo linos M2 1,00 $ 235.837,00
Mantenimiento y reparacién de muebles en madera, incluye
A1-10.13. limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal M2 1,00 $ 97.212,00
estado del mueble existente en el mismo 0 mejor material
A1-10.14. Reposicion e instalacién de pasamanos flormorado ML 1,00 $ 46.340,00
A1-10.15. Reposicién e instalacién de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00 $ 53.246,00
A1-10.16. l::&s:i':i:tr;e instalacion de Puerta marco y hoja flormorado o M2 1,00 $272.601,00
A1-10.17. Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.51 A 0.75M UN 1,00 $ 199.095,00
A1-10.18. Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 1,00 $ 245.300,00
A1-10.19. Reposicion e instalacién de Ventana en madera flormorado M2 1,00 $ 81.596,00
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Reposicion e instalacion de Ventana Tipo Colonial en madera $
A1-10.20. roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color M2 1,00 1.374.323.00
por definir haianne
Reposicién e instalacion de Puerta Tipo Colonial en madera teca $
A1-10.21. csj:gii? inmunizada o similar con terminado en pintura color por M2 1,00 1.369.580,00
PR . T R : SUBTOTAL :
} MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
A1-11.01. Reposicién e instalacién de cerramiento en malla eslabonada M2 1,00 $ 90.364,00
A1-11.02. Reposicién e instalacidn de escalera de gato ML 1,00 $ 89.626,00
Reposicién e instalacion de tuberia en acero laminado en
A1-11.03. caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o ML 1,00 $ 23.570,00
superior 2.30 mm y didmetro 1",
Reposicién e instalacion de tuberia en acero laminado en
A1-11.04. caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o ML 1,00 $ 37.788,00
superior 2.30 mm y didmetro 2"
A1-11.05. Reposicién e instalacién de marco puerta lamina 0.80M UN 1,00 $ 85.603,00
A1-11.06. Reposicién e instalacién de marco puerta lamina 1.00M UN 1,00 $ 93.612,00
A1-11.07. Reposicién e instalacién de marco tapas caja inspeccién UN 1,00 $ 205.611,00
A1-11.08. Reposicién e instalacién de marquesinas lamina M2 1,00 $ 127.658,00
A1-11.09. Reposicién e instalacién de puerta en I&mina cold rolled cal.16 M2 1,00 $ 166.703,00
A1-11.10. Reposicion e instalacién de reja bancaria M2 1,00 $_68.321,00
A1-11.11. Reposicién e instalacién de rejas lamina M2 1,00 $ 142.792,00
A1-11.12. Reposicion e instalacién de rejillas piso 0.30 ML 1,00 $ 63.265,00
A1-11.13. siﬁsgrsigén e instalacién de sombrerete para chimenea tipo UN 1,00 $ 20.354,00
A1-11.14. Reposicién e instalacién de tapas shut lamina UN 1,00 $ 76.923,00
A1-11.15. Reposicion e instalacién de divisién en ldmina cold rolled cal.16 M2 1,00 $166.703,00
Reposicion e Instalacién de flanches en lamina galvanizada
A1-11.16. calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ML 1,00 $ 46.081,00
ventaneria en aluminio. Incluye impermeabilizacién.
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido $
A1-11.17. en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, UN 1,00 3.259.275.00
tamario de 80cm de diametro e
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido $
A1-11.18. en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, UN 1,00 2.529.019.00
tamario de 60cm de diametro e
Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de altura 20
A1-11.19. cm y ancho proporcional, incluye anclajes UN 1.00 § 64.352,00
Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de altura 15
A1-11.20. cm y ancho proporcional, incluye anclajes UN 1,00 $ 52.211,00
Suministro e instalacién canal metélica de aguas lluvias en lamina
A1-11.21. galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. ML 1,00 $ 88.996,00
Desarrollo de A hasta 1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla didmetro 18” en acero
A1-11.22. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML 1.00 $ 40.721,00
Suministro e instalacién concertina doble didmetro 18" en acero
A1-11.23. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML 1’?_0 $ 48.418,00
R R S TR G R : SUBTOT’AL*
; MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
A1-12.01. sespfsicién e instalacion de concreto corriente grava comin 1500 |\, 1,00 $ 292.182,00
A1-12.02. sesp?sxmén & instalacién de concreto corriente grava comun 2000 | ), 1,00 $ 327.721,00
A1-12.03. sesp?sicién € instalacion de concreto corriente grava comin 2500 M3 1,00 $ 348.654,00
A1-12.04. s??S|c16n e instalacion de concreto corriente grava comdn 3000 | (4 1,00 $ 382.908,00
A1-12.05. Sesfxl)smmn e instalacion de concreto corriente grava comin 3500 M3 1,00 $ 431.182,00
A1-12.06. sesp?swlm € instalacion de concreto corriente grava fina 2000 M3 1,00 $ 333.531,00
A1-12.07. Fpiesp?slcxén € instalacion de concreto corriente grava fina 3000 M3 1,00 $ 390.221,00
A1-12.08 Reposicién e instalacién de mortero 1:2 M3 1,00 $526.921,00
A1-12.09 Reposicién e instatacién de mortero 1:3 M3 1,00 $ 428.753,00
A1-12.10 Reposicién e instalacién de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1,00 $ 646.174,00
A1-12.11 Reposicién e instalacién de mortero 1:4 M3 1,00 $ 371.838,00
A1-12.12 Reposicién e instalacién de mortero 1:4 impermeabilizado M3 1,00 $ 569.494,00
A1-12.13 Reposicién e instalacién de mortero 1:5 M3 1,00 $ 331.644,00
A1-12.14 Reposicién e instalacién de mortero 1:6 M3 1,00 $ 303.671,00
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A1-12.15. Reposicién e instalacién de filos y dilataciones ML 1,00 $ 9.594,00
A1-12.16. Reposicién e instalacién de malla con vena bajo entramado M2 1,00 $ 14.528,00
A1-12.17, Reposicién e instalacién de esterilla de guadua bajo entramado M2 1,00 $ 19.823,00
A1-12.18. Reposicién e instalacién de rampa de acceso M2 1,00 $ 74.113,00
A1-12.19 Reposicidn e instalacién de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 1,00 $ 27.521,00
A1-12.20 Reposicién e instalaciéon de panete bajo malla 1:4 M2 1,00 $ 34.762,00
At1-12.21 Reposicién e instalacién de pariete bajo malla 1:5 M2 1,00 $ 33.921,00
A1-12.22 Reposicién e instalacién de panete bajo malla 1:6 M2 1,00 $ 33.334,00
A1-12.23 Reposicién e instalacién de pafiete impermeabilizado muros 1:3 M2 1,00 $ 42.853,00
A1-12.24 Reposicién e instalacién de pafiete impermeabilizado muros 1:4 M2 1,00 $ 40.468,00
A1-12.25 Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:3 M2 1,00 $ 29.474,00
A1-12.26 Reposicidn e instalacion de parfiete liso muros 1:4 M2 1,00 $ 30.874,00
A1-12.27 Reposicidn e instalacién de parfiete liso muros 1:5 M2 1,00 $ 30.033,00
A1-12.28 Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:6 M2 1,00 $ 29.446,00
A1-12.29 Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:4 M2 1,00 $ 28.362,00
A1-12.30 Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 27.521,00
A1-12.31 Reposicion e instalacién de parete liso bajo placa 1:6 M2 1,00 $ 26.934,00
A1-12.32 Reposicién e instalacién de panete rustico muros 1:5 M2 1,00 $ 40.973,00
A1-12.33 Reposicién e instalacién de pafiete rustico bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 51.509,00
. Suministro, transporte e instalacién anden concreto 3000 psi e=
A1-12.34. 0.10m. acabado: escobiado M2 1.00 $ 70.851,00
R Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de sardine! concreto
A1-12.35. prefabricado H=45CM ML 1,00 $ 64.721,00
: SUBTOTAL
3 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
A1-13.01. ‘l:gggsicién e instalacién de ventana corrediza en aluminio incluye M2 1,00 $ 340.718.,00
A1-13.02. Reposicién e instalacién de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 1,00 $ 176.285,00
A1-13.03. Reposicidn e instalacién de ventana aluminio guillotinas M2 1,00 $ 288.226,00
A1-13.04. Reposicién e instalacién de ventana andina vidrio M2 1,00 $ 166.957,00
A1-13.05. Reposicién e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 1,00 $ 291.091,00
A1-13.06. Reposicién e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 1,00 $ 268.152,00
A1-13.07. Reposicién e instalacién de ventana europa M2 1,00 $ 316.212,00
A1-13.08. Reposicién e instalacién de ventana lamina M2 1,00 $ 190.360,00
Reposicion e instalacién de ventana proyectante en aluminio
A1-13.09. incluye vidrio M2 1,00 $ 374.065,00
Reposicién e instalacién de sistema de bisagras de friccién estilo
A1-13.10. universal para una ventana abatible UN 1.00 $ 57.062,00
A1-13.11. :g;ci);::rén e instalacién de cierre con recibidor para una ventana UN 1,00 $ 19.873,00
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacién, lavado, Sellamiento e
A1-1342. impermeabilizacién para su Normal Funcionamiento. M2 1.00 $ 25.153,00
: SUBTOTAL
4 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo
A1-14.01. en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo UN 1,00 $ 50.243,00
Schlage Bell Wood o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo
A1-14.02 en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente UN 1.00 $ 50.164,00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Cilindro
A1-14.03. y Volteador tipo Schiage b360 o equivalente UN 1,00 $ 95.317.00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble
A1-14.04. cilindro tipo Schlage b362 o equivalente UN 1.00 $ 95.317,00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de manija
A1-14.05. en zamac latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage UN 1,00 $ 81.736,00
Flair o0 equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas reversible
A1-14.06. de manija metélica tipo Yale o equivalente UN 1.00 $ 86.611,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura para muebles tipo
A1-14.07. Yale o equivalents UN 1,00 $ 31.289,00
Suministro, cambio e instalacion Cerradura tipo Yale sobreponer
A1-14.08. %" o equivalente UN 1,00 $102.034,00
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo
At-14.09. Inafer c-1000 o equivalente UN 1.00 $128.900,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo
A1-14.10. Inafer c-099 o equivalente UN 1,00 $ 100.990,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de tres
A1-14.11. pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente UN 1.00 $ 45.169,00
Suministro, cambio e instalacion Cerradura de doble seguridad de
A1-14.12. escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo UN 1,00 $200.542,00
Schiage H Orbit o equivalente
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Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir Yale serie
A1-14.13. 1370 para entrada principal o interiores o equivalente UN 1.00 $164.339,00
Suministro, cambio e instalacién cierra puertas hidraulico para
A1-14.14. entrada principal o interiores UN 1 ?_g $115.034,00
T N L SUBTOTAL
; ‘ MANTENIMIENTO DE ESPEJOS ;
A1-15.01. Suministro, Instalacién y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm M2 1,00 $ 58.540,00
A1-15.02. Suministro, Instalacién y/o Reposicidén Espejo incoloro 4mm M2 1,00 $ 77.840,00
A1-15.03. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo bronce 4 mm M2 1,00 $ 58.540,00
A1-15.04. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 3 mm M2 1,00 $ 50.499,00
A1-15.05. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 4 mm M2 1,00 $ 58.540,00
: N : . : SUBTOTAL .
é MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
A1-16.01 Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1,00 $2.198,00
A1-16.02 Linea de demarcacién con resina termopldstica ML 1,00 $1.769,00
A1-16.03 Marca vial con pintura en frio M2 1,00 $ 31.298,00
A1-16.04 Marca vial con resina termopléstica M2 1,00 $ 42.218,00
A1-16.05 (S7e5ﬁ:|7\§;t§a;|l de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Il UN 1,00 $ 349.796,00
A1-16.06 Suministro cambio e instalacidn de topellantas UN 1,00 $ _60.796,00
. o y : ; : : SUBTOTAL :
; ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
A1-17.01. Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M2 1,00 $ 3.078,00
i Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades
A1-17.02. ambientales M3 1,00 $ 48.817,00
T S ESUBTOTAL: :
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A1 OFERTADO $ XXXXX
ADMINISTRACION XX% $ XXXXX
IMPREVISTOS XX% $ XXXXX
UTILIDADES X% $ XXXXX
IVA 19% $ XXXXX
COSTO TOTAL OFERTA $ XXXXX

Nota: El contratista se compromete a ejecutar el nimero de actividades que la Policia Nacional requiera.

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)

DIRECCION:

TELEFONO
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CUADRO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA
PARA EL LOTE 2:

LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LA BASE DEL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA Y ESTACIONES, SUBESTACIONES, PUESTOS DE POLICIA Y DEMAS
INSTALACIONES POLICIALES UBICADAS EN LA JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA, , CON
EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ACCESIBILIDAD A 1

ALOR
A A DAD A R PARCIA D
OFERTADO
1 ACTIVIDADES ' PRELIMINARES A ik : - - St I'NO
A1-1.01. Replanteo M2 |1,00 $ 3.625,00
A1-1.02. Cerramiento en alambre de ptas 5 Hilos H=2.50 m ML | 1,00 $ 13.434,00
A1-1.03. Cerca en tabla M2 | 1,00 $ 34.301,00
A1-1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML [ 1,00 $ 107.491,00
A1-1.05. Excavacién Mecénica M3 [ 1,00 $ 11.486,00
A1-1.06. Excavacién Manual M3 [ 1,00 $ 21.015,00
A1-1.07. Explanacién y Extendido M3 | 1,00 $ 6.006,00
A1-1.08. Explanacién y Retiro M3 | 1,00 $ 47.702,00
A1-1.09. Relleno Material en Sitio M3 | 1,00 $5.574,00
A1-1.10. Desmonte de Muros en ladrillo 0 bloque M2 | 1,00 $ 13.362,00
A1-1.11. Desmonte de Muros en sistema liviang incluye estructura metalica | M2 | 1,00 $ 11.359,00
A1-1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 | 1,00 $ 25.016,00
A1-1.13. Desmonte Placas Macizas M2 | 1,00 $ 54.552,00
A1-1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 [ 1,00 $ 16.166,00
A1-1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 [ 1,00 $9.148,00
A1-1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML [ 1,00 $5.718,00
A1-1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 [ 1,00 $ 11.692,00
A1-1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 | 1,00 $ 16.704,00
A1-1.19. Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacién de cubiertas M2 | 1,00 $ 11.692,00
Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la
A1-1.20. estructura portante M2 | 1,00 $8.381,00
A1-1.21. Egs:\c:gte de cielo raso en cualquier material y estructura m2 | 1,00 $7.184,00
Desmonte de ld&mparas lluminacion largas, Cuadradas,
A1-1.22, Redondas, Reflectores UN | 1,00 $2.898,00
A1-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN | 1,00 $ 16.166,00
A1-1.24. Desmonte de ventanas M2 [ 1,00 $5.011,00
A1-1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 | 1,00 $ 3.430,00
A1-1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN | 1,00 $ 18.297,00
A1-1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 [ 1,00 $6.682,00
A1-1.28. Desmonte de Rejas Metalicas M2 | 1,00 $ 8.352,00
A1-1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN | 1,00 $ 38.797,00
A1-1.30. Desmonte de Griferia UN | 1,00 $ 8.005,00
A1-1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN | 1,00 $  26.726,00
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red
Al-1.32. hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m UN | 1,00 $ 1257900
A1-1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metdlicos M2 | 1,00 $ 15.034,00
A1-1.34. Desmonte de extractor UN | 1,00 $ 10.781,00
A1-1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucién ML | 1,00 $ 11.589,00
A1-1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 | 1,00 $ 10.540,00
A1-1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN | 1,00 $6.682,00
A1-1.38. Desmonte de pafiete M2 | 1,00 $6.872,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa,
A1-1.39. tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar UN | 1.00 $ 10.268,00
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas
A1-1.40. accesonos eléctricos Y Y $1.144.00
: TS SR "SUBTOTAL
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y summlstro
A1-201. de secciones que falten para su normal funcionamiento M2 11,00 § 10.105.00
Reposicion e Instalacién de Caballete Articulado Teja
A1202. | SROCECR S ML | 1,00 $ 44.241,00
A1-2.03. Reposicion e Instalacién de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML | 1,00 $ 56.918,00
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A1-2.04. Reposicién e Instalacién de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) | M2 | 1,00 $ 121.188,00
A1-2.05. Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) | M2 | 1,00 $ 77.388,00
A1-2.06. Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML | 1,00 $ 42.041,00

R Reposicién e Instalacién de Cubierta tipo sandwich con
A1-2.07. aislamiento acustico y térmico en poliuretano expandido M2 | 1,00 $130.229,00
Reposicion e Instalacién de Cubierta arquitecténica, Galvanizada
A1-2.08. y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 | 1,00 § 45.868,00
p Reposicién e Instalacién de Cubierta arquitecténica, Galvanizada,
A1-2.00. teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 | 1.00 $ 40.854,00
Reposicion e Instalacién de Caballete fijo en ldmina Galvanizada
A1-2.10. v prepintada ML | 1,00 $ 26.124,00
A1-2.11. Reposicién e Instalacion de Caballete fijo en 1amina Galvanizada ML | 1,00 $ 23.874,00
. Reposicién e Instalacion de Cubierta de I&minas corrugadas de
Al-2.12. aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rigido M2 | 1,00 $ 33.919,00
A1-2.13. ?gp&;qén e Instalacién de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - M2 | 1.00 $ 126.130,00
A1-2.14. Reposicién e Instalacién de Cubierta Teja de Barro M2 | 1,00 $ 51.324,00
Reposicion e Instalacién de Caballete en Teja Tipo Espaficla o
A1-2.15. equivalente ML | 1,00 $ 61.321,00
= Reposicién e Instalacién de Cubierta en Teja Tipo Espariola o
A1-2.16. equivalente M2 | 1,00 $ 59.234,00
A1-2.17. :Sﬁ)%sxmén e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada M2 | 1,00 $ 36.180,00
A1-2.18. soegosicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada M2 | 1,00 $ 36.680,00
A1-2.19. SS%OS|C|6n e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada M2 | 1,00 $ 37.679,00
A1-2.20. prosmén € Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada | ., 1,00 $  40.040,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta en lamina de policarbonato
A1-2.21. cristal 4 mm M2 | 1,00 $ 39.704,00
Reposicién e Instalacion de Cubierta en teja sin traslapo en acero
Al-2.22. laminado, galvanizado y prepintado M2 ] 1,00 $ 46.159,00
. Reposicién e Instalacién de Cubierta en teja traslucida sin
A1-2.23. traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 M2 | 1,00 $106.614,00
A1-2.24. ‘I:R::gzlggn e Instalacién de Teja asfaltica ondulada fabricadas uN | 1,00 $ 146.485,00
A1-2.25. Reposicién e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 5 M2 | 1,00 $ 46.835,00
A1-2.26. Reposicion e Instalacién de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 | 1,00 $ 42.866,00
A1-2.27. Ig:ggsmlén e Instalacién de Estructura en Madera Para Teja de ML | 1,00 $ 56.949,00
A1-2.28. Reposicion e Instalacién de Estructura en Madera para cubierta ML | 1,00 $ 37.453,00
Reposicién e Instalacion de Estructura Metalica Para Teja
A1-2.29. Fibrocemento ML { 1,00 $ 57.588,00
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto autoprotegido
A1-2.30. con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidadde | M2 | 1,00 $ 41.390,00
calibre igua! o superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto autoprotegido
A1-2.31. con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de M2 | 1,00 $ 48.228,00
calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto bituminoso
A1-2.32. impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de M2 | 1,00 $ 44.455,00
calibre igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto bituminoso
. impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta
A1-2.33. capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en Mz | 1,00 $ 46.381,00
mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
. Reposicion e Instalacion de aislamiento térmico y acUstico en
A1-2.34. lana de vidrio M2 | 1,00 $ 37.931,00
A1-2.35. Reposicion e Instalacién de moldura de yeso ML | 1,00 $ 10.128,00
A1-2.36. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso B6vedas DRY WALL M2 | 1,00 $ 53.101,00
A1-2.37. Reposicién e Instalacién de Armadura Madera y Malla M2 | 1,00 $ 43.183,00
g Reposicién e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando
A1-2.38. Estructura Metélica Existente M2 | 1,00 $ 3467900
Mantenimiento, reposicién, sustitucién, desmonte e instalacién de
Laminas de Cielo Raso dafiado o faltante en el mismo material
A1-2.39. existente. Incluye limpieza, reparacién ajuste y reemplazo de M2 | 1,00 $ 24.388,00
piezas de la estructura metélica existente.
Reposicion e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye
A1-2.40. Estructura Metalica M2 | 1,00 $ 47.785,00
Suministro e instalacién de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye
A1-2.41. estructura metélica. M2 | 1,00 $ 78.441,00
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Reposicién e Instalacién de Voladizo en placa de fibrocemento
Al-2.42 Incluye Estructura Metélica M2 | 1,00 §$100.534,00
Reposicion e Instalacion de Cielo Raso de 1amina rigida de fibra
A1-2.43 de vidrio y recubierta por pelicula de PVC M2 | 1,00 $ 76.224,00
A1-2.44 Reposicion e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 | 1,00 $ 27.997,00
A1-2.45 Reposicién e Instalacion de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente | M2 | 1,00 $ 62.301,00
A1-2.46 Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Oculto M2 | 1,00 $ 64.037,00
A1-2.47 Reposicion e Instalacién de Cielo Raso Yeso Semi -~ Oculto M2 | 1,00 $ 61.602,00
A1-2.48 Reposicidn e Instalacién de Cornisas Yeso ML | 1,00 $ 21.111,00
A1-2.49 Reposicién e Instalacién de Lamina Plana de fibrocemento M2 | 1,00 $ 52.120,00
A1-2.50 Reposicidn e Instalacién de Listén para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 | 1,00 $ 54.718,00
Reposicion e Instalacién de cielo raso con 1amina de icopor con
A1-2.51 acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio. M2 | 1.00 § 35.334,00
A1-2.52 Reposicion e Instalacién de 1dmina de icopor con acabados. M2 [ 1,00 $ 10.070,00
Reposicion e Instalacién de flanches en Idmina galvanizada
A1-2.53 calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. ML | 1,00 $ 39621.00
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas,
A1-2.54 caballete, elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates M2 | 1,00 $ 30.841.00
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas,
A1-2.55. caballete, elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates M2 | 1.00 $ 24.427.00
perimetrales, flanches)
A1-2.56. Sumin.istro e instalacién de impermeabilizacién con revestimiento M2 | 1,00 $ 127.672.00
en poliurea
: ; : SUBTOTAL
3 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en
la red hidrosanitaria e hidraulica de la edificacién, necesarios para
A1-3.01. dejar estas redes en éptimas condiciones de funcionamiento y ML | 1,00 $ 15.809,00
que cumpla con las especificaciones establecidas.
A1-3.02 Reposicién e Instalacién de Bajante PVC ML | 1,00 $ 34.405,00
A1-3.03 Reposicion e Instalacién de Canal de alta capacidad en PVC ML | 1,00 $ 45.970,00
A1-3.04 Reposicién e Instalacién de Canal en PVC ML | 1,00 $ 43.759,00
A1-3.05 Reposicidn e Instalacidn de Accesorios Para Drenaje 4" UN | 1,00 $ 36.226,00
A1-3.06 Reposicion e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 6" UN [ 1,00 $ 138.238,00
A1-3.07 ?g;())osicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 100 X 100 HMAX; UN | 1,00 $ 663.718,00
A1-3.08 Reposicién e Instalacidn de Caja de Inspeccién 60 X 60 UN | 1,00 $ 412.329,00
A1-3.09 Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 80 X 80 UN | 1,00 $ 491.287,00
A1-3.10 Reposicién e Instalacién de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" ML | 1,00 $ 98.475,00
A1-3.11 Reposicién e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 4" ML | 1,00 $ 52.967,00
A1-3.12 Reposicién e Instalacion de Tuberia Para Drenaje 6" ML | 1,00 $ 95.533,00
A1-3.13 Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" UN | 1,00 $7.209,00
A1-3.14 Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1-1/2" UN | 1,00 $ 26.765,00
A1-3.15 Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1” UN | 1,00 $ 12.478,00
A1-3.16 Reposicion e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1 UN | 1,00 $ 22.156,00
A1-3.17 Reposicion e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1/2" UN | 1,00 $9.367,00
A1-3.18 Reposicion e Instalacién de Acometida Gas Unifamiliar UN | 1,00 1.902.449,00
A1-3.19 Reposicion e Instalacién de Conducto Evacuacién Gas 15 X 22 UN | 1,00 $_64.854,00
A1-3.20 Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML | 1,00 $ 69.891,00
A1-3.21 Repaosicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML | 1,00 $ 17.505,00
A1-3.22 Reposicion e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML | 1,00 $ 22.592,00
A1-3.23 Reposicién e Instalacién de Tuberia de Polietileno 1" ML | 1,00 $ 45.134,00
A1-3.24 Reposicion e Instalacion de Tuberia de Polietileno 3/4" ML | 1,00 $ 42.665,00
A1-3.25 Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Ambiente | UN | 1,00 $ 45.373,00
A1-3.26 Reposicidn e Instalacién de Punto Salida Calentador de Paso UN | 1,00 $ 47.461,00
A1-3.27 Reposicién e Instalacién de Salida Chimenea UN | 1,00 $ 22.673,00
A1-3.28 Reposicién e Instalacién de Punto Agua Fria UN | 1,00 $ 28.991,00
A1-3.29 Reposicién e instalacién de rejilla de ventilacién UN | 1,00 $ 36.135.00
A1-3.30 Reposicién e instalacién de punto agua caliente UN | 1,00 $ 28.360,00
A1-3.31 Reposicion e instalacién de accesorios cerdmicos para bafios UN | 1,00 $ 88.195,00
A1-3.32 Reposicién e instalacién de accesorios cromados para bafios UN | 1,00 $ 195.255,00
A1-3.33 Reposicién e instalacién de lavadero de flauta UN | 1,00 $ 364.202,00
A1-3.34 Reposicion e instalacién de lavadero fijo en granito pulido UN | 1,00 $ 320.775,00
A1-3.35 Reposicién e instalacién de lavamanos con griferia UN [ 1,00 $ 150.817,00
A1-3.36 Reposicién e instalacion de lavaplatos con griferia UN | 1,00 $ 293.849,00
A1-3.37 Reposicion e instalaciéon de llave manguera UN | 1,00 $ 11.033,00
A1-3.38 Reposicion e instalacion de inodoro alongado o redondo de una UN | 1,00 $ 624.735,00

pieza en porcelana y con descarga variable.
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Reposicién e instalacién de inodoro de dos piezas en porcelana y
A1-3.39. con descarga sencilla con boton superior. UN | 1,00 §$282.077,00
A1-3.40. fI_I'-\'Ig'zosmén e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 4" con ML | 1,00 $ 162.060,00
A1-3.41. tI_I?Ite;'f;osicic‘)n e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 6" con ML | 1,00 $ 221.622.00
A1-3.42. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 2" UN | 1,00 $ 75.910,00
A1-3.43. Reposicion e instalacién de salida sanitaria 4" UN | 1,00 $ 104.654,00
A1-3.44. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 3" UN | 1,00 $ 89.507,00
. Reposicién e Instalacion de Qrinal de entrada superior con
A1-3.45. esmalte antibacterial y disefio ahorrador de agua. UN | 1.00 $296.805,00
Reposicién e Instalacién de Lavamanos de pedestal con amplio
A1-3.46. pozo color por definir UN | 1,00 $ 235.950,00
A1-3.47. Reposmnér} e Instalacion de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. uN | 1,00 $108.811,00
Incluye Griferfa. .
A1-3.48. Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 | 1,00 $ 40.417,00
A1-3.49. fflijx;z)or:gson e instalacion de taza sanitaria alongada para uso de un | 100 $ 647.205.00
A1-3.50. Reposicién e instalacién de lavamanaos de colgar color por definir | UN | 1,00 $ 114.241,00
Reposicion e instalacién de lavamanos de colgar con semi-
A1-3.51. pedestal color por definir UN | 1,00 $169.010,00
A1-3.52. ?:f?;?l(:lén e instalacién de lavamanos de sobreponer color por uN | 1,00 $ 187.267,00
A1-3.53. Reposicién e instalacién de griferia monocontrol para lavamanos UN [ 1,00 $ 121.927,00
R Reposicién e instalacion de griferfa convencional individual para
A1-3.54. lavamanos UN | 1,00 $ 61.034,00
A1-3.55. Reposici‘én e instalacién de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas uN | 1,00 $ 101.604.00
convencional
A1-3.56. Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN | 1,00 $  96.736,00
Reposicién e instalacién de Griferia Javamanos de mesa
A1-3.57. antivandalico UN | 1,00 $199.782,00
A1-3.58. Reposicion e instalacién de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas | UN | 1,00 $ 255.768,00
A1-3.59. Reposicién e instalacién de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas | UN | 1,00 $ 145.419,00
A1-3.60. Reposicion e instalacién de Griferia ducha sencilla de palanca UN | 1,00 $ 97.952,00
A1-3.61. Reposxcxér_m e instalacién de Griferia ducha mezclador tipo toledo un | 1,00 $224.531.00
cruz o equivalente
A1-3.62. Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla UN | 1,00 $ 88.216,00
. Reposicién e instalacién de Griferia tipo ducha clasica decorativa
A1-3.63. 8 pulgadas cromo o equivalente UN 1100 $ 267.129,00
. Reposicién e instalacién de ducha con griferia tipo piscis o
A1-3.64, equivalente UN | 1,00 $113.097,00
R Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo tipo
A1-3.65. athenea o equivalente UN | 1,00 $ 89.433,00
A1-3.66. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN | 1,00 $ 112.558,00
_ Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos tipo burdeos
A1-3.67. cromo o equivalente UN | 1,00 $ 162.458,00
A1-3.68. g{::gsxclén e instalacién de Griferia lavaplatos pared individual uN | 1,00 $ 93.084,00
Suministro e instalacién de Griferia tipo push antivandélica
A1-3.69. expuesta 3/4 para orinal UN | 1,00 $271.997,00
Reposicién e instalacion de Griferia tipo push antivandélica para
A1-3.70. orinal o inodoro UN | 1,00 $ 316.925,00
. Reposicion e instalacién de Griferia tipo push antivandalica para
A1-3.71. |avamanos UN | 1,00 $210.948,00
L . . - $
A1-3.72. Reposicion e instalacién de Griferia con sensor para lavamanos UN | 1,00 1.076.369,00
A1-3.73. Reposicién e instalacién de Griferia orinal tradicional cromo UN | 1,00 $ 155.953,00
A1-3.74. Reposicin e instalacién de Griferia sanitario tradicional UN | 1,00 $ 65.091,00
A1-3.75. ggsg:s;én e instalacién de Griferfa sanitaria hidrostética doble uN | 1,00 $ 90.517,00
A1-3.76. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos monocontrol UN | 1,00 $161.242,00
A1-3.77. Reposicién e instalacién de Manija tanque sanitario UN | 1,00 $ 25.147,00
A1-3.78. z‘z;rfglcrén e instalacion de Vélvula regulacion 1/2 sanitario un | 1,00 $ 65.771,00
A1-3.70. ?/gposmlén e instalacién de Acople meta! sanitario 55 cm 1/2 x uN | 1,00 $ 36.428,00
A1-3.80. ;(/gposucnén ¢ instalacién de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x uN | 1,00 $ 33.994,00
A1-3.81. 7R/gp0$|(:|én e instalacién de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2 x uN | 1,00 $ 42.646,00
~ Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de
Al1-3.82. la frampa de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y UN | 1.00 $129.982,00
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materiales necesarios para garantizar |a correcta operacion del
elemento)
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo
R del pozo séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y
A1-3.83. materiales necesarios para garantizar la correcta operacién del UN 1 1,00 $597.738.00
elemento)
Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de
- almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria,
A1-3.84 equipo y materiales necesarios para garantizar la correcta M3 | 1.00 $9.062,00
operacién del elemento)
A1-3.85 Reposicién e instalacién de ducha tipo elite o equivalente UN { 1,00 $177.421,00
A1-3.86 Reposicién e instalacién de ducha tipo fénix o equivalente UN | 1,00 $ 172.553,00
A1-3.87 Reposicién e instalacién de asiento sanitario (bizcocho) UN | 1,00 $ 88.222,00
: B N G . L - SUBTOTAL
4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia
PVC (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para
A1-4.01. dejar estas redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y ML 1,00 $ 16.187,00
que cumpla con las especificaciones establecidas.
Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia
EMT (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para
A1-4.02. dejar estas redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y ML 1.00 $ 18.311,00
que cumpla con las especificaciones establecidas.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de
A1-4.03. ascensor, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales UN | 1,00 $ 836.549,00
necesarios para garantizar la correcta operacién del equipo)
A1-4.04. Reposicién e instalacién de l&mpara reflector LED 50W UN 1,00 $104.013,00
A1-4.05. Reposicién e instalacion de lampara reflector LED 100W UN 1,00 $ 159.013,00
A1-4.06. Reposicién e instalacion de l&mpara reflector LED 200W UN 1,00 $ 409.013,00
Reposicién e instalacién de lampara tubo LED hermética
A1-4.07. sobreponer 1x24w luz blanca UN 1,00 § 79.93400
A1-4.08. sR:;t;sp!g:?; € instalacién de lAmpara dos tubos LED hermética UN 1,00 $ 109.934,00
A1-4.09. Reposicion e instalacién de Idmpara regleta LED 4x24cm 12w UN 1,00 $ 44.934.00
A1-4.10. S:ﬁc;:mén e instalacién de tdAmpara panel LED 30 x 30 24w luz UN 1,00 $ 39.934,00
A1-4.11. letaezgzlcién e instalacion de lampara panel LED 30 x 60 25w luz UN 1,00 $ 64.934,00
A1-4.12. Zzzgzlmén e instalacion de ld&mpara panel LED 60 x 60 48w luz UN 1,00 $ 69.934,00
A1-4.13. Slt;:ir;istro e instalacion de {dmpara panel LED 30 x 120 48w luz UN 1,00 $ 84.934.00
A1-4.14. Reposicién e instalacién interruptor sencillo UN 1,00 $ 13.701,00
A1-4.15. Reposicién e instalacion interruptor conmutable sencillo UN 1,00 $ 23.459,00
A1-4.16. Reposicién e instalacién interruptor conmutable triple UN 1,00 $ 27.486,00
A1-4.17. Reposicién e instalacién interruptor doble UN 1,00 $_ 17.025,00
A1-4.18. Reposicién e instalacién interruptor sencillo con toma doble UN 1,00 $ 23.985,00
A1-4.19. Reposicion e instalacién interruptor triple UN 1,00 $ 19.171,00
Reposicion e instalacién de interruptor automatico enchufable 1 x
A1-4.20. 15A hasta 30A UN 1,00 $ 16.203,00
A1-4.21. ?gzosmlén e instalacion de interruptor automatico enchufable 1 x UN 1,00 $ 17.918,00
A1-4.22. Reposicién e instalacién de soporte para reflectores UN 1,00 $140.214,00
A1-4.23. Reposicién e instalacién de sistema toma a tierra UN 1,00 $ 854.861,00
A1-4.24. aﬂifaénstiiglmlento y/o reposicion e instalacién de salida + toma UN 1,00 $ 124.911,00
A1-4.25. l;ﬁsgtenimiento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia UN 1,00 $ 57.839,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de salida para
A1-4.26. conmutable en tuberia PVC UN 1,00 $ 80.266,00
A1-4.27. léﬁha‘r_:_temmtento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia UN 1,00 $ 71.651,00
A1-4.28. mfaér;tiigimiento yl/o reposicién e instalacion de salida + toma UN 1,00 $ 128.820,00
A1-4.29. ;A;:ggr:;ento y/o reposicién e instalacién de toma doble UN 1,00 $ 1513100
A1-4.30. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble GFCI UN 1,00 $  49.260,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble P.T.A.
A1-4.31. 15A 125V Naranja UN 1,00 $ 20.919,00
A1-4.32, Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma trifdsica 20A UN 1,00 $ 19.572,00
A1-4.33. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma bifasica 20A UN 1,00 $ 13.636,00
A1-4.34. :,Aoasr:teenimiento yl/o reposicién e instalacion de tierra pararrayos UN 1,00 $ 547.282,00
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Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tierra tablero
A1-4.35, general distribucién UN | 1,00 $ 457.443,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Caja derivacién
A1-4.36. 10em x10cm DEXSON UN | 1,00 $ 24.648,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Caja de paso 15 x
A14.37. 15 x 10 cm con chapa UN | 1,00 $ 41.659,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero
A1-4.38. | \|ON.C/IPUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS UN | 1,00 | $201.051,00
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de tablero
A1-4.39. | BF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS UN | 1,00 $417.131,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de tablero
A1-440. | TRIF.CIPUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS UN | 1,00 | $560507,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de Lampara exterior
Al-4.41. blanca redonda rejilla 60w UN 1.00 $§ 50.566,00
B Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de Lampara de
A1-4.42. emergencia LED 2 focos UN | 1,00 $ 118.647,00
A1-4.43. Reposicion e instalacién de Senalizador de Salida Led UN 1,00 $107.731,00
A1-4.44. I;{Begzséc(;gn;;::;alamén de Sensor de movimiento infrarrojo de UN 1,00 $ 68.663,00
A1-4.45. ‘I;()c(e?g;llcién e instalacién de LAmpara de sobreponer 60X60 UN 1,00 $120.101,00
A1-4.46. Igz;;o;i‘;:\isn e instalacién de Driver regulable para Panel Led de UN 1,00 $ 19.033,00
A1-4.47. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 6w UN 1,00 $ 24.034.00
A1-4.48. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 9w UN 1,00 $ 27.320,00
A1-4.49. Reposicion e instalacién de Panel Led redondo 12w UN 1,00 b 29.511,00
A1-4.50. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 18w UN 1,00 32.431,00
A1-4.51. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 24w UN 1,00 50.688,00
A1-4.52. Reposicién e instalacion de Cinta de Led siliconada 24w ML 1,00 $ 11.171,00
A1-4.53. r::;enp;r:lento y/o reposicion e instalacién de Breakers 1X60 uN | 1,00 $ 45.972,00
A1-4.54. gﬂr:;éenggr;iento y/o reposicién e instalacién de Breakers 2X60 UN 1,00 $ 84.919,00
A1-4.55. gﬁgzien{gr:iento y/o reposicién e instalacion de Breakers 3X60 UN 1,00 $ 126.300,00
A1-4.56. gﬂr:::;:ir:iento y/o reposicién e instalacion de Breakers 2X30 UN 1,00 $ 46.530,00
A1-4.57. Reposicién e instalacion de Balasto electrénico 4 x 324 x 17wt 8 [ UN 1,00 $ 64.766,00
Reposicién e instalaciéon de extractor de aire industrial de 16" con
A1-4.58. rejilla de proteccién UN | 1,00 $ 369.182,00
Suministro e instalacién de luminaria fluorescente a prueba de $
A1-458. | explosion 2 x 32W UN | 1.00 | 2600.087,00
A1-4.60. Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00 $ 77.826,00
A1-4.61. Suministro e instalacién de Dicroico de LED de 5W UN | 1,00 $ 24.037,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F
No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes
A1-4.62. en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1.00 $ 54.999,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F
No 6+1NNo6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar
A1-4.63. estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que ML 1.00 $ 5078300
cumpla con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F
No 8+1INNo 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar
A1-4.64. estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que ML 1.00 $ 4275400
cumpla con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas
A1-4.65. redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla ML 1.00 $ 62.028,00
con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas
A1-4.66. redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla ML 1.00 $ 54.107,00
con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada
A1-4.67. tipo totalizador de 3x100 UN ] 1.00 $ 213f63'0°
: R oo SUBTOTAL
5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
} Reposicién e instalacion de Gabinetes metalicos para centralizar $
A1-5.01. las redes de voz y datos UN 1,00 1.637.649,00
Reposicién e instalacién de Bandeja tipo malla portacables para
A1-5.02. redes de energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 | ML 1,00 $ 71.705,00
x 300 mm o similar
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Reposicién e instalacion de Canaleta Metalica portacables con
A1-5.03. divisién para la instalacién de salidas de voz, datos y energia ML 1,00 $ 27.442,00
regulada
Reposicion e instalacién de Canaleta Plastica portacables con
A1-5.04. divisién para la instalacién de salidas de voz, datos y energia ML 1,00 $ 35.429,00
regulada
N Reposicién e instalacién de Salida doble de voz y/o datos
A1-5.05. categoria 6 certificado UN | 1,00 $ 54.922,00
A1-5.06. (I;egc;sw@n e instalacién de cableado UTP categoria 6A -100 % ML 1,00 $ 11.132.00
A1-5.07. Reposicién e instalacién de cableado HDMI ML 1,00 $ 10.272,00
A1-5.08. Reposmlén e mstalamén de salida de incrustar para pared HDMI UN [ 1,00 $ 27.559,00
S : SUBTOTAL
6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de Pintura ignifuga
A1-6.01. contra incendios M2 1,00 $ 23.996,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro madera pino
A1-6.02. ESP. 10CM doble cara M2 1,00 $110.641,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de fachada sistema
A1-6.03. tipo persiana aerolux o equivalente M2 1,00 $ 92.190.00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de fachada sistema
A1-6.04. tipo persiana DVLUX o equivalente M2 1,00 $ 89.643,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de alfajia concreto
A1-6.05. prefabricada ML | 1,00 $ 61.240,00
A1-6.06. x?gt:/‘mmlento ylo reposicion e instalacién de alfajia concreto ML 1,00 $ 33.129,00
A16.07. gﬁggt:ﬂnimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto ML 1,00 $ 52.339.00
A1-6.08. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia en tablén ML 1,00 $ 27.065,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia en ladrillo
A1-6.09. macizo prensado ML | 1,00 $ 35.967,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de muro divisorio
A1-6.10. bloque estriado N°4 en los casos que se requiera M2 1.00 § 39.180,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro divisorio
A1-8.11. blogue estriado N°5 en los casos que se requiera M2 1,00 $ 41.334,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro divisorio
A1-6.12. bloque liso N°5 en los casos que se requiera M2 1.00 $ 32.654,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro Dry wall doble
A1-6.13. cara E=12 en los casos que se requiera M2 1.00 $ 56.713,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro Dry wall doble
A1-6.14. cara E=10 en los casos que se requiera M2 1.00 $ 56.955.00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro lamina
A1-6.15. fibrocemento 10mm en los casos que se requiera M2 1.00 $ 66.929,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de dintel en concreto 5
A1-6.16. cm en los casos que se requiera ML 1.00 $ 24.463.00
Reposicién e instalacién de muros y fachadas en ladrillo macizo
A1-6.17. prensado a la vista M2 1,00 $ 87.580,00
A1-6.18. Reposicién e instalacién de mesén en concreto M2 1,00 $ 185.206,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion poyo ducha en los
A1-6.19. casos que se requiera ML | 1,00 $ 27.940,00
A1-6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00 $ 35.692,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de soporte mesén en
A1-6.21. bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se UN 1,00 $ 71.607,00
requiera
Suministro e instalacion de viga de confinamiento y amarre muro
A1-6.22. de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML 1.00 $ 66.141,00
Suministro e instalacién de columna de forma regular de 3.500
A1-6.23. PSI. incluye refuerzo M3 1,00 $931.562,00
Suministro e instalacion de losa con lamina colaborante y
A1-6.24. concreto de 3. 500 PSI mcluye refuerzo M2 1,00 $ 143'270'00
7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PlNTURA
A1-7.01. :\jﬂoasn(t:zr:arrslento y/o reposicién e instalacién anti humedad fachada M2 1,00 $ 15.629,00
A1-7.02. Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de anticorrosivo sobre |, 1,00 $ 7.480,00
lamina lineal
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de anticorrosivo sobre
A1-7.03. lamina llena M2 1,00 $ 13.189,00
A1-7.04. miggelglsmlento y/o reposicion e instalacion de barniz sobre M2 1,00 $ 66.978,00
A1-7.05. Demarcacién con marmolina ML 1,00 $ 4.338,00
A1-7.06. m’ir;tlemmlento y reposicion e instalacién de esmalte sobre lamina ML 1,00 $ 7.830,00
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A1-7.07. Ihliir;tenimiento y reposicion e instalaciéon de esmalte sobre lamina M2 1,00 $ 14.680,00
A1-7.08. Mantenimie_nto y reposicién e instalacion de esmalte sobre ML 1,00 $ 7.855,00
marcos lamina

R Mantenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre

A1-7.09. marcos madera ML 1,00 $ 20.814,00
A1-7.10. migéeiglsmlento y reposicion e instalacién de esmalte sobre M2 1,00 $ 66.275,00
A1-7.11. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco M2 1,00 $8.742,00
A1-7.12. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco veneciano M2 1,00 $_ 61.183,00
A1-7.13. mzm)esmmlento y reposicién e instalacién de estuco y vinilo 3 M2 1,00 $ 18.536,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de revestimiento plastico
A1-7.14. de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiadoo | M2 1,00 $ 21.137,00
equivalente
A1-7.15. :Aaaﬁn;teemmxento y reposicion e instalacion de marmolina sobre M2 | 1,00 $ 20.289.00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de revestimiento bajo
A1-7.16. placa tipo plaster o equivalente M2 1.00 § 18.404,00
A1-7AT7. Il;lrl.laer;t]emmlento y reposicion e instalacién de tintilla sobre madera ML 1,00 $ 3.574,00
A1-7.18. Il:/:a::l‘r;;tenimiento Y reposicion e instalacion de tintilla sobre madera |\, 1.00 $ 14.771,00
~ Mantenimiento y reposicién e instalacion de vinilo sobre pafiete o
A1-7.19. sobre estuco 3 manos M2 1,00 $9.785,00
Mantenimiento, reposiciéon y aplicacién pintura tipo vinilo 3 manos
A1-7.20. para exteriores de alta resistencia y maxima proteccién tres M2 1,00 $ 18.188,00
manos_color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
A1-7.21. gl;jrr:ie:‘?cl,mwnto y reposicion e instalacion de Wash Primer sobre Mz | 1,00 $ 104.757,00
A1-7.22. l;/loa';t;?ér:lento y reposicién e instalacién de Pintura epéxica tipo 1 M2 1,00 $ 23.229,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura
A1-7.23. hidrorepelente M2 1,00 $ 14.543,00
~ Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura tipo Vinilo
A1-7.24. interior especial para paneles de yeso a dos manos M2 1.00 $5.057.00
R Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura Anti-Grafiti
A1-7.25. Transparente M2 1,00 $ 20.731,00
gy Mantenimiento y reposicién e instalacion de Pintura para canchas
A1-7.26. deportivas a dos manos M2 1,00 $ 15.654,00
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento

R bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado,

A1-7.27. aplicacion anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 M2 1.00 $ 14.049.00
manos, color por definir en obra .

i i Lo T i ) SR SUBTOTAL
8 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS .

Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm,

A1-8.01. adhesivo de piso y enboquillade de fraguado rdpido M2 1.00 $ 40.275,00

A1-8.02. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 2cm | M2 1,00 $ 13.960,00

A1-8.03. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm | M2 1,00 $ 23.399,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm

A1-8.04. endurecido M2 1,00 $ 45.471,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm

A1-8.05. impermeabilizado M2 1,00 $ 39.862,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 8cm

A1-8.06. impermeabilizado M2 1,00 $ 75.259,00

A1-8.07. x]aar::grgglento y reposicion e instalacién de piso en adoquin M2 1,00 $ 72.305,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en adoquin

A1-8.08. espafiol 6em M2 1,00 $ 66.281,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin

A1-8.09. espafiol 8cm M2 1,00 $ 71.566,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin

A1-8.10. rustico corbatin 5.0 M2 1,00 $ 45932,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacidon de piso en adoquin

A1-8.11. concreto 6cm peatonal M2 1,00 $ 66.798,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin

A1-8.12. concreto 8om vehicular M2 1,00 $ 70.249,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en alfombra

A1-813. | argollada multinivel 650 GR M2 | 100 | § 57.611,00

A1-8.14. Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en alfombra M2 1,00 § 71.574,00

argollada multinivel 980 GR
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A1-8.15. yezgt::cijr:isegéo (g Rreposicién e instalacién de piso en alfombra M2 1,00 $ 93.435,00
A1-8.16. x?r:taetr;ir;éesgoyorzmﬁ;crién e instalacion de piso ceramico M2 1,00 $ 43.727.00
T e rmmone P> A w2 | 100 | s 5129000
A1-8.18. gd;gt:rggi:ztzgugsgﬁigén e instalacién de piso tipo duropiso M2 1,00 $ 62.514.00
A1-8.19. marg%r'\xn‘;esnéo Xy ;g%ozit;igsi 5ailr;ittagacién de piso exterior tipo M2 1,00 $ 52.567,00
A1-8.20. mgzteer:irg;t.agt: g’7r.e5posicién e instalacién de piso imitacién M2 1,00 $ 44.171.00
A1-8.21. adpinlt-:-eﬂijr?\iesrgg ))l( rsegozsci)c:);ulisv ia?::\atECién de piso marmolizado M2 1,00 $ 44.171,00
A1-8.22. rl\:gIr:;egi:gexng)&ysrgizs&?‘ig?eﬁti:stalacién de piso ornamental tipo M2 1,00 $ 48.637.00
A1-8.23. nMaatgnt':?ic:nei:T}ie;;:feOSidén e instalacion de piso tipo pizarra M2 1,00 $§ 51.019,00
Mazs, | Nanleninto epoecl s mesecion e B0 o W0 |z | 100 | 8 ao7e000
A1-8.95. mca)gteer:idn;iento y reposicion e instalacién de piso cerdmico trafico M2 1,00 $ 48.040,00
A1-8.26. x:;tceigri‘rgli?g;g y ;eopss:,igion e instalacion de piso en gres tablon M2 1,00 $ 67.302,00
M2, | Vererimenioy eponn ° HeRon e psoenaes 90 |z | 100 | s 50400
Moz | Marlenmiioy iepoicn o Gt e o T o 20 o | 100 | s s1ss200
Mz | e e e a2 | 100 | s 13384700
A1-8.30. gﬁo?::irg:nézgﬁryer:zgicién e instalacién de piso en porcelanato M2 1,00 $ 105.350,00
A1-8.31, gﬂeigt;eg:iento y reposicién e instalacion de guardaescoba en ML 1,00 $ 13.899,00
A1-8.32. :ﬁ;r;:;inna\ignto y reposicién e instalacién de guardaescoba en ML 1,00 $ 19.239.00
A1-8.33, ;/:z:tigig\i:gtg % reposicion e instalacion de guardaescoba en ML 1,00 § 19.205,00
A1-8.34, :AﬂaDrrn__t%r;irrTr‘\iento y reposicion e instalacion de guardaescoba en ML 1,00 $ 16.508,00
A1-8.35. ggr::t;nimiento y reposicion e instalacion de guardaescoba PVC ML 1,00 $8.676,00
A1-8.36. mﬁgtgr::igiento y reposicién e instalacion de guardaescoba PVC ML 1,00 $6.732,00
A1-8.37. x;gge;ir;fr:to y reposicién e instalacion de guardaescoba PVC ML 1,00 $ 12.667,00
A1-8.38. zﬁsa::r;tlt:?ian:zng\)/ é ?gzz:s'i;:ién e instalacién de contrahuella de ML 1,00 $ 23.047.00
A1-8.39. ‘h:llnintenimiento y reposicién e instalacién de mediacafia en PVC 6 ML 1,00 $ 109.673.00
A1-8.40. ‘h:/Ir:ntenimiento y reposicion e instalacién de mediacaiia en PVC 9 ML 1,00 $ 113.438,00
A1-8.41. ;::gaz?:’:g;:‘g{eposicién e instalacion de piso en baldosa de M2 1,00 $ 123.310,00
A1-8.42. :)Aaalggir;irgge;:: xorggons“izmof instalacién de guardaescoba en ML 1,00 $ 22.953,00
A1-8.43. l\r:zr;toeg;r::nto, reposTCTén e rnstalacfén de piso técnico extruido M2 1,00 $ 167.244,00
M| e et oo uardsesobe b || 100 | s 2527000
M.45,_| Horienimeri,epaseion inilacer de usfesy oniaeles | 100 | 5 6355000
M.gs._| Martenmint, puldey ilada doplonbaosa gamode |z [ o0 | s a4s0s0
g SR T e L e _SUBTOTAL
9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACA_BADO$ i
A1-9.01. :)/ilzglt‘:r:ml::é: y reposicién e instalacién de enchape marmol M2 | 1,00 $ 246.056,00
A1-9.02. x]zr;:::\;r:iento y reposicién e instalacién enchape de fachada Mz | 1,00 $ 75.730,00
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y Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape pared tipo

A1-9.04. EGEO PLANO o equivalente M2 | 1,00 $ 57.297,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape pared

A1-9.05. porcelanato, color por definir M2 | 1,00 § 88.100,00

r Mantenimiento y reposicion e instalacién enchape pared

A1-8.06. ceramico, color por definir M2 ] 1,00 $ 50.140,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de divisién en vidrio

A1-9.07. templado 10 mm M2 | 1,00 $261.802,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de divisién en aluminio y

A1-9.08. lAmina pléstica M2 | 1,00 $ 141.802,00

A1-9.09. ;ﬂ:ondtiezr;ltr;:;ento y reposicién e instalacién de divisién en aluminio M2 | 1.00 $ 191.802,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de divisién en lamina de

A1-9.10. acero inoxidable AIS| SAE 304 M2 | 1,00 $ 480.530,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de PUERTA

A1-911. | ARQUITECTONICA EN MADERA M2 11,00 | $136.823,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de PUERTA

A19.12. | ARQUITECTONICA CLOSET EN MADERA M2 | 100 | $108.868,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de Puerta en Vidrio

A1-9.13. Templado Laminado 10mm M2 | 1,00 $865.513,00

A1-9.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1§ 1,00 $ 43.621,00

A1-9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 | 1,00 $ 48.285,00

A1-9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 | 1,00 $ 61.345,00

A1-9.17. gﬁoaonggémento y reposicién e instalacién de GRAMA SINTETICA M2 | 1,00 $ 72.769.00

A1-9.18. ;Aoaonge;igiento y reposicién e instalacion de GRAMA SINTETICA M2 | 1,00 $ 96.939,00

A1-9.19. rsah:_tlgnimiento y reposicion e instalacién de PARARRAYOS UN | 1,00 $ 567.599,00 -

Mantenimiento y reposicién e instalacién de PARARRAYOS tipo UN

A1-9.20. FRANKLIN o equivalente 1,00 $ 546.189,00
A19.21. kﬁ;gtﬁgigiemo y reposicién e instalacion de PASAMANOS ML | .00 $ 2514500
A19.22. gﬂfzﬁggnﬁlt_? g reposicién e instalacién de PASAMANOS ML | 1,00 $ 26.234,00
A1-0.23, gggt:cggin(to‘l )S/Xﬁ%pzc;sicién e instalacién de PASAMANOS ML | 1,00 $ 91.704,00
A1-9.24. IédsagtzfgnRiin_t& !é Learg):;:izésn e instalacién de PASAMANOS ML | 1,00 $ 97.880,00
A1-9.25. hongrﬁaxénl;%rlioz %"reposicién e instalacién de PERSIANA TOMA un | 100 $ 699.606,00
R TV e vz | 100 | s zmaosge
A1-9.27. gﬁr:}mirzn(i)?;ogéizc};sicién € instalacion de PINTURA M2 | 1,00 $ 22.881.00
A1-9.98. ‘I;A:S:;r;}ré\;’ento y reposicién e instalacion de PRADIZACION M2 | 1.00 $ 18.568,00
A1-9.20, | Mamerimiento ¥ teposicion e instalacion de REJILLA UN | 1,00 $9.580,00
A19.30. | Mantenmiento ¥ feposicion e instalacion de REJILLA UN | 100 | § 3592600
A1-9.31. Mantenfm!ento y RESANES G.ENERA.LES M2 | 1,00 $ 15.088,00
A19.32. _h;i\?réta;ln(l:egigr X gi{)osmlén e instalacién de SALIDA CORDON uN | 1,00 $ 28.658,00
A1-9.33. Mantenimiento y reposicién e instalacién de SALIDA TV CN UN | 1,00 $ 99.785,00
A1-9.34. :AanrgeCThjniento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO | 1,00 $ 576.984,00
A1-9.35. gdoeanoteLn_'i_r.niento y reposicién e instalacién de TANQUE PLASTICO uN | 1,00 $ 898.626,00
A1-9.36. y:gfrgﬂiggt%\y reposicion e instalacién de TOPE DE PISO uN | 1,00 $ 15.919,00
A1-9.37. y:;t:rgrsig;?Ay reposicién e instalaciéon de TOPE DE RESORTE uN | 1,00 $ 4.322,00
M3 e e g rgeecon do VDRIO 2 | 100 | ses000700
A0 | TR CTONCONVEL pi B de VIDRIO M2 | 100 | 4 4s6 00700
A1-9.40. ;A&r;tgg(l)nzz?r:) y reposicién e instalacién de VIDRIO BRONCE M2 | 1,00 $ 41.365,00
A1-0.41. g;r:}gmsn';grg% y gfnegsici(m e instalacién de VIDRIO CRISTAL M2 | 1,00 $ 60.708.00
A1-0.42. Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL M2 | 1,00 $ 192.545,00

CRUD. BRONC. 10mm
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Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL

A1-9.43. CRUD. INCOLO. 10mm M2 1,00 $ 89.563,00
~ Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A1-9.44. Templ. BRONC, 5mm M2 | 1,00 $ 167.905,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A1-9.45, TemplCRISTAL AZUL M2 | 1,00 $266.572,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A1-9.46. TemplINCOL.10m M2 | 1,00 $277.980,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A1-9.47. Templ, REFLECTIVO M2 | 1,00 $ 344.460,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO GRABADO
A1-9.48. BRONCE BOREAL M2 | 1,00 $ 67.899,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO GRABADO
A1-9.49. INCOLORO 4mm. M2 | 1,00 $ 57.444,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO
A1-9.50. ESMERILADO 5mm M2 | 1,00 $ 99.261,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de DOMO CIRCULAR
A1-9.51. 1.10 DIAMETRO UN | 1,00 $ 347.643,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacién de DOMO
A1-9.52. | Cyadr.BURBUJA 117x117 3mm UN | 100 | $378.622,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacion de DOMO
A1-9.53. | Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm UN | 100 | $381.078,00
R Mantenimiento y reposicién e instalacion de DOMO
A1-9.54. | Rect.DIAMANT 80x115 3mm. UN | 1.00 | $296.748,00
y Mantenimiento y reposicién e instalacion de DOMO
A1-9.55. | RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) UN | 100 | $33565500
~ Mantenimiento y reposicién e instalacion de teja acrilica sobre
A1-9.56. medida color por definir M2 | 1,00 $409.111,00
Mantenimiento mesén en concreto. Incluye alistamiento superficie
¥ y aplicacién de granito con cemento blanco, acabado liso con
A1-9.57. juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado M2 | 1,00 $ 97.672.00
final
R Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura fosforescente
A1-9.58. luminiscente para sefalizacién nocturna y de emergencia M2 1 1.00 § 77.874,00
Reposicién e instalacién de cinta fotoluminiscente de 5 cm de
A1-9.59. ancho, con proteccién peatonal y tiempo de atenuacién de 10 ML | 1,00 $ 22.664,00
horas para seializacién nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacién de sefializacién de seguridad sobre
A1-9.60. placa fotoluminiscente para sefializacién nocturna y de UN | 1,00 $ 47.097,00
emergencia
Reposicion e instalacién de banda antideslizante fundida en sitio
A1-9.61. de 5 cm de ancho para trafico alto con fotoluminiscente para ML | 1,00 $ 51.746,00
sefalizacién nocturna y de emergencia
Reposicién e instalacién de sefializacién interna en acrilico cristal
A1-9.62. en tamanio 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de UN | 1,00 $ 59.934,00
aluminio y/o acero niquelado
Reposicién e instalacién de barra de seguridad tipo C en tubo de
A1-9.63. acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas | UN | 1,00 $ 106.384,00
con movilidad reducida
Reposicidn e instalacién de barra de seguridad tipo S en tubo de
A1-9.64. acero inoxidable de 1 1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas | UN | 1,00 $221.384,00
con movilidad reducida
¥ Reposicidn e instalaciéon de mesdn en piedra natural con faldon
A1-0.65. 7cm. incluye estructura portante. ML | 1,00 $657.880,00
§ Reposicién e instalacién de meson en acero inoxidable. incluye
A1-9.66. poceta central, ML | 1,00 $ 307.379,00
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacién de muros
¥ con humedades, incluye aplicacion de aditivos tipo sika impermur
A1-9.67. o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la M2 [ 1.00 $152.310,00
reposicion del pafiete impermeabilizado.
Reposicién e instalacion de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel
A1-0.68 IV (E=42mm}) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y M2 | 1.00 $
e PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios ' 1.656.087,00
y certificacién con prueba balistica avalada por indumil.
Reposicidn e instalacién de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel V
A1-9.68 (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y M2 | 1.00 $
e PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalacién accesorios ' 2.084.655,00
y certificacién con prueba balistica avalada por indumil.
L : LN : ;o SUBTOTAL
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
A1-10.01. | Reposicion e instalacion de Baranda en madera flormorado ML | 1,00 $ 42.625,00
A1-10.02. | Reposicidn e instalacién de Cléset flormorado M2 [ 1,00 $ 478.760,00
A1-10.03. Reposicidn e instalacién de Cléset tipo madecor o equivalente M2 | 1,00 $220.422,00
A1-10.04. Reposicién e instalacién de Difusor en madera M2 | 1,00 $ 93.804,00
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A1-10.05. | Reposicién e instalacién de Difusores marco para vidrio M2 | 1,00 $ 98.378,00
Reposicion e instalacién de enchapes de muros en lamina tipo
A1-10.06. triplex o equivalente M2 | 1,00 $ 50.454,00
A1-10.07. | Reposicién e instalacién de Enchapes muros flormorado M2 | 1,00 $ 206.215,00
A1-10.08. | Reposicién e instalacién de hoja puerta flormorado o equivalente M2 | 1,00 $ 189.671,00
A1-10.09. Reposicién e instalacién de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 | 1,00 $ 130.195,00
A1-10.10. | Reposicién e instalacién de mueble altura 0.80 flormorado ML | 1,00 $429.943,00
A1-10.11. Reposicion e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML { 1,00 $ 376.723,00
A1-10.12. Reposicién e instalaciéon de mueble tipo linos M2 | 1,00 $ 235.837,00
Mantenimiento y reparacién de muebles en madera, incluye
A1-10.13. | limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal M2 | 1,00 $ 97.212,00
estado del mueble existente en el mismo o mejor material
A1-10.14. Reposicion e instalacién de pasamanos flormorado ML | 1,00 $ 46.340,00
A1-10.15. | Reposicion e instalacion de pirlan de madera 0.10 M ML | 1,00 $ 53.246,00
A1-10.16. eR:&g:i!:i:tr;e instalacién de Puerta marco y hoja flormorado o M2 | 1,00 $272.601,00
A1-10.17. Reposicién e instalacién de Puerta interés socia! 0.51 A 0.75M UN | 1,00 $ 199.095,00
A1-10.18. Reposicién e instalacion de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN | 1,00 $ 245.300,00
A1-10.19. Reposicién e instalacién de Ventana en madera flormorado M2 | 1,00 $ 81.596,00
Reposicion e instalacién de Ventana Tipo Colonial en madera $
A1-10.20. | roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color M2 | 1,00 1.374.323.00
por definir .374.323,
Reposicion e instalacién de Puerta Tipo Colonial en madera teca $
A1-10.21. | seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por M2 { 1,00 1.369.580.00
definir e
: e ; SUBTOTAL
11 .| MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
A1-11.01. | Reposicién e instalacién de cerramiento en malla eslabonada M2 | 1,00 $ 90.364,00
A1-11.02. Reposicién e instalacién de escalera de gato ML | 1,00 $ 89.626,00
Reposicion e instalacién de tuberia en acero laminado en
A1-11.03. | caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o ML | 1,00 $ 23.570,00
superior 2.30 mm y didmetro 1”.
Reposicion e instalacion de tuberia en acero laminado en
A1-11.04. | caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o ML | 1,00 $ 37.788,00
superior 2.30 mm y didmetro 2”.
A1-11.05. | Reposicién e instalacién de marco puerta lamina 0.80M UN 1,00 $ 85.603,00
A1-11.06. | Reposicion e instalacién de marco puerta lamina 1.00M UN | 1,00 $ 93.612,00
A1-11.07. | Reposicion e instalaciéon de marco tapas caja inspeccion UN | 1,00 $205.611,00
A1-11.08. | Reposicién e instalacién de marquesinas lamina M2 [ 1,00 $ 127.658,00
A1-11.09. Reposicion e instalacién de puerta en lamina cold rolled cal.16 M2 | 1,00 $ 166.703,00
A1-11.10. | Reposicién e instalacién de reja bancaria M2 | 1,00 $ 68.321,00
A1-11.11. Reposicion e instalacién de rejas lamina M2 | 1,00 $ 142.792,00
Al-11.12. Reposicién e instalacién de rejillas piso 0.30 ML | 1,00 $ _63.265,00
A1-11.13. gﬁrﬁg;i;i)bn e instalacién de sombrerete para chimenea tipo un | 1.00 $ 20.354,00
A1-11.14. Reposicién e instalacién de tapas shut lamina UN | 1,00 $ 76.923,00
A1-11.15. | Reposicién e instalacién de divisién en ldmina cold rolled cal.16 M2 | 1,00 $ 166.703,00
Reposicion e Instalacién de flanches en Idmina galvanizada
A1-11.16. | calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ML | 1,00 $ 46.081,00
ventaneria en aluminio. Incluye impermeabilizacién.
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido $
A1-11.17. | en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, UN | 1,00 3.250.275.00
tamario de 80cm de diametro e
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido $
A1-11.18. | en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, UN | 1,00 2.529.019.00
tamario de 60cm de diametro e
Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de altura 20
A1-11.19. cm y ancho proporcional, incluye anclajes UN | 1.00 $ 64.382,00
Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de altura 15
A1-11.20. cm y ancho proporcional, incluye anclajes UN | 1.00 $ 52.211,00
Suministro e instalacién canal metélica de aguas lluvias en lamina
A1-11.21. | galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. ML | 1,00 $ 88.996,00
Desarrollo de A hasta 1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla diametro 18” en acero
Al-11.22. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML | 1.00 $ 40.721,00
Suministro e instalacién concertina doble diametro 18 en acero
A1-11.23. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML | 1,00 $ 48.418,00
; o R o : Cin SUBTOTAL
12 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
A1-12.01. sesp?sicién e instalacién de concreto corriente grava comun 1500 | ., 1,00 $ 292.182,00
A1-12.02. Eesp?sicmn e instalacion de concreto corriente grava comn 2000 | .4 1,00 $ 327.721,00
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Reposicién e instalacién de concreto corriente grava comun 2500

cilindro tipo Schlage b362 o equivalente

A1-12.03. PS. M3 | 1,00 $ 348.654,00
A1-12.04. sesp?siciOn e instalacion de concreto corriente grava comun 3000 | ., 1,00 $ 382.908,00
A1-12.05. sesptl)sicién e instalacién de concreto corriente grava comun 3500 M3 | 1,00 $ 431.182,00
A1-12.06 gesp?smnén e instalacidn de concreto corriente grava fina 2000 M3 | 1,00 $333.531,00
A1-12.07 Eesp?s:cuén e instalacién de concreto corriente grava fina 3000 M3 | 1,00 $390.221,00
A1-12.08 Reposicién e instalaciéon de mortero 1:2 M3 [ 1,00 $ 526.921,00
A1-12.09 Reposicién e instalacién de mortero 1:3 M3 [ 1,00 $ 428.753,00
A1-12.10 Reposicion e instalacién de mortero 1:3 impermeabilizado M3 | 1,00 $646.174,00
Al1-12.11 Reposicidn e instalacidon de mortero 1:4 M3 | 1,00 $ 371.838,00
A1-12.12 Reposicién e instalacién de mortero 1:4 impermeabilizado M3 | 1,00 $ 569.494,00
A1-12.13 Reposicién e instalacién de mortero 1:5 M3 | 1,00 $ 331.644,00
A1-12.14 Reposicién e instalaciéon de mortero 1:6 M3 | 1,00 $ 303.671,00
A1-12.15 Reposicién e instalacion de filos y ditataciones ML | 1,00 $9.594,00
A1-12.16 Reposicién e instalacién de malla con vena bajo entramado M2 | 1.00 $ 14.528,00
A1-12.17 Reposicién e instalacién de esterilla de guadua bajo entramado M2 | 1,00 $ 19.823,00
A1-12.18 Reposicién e instalacién de rampa de acceso M2 | 1,00 $ 74.113,00
A1-12.19 Reposicién e instalacién de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 | 1,00 $ 27.521,00
A1-12.20, Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:4 M2 | 1,00 $ 34.762,00
A1-12.21 Reposicidn e instalacién de pafiete bajo malla 1:5 M2 | 1,00 $ 33.921,00
A1-12.22 Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:6 M2 | 1,00 $ 33.334,00
A1-12.23 Reposicién e instalacién de parfiete impermeabilizado muros 1:3 M2 | 1,00 $ 42.853,00
A1-12.24 Reposicién e instalacién de pafiete impermeabilizado muros 1:4 M2 { 1,00 $ 40.468,00
A1-12.25 Reposicién e instalacion de pafete liso muros 1:3 M2 | 1,00 $ 29.474,00
A1-12.26 Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:4 M2 | 1,00 $ 30.874,00
A1-12.27 Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:5 M2 | 1,00 $ 30.033,00
A1-12.28 Reposicién e instalacién de panete liso muros 1:6 M2 | 1,00 $ 29.446,00
A1-12.29 Reposicién e instalacién de pafete liso bajo placa 1:4 M2 | 1,00 $ 28.362,00
A1-12.30 Reposicién e instalacién de pafete liso bajo placa 1:5 M2 | 1,00 $ 27.521,00
A1-12.31 Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 | 1,00 $ 26.934,00
A1-12.32. Reposicién e instalacion de pafiete rustico muros 1:5 M2 | 1,00 $ 40.973,00
A1-12.33. Reposicidn e instalacién de panete rustico bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 51.509,00
Suministro, transporte e instalacién anden concreto 3000 psi e=
A1-12.34. | § 10m. acabado: escobiado M2 | 1.00 $ 70.851,00
_ Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de sardinel concreto
A1-12.35. prefabricado H=45CM ML | 1,00 $ 64.721,00
: : : SUBTOTAL
13__ | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
A1-13.01. Eszgsmén e instalacién de ventana corrediza en aluminio incluye M2 | 1,00 $ 340.718,00
A1-13.02. | Reposicién e instalacién de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 { 1,00 $ 176.285,00
A1-13.03. | Reposicién e instalacién de ventana aluminio guillotinas M2 [ 1,00 $288.226,00
A1-13.04. | Reposicidn e instalacién de ventana andina vidrio M2 [ 1,00 $ 166.957,00
A1-13.05. | Reposicién e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 11,00 $291.091,00
A1-13.06. Reposicién e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 | 1,00 $268.152,00
A1-13.07. | Reposicién e instalacién de ventana europa M2 { 1,00 $ 316.212,00
A1-13.08. | Reposicién e instalacion de ventana lamina M2 | 1,00 $ 190.360,00
_ Reposicion e instalacién de ventana proyectante en aluminio
A1-13.09. incluye vidrio M2 | 1,00 $ 374.065,00
- Reposicién e instalacién de sistema de bisagras de friccién estilo
A1-13.10. universal para una ventana abatible UN | 1.00 $ 57.062,00
A1-13.11. aRs:tciJ;:lén e instalacion de cierre con recibidor para una ventana | |\ 1,00 $ 19.873,00
Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion, lavado, Sellamiento e
A1-13.12. impermeabilizacién para su Normal Funcionamiento. M2 1,00 $ 25_"1 53,00
| A I R SR R E N . o i - SUBTOTAL
14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo
A1-14.01. | en maderay rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo UN 1,00 $ 50.243,00
Schlage Bell Wood o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo
A1-14.02. en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente UN 1.00 $ 50.164,00
Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Cilindro
A1-14.03. y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente UN 1.00 $ 95317,00
A1-14.04. Suministro, cambio e instalacion Cerrojo de Seguridad doble UN 1,00 $ 95.317,00
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Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de manija
A1-14.05. | enzamac latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage UN 1,00 $ 81.736,00
Flair o equivalente
Suministro, cambio e instalacion Cerraduras Cilindricas reversible
A1-14.06. de manija metélica tipo Yale o equivalente UN 1.00 § 86.611.00
R Suministro, cambio e instalacién Cerradura para muebles tipo
A1-14.07. Yale o equivalente UN | 1,00 $ 31.289,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura tipo Yale sobreponer
A1-14.08. " o equivalente UN 1,00 $102.034,00
R Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo
A1-14.09. Inafer c-1000 o equivalente UN 1,00 $128.900,00
R Suministro, cambio e instalacion Cerradura de sobreponer tipo
A1-14.10. Inafer c-999 o equivalente UN 1,00 $ 100.990,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de tres
Al-14.11. pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente UN 1.00 $ 45.169.00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de doble seguridad de }
At1-14.12. escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo UN 1,00 $ 200.542,00 i
Schlage H Orbit 0 equivalente :
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir Yale serie
A1-14.13. L370 para entrada principal o interiores o equivalente UN 1,00 $164.339,00
Suministro, cambio e instalacidn cierra puertas hidraulico para
A1-14.14. entrada principal o interiores UN 1,00 $115.034,00
B ; - SUBTOTAL
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
A1-15.01. | Suministro, Instalacién y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm M2 1,00 $ 58.540,00
A1-15.02. | Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo incoloro 4mm M2 1,00 $ 77.840,00
A1-15.03. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo bronce 4 mm M2 1,00 $  58.540,00
A1-15.04. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo claro 3 mm M2 1,00 $ 50.499,00
A1-15.05. Sumlmstro Instalacu’m y/o Reposmlén Espejo c!aro 4 mm M2 1,00 $ 58.540,00
. in 2o SUBTOTAL
16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADERQOS SENALIZACION
A1-16.01. Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1,00 $2.198,00
A1-16.02. | Linea de demarcacién con resina termoplastica ML 1,00 $1.769,00
A1-16.03. | Marca vial con pintura en frio M2 1,00 $ 31.298,00
A1-16.04. | Marca vial con resina termoplastica M2 1,00 $ 42.218,00
A1-16.05. (S_,esnil_,\ge;tf:’l de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo {11 UN 1,00 $ 349.796,00
A1-16. 06. Suministro cambxo e |nstalac16n de topellantas UN 1,00 $ 60.796,00
e i’ : e SUBTOTAL
171 ASEO GENFRALY RETIRO DE ESCOMBROS
A1-17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenlmxento M2 1,00 $ 3.078,00
Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades
A1-17.02. ambientales M3 1,00 $ 48.817,00
SUBTOTAL
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A1 OFERTADO $ XXXXX
ADMINISTRACION XX% $ XXXXX
IMPREVISTOS XX% $ XXXXX
UTILIDADES X% $ XXXXX
IVA XX% $ XXXXX
COSTO TOTAL OFERTA $ XUXXX

Nota: El contratista se compromete a ejecutar el nimero de actividades que la Policia Nacional requiera.

(Firma del representante legal del OFERENTE)
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)

DIRECCION:

TELEFONO
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DAD -
O AD
O
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES . . : ; St NO
A4-1.01. Replanteo M2 100| § 4.650,00
A4-1.02. girzr%rgx;nto en alambre de puas 5 Hilos ML 100 8 21.517.00
A4-1.03. Cerca en tabla M2 100 § 42.384,00
A4-1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00 $ 149.897,00
A4-1.05. Excavacién Mecénica M3 1001 § 22.971,00
A4-1.06. Excavacién Manual M3 1001 § 42.030,00
A4-1.07. Explanacion y Extendido M3 1,00 $  12.012,00
A4-1.08. Explanacién y Retiro M3 1,00 $ 95.403,00
A4-1.09. Relleno Material en Sitio M3 1,00 $ 11.150,00
A4-1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1,00 $  26.726,00
Desmonte de Muros en sistema liviano
Ad-1.11. incluye estructura metilica M2 1.00 $ 22.717,00
Ad4-1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 $  50.032,00
A4-1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1,00 $ 109.106,00
Ad-1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1,00 b 32.331,00
A4-1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 18.297,00
A4-1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00 11.435,00
A4-1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 $ 23.385,00
Desmonte de Estructura de Cubierta en
Ad-1.18. cualquier material M2 1,00 $ 33.407,00
Retiro de manto asfaltico de
Ad-1.19. impermeabilizacién de cubiertas M2 1,00 $ 2338500
Desmonte de cielo raso en cualquier
A4-1.20. material conservando la estructura M2 1,00 $ 16.762,00
portante
Desmonte de cielo raso en cualquier
Ad1.2, material y estructura portante M2 1,00 $ 14.368,00
Desmonte de lamparas lluminacion largas,
Ad-1.22. Cuadradas, Redondas, Reflectores UN 1.00 $ 579400
A4-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00 $ 32.331,00
Ad-1.24. Desmonte de ventanas M2 1,00 $ 10.023,00
Ad-1.25, g::gj‘g:‘e de Vidrios de Ventanas y M2 1,00 $  6.861,00
Ad-1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1.00 $  36.592,00
Desmonte de Divisiones modulares,
Ad-1.27. acrilicas o en vidrio M2 1,00 $ 13.362,00
A4-1.28. Desmonte de Rejas Metdlicas M2 1,00 $ 16.704,00
A4-1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 $  77.594,00
A4-1.30. Desmonte de Griferia UN 1,00 $ 16.009,00
A4-1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00 $  53.451,00
Desmonte de puntos hidrosanitarios.
A4-1.32. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una UN 1,00 $ 25.157,00
longitud hasta 1,5 m
Desmonte de malla estabonada incluye
A4-1.33. soportes metAlicos M2 1,00 $ 30.066,00
A4-1.34. Desmonte de extractor UN 1,00 $  21.564,00
Desmonte de aire acondicionado incluye
A4-1.35. red de distribucion ML 1,00 $ 23.177,00
A4-1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 $ 21.079,00
. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos,
A4-1.37. Persianas y Soportes UN 1,00 $ 13.362,00
A4-1.38. Desmonte de pafiete M2 1,00 $ 13.743,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro
A4-1.39. de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado UN 1,00 $ 20.538,00
hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye
Ad-1.40. tuberia y demas accesorios eléctricos ML 1,00 $ 2.287,00
: R ; ¥ P SUBTOTAL.:
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza,
A4-2.01. sellamiento y suministro de secciones que M2 1,00 $ 15.732,00
falten para su normal funcionamiento
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A4-2.02.

Reposicion e instalacion de Caballete
Articulado Teja Fibrocemento

ML 1,00

$

61.865,00

A4-2.03.

Reposicion e Instalacién de Caballete Fijo
Teja Fibrocemento

ML 1,00

$

74.542,00

A4-2.04.

Reposicién e Instalacién de Canaleta 43
Fibrocemento (L=6.00M)

M2 1,00

$ 132.745,00

A4-2.05.

Reposicién e Instalaciéon de Canaleta 90
Fibrocemento (L=6.00M)

M2 1,00

$

88.945,00

A4-2.06.

Reposicién e Instalacion de Canaleta 90
Galvanizada (L=6.00M)

ML 1,00

$

50.257,00

A4-2.07.

Reposicién e Instalacion de Cubierta tipo
sandwich con aislamiento acustico y
térmico en poliuretano expandido

M2 1,00

$ 151.274,00

A4-2.08.

Reposicién e Instalacién de Cubierta
arquitecténica, Galvanizada y Prepintada,
teja trapezoidal calibre 26 o superior

M2 1,00

62.033,00

A4-2.09.

Reposicién e Instalacién de Cubierta
arquitecténica, Galvanizada, teja
trapezoidal calibre 26 o superior

M2 1,00

57.019,00

A4-2.10.

Reposicién e Instalacién de Caballete fijo
en lamina Galvanizada y prepintada

ML 1,00

36.012,00

A4-2.11.

Reposicion e Instalacién de Caballete fijo
en lamina Galvanizada

ML 1,00

33.762,00

A4-2.12.

Reposicion e Instalacién de Cubierta de
ldminas corrugadas de aluminio separadas
por un aislamiento de poliuretano rigido

M2 1,00

44.421,00

A4-2.13.

Reposicion e Instalacién de Cubierta Teja
aclirica Duralum 240 - 2.5 MM

M2 1,00

$ 136.346,00

A4-2.14.

Reposicién e Instalacién de Cubierta Teja
de Barro

M2 1,00

61.212,00

A4-2.15.

Reposicién e Instalacién de Caballete en
Teja Tipo Espafiola o equivalente

ML 1,00

78.945,00

A4-2.16.

Reposicion e Instalacién de Cubierta en
Teja Tipo Espafiola o equivalente

M2 1,00

77.918,00

A4-2.17.

Reposicién e Instalacion de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 10

M2 1,00

54.007,00

A4-2.18.

Reposicion e Instalacién de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 8

M2 1,00

56.364,00

A4-2.19.

Reposicién e Instalacién de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 6

M2 1,00

56.363,00

A4-2.20.

Reposicion e Instalacién de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 4

M2 1,00

58.724,00

A4-2.21.

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
ldmina de policarbonato cristal 4 mm

M2 1,00

©“ | en | A | ||| v | e

55.981,00

A4-2.22,

Reposicién e Instalaciéon de Cubierta en
teja sin traslapo en acero laminado,
galvanizado y prepintado

M2 1,00

59.253,00

A4-2.23.

Reposicion e Instalacién de Cubierta en
teja traslucida sin traslapo en poliester
reforzado con fibra de vidrio clase 7

M2 1,00

$ 121.380,00

A4-2.24,

Reposicion e Instalacién de Teja asfaltica
ondulada fabricadas con fibras

UN 1,00

$ 268.048,00

A4-2.25.

Reposicion e Instalacién de Cubierta
Traslucida N° 5

M2 1,00

$

62.516,00

A4-2.26.

Reposicion e Instalacién de Afinado
Cubiertas (E=0.03)

M2 1,00

$

66.432,00

A4-2.27.

Reposicién e Instalacion de Estructura en
Madera Para Teja de Barro

ML 1,00

$ 109.925,00

A4-2.28.

Reposicién e Instalacién de Estructura en
Madera para cubierta

ML 1,00

$

69.804,00

A4-2.29.

Reposicién e Instalacion de Estructura
Metdlica Para Teja Fibrocemento

ML 1,00

$

97.101,00

A4-2.30.

Mantenimiento, reposicién e instalacion de
manto autoprotegido con foil aluminio y
alma central de polietileno de alta densidad
de calibre igual o superior 3mm

M2 1,00

48.381,00

A4-231.

Mantenimiento, reposicién e instalacién de
manto autoprotegido con foil aluminio y
alma central en poliéster de alta capacidad
de calibre igual o superior 3mm

M2 1,00

55.219,00

A4-2.32.

Mantenimiento, reposicién e instalacién de
manto bituminoso impermeabilizante de
superficies con acabado en piso duro de
calibre igual o superior 4 mm

M2 1,00

51.446,00
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A4-2.33.

Mantenimiento, reposicién e instalacién de
manto bituminoso impermeabilizante con
refuerzo en fibra de polyester de alta
capacidad, antiadherente de polietileno en
lado inferior, en mineral esmaltado en lado
superior, cal. 3.5 mm o superior.

M2

1,00

55.189,00

A4-2.34.

Reposicién e Instalacién de aislamiento
térmico y actstico en lana de vidrio

M2

1,00

43.754,00

A4-2.35.

Reposicion e Instalacién de moldura de
yeso

ML

1,00

14.859,00

A4-2.36.

Reposicién e Instalacion de Cielo Raso
Bévedas DRY WALL

M2

1,00

74.036,00

A4-2.37.

Reposicion e Instalacién de Armadura
Madera y Malla

M2

1,00

|||

72.447,00

A4-2.38.

Reposicién e Instalacion de Cielorraso en
Dry Wall, Adecuando Estructura Metalica
Existente

M2

1,00

56.259,00

A4-2.39.

Mantenimiento, reposicién, sustitucién,
desmonte e instalacion de Laminas de
Cielo Raso dafado o faltante en el mismo
material existente. Incluye limpieza,
reparacidn ajuste y reemplazo de piezas
de la estructura metdlica existente.

M2

1,00

30.835,00

A4-2.40.

Reposicién e Instalacién de Cielo Raso
Plano en Dry Wall Incluye Estructura
Metélica

M2

72.706,00

A4-2.41.

Suministro e instalacién de cielo raso con
tablilla en PVC. Incluye estructura
metalica.

M2

$ 113.383,00

Ad4-2.42,

Reposicién e Instalacién de Voladizo en
placa de fibrocemento Incluye Estructura
Metélica

M2

1,00

$ 150.765,00

A4-2.43.

Reposicién e Instalacién de Cielo Raso de
lamina rigida de fibra de vidrio y recubierta
por pelicula de PVC

M2

1,00

$ 122.993,00

A4d-2.44,

Reposicién e Instalacién de Cielo Raso
Plano en Dry Wall

M2

1,00

42.897,00

A4-2.45.

Reposicién e Instalacién de Cielo Raso
tipo Triplex o equivalente

M2

1,00

75.818,00

A4-2.46.

Reposicion e Instalacién de Cielo Raso
Yeso Oculto

M2

1,00

74.521,00

A4-247.

Reposicion e Instalacién de Cielo Raso
Yeso Semi - Oculto

M2

1,00

72.086,00

A4-2.48.

Reposicion e Instalacién de Comisas Yeso

ML

1,00

25.428,00

A4-2.49,

Reposicion e Instalacién de Lamina Plana
de fibrocemento

M2

1,00

67.020,00

A4-2.50.

Reposicion e Instalacién de Listén para
Techo 8 X 1 CM - Pino

M2

1,00

$
$
$
$
$
$
$

81.443,00

A4-2.51.

Reposicién e Instalacién de cielo raso con
lamina de icopor con acabados. incluye
estructura auto ensamblada en aluminio.

M2

1,00

$

53.573,00

A4-2.52.

Reposicién e Instalacién de 1amina de
icopor con acabados.

M2

1,00

14.002,00

A4-2.53.

Reposicién e Instalacion de flanches en
lamina galvanizada calibre 22 de ancho 25
a50cm.

ML

1,00

48.341,00

A4-2.54,

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas
de gres tipo “S". Incluye sustituciones,
restituciones y mejoramiento de materiales
(tejas, caballete, elementos de fijacién,
accesorios, juntas, remates perimetrales,
flanches). Incluye limpieza viga canal

M2

1,00

41.227,00

A4-2.55.

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas
plasticas. Incluye sustituciones,
restituciones y mejoramiento de materiales
(tejas, caballete, elementos de fijacién,
accesorios, juntas, remates perimetrales,
flanches)

M2

1,00

34.813,00

A4-2.56.

Suministro e instalacion de
impermeabilizacién con revestimiento en
poliurea

M2

1,00

$ 136.069,00

Vs

— SUBTOTAL

3| MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
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Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidrosanitaria
e hidraulica de la edificacién, necesarios

A4-3.01. para dejar estas redes en éptimas ML 1,00 $ 22.140,00
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones
establecidas.

A4-3.02. Reposicién e Instalacién de Bajante PVC ML 1,00 $ 42.611,00
Reposicion e Instalacién de Canal de alta

A4-3.03. capacidad en PVC ML 1,00 $ 54.176,00

A4-3.04. Reposicién e Instalacién de Canal en PVC ML 1,00 $ 51.761,00
Reposicién e Instalacién de Accesorios

A4-3.05. Para Drenaje 4” UN 1,00 $ 47.352,00
Reposicién e Instalacién de Accesorios

A4-3.06. Para Drenaje 6" UN 1,00 $ 149.364,00
Reposicién e Instalacién de Caja de

A4-3.07. | |nspeccion 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1,00 $ 828.540,00
Reposicién e Instalacion de Caja de

A4-3.08. Inspeccién 60 X 60 UN 1,00 $ 570.666,00
Reposicién e Instalacién de Caja de

A4-3.09. Inspeccién 80 X 80 UN 1,00 $ 630.582,00
Reposicion e Instalacién de Tuberia

A4-3.10. Drenaje PVC 200 MM 8" ML 1,00 $ 108.102,00
Reposicién e Instalacién de Tuberia Para

A4-3.11. Drenaje 4" ML 1,00 $ 69.968,00
Reposicién e Instalacion de Tuberia Para

Ad4-3.12. Drenaje 6" ML 1,00 $ 119.375,00
Reposicién e Instalacion de Accesorio

A4-3.13. Cobre 1/2° UN 1,00 $ 10.544,00
Reposicién e Instalacién de Accesorio

A4-3.14. Cobre 1-1/2" UN 1,00 $ 32.243,00

A4-3.15. ggggjlﬁbn e Instalacién de Accesorio UN 1,00 $ 14.604,00
Reposicién e Instalacién de Accesorio

A4-3.16. Galvanizado 1" UN 1,00 $ 25.222,00
Reposicién e Instalacion de Accesorio

A4-3.17. Galvanizado 1/2° UN 1,00 $ 13.791,00
Reposicién e Instalacion de Acometida

A4-3.18. Gas Unifamiliar UN 1,00 1.983.962,00
Reposicién e Instalacion de Conducto

A4-3.19. Evacuacién Gas 15 X 22 UN 1,00 $ 99.289,00
Reposicidn e Instalacién de Tuberia Acero

A4-3.20. Galvanizada 1" ML 1,00 $ 74.422,00
Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero

A4-3.21. Galvanizada 1/2" ML 1,00 $ 20.343,00

Ad-3.22. :‘\’/ezeosxcmn e Instalacién de Tuberia Cobre ML 1,00 $  26.503.00
Reposicién e Instalacién de Tuberia de

A4-3.23. Polietileno 1" ML 1,00 $ 57.493,00
Reposicién e Instalacién de Tuberia de

A4-3.24. Polietilenc 3/4* ML 1,00 $ 55.024,00
Reposicién e Instalacién de Punto Salida

A4-3.25. Calentador de Ambiente UN 1,00 $ 58.135,00
Reposicion e Instalacion de Punto Salida

A4-3.26. Calentador de Paso UN 1,00 $ 60.492,00
Reposicion e Instalacién de Salida

A4-3.27. Chimenea UN 1,00 $ 32.753,00

A4-3.28. llf__(szosncbn e Instalacién de Punto Agua UN 1,00 $ 44.435,00
Reposicién e instalacion de rejilla de

A4-3.29. ventilacién UN 1,00 $ 48.143,00
Reposicion e instalacién de punto agua

A4-3.30. caliente UN 1,00 $ 46.217,00
Reposicién e instalacién de accesorios

A4-3.31. ceramicos para bafios UN 1,00 $ 104.442,00
Reposicién e instalacién de accesorios

A4-3.32. cromados para bafios UN 1,00 $ 217.806,00

A4-3.33. ffliae&gsmlén e instalacién de lavadero de UN 1,00 $ 406.126,00
Reposicién e instalacién de lavadero fijo en

A4-3.34. granito pulido UN 1,00 $ 354.922,00

A4-3.35. gRr?fZ?lsaICIén e instalacién de lavamanos con UN 1,00 $ 173.053,00
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A4-3.36. gRrizchisaicién e instalacién de lavaplatos con UN 1,00 $ 315.794,00
Reposicion e instalacién de llave

A4-3.37. manguera UN 1,00 $ 14.593,00
Reposicion e instalacién de inodoro

A4-3.38. alongado o redondo de una pieza en UN 1,00 $ 645.218,00
porcelana y con descarga variable.
Reposicidn e instalacion de inodoro de dos

A4-3.39. piezas en porcelana y con descarga UN 1,00 $ 302.560,00
sengcilla con boton superior.
Reposicién e instalacion de drenaje en

Ad-3.40. tuberia drenaje 4" con filtro ML 1.00 $ 193.430,00
Reposicién e instalacion de drenaje en

A4-3.41. tuberia drenaje 6" con filtro ML 1,00 $ 259.543,00

Ad-3.42, 2R“eposmlén & instalacién de salida sanitaria UN 1,00 $ 88.238,00

A4-3.43. 4R_'eposu:lén e instalacién de salida sanitaria UN 1,00 $ 128.361,00

A4-3.44. g:eposicién e instalacion de salida sanitaria UN 1,00 $ 103.694.00
Reposicién e Instalacién de Orinal de

Ad4-3.45. entrada superior con esmalte antibacterial UN 1,00 $ 317.288,00
y disefio ahorrador de agua. )
Reposicién e Instalacién de Lavamanos de

A4-3.46. pedestal con amplio pozo color por definir UN 1.00 $ 256.433,00
Reposicién e Instalacién de Ducha

A4-3.41. Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Griferia. UN 1.00 $ 129.294,00

A4-3.48. Irr:speer:,rzeablllzamén tanque de agua de M2 1,00 $ 60.659,00
Reposicion e instalacién de taza sanitaria

Ad-3.49. alongada para uso de fluxometro UN 1.00 $ 667.688,00
Reposicién e instalacién de lavamanos de

A4-3.50. colgar color por definir UN 1,00 $ 134.724,00
Reposicién e instalacién de lavamanos de

Ad-3.51. colgar con semi-pedestal color por definir UN 1,00 $ 189.493,00
Reposicion e instalacién de lavamanos de

Ad4-3.52. sobreponer color por definir UN 1,00 $ 207.750,00
Reposicion e instalacion de griferia

A4-3.53. monocontrol para lavamanos UN 1,00 $ 142.410,00
Reposicion e instalacién de griferia

A4-3.54. convencional individual para lavamanos UN 1,00 § 81.517,00
Reposicién e instalacion de Griferia

A4-3.55. lavamanos doble 4 pulgadas convencional UN 1,00 $ 122.087,00
Reposicién e instalacion de Griferia

A4-3.56. lavamanos doble 8 pulgadas UN 1,00 $ 117.219,00
Reposicidn e instalacién de Griferia

A4-3.57. lavamanos de mesa antivanddlico UN 1.00 $ 220.265,00
Reposicion e instalacién de Griferia

A4-3.58. lavamanos pared 8 pulgadas UN 1,00 $ 276.251,00
Reposicidn e instalacién de Griferia ducha

A4-3.59. mezclador 8 pulgadas UN 1,00 $ 165.902,00
Reposicidn e instalacién de Griferia ducha

A4-3.60. sencilla de palanca UN 1,00 $ 118.435,00
Reposicion e instalacion de Griferia ducha

A4-3.61. mezclador tipo toledo cruz o equivalente UN 1.00 $ 245.014,00

Ad-3.62. :‘:rfco"?amén e instalacion de Griferia ducha UN 1,00 $ 108.699.00
Reposicion e instalacién de Griferia tipo

A4-3.63. ducha clasica decorativa 8 pulgadas cromo UN 1,00 $ 287.612,00
o equivalente
Reposicién e instalacién de ducha con

A4-3.64. griferia tipo piscis o equivalente UN 1.00 $ 121.338,00
Reposicion e instalacion de Griferia

A4-3.65. lavaplatos sencillo tipo athenea o UN 1,00 $ 109.916,00
equivalente
Reposicién e instalacién de Griferia

A4-3.66. lavaplatos 8 pulgadas UN 1,00 $ 133.041,00
Reposicion e instalacién de Griferia

A4-3.67. lavaplatos tipo burdeos cromo o UN 1,00 $ 182.941,00
equivalente
Reposicion e instalacién de Griferia

A4-3.65. lavaplatos pared individual tipo S UN 1.00 $ 113.567.00
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Suministro e instalacion de Griferia tipo

A4-3.69. 2:zra1lantivandélica expuesta 3/4 para UN 1,00 $ 292.480,00
T e e R
s | it ceSo | v | o0 s oo
A4-372. E:rfs":ricgg:‘aﬁ Instalacion de Griferia con UN 100 $  1.094.169,00
A4-3.73, | Renosicion e instalacién de Griferia orinal | -y 1,00 $ 173.581,00
A4-3.74, E:rﬁf;s;gj‘:r“agij:?gfa'fcwn de Griferia UN 1,00 $ 8557400
wears | e e e B STE | iy | o0 s romoo
A4-376. | oSN & mean de Griferia UN 1,00 $ 181.725,00
A4-37T. sl'?aerstoasriigiép e instalacién de Manija tanque UN 1,00 $ 33.376,00
wan |femeS e B | o | 0] s rereem
A4:3.79, | RePoSEione insialacien de Acoplemetal | yn 1,00 $  45.419,00
Ad3g0. | Reposcich e inswalacion de Acople metal UN 1,00 $ 42.985,00
A4-3.81. Reposicidn e instalacién de Acople plastico UN 1,00 $ 51.637.00

sanitario 55 cm 1/2 x 7/8

Servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo a todo costo de la trampa de
grasa, (incluye la mano de obra, los

Ad-3.82. repuestos y materiales necesarios para UN 1.00 $ 158.752,00

garantizar {a correcta operacioén de!

elemento)

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo a todo costo del pozo séptico,
A4-3.83. [ (incluye la mano de obra, los repuestos y UN 1,00 $ 626.508,00
materiales necesarios para garantizar la
correcta operacién del elemento)

Servicio de Lavado, Mantenimiento y

Limpieza Tanque de almacenamiento de
agua, (incluye la mano de obra,

A4-3.84. magquinaria, equipo y materiales M3 1.00 $ 11.939,00

necesarios para garantizar la correcta

operacién del elemento)

Reposicién e instalacién de ducha tipo elite

A4-3.85. o equivalente UN 1,00 $ 213.780,00
R Reposicién e instalacion de ducha tipo
A4-3.86. fénix o equivalente UN 1,00 $ 208.912,00
Reposicion e instalacién de asiento

A4-3.87. sanitario {bizcocho) UN 1,00 $ 95.475,00
KA .} SUBTO
T i {TAL !

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

Reposicién, suministro e instalacién de la
red eléctrica en tuberia PVC (incluye
cableado y regateo), y/o elementos
A4-4,01. necesarios para dejar estas redes en ML 1,00 $ 20.178,00
6ptimas condiciones de funcionamiento y
que cumpla con las especificaciones
establecidas.

Reposicidn, suministro e instalacion de la
red eléctrica en tuberia EMT (incluye
cableado y regateo), y/o elementos
A44.02. necesarios para dejar estas redes en ML 1,00 $ 23.261,00
6ptimas condiciones de funcionamiento y
que cumpla con las especificaciones
establecidas.

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo a todo costo de ascensor,
A4-4,03. (incluye la mano de obra, los repuestos y UN 1,00 $ 891.724,00
materiales necesarios para garantizar la
correcta operacién del equipo)

Reposicién e instalacién de lampara
Ad4-4.04. reflector LED 50W UN 1,00 $ 133.025,00
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Reposicion e instalacién de lampara

A4-4.05. reflector LED 100W UN 1,00 $ 188.025,00
Reposicién e instalacién de lampara

Ad-4.06. reflector LED 200W UN 1,00 $ 438.025,00
Reposicion e instalacion de ldmpara tubo

A4-4.07. LED hermética sobreponer 1x24w luz UN 1,00 $ 94.867,00
blanca
Reposicién e instalacién de lampara dos

Ad-4.05. tubos LED hermética sobreponer UN 1.00 $ 124.867,00
Reposicién e instalacién de lampara

A4-4.09. regleta LED 4x24cm 12w UN 1,00 $ 59.867,00
Reposicion e instalacién de ldmpara panel

Ad-4.10. LED 30 x 30 24w luz blanca UN 1.00 § 54.867,00
Reposicién e instalacién de ldAmpara panel

A4411. || ED 30 x 60 25w luz blanca UN 1,00 $ 79.867,00
Reposicién e instalacién de ldmpara panel

Ad-4.12. LED 60 x 60 48w Iuz blanca UN 1,00 $ 84.867,00
Suministro e instalacion de lAmpara panel

A4-413. | | ED 30 x 120 48w luz blanca UN 1,00 $ 99.867,00

Ad4-4.14. Reposicidn e instalacién interruptor sencillo UN 1,00 $ 19.247,00
Reposicidn e instalacién interruptor

A4-4.15. conmutable sencillo UN 1,00 $ 30.615,00
Reposicion e instalacién interruptor

A4-4.16. conmutable triple UN 1,00 $ 34.642,00

A44.17. Reposicién e instalacién interruptor doble UN 1,00 $ 24.181,00
Reposicion e instalacién interruptor sencillo

A4-4.18. con toma doble UN 1,00 $ 31.141,00

A4-4.19. Reposicién e instalacién interruptor triple UN 1,00 $ 26.327,00
Reposicion e instalacién de interruptor

Ad-4.20. automatico enchufable 1 x 15A hasta 30A UN 1.00 $ 20.729,00
Reposicidn e instalacion de interruptor

Ad4.21. automatico enchufable 1 x 40A UN 1.00 § 22.444,00
Reposicidn e instalacion de soporte para

A4-4.22. reflectores UN 1,00 $ 207.404,00

Ad-4.23. ?:::SICIOH e instalacién de sistema toma a UN 1,00 3 1.078.469,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién

A4-4.24. de salida + toma bifasica UN 1,00 $ 152.004,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién

A4-4.25. de salida en tuberia PVC UN 1.00 $ 89.076,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién

Ad-4.26. de salida para conmutable en tuberia PVC UN 1.00 $ 121.098,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién

Ad4-4.27. de salida en tuberia EMT UN 1,00 $ 112.483,00
Mantenimiento y/o reposicion e instatacion

A4-4.28. de salida + toma trifasica UN 1,00 $ 169.652,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion

Ad4-4.29. de toma doble americana UN 1,00 $ 19.391,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién

A4-4.30. de toma doble GFCI UN 1,00 $ 53.520,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién

Ad4.31. de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja UN 1.00 $ 25.179,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién

Ad-4.32, de toma trifasica 20A UN 1,00 $ 2463500
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién

A4-4.33. de toma bifasica 20A UN 1,00 $ 18.699,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién

A4-4.34. de tierra pararrayos poste UN 1,00 $ 636.779,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién

A4-4.35. de tierra tablero general distribucién UN 1.00 $ 571.078,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién

A4-4.36. | 4o Caja derivacion 10cm x10cm DEXSON_| YN 1.00 $ 3333400
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion

A4-4.37. de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con UN 1,00 $ 50.345,00
chapa
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién

A4-4.38. de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 [ UN 1,00 $ 317.709,00
CTOS
Mantenimiento y/o reposicién e instalaciéon

A4-4.39. de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 UN 1,00 $ 572.161,00
CTOS
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Mantenimiento y/o reposicion e instalacion

A4-4.40. | de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. UN 1,00 $ 715.537,00
TOTAL.24 CTOS
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién
Ad-4.41. ggw Lampara exterior. blanca redonda rejilla UN 1,00 $ 64.740,00
Aaa | e e e e | | 10| s 1memoo
Ad-4.43. g:ﬁgasifié? e instalacion de Sefializador de UN 1,00 $ 121.905,00
A e soos | U | 100 s ceewa
A4-4.45. ?:ggigf;gg;fég‘jﬁ’;&e Lampara de UN 1,00 $ 134.275,00
A e T e | N | 10| s mamm
Ad-4.47. 23;;:::;?%:; e instalacién de Panel Led UN 1,00 $ 38.208,00
Ad-4.48. rReZ%?:;gigr\:v e instalacién de Panel Led UN 1,00 $  41.494.00
A4-4.49. Zzgzsggigg ; instalacién de Panel Led UN 1,00 $ 4368500
Ad-4.50. ziizsggic:g \2 instalacién de Panel Led UN 1,00 $  46.605,00
Ad-4.51. fez;:)%sc;gigr;; instalacién de Panel Led UN 1,00 $ 64.862,00
A44.52. zﬁg::;ﬂgnzixxstalacién de Cintade Led ML 1,00 $  15.961,00
A44.53. | REenmeNS D reposaon e Instalacion |y 1,00 $ 5555500
Aaasa, | e e on. instalacion |y 1,00 $ 94.502,00
A5, | aeog e | uN 1,00 $ 135.883,00
M50, | aohosaen e instaacien | yn 1,00 $  62.672,00
Ad44.57. Reposicién e instalacion de Balasto UN 1,00 $ 80.735,00

electronico 4x324x17wt8

Reposicién e instalacion de extractor de

A4-4.58, aire industrial de 16" con rejilla de UN 1,00 $ 401.863,00
protecciéon
Suministro e instalacién de luminaria

A4-4.59, fluorescente a prueba de explosién 2 x UN 1,00 $ 2.634.504,00
32w

A4-4.60. 1ngr:;inistro e instalacién TUBO LED T8 DE UN 1,00 $  86.278,00
Suministro e instalacién de Dicroico de

A4-4.61. LED de 5W UN 1,00 $ 37.119,00

Mantenimiento y/o reposicion de
acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N
No 6 y/o elementos necesarios para dejar

estas redes en optimas condiciones de ML 1.00 § 77.513,00
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

A4d-4.62.

Mantenimiento y/o reposicion de
acometida en cable de cobre 3F No 6+1N
No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios
Ad4-4.63. para dejar estas redes en optimas ML 1,00 $ 73.297,00
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones
establecidas.

Mantenimiento y/o reposicion de
acometida en cable de cobre 3F No 8+1N
No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios
A4-4.64, para dejar estas redes en optimas ML 1,00 $ 65.268,00
condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones
establecidas.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de

cobre 1/0 desnudo para apantallamiento
incluye elementos necesarios para dejar

A4-4.65. estas redes en optimas condiciones de ML 1,00 $ 84.542,00

funcionamiento y que cumpla con las

especificaciones establecidas.
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A4-4.66.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de
cobre 1/0 aislado para apantallamiento
incluye elementos necesarios para dejar
estas redes en optimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

1,00

$ 76.621,00

A4-4.67.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de caja premoldeada tipo totalizador de
3x100

UN

1,00

$ 228.776,00

SUBTOTAL

5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS

A4-5.01.

Reposicién e instalacién de Gabinetes
metalicos para centralizar las redes de voz
y datos

UN

1,00

$

1.668.734,00

A4-5.02.

Reposicién e instalacién de Bandeja tipo
malla portacables para redes de energia
regulada, normal y comunicaciones
formato 60 x 300 mm o similar

ML

1,00

$ 94.222,00

A4-5.03.

Reposicién e instalaciéon de Canaleta
Metalica portacables con division para la
instalacién de salidas de voz, datos y
energia regulada

ML

1,00

$ 34.999,00

A4-5.04.

Reposicién e instalacion de Canaleta
Plastica portacables con divisién para la
instalacion de salidas de voz, datos y
energia regulada

ML

1,00

$ 42.986,00

A4-5.05.

Reposicién e instalacién de Salida doble
de voz y/o datos categoria 6 certificado

UN

1,00

64.431,00

A4-5.06.

Reposicion e instalacién de cableado UTP
categoria 6A -100 % cobre

ML

1,00

16.251,00

A4-5.07.

Reposicion e instalacion de cableado
HDMI

ML

1,00

14.721,00

A4-5.08.

Reposicidn e instalacién de salida de

UN

1,00

| | o | &

33.117,00

incrustar para pared HDM!

SUBTOTAL

6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA

A4-6.01.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién
de Pintura ignifuga contra incendios

M2

1,00

$ 28.650,00

A4-6.02.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion
de muro madera pino ESP. 10CM doble
cara

M2

1,00

$ 138.389,00

A4-6.03.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién
de fachada sistema tipo persiana aerolux o
equivalente

M2

1,00

$ 125.443,00

A4-6.04.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién
de fachada sistema tipo persiana DVLUX o
equivalente

M2

1,00

$ 124.636,00

A4-6.05.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
de alfajia concreto prefabricada

ML

1,00

73.345,00

A4-6.06.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion
de alfajia concreto 0.15 M

ML

1,00

54.938,00

A4-6.07.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion
de alfajia concreto 0.25 M

ML

1,00

92.899,00

A4-6.08.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién
de alfgjia en tablén

ML

1,00

43.079,00

A4-6.09.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién
de alfajia en ladrillo macizo prensado

ML

1,00

| A || v | &

57.921,00

A4-6.10.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién
de muro divisorio bloque estriado N°4 en
los casos que se requiera

M2

1,00

$ 53.125,00

A4-6.11.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién
de muro divisorio bloque estriado N°5 en
los casos gue se requiera

M2

1,00

$ 56.617,00

A4-6.12.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién
de muro divisorio bloque liso N°5 en los
casos que se requiera

M2

1,00

$ 42.256,00

A4-6.13.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion
de muro Dry wall doble cara E=12 en los
€asos que se requiera

M2

$ 78.009,00

A4-6.14.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion
de muro Dry wall doble cara E=10 en los
casos que se requiera

M2

$ 80.257,00

171

7o
Cy



Pagina 172 de 228

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
cODIGO: 2BS-FR-0004

FECHA: 15-01-2016 FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE

VERSION: 7 ESTUDIOS PREVIOS

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién
A4-6.15. de muro lamina fibrocemento 10mm en los M2 1,00 $ 94.907,00
casos que se requiera

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién
A4-6.16. de dinte! en concreto 5 cm en los casos ML 1,00 $ 36.156,00
que se requiera

Reposicion e instalacion de muros y
A4-6.17. fachadas en ladrillo macizo prensado a la M2 1,00 $ 138.295,00
vista

Reposicién e instalacién de mesén en M2 1,00 $ 267.401,00

Ad-6.18. | o ncreto

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién ML 100 $ 37.638.00

A4-6.19. poyo ducha en los casos que se requiera

Remates en muros en ladrillo macizo ML 1,00 $ 56.417,00

A4-6.20. prensado

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién
de soporte mesén en bloque de concreto

60cm x 90cm x 10cm en los casos que se UN 1.00 $ 95242.00
requiera

A4-6.21.

Suministro e instalacién de viga de
A4-6.22. | confinamiento y amarre muro de 0,15 x ML 1,00 $ 101.474,00
0,25 mts. Incluye refuerzo

Suministro e instalacién de columna de
A4-6.23. forma regular de 3.500 PSI. incluye M3 1,00 $ 976.720,00
refuerzo

Suministro e instalacién de losa con lamina
A4-6.24. colaborante y concreto de 3.500 PS!. M2 1,00 $ 186.262,00
incluye refuerzo

SUBTOTAL

7| MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion
A4-7.01. | ohii humedad fachada dos capas M2 1.00 § 19.428,00

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion ML 1,00

de anticorrosivo sobre lamina lineal 13.047,00

A4-7.02.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién M2 1,00

de anticorrosivo sobre lamina llena 22.335,00

A4-7.03.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacién M2 1,00

A4-7.04. | 4o barniz sobre muebles 95.565,00

A4-7.05. Demarcacién con marmolina ML 1,00 8.091,00

A4-7.06. Mantenimiento y reposicién e instalacion ML 1,00

de esmalte sobre ldmina lineal 14.691,00

Mantenimiento y reposicion e instalacién M2 1,00

de esmalte sobre idmina llena 23.629,00

A4-7.07.

Mantenimiento y reposicién e instalacion ML 100

de esmalte sobre marcos lamina 12.750,00

A4-7.08.

Mantenimiento y reposicién e instalacién ML 1,00

de esmalte sobre marcos madera 39.109,00

A4-7.09.

Mantenimiento y reposicién e instalacion M2 1,00

de esmalte sobre muebles 100.580,00

A4-7.10.

Mantenimiento y reposicién e instalacién M2 1,00

de estuco 15.343,00

A4-7.11.

Mantenimiento y reposicién e instalacién M2 1,00

de estuco veneciano 66.396,00

A4-7.12.

N | A | A | | A |B | A | A A A | |

Mantenimiento y reposicion e instalacién M2 1,00

Ad-713. | 46 estuco y vinilo 3 manos

32.037,00

Mantenimiento y reposicion e instalacién
de revestimiento plastico de acabado

texturizado estilo rayado tipo graniplast M2 1.00 $ 3051200
esgrafiado o equivalente

A4-7.14.

Mantenimiento y reposicion e instalacién M2 1,00 $  25.502,00

A4-7.15. de marmolina sobre pafiete

Mantenimiento y reposicién e instalacion
A4-7.16. de revestimiento bajo placa tipo plaster o M2 1,00 $ 28.623,00
equivalente

Mantenimiento y reposicién e instalacion
A4-7.17. de tintilla sobre madera lineal ML 1.00 $ 5631,00

Mantenimiento y reposicién e instalacién
A4-7.18. de tintilla sobre madera llena M2 1.00 $ 26.207,00

Mantenimiento y reposicién e instalacién
A4-7.19. de vinilo sobre pafete o sobre estuco 3 M2 1,00 $ 16.517,00
manos

Mantenimiento, reposicién y aplicacién
A4-7.20. pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores M2 1,00 $ 25.372,00
de alta resistencia y maxima proteccién
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tres manos color a definir en obra. Incluye
alistamiento superficie.
Mantenimiento y reposicion e instalacion
Ad-r.21, de Wash Primer sobre aluminio M2 1.00 $ 120.154,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién
Ad-7.22. de Pintura epdxica tipo 1 poliamida M2 1.00 $ 3466500
Mantenimiento y reposicién e instalacién
Ad-7.23. de Pintura hidrorepelente M2 1,00 $ 24.834,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién
Ad-7.24, de Pintura tipo Vinilo interior especial para M2 1,00 $ 8.890,00
paneles de yeso a dos manos
Mantenimiento y reposicién e instalaciéon
A4-7.25. de Pintura Anti-Grafiti Transparente M2 1.00 § 81.022,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion
A4-7.26. de Pintura para canchas deportivas a dos M2 1,00 $ 27.090,00

manos

Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y

montaje, mantenimiento bisagras,
cerradura de seguridad, pasador, porta

A4-1.21. candado, aplicacién anticorrosivo y M2 1.00 $ 17.938,00

esmalte tipo intemperie al duco 3 manos,

color por definir en obra

: - SUBTOTAL
8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS

Mantenimiento y reposicion e instalacién

A4-8.01. de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso M2 1,00 $ 54.633,00
y enboquillado de fraguado répido
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-8.02. de alistado de piso 2cm M2 1,00 $ 20.313,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-8.03. de alistado de piso 4cm M2 1,00 $ 31.581,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion

A4-8.04. de alistado de piso 4cm endurecido M2 1,00 $ 5365300
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-8.05. | 4e alistado de piso 4cm impermeabilizado | M2 1,00 §  53.990.00
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-8.06. de alistado de piso 8cm impermeabilizado M2 1.00 $ 99.049,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién

A4-8.07. de piso en adoguin cuarto 26 M2 1.00 § 97.869,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién

A4-5.08. de piso en adoquin espafiol 6cm M2 1.00 $ 87.728,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién

A4-8.09. de piso en adoquin espafiol 8cm M2 1.00 $ 9301300
Mantenimiento y reposicién e instalacién

Ad-8.10. de piso en adoquin rustico corbatin 5.0 M2 1,00 $ 67.379.00
Mantenimiento y reposicion e instataciéon

A48.11. de piso en adoquin concreto 6cm peatonal M2 1,00 $ 8824500
Mantenimiento y reposicién e instalacion

A48.12. de piso en adoquin concreto 8cm vehicular M2 1,00 $ 91.696,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion

A4-8.13. de piso en alfombra argollada multinivel M2 1,00 "$ 65.33500
650 GR
Mantenimiento y reposicién e instalaciéon

A4-8.14. de piso en alfombra argollada multinivel M2 1,00 $ 81.128,00
980 GR
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-8.15. de piso en alfombra recortada 800 GR M2 1,00 $ 105.734,00

A4-8.16. Mantenimiento y reposicién e instalacion M2 1,00 $  64.944,00

de piso cerdmico formato 20 x 20 o similar

Mantenimiento y reposicién e instalaciéon
A4-8.17. de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X M2 1,00 $ 59.475,00
57.5 o0 equivalente

Mantenimiento y reposicién e instalacion

A4-8.18. de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 0 M2 1,00 $ 81.203,00
equivalente
Mantenimiento y reposicidn e instalacién

A4-8.19. de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 458 0 M2 1,00 $ 65.552,00
equivalente

A4-8.20. Mantenimiento y reposicién e instalacién M2 1,00 $ 51.438,00

de piso imitacién madera 57.5 x 57.5

Mantenimiento y reposicién e instalacion
A4-8.21. de piso marmolizado tipo ELDA 55.2x 55.2 | M2 1,00 $ 51.438,00
0 equivalente
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Mantenimiento y reposicion e instalacion

A4-8.22. de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 0 M2 1,00 $ 67.568,00
equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacién

A4-8.23. de piso tipo pizarra natural o equivalente M2 1.00 § 6513300
Mantenimiento y reposicion e instalacion

Ad4-8.24. de piso tipo terrazo Britania 42.5x 42.5 0 M2 1,00 $ 55.383,00
equivalente

A4-8.25. Mantenimiento y reposicion e instalacién M2 1,00 $  66.729,00

de piso ceramico trafico moderado

Mantenimiento y reposicion e instalacién

A4-8.26. de piso en gres tablén tradicional rojo 30 M2 1,00 $ 83.802,00
x 30
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-8.27. de piso en gres tipo tablén portal rojo 30 x M2 1,00 $ 82.164,00

15 o equivalente

Mantenimiento y reposicién e instalacion
A4-8.28. de piso en gres tipo tableta etrusca roja M2 1,00 $ 68.182,00
25X7 o equivalente

Mantenimiento y reposicién e instalacién
A4-8.29, de piso en porcelanato tipo piedra egipcia M2 1,00 $ 178.899,00
sandstone 27.2 x 55.4 o0 equivalente

Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-8.30. dg piso en porcelanato color por definir en M2 1,00 $ 132.521,00
obra
e, | Mot e | | 10| s oo
peas | Matininc ioscin S | | 10| s mreos
rwors |BE G | | |+ e
peaze | Monenmerty emeedie et | | 10| 5w
A4-8.35. g":gfa"r‘gfgégga’gﬁl"é‘gfg"cfn‘”S’a‘a°‘°" ML 1,00 $  11.362,00
eaas | Moy pedecn P | | g0 s amano
e[ anenmenisy potein T | | g0 s o
ea_|Marenmentey emstons Wb T | 0| s moroo
A48.39, | Manterimiento y reposicion e instalacion | m 1,00 $ 154.354,00
Aa-g.40. | Manterimiento y reposicion e instatacion ML 1,00 $ 160.060,00
A4-8.41. Mantenimiento y reposicién e instalacién M2 1,00 $ 136.242,00

de piso en baldosa de grano de marmol.

Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-8.42, de guardaescoba en baldosa de grano de ML 1,00 $ 33.882,00
mdarmol.
A4-8.43. Mantenimiento, reposicién e instalacién de M2 1,00 $ 180.176,00

piso técnico extruido monomasa

Mantenimiento, reposicién e instalacion de
A4-8.44, guardaescoba para piso técnico extruido ML 1,00 $ 30.334,00
monomasa e:0.10 m

Mantenimiento, reposicién e instalacion de
A4-8.45. huellas y contrahuellas de escalera para ML 1,00 $ 73.667,00
piso técnico extruido monomasa

Mantenimiento, pulida y brillada de piso en
A4-8.46. baldosa grano de marmol con acido M2 1,00 $ 30.956,00
oxdlico y cera liquida 7 x 1

™ ; ” o SUBTOTAL
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
Mantenimiento y reposicién e instalacion
A4-9.01. de enchape marmol piedra muneca M2 1.00 $ 286.901,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién
A4-9.02. enchape de fachada cuarterén M2 1.00 § 92682,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién
A4-9.03. enchape pared tipo MARMOL AURORA M2 1,00 $ 97.963,00
20X30 o equivalente
Mantenimiento y reposicién e instalacion
A4-9.04, enchape pared tipo EGEO PLANO o M2 1,00 $ 76.071,00
equivalente
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Mantenimiento y reposicién e instalaciéon

A4-9.05. enchape pared porcelanato, color por M2 1,00 $ 106.205,00
definir
Mantenimiento y reposicion e instatacién

A4-9.06. enchape pared ceramico, color por definir M2 1.00 § 6891400
Mantenimiento y reposicion e instalacién

A4-9.07. | 4o givision en vidrio templado 10 mm M2 1.00 $ 303.602,00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién

A4-9.05. de divisién en aluminio y Idmina plastica M2 1.00 § 183.602,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.09. de divisién en aluminio anodizado M2 1.00 $ 233.602,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién

A4-9.10. de divisién en lamina de acero inoxidable M2 1,00 $ 561.062,00
AISI SAE 304
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.11. | de PUERTA ARQUITECTONICA EN M2 1,00 $ 162.608,00
MADERA
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.12, de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET M2 1,00 $ 126.569,00
EN MADERA
Mantenimiento y reposicion e instalacién

A4-9.13. de Puerta en Vidrio Templado Laminado M2 1,00 $ 933.210,00
10mm
Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO

A4-9.14. MADERA M2 1,00 $ 62.988,00
Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO

A4-9.15. AL PLOMO M2 1,00 $ 67.652,00

A4-9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00 $ 80.712,00
Mantenimiento y reposicién e instatacion

A4-9.17. de GRAMA SINTETICA 500 GRS, M2 1,00 $ 97.499,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion

A4-9.18. de GRAMA SINTETICA 700 GRS, M2 1,00 $ 121.669,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.19. de PARARRAYOS 45MT UN 1,00 $ 682.189,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.20. de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o UN 1,00 $ 660.779,00
equivalente
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.21. de PASAMANOS ANOLOK ML 1,00 $ 46.641,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion

A49.22. | 4o PASAMANOS BLANCO MATE ML 100 § 4773000
Mantenimiento y reposicion e instalacion

A4-923. | 4o PASAMANOS ESCALERA (.15x.02) ML 1,00 $ 122.989,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.24. de PASAMANOS ESCALERA ML 1,00 $ 129.075,00
TABLaChp.25
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.25. | 4o PERSIANA TOMA DE AIRE 40°x20" UN 1.00 $ 727.566,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién

A4-9.26. | de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o M2 1,00 $ 47.380,00
equivalente
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-927. | 4o PINTURA BITUMINOSA SOLAR M2 1.00 § 4285500
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.28. de PRADIZACION JARDINES M2 1,00 $ 27.810,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.29. de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" UN 1,00 $ 14.981,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién

A4-9.30. | 4o REJILLA ANTICUCARACHA 6%4" AL, | YN 1.00 $ 41.327,00

A4-9.31. Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00 $ 20.277,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A49.32. | 4o SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA | YN 1.00 $ 36.562,00
Mantenimiento y reposicién e instalaciéon

A4-9.33. de SALIDA TV CN UN 1,00 $ 123.708,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.34. | 4o TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN 1.00 $ 603.956,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.35. de TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN 1,00 $ 925.598,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién

A4-9.36. | 4o TOPE DE PISO PARA PUERTA UN 1.00 $ 18.971,00
Mantenimiento y reposicion e instalaciéon

A4-937. | 4o TOPE DE RESORTE PARA PUERTA | N 1.00 $ 623000
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A4-9.38.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il
18

M2

1,00

$

1.112.194,00

A4-9.39.

Mantenimiento y reposicion e instalaciéon
de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL Il
22

M2

1,00

$

1.312.194,00

A4-9.40.

Mantenimiento y reposicién e instalacion
de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm

M2

1,00

$ 52.494,00

A4-9.41.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm

M2

1,00

$ 83.125,00

A4-9.42.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC.
10mm

M2

1,00

$ 224.258,00

A4-9.43.

Mantenimiento y reposicion e instalacion
de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO.
10mm

M2

$ 121.276,00

A4-9.44.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC.
5mm

M2

$ 199.618,00

A4-9.45,

Mantenimiento y reposicidn e instalacion
de VIDRIO CRISTAL Temp!.CRISTAL
AZUL

M2

$ 298.285,00

A4-9.46.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m

M2

1,00

$ 309.693,00

A4-9.47.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO

M2

1,00

$ 384.647,00

A4-9.48.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL

M2

1,00

$ 99.612,00

A4.9.49.

Mantenimiento y reposicion e instalacién
de VIDRIO GRABADQO INCOLORO 4mm.

M2

1,00

$ 89.157,00

A4-9.50.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de VIDRIO ESMERILADO 5mm

M2

1,00

$ 130.974,00

A4-9.51.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO

UN

1,00

$ 379.356,00

A4-9.52.

Mantenimiento y reposicién e instalacion
de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm

UN

1,00

$ 440.067,00

A4-9.53.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm

UN

1,00

$ 442.523,00

A4-9.54.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.

UN

1,00

$ 358.193,00

A4-9.55.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de DOMO RECTANGULAR BURBUJA
(0.80x1.10)

UN

1,00

$ 397.100,00

A4-9.56.

Mantenimiento y reposicién e instalacién
de teja acrilica sobre medida color por
definir

M2

1,00

$ 467.995,00

A4-9.57.

Mantenimiento mesén en concreto. Incluye
alistamiento superficie y aplicacién de
granito con cemento blanco, acabado liso
con juntas de plastico. E= 6 mm y pasada
de piedras para el acabado final

M2

1,00

$ 142.597,00

A4-9.58,

Mantenimiento y reposicion e instalacién
de Pintura fosforescente luminiscente para
sefalizacidn nocturna y de emergencia

M2

1,00

$ 87.573,00

A4-9.59.

Reposicién e instalacién de cinta
fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con
proteccidn peatonal y tiempo de
atenuacién de 10 horas para sefalizacién
nocturna y de emergencia

ML

1,00

$ 28.599,00

A4-9.60.

Reposicidn e instalacién de sedalizacion
de seguridad sobre placa fotoluminiscente
para sefializacién nocturna y de
emergencia

UN

1,00

$ 58.349,00

A4-9.61.

Reposicién e instalacion de banda
antideslizante fundida en sitio de 5 cm de
ancho para tréfico alto con
fotoluminiscente para sefalizacién
nocturna y de emergencia

ML

1,00

$ 67.573,00

A4-9.62.

Reposicion e instalacion de sefalizacién
interna en acrilico cristal en tamafio 20 x
29 cm y sujetado con herrajes cilindricos
de aluminio y/o acero niquelado

UN

1,00

$ 71.186,00

A4-9.63.

Reposicion e instalacién de barra de
seguridad tipo C en tubo de acero

UN

1,00

$ 117.770,00
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inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

A4-9.64.

Reposicién e instalacién de barra de
seguridad tipo S en tubo de acero
inoxidable de 1 1/2" o0 1 1/4" para brindar
apoyo a personas con movilidad reducida

UN 1,00

$ 232.770,00

A4-9.65.

Reposicién e instalacién de mesén en
piedra natural con faldon 7cm. incluye
estructura portante.

ML 1,00

$ 753.265,00

A4-9.66.

Reposicidn e instalacion de mesén en
acero inoxidable. incluye poceta central.

ML 1,00

$ 386.597,00

A4-9.67.

Mantenimiento y/o tratamiento para
impermeabilizacién de muros con
humedades, incluye aplicacién de aditivos
tipo sika impermur o equivalente, sika
injectocream -100 o equivalente y la
reposicion del pafiete impermeabilizado.

M2 1,00

$ 234.673,00

A4-9.68.

Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel IV (E=42mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico
flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio
existente, instalacidn accesorios y
certificacién con prueba balistica avalada
por indumil.

M2 100 §

1.812.184,00

A4-9.69.

Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado
Arquitectdnico Nivel V (E=50mm)
compuesto por capas de vidrio monolitico
flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio
existente, instalacién accesorios y
certificacidén con prueba balistica avalada
por indumil.

M2 100 §

2.240.752,00

SUBTOTAL

10| MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA

A4-10.01.

Reposicion e instalacion de Baranda en
madera flormorado

ML 1,00

$ 71.212,00

A4-10.02.

Reposicién e instalacion de Cléset
flormorado

M2 1,00

$ 693.111,00

A4-10.03.

Reposicién e instalacion de Cléset tipo
madecor o equivalente

M2 1,00

$ 292.960,00

A4-10.04.

Reposicién e instalacién de Difusor en
madera

M2 1,00

$ 171.563,00

A4-10.05.

Reposicidn e instalacién de Difusores
marco para vidrio

M2 1,00

$ 180.711,00

A4-10.06.

Reposicién e instalacién de enchapes de
muros en ldmina tipo triplex o equivalente

M2 1,00

$ 63.714,00

A4-10.07.

Reposicidn e instalacién de Enchapes
muros flormorado

M2 1,00

$ 219.475,00

A4-10.08.

Reposicién e instalacién de hoja puerta
flormorado o equivalente

M2 1,00

$ 241.811,00

A4-10.09.

Reposicién e instalacién de hoja puerta
tipo fortec o equivalente

M2 1,00

$ 151.688,00

A4-10.10.

Reposicion e instalacién de mueble altura
0.80 flormorado

ML 1,00

$ 670.082,00

A4-10.11.

Reposicion e instalacién de mueble bajo
0.80M-Sapan

ML 1,00

$ 614.574,00

A4-10.12.

Reposicion e instalacion de mueble tipo
linos

M2 1,00

$ 405.077,00

A4-10.13.

Mantenimiento y reparacién de muebles en
madera, incluye limpieza, ajuste y
reemplazo de piezas defectuosas o en mal
estado del mueble existente en el mismo o
mejor material

M2 1,00

$ 172.221,00

A4-10.14.

Reposicién e instalacién de pasamanos
flormorado

ML 1,00

$ 78.126,00

A4-10.15.

Reposicion e instalacién de pifan de
madera 0.10 M

ML 1,00

$ 83.888,00

A4-10.16.

Reposicién e instalacién de Puerta marco
y hoja flormorado o equivalente

M2 1,00

$ 348.073,00

A4-10.17.

Reposicién e instalacién de Puerta interés
social 0.51 A 0.75M

UN 1,00

$ 232.939,00

A4-10.18.

Reposicién e instalacion de Puerta interés
social 0.76 A 1.00M

UN 1,00

$ 276.938,00

A4-10.19.

Reposicién e instalacion de Ventana en
madera flormorado

M2 1,00

$ 150.206,00
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Reposicién e instalacién de Ventana Tipo
Colonial en madera roble seco e M2 1,00 $ 1.531.554.00

A4-10.20. inmunizado o similar con terminado en
pintura color por definir
Reposicién e instalacién de Puerta Tipo
A4-10.21. | Colonial enmadera teca seca e M2 100 §  1.564.667,00

inmunizada o similar con terminado en

pintura color por definir .
, i SRR . ik e Gl VSUBTOTALﬁ
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
Reposicién e instalacién de cerramiento en
A4-11.01. malla eslabonada M2 1,00 $ 116.931,00
A4-11.02. s;[;OSIClén e instalacion de escalera de ML 1,00 $ 101.945,00
Reposicién e instalacién de tuberia en
acero laminado en caliente, con bajo
A4-11.03. contenido de carbono de espesor igual o ML 1.00 $ 33647,00
superior 2.30 mm y didmetro 1”.
Reposicién e instalacién de tuberia en
acero laminado en caliente, con bajo
A4-11.04. contenido de carbono de espesor igual o ML 1,00 $ 47.86500
superior 2.30 mm y didmetro 2",
Reposicién e instalacién de marco puerta
A4-11.05. lamina 0.80M UN 1,00 $ 125.851,00
Reposicién e instalacién de marco puerta
A4-11.06. lamina 1.00M UN 1,00 $ 128.600,00
Reposicién e instalaciéon de marco tapas
A4-11.07. caja inspeccién UN 1,00 $ 265.629,00
A4-11.08. giﬁzzwlén e instalacién de marquesinas M2 1,00 $ 173.399,00
. Reposicién e instalacién de puerta en
A4-11.09. l4mina cold rolled cal.16 M2 1,00 $ 208.781,00
A4-11.10. | Reposicién e instalacién de reja bancaria M2 1,00 $ 98.734.00
A4-11.11. | Reposicién e instalacién de rejas lamina M2 1,00 $ 194.245,00
Ad-11.12. (F)Zg%osxcmn e instalacion de rejillas piso ML 1,00 $ 87.502,00
Reposicion e instalacion de sombrerete
A4-11.13. para chimenea tipo cilindrico UN 1.00 $ 29.31500
Ad-11.14. ::zr?i::lc:én e instalacién de tapas shut UN 1,00 $ 113.516,00
A4-11.15. Reposicién e instalacién de divisién en M2 1,00 $ 208.781,00

lamina cold rolled cal.16

Reposicion e Instalacién de flanches en
ldmina galvanizada calibre 26 de ancho 20
A4-11.16. | a 50 cm de color similar a estructura de ML 1,00 $ 56.467,00
ventaneria en aluminio. Incluye
impermeabilizacién.

Suministro e instalacién de Escudo de la
Policia Nacional fundido en bronce,

detalles en alto relieve pulidos y brillados a UN 1.00 $ 3.354.109,00
color, tamafio de 80cm de diametro

A4-11.17.

Suministro e instalacion de Escudo de la

Policia Nacional fundido en bronce,
A4-11.18. detalles en alto relieve pulidos y brillados a UN 1,00 $ 2.623.853,00

color, tamanio de 60cm de diametro

Suministro e instalacién de letra fundida en
A4-11.19. | bronce de altura 20 cm y ancho UN 1,00 $ 73.994,00
proporcional, incluye anclajes

Suministro e instalacién de letra fundida en
A4-11.20. | bronce de altura 15 cm y ancho UN 1,00 $ 61.823,00
proporcional, incluye anclajes

Suministro e instalacién canal metélica de
aguas lluvias en ldmina galvanizada calibre

22. Incluye anticorrosivo, pintura y ML 1.00 $ 114.127,00
anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m

A4-11.21.

Suministro e instalacién concertina sencilla
A4-11.22. | didmetro 18" en acero inoxidable. Incluye ML 1,00 $ 68.992,00
accesorios de anclaje o fijacion

Suministro e instalacidn concertina doble
A4-11.23. [ didmetro 18” en acero inoxidable. Incluye ML 1,00 $ 76.689,00

accesorios de anclaje o fijacién
T T T 1 T T SUBTOTAL.
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12 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y
PARETES
Reposicion e instalacién de concreto
A4-12.01. | orriente grava comdn 1500 P.S.I M3 1.00 $ 353.284,00
Repaosicion e instalacién de concreto
A412.02. | ./ riente grava comin 2000 P.S.I M3 1.00 $ 388.823,00
Reposicion e instalacién de concreto
A4-12.03. corriente grava comun 2500 P.S.1 M3 1.00 $ 400.756,00
Reposicidn e instalacién de concreto
A4-12.04. | . rriente grava coman 3000 P.S.I M3 1.00 $ 444.010,00
Repasicién e instalacién de concreto
A4-12.05. corriente grava comun 3500 P.S.| M3 1.00 $ 492.284,00
Reposicion e instalacién de concreto
A4-12.06. coriente grava fina 2000 P.S.| M3 1,00 $ 394.633,00
Reposicion e instalacién de concreto
A4-12.07. corriente grava fina 3000 P.S.) M3 1,00 $ 451.323,00
A4-12.08. | Reposicién e instalacién de mortero 1:2 M3 1,00 $ 588.023,00
A4-12.09. | Reposicién e instalacién de mortero 1:3 M3 1,00 $ 489.855,00
Reposicién e instalacion de mortero 1:3
Ad4-12.10. impermeabilizado M3 1,00 $ 707.276,00
A4-12.11. | Reposicién e instalacién de mortero 1:4 M3 1,00 $ 432.940,00
Reposicion e instalacion de mortero 1:4
Ad-12.12. impermeabilizado M3 1,00 $ 630.596,00
A4-12.13. | Reposicién e instalacién de mortero 1:5 M3 1,00 $ 392.746,00
A4-12.14. | Reposicidn e instalacién de mortero 1:6 M3 1,00 $ 364.773,00
Reposicidn e instalacién de filos y
A4-12.15, dilataciones ML 1,00 $ 15.527,00
Repaosicién e instalacién de malla con vena
A4-12.16. bajo entramado M2 1,00 $ 24.496,00
Reposicion e instalacion de esterilla de
A4-12.17. guadua bajo entramado M2 1,00 $ 30.935,00
Ad-12.18. ?::;c;s;uén e instalacién de rampa de M2 1,00 $ 103.564,00
Repaosicién e instalacion de pafiete bajo
Ad-12.19. esterilla de guadua 1:5 M2 1,00 $ 48.561,00
Ad-12.20. S‘ea;lalgs;c.:;én e instalacién de pariete bajo M2 1,00 $ 62.201,00
Ad-12.21. S\zﬁgs:?isén e instalacion de pafiete bajo M2 1,00 $  61.360,00
Ad4-12.22. 22’5:5;?2;6” e instalacién de pafiete bajo M2 1,00 $ 60.773,00
Reposicién e instalacion de pariete
A4-12.23. impermeabilizado muros 1:3 M2 1.00 $ 66.405,00
Reposicion e instalacion de pariete
A4-12.24. impermeabilizado muros 1:4 M2 1.00 $ 64.020,00
Reposicion e instalacién de pafiete liso
A4-12.25. muros 1:3 M2 1,00 $ 53.026,00
Reposicion e instalacién de pariete liso
A4-12.26. muros 1:4 M2 1,00 $ 54.426,00
Ad-12.27. Reposml_én e instalacién de padete liso M2 1,00 $ 5358500
muros 1:5
A4-12.28. Reposm{On e instalacion de pariete liso M2 1,00 $ 52.998,00
muros 1:6
Reposicion e instalacion de panete liso
A4-12.29. bajo placa 1:4 M2 1,00 $ 49.402,00
Reposicion e instalacion de pariete liso
A4-12.30. bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 48.561,00
Reposicion e instalacion de pariete liso
Ad-12.31. bajo placa 1:6 M2 1,00 $ 47.974,00
Reposicion e instalacién de pariete rustico
A4-12.32. muros 1:5 M2 1,00 $ 70.241,00
Reposicion e instalacién de pafiete rustico
A4-12.33. bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 64.014,00
Suministro, transporte e instalacién anden
Ad4-12.34. | concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: M2 1,00 $ 83.622,00
escobiado
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién
A4-12.35. de sardmel concreto prefabncado H=45CM ML 1.00 $ 6‘191'00
; : SUBTOTAL
13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS
Reposicion e instalacién de ventana
A4-13.01. corrediza en aluminio incluye vidrio M2 1,00 $ 364.270,00
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Reposicion e instalacién de ventana
A4-13.02. aluminio fijas incluye vidrio M2 1.00 $ 212.644,00
Reposicién e instalacion de ventana
A4-13.03. aluminio guilotinas M2 1,00 $ 324.585,00
Reposicién e instalacion de ventana
A4-13.04. andina vidrio M2 1,00 $ 203.316,00
Reposicién e instalacién de ventana en
A4-13.05. cedro caquetaTab/bu M2 1,00 $ 327.450,00
Reposicion e instalacién de ventana en
A4-13.06. cedro caquetaTablch M2 1,00 $ 304.511,00
A4-13.07. eR:r%c;s;cién e instalacién de ventana M2 1,00 $ 352.571,00
A4-13.08. | Reposicidn e instalacién de ventana lamina M2 1,00 $ 226.719,00
Reposicién e instalacion de ventana
A4-13.09. proyectante en aluminio incluye vidrio M2 1,00 § 416.383,00
Reposicion e instalacion de sistema de
A4-13.10. | bisagras de friccion estilo universal para UN 1,00 $ 74.763,00
una ventana abatible
Ad-13.11. Reposicion e instalacién de cierre con UN 1,00 $ 28.792.00

recibidor para una ventana abatible

Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacién,
A4-13.12. | lavado, Sellamiento e impermeabilizacion M2 1,00 $ 35.700,00
para su Normal Funcionamiento.

SUBTOTAL

14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS‘

Suministro, cambio e instalacién
Cerraduras Cilindricas de Pomo en
A4-14.01. | madera y rosetas en aluminio anodinado y UN 1,00 $ 58.246,00
lacado tipo Schlage Bell Wood o
equivalente

Suministro, cambio e instalacién
Cerraduras Cilindricas de Pomo en

aluminio lacado tipo Schlage Ball o UN 1.00 $ 5816700
equivalente

A4-14.02.

Suministro, cambio e instalacién Cerrojo
A4-14.03. | de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo UN 1,00 $ 103.320,00
Schlage b360 o equivalente

Suministro, cambio e instalacién Cerrojo
A4-14.04. | de Seguridad doble cilindro tipo Schlage UN 1,00 $ 103.320,00
b362 o equivalente

Suministro, cambio e instalacion
Cerraduras Cilindricas de manija en zamac

latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo UN 1.00 § 89.739.00
Schlage Flair 0 equivalente

A4-14.05.

Suministro, cambio e instalacién
A4-14.06. | Cerraduras Cilindricas reversible de manija | UN 1,00 $ 9461400
metdlica tipo Yale o equivalente

Suministro, cambio e instalacién Cerradura UN 1,00 $  39.292,00

Ad-14.07. para muebles tipo Yale o equivalente

Suministro, cambio e instalacién Cerradura UN 1,00 $ 110.037,00

A4-14.08. tipo Yale sobreponer %" o equivalente

Suministro, cambio e instalacién Cerradura
A4-14.09. | de sobreponer tipo Inafer c-1000 o UN 1,00 $ 136.903,00
equivalente

Suministro, cambio e instalacién Cerradura
A4-14.10. | de sobreponer tipo Inafer c-999 o UN 1,00 $ 108.993,00
equivalente

Suministro, cambio e instalacién Cerradura
" de sobreponer de tres pasadores

Ad-14.11. cilindricos en acero tipo Inafer Mega o UN 1.00 $ 53172,00

equivalente

Suministro, cambio e instalacién Cerradura
de doble seguridad de escudo, pomoy

cerrojo para entrada principal o interiores UN 1,00 $ 219.981,00
tipo Schlage H Orbit o equivalente

A4-14.12.

Suministro, cambio e instalacién Cerradura
A4-14.13. | de embutir Yale serie L370 para entrada UN 1,00 $ 183.778,00
principal o interiores 0 equivalente

Suministro, cambio e instalacién cierra
A4-14.14. | puertas hidraulico para entrada principal o UN 1,00 $ 124.181,00

interiores
S : 1o SUBTOTAL

15‘ MANTENIMIENTO DE ESPEJOS |
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Suministro, Instalacion y/o Reposicién de

A4-15.01. Espejo incoloro 3mm M2 1,00 $ 68.828,00
Suministro, Instalacién y/o Reposicién

A4-15.02. Espejo incoloro 4mm M2 1,00 $ 88.128,00
Suministro, [Instalacién y/o Reposicién

A4-15.03. Espejo bronce 4 mm M2 1,00 $ 68.828,00
Suministro, Instalacién y/o Reposicién

A4-15.04. Espeio claro 3 mm M2 1,00 $ 60.787,00
Suministro, Instalacién y/o Reposicién

A4-15.05. Espejo claro 4 mm M2 1,00 $ 68.828,00

o : s SUBTOTAL:
16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS,
SENALIZACION

A4-16.01. | Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1,00 $ 2.691,00
Linea de demarcacién con resina

A4-16.02. termoplastica ML 1,00 $  2.262,00

A4-16.03. | Marca vial con pintura en frio M2 1,00 $ 47.165,00

A4-16.04. | Marca vial con resina termoplastica M2 1,00 $ 70.633,00
Seiial vertical de transito tipo 1 con lamina

A4-16.05. retrorreflectiva tipo 111 (75 x 75 ) em UN 1,00 $ 378.482,00
Suministro cambio e instalacién de

A4-16.06. topellantas UN 1,00 $ 68.998,00

) j ) N o . SUBTOTAL.

17_ | ASEQ GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS

Aseo general permanente en las obras de

A4-17.01. mantenimiento M2 1,00 $ 3.571,00
Retiro de escombros a lugar autorizado por

A4-17.02. autoridades ambientales M3 1,00 $ 92.473,00
: : e - SUBTOTAL -

COSTO DIRECTO SUBTOTAL A4 OFERTADO $ XXXXX
ADMINISTRACION XX% $ XXXXX
IMPREVISTOS XX% $ XXXXX
UTILIDADES X% $ XXXXX
IVA XX% $ XXXXX

COSTO TOTAL OFERTA $ XXXXX

Nota: El contratista se compromete a ejecutar el nimero de actividades que la Policia Nacional requiera.

(Firma del representante legal del OFERENTE)
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDL{LA DE CIUDADANIA O NIT.)
TELEFONO

DIRECCION:
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CUADRO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

PARA ELLOTE 3

LOTE 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS PARA LAS ESCUELAS DE
POLICIA ADSCRITAS A LA REGION DE POLICIA NUMERO SEIS Y SUS VIVIENDAS FISCALES, CON EJECUCION POR
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

ACCESIBILIDAD A 1
C VALOR
A ACTIVIDAD Ml PARCIAL CUMPLE
P OFERTADO
1 { ACTIVIDADES PRELIMINARES . : : Sl |- NO
A1-1.01. Replanteo M2 1,00 $ 3.625,00
A1-1.02. Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m ML 1,00 $13.434,00
A1-1.03. Cerca en tabla M2 1,00 $ 34.301,00
A1-1.04. Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00 $ 107.491,00
A1-1.05. Excavacién Mecénica M3 1,00 $ 11.486,00
A1-1.06. Excavacién Manual M3 1,00 $ 21.015.00
A1-1.07. Explanacién y Extendido M3 1,00 $ 6.006,00
A1-1.08. Explanacién y Retiro M3 1,00 $ 47.702,00
A1-1.09. Relleno Material en Sitio M3 1,00 $ 5.574,00
A1-1.10. Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1,00 $ 13.362,00
A1-1.11. Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metdlica | M2 1,00 $ 11.359,00
A1-1.12. Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 $ 25.016,00
A1-1.13. Desmonte Placas Macizas M2 1,00 $ 54.552,00
A1-1.14. Desmonte Alistado de Piso M2 1,00 $ 16.166,00
A1-1.15. Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 $9.148,00
A1-1.16. Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00 $5.718,00
A1-1.17. Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 $ 11.692,00
A1-1.18. Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1,00 $ 16.704,00
A1-1.19. Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacién de cubiertas M2 1.00 $ 11.692,00
Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la
A1-1.20. estructura portante M2 1,00 $8.381,00
A1-1.21. g:;:nczgte de cielo raso en cualquier material y estructura M2 1,00 $7.184,00
Desmonte de ldmparas lluminacién largas, Cuadradas,
A1-1.22. Redondas, Reflectores UN 1,00 $2.898,00
A1-1.23. Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00 $ 16.166,00
A1-1.24. Desmonte de ventanas M2 1,00 $5.011,00
A1-1.25. Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00 $ 3.430,00
A1-1.26. Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1,00 $ 18.297,00
A1-1.27. Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1,00 $ 6.682,00
A1-1.28. Desmonte de Rejas Metalicas M2 1,00 $8.352,00
A1-1.29. Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 $ 38.797,00
A1-1.30. Desmonte de Griferia UN 1,00 $ 8.005,00
A1-1.31. Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00 $ 26.726,00
Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red
A1-1.32. hidrosanitaria Zn una longitud hasta 1,5 my UN 1,00 $ 12.579,00
A1-1.33. Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 1,00 $ _15.034,00
A1-1.34. Desmonte de extractor UN 1,00 $ 10.781,00
A1-1.35. Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribucién ML 1,00 $ 11.589,00
A1-1.36. Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 $ 10.540,00
A1-1.37. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1,00 $6.682,00
A1-1.38. Desmonte de pafiete M2 1,00 $6.872,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa,
A1-1.39. tuberia y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya IugarJ UN 1,00 $ 10.268,00
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas
A1-1.40. acresorios elécticos 4 y ML 1,00 $1.144,00
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro
A1-2.01. de secciones que faltenjpara su r?ormal funcionamie):no M2 1.00 $ 10.105,00
Reposicién e Instalacién de Caballete Articulado Teja
A1-2.02. Fibroements 1 ML 1,00 $ 44.241,00
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A1-2.03 Reposicidn e Instalacién de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 1,00 $ 56.918,00
A1-2.04 Reposicién e Instalacién de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) | M2 1,00 $ 121.188,00
A1-2.05 Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) | M2 1,00 $ 77.388,00
A1-2.06 Reposicién e Instalacién de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1,00 $ 42.041,00
. Reposicidn e Instalacién de Cubierta tipo sandwich con
A1-2.07 aislamiento acustico y térmico en poliuretano expandido M2 1.00 $ 130.229,00
. Reposicién e Instalacién de Cubierta arquitecténica, Galvanizada
A1-2.08 y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1.00 $ 45.868,00
R Reposicién e Instalacion de Cubierta arquitecténica, Galvanizada,
A1-2.00. teja trapezoidal calibre 26 o superior M2 1,00 $ 40.854,00
E Reposicién e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada
A1-2.10. y prepintada ML 1,00 $ 26.124,00
A1-2.11. Reposicién e Instalacidén de Caballete fijo en 1dmina Galvanizada ML 1,00 $ 23.874,00
- Reposicién e Instalacion de Cubierta de ldminas corrugadas de
Al-212. aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rigido M2 1.00 § 33.919,00
A1-2.13. 2Re5p&i;c:én e Instalacién de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - M2 1,00 $ 128.130,00
A1-2.14. Reposicidn e Instalacién de Cubierta Teja de Barro M2 1,00 $ 51.324,00
. Reposicion e instalacion de Caballete en Teja Tipo Espafiola o
A1-2.15. equivalente ML 1,00 $ 61.321,00
gy Reposicién e Instalacién de Cubierta en Teja Tipo Espafiola o
A1-2.16. equivalente M2 1,00 $ 59.234,00
A12.17. ’F:s;:%sxmén e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada M2 1,00 $ 36.180,00
A1-2.18. sSgoswlén e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada M2 1,00 $ 36.680,00
A1-2.10. ssgosicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada M2 1,00 $ 37.679.00
A1-2.20. Ssg'osicién e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada M2 1,00 $ 40.040,00
. Reposicion e Instalacién de Cubierta en ldmina de policarbonato
A1-2.21. cristal 4 mm M2 1,00 $ 39.704,00
R Reposicién e Instalacidn de Cubierta en teja sin traslapo en acero
Al-2.22. laminado, galvanizado y prepintado M2 1,00 $ 46.159,00
Reposicién e Instalacién de Cubierta en teja traslucida sin
A1-2.23. traslapo en poliester reforzado con fibra de vidrio clase 7 M2 1,00 $106.614,00
A1-2.24. f;e:zzggn e Instalacién de Teja asfaltica ondulada fabricadas UN 1,00 $ 146.485,00
A1-2.25, Reposicién e Instalacién de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00 $ 46.835,00
A1-2.26. Reposicién e Instalacién de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1,00 $ 42.866,00
A1-2.27. g:r;:zsmlén e Instalacién de Estructura en Madera Para Teja de ML 1,00 $ 56.949,00
A1-2.28. Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera para cubierta ML 1,00 $ 37.453,00
R Reposicién e Instalacidn de Estructura Metdlica Para Teja
A1-2.29. Fibrocemento ML 1,00 $ 57.588,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto autoprotegido
A1-2.30. con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de | M2 1,00 $ 41.390,00
calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto autoprotegido
A1-2.31. con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de M2 1,00 $ 48.228,00
calibre igual o superior 3mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto bituminoso
A1-2.32. impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de M2 1,00 $ 44.455,00
calibre igual o superior 4 mm
Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto bituminoso
. impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta
A1-2.33. capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en M2 1.00 § 46.381,00
mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
= Reposicion e Instalacion de aislamiento térmico y acustico en
A1-2.34. lana de vidrio M2 1,00 $ 37.931,00
A1-2.35. Reposicion e Instalacién de moldura de yeso ML 1,00 $ 10.128,00
A1-2.36. Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Bévedas DRY WALL M2 1,00 $ 53.101,00
A1-2.37. Reposicién e Instalacion de Armadura Madera y Malla M2 1,00 $ 43.183,00
Reposicién e Instalacién de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando
A1-2.38. Estructura Metalica Existente M2 1,00 $ 34679,00
Mantenimiento, reposicion, sustitucién, desmonte e instalacién de
Laminas de Cielo Raso dafado o faltante en el mismo material
A1-2.39. existente. Incluye limpieza, reparacién ajuste y reemplazo de M2 1,00 $ 24.388,00
piezas de la estructura metélica existente.
Reposicidn e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye
A1-2.40. Estructura Metélica M2 100 § 47.785.00
Suministro e instalacion de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye
A1-2.41. estructura metalica. M2 1,00 $ 78.441,00
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Reposicidn e Instalacién de Voladizo en placa de fibrocemento
Al-2.42 Incluye Estructura Metdlica M2 1,00 $100.534,00
Reposicién e Instalacién de Cielo Raso de lamina rigida de fibra
A1-2.43 de vidrio y recubierta por pelicula de PVC M2 1,00 $ 76.224,00
A1-2.44 Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1,00 $ 27.997,00
A1-2.45 Reposicién e Instalacién de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M2 1,00 $ 62.301,00
A1-2.46 Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,00 $ 64.037,00
A1-2.47 Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1,00 $ 61.602,00
A1-2.48 Reposicién e Instalacidén de Cornisas Yeso ML 1,00 $ 21.111,00
A1-2.49 Reposicion e Instalacién de Lamina Plana de fibrocemento M2 1,00 $ 52.120,00
A1-2.50 Reposicién e Instalacién de Listén para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 1,00 $ 54.718,00
Reposicién e Instalacién de cielo raso con i&mina de icopor con
A1-2.51 acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio. M2 1,00 $ 3533400
A1-2.52 Reposicién e Instalacion de 1dmina de icopor con acabados. M2 1,00 $ 10.070,00
Reposicién e Instalacion de flanches en lamina galvanizada
A1-2.53 calibre 22 de ancho 25 a 50 cm. ML 1,00 $ 39.621,00
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas,
A1-2.54. caballete, elementos de fijacion, accesorios, juntas, remates M2 1,00 $ 30.841,00
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plasticas. Incluye
sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas,
A1-2.55. caballete, elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates M2 1,00 $ 24.427.00
perimetrales, flanches)
A1-2.56. Sumin_istro e instalacion de impermeabilizacion con revestimiento M2 1,00 $ 127.672,00
en poliurea
R B SUBTOTAL .
3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS : ;
Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en
la red hidrosanitaria e hidrulica de la edificacién, necesarios para
A1-3.01. dejar estas redes en dptimas condiciones de funcionamiento y ML 1.00 $ 1580900
que cumpla con las especificaciones establecidas.
A1-3.02. Reposicién e Instalacién de Bajante PVC ML 1,00 $ 34.405,00
A1-3.03. Reposicién e Instalacién de Canal de alta capacidad en PVC ML 1,00 $ 45.970,00
A1-3.04 Reposicién e Instalacién de Canal en PVC ML 1,00 $ 43.759,00
A1-3.05 Reposicion e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 4" UN 1,00 $ 36.226,00
A1-3.06 Reposicién e Instalacién de Accesorios Para Drenaje 6" UN 1,00 $ 138.238,00
A1-3.07 1Rg%osicién e Instalacion de Caja de Inspeccién 100 X 100 HMAX: | |, 1,00 $663.718,00
A1-3.08 Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccién 60 X 60 UN 1,00 $412.328,00
A1-3.09 Reposicién e Instalacién de Caja de Inspeccion 80 X 80 UN 1,00 $ 491.287,00
A1-3.10 Reposicién e Instalacién de Tuberia Drenaje PVC 200 MM 8" ML 1,00 $ 98.475,00
A1-3.11 Reposicién e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 4" ML 1,00 $ 52.967,00
A1-3.12 Reposicion e Instalacién de Tuberia Para Drenaje 6" ML 1,00 $ 95.533,00
A1-3.13 Reposicién e instalacién de Accesorio Cobre 1/2" UN 1,00 $ 7.209,00
A1-3.14 Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00 26.765,00
A1-3.15 Reposicién e Instalacion de Accesorio Cobre 1" UN 1,00 12.478,00
A1-3.16. Reposicién e Instalacién de Accesorio Galvanizado 1" UN 1,00 22.156,00
A1-3.17. Reposicién e Instalacion de Accesorio Galvanizado 1/2" UN 1,00 $9.367,00
A1-3.18. Reposicién e Instalacién de Acometida Gas Unifamiliar UN 1,00 1.902.449,00
A1-3.19. Reposicién e Instalacién de Conducto Evacuacién Gas 15 X 22 UN 1,00 $ 64.854,00
A1-3.20. Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 1,00 $ 69.891,00
A1-3.21. Reposicién e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 1,00 $ 17.505,00
A1-3.22. Reposicién e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00 $ 22.592,00
A1-3.23. Reposicién e Instalacion de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00 $ 45.134,00
A1-3.24. Reposicién e Instalacién de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1,00 $ 42.665,00
A1-3.25. Reposicién e Instalacién de Punto Salida Calentador de Ambiente [ UN 1,00 $  45.373,00
A1-3.26. Reposicion e Instalacién de Punto Salida Calentador de Paso UN 1,00 $ 47.461,00
A1-3.27. Reposicién e Instalacién de Salida Chimenea UN 1,00 $ 22.673,00
A1-3.28. Reposicién e instalacién de Punto Agua Fria UN 1,00 $ 28.991,00
A1-3.29. Reposicién e instalacion de rejilla de ventilacién UN 1,00 $ 36.135,00
A1-3.30. Reposicién e instalacién de punto agua caliente UN 1,00 $ 28.360,00
A1-3.31. Reposicién e instalacién de accesorios ceramicos para bafos UN 1,00 $ 88.195,00
A1-3.32. Reposicién e instalacion de accesorios cromados para barios UN 1,00 $ 195.255,00
A1-3.33. Reposicion e instalacién de lavadero de flauta UN 1,00 $ 364.202,00
A1-3.34. Reposicién e instalaciéon de lavadero fijo en granito pulido UN 1,00 $ 320.775,00
A1-3.35. Reposicién e instalacién de lavamanos con griferia UN 1,00 $ 150.817,00
A1-3.36. Reposicién e instalacién de lavaplatos con griferia UN 1,00 $ 293.849,00
A1-3.37. Reposicidn e instalacién de llave manguera UN 1,00 $ 11.033,00
A1-3.38. Reposicién e instalacién de inodoro alongado o redondo de una UN 1,00 $624.735,00

pieza en porcelana y con descarga variable.
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R Reposicién e instalacion de inodoro de dos piezas en porcelana y
A1-3.39. con descarga sencilla con boton superior. UN 1,00 $282.077,00
A1-3.40. z;gosmén e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 4" con ML 1,00 $ 162.060,00
A1-3.41. 1Irl‘\;te;(p;oswlén e instalacién de drenaje en tuberia drenaje 6" con ML 1,00 $ 221.622,00
A1-3.42. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 2" UN 1,00 $ 75.910,00
A1-3.43. Reposicion e instalacién de salida sanitaria 4" UN 1,00 $ 104.654,00
A1-3.44. Reposicién e instalacién de salida sanitaria 3" UN 1,00 $ 89.507,00
R Reposicion e Instalacion de QOrinal de entrada superior con
A1-3.45. esmalte antibacterial y disefio ahorrador de agua. UN 1.00 $ 296.805,00
. Reposicion e Instalacién de Lavamanos de pedestal con amplio
A1-3.46. pozo color por definir UN 1,00 $235.950,00 A
R Reposicién e Instalacién de Ducha Eléctrica dirigible de 110V.
A1-3.47. Incluye Griferia, UN 1,00 $108.811,00
A1-3.48. Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 1,00 $ 40.417,00
A1-3.49. ?:X;Lo;g?on e instalacioén de taza sanitaria alongada para uso de UN 1,00 $ 647.205,00
A1-3.50. Reposicién e instalacién de lavamanos de colgar color por definir | UN 1,00 $114.241,00
R Reposicién e instalacion de lavamanos de colgar con semi-
A1-3.51. pedestal color por definir UN 1,00 $ 169.010,00
A1-3.52. (I;{:f?;flmén e instalacién de lavamanos de sobreponer color por UN 1,00 $ 187.267.00
A1-3.53. Reposicién e instalacién de griferia monocontrol para lavamanos UN 1,00 $121.927,00
. Reposicién e instalacion de griferia convencional individual para
A1-3.54. lavamanos UN 1,00 $ 61.034,00
R Reposicion e instalacion de Griferia lavamanos doble 4 pulgadas
A1-3.55. convencional UN 1,00 $101.604,00
A1-3.56. Reposicidn e instalacién de Griferia lavamanos doble 8 pulgadas UN 1,00 $ 96.736,00
Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos de mesa
A1-3.57. antivandalico UN 1,00 $ 199.782,00
A1-3.58. Reposicién e instalacién de Griferia lavamanos pared 8 pulgadas UN 1,00 $ 255.768,00
A1-3.59. Reposicién e instalacién de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas | UN 1,00 $ 145.419,00
A1-3.60. Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1,00 $ 97.952,00
R Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador tipo toledo
A1-3.61. cruz o equivalente UN 1,00 $224.531,00
A1-3.62. Reposicién e instalacién de Griferia ducha sencilla UN 1,00 $ 88.216,00
Reposicién e instalacién de Griferia tipo ducha clasica decorativa
A1-3.63. 8 pulgadas cromo o equivalente UN 1,00 $ 267.129,00
_ Reposicién e instalacion de ducha con griferia tipo piscis o
A1-3.64. equivalente UN 1,00 $113.097,00
. Reposicion e instalacién de Griferia lavaplatos sencillo tipo
A1-3.65. athenea o equivalente UN 1,00 $ 89.433,00
A1-3.66. Reposicién e instalacién de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1,00 $ 112.558,00
Reposicién e instalacion de Griferfa lavaplatos tipo burdeos
A1-3.67. cromo o equivalente UN 1,00 $ 162.458,00
A1-3.68. :?:;gsicibn e instalacién de Griferia lavaplatos pared individual UN 1,00 $ 93.084,00
R Suministro e instalacién de Griferia tipo push antivandélica
A1-3.69. expuesta 3/4 para orinal UN 1,00 $271.997,00
Reposicién e instalacién de Griferia tipo push antivandélica para
A1-3.70. orinal o inodoro UN 1,00 $ 316.925,00
A1-3.71. IReposmlén e instalacién de Griferia tipo push antivandélica para UN 1,00 $210.948,00
avamanos
- . . . $
A1-3.72. Reposicién e instalacién de Griferia con sensor para lavamanos UN 1,00 1.076.369,00
A1-3.73. Reposicién e instalacion de Griferia orinal tradicional cromo UN 1,00 $ 155.953,00
A1-3.74. Reposicion e instalacion de Griferia sanitario tradicional UN 1,00 $ 65.091,00
A1-3.75. 5::::;;;6n e instalacion de Griferia sanitaria hidrostatica doble UN 1,00 $ 90.517.00
A1-3.76. Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1,00 $161.242,00
A1-3.77. Reposicién e instalacién de Manija tanque sanitario UN 1,00 $ 25.147,00
A1-3.78. z’zﬁgluén e instalacién de Valvula regulacién 1/2 sanitario UN 1,00 $ 65.771,00
A1-3.79. slgposicién e instalacion de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x UN 1,00 $ 36.428,00
A1-3.80. 7R/gposi0|6n e instalacién de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x UN 1,00 $ 33.994.00
A1-3.81. ?/gposicién e instalacion de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2 x UN 1,00 § 42.646,00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de
A1-3.82. la trampa de grasa, (incluye la mano de obra, los repuestos y UN 1,00 $129.982,00
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materiales necesarios para garantizar la correcta operacién de!
elemento)
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo
del pozo séptico, (incluye la mano de obra, los repuestos y
A1-3.83. materiales necesarios para garantizar la correcta operacion del UN 1,00 $597.738,00
elemento)
Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de
almacenamiento de agua, (incluye la mano de obra, maquinaria,
A1-3.84. equipo y materiales necesarios para garantizar la correcta M3 1.00 $9.062,00
operacion del elemento)
A1-3.85. Reposicién e instalacién de ducha tipo elite o equivalente UN 1.00 $177.421,00
A1-3.86. Reposicién e instalacién de ducha tipo fénix o equivalente UN 1,00 $ 172.553,00
A1-3. 87. Reposicion e instalacién de aS|ento samtano (bIZCOChO) UN 1,00 $ 88.222,00
SUBTOTAL
4 MANTEN!MIENTO DE REDES ELECTRICAS .
Reposicién, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia
PVC (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para
A1-4.01. dejar estas redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento y ML 1.00 $ 16.187.00
gue cumpla con las especificaciones establecidas.
Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica en tuberia
EMT (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para
A1-4.02. dejar estas redes en éptimas condiciones de funcionamiento y ML 1,00 § 18.311.00
que cumpla con las especificaciones establecidas.
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de
A1-4.03. ascensor, (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales UN 1,00 $ 836.549,00
necesarios para garantizar la correcta operacién de! equipo)
A1-4.04. Reposicién e instalacién de ldmpara reflector LED 50W UN 1,00 $104.013,00
A1-4.05. Reposicién e instalacién de ldmpara reflector LED 100W UN 1,00 $ 159.013,00
A1-4.06. Reposicién e instalacién de ldmpara reflector LED 200W UN 1,00 $ 409.013,00
Reposicién e instalacién de ldmpara tubo LED hermética
A1-4.07. sobreponer 1x24w luz blanca UN 1,00 $ 7993400
A1-4.08. sR:gzs;g:?;e instalacién de ldmpara dos tubos LED hermética UN 1,00 $ 109.934,00
A1-4.09. Reposicién e instalacidn de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN 1,00 $ 44.934,00
A1-4.10. E(l:zg:lmén e instalacién de I&mpara pane! LED 30 x 30 24w luz UN 1,00 $ 39.934,00
A1-4.11. zzﬁg:icién e instalacién de lampara panel LED 30 x 60 25w luz UN 1,00 $ 64.934,00
A1-4.12. bR;ﬁz:icién e instalacién de lampara panel LED 60 x 60 48w luz UN 1,00 $ 69.934,00
A1-4.13. .Z;I:r:(i:ra\istro e instalacion de lampara panel LED 30 x 120 48w luz UN 1,00 $ 84.934.00
A1-4.14. Reposicién e instalacién interruptor sencillo UN 1,00 5 13.701,00
A1-4.15. Reposicién e instalacién interruptor conmutable sencillo UN 1,00 23.459,00
A1-4.16. Reposicion e instalacién interruptor conmutable triple UN 1,00 27.486,00
A1-4.17. Reposicién e instalacién interruptor doble UN 1,00 $ 17.025,00
A1-4.18. Reposicién e instalacién interruptor sencillo con toma doble UN 1,00 $ 23.985,00
A1-4.19. Reposicién e instalacién interruptor triple UN 1,00 $ 19.171,00
Reposicién e instalacién de interruptor automatico enchufable 1 x
A1-4.20. 15A hasta 20A UN 1,00 $ 16.203,00
A1-4.21. Efoe:osicién e instalacién de interruptor automatico enchufable 1 x UN 1,00 $ 17.918,00
A1-4.22. Reposicién e instalacidén de soporte para reflectores UN 1,00 $ 140.214,00
A1-4.23. Reposicién e instalacién de sistema toma a tierra UN 1,00 $ 854.861,00
A1-4.24. m?ér;tiiglmlento y/o reposicién e instalacion de salida + toma UN 1,00 $ 124.911,00
A1-4.25. lI‘;,/I\a}u?:temmlento ylo reposicién e instalacién de salida en tuberia UN 1,00 $ 57.839,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de salida para
A1-4.26. conmutable en tuberia PVC UN 1,00 $ 80.266,00
A14.27. Eﬂlar_}temmlento y/o reposicién e instalacién de salida en tuberia UN 1,00 $ 71.651.00
A1-4.28. thg?ér;tiecr;lmlento ylo reposicién e instalacién de salida + toma UN 1,00 $ 128.820,00
A1-4.20. ;A;::iecr;inmaiento y/o reposicién e instalacién de toma doble UN 1,00 $ 15.131,00
A1-4.30. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble GFCI UN 1,00 $ 49.260,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de toma doble P.T.A.
A1-4.31. 15A 125V Naranja UN 1,00 $ 20.919,00
A1-4,32. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de toma trifasica 20A UN 1,00 $ 19.572,00
A1-4.33. Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de toma bifasica 20A UN 1,00 $ 13.636,00
A1-4.34. ;A:sr;;emmlento ylo reposicién e instalacién de tierra pararrayos UN 1,00 $ 547.282,00
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Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tierra tablero
A1-4.35. general distribucion UN 1,00 $457.443,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Caja derivacién
A1-4.36. 10cm x10cm DEXSON UN 1,00 $ 24.648,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Caja de paso 15 x
A1-4.37. 15 x 10 cm con chapa UN 1,00 $ 41.659,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de tablero
A1-4.38. MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS UN 1.00 $201.051,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero
A1-4.39. BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS UN 1.00 $417.131,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de tablero
A1-4.40. TRIF.C/IPUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS UN 1.00 $ 560.507,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de Lampara exterior
A1-4.41. blanca redonda rejilla 60w UN 100 | $ 50.566,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Ladmpara de
A1-4.42, emergencia LED 2 focos UN 1,00 $118.647,00
A1-4.43. Reposicién e instalacién de Sefializador de Salida Led UN 1,00 $107.731,00
Reposicién e instalacién de Sensor de movimiento infrarrojo de
A1-4.44. 180 o 360 grados UN 1,00 $ 68.663,00
A1-4.45, LR;?;)&cmn e instalacién de Lampara de sobreponer 60X60 UN 1,00 $120.101,00
A1-4.46. GR;paozi;:\;?n e instalacién de Driver regulable para Panel Led de UN 1,00 $ 19.033,00
A1-4.47. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 6w UN 1,00 $ 24.034,00
A1-4.48. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 9w UN 1,00 $ 27.320.00
A1-4.49. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 12w UN 1,00 $ 29.511,00
A1-4.50. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 18w UN 1,00 $ 32.431,00
A1-4.51. Reposicién e instalacién de Panel Led redondo 24w UN 1,00 $ _50.688,00
A1-4.52. Reposicién e instalacién de Cinta de Led siliconada 24w ML 1,00 $ 11.171,00
A14.53, gﬁr::g['g?xento y/o reposicién e instalacion de Breakers 1X60 UN 1,00 $ 45.972,00
A1-4.54. gﬁni:gg?iento y/o reposicion e instalacion de Breakers 2X60 UN 1,00 $ 84.919,00
A1-4.55. la\dr::teenpoir:iento yl/o reposicion e instalacion de Breakers 3X60 UN 1,00 $ 126.300,00
A1-4.56. gﬂrﬁ;teen{grsniento y/o reposicién e instalacién de Breakers 2X30 UN 1,00 $ 46.530,00
A1-4.57. Reposicién e instalacién de Balasto electrénico 4 x 324x 17wt8 | UN 1,00 $ 64.766,00
A1-4.58. Rgposmnén e lns.talacnén de extractor de aire industrial de 16" con UN 1,00 $ 369.182,00
rejilla de proteccién
Suministro e instalacién de luminaria fluorescente a prueba de $
A1-4.59. explosion 2 x 32W UN 100 | 2600.087,00
A1-4.60. Suministro e instalacién TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00 $ 77.826,00
A1-4.61. Suministro e instalacién de Dicroico de LED de SW UN 1,00 $ 24.037,00
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F
No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes
A1-4.62. en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las ML 1,00 $ 54.999,00
especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F
No 6+1NNo 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar
A1-4.63. estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que ML 1,00 $ 5078300
cumpla con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de acometida en cable de cobre 3F
No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar
A1-4.64. estas redes en optimas condiciones de funcionamiento y que ML 1.00 $ 42.754,00
cumpla con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas
A1-4.65. redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla ML 1.00 $ 62.028,00
con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para
apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas
A1-4.66. redes en optimas condiciones de funcionamiento y que cumpla ML 1.00 $ 54.107,00
con las especificaciones establecidas.
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de caja premoldeada
A14.67. tipo totalizador de 3x100 UN 1,00 $213.063,00
= : L lriietie SUBTOTAL G
5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
Reposicién e instalacion de Gabinetes metélicos para centralizar
A1-5.01. las redes de voz y datos UN 1,00 $ 1.637.649,00
Reposicién e instalacién de Bandeja tipo malla portacables para
A1-5.02. redes de energia regulada, normal y comunicaciones formato 60 | ML 1,00 $ 71.705,00
x 300 mm o similar
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Reposicién e instalacién de Canaleta Metalica portacables con
A1-5.03. divisién para la instalacion de salidas de voz, datos y energia ML 1,00 $ 27.442,00
regulada
Reposicién e instalacién de Canaleta Plastica portacables con
A1-5.04. divisién para la instalacién de salidas de voz, datos y energia ML 1,00 $ 35.429,00
regulada
Reposicion e instalacién de Salida doble de voz y/o datos
A1-5.05. categoria 6 certificado UN 1,00 $ 54.922,00
— = - - T
A1-5.06. E:g)rc;swlén e instalacién de cableado UTP categoria 6A -100 % ML 1,00 $ 11.132,00
A1-5.07. Reposicién e instalacién de cableado HDM! ML 1,00 $ 10.272,00
A1-5.08. Reposicién e instalacién de salida de incrustar para pared HDMI UN 1,00 $ 27.559,00
- - - —— e - —— —TSUBTOTAL = 4
6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA
N Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de Pintura ignifuga
A1-6.01. contra incendios M2 1,00 $ 23.996,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro madera pino
A1-6.02. ESP. 10CM doble cara M2 1,00 $ 110.641,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de fachada sistema
A1-6.03. tipo persiana aerolux o equivalente M2 1.00 $ 92.190,00
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de fachada sistema
A1-6.04. tipo persiana DVLUX o equivalente M2 1,00 § 8964300
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de alfajia concreto
A1-6.05. prefabricada ML 1,00 $ 61.240,00
A1-6.06. (h)A?gt;Immxento y/o reposicién e instalacién de alfajia concreto ML 1.00 $ 33.12900
A1-6.07. (I;/Iggt:ﬂnimiento y/o reposicion e instalacion de alfajia concreto ML 1,00 $ 52.339.00
A1-6.08. Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de alfajia en tablén ML 1,00 $ 27.065,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de alfajia en ladrillo
A1-6.09. macizo prensado ML 1,00 $ 35.967,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro divisorio
A1-6.10. blogue estriado N°4 en los casos que se requiera M2 1,00 $ 39.180,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de muro divisorio
A1-6.11. blogque estriado N°5 en los casos que se requiera M2 1,00 $ 41.334,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de muro divisorio
A1-6.12. blogue liso N°5 en los casos que se requiera M2 1.00 § 32.654,00
Mantenimiento y/o reposicidn e instalacion de muro Dry wall doble
A1-6.13. cara E=12 en los casos que se requiera M2 1,00 $ 56.713,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro Dry wall doble
At-6.14. cara E=10 en los casos que se requiera M2 1,00 $ 56.955,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de muro lamina
A1-6.15. fibrocemento 10mm en los casos que se requiera M2 1.00 $ 66.929,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de dintel en concreto 5
A1-6.16. cm en los casos que se requiera ML 1.00 $ 2446300
Reposicién e instalacién de muros y fachadas en ladrillo macizo
A1-6.17. prensado a a vista M2 1,00 $ 87.580,00
A1-6.18. Reposicién e instalacién de mesén en concreto M2 1,00 $ 185.206,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién poyo ducha en los
A1-6.19. casos que se requiera ML 1,00 $ 27.940,00
A1-6.20. Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00 $ 35.692,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de soporte mesén en
A1-6.21. bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se UN 1,00 $ 71.607,00
requiera
Suministro e instalacion de viga de confinamiento y amarre muro
A1-6.22. de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo ML 1,00 $ 66.141,00
Suministro e instalacién de columna de forma regular de 3.500
A1-6.23. PS. incluye refuerzo M3 1,00 $931.562,00
Suministro e instalacién de losa con lamina colaborante y
A1-6.24, concreto de 3.500 PSI. inciuye refuerzo M2 1.00 $143.270,00
: [N AT it .| SUBTOTAL
7_| MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
A1-7.01. gﬂoasn‘t:ear;:slento y/o reposicién e instalacién anti humedad fachada M2 1,00 $ 15.629,00
_ Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de anticorrosivo sobre
A1-7.02. . lamina lineal ML 1,00 $ 7.480,00
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de anticorrosivo sobre
A1-7.03. lamina llena M2 1,00 $ 13.189,00
A1-7.04. mizéﬁgxsmlento y/o reposicién e instalacién de barniz sobre M2 1,00 $ 66.978,00
A1-7.05. Demarcacién con marmolina ML 1,00 $4.338,00
A1-7.06. mir;t'emmlento y reposicion e instalacion de esmalte sobre {amina ML 1,00 $7.830,00
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A1-7.07. ngr;tenimiento y reposicion e instalacion de esmalte sobre lamina M2 1,00 $ 14.680,00
R Mantenimiento y reposicién e instalacién de esmalte sobre
A1-7.08. marcos lamina ML 1,00 $ 7.855,00
E Mantenimiento y reposicion e instalacién de esmalte sobre
A1-7.09. marcos madera ML 1,00 $ 20.814,00
A1-7.10. :ﬂzgggmlento y reposicion e instalacién de esmalte sobre M2 1,00 $ 66.275,00
A1-7.11. Mantenimiento y reposicién e instalacion de estuco M2 1,00 $8.742,00
A1-7.12. Mantenimiento y reposicién e instalacién de estuco veneciano M2 1,00 $ 61.183,00
A1-7.13. m::gesmmlento y reposicién e instalacién de estuco y vinilo 3 M2 1,00 $ 18.536,00
. Mantenimiento y reposicién e instalacién de revestimiento plastico
A1-7.14, de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiadoo | M2 1,00 $ 21.137,00
equivalente
A1-7.15. ;Aaaﬁné?emmlento y reposicion e instalacién de marmolina sobre M2 1,00 $ 20.289,00
R Mantenimiento y reposicidn e instalacién de revestimiento bajo
A1-7.16. placa tipo plaster o equivalente M2 1,00 $ 18.404,00
A1-717. maer;tlemmlento y reposicidn e instalacién de tintilla sobre madera ML 1,00 $3.574.00
A1-7.18. |P;Aeanr;‘tenimiento y reposicion e instalacion de tintilla sobre madera | \,, 1,00 $ 14.771,00
R Mantenimiento y reposicién e instalacién de vinilo sobre pafiete o
A1-7.19. sobre estuco 3 Mmanos M2 1,00 $9.785,00
Mantenimiento, reposicidn y aplicacién pintura tipo vinilo 3 manos
A1-7.20. para exteriores de alta resistencia y maxima proteccién tres M2 1,00 $ 18.188,00
manos_color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
A1-7.21. ;/'I;r:‘t;rix;miento y reposicién e instalacién de Wash Primer sobre M2 1,00 $ 104.757.00
A17.22. glloa"r;t;?ér:lento y reposicién e instalacion de Pintura ep6xica tipo 1 M2 1,00 $ 23.229,00
R Mantenimiento y reposicion e instalacién de Pintura
A1-7.23. hidrorepelente M2 1,00 $ 14.543,00
R Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura tipo Vinilo
A1-7.24. interior especial para paneles de yeso a dos manos M2 1.00 $5.057,00
R Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura Anti-Grafiti
A1-7.25. Transparente M2 1,00 $ 20.731,00
R Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura para canchas
A1-7.26. deportivas a dos manos M2 1,00 $ 15.654,00
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento
. bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado,
A1-7.27. aplicacién anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 M2 1.00 $ 14.049,00
manos, color por definir en obra
I Lo Do, sl SUBTOTAL:
8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm,
A1-8.01. adhesivo de piso y enboquillado de fraguado rapido M2 1.00 $ 40.275,00
A1-8.02. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 2cm | M2 1,00 $ 13.960,00
A1-8.03. Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso dem | M2 1,00 $ 23.399,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 4cm
A1-8.04. endurecido M2 1,00 $ 45.471,00
A1-8.05. .Mantenimie.r]to y reposicidn e instalacién de alistado de piso 4cm M2 1,00 $ 39.862.00
impermeabilizado
Mantenimiento y reposicién e instalacién de alistado de piso 8cm
A1-8.06. impermeabilizado M2 1,00 $ 75.259,00
A1-8.07. xjaar::zr;gnento y reposicién e instalacién de piso en adoquin M2 1,00 $ 72.305,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en adoguin
A1-8.08. espafiol 6em M2 1,00 $ 66.281,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso en adoguin
A1-8.09. espafiol 8cm M2 1,00 $ 71.566,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso en adoquin
A1-8.10. rustico corbatin 5.0 M2 1,00 $ 45.932,00
A1-8.11. Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en adoquin M2 1,00 $ 66.798.00
concreto 6cm peatonal
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso en adoquin
A1-8.12. concreto 8om vehicular M2 1,00 $ 70.249,00
Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de piso en alfombra
A1-8.13. argollada multinivel 650 GR M2 100 | § 57.611,00
A1-8.14. Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso en alfombra M2 1,00 § 71.574,00

argollada multinivel 980 GR
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A1-8.15. :\:acgfte:;r:iggéo g Rreposicién e instalacién de piso en alfombra M2 1,00 $ 93.435,00
A1-8.16. x?r:taetgir;éeggaoyorzi;ﬁ;i;ién e instalacion de piso ceramico M2 1,00 $ 43.727.00
M| M e e o A vz | 100 | 5 120300
A1-8.18. gﬂsa.gt)e(rggisegt:gugsglzsr:tc;én e instalacion de piso tipo duropiso M2 1,00 $ 62.514,00
A1-8.10. miljrg%r;l;{n:‘esnéo Xy ;g%ozitiglrj\i:ailr;itta;acién de piso exterior tipo M2 1,00 $ 52.567.00
A1-8.20. ngzergirg;c-egt;)g{esposicién e instalacion de piso imitacién M2 1,00 $ 44.171,00
A1-8.21. tilv;aon't::a&i)r:iesr;tz)’l(rgggs;cf;ugliar;ztril:cién de piso marmolizado M2 1,00 § 44.171,00
A1-8.22. m:;geggﬁaiexngosyerzp;c::&(i:\ig?eﬁt:stalacién de piso ornamental tipo M2 1,00 $ 48.637,00
A1-8.23. raatgigrgn;:r;tisa); ;ﬁgosicién e instalacién de piso tipo pizarra M2 1,00 $ 51.019.00
Moz | Mooy epeser o reaen depRo oo |yp | 100 | 8 4076800
A1-8.25. xgg;ergiégiento y reposicién e instalacion de piso ceramico trafico M2 1,00 $ 48.040,00
A1-8.26. :\f:;::?gi‘rglie"g;g y :rseop:ssigién e instalacion de piso en gres tablén M2 1,00 $ 67.302,00
Mezr. | Manlenmieticy el o Peeeindepro T 50 |wp | 100 | 8 esoeam
Mo | Marenmienoy epositn s nsaoin o o 0wy | 100 | s staszgo
Mzs, | Marteniminto ) oreei o Do O era o |2 | 100 | stasearoo
A1-8.30. :\;Aoalgrtj)r(\)i:n;:r;lt:irye:‘ezgicién e instalacién de piso en porcelanato M2 1,00 $ 105.350,00
A1-8.31. :\;ﬂe?;:inci:iento y reposicion e instalacién de guardaescoba en ML 1,00 $ 13.899,00
A1-8.32. ;/I;z:;inr;\iznto y reposicién e instalacién de guardaescoba en ML 1,00 $ 19.239,00
A1-8.33. xzr;tigignixegtg :1 reposicién e instalacién de guardaescoba en ML 1,00 $ 19.205,00
A1-8.34. Maor::t%r::igiemo y reposicion e instalaciéon de guardaescoba en ML 1,00 $ 16.508,00
A1-8.35. gﬂlgr::t:‘nimiento y reposicién e instalaciéon de guardaescoba PVC ML 1,00 $8.676,00
A1-8.36. |5;1:;2tgr::i:iento y reposicion e instalacién de guardaescoba PVC ML 1,00 $6.732,00
A1-8.37. ??;gge;irg\icerzto y reposicién e instalacion de guardaescoba PVC ML 1,00 $ 12.667,00
A1-8.38. zdsacr;t;?ian;iﬁn;% é ?g%s;;:ién e instalacién de contrahuella de ML 1,00 $ 23.047,00
A1-8.30. :\:ﬂna:ntenimiento y reposicion e instalacion de mediacafa en PVC 6 ML 1,00 $ 109.673,00
A1-8.40. (h:ﬂr:ntenimiento y reposicién e instalaciéon de mediacafia en PVC 9 ML 1,00 $113.438,00
A1-8.41. Z’:r:‘geg:n::g:&glreposicwn e instalacién de piso en baldosa de M2 1,00 $ 123.310,00
A1-8.42. l:aalg;esr;ir:j\l!egz glorzgo;i:i:r:\oﬁ instalacién de guardaescoba en ML 1,00 $ 22.953.00
A1-8.43. rl\rﬁ\i:ga;iarzgento. reposicion e instalacion de piso técnico extruido M2 1,00 $ 167.244,00
M s e e || 100 | s zsamege
Mads | Memermert, epoln o et do ooy convareles | 100 | 8 easeano
Mods, | Manlerinielo plday biladadeposnbaosagero®e iz | 100 | s 24805

AR ’ R S I T P! SUBTOTAL 7.

9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS : : :

A1-9.01. ng::nr:qn&::ég y reposicién e instalacién de enchape marmol M2 1,00 $ 246.056,00
A1-9.02. (I\::Laar:tt::griento y reposicion e instalacién enchape de fachada M2 1,00 $ 75.730,00
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A1-9.04. géggnéncfstg g reeqplﬁjiacigs:t ee instalacién enchape pared tipo M2 1,00 $ 57.297.00
A1-0.05. ;Aoarr;::z‘rgig?g I):) :epr:)ors(i;zg:i l_e instalacién enchape pared M2 1,00 $ 88.100.00
A1-0.06. zﬁearg:ir::i:izgltgr); r;%oestjliii?n e instalacién enchape pared M2 1,00 $ 50.140,00
A19.07. :\:Iaamn‘:;ear:jg'li1e(;\tr:)"§‘/1 reposicion e instalacion de divisién en vidrio M2 1,00 $ 261.802,00
A1-9.08. Ih;l;ri\rt;ng;r;i:tri\é: y reposicion e instalacion de divisién en aluminio y M2 1,00 $ 141.802,00
A1-9.00. ;A:onc;iezr;igento y reposicién e instalacion de division en aluminio M2 1,00 $ 191.802,00
A1-9.10. gﬁcir:;e::;g:sjr;tgg ;\elg?s;;:\ngnsg‘;nstalamén de division en lamina de M2 1,00 $ 480.530,00
A1-9.11. e e B oialacion de PUERTA M2 100 | $136.82300
R e T A w2100 | stonassoo
A1-8.13. ¥:rr;§2i$iir;t:’iﬁar§zo1séibmn e instalacién de Puerta en Vidrio M2 1.00 $ 865.513,00
A1-9.14. Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1,00 $ 43.621,00
A1-9.15. Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00 $ 48.285,00
A1-9.16. Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00 $ 61.345,00
A10.17. gﬁoaongg;iento y reposicién e instalacion de GRAMA SINTETICA M2 1,00 $ 72.769.00
A1-9.18. !\Illoaongg;iento y reposicion e instalacién de GRAMA SINTETICA M2 1,00 $ 96.939.00
A1-0.19. zllt_)ah;\;enimiento y reposicién e instalacion de PARARRAYQS UN 1,00 $ 567.599,00
A1-9.20. ?__As;ﬁ;m;enéoeé l:m?:lrﬁfn e instalacién de PARARRAYOS tipo UN 1,00 $ 546.189,00
A1-9.21. x;gtﬁ(r;i?iento y reposicion e instalacion de PASAMANOS ML 1,00 $ 25.145,00
A1-9.22. gﬁgﬁggu&:tg Ey reposicion e instalacion de PASAMANOS ML 1,00 $ 26.234,00
A1-9.23. gggfnggin(t: g ;%ggsicién e instalacion de PASAMANOS ML 1,00 $ 91.794,00
A1-0.24. gggt:sgn'{in%ol\)égﬁc?; e instalacién de PASAMANOS ML 1,00 $ 97.880,00
A1-9.25. ggrﬁfgg:‘%r:;oz %"reposicién e instalacién de PERSIANA TOMA UN 1,00 $ 699.606.00
R o v g we | 100 | 5 memon
A1-9.27. gﬂl_arrﬁmmi)esnko Sy c;euricgicién e instalacién de PINTURA M2 1,00 $ 22.881,00
A1-0.28. ‘I}A:S}Delmgisento y reposicién e instalacién de PRADIZACION M2 1,00 $ 18.568,00
A10.29. :\A:g}ecrgrgfgfgéipgigién e instalacién de REJILLA UN 1,00 $9.580.,00
At9.30. | Manterimiento y reposicion, ¢ instalacion de REJILLA UN 100 | $ 3592600
A1-9.31. Manten!m!ento y RESAN'ES G.ENERA.LES M2 1,00 $ 15.088,00
A1-9.32, .hlﬂcrétizswéeggxé?osmén e instalacién de SALIDA CORDON UN 1,00 § 28.658,00
A1-9.33. Mantenimiento y reposicién e instalacién de SALIDA TV CN UN 1,00 $ 99.785,00
A1-9.34. :AoaonéeLn;r.niento y reposicion e instalacién de TANQUE PLASTICO UN 1,00 $ 576.984,00
A1-9.35. ;Aoaonéegr.niento y reposicion e instalacion de TANQUE PLASTICO UN 1,00 $ 898.626,00
A1-0.36. 'h:ﬂ:;u:rgﬂigg%\y reposicion e instalacién de TOPE DE PISO UN 1,00 $ 15.919,00
A19.37, gﬁ:;frgﬂigat%\y reposicién e instalacién de TOPE DE RESORTE UN 1,00 $4.322,00
R o w2 [ 100 | soseosron
A3 | OO NIVEL M 22 o Vo M2 100 | 415600700
A1-0.40. g::;ggbm‘;ﬂﬁ: y reposicion e instalacion de VIDRIO BRONCE M2 1,00 $ 41.365,00
A1-0.41. g;r:}gngggr;}% y t_)r;;:gsicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL M2 1,00 $ 69.708,00
A1-0.42. g;rlijtle)r?i;i?%l't\?c)f :%;:::icién e instalacién de VIDRIO CRISTAL M2 1,00 $ 192.545,00
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Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A1-9.43. CRUD. INCOLO. 10mm M2 1,00 $ 89.563,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A1-9.44. Templ. BRONC. 5mm M2 1,00 $ 167.905,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A1-9.45. Templ.CRISTAL AZUL M2 1,00 $266.572,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO CRISTAL
A1-9.46. TemplINCOL.10m M2 1,00 $277.980,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de VIDRIO CRISTAL
A1-9.47. Templ. REFLECTIVO M2 1,00 $ 344.460,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO GRABADO
A1-9.48. BRONCE BOREAL M2 1,00 $ 67.899,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO GRABADO
A1-9.49. INCOLORO 4mm. M2 1,00 $ 57.444,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de VIDRIO
A1-9.50. ESMERILADO 5mm M2 1,00 $ 99.261,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de DOMO CIRCULAR
A1-9.51. 1.10 DIAMETRO UN 1,00 $ 347.643,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de DOMO
A1-9.52. Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm UN 1,00 $ 378.622,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de DOMO
A1-9.53. Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm UN 1,00 $381.076,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de DOMO
A1-9.54. Rect.DIAMANT 80x115 3mm. UN 1.00 $296.748,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de DOMO
A1-9.55. RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) UN 100 | $33565500
Mantenimiento y reposicién e instalacion de teja acrilica sobre
A1-9.56. medida color por definir M2 1,00 $409.111,00
Mantenimiento mesén en concreto. Incluye alistamiento superficie
¥ y aplicacién de granito con cemento blanco, acabado liso con
A1-9.57. juntas de plastico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado M2 1.00 $ 97.672,00
final
y Mantenimiento y reposicién e instalacién de Pintura fosforescente
A1-9.58. luminiscente para sefializacién nocturna y de emergencia M2 1,00 $ 77.874,00
Reposicion e instalacién de cinta fotoluminiscente de 5 cm de
A1-9.59. ancho, con proteccién peatonal y tiempo de atenuacién de 10 ML 1,00 $ 22.664,00
horas para sefializacion nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacién de sefalizacion de seguridad sobre
A1-9.60. placa fotoluminiscente para sefializacién noctuma y de UN 1,00 $ 47.097,00
emergencia
Reposicién e instalacién de banda antideslizante fundida en sitio
A1-9.61. de 5 cm de ancho para tréfico alto con fotoluminiscente para ML 1,00 $ 51.746,00
sefalizacién nocturna y de emergencia
Reposicion e instalacién de senalizacién interna en acrilico cristal
A1-9.62. en tamafio 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilindricos de UN 1,00 $ 59.934,00
aluminio y/o acero niquelado
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo C en tubo de
A1-9.63. acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas | UN 1,00 $ 106.384,00
con movilidad reducida
Reposicion e instalacién de barra de seguridad tipo S en tubo de
A1-9.64. acero inoxidable de 1 1/2" o0 1 1/4" para brindar apoyo a personas | UN 1,00 $221.384,00
con movilidad reducida
y Reposicién e instalacion de meson en piedra natural con faldon
A1-9.65. 7cm. incluye estructura portante. ML 1,00 $ 657.880,00
Reposicion e instalaciéon de mesén en acero inoxidable. incluye
A1-9.66. paceta central. ML 1,00 $ 307.379,00
Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilizacién de muros
¥ con humedades, incluye aplicacién de aditivos tipo sika impermur
A1-9.67. o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la M2 1,00 $152.310,00
reposicion del pafiete impermeabilizado.
Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel
A1-9.68 IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y M2 1.00 $
e PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalacion accesorios ' 1.656.087,00
y certificacién con prueba balistica avalada por indumil.
Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado Arquitectonico Nivel V
A1-0.69 (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y M2 1.00 $
e PVB. Incluye desmonte de! vidrio existente, instalacién accesorios ' 2.084.655,00
y certificacion con prueba balistica avalada por indumil.
e ; Rl e e SUBTOTAL - - -
:) MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
A1-10.01. Reposicion e instalacién de Baranda en madera flormorado ML 1,00 $ 42625,00
A1-10.02. Reposicién e instalacion de Cléset flormorado M2 1,00 $ 478.760,00
A1-10.03. Reposicidn e instalacién de Cléset tipo madecor o equivalente M2 1,00 $ 220.422,00
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A1-10.04. Reposicidn e instalacion de Difusor en madera M2 1,00 $ 93.804,00
A1-10.05. Reposicién e instalacién de Difusores marco para vidrio M2 1,00 $ 98.378,00
Reposicion e instalacién de enchapes de muros en lamina tipo
A1-10.06. triplex o equivalente M2 1,00 $ 50.454,00
A1-10.07. Reposicién e instalacion de Enchapes muros flormorado M2 1,00 $206.215,00
A1-10.08. Reposicién e instalacion de hoja puerta flormorado o equivalente M2 1,00 $189.671,00
A1-10.09. Reposicién e instalacién de hoja puerta tipo fortec o0 equivalente M2 1,00 $130.195,00
A1-10.10. Reposicidn e instalacién de mueble altura 0.80 flormorado ML 1,00 b 429.943,00
A1-10.11. Reposicién e instalacién de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00 $ 376.723,00
A1-10.12. Reposicion e instalacién de mueble tipo linos M2 1,00 $ 235.837,00
Mantenimiento y reparacioén de muebles en madera, incluye
A1-10.13. limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal M2 1,00 $ 97.212,00
estado del mueble existente en el mismo o mejor material
A1-10.14. Reposicidn e instalacién de pasamanos flormorado ML 1,00 $ 46.340,00
A1-10.15. Reposicién e instalacién de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00 $ 53.246,00
Reposicion e instalacién de Puerta marco y hoja flormorado o
A1-10.16. equivalente M2 1,00 $272.601,00
A1-10.17. Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.51 A 0.75M UN 1,00 $ 199.095,00
A1-10.18. Reposicién e instalacién de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 1,00 $ 245.300,00
A1-10.19. Reposicién e instalacién de Ventana en madera flormorado M2 1,00 $ 81.596,00
Reposicién e instalacién de Ventana Tipo Colonial en madera $
A1-10.20. roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color M2 1,00 1.374.323.00
por definir e
Reposicion e instatacién de Puerta Tipo Colonial en madera teca $
A1-10.21. seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por M2 1,00 1.369.580.00
definir T
k) i L . SUBTOTAL ...
] MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
A1-11.01. Reposicién e instalacién de cerramiento en malla eslabonada M2 1,00 $  90.364,00
A1-11.02. Reposicién e instalacién de escalera de gato ML 1,00 $ 89.626,00
Reposicién e instalacién de tuberia en acero laminado en
A1-11.03. caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o ML 1,00 $ 23.570,00
superior 2.30 mm y didmetro 1",
Reposicion e instalacién de tuberia en acero laminado en
A1-11.04. caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o ML 1,00 $ 37.788,00
superior 2.30 mm y didmetro 2".
A1-11.05. Reposicién e instalacién de marco puerta lamina 0.80M UN 1,00 $ _85.603,00
A1-11.06. Reposicién e instalacién de marco puerta lamina 1.00M UN 1,00 $ 93.612,00
A1-11.07. Reposicién e instalacién de marco tapas caja inspeccién UN 1,00 $ 205.611,00
A1-11.08. Reposicién e instalacién de marquesinas lamina M2 1,00 $ 127.658,00
A1-11.09. Reposicidn e instalacién de puerta en I&mina cold rolled cal.16 M2 1,00 $ 166.703,00
A1-11.10. Reposicién e instalacién de reja bancaria M2 1,00 $ 68.321,00
A1-11.11. Reposicion e instalacién de rejas lamina M2 1,00 $142.792,00
A1-11.12. Reposicién e instalacién de rejillas piso 0.30 ML 1,00 $ 63.265,00
A1-11.13. gﬁsg:gén e instalacién de sombrerete para chimenea tipo UN 1,00 $ 20.354,00
Al1-11.14. Reposicién e instalacién de tapas shut lamina UN 1,00 $ 76.923,00
A1-11.15. Reposicién e instalacién de division en ldmina cold rolled cal.16 M2 1,00 $ 166.703,00
Reposicidn e Instalacion de flanches en ldmina galvanizada
A1-11.16. calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ML 1,00 $ 46.081,00
ventaneria en aluminio. Incluye impermeabilizacion.
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido $
A1-11.17. en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, UN 1,00 3.250.275.00
tamario de 80cm de diametro —
Suministro e instalacién de Escudo de la Policia Nacional fundido $
A1-11.18. en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, UN 1,00 2.529.019.00
tamaiio de 60cm de diametro e
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de altura 20
A1-11.19. cm y ancho proporcional, incluye anclajes UN 1.00 $ 64.382,00
Suministro e instalacién de letra fundida en bronce de altura 15
A1-11.20. cm y ancho proporcional, incluye anclajes UN 1.00 § 52.211,00
Suministro e instalacién canal metalica de aguas lluvias en {dmina
A1-11.21, galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. ML 1,00 $ 88.996,00
Desarrolio de A hasta 1,00m
Suministro e instalacién concertina sencilla didmetro 18" en acero
Al-11.22. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML 1.00 $ 40.721,00
Suministro e instalacion concertina doble diametro 18" en acero
A1-11.23. inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijacién ML 1.00 § 48.418,00
: : L 5 | SUBTOTAL
; MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
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A1-12.01. F;espfsicién e instalacién de concreto corriente grava comuin 1500 M3 1.00 $ 292.182,00
A1-12.02. gegxl)sicién e instalacion de concreto corriente grava comun 2000 M3 1,00 $ 327.721,00
A1-12.03. ses??sicibn e instalacion de concreto corriente grava comin 2500 | p,q 1,00 $ 348.654.00
A1-12.04. Fiies;‘nlosicién e instalacién de concreto corriente grava comun 3000 M3 1,00 $ 382.908,00
A1-12.05. Sesp?sicién e instalacién de concreto corriente grava comun 3500 M3 1,00 $ 431.182,00
A1-12.06. Eesp?sicién e instalacion de concreto corriente grava fina 2000 M3 1,00 $ 333.531,00
A1-12.07. sesplosicibn € instalacién de concreto corriente grava fina 3000 M3 1,00 $ 390.221,00
A1-12.08. Reposicidn e instalacién de mortero 1:2 M3 1,00 $ 526.921,00
A1-12.09. Reposicién e instalacién de mortero 1:3 M3 1,00 $ 428.753,00
A1-12.10. Reposicién e instalacién de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1,00 $ 646.174,00
A1-12.11. Reposicién e instalacién de mortero 1:4 M3 1,00 $ 371.838,00
A1-12.12. Reposicién e instalacién de mortero 1:4 impermeabilizado M3 1,00 $ 569.494,00
A1-12.13. Reposicién e instalacién de mortero 1:5 M3 1,00 $ 331.644,00
A1-12.14. Reposicién e instalacién de mortero 1:6 M3 1,00 $ 303.671,00
A1-12.15. Reposicién e instalacién de filos y dilataciones ML 1,00 $9.594,00
A1-12.16. Reposicién e instalacién de malla con vena bajo entramado M2 1,00 $ 14.528,00
A1-12.17. Reposicién e instalacién de esterilla de guadua bajo entramado M2 1,00 $ 19.823,00
A1-12.18. Reposicién e instalacién de rampa de acceso M2 1,00 $§ 74.113,00
A1-12.19. Reposicién e instalacién de panete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 1,00 $ 27.521,00
A1-12.20. Reposicién e instalacién de panete bajo malla 1:4 M2 1,00 $_34.762,00
A1-12.21. Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:5 M2 1,00 $ 33.921,00
A1-12.22. Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:6 M2 1,00 $ 33.334,00
A1-12.23. Reposicién e instalacién de pafiete impermeabilizado muros 1:3 M2 1,00 $ 42.853,00
A1-12.24. Reposicién e instalacién de pariete impermeabilizado muros 1:4 M2 1,00 $ 40.468,00
A1-12.25. Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:3 M2 1,00 $ 29.474,00
A1-12.26. Reposicion e instalacién de pafiete liso muros 1:4 M2 1,00 $ 30.874,00
A1-12.27. Reposicién e instalacién de pafiete liso muros 1:5 M2 1,00 $ 30.033,00
A1-12.28. Reposicion e instalacién de pafiete liso muros 1:6 M2 1,00 $  29.446,00
A1-12.29. Reposicién e instalacién de pafete liso bajo placa 1:4 M2 1,00 $ 28.362,00
A1-12.30. Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 27.521,00
A1-12.31. Reposicién e instalacién de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 1,00 $  26.934,00
A1-12.32. Reposicién e instalacién de pafete rustico muros 1:5 M2 1,00 $ 40.973,00
A1-12.33. Reposicién e instalacién de panete rustico bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 51.509,00
Suministro, transporte e instalacién anden concreto 3000 psi e=
A1-12.34. 0.10m. acabado: escobiado M2 1.00 $ 70.851,00
_ Mantenimiento y/o reposicidn e instalacién de sardine! concreto
A1-12.35. prefabricado H=45CM ML 1,00 $ 64.721,00
. i ' : SUBTOTAL
; MANTENIMIENTO DE"\‘/:ENTANAS o e :
A1-13.01. ‘ll?igzgmmén e instalacién de ventana corrediza en aluminio incluye M2 1,00 $ 340.718,00
A1-13.02. Reposicién e instalacién de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 1,00 $ 176.285,00
A1-13.03. Reposicién e instalacién de ventana aluminio guiliotinas M2 1,00 $ 288.226,00
A1-13.04. Reposicién e instalacién de ventana andina vidrio M2 1,00 $ 166.957,00
A1-13.05. Reposicién e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 1,00 $ 291.091,00
A1-13.06. Reposicién e instalacién de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 1,00 $ 268.152,00
A1-13.07. Reposicién e instalacién de ventana europa M2 1,00 $ 316.212,00
A1-13.08. Reposicion e instalacién de ventana lamina M2 1,00 $ 190.360,00
R Reposicién e instalacién de ventana proyectante en aluminio
A1-13.09. incluye vidrio M2 1,00 $ 374.065,00
Reposicién e instalacion de sistema de bisagras de friccién estilo
A1-13.10. universal para una ventana abatible UN 1,00 $ 57.062,00
A1-13.11. aRt?:tci’bsl:lén e instalacion de cierre con recibidor para una ventana UN 1,00 $ 19.873.00
i Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacién, lavado, Sellamiento e
A1-13.12. impermeabilizacién para su Normal Funcionamiento. M2 1’29 $ 25.153,00
; . = 5 ; & ; SUBTOTAL
1 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS )
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo
A1-14.01. en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo UN 1,00 $ 50.243,00
Schlage Bell Wood o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de Pomo
A1-14.02. en aluminio lacado tipo Schiage Ball o equivalente UN 1.00 $ 50.164,00
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R Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad de Citindro
A1-14.03. y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente UN 1,00 $ 95.317,00
R Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de Seguridad doble
A1-14.04. cilindro tipo Schlage b362 o equivalente UN 1.00 $ 95317,00
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas de manija
A1-14.05. en zamac latonado 6 anticado y roseta en bronce tipo Schlage UN 1,00 $ 81.736,00
Flair o equivalente i
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras Cilindricas reversible
A1-14.06. de manija metélica tipo Yale o equivalente UN 1.00 $ 86.611,00
_ Suministro, cambio e instalacién Cerradura para muebles tipo
A1-14.07. Yale o equivalente UN 1,00 $ 31.289,00
R Suministro, cambio e instalacién Cerradura tipo Yale sobreponer
A1-14.08. %" o equivalente UN 1,00 $ 102.034,00
R Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo
A1-14.09. Inafer c-1000 o equivalente UN 1,00 $ 128.900,00
R Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer tipo
A1-14.10. Inafer ¢.999 o equivalente UN 1,00 $ 100.990,00
R Suministro, cambio e instalacién Cerradura de sobreponer de tres
Al-14.11. pasadores cilindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente UN 1,00 $ 45.169,00
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de doble seguridad de
A1-14.12, escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo UN 1,00 $200.542,00
Schlage H Orbit 0 equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de embutir Yale serie
A1-14.13. L370 para entrada principal o interiores o equivalente UN 1.00 $164.339,00
R Suministro, cambio e instalacién cierra puertas hidraulico para
A1-14.14. entrada principal o interiores UN 1,00 §115.034,00
; R . L ; EEES JiE Cpmees e sy : SUBTOTAL P 3
+ | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
A1-15.01. Suministro, Instalacién y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm M2 1,00 $ 58.540,00
A1-15.02, Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo incoloro 4mm M2 1,00 $ 77.840,00
A1-15.03. Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo bronce 4 mm M2 1,00 $ 58.540,00
A1-15.04. Suministro, Instalacién y/o Reposicion Espejo claro 3 mm M2 1,00 $ 50.499,00
A1-15.05. Suministro, Instalacién y/o Reposicion Espejo claro 4 mm M2 1,00 $ 58.540,00
: } ] : SUBTOTAL
é‘ MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
A1-16.01. Linea de demarcacién con pintura en frio ML 1,00 $2.198,00
A1-16.02, Linea de demarcacién con resina termoplastica ML 1,00 $1.769,00
A1-16.03. Marca vial con pintura en frio M2 1,00 $ 31.298,00
A1-16.04. Marca vial con resina termopléstica M2 1,00 $ 42.218,00
A1-16.05. g%ﬁil;se;t::t::‘l de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo il UN 1,00 $ 349.796,00
A1-16.06. Suministro cambio e instalacién de topellantas UN 1,00 $ 60.796,00
T A TR e TR Lan iy SUBTOTAL G
.1, ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
A1-17.01. Aseo general permanente en las obras de mantenimiento M2 1,00 $ 3.078,00
R Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades
A1-17.02. ambientales M3 1,00 $ 48.817,00
o i i ;1 SUBTOTAL - -
COSTO DIRECTO SUBTOTAL A1 OFERTADO $ XXX
ADMINISTRACION XX% $ XXXXX
IMPREVISTOS XX% $ XXXXX
UTILIDADES X% $ XXXXX
IVA 19% $ XXXXX
COSTO TOTAL OFERTA $ XXXXX

Nota: El contratista se compromete a ejecutar el nimero de actividades que la Policia Nacional requiera.

(Firma del representante legal del OFERENTE)
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: )
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)

DIRECCION:

TELEFONO
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ACCESIBILIDAD A 2

- ALOR
AP . A ' A PAR A P
OFERTADO
1 ACTIVIDADES PRELIMINARES ) 3 St NO
A2-1.01. | Replanteo M2 1 $ 3.728,00
A2-1.02. S‘erramlento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 ML 9 $ 14.242.00
A2-1.03. | Cerca en tabla M2 1 $35.109,00
A2-1.04. | Cerca lamina base H: 2,25 ML 1 $111.742,00
A2-1.05. | Excavacién Mecénica M3 1 $12.634,00
A2-1.06. | Excavacién Manual M3 1 $23.117,00
A2-1.07. | Explanacién y Extendido M3 1 $ 6.606,00
A2-1.08. [ Explanacién y Retiro M3 1 $52.471,00
A2-1.09. | Relleno Material en Sitio M3 1 $ 6.132,00
A2-1.10. | Desmonte de Muros en ladrillo o blogue M2 1 $14.698,00
Desmonte de Muros en sistema liviano incluye
A2-1.11. estructura metdlica M2 1 $12.495,00
A2-1.12. | Desmonte Placas Aligeradas M2 1 $27.516,00
A2-1.13. [ Desmonte Placas Macizas M2 1 $ 60.008,00
A2-1.14. | Desmonte Alistado de Piso M2 1 $17.782,00
A2-1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1 $10.063,00
A2-1.16. | Desmonte de Guarda Escoba ML 1 $6.290,00
A2-1.17. | Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1 $ 12.861,00
A2-1.18. r?)ifé?ii?te de Estructura de Cubierta en cualquier M2 1 $18.374,00
Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacion
A2-1.19. de cubiertas M2 1 $12.861,00
Desmonte de cielo raso en cualquier material
A2-1.20. conservando la estructura portante M2 1 $9.219.00
Desmonte de cielo raso en cualquier material y
A2-1.21. estructura portante M2 1 $7.903,00
Desmonte de ldmparas lluminacién largas,
A21.22. Cuadradas, Redondas, Reflectores UN 1 $3.187,00
A2-1.23. [ Desmonte Puertas y Marcos UN 1 $17.782,00
A2-1.24. | Desmonte de ventanas M2 1 $5.512,00
A2-1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1 $3.773,00
A2-1.26. | Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1 $ 20.126,00
A2-1.27. \%fgonte de Divisiones modulares, acrilicas o en M2 1 $7.350,00
A2-1.28. | Desmonte de Rejas Metdlicas M2 1 $9.186,00
A2-1.29. | Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1 $42.676,00
A2-1.30. | Desmonte de Griferia UN 1 $ 8.805,00
A2-1.31. [ Desmonte de tanques elevados de agua UN 1 $ 29.398,00
_ Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro
A2-1.32. de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m UN 1 $13.836,00
-~ Desmonte de malla eslabonada incluye soportes
A2-1.33. metficos M2 1 $16.537,00
A2-1.34. | Desmonte de extractor UN 1 $ 11.860,00
R Desmonte de aire acondicionado incluye red de
A2-1.35. distribucién ML 1 $12.747,00
A2-1.36. | Desmonte de muebles empotrados M2 1 $11.594,00
. Desmonte y montaje de Cortinas, Velos,
A2-1.37. Persianas y Soportes UN 1 $ 7.350,00
A2-1.38. | Desmonte de pafete M2 1 $ 7.558,00
Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de
A2-1.39. | aparato, caja, tapa, tuberia y cableado hasta 1,5 UN 1 $11.295,00
m y regateo a que haya lugar
Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia
A2-1.40. y demas accesorios eléctricos ML 1 $1.258,00
Gl i gt R R pad e e s e i b i . LR
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza,
A2-2.01. | sellamiento y suministro de secciones que falten M2 1 $10.668,00
para su normal funcionamiento
g Reposicion e Instalacién de Caballete Articulado
A2-2.02, Teja Fibrocemento ML 1 $ 46.003,00
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A2-2.03.

Reposicion e Instalacién de Caballete Fijo Teja
Fibrocemento

ML

$ 658.680,00

A2-2.04.

Reposicion e Instalacion de Canaleta 43
Fibrocemento (L=6.00M)

M2

$122.344,00

A2-2.05.

Reposicién e Instalacién de Canaleta 90
Fibrocemento (L=6.00M)

M2

$78.544,00

A2-2.06.

Reposicién e Instalacién de Canaleta 90
Galvanizada (L=6.00M)

ML

$42.863,00

A2-2.07.

Reposicion e Instalacién de Cubierta tipo
sandwich con aislamiento acustico y térmico en
poliuretano expandido

M2

$132.333,00

A2-2.08.

Reposicidn e Instalacién de Cubierta
arquitecténica, Galvanizada y Prepintada, teja
trapezoidal calibre 26 o superior

M2

$47.484,00

A2-2.09.

Reposicién e Instalacién de Cubierta
arquitecténica, Galvanizada, teja trapezoidal
calibre 26 o superior

M2

$42.470,00

A2-2.10.

Reposicién e Instalacién de Caballete fijo en
ldmina Galvanizada y prepintada

ML

$27.112,00

A2-2.11.

Reposicion e Instalacién de Caballete fijo en
lamina Galvanizada

ML

$24.862,00

A2-2.12.

Reposicién e Instalacién de Cubierta de ldminas
corrugadas de aluminio separadas por un
aislamiento de poliuretano rigido

M2

$ 34.968,00

A2-2.13.

Reposicidn e Instalacién de Cubierta Teja aclirica
Duralum 240 - 2.5 MM

M2

$128.952,00

A2-2.14.

Reposicién e Instalacion de Cubierta Teja de
Barro

M2

$52.312,00

A2-2.15.

Reposicién e Instalacién de Caballete en Teja
Tipo Espafiola o equivalente

ML

$63.083,00

A2-2.16.

Reposicién e Instalacién de Cubierta en Teja Tipo
Espariiola o equivalente

M2

$61.103,00

A2-2.17.

Reposicion e Instalacién de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 10

M2

$37.964,00

A2-2.18.

Reposicion e Instalacion de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 8

M2

$38.549,00

A2-2.19.

Reposicién e Instalacion de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 6

M2

$39.548,00

A2-2.20.

Reposicién e Instalacion de Cubierta en
Fibrocemento Ondulada N° 4

M2

$41.909,00

A2-2.21.

Reposicién e Instalacién de Cubierta en lamina de
policarbonato cristal 4 mm

M2

$41.331,00

A2-2.22.

Repaosicién e Instalacién de Cubierta en teja sin
traslapo en acero laminado, galvanizado y
prepintado

M2

$47.469,00

A2-2.23.

Reposicién e Instalacién de Cubierta en teja
traslucida sin traslapo en poliester reforzado con
fibra de vidrio clase 7

M2

$108.091,00

A2-2.24.

Reposicién e Instalacion de Teja asfaltica
ondulada fabricadas con fibras

UN

$158.641,00

A2-2.25.

Reposicion e Instalacién de Cubierta Traslucida
N°5

M2

$48.403,00

A2-2.26.

Reposicion e Instalacion de Afinado Cubiertas
{E=0.03)

M2

$45.223,00

A2-2.27.

Reposicion e Instalacién de Estructura en Madera
Para Teja de Barro

ML

$62.246,00

A2-2.28.

Reposicién e Instalacién de Estructura en Madera
para cubierta

ML

$40.688,00

A2-2.29.

Reposicién e Instalacién de Estructura Metdlica
Para Teja Fibrocemento

ML

$61.537,00

A2-2.30.

Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto
autoprotegido con foil aluminio y alma central de
polietiteno de alta densidad de calibre igual o
superior 3mm

M2

$42.089,00

A2-2.31.

Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto
autoprotegido con foil aluminio y alma central en
poliéster de alta capacidad de calibre igual o
superior 3mm

M2

$48.927,00

A2-2.32.

Mantenimiento, reposicion e instalacién de manto
bituminoso impermeabilizante de superficies con
acabado en piso duro de calibre igual o superior 4
mm

M2

$45.154,00

A2-2.33.

Mantenimiento, reposicién e instalacién de manto
bituminoso impermeabilizante con refuerzo en

M2

$47.263,00
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fibra de polyester de alta capacidad,
antiadherente de polietileno en lado inferior, en
mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o
superior.

A2-2.34.

Reposicién e Instalacién de aislamiento térmico y
acustico en lana de vidrio

M2

$38.515,00

A2-2.35.

Reposicién e Instalacién de moldura de yeso

ML

$ 10.601,00

A2-2.36.

Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Bévedas
DRY WALL

M2

$55.195,00

A2-2.37.

Reposicién e Instalacion de Armadura Madera 'y
Malla

M2

$ 46.111,00

A2-2.38.

Reposicién e Instalacion de Cielorraso en Dry
Wall, Adecuando Estructura Metdlica Existente

M2

$36.837,00

A2-2.39.

Mantenimiento, reposicion, sustitucion, desmonte
e instalacién de Laminas de Cielo Raso dafiado o
faltante en el mismo material existente. Incluye
limpieza, reparacion ajuste y reemplazo de piezas
de la estructura metdlica existente.

M2

$25.032,00

A2-2.40.

Reposicién e Instalacion de Cielo Raso Plano en
Dry Wall Incluye Estructura Metdlica

M2

$50.277,00

A2-2.41.

Suministro e instalacion de cielo raso con tablilla
en PVC. Incluye estructura metélica.

M2

$81.936,00

A2-2.42.

Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa de
fibrocemento Incluye Estructura Metélica

M2

$105.557,00

A2-2.43.

Reposicion e Instalacién de Cielo Raso de lamina
rigida de fibra de vidrio y recubierta por pelicula
de PVC

M2

$80.900,00

A2-2.44,

Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Plano en
Dry Wall

M2

$29.487,00

A2-2.45.

Reposicién e Instalacién de Cielo Raso tipo
Triplex o equivalente

M2

$63.652,00

A2-2.46.

Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso
Oculto

M2

$65.084,00

A2-2.47.

Reposicién e Instalacién de Cielo Raso Yeso
Semi - Oculto

M2

$62.649,00

A2-2.48.

Reposicién e Instalacion de Comisas Yeso

ML

$21.544,00

A2-2.49.

Reposicién e Instalacién de Lamina Plana de
fibrocemento

M2

$53.610,00

A2-2.50.

Reposicién e Instalacién de Listén para Techo 8 X
1 CM - Pino

M2

$57.390,00

A2-2.51.

Reposicion e Instalacién de cielo raso con lamina
de icopor con acabados. Incluye estructura auto
ensamblada en aluminio.

M2

$37.158,00

A2-2.52.

Reposicién e Instalaciéon de lamina de icopor con
acabados.

M2

$10.465,00

A2-2.53.

Reposicién e Instalacidn de flanches en ldmina
galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.

ML

$40.494,00

A2-2.54.

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres
tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y
mejoramiento de materiales (tejas, caballete,
elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga
canal

M2

$31.880,00

A2-2.55.

Mantenimiento cubierta inclinada de tejas
plasticas. Incluye sustituciones, restituciones y
mejoramiento de materiales (tejas, caballete,
elementos de fijacién, accesorios, juntas, remates
perimetrales, flanches)

M2

$25.466,00

A2-2.56.

Suministro e instalacién de impermeabilizacién

M2

con revestimiento en poliurea

$128.513,00

3 MANTENI

MIENTO DE REDES HIDROSAN!TARIAS

1

A2-3.01.

Ajuste, acondicionamiento y suministro de
elementos faltantes en la red hidrosanitaria e
hidraulica de la edificacion, necesarios para dejar
estas redes en 6ptimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

ML

$16.442,00

A2-3.02.

Reposicién e Instalacién de Bajante PVC

ML

$35.226,00

A2-3.03.

Reposicion e Instalacién de Canal de alta
capacidad en PVC

ML

$46.791,00

A2-3.04.

Reposicién e Instalacién de Canal en PVC

ML

$44.560,00

A2-3.05.

Reposicién e Instalacién de Accesorios Para
Drenaje 4"

UN

PO Y R Y

$37.338,00
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Reposicion e Instalacion de Accesorios Para

A2-3.06. Drenaje 6" UN 1 $139.350,00

g Reposicion e Instalacion de Caja de Inspeccién

A2-3.07. 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1 $ 680.200,00

A2-3.08. ?g;;(ogg:xén e Instalacion de Caja de Inspeccion UN 1 $428.161,00

A2-3.00. ngg(ogl(;:lén e Instalacion de Caja de Inspeccién UN 1 $505.216.00
Reposicién e Instalacién de Tuberia Drenaje PVC

A2-3.10. 200 MM 8" ML 1 $99.438,00

A2-3.11. i{"epostOn e Instalacién de Tuberia Para Drenaje | 1 $54.666,00

A2-3.12. R"eposmxén e Instalacién de Tuberia Para Drenaje ML 1 $97.917,00

A2-3.13. | Reposicién e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" [ UN 1 $ 7.543,00

A2-3.14. :?/ezeosmén e Instalacién de Accesorio Cobre 1- UN 1 $27.312,00

A2-3.15. | Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN 1 $12.690,00
Reposicién e Instalacion de Accesorio

A2-3.16. Galvanizado 1" UN 1 $22.462,00
Reposicién e Instalacién de Accesorio

A2-3.17. Galvanizado 1/2" UN 1 $ 9.809,00
Reposicién e Instalacién de Acometida Gas $

A2-318. | Ynitamiliar UN ! 1.910.601,00
Reposicién e Instalacién de Conducto Evacuacion

A2-3.19. Gas 15 X 22 UN 1 $68.297,00
Reposicion e Instalacién de Tuberia Acero

A2-3.20. Galvanizada 1" ML 1 $70.344,00
Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero

A2-3.21. Galvanizada 1/2" ML 1 $17.789,00

A2-3.22. | Reposicidn e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1 $22.983,00

A2-3.23. :'\’_eposlcuén e Instalacién de Tuberia de Polietileno ML 1 $46.371,00

A2-3.24. ;ieosicién & Instalacion de Tuberia de Polietileno | 1 $43.902,00
Reposicién e Instalacién de Punto Salida

A2-3.25. | Calentador de Ambiente UN ! $46.650,00
Reposicién e Instalacién de Punto Salida

A2-3.26. Calentador de Paso UN 1 $48.764,00

A2-3.27. | Reposicién e Instalacién de Salida Chimenea UN 1 $23.682,00

A2-3.28. | Reposicién e Instalacion de Punto Agua Fria UN 1 $30.536,00

A2-3.29. | Reposicidn e instalacién de rejilla de ventilacién UN 1 $37.337,00

A2-3.30. | Reposicién e instalacién de punto agua caliente UN 1 $30.146,00
Reposicién e instalacioén de accesorios ceramicos

A2-3.31. para bafios UN 1 $89.819,00
Reposicién e instalacién de accesorios cromados

A2-3.32. para bafios UN 1 $197.511,00

A2-3.33. | Reposicién e instalacién de lavadero de flauta UN 1 $ 368.394,00
Reposici6n e instalacién de lavadero fijo en

A2-3.34. granito pulido UN 1 $324.189,00

A2-3.35. ;{;z?isalcuén e instalacién de lavamanos con UN 4 $153.040,00

A2-3.36. | Reposicidn e instalacién de lavaplatos con griferia | UN 1 $ 296.043,00

A2-3.37. | Reposicién e instalacién de llave manguera UN 1 $ 11.389,00
Reposicién e instalacién de inodoro alongado o

A2-3.38. | redondo de una pieza en porcelana y con UN 1 $ 626.783,00
descarga variable.
Reposicién e instalacién de inodoro de dos piezas

A2-3.39. | en porcelana y con descarga sencilla con boton UN 1 $284.125,00
superior.
Reposicién e instalacién de drenaje en tuberia

A2-3.40 drenaje 4" con filtro ML 1 $165.197,00
Reposicién e instalacion de drenaje en tuberia

A2-3.41 drenaje 6" con filtro ML 1 $225.414,00

A2-3.42. | Reposicién e instalacion de salida sanitaria 2 UN 1 $77.143,00

A2-3.43. | Reposicién e instalacién de salida sanitaria 4" UN 1 $107.025,00

A2-3.44. | Reposicién e instalacién de salida sanitaria 3" UN 1 $90.925,00
Reposicién e Instalacién de Orinal de entrada

A2-3.45. | superior con esmalte antibacterial y disefio UN 1 $ 298.853,00
ahorrador de agua.
Reposicién e Instalacion de Lavamanos de

A2-3.46 pedestal con amplio pozo color por definir UN ! $ 237.998,00
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s | e s e b peeies [ un | $110859.00
A2-3.48. | Impermeabilizacién tanque de agua de reserva M2 1 $42.441,00
A2349. | oo para ueo de finometrs. UN | 1 | s 64925300
A2-3.50. S:Ig(ri:?ré:eg ri\liwrs.talaci(m de lavamanos de colgar UN 1 $116.289,00
s, | Toposstne neactn dolaananos oo | un |4 S171.050.00
2352, | o e e et UN 1 $189.315,00
A2-3.53. E:;olzi\c,:;ér:aenrss(alacién de griferia monocontrol UN 9 $123.975,00
A2-3.54. ﬁgﬁg::::;?: ;;r}sat\?;?;:;?’rl ge griferfa convencional UN 1 $63.082,00
e, | gesst sssotr RS | gy | 1 | swsesnao
A2-3.56. sggzséigsur;gz Lr;s;alacién de Griferia lavamanos UN 9 $98.784,00
A2-357. zzzgs;ﬁgcai (ijr;s;it:‘.l)acién de Griferia lavamanos de UN 1 $201.830,00
A2-3.58. ssr;;%s;cfa geai;!:;alacién de Griferia lavamanos UN 1 $257.816.00
A2:3.59. | Reposicin s naiacion de Griferia ducha UN 1 $147.467,00
A2:3.60. | ReRONISEN & Meiziacion de Griferia ducha UN 1 $100.000,00
rasor. | eposEone laiin e Sie e v | 1 |5 emsreao
A2-3.62. sR:r?‘ng;ciOn e instalacién de Griferia ducha UN 1 $90.264,00
Reposicién e instalacién de Griferia tipo ducha
A2-3.63. | clasica decorativa 8 pulgadas cromo o UN 1 $269.177,00
equivalente
A2-3.64. :T::gfs";‘:"oeeg‘jffa'f‘:;fe” deduchacongriferia | |,y 1 $113.922,00
AZ365. | (ol tpo ainenes o equalente. | UN_ | 1 $91.481,00
A2-3.66. E;ggzi;:isén e instalacién de Griferia lavaplatos 8 UN 1 $114.606,00
AZ3ST. | ot rsos cromo o oquiealenis | UN | 1 $164.506,00
A2-3.68. E:I%%sggiﬁci :Jra\lsttiaplzcgén de Griferia lavaplatos UN 1 $95.132,00
A2369. | i iicn expuesta ¥4 parsomnar | N | 1 |8 27404500
A0, | il para ornal o modaro | UN_| 1 §317.750.00
A2371. | Reposicion e ?:::'fafjgggﬁcg”fe’ fatipo push UN 1 $212.711,00
A2-3.72. s:rgols:\siaér:aeng‘sstaladén de Griferia con sensor UN 1 1.078.148.00
L s K $157.716,00
A2-3.74. ﬁaegi?:%ﬂ:ln e instalacién de Griferia sanitario UN 1 $67.139,00
NN P g K N
A2-3.76. zi;;zscig:‘é:?; instalacién de Griferia lavaplatos UN 1 $163.290,00
A2-3.77. sR:rztoasrii::)ién e instalacién de Manija tanque UN 1 $25.970,00
A2-3.78. I::rﬁ;)asriicgc‘::r:oiggstalacién de Vélvula regulacion 1/2 UN 1 $66.670,00
A2-3.79. ?g;cacr;slg:;grl g, /igstalacién de Acople metal sanitario | |, 1 $37.327.00
A2-3.80. ?;z(rfl‘fllg?( s; /igstalacién de Acople metal sanitario UN 1 $34.893,00
A2-3.81. | Reposicidn e instalacion de Acople pléstico UN 1 $43.545,00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
A2-3.82. | atodo costo de la trampa de grasa, (incluye la UN 1 $132.858,00
mano de obra, los repuestos y materiales
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necesarios para garantizar la correcta operacién
del elemento)

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
a todo costo del pozo séptico, (incluye la mano de
obra, los repuestos y materiales necesarios para
garantizar la correcta operacién del elemento)

A2-3.83.

UN

$600.614,00

Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza
Tanque de almacenamiento de agua, {incluye la
A2-3.84. | mano de obra, maqguinaria, equipo y materiales
necesarios para garantizar la correcta operacién
del elemento) )

M3

$ 9.351,00

Reposicién e instalacién de ducha tipo elite o

A2-3.85. equivalente

UN

$181.057,00

Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix o

A2-3.86. equivalente

UN

$176.189,00

A2-3.87. | Reposicién e instalacién de asiento sanitario

UN

$88.948,00

(bizcocho)

4 MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS

Reposicién, suministro e instalacién de la red
eléctrica en tuberfa PVC (incluye cableado y
regateo), y/o elementos necesarios para dejar
estas redes en éptimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

A2-4.01.

ML

$16.586,00

Reposicion, suministro e instalacién de la red
eléctrica en tuberia EMT (incluye cableado y
regateo), y/o elementos necesarios para dejar
estas redes en éptimas condiciones de
funcionamiento y que cumpla con las
especificaciones establecidas.

A2-4.02.

ML

$18.806,00

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
a todo costo de ascensor, (incluye la mano de
obra, los repuestos y materiales necesarios para
garantizar la correcta operacién del equipo)

A2-4.03.

UN

$

842.067,00

Reposicién e instalacién de lampara reflector LED

A2-4.04. 50W

UN

$106.913,00

Reposicion e instalacién de lAmpara reflector LED

A2-4.05. 100W

UN

$161.913,00

Reposicion e instalacién de lampara reflector LED

A2-4.06. 200W

UN

$411.913,00

Reposicién e instalacién de lampara tubo LED

A2-4.07. hermética sobreponer 1x24w luz blanca

UN

$81.426,00

Reposicién e instalacion de ldmpara dos tubos

A2-4.08. LED hermética sobreponer

UN

$111.426,00

Reposicion e instalacién de ldmpara regleta LED

A24.09. § 4, 24em 12w

UN

$46.426,00

Reposicion e instalaciéon de lampara panel LED

A2-4.10. 30 x 30 24w luz blanca

UN

$41.426,00

Reposicién e instalacién de ldmpara panel LED

A24.11. | 35y 60 25w luz blanca

UN

$66.426,00

Reposicién e instalacién de lampara panel LED

A24.12. | 60y 60 48w luz blanca

UN

$71.426,00

A2-4.13 Suministro e instalacion de ldmpara panel LED 30
*T7" 1 x 120 48w luz blanca

UN

$86.426,00

A2-4.14. | Reposicién e instalacién interruptor sencillo

UN

$14.256,00

Reposicién e instalacién interruptor conmutable
A2-4.15. sencillo

UN

-

$24.175,00

A2-4.16. :'\r‘ii;l):sxmén e instalacion interruptor conmutable

UN

$28.202,00

A2-4.17. | Reposicién e instalacion interruptor doble

UN

$17.741,00

Reposicién e instalacién interruptor sencillo con
A2-4.18. toma doble

UN

$24.701,00

A2-4.19. | Reposicién e instalacién interruptor triple

UN

$19.887,00

A2-4.20 Reposicién e instalacion de interruptor automatico
*“¥* | enchufable 1 x 15A hasta 30A

UN

PRGN PN SR O PN

$16.656,00

Reposicién e instalacion de interruptor automatico

A2-4.21. enchufable 1 x 40A

UN

$18.371,00

Reposicién e instalacion de soporte para
A2-4.22. reflectores

UN

$146.933,00

A2-4.23. | Reposicion e instalacién de sistema toma a tierra

UN

$877.221,00

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
A2-4.24. salida + toma bifasica

UN

$127.621,00
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A2-4.25. iallir;taer;irr:ntisggglg \rl%aosicién e instalacién de UN 1 $60.962,00
raazs. | Mo e e || 30435100
A2-4.27. zljaallizt:r:rr:‘tisgg:i:/% ;;gosicién e instalacion de UN 1 $75.736,00
A2-4.28. gdaalir(;taerlirg;r;tczn};/é% ;’::osicién e instalacién de UN 1 $132.905,00
A2-4.29. :\grannatzrgg}iee:tr: gl:izarﬁ:osicién e instalacién de UN 1 $15.556,00
A2-4.30. thgamn;edrgrt\;;gargg é{o reposicién e instalacién de UN 1 $49.685,00
e e e R IR 52134400
A2-4.32. mamrgci;}g\;;r::c; gﬁ) reposicién e instalacién de UN 4 $20.078.00
A2-4.33. g?nr:ebr?;gxsiieér;t% ())I,ﬁ) reposicién e instalacion de UN 1 $14.142,00
A2-4.34, gﬁe?;e:airrr;ingoo g/: or.‘ft;:eosicién e instalacion de UN 1 $556.231,00
paass. | Mamenmint o reposS e poacen e [un |
e, | Marionmirl e reposion o remeen e |uv | 52551700
paasy. | Manienmieri o eposions sliinde oy | s42.528.00
R A s W O B 521271500
e [ ie e w | o |o oo
R0 | e e o e ces [N | 1 | sso0i000
.| Mertorimiic e epodcire reiaboiide |uv | 35198300
sz, | Varlenimerto o epesoineaacinde [y | 1 | smoosaso
A2-4.43. Illegosicién e instalacién de Sealizador de Salida UN 1 $109.148,00
R e tages [N | 570080.00
A2-4.45. 5:;‘;;‘3?; ooy Lampara de UN 1 $121.518,00
A2-4.46. s:r;:glsgzndi E;taalazisln de Driver regulable para UN 1 $19.781,00
A2-4.47. g‘:posicién e instalacién de Panel Led redondo UN 1 $25.451,00
A2-4.48. 9R\:‘elposicién e instalacién de Panel Led redondo UN 1 $28.737,00
A2-4.49. :?;xosicibn e instalacién de Pane! Led redondo UN 1 $30.928,00
A2-4.50. 1R:v€osicién e instalacion de Panel Led redondo UN 1 $33.848,00
A2-4.51. 2R:v;:osicién e instalacion de Panel Led redondo UN 1 $52.105,00
A2-4.52. zﬁgg:iac(:jignzirstalacién de Cinta de Led ML 1 $ 11.651,00
A2453. | panenmisto Vo teposcion e instalacionde | yn 1 $46.931,00
A2-4.54. gﬂ;r;tf::;n;?ég );Ir: ;Z;raigzicién e instalacién de UN 1 $85.878,00
A2-4.55. 'I\Bﬁraer:::ri?;?ég );/:1 ;:;r)igzicién e instalacion de UN 1 $127.259,00
A2-4.56. gﬂraer;t::ri:ize;g 3;/; przﬁ'g:icién e instalacién de UN 1 $48.144.00
A2-4.57. )I(?ggo:i;:i?g :/ itngtalacién de Balasto electronico 4 UN 1 $66.363,00
R | e e e gz [N |
TN Pl I N IRV
A2-4.60. | Suministro e instalacion TUBO LED T8 DE 18W UN 1 $78.670,00
A2-4.61. g‘l;vministro e instalacién de Dicroico de LED de UN 1 $25.345,00
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A2-4.62.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en
cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos
necesarios para dejar estas redes en optimas ML 1
condiciones de funcionamiento y que cumpla con
las especificaciones establecidas.

$57.251,00

A2-4.63.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en

cable de cobre 3F No 6+1NNo 6 + 1TNo 8 y/o
elementos necesarios para dejar estas redes en ML 1
optimas condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones establecidas.

$53.035,00

A2-4.64.

Mantenimiento y/o reposicion de acometida en

cable de cobre 3F No8+1NNo 8 + 1T No 8 ylo
elementos necesarios para dejar estas redes en ML 1
optimas condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones establecidas.

$45.006,00

A2-4.65.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre
1/0 desnudo para apantallamiento incluye

elementos necesarios para dejar estas redes en ML 1
optimas condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones establecidas.

$64.280,00

A2-4.66.

Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre
1/0 aislado para apantallamiento incluye

elementos necesarios para dejar estas redes en ML 1
optimas condiciones de funcionamiento y que
cumpla con las especificaciones establecidas.

$56.359,00

A2-4.67.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de UN 4

$214.634,00

caja premoldeada tipo totalizador de 3x100

5 MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS

A2-5.01.

Reposicién e instalacién de Gabinetes metalicos
. UN 1
para centralizar las redes de voz y datos

$ 1.640.757,00

A2-5.02.

Reposicién e instalacién de Bandeja tipo malla
portacables para redes de energia regulada, ML 1
normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o
similar

$73.956,00

A2-5.03.

Reposicién e instalacién de Canaleta Metalica
portacables con divisién para la instalacién de ML 1
salidas de voz, datos y energia regulada

$28.197,00

A2-5.04.

Reposicién e instalacién de Canaleta Plastica
portacables con divisién para la instalacién de ML 1
salidas de voz, datos y energia regulada

$36.184,00

A2-5.05.

Reposicion e instalacion de Salida doble de voz UN 1
ylo datos categoria 6 certificado

$55.874,00

A2-5.06.

Reposicién e instalacién de cableado UTP ML 1
categoria 6A -100 % cobre

$11.644,00

A2-5.07.

Reposicién e instalacidn de cableado HDMI ML 1

$10.716,00

A2-5.08.

Reposicién e instalacién de salida de incrustar UN 1

$28.116,00

para pared HDMI

6 MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA

A2-6.01.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de M2 1
Pintura ignifuga contra incendios

$24.462,00

A2-6.02.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de M2 1
muro madera pino ESP. 10CM doble cara

$113.416,00

A2-6.03.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
fachada sistema tipo persiana aerolux o M2 1
equivalente

$95.514,00

A2-6.04.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
fachada sistema tipo persiana DVLUX o M2 1
equivalente

$93.142,00

A2-6.05.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
) ! ML 1
alfajia concreto prefabricada

$62.450,00

A2-6.06.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de ML 1
alfajia concreto 0.15 M

$ 35.311,00

A2-6.07.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de ML 1
alfajia concreto 0.25 M

$56.395,00

A2-6.08.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
. ML 1
alfajia en tablén

$28.666,00

A2-6.09.

Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
i ) : ML 1
alfajia en ladrillo macizo prensado

$38.162,00

A2-6.10.

Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos M2 1
que se requiera

$40.574,00

203



Pagina 204 de 228

CcODIGO: 2BS-FR-0004

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

. _01. . LT
FECHA: 15-01-2016 FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACION DE Aol
SN
VERSION: 7 ESTUDIOS PREVIOS POLICIA NACIONAL
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
A2-6.11. | muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos M2 1 $42.863,00
que se requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
A2-6.12. | muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que M2 1 $33.614,00
se requiera
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
A2-6.13. | muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que | M2 1 $58.842,00
se requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
A2-6.14. | muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que | M2 1 $59.286,00
se requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacion de
A2-6.15. | muro lamina fibrocemento 10mm en los casos M2 1 $69.725,00
que se requiera
Mantenimiento y/o reposicion e instalacién de
A2-6.16. | dintel en concreto 5 cm en los casos que se ML 1 $25.632,00
requiera
Reposicién e instalacién de muros y fachadas en
A26.17. ladrillo macizo prensado a la vista M2 ! $92.652,00
A2-6.18. | Reposicién e instalacién de mesén en concreto M2 1 $193.426,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién poyo
A2-6.19. ducha en los casos que se requiera ML 1 $28.910,00
A2-6.20. | Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1 $37.765,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
A2-6.21. | soporte mesén en bloque de concreto 60cm x UN 1 $73.970,00
90cm x 10cm en los casos que se requiera
Suministro e instalacién de viga de confinamiento
A2-6.22. |y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye ML 1 $69.672,00
refuerzo
Suministro e instalacién de columna de forma
A2-6.23. | fogular de 3.500 PSL. incluye refuerzo - h 936.078,00
Suministro e instalacién de losa con lamina
A2-6.24. | colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye M2 1 $147.569,00
refuerzo
7 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién anti
A2-7.01. humedad fachada dos capas M2 1 $16.009,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacion de
A2-7.02. anticorrosivo sobre lamina lineal ML ! $ 8.037,00
Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
A2-7.03. anticorrosivo sobre lamina llena M2 ! $14.104,00
g Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
A2-7.04. barniz sobre muebles M2 1 $69.837,00
A2-7.05. | Demarcacidn con marmolina ML 1 $ 471400
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-7.06. | ecmalte sobre Iamina lineal ML ! $ 8.517.00
g Mantenimiento y reposicion e instalaciéon de
A2-7.07. esmalte sobre ldmina llena M2 ! $15.595,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-7.08. esmalte sobre marcos lamina ML ! $ 8.345,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A2-7.09. esmalte sobre marcos_madera ML 1 $22.643.00
g Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A2-7.10. esmalte sobre muebles M2 1 $69.705,00
A2-7.11. lee::;(t:immlento y reposicién e instalacion de M2 1 $ 9.402,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-7.12. estuco veneciano M2 1 $61.704,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-7.13. estuco y vinilo 3 manos M2 1 $19.887,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
g revestimiento plastico de acabado texturizado
A2-7.14. estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o M2 1 $22.073,00
equivalente
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-7.15. mamolina sobre pafiste M2 1 $20.810,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-7.16. revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente M2 1 $19.426,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de tintilla
A2-7.17. sobre madera fineal ML 1 $ 3.779,00
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g Mantenimiento y reposicion e instalacién de tintilla
A2-7.18. sobre madera llena M2 $15.915,00
g Mantenimiento y reposicion e instalacién de vinilo
A2-7.19. sobre paiiete o sobre estuco 3 manos M2 $10.457,00
Mantenimiento, reposicién y aplicacién pintura
g tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta
A2-7.20. resistencia y méxima proteccién tres manos color M2 $18.907,00
a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
g Mantenimiento y reposicion e instalacion de Wash
A2-7.21. Primer sobre aluminio M2 $106.297,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-7.22. Pintura ep6xica tipo 1 poliamida M2 $24.373,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-7.23. Pintura hidrorepelente M2 $15.572,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-7.24. | Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles M2 $ 5.440,00
de yeso a dos manos
g Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A2-7.25. Pintura Anti-Grafiti Transparente M2 $21.760,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacion de
AZ-7.26. Pintura para canchas deportivas a dos manos Mz $16.798,00
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje,
mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad,
A2-7.27. | pasador, porta candado, aplicacién anticorrosivoy | M2 $14.438,00
esmalte tipo intemperie a! duco 3 manos, color
por definir en obra
8 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-8.01. | alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y M2 $ 41.711,00
enbogquillado de fraguado répido
Mantenimiento y reposicién e instalaciéon de
A2-8.02. alistado de piso 2cm M2 $14.595,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-8.03. alistado de piso 4cm M2 $24.217,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A2-8.04. alistado de piso 4cm endurecido M2 $46.289,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-8.05. alistado de piso 4cm impermeabilizado M2 $41.274,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-8.06. alistado de piso 8cm impermeabilizado M2 $77.637,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
A2-8.07. en adoquin cuarto 26 M2 $74.861,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
A2-8.08. en adoquin espafiol 6cm M2 $68.425,00
Mantenimiento y reposicién e instalaciéon de piso
A2-8.09. en adoquin espafiol 8cm M2 $73.710,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
A2-8.10. en adogquin rustico corbatin 5.0 M2 $48.076,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A2-8.11. en adoquin concreto 6cm peatonal M2 $68.942,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A28.12. en adoquin concreto 8cm vehicular M2 $72.393,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
A28.13. en alfombra argollada multinivel 650 GR M2 $58.383,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A2-8.14. en alfombra argollada multinivel 980 GR M2 $72.529,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de piso
A2-8.15. en alfombra recortada 800 GR M2 $94.665,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
A2-8.16. cerdmico formato 20 x 20 o similar M2 $45.848,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
A2-8.17. | natural tipo ARUBA ARENA §7.5 X 57.50 M2 $ 52.111,00
equivalente
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A2-8.18. tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente M2 $64.383,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
A2-8.19. exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente M2 $53.865.00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
A28.20. | iritacien madera 57.5 x 57.5 M2 $44.898,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
A2-8.21. marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente M2 $44.898,00
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Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A2-8.22. omamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente M2 1 $50.530,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A2-8.23. tipo pizarra natural o equivalente M2 ! $52.430,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de piso
A2-8.24. tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente Mz ! $44,931,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A2-8.25. cerédmico tréfico moderado M2 ! $49.909,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A2-8.26. en gres tablén tradicional rojo 30 x 30 M2 ! $68.952,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A2-8.27. | en gres tipo tablén portal rojo 30 x 15 0 M2 1 $67.314,00
equivalente
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A2-8.28. | en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o M2 1 $53.332,00
equivalente
Mantenimiento y reposicion e instalacién de piso
A2-8.29. | en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 | M2 1 $138.442,00
x 55.4 o equivalente
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
A2-8.30. en porcelanato color por definir en obra M2 1 $108.066,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A28.31. guardaescoba en cerdmica. ML 1 $14.306,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A2-8.32. guardaescoba en porcelanato ML ! $19.587,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-8.33. guardaescoba en gres 18.5x 9 ¢cm ML 1 $20.098,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
AZ-8.34. guardaescoba en MDF 8cm ML ! $17.368,00
Mantenimiento y reposicién e instalaciéon de
A2-8.35. guardaescoba PVC 6.8 cm ML ! $ 8.944,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A2-8.36. guardaescoba PVC rollo 8 cm ML 1 $ 7.000,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
AZ-8.37. guardaescoba PVC rigido 7.5 cm ML 1 $12.935,00
Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A2-8.38. contrahuella de escalera en PVC 20 CM ML 1 $23.704,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-8.39. mediacafia en PVC 6 em ML 1 $114.141,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A2-8.40. mediacafia en PVC 9 cm ML 1 $118.101,00
Mantenimiento y reposicién e instalacién de piso
AZ-8.41. en baldosa de grano de marmol. M2 ! $124.603,00
Mantenimiento y reposicion e instalacion de
A2-8.42. guardaescoba en baldosa de grano de marmol. ML 1 $24.046,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de piso
A2-8.43. técnico extruido monomasa M2 1 $168.537,00
Mantenimiento, reposicién e instalacién de
A2-8.44. | guardaescoba para piso técnico extruido ML 1 $25.783,00
monomasa e:0.10 m
Mantenimiento, reposicién e instalacién de
A2-8.45. | huellas y contrahuellas de escalera para piso ML 1 $64.564,00
técnico extruido monomasa
Mantenimiento, pulida y brillada de piso en
A2-8.46. | baldosa grano de marmol con Acido oxdlico y cera | M2 1 $25.420,00
liquida 7 x 1
9 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-9.01. enchape marmol piedra mufieca M2 1 $250.140,00
¥ Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape
A2-9.02. de fachada cuarterdn M2 1 $77.425,00
Mantenimiento y reposicién e instalacion enchape
A2-9.03. | pared tipo MARMOL AURORA 20X30 o M2 1 $82.706,00
equivalente
g Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape
AZ-9.04. pared tipo EGEO PLANO o equivalente M2 1 $59.175,00
y Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape
A2-9.05. pared porcelanato, color por definir M2 1 $89.911,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién enchape
AZ-0.06. pared cerdmico, color por definir M2 1 $52.018,00
g Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-9.07. | givisién en vidrio templado 10 mm M2 1 | § 26598200
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Mantenimiento y reposicién e instalacion de
A2-9.10. gi(\)/‘i‘sién en lamina de acero inoxidable AIS|I SAE M2 1 $ 488.585,00
1 oo oaaors, M2 | 5138.401.00
Mantenimiento y reposicidn e instalacién de
A2-9.12. | PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET EN M2 1 $110.638,00
MADERA
ps1s | M e o raacnte (w2 | 1 | s om0
A2-0.14. xir:)tér;?iento y PULIDA + LACADA PISO M2 1 $45.557,00
A2.9.15. :;Afgﬁrgmiento y PULIDA PISO GRANITO AL M2 1 $50.221,00
A2-9.16. | Mantenimiento y PULIDA PISO MARMOL M2 1 $63.281,00
pesr, | Manteimitloy epesin eipsiiacinde vz | s75:24300
A29.18. ggﬁ;’;’gfﬁ.}g{giﬁ%@;S'T‘S‘a'acf"“ de M2 1 $99.413,00
A2-9.19. I\pﬁzgt;\ag;:&?éosy‘g&?rsimén e instalacion de UN 1 $ 579.058,00
s | Mmoo e o | 1 |5 sroem
2921, | e Y ehosieon e instalacion de ML 1 $27.295,00
A2-9.22. | Mantenimiento y reposicicn @ instalacion de ML 1 $28.384,00
oz | Mooy cpmen o PSR || 55491400
nrozs, | Maleimerloy epenin e pooene  [me | 510100000
paozs, | Nanlenmierlo) pescnofobende |y | 1 | s rozaosoo
s e e e | 2| 5255530
oz, | Namenieywpescinonesande |y | 2487800
A2:9.28. | Mantenmiento y reposicion e instalacion de M2 1 $19.492,00
A L e i K I 31012000
sz | Nanleninloy epesn omEende | v | 1 526,400
A2-9.31. | Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1 $156.607,00
oo, |Manlenmintoy epeserelndaacinge [un | 525,490
A2.9.33. g:&tgrxr_r'\}srg% y reposicion e instalacién de UN 1 $102.177.00
R0 | Mo e oo e |y | 1 | ssresetoo
A2.9.35. | Mantenimiento y reposicion & instalacion de UN 1 $901.323,00
s, | Yantenieiey eposién s peseince v | s16225.00
reosr. | Mamenmaroy ot sinazeonce | un | s 451300
poo | anlenerto y eresoin oot w2 | s571.706.00
nross |Marenmiency wposcone noBaen®  |wz | 1 | s tartrosm
A e P L IR w2790
A o L s71.05000
raoa |Mninmeney st sicietn®s |y | 1 | sisrieno
e e il L I s0273400
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Mantenimiento y reposicién e instalacion de M2 1

AZ-9.44. | VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm -

$171.076,00

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-9.45. | yIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL M2 1

$69.743,00

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-9.46. | \pRIO CRISTAL TempLINCOL.10m M2 !

$281.151,00

Mantenimiento y reposicién e instalacién de M2 1

A2-9.47. | \\pRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO

$ 348.479,00

Mantenimiento y reposicién e instalacién de M2 1

A29.48. | VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL

$71.070,00

Mantenimiento y reposicién e instalacién de M2 1

A2-9.49. | \\pRI0 GRABADO INCOLORO 4mm.

$60.615,00

Mantenimiento y reposicién e instalacién de M2 1

A29.50. | vIDRIO ESMERILADO 5mm

$102.432,00

Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A2-9.51. | hOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO UN !

$350.814,00

Mantenimiento y reposicién e instalaciéon de
A2-9.52. | HOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm UN !

384.767,00

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-9.53. | BOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm UN !

387.223,00

Mantenimiento y reposicion e instalacidén de
A2-9.54. | HOMO Rect. DIAMANT 80x115 3mm. UN 1

302.893,00

Mantenimiento y reposicion e instalacién de
A2-9.55. | hoMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10) | YN !

$341.800,00

Mantenimiento y reposicién e instalacion de teja M2 1

A2-9.56. acrilica sobre medida color por definir

$414.999,00

Mantenimiento mesén en concreto. Incluye
alistamiento superficie y aplicacién de granito con
A2-9.57. | cemento blanco, acabado liso con juntas de M2 1
plastico. E= 6 mm y pasada de piedras para el
acabado final

$102.165,00

Mantenimiento y reposicién e instalacién de
A2-9.58. | Pintura fosforescente luminiscente para M2 1
sefializacién nocturna y de emergencia

$78.844,00

Reposicién e instalacién de cinta fotoluminiscente
de 5 cm de ancho, con proteccién peatonal y ML 1
tiempo de atenuacién de 10 horas para
sefalizacién nocturna y de emergencia

A2-9.59.

$23.258,00

Reposicion e instalacién de senalizacién de
A2-9.60. | seguridad sobre placa fotoluminiscente para UN 1
senalizacién nocturna y de emergencia

$48.223,00

Reposicion e instalacién de banda antideslizante
fundida en sitio de 5 cm de ancho para trafico alto ML 1
con fotoluminiscente para sefalizacién nocturna y
de emergencia

A2-9.61.

$53.329,00

Reposicién e instalacién de sefalizacién interna
en acrilico cristal en tamafio 20 x 29 cmy UN 1
sujetado con herrajes cilindricos de aluminio y/o
acero niguelado

A2-9.62.

$61.060,00

Reposicién e instalacién de barra de seguridad
tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1 UN 1
1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

A2-9.63.

$107.523,00

Reposicién e instalacién de barra de seguridad
tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" 0 1 UN 1
1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad
reducida

A2-9.64.

222.523,00

Reposicién e instalacién de mesén en piedra
A2-9.65. | natural con faldon 7cm. incluye estructura ML 1
portante.

$667.419,00

Reposicidn e instalacién de mesén en acero ML 1

A29.66. | inoxidable. incluye poceta central.

$315.300,00

Mantenimiento y/o tratamiento para
impermeabilizaciéon de muros con humedades,
A2-9.67. | incluye aplicacién de aditivos tipo sika impermuro | M2 1
equivalente, sika injectocream -100 o equivalente
y la reposicién del pafiete impermeabilizado.

$160.546,00

Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado

Arquitecténico Nivel IV (E=42mm) compuesto por
g capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye

A2-9.68. desmonte del vidrio existente, instalacion M2 1

accesorios y certificacion con prueba balistica

avalada por indumil. )

$
1.671.696,00
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Reposicién e instalacién de Vidrio Blindado
Arquitecténico Nivel V (E=50mm) compuesto por
g capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye
A2-9.69. desmonte del vidrio existente, instalacién M2 1 $ 2.100.264,00
accesorios y certificacién con prueba balistica
avalada por indumil.
10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
A2- Reposicién e instalacién de Baranda en madera
10.01. | flormorado ML 1 $45.484,00
':\3'02 Reposicién e instalacién de Cléset flormorado M2 1 $490.195,00
A2- Reposicidn e instalacién de Cldset tipo madecor o :
10.03. equivalente M2 1 $ 227.676,00
?02'0 4. Reposicién e instalacién de Difusor en madera M2 1 $101.580,00
A2- Reposicién e instalacién de Difusores marco para
10.05. vidrio M2 1 $106.611,00
A2- Reposicidn e instalacién de enchapes de muros
10.06. en lamina tipo triplex o equivalente M2 1 $51.781,00
A2- Reposicion e instalacion de Enchapes muros
10.07. flormorado M2 1 $ 207.542,00
A2- Reposicién e instalacion de hoja puerta
10.08. flormorado o equivalente M2 1 $194.886,00
A2- Reposicién e instalacion de hoja puerta tipo fortec
10.09. 0 equivalente M2 1 $132.345,00
A2- Reposicién e instalacién de mueble altura 0.80
10.10. flormorado ML 1 $ 453.957.00
A2- Reposicién e instalacién de mueble bajo 0.80M-
10.11. Sapan ML 1 $ 400.508,00
A2 | Reposicién e instatacion de mueble tipo linos M2 1 $252.761,00
Mantenimiento y reparacién de muebles en
A2- madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de
10.13. piezas defectuosas o en mal estado del mueble M2 1 $104.713,00
existente en el mismo o mejor material
A2- Reposicién e instalacion de pasamanos
10.14. flormorado ML ! $49.519,00
A2- Reposicién e instalacién de pirlan de madera 0.10 ML 1 $56.311,00
10.15. M U
A2- Reposicion e instalacién de Puerta marco y hoja
10.16. flormorado o equivalente M2 1 $280.149,00
A2- Reposicion e instalacién de Puerta interés social '
10.17. | 0.51 A 0.75M UN T ] $ 20247900
A2- Reposicidn e instalacién de Puerta interés social
10.18. | 0.76 A 1.00M UN T |8 24846400
A2- Reposicidn e instalacion de Ventana en madera
10.19. flormorado M2 ! $88.457,00
A2- Reposicién e instalacién de Ventana Tipo Colonial
10.20 en madera roble seco e inmunizado o similarcon | M2 1 $ 1.390.046,00
e terminado en pintura color por definir
A2 Reposicién e instalacién de Puerta Tipo Colonial
10.21 en madera teca seca e inmunizada o similar con M2 1 $ 1.389.089,00
e terminado en pintura color por definir
1 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
A2- Reposicion e instalacién de cerramiento en malla M2 1 $93.020,00
11.01. eslabonada o
2o | Reposicién e instatacién de escalera de gato ML | 1 $90.857,00
Reposicién e instalacién de tuberia en acero
A2- laminado en caliente, con bajo contenido de
11.03. carbono de espesor igual o superior 2.30 mmy ML 1 $24.579,00
didmetro 1”.
Reposicién e instalacion de tuberia en acero
A2- laminado en caliente, con bajo contenido de
11.04. carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y ML 1 $35.797,00
didmetro 2"
A2- Reposicién e instalacién de marco puerta lamina
11.05. 0.80M UN 1 $89.628,00
A2- Reposicién e instalacién de marco puerta lamina
11.06. 1.00M UN 1 $ 97.111,00
A2- Reposicion e instalacién de marco tapas caja UN 1 $211.614,00
11.07. inspeccién U
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11\12.08 Reposicién e instalacién de marquesinas lamina M2 1 $132.233,00
A2- Reposicién e instalacién de puerta en lamina cold
11.00. | rolled cal.16 M2 1 $170.911,00
2.0, | Reposicién e instalacién de reja bancaria M2 1 $71.362,00
2.1 | Reposicién e instalacién de rejas lamina M2 1 $147.937,00
';\12 '1 2 Reposicidn e instalacién de rejillas piso 0.30 ML 1 $65.689,00
A2- Rgposicibn'e in§t'alaqién de sombrerete para UN 1 $21.250,00
11.13. chimenea tipo cilindrico
A2+ | Reposicien e instalacién de tapas shut lamina UN 1 $80.583,00
A2- Reposicién e instalacién de divisién en lamina M2 1 $170.911,00

11.15. cold rolled cal.16

Reposicién e Instalacién de flanches en [Amina
A2- galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de

11.16. color similar a estructura de ventaneria en ML 1 $47.120,00
aluminio. Incluye impermeabilizacién.
Suministro e instalacién de Escudo de ia Policia
A2- Nacional fundido en bronce, detalles en alto

11.17. | relieve pulidos y brillados a color, tamafio de UN 1 $  3.268.758,00
80cm de diametro

Suministro e instalacién de Escudo de la Policia
A2- Nacional fundido en bronce, detalles en alto

11.18. relieve pulidos y brillados a color, tamafio de UN 1 $ 2.538.502,00
60cm de diametro

Suministro e instalacién de letra fundida en

';\12'19 bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, UN 1 $65.342,00
T incluye anclajes
A2- Suministro e instalacién de letra fundida en
11.20 bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, UN 1 $53.171,00
T incluye anclajes
Suministro e instalacién canal metalica de aguas
A2- lluvias en ldmina galvanizada calibre 22. Incluye
11.21. anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A ML 1 $91.500,00
hasta 1,00m
A2 Suministro e instalacién concertina sencilla
11.22 didametro 18” en acero inoxidable. Incluye ML 1 $43.549,00
o accesorios de anclaje o fijacién
A2- Suministro e instalacion concertina doble
11.23. didmetro 18” en acero inoxidable. Incluye ML 1 $51.246,00

accesorios de anclaje o fijacién

2 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS ¥

PANETES — ' .
::\22'-01' ggzgs;z;émr:j 2 ;nsségl?:gr; de concreto corrfente M3 1 $ 208.203,00
1202 _| gravacomin 2000 PSI oo | M3 | 1 |8 3383200
P e il L B
»:\22.-04. gR;F\’/:Sg;?nnuﬁ g:os(t)?)la;lg? de concreto corrfente M3 1 $389.019,00
1\22-05. g;z:s;zémnﬂs g\;é?)l?;:g? de concreto corriente M3 1 $ 437.293.00
P R il O N
1207, | rava tma Bo00 ey o conereocomente T ys | 4 |5 38833200
A2 e | Reposicion e instalacién de mortero 1:2 M3 1 | s 53303200
':22_'09. Reposicién e instalacién de mortero 1:3 M3 1 $ 434.864,00
1210, | impermeabizago o Mi | 1 |s  es228500
?5'1 1. Reposicién e instalacién de mortero 1:4 M3 1 $ 377.949,00
?22.-12- rln?::::‘c;ggiﬁ Zl::;alactén de mortero 1:4 M3 1 $ 575.605,00
'.“\3"1 3. Reposicién e instalacién de mortero 1:5 M3 1 $ 337.755,00
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?3.'1 4 Reposicion e instalacion de mortero 1:6 M3 1 $ 309.782,00
:\22'1 5. Reposicién e instalacién de filos y dilataciones ML 1 $10.187,00
A2- Reposicion e instalacién de malla con vena bajo
12.16. entramado M2 1 $15.525,00
A2- Reposicién e instalacién de esterilla de guadua
12.17. bajo entramado M2 1 $20.934,00
?3_'1 8. Reposicion e instalacién de rampa de acceso M2 1 $77.059,00
A2- Repaosicién e instalacién de pafiete bajo esterilla
12.19. | de guadua 1:5 M2 1 $29.624,00
?22.'20. Reposicién e instalacién de pariete bajo malla 1:4 | M2 1 $37.505,00
A2 1 | Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:5 | M2 1 $36.664,00
?3'22 Reposicién e instalacién de pafiete bajo malla 1:6 | M2 1 $36.077,00
A2- Reposicién e instalacién de pafiete
12.23. impermeabilizado muros 1:3 M2 1 $45.208,00
A2- Reposicién e instalacién de pafete
12.24. impermeabilizado muros 1:4 M2 1 $42.823,00
'1‘5.'25. Reposicidn e instalacion de pafiete liso muros 1:3 | M2 1 $31.829,00
’1%.-26. Reposicién e instalacién de parfiete liso muros 1:4 | M2 1 $33.229,00
'?22.'27_ Reposicién e instalacién de pariete liso muros 1:5 | M2 1 $32.388,00
?22.-28. Reposicion e instalacién de pariete liso muros 1:6 | M2 1 $ 31.801,00
A2- Reposicién e instalacion de pafete liso bajo placa
12.29. 1:4 M2 1 $30.465,00
A2- Reposicidn e instalacion de pariete liso bajo placa
12.30. 1:5 M2 1 $29.624,00
A2- Reposicién e instalacion de panete liso bajo placa M2 1 $29.037,00
12.31. 1:6 R
';\22.-32. l;(:esposwlén e instalacién de pariete rustico muros M2 1 $43.899,00
A2- Reposicidn e instalacién de pafiete rustico bajo
12.33. | placa 1:5 M2 ! $52.760,00
A2- Suministro, transporte e instalacion anden
12.34. concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado M2 1 $72.129,00
A2- Mantenimiento y/o reposicién e instalacién de
12.35. sardinel concreto prefabricado H=45CM ML 1 $65.869.00
13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS
A2- Reposicion e instalacion de ventana corrediza en
13.01. | aluminio incluye vidrio M2 | § 84307300
A2- Reposicién e instalacion de ventana aluminio fijas
13.02. incluye vidrio M2 1 $179.921,00
A2- Reposicién e instalacion de ventana aluminio
13.03. guillotinas M2 1 $291.862,00
?g'o " Reposicion e instalacién de ventana andina vidrio | M2 1 $170.593,00
A2- Reposicién e instalacién de ventana en cedro
13.05. caquetaTab/bu M2 1 $ 294.727,00
A2- Reposicion e instalacién de ventana en cedro
13.06. | caquetaTabich M2 ! $271.788,00
?:%07 Reposicién e instalacién de ventana europa M2 1 $319.848,00
?g-os Reposicién e instalacién de ventana lamina M2 1 $193.996,00
A2- Reposicién e instalacidon de ventana proyectante M2 4 $ 378.297.00
13.09. en aluminio incluye vidrio e
A2- Reposicién e instalacién de sistema de bisagras
13.10 de friccién estilo universal para una ventana UN 1 $58.832,00
e abatible
A2- Reposicién e instalacién de cierre con recibidor
13.11. para una ventana abatible UN ! $20.765,00
A2- Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuacion,
13.12 lavado, Sellamiento e impermeabilizacién para su | M2 1 $26.208,00
s Normal Funcionamiento.
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14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS ] .
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras
A2- Cilindricas de Pomo en madera y rosetas en
14.01. aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell UN $51.043,00
Wood o equivalente
A2- Suministro, cambio e instalacién Cerraduras
14.02 Cilindricas de Pomo en aluminio lacado tipo UN $50.964,00
T Schlage Bali o equivalente
A2- Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de
14.03 Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage UN $96.117,00
o b360 o equivalente
A2- Suministro, cambio e instalacién Cerrojo de
14.04 Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o UN $96.117,00
T equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerraduras
A2- Cilindricas de manija en zamac latonado 6
14.05. anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o UN $82.536,00
equivalente
A2- Suministro, cambio e instalacién Cerraduras
14.06 Cilindricas reversible de manija metélica tipo Yale | UN $87.411,00
T 0 equivalente
A2- Suministro, cambio e instalacién Cerradura para
14.07. muebles tipo Yale o equivalente UN $32.089,00
A2- Suministro, cambio e instalacién Cerradura tipo
14.08. Yale sobreponer %" o equivalente UN $102.834.00
A2- Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
14.09. sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente UN $129.700,00
A2- Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
14.10. sobreponer tipo Inafer ¢-999 o equivalente UN $101.790.00
A2- Suministro, cambio e instalacion Cerradura de
14.11 sobreponer de tres pasadores cilindricos en acero | UN $45.969,00
o tipo Inafer Mega o equivalente
Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
A2- doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para
14.12. entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit UN $ 202.485,00
0 equivalente
A2- Suministro, cambio e instalacién Cerradura de
1413 embutir Yale serie L370 para entrada principal o UN $166.282,00
e interiores o0 equivalente
A2- Suministro, cambio e instalacién cierra puertas
14.14. hidraulico para entrada principal o interiores UN $1 15.949,00
15 MANTENIMIENTOQ DE ESPEJOS
A2- Suministro, Instalacion y/o Reposicién de Espejo
15.01. incoloro 3mm M2 $59.569,00
A2- Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo
15.02. incoloro 4mm M2 $78.869,00
A2- Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo
15.03. | bronce 4 mm M2 $59.569,00
AZ- Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo
15.04. claro 3mm M2 $51.528,00
A2- Suministro, Instalacién y/o Reposicién Espejo
15.05. | claro 4 mm M2 $59.569,00
18 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS,
SENALIZACION
?62.‘01. Linea de demarcacién con pintura en frio ML $2.247,00
?g.'oz' Linea de demarcacién con resina termoplastica ML $ 1.818,00
1A62'03 Marca vial con pintura en frio M2 $32.885,00
':g'o 4. Marca vial con resina termopldstica M2 $45.060,00
A2- Sefial vertical de transito tipo 1 con lamina
16.05. | retrorreflectiva tipo Ill (75 x 75 ) em UN $ 352.666,00
?g-os Suministro cambio e instalacién de topellantas UN $61.617,00
17 ASEQ GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
A2- Aseo general permanente en las obras de
17.01. mantenimiento M2 $ 3.127,00
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A2- Retiro d b | torizad

COSTO DIRECTO SUBTOTAL A2 OFERTADO $ XXXXX

ADMINISTRACION XX% $ XXXXX
IMPREVISTOS XX% $ XXXXX

UTILIDADES X% $ XXXXX

IVA XX% $ XXXXX

COSTO TOTAL OFERTA $ 2XOXXX

Nota: El contratista se compromete a ejecutar el nimero de actividades que la Policia Nacional requiera.

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)

DIRECCION:

TELEFONO
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FORMATO PARA OFERTA TECNICA ADICIONAL APLICA PARA CADA LOTE

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en calidad de (Calidad en la que acttia el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actia(n)
en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo ofrezco las caracteristicas técnicas adicionales como se
relaciona a continuacion.

ACTIDADAUE | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD QUE OFERTO | S NO

1
2

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE’IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:

Nota 1: documento debidamente firmando por accesibilidad;Los posibles oferentes, deberan realizar Ia
evaluacién econdmica para ofertar las actividades adicionales, atendiendo que una vez lo oferta, debera cumplir
con la ejecucion de estos, so pena de iniciar debidos procesos por posibles incumplimientos.

Nota 2: Una vez se suscriba el contrato con el adjudicatario del proceso de contratacion resultante del presente
estudio previo, se incluirda una obligacion adicional donde el adjudicatario se obliga a ejecutar las actividades
mejoradas, de acuerdo a la oferta técnica adicional.

Nota 3: En la descripcion de la actividad se debera escribir textual el texto para acceder al puntaje técnico
adicional.
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ANEXO No. 12

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

(APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

Oferente:
Contratos relacionados con la Participacion del proponente en el Valor total de los contratos en
actividad de la construccion — contratista plural (B) ejecucion (valor del contrato
segmento Clasificador UNSPSC ponderado por la participacién)
(A) (A*B)
Total
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de de 201X

Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO
SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA
(APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

Oferente:
Contratos relacionados Contratos Participacion Valor en Pesos
con la actividad de Ia relacionados con la porcentual Colombianos de los
construccion en Moneda actividad de la del proponente en el | contratos ejecutados (valor
del Pais de Origen (A) construccién contratista plural (C) | del contrato ponderado por
convertidos a Moneda la participacion) (D)
Legal Colombiana (B) (B*C)=D
Total
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de de 201X

Firma Representante Legal del Oferente
Nombre:

Cargo:

Documento de ldentidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA
(APLICA PARA TODOS LOS LOTES)

Oferente:

Nombre del socio y/o o . Numero y aio del Contrato . .

profesional de la Profesion Nm(fj:Sirgg;rllcula laboral o de prestacion de \c/;girr];i del

arquitectura, ingenieria P servicios profesionales
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de de 201X

Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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ANEXO No. 15
CUADRO DE CAPACIDAD FINANCIERA
(APLICA PARA TODOS LOS LOTES)
Ciudad y fecha
PROPONENTE ACTIVO ACTIVO TOTAL PASIVO PASIVO TOTAL PATRIMONIO
CORRIENTE CORRIENTE
2016 0 2017 2016 0 2017 2016 0 2017 2016 0 2017 2016 0 2017
$ $ $ $
PROPONENTE UTILIDAD UTILIDADNETA | GASTOS DE INTERES ACTIVOS FLJOS
OPERACIONAL
2016 0 2017 2016 o0 2017 2016 0 2017 2016 0 2017
$ $ $ $
RAZON DE
NIVEL pE | CAPITAL | cogerTuRA | RENTABILIDAD | peNTABILIDAD
PROPONENTE LIQUIDEZ DE DEL
ENDEUDAMIENTO TRABAJO DE PATRIMONIO DEL ACTIVO
INTERESES
Activo Pasivo total sobre | Activo Utilidad Utilidad Utilidad
corriente activo tota corriente operacional operacional operacional
sobre pasivo menos dividida por los | dividida por el | dividida por el
corriente pasivo gastos de | patrimonio activo total
corriente intereses
RESULTADO % % %

Ddeclaramos bajo

la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra

responsabilidad personal y

comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas juridicas que representamos, que la informacién
antes consignada es totalmente cierta, corresponde tnica y exclusivamente a la entidad que representamos.

Firma, pos firma, cedula y Tarjeta profesional de! Contador PUblico o Revisor Fiscal

Firma, Pos firma y Cédula del Representante Lega
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ANEXO N° 16 ]
SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION
(APLICA PARA TODOS LOS LOTES)
Sefores:
Ciudad:

Proceso de seleccion
Fecha: (DD/MM/AAAA):

Con el fin de acreditar la capacidad Residual para la contratacion de obras, a continuacion, nos permitimos
relacionar los contratos en ejecucion que afectan mi capacidad en los siguientes términos

. ™ Esta Fecha
Contratos vigentes Fecha inicio (dd- Oferente Plural e LES . .
por Empresa Valor mm-aaaa) Plazo (meses) (Si, No) Participacién (%) susper;‘ldg;o? (Si, (dzlisr:r?;r-‘:la\éar;

(o3 {8 ] R (AT 8] g

Nota 1: La informacién aqui presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende
prestada con la suscripcion del mismo

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o
unién temporal cuando el proponente sea plural

Firma Representante Legal del Oferente
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL i .
"PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATACION PUBLICA”

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas juridicas que represento
0 apodero que:

1. OFRECIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS NACIONALES TODAS LAS ACCESIBILIADES
(PRODUCCION NACIONAL, ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE
RECIPROCIDAD) :

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos servicios sean prestados asi:

Cuando es prestado por un oferente colombiano o residente en Colombia:

Marcar(X) Si( )
Por Produccion No( )
Nacional

Porcentaje de Bienes y servicios nacionales involucrados ( )%

Para los servicios correspondiente a empresas nacionales de paises que hacen parte de Acuerdos
o Tratados Interacionales celebrados con Colombia para compras estatales aplicables a este
proceso de contratacién:

Marcar (X) Si( )

No( )
Por Acuerdo o
Tratado Se debera allegar diligenciado el Anexo No. 18.
Internacional o
Principio de Para los servicios correspondiente a empresas nacionales de paises que aplican el Principio de
Reciprocidad Reciprocidad:

Marcar (X) Si( )
No( )

Se debera allegar el Anexo No. 18.

Nota 1: Los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas
en el Numeral 1 del presente obtendran la asignacion puntos de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del Anexo
N° 3, debera entregar un documento donde manifieste el porcentaje de bienes o servicios de origen nacional.
Nota 2: Los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente Anexo, en cualquiera de sus apartes, no
deberan diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este Anexo

Nota 3: Para la verificacion y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 1 de este Anexo, el mismo se
entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion junto con la propuesta; se
debera entregar un anexo para el ofrecimiento de los servicios por accesibilidad y otro para bienes nacionales.

2, OFRECIMIENTOS DE SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos servicios sean elaborados asi:
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Cuando la incorporacion de servicios es realizada mediante la vinculacion de personas
Por naturales o juridicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos:
Componente
Nacional Marcar (X)
Si( )

En el Exterior

Cuando la incorporacién de servicios es realizada mediante la vinculacién de personas naturales o
juridicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos extranjeras:

Marcar (X)

Si( )

Nota 1: Los oferentes que demuestren el cumplimiento en cada accesibilidad; de cualquiera de las situaciones y
condiciones exigidas en el Numeral 1 del presente obtendran la asignacion puntos de acuerdo a lo descrito en el
numeral 3 del Anexo N° 3, debera entregar un documento donde manifieste el porcentaje de bienes o servicios
de origen nacional.

Nota 2: Los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente Anexo, en cualquiera de sus apartes, no

deberan diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este Anexo

Nota 3: Para la verificacion y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 1 de este Anexo, el mismo se
entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion junto con la propuesta; se

debera entregar un anexo para el ofrecimiento de los servicios y otro para bienes nacionales.

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACION (NIT, C.C. O C.E.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACION (C.C. O C.E))

DIRECCION: TELEFONO: EMAIL:
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ANEXO No. 18

INDICACION DE TRATO NACIONAL

En observancia a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con el
Articulo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Paragrafo del Articulo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por
el Articulo 51 del Decreto 019 de 2012; para otorgar puntaje como productor 100% nacional se debera diligenciar
por parte del Oferente el siguiente Anexo, discriminando por accesibilidad y la informacién dependiendo si es un
Tratado o Acuerdo Internacional o si aplica el Principio de Reciprocidad, asi;

Para Tratados o Acuerdos Internacionales

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno aplicable al presente
proceso de contratacion, indicar los siguientes datos:

Identificacién o denominacién del Acuerdo o Tratado:
Objeto del Tratado:
Ubicacién en el SECOP (Link):
Reciprocidad

En ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacional en virtud del Principio de
Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expedicion de la certificacién:
Estado sobre el que se certifica:
Ubicacion en el SECOP (LINK):

Nota: Estos datos seran verificados por la Policia Metropolitana del Valle de Aburrapor medio de la Pagina Web
www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el “Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacién” Version M-MACPC-03 expedido por la Agencia Nacional de
Contratacion, la Entidad debe verificar los contenidos sobre Trato Nacional ya que no en todos los casos los
conoce.

Firma del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre o Razén Social del Oferente

Identificacion del Oferente (C.C., C.E. o NIT)

Direccién, Teléfono, Email del Oferente
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Anexo N° 19
AUTORIZACION INICIO LABORES

AUTORIZACION INICIO LABORES

FECHA DE AUTORIZACION

UNIDAD EJECUTORA

dd /mm fasaa =

POLICIA NACIONAL CONTRATO DE OBRA PN XXXXX No. XX-XX-XXXX-18

| | ! |

1 i . ! .
CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD QUE SE AUTORIZA - P

| | i

BREVE DESCRIPCION DE ACTIVIDAD AUTORIZADA
| ; { i .
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD
ACTIVIDAD UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION | XX%
IMPREVISTOS| XX%
UTILIDAD| XX%
IVA| XX%
COSTOS TOTALPARA LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVO ES :
- SALDO A FAVOR DEL CONTRATO $
COSTOS TOTAL PARA LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVOES: $
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO DESPUES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD S
proyecto ) Vo, Bo.
_ CONTRATISTADEOBRA | & [ | 1 | SUPERVISORCONTRATO
Vo. Bo. o
e e ‘ )
o WQRDENADOR DELGASTO O COMANR&NI@VUNIDAD 1” L o N
;
;T T T, s
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Anexo N° 20
RECIBO DE INTERVENCIONES

1

RECIBO DE INTERVENCIONES

| FECHA DE RECIBO

UNIDAD EJECUTORA

dd / mm /a3aaa

2
D %
4

S frey pare,

POLICIA NACIONAL OBRA PN XXXXX No. XX-XX-XXXX-17

CONTRATO DE
| : z

CONSECUTIVQ DE LA ACTIVIDAD QUE SE RECIBE

| ~ |

BREVE DESCRIPCION DE ACTIVIDAD QUE SE RECIBE

| ‘ | E E i

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SATISFACER LA NECESIDAD

ACTIVIDAD UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION] XX%
IMPREVISTOS| XX%
UTILIDAD| XX%
IVA| XX%
COSTOS TOTAL PARA LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVO ES :

SALDO A FAVOR DEL CONTRATO S

COSTOS TOTAL PARA LA NECESIDAD CUYO CONSECUTIVOES: $

SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO DESPUES DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD S

Proyecto

Recibe satisfaccion

CONTRATISTA DE

SUPERVISOR CONTRATO

1vo.Bo..

| | ORDENADOR DEL GASTO O COMANDANTE UNIDAD
; L |
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Anexo No. 21
COMPROMISO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Oferente se comprometera a contribuir con la proteccion del medio ambiente a través de la prevencion de la
contaminacion, el cumplimiento de la legislacién y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los
impactos ambientales adversos, asi como al mejoramiento continuo del desempefio ambiental, ademas sus
servicios deberan cumplir los parametros exigidos por el Sistema de Gestién Ambiental.

Asi mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales establecidos POR LA
Unidad Policialen cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energia, educacion, y el compromiso en
desarrollar mecanismos de proteccion de los recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislacién
Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestién Ambiental, en aplicacién a la norma
constitucional ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, ley 99 de 1993 ley 139 de 1994, ley 299 de 1995, Decreto
948 de 1995 y Documento CONPES 2834 de 1996.

Cualquier infraccion de caracter ambiental por omisién de permiso, concesiones o licencias ambientales que
hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, sera asumida como responsabilidad
del contratista.

El contratista que tenga personal bajo su responsabilidad, debera contemplar capacitaciones en temas
ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos solidos, liquidos, escombros entre otros, donde se
realice el manejo y actuacion de los mismos.

Asi mismo, certifico que no me encuentro en el registro Gnico de infractores ambientales RUIA.

Por otro lado, el oferente se compromete a dar cumplimiento a las politicas de seguridad y salud en el trabajo, en
concordancia con los lineamientos establecidos por la Policia Nacional, el Decreto 1072 de 2015 y demas normas
vigentes en la materia.

El oferente se compromete a implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en el marco de este
proceso contractual, en concordancia con lo establecido Decreto 052 del 12 de enero de 2017.

Firma del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre o Razén Social del Oferente

Identificacion del Oferente (C.C., C.E. o NIT)

Direccion, Teléfono, Email del Oferente
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ANEXO No. 22

LOTES POR LO QUE OFERTO

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que esta(n) suscribiendo la oferta), identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actla €l(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actia(n)
en su propio nombre, éste (éstos) debera(n) suscribirlo, oferto por los lotes como se relacionan en el siguiente
cuadro.

LOTES OFERTO POR LOS LOTES PRESUPUESTO PRESUPUESTO OFICIAL
Sl NO OFICIAL EQUIVALENTE EN SMMLV
1 $791.006.515,00 901,12
2 $905.964.410,00 1.032,08
3 $1.515.285.161,00 1.726,22

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT.)
DIRECCION: TELEFONO:

Nota: Si se presenta para varios lotes se verifican los requisitos habilitantes técnicos y financieros como si se

presentara para un solo item, la ponderacion econdmica y técnica si se realizara de manera independiente por
item.
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Formulario N° 1
FORMULARIO DE CONFIDENCIALIDAD

El(los) suscrito(s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociacién o persona juridica
proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unién temporal proponente) domiciliado en
(Domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificacion de la persona firmante y lugar
de expedicién), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la union temporal,
o de la asociacion proponente, si se trata de persona juridica, caso en el cual debe identificarse de manera
completa dicha sociedad, consorcio, unién temporal, o asociacion, indicando instrumento de constitucion y
haciendo mencidn a su registro en la camara de comercio del domicilio de la persona juridica), que en adelante
se denominara EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente
compromiso, dentro del pliego de condiciones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que LA POLICIA NACIONAL adelanta un proceso de contratacién para la celebracion de un contrato
estatal para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
INSTALACIONES ADSCRITAS DE LA DIRECCION DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL".
SEGUNDO: Que EL. PROPONENTE entiende que parte de la informacién a la cual tendra acceso por causa o
- con ocasion de los procesos de contratacion descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal
por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la Nacién.

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
1. EL PROPONENTE, mediante suscripcién del presente documento, asume los siguientes compromisos:

2. Mantener en reserva y no divulgar LA INFORMACION CONFIDENCIAL revelada por LA POLICIA
NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto.

3. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los
previstos en el CONTRATO, la informacién que le sea entregada directamente por LA POLICIA
NACIONAL y/o sus designados.

4. Mantener en reserva y no divulgar por ningtin motivo la informacién que personalmente conozca o llegare
a conocer en desarrollo y ejecucion de las actividades que le competan por causa o con ocasion del
CONTRATO.

5. Mantener en reserva y no divulgar la informacion protegida por derechos de autor o por secreto industrial
de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

6. Reconocer que el recibbo de LA INFORMACION CONFIDENCIAL no concede, ni expresa ni
implicitamente, autorizacion, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de
cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de LA POLICIA NACIONAL.

7. Suscribir, con antelacion a la revelacion de LA INFORMACION CONFIDENCIAL, los Acuerdos de
Confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente Acuerdo con todos sus empleados y/o
familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demas personas naturales o
juridicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecucion de las actividades que le
correspondan para el cumplimiento del objeto del CONTRATO.

8. EI PROPONENTE mantendré una lista de usuarios de LA INFORMACION CONFIDENCIAL que sera
entregada a EL PROPONENTE cuando ella lo solicite.

9. Utilizar Gnica y exclusivamente LA INFORMACION CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer,
en desarrollo y ejecucion de lo que le competa en relacién con el CONTRATO.
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10. No utilizar LA INFORMACION CONFIDENCIAL que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y
ejecucion del CONTRATO, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el
mismo, prohibiéndose la divulgacion inclusive para fines académicos.

11. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de
toda la informacion que conozca o llegare a conocer en desarrollo del CONTRATO.

12. No usar LA INFORMACION CONFIDENCIAL de modo gue pueda ser de alguna manera, directa o
indirectamente, perjudicial para los intereses de LA POLICIA NACIONAL.

13. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningin medio conocido o por conocer LA
INFORMACION CONFIDENCIAL, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de LA POLICIA
NACIONAL.

14. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que
realiza la proteccion de la informacién confidencial.

NOMBRE DEL PROPONENTE

NIT o C.C.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
c.C.

DIRECCION

TELEFONO Y/O CELULAR

E-MAIL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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