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ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Fecha: febrero de 2025 
 
Clase de Contrato: servicios 
 
Modalidad de Selección: Mínima Cuantía 
 
Objeto: “SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y SOPORTE DE CANALES DEDICADOS DE 
ACCESO A INTERNET EN RADIO ENLACE Y FIBRA ÓPTICA, INCLUYENDO 
SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y/O ACCESORIOS 
PARA EL MUNICIPIO DE MONGUI”. 

 
 
Con fundamento en lo consagrado en los Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 
2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015 y Manual – Guía para la elaboración de 
estudios del sector Expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio del presente 
documento se deja constancia de los factores que se constituyen en el estudio del sector 
económico referente al contrato de servicios, cuyo objeto será la: SERVICIO DE 
CONECTIVIDAD Y SOPORTE DE CANALES DEDICADOS DE ACCESO A INTERNET 
EN RADIO ENLACE Y FIBRA ÓPTICA, INCLUYENDO SERVICIO DE INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y/O ACCESORIOS PARA EL MUNICIPIO DE 
MONGUI. Dentro del cual se considerarán los siguientes aspectos acordes con la 
proporción al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el 
tipo de contrato y a los riesgos identificados para el proceso de contratación. 
 
1. PERSPECTIVA LEGAL 
 

Se trata de un contrato de prestación de servicios cuyo objeto es la: SERVICIO DE 
CONECTIVIDAD Y SOPORTE DE CANALES DEDICADOS DE ACCESO A INTERNET 
EN RADIO ENLACE Y FIBRA ÓPTICA, INCLUYENDO SERVICIO DE INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS Y/O ACCESORIOS PARA EL MUNICIPIO DE 
MONGUI. La modalidad de selección del contratista será la mínima cuantía. 

 
2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 

Una vez revisadas las condiciones particulares de otros procesos de contratación 
similares, se acopio información de, calidad, condiciones y plazos de entrega; para lo 
cual se tomó como referencia la información publicada en el sistema electrónico de 
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contratación pública; en cuanto al precio, consulta de la cual se deja la siguiente relación 
como constancia: 

 
ENTIDAD NO. DE PROCESO OBJETO VALOR 

MUNICIPIO DE 

SOCOTA 
PC-MS-MC-002-2025 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 

BANDA ANCHA DE 170 MBPS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 

TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, INCLUIDO LA 

INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA 

PRESTAR EL SERVICIO, EN TODAS LAS OFICINAS O 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 

SOCOTÁ – BOYACÁ 

$31.008.209,41 

ALCALDIA MUNICIPIO 

DE CALDAS BOYACÁ 
IPMC-007-2025 

PRESTACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y 

CONECTIVIDAD PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CALDAS BOYACA 

$11.900.000 

ALCALDIA MUNICIPAL 

DE IZA 
MIMC-004-2025 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 

DEDICADO CORPORATIVO PARA SU USO EN LAS OFICINAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL 

E INSTITUCIÓN EDUCATIVA URBANA SEDE PRIMARIA, 

BACHILLERATO Y SEDES RURALES DEL MUNICIPIO DE IZA 

BOYACÁ 

$30.948.930,95 

 
De igual forma, para la determinación de los valores unitarios por hora a pagar el 
municipio tomó como referencia los valores referidos en proceso adelantado en la 
vigencia anterior para la adquisición de bienes y servicios con las mismas características:     

ITEM DESCRIPCION MES CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN 
1 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN 
2  

VALOR 
PROMEDIO 

TOTAL 

1 

Prestación de servicio de 
Internet por fibra óptica con 
capacidad de 100 Mbps en 
descarga y 100 Mbps en 
subida con rehúso 1:1, para 
la alcaldía municipal. 
internet. Incluye internet 
dedicado simétrico 
temporal para eventos 
streaming. 

MES 9.5 $1,160,628.84 $1,000,000.00 

 

$1,080,314.42 $10,262,986.99 

SUB TOTAL SUB TOTAL  SUBTOTAL $10,262,986.99 

IVA IVA  IVA $1,949,967.53 

TOTAL TOTAL  TOTAL $12,212,954.52 

ITEM DESCRIPCION MES CANT. VALOR  VALOR  
 

VALOR 
PROMEDIO 

TOTAL 

2 

Prestación de servicio de 
Internet por fibra óptica con 
capacidad de 30 Mbps en 
descarga y 30 Mbps en 
subida con rehúso 1:1, para 
la Casa de la Cultura, 
incluye biblioteca 

MES 9.5 

$348,188.65 

$350,000.00 

 

$349,094.33 $3,316,396.09 

SUB TOTAL SUB TOTAL  
 $3,316,396.09 

IVA IVA  
 $630,115.26 
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TOTAL TOTAL  
 $3,946,511.34 

ITEM DESCRIPCION MES CANT. VALOR  
VALOR  

 

VALOR 
PROMEDIO 

TOTAL 

3 

Prestación de servicio de 
Internet por fibra óptica con 
capacidad de 30 Mbps en 
descarga y 30 Mbps en 
subida con rehúso 1:1, para 
el centro de desarrollo 
Infantil 

MES 9.5 $348,188.65 $350,000.00 

 

$349,094.33 $3,316,396.09 

SUB TOTAL SUB TOTAL  
 $3,316,396.09 

IVA IVA  
 $630,115.26 

TOTAL TOTAL  
 $3,946,511.34 

ITEM DESCRIPCION MES CANT. VALOR  VALOR  
 

VALOR 
PROMEDIO 

TOTAL 

3 

Prestación de servicio de 
Internet por fibra óptica con 
capacidad de 30 Mbps en 
descarga y 30 Mbps en 
subida con rehúso 1:1, para 
la Institución educativa 
técnica José Acevedo y 
Gómez 

MES 9.5 $348,188.65 $350,000.00 

 

$349,094.33 $3,316,396.09 

4 

Prestación de servicio de 
Internet por fibra óptica con 
capacidad de 30 Mbps en 
descarga y 30 Mbps en 
subida con rehúso 1:1, para 
la Institución educativa 
técnica de Monguí 

MES 9.5 $348,188.65 $350,000.00 

 

$349,094.33 $3,316,396.09 

  SUB TOTAL  SUB TOTAL $6,632,792.18 

  IVA  IVA $1,260,230.51 

  TOTAL  TOTAL $7,893,022.69          

 TOTAL  TOTAL $27,998,999.89 

 
De acuerdo con las anteriores consideraciones, el presupuesto del proceso de 
contrataciones por la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28,000,000.00) 
M/CTE.  
 
3. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 

 

El proponente debe acreditar determinados requisitos establecidos por la ley para el 
servicio de internet. Adicional a lo anterior, el proponente deberá postular los vehículos 
requeridos para garantizar la ejecución material del contrato 
 
4. PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
Por tratarse de un contrato de mínima cuantía no se requiere indicadores de capacidad 
financiera y organizacional. 
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5. PERSPECTIVA TÉCNICA 
 

El objeto del contrato será la: SERVICIO DE CONECTIVIDAD Y SOPORTE DE 

CANALES DEDICADOS DE ACCESO A INTERNET EN RADIO ENLACE Y FIBRA 

ÓPTICA, INCLUYENDO SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE 

EQUIPOS Y/O ACCESORIOS PARA EL MUNICIPIO DE MONGUI, según las 

siguientes características técnicas: 

ITEM DESCRIPCION MES CANT. 

1 

Prestación de servicio de Internet por fibra óptica con capacidad de 

100 Mbps en descarga y 100 Mbps en subida con rehúso 1:1, para 

la alcaldía municipal. internet. Incluye internet dedicado simétrico 

temporal para eventos streaming. 

MES 9.5 

 

ITEM DESCRIPCION MES CANT. 

2 

Prestación de servicio de Internet por fibra óptica con capacidad de 

30 Mbps en descarga y 30 Mbps en subida con rehúso 1:1, para la 

Casa de la Cultura, incluye biblioteca 

MES 9.5 

 

ITEM DESCRIPCION MES CANT. 

3 

Prestación de servicio de Internet por fibra óptica con capacidad de 

30 Mbps en descarga y 30 Mbps en subida con rehúso 1:1, para el 

centro de desarrollo Infantil 

MES 9.5 

 

ITEM DESCRIPCION MES CANT. 

3 

Prestación de servicio de Internet por fibra óptica con capacidad de 

30 Mbps en descarga y 30 Mbps en subida con rehúso 1:1, para la 

Institución educativa técnica José Acevedo y Gómez 

MES 9.5 

4 

Prestación de servicio de Internet por fibra óptica con capacidad de 

30 Mbps en descarga y 30 Mbps en subida con rehúso 1:1, para la 

Institución educativa técnica de Monguí 

MES 9.5 

 

 

6. CONDICIONES OBLIGATORIAS: 
 

• Garantizar el acceso permanente a internet, con un nivel mínimo de calidad 
y confiabilidad. 

• Poner a disposición de la administración municipal un servicio de soporte y 
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mantenimiento, con la capacidad de atender y resolver cualquier tipo de 
anomalía con respecto al servicio de acceso a internet, cuyo horario de 
atención sea 7x24 horas (disponibilidad, soporte) por la duración del contrato.  

• Disponer del personal requerido para el desarrollo de actividades de 
instalación, soporte y mantenimiento.  

• Prestación de servicio de Internet por fibra óptica con capacidad requerida 
en especificaciones técnicas de acuerdo con instalación requerida. 

• Las demás que por naturaleza del contrato le sean asignadas.  

 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 

El Municipio de Mongui, identifica los riesgos asociados con el presente proceso de 
contratación y los plasmó en la Matriz de Riesgo, de la siguiente forma:  
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presunto 
incumplimiento 
y/o demoras se 
dará aplicación a 
los 
procedimientos, 
clausulas 
excepcionales, 
caducidad, 
sanciones y 
multas conforme 
lo establece la 
norma, 
atendiendo a los 
derechos de la 
Entidad. (art. 84, 
85, 86 L 1474/11)  
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Errores 
cometidos 

por los 
contratista

s en la 
elaboració
n de las 
actas y/o 
cuentas 

que 
ocasionan 
demoras 

en su 
radicación. 

Demora en 
los pagos 
que puede 
afectar el 
desarrollo 
normal del 
contrato 
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Revisión de 
documentos 
radicados por el 
Contratista para 
solicitar los 
ajustes 
correspondientes
.  
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Riesgo de 
que no se 
presenten 
las 
garantías 

Incumplimie
nto de 
requisitos 
previos 
para el 
inicio de la 
ejecución 
del contrato  
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Luego de firmado 
el contrato 
Verificar y 
requerir al 
contratista para 
que otorgue las 
garantías 
exigidas 
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 Riesgo de 

no realizar 
registro 
presupuest
al 

No 
apropiación 
de recursos 
presupuest
ales para la 
ejecución 
del contrato  
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Luego de firmado 
el contrato 
Verificar la 
existencia del 
registro 
presupuestal  
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Riesgo de 
calidad del 
servicio 

Mala 
calidad de 
los servicios 
prestados  
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Seguimiento 
continuo y 
oportuno durante 
la ejecución del 
contrato  
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8. PERSPECTIVAS ADICIONALES DE PLANEACION 
 

No PREGUNTA RESPUESTA CUAL O POR QUE 

1 ¿La Entidad Estatal requiere una 

persona jurídica o una persona natural? 

(En esta reflexión se cubren aspectos 

legales y organizacionales). 

Persona jurídica cuyo objeto incluya el 

servicio de internet con destino al 

municipio de Mongui. 

Según lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015 las 

Entidades Estatales pueden contratar 

bajo la modalidad de contratación 

directa la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión 

con la persona jurídica que esté en 

capacidad de ejecutar el objeto del 

contrato, siempre y cuando la Entidad 

Estatal verifique la idoneidad o 

experiencia requerida y relacionada con 

el área de que se trate. 

 

2 

¿Cuál es la experiencia que requiere 

quien presta el servicio de acuerdo con la 

complejidad del caso? (En esta reflexión 

se cubren aspectos comerciales, 

técnicos y de análisis de Riesgo). 

Experiencia relacionada con el servicio de 

internet con destino al municipio de 

Mongui. 

Según lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015 las 

Entidades Estatales pueden contratar 

siempre y cuando la Entidad Estatal 

verifique la idoneidad o experiencia 

requerida y relacionada con el área de 

que se trate. 

 

3 

¿La Entidad Estatal ha contratado 

recientemente los servicios requeridos?  

SI  En vigencias anteriores se requirió el 

servicio de internet con destino al 

municipio de Mongui.. 

4 ¿Cuál fue el Valor del Contrato en 

vigencia anterior?  

MM-MC-006-2024:  $24.990.000 Se celebro bajo la misma modalidad de 

contratación y el mismo tipo de contrato 

estatal. 

 

5 

¿Cuál fue la estructura del Contrato en la 

vigencia anterior?  

Se estableció la estructura y procedimiento 

establecido en el Decreto 1082 de 2015 

referido a la modalidad de selección de 

mínima cuantía y abreviada de menor 

cuantía.  

El establecido en el pliego de 

condiciones del proceso de contratación 

de la vigencia anterior  
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6 

¿La necesidad de la Entidad Estatal fue 

satisfecha con los Procesos de 

Contratación anteriores? 

SI Se cumplieron las metas establecidas en 

el programa establecido en la vigencia 

anterior. 

 

7 

El tipo de remuneración recomendada 

Para la prestación de servicios objeto del 

Proceso de Contratación y el motivo por 

el cual se escoge ese tipo de 

remuneración desde la economía, la 

Eficiencia y la eficacia del Proceso de 

Contratación. Es decir, como se hará el 

Pago: Puede ser con anticipo, sin 

anticipo, un valor mensual fijo, un valor 

por hora trabajada por hora ejecutada, 

cuota Litis, o una combinación de las 

anteriores.  

Se considera que lo más conveniente para 

las partes contratantes, seria efectuar 

mediante pagos parciales, previa 

presentación del respectivo informe 

aprobado por el supervisor y el 

cumplimiento de los requisitos de ley 

Debido a que la ejecución del contrato 

conlleva la realización de múltiples y 

diversas actividades de tracto sucesivo, 

los cuales requieren de la presentación 

de informes y la certificación de 

cumplimiento suscrita por el supervisor. 

 

8 

¿De qué manera se pactará la entrega de 

los bienes o servicios contratados? 

Cumplimiento de las actividades 

establecidas en el contrato  

Con la presentación de informes y 

soportes de los requisitos de ley como 

aportes al sistema de seguridad social y 

parafiscales 

 

9 

¿Cuál será el plazo de ejecución a 

pactar, el cual será el más favorable para 

la entidad y para el contratista de tal 

manera que se cumpla a cabalidad con el 

objeto del contrato? 

Pagos parciales Teniendo en cuenta los recursos 

asignados para la ejecución de las 

actividades de gestión del riesgo. 

Conclusiones:  

 
Con fundamento en todo lo anterior y debido a que la contratación que se pretende 
realizar corresponde al proceso de selección de mínima cuantía, se hace necesario 
solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), por un valor de VEINTISIETE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($27,999,000.00) 
M/CTE, para seguir con los estudios. 
 
Se suscribe;  
 
 
CARLOS ANDRES BALAGUERA RICAURTE 

Secretario de Planeación y Obras Públicas 


