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CONTRATO No. : ICCU-CTO-236 DE 2025
CLASE DE CONTRATO : CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO : “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA LA
SHELL - ARBELAEZ - SAN BERNARDO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -
CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023".

CONTRATISTA - TORRES Y ASOCIADOS S.AS.
NIT: 829.000.727-3

ENTIDAD CONTRATANTE : INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE
CUNDINAMARCA -ICCU-

PLAZO : OCHO (8) MESES

VALOR : SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
DE PESOS ($645.000.000,00) M/CTE
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Entre YESENIA HERRENO BERNAL, identificada con Cédula de Ciudadania No.
1.032.439.787 expedida en Bogota D.C., en su calidad de representante legal del
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU (en
adelante la “Entidad”) por una parte; y, por la otra, FRANCISCO JAVIER GUEVARA
MENDEZ, identificado con cedula No. 1.096.222.725 y en nombre y representacién del
TORRES Y ASOCIADOS S.A.S., con NIT: 829.000.727-3, hemos convenido celebrar
el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

[.  Que mediante Resolucion No. 932 del 03 de diciembre de 2024 |la Entidad abrid
el Procedimiento de Contratacion ICCU-CM-043 de 2024.

[I.  Que a través de la Resolucion No. 145 del 20 de febrero de 2025 la Entidad
adjudicé el contrato al oferente TORRES Y ASOCIADOS S.A.S.

[lI.  Que Bajo el Decreto Ordenanzal 408 de 06 de noviembre de 2024, se realizo el
cambio de nombre de la entidad y ahora se denomina Instituto de Caminos y
Construcciones de Cundinamarca - ICCU, el cual entro en vigor el 15 de enero
de 2025.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes
clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con
el significado que se les asigna en el “Anexo 3 - Glosario”. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son
empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la
definicidon contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos
no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio,
en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende
ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del contrato es ejecutar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA
LA SHELL - ARBELAEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
- CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023".
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CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.|ICCU-CM-043 de 2024, los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios -materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y
personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria
segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y
el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 - Riesgos” y
aceptados con la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato serd de ocho (8) meses, contados a
partir del ACTA DE INICIO, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion de este y aprobacién de los documentos previstos en
el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes
de comun acuerdo podran suspender el plazo de ejecucidn del contrato, siempre que
la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico
y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspension en el menor
tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS ($645.000.000,00) M/CTE, equivalentes a 453,10 SMMLV
para el afio de suscripcion del contrato (Afio 2025), se hara el ajuste correspondiente
respecto al plazo. La suma se discrimina de la siguiente manera:

Ver Anexo No. 1 - Presupuesto Oficial, contenido en el presente documento.

Los impuestos con cargo al futuro contrato son los siguientes:
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IMPUESTOS NACIONALES

CONCEPTO

BASE

%

RETENCION EN LA FUENTE POR CONSULTORIA ( DIAN)

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

6%

RETENCION EN LA FUENTE DE IVA ( DIAN)

VALOR DE IVA

15%

IMPUESTOS DEPERTAMENTALES Y MUNICIPALES

CONCEPTO

BASE

%

ICA (MUNICIPAL)

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

Segun Acuerdo
Municipal

TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

2,5%

ESTAMPILLA PRODESARROLLO

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

2%

PROELECTRIFICACION ORDENANZA N.0105-2023 ART.307

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

0,2%

ESTAMPILLA PROCULTURA

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

1%

ESTAMPILLA PRO HOSPITALES

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

2%

ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD . C/MARCA

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

1,5%

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA

2%

El Interventor con la suscripcidon del contrato acepta que en el evento en que el valor
total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso
o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin
que sobrepase el valor total establecido en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitard previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantias
exigidas en el Proceso de Contratacion.

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estan supeditadas, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la supervision, revisara y aprobara los programas de inversion
del Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el
Interventor constituird cuenta bancaria de ahorros, el cual serd vigilado por el
supervisor. Por consiguiente, ningun pago o gravamen que afecte el Anticipo podra
ser utilizado sin la autorizacion expresa y escrita del [supervisor], quien velard asi
porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversion del contrato y que
estén de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo aprobado por el supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el nimero,
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ano del contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad de la supervision
verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de terminarse el contrato se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo, el contratista consignara el valor de estos en la cuenta que para
tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del Contrato de Interventoria, el
nombre del contratista y el concepto de la consignacidon especificando el valor tanto
de los rendimientos como del saldo de capital.

El Anticipo serda amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales
de las actividades ejecutadas, situacion que debera ser controlada por el supervisor.
La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta
por la relacion que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato.
Sin embargo, el Interventor podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por 1o menos un (1) mes antes del vencimiento del
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6)
meses), situacion que deberd ser controlada por el supervisor, mediante actas
mensuales o parciales de las actividades de interventoria ejecutadas.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2025000108 de fecha 27 de enero de 2025.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

1. La entidad entregara un anticipo equivalente al 15% del valor total del contrato.

2. El valor restante del valor total del contrato se pagara mediante actas parciales
mensuales sin que exceda el 95% del valor total del contrato.

3. ElI 5% restante del valor del contrato se pagara una vez sea firmada el acta de
liquidacion del contrato.

El pago al interventor se efectuara dentro de los (30) dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo
a satisfaccion de las actividades, acompanada del acta de recibo y de la certificacion
de encontrarse el interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefalado en el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007.
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Paragrafo 1. La entidad realizara al interventor el ultimo pago, cuyo valor no podra ser
inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hard una vez
suscrita el acta de liquidacion del contrato.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas
en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El interventor deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

Para cada uno de los pagos se requiere de la presentacion de informes de la
interventoria realizada y certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el
supervisor del contrato; el supervisor del contrato de Interventoria, expedira
certificacion de cumplimiento verificando que el Interventor acredite el porcentaje de
avance real de ejecucion de las obras sobre las que ejerce interventoria Para la
suscripcion del acta de liquidacion, el contratista debera haber cumplido con todas las
obligaciones derivadas del objeto del contrato, asi como con las establecidas en la
minuta contractual. Asi mismo para cada pago, el interventor debera acreditar que se
encuentra al dia con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme
lo establece el articulo 23, paragrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 1. El pago se realizara de acuerdo con los componentes del formulario No 1,
gestion que debe quedar debidamente sustentadas y soportada en el informe de
interventoria del correspondiente mes.

NOTA 2: El reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos de personal
se realizara sobre el que efectivamente fue empleado en la ejecucion de los trabajos,
aprobados por la entidad, afectados por un factor multiplicador. De igual modo, otros
costos directos ocasionados deberan ser aprobados por la entidad.

Para tal efecto, el interventor debera solicitar aprobacion del inicio de cada uno
de los profesionales y otros costos que componen su oferta, conforme con el plan
de obra y actividades en ejecucion.
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NOTA 3: EL ICCU no reconocerd, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en
relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
gjecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la formulaciéon y
presentacion de las propuestas.

NOTA 4: El contratista debera realizar los pagos que corresponden al impuesto de
Industria y Comercio ICA que les aplique, dependiendo de la actividad econdmica que
gjerzan y las tarifas establecidas en los Estatutos de Rentas de cada Municipio en
donde se desarrollen las obras y/o labores, o ejerzan las actividades gravadas con
dicho impuesto municipal, siendo éste un requisito para el tramite de la liquidacion y
posterior pago del contrato (5% final). Asi las cosas, El Contratista debera presentar
los debidos soportes de formularios y consignacion del Impuesto de Industria y
Comercio por cada municipio en que haya incurrido en el hecho generador del ICA de
acuerdo con el valor total del contrato.

NOTA 5: Teniendo en cuenta que el contrato de obra a realizar la interventoria
contiene variables en cuanto a su ejecucion y forma de pago, en caso de que, el
contrato de obra termine antes de finalizar el plazo de ejecucion de la presente
interventoria, el ICCU solo reconocera los valores ejecutados por el interventor hasta
el término del contrato de obra.

NOTA 6: El contratista presentara al supervisor del ICCU el consolidado de cada uno
de los conceptos de suministros por monto agotable, discriminado con sus respectivos
soportes los cuales seran debidamente avalados por el ICCU. El contratista realizara la
consecucion de tres (3) cotizaciones que seran convalidadas y constatadas por el
supervisor del proyecto, teniendo como finalidad conseguir los precios del mercado,
el ICCU realizara la escogencia del valor a pagar.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el interventor. Para causar el pago final del contrato, el
interventor deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
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Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso
y de las establecidas en el Manual de supervision e interventoria del ICCU, vigente
durante la ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de
contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el pliego de condiciones y demas Documentos del proceso.

4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y
dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

6. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

7. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo
de trabajo definido en el Anexo Técnico correspondiente en los plazos acordados
con la entidad.

8. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacion de mano de personal
local durante la ejecucion del contrato.

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio
de la obra.

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

11. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situaciéon que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

12. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del contrato.

13. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccidn personal
(EPP).
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14. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informaciéon relevante de indole juridica, comercial o
financiera, como lo es indicar si estd en liquidacion o quiebra la persona juridica o
sus representantes legales, socios o accionistas.

15. El contratista debera presentar contrato laboral suscrito con cada uno de los
empleados, aprobados por la supervision, los salarios de cada empleado deberan
corresponder con la propuesta econdmica del contratista, asi mismo, el
contratista debera presentar planillas de seguridad social en cada acta parcial en
la que correspondan los salarios seflalados de su oferta.

16. El contratista debera presentar previo al inicio del contrato el desglose del factor
multiplicador, donde contemple las cargas prestacionales e items que lo
componen.

17. El interventor debera presentar cotizaciones una unica vez de los ensayos de
laboratorio sefialados en el anexo técnico, conforme con la Nota 5 de la Forma de
pago referente a los gastos por monto agotable, las cotizaciones deberan
presentarse en un plazo de cinco (5) dias posteriores al acta de inicio, el valor
establecido por la entidad de cada uno de estos laboratorios serd el que se
cancelara al interventor durante la ejecucion el contrato.

18. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas
de afiliacidon y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién
del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Deberd
demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art.
50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago
0 abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

19. Manejar con la debida confidencialidad la informacidon a que tenga acceso, asi
como la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

20.Reportar la informacidn relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

21. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

22. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de
seleccion. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por
razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el
interventor presentara las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos
soportes para evaluaciéon de la entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias
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habiles. La persona que reemplazard al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacion del
personal clave evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se
trata de un profesional por el cual se asignd puntaje.

23. El interventor dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, asi
como de la Resolucion 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las
modifiquen o sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el
territorio nacional.

24.Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

25. Suscribir las garantias establecidas en la clausula de Garantias del contrato que
se genere como resultado del presente proceso y mantener actualizada la
vigencia de cada una de ellas, acorde a los plazos y condiciones alli establecidas.

26. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, financieras, econdmicas y
comerciales presentadas en la propuesta.

27. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la interventoria y hasta la entrega
de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere
cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro, de un
perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacion del ICCU previo visto bueno del supervisor designado. Sera
por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra,
igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro que no
existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el ICCU.

28. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas contra EL ICCU.

29. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones que hubiera lugar
en razén o con ocasion de la celebracidn, ejecucidn, liquidacién y/o pago de este
contrato.

30.Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con
carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de
conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., debidamente marcados
con la imagen institucional del ICCU.

31. El contratista deberd presentar para la suscripcion del acta de inicio informe
detallando el nombre, la forma de vinculacidon y salarios y/o honorarios del
personal minimo requerido, el interventor presentard las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracion de la
entidad, en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles; en caso de existir
observaciones por parte del ICCU, el interventor deberd subsanar en un plazo de
tres (3) dias habiles. Asimismo, mensualmente deberd presentar los soportes de
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pago parafiscales de todo el personal minimo como en caso de que la vinculacion
de este personal se realice a través de los contratos de prestacion de servicios se
deberd allegar los soportes de cada uno de estos contratos y de los pagos
parafiscales.

32. Lavinculacién que realice el interventor de todo el personal debe ser directa para
con el presente contrato, para lo cual deberd aportar los contratos
correspondientes en los cuales se debe indicar el objeto de la presente
interventoria. El incumplimiento de esta obligacién dara como resultado el no
reconocimiento del personal que se pretenda para con esta interventoria, asi
€COMO SuU NO pago, sin perjuicio que el ICCU inicie los tramites de incumplimiento
a que hubiese lugar.

33.EI INTERVENTOR se obliga a revisar y aprobar, informe de seguimiento, control,
monitoreo y ejecucion del PAGA que presente el contratista de obra, de
conformidad con las obligaciones del contrato de obra.

34.El INTERVENTOR se obliga a cumplir y coadyuvar con el seguimiento, control y
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de crédito No. ICCU-158
de 2022 en lo concerniente al contrato de obra como de interventoria, para lo
cual, el ICCU podra solicitar todo informe o reporte que se requiera dentro de los
términos del contrato mencionado y que indique el ICCU. ElI ICCU emitira
protocolo el cual sera de estricto cumplimiento para el interventor.

35.El INTERVENTOR se obliga a revisar y aprobar certificado presentado por el
contratista de obra en el cual debe informar que “...ni el representante legal ni sus
accionistas, socios u administradores se encuentran acusados, imputados o
sancionados por los delitos u acciones mencionadas en los literales anteriores.”,
asi mismo, realizara estricto seguimiento y control de la clausula 21 del contrato
de obra.

36.EI INTERVENTOR se obliga a presentar informacion que se requiera por parte del
ICCU frente a aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales,
judiciales, entre otros, que tengan relacion con el presente proyecto, dentro de
termino que indique el ICCU. Asi mismo y en caso de requerirlo el ICCU, se podra
indicar la forma y el tipo de informacion que se debe certificar.

37.El INTERVENTOR se obliga realizar el seguimiento y control de todas las
obligaciones del contrato de obra.

38.EI INTERVENTOR se obliga a revisar y firmar el acta de recibo final del contrato
de obra.

39.El INTERVENTOR se obliga proyectar y suscribir el acta de liquidacion del
contrato de obra, dentro del término que indique el ICCU.

40.El Interventor deberad registrar las vacantes con las que cuenten en el Sistema de
Informacion del Servicio Publico de empleo, para lo cual, enviaran la informacion
respectiva a la Agencia Publica de Empleo de Cundinamarca APEC. Esta
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obligacién deberda cumplirse durante toda la ejecucion del contrato y en los
términos de la Ley 1636 de 2013 y sus decretos reglamentarios y debera ser objeto
de seguimiento por parte de los respectivos supervisores.

41. EI INTERVENTOR se obliga a emitir los conceptos técnicos, juridicos, financieros,
ambientales, entre otros y que tengan relacion con el proyecto de obra, que se
requieran para la correcta ejecucion de las obras, dentro de los términos que
indique el ICCU.

42.En caso tal de que se requiera suspender alguno de los frentes de obra se
suspendera proporcionalmente a con la dedicacion del personal su participacion
dentro del proyecto por lo cual la entidad no reconocera estos valores. En todo
caso la entidad solo reconocera los servicios realmente prestados en el proyecto
con la ocasion del contrato.

43, La Interventoria debe efectuar seguimiento continuo a través de su Director y
Especialistas a la revision y/o ajustes de estudios y disefios y/o elaboracién de
estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios
revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad
requerida para ejecutar las obras.

44 L as demas inherentes a la naturaleza del contrato.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o
de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa
0 con ocasion del desarrollo del mismo.

2. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por
la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.

3. Dar cumplimiento al plan de trabajo presentado y elaborado por parte del
INTERVENTOR el cual deberd ser aprobado por el supervisor. En caso de
requerirse ajuste al mismo, debera presentar la justificacion que soporta dicha
solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior
calidad, requerimientos y obligaciones.

4. Asistir a las reuniones que se programen dentro del desarrollo del contrato de
la interventoria, sean estas en las instalaciones de la Entidad y/o lugares
diferentes que se requieran.

5. Contar con un vehiculo para realizar desplazamientos al sitio de la obra y los
demds que se requieran para el cumplimiento de las actividades de
interventoria y supervision del contrato de obra.

6. El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma
periodica para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus
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componentes que como minimo la informacioén requerida en el Anexo 1- Anexo
técnico, adicional debera contener la siguiente informacion:

GENERALIDADES

1. Descripcion general del Contrato de Obra.

2. Objeto del contrato.

3. Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y
valor con sus diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

4. Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista,
Interventoria y de la Entidad.

INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria
(fechas de suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros).

3. Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de
obra.

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos
relacionados (En caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado
alguno).

8. Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto
disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecucién de
estudios, diseflos y obras para redes de servicios publicos domiciliarios, en caso
de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

INFORMACION TECNICA.

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su
respectivo analisis a la fecha de corte.

2. Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato
de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la
Interventoria.
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3. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando,
conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar
las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y
el seguimiento efectuado por el Interventor.

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a
condiciones climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

5. Reporte de dafos a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP,
ubicacion, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso
de ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la
Interventoria, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser
presentados a la Entidad.

7. Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los
aspectos técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta,
asi como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros
atrasos.

8. Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista
de obra y la Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y
especialistas).

9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto,
figuras, cuadros y demas informacion relevante relacionada con el avance del
contrato.

10. Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando
como puntos fijos y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la
foto indicando localizacidn, georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha.
Durante la ejecucidn del contrato, la Interventoria debe presentar a la Entidad
registros fotograficos por cada elemento de la infraestructura de transporte
que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de
las fases del proyecto.

11. Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos
que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso
del proyecto.

12. Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de
campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la
Interventoria como medio de comprobacidon o verificacion, segun las
especificaciones técnicas aplicables.

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales
empleados durante el periodo, expedido por el representante legal de la
Interventoria, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los
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ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de
inspeccion y ensayos de laboratorio.

14. Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor
y la correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del
Contratista de obra, segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su
propuesta.

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y
otras entidades que tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto de
infraestructura de transporte.

16. Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del
Plan de Manejo de Trafico, Sefializacion y desvios empleados por el Contratista
de obra, de acuerdo con los parametros establecidos en el contrato y segun los
lineamientos de la autoridad de transito que rija en la ubicacion del proyecto.
17. Descripcidon de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacidn
de las mismas; relacidn de precios unitarios no previstos presentados por el
Contratista de obra y aprobados por la Interventoria e indicar la modificacion
contractual realizada para su incorporacion (en caso de aplicar). Ademas,
mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.

18. Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion
realizada por el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad,
de ser el caso, y la justificacion de los mismos, debidamente aprobados y
avalados por la Interventoria.

19. Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la
Interventoria por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago
de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas,
se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por
parte del Contratista de obra.

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de
pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion,
la descripcion de la no conformidad y una breve explicacion de la accién a
tomar. En este capitulo también se debe describir el seguimiento a las acciones
adoptadas para el tratamiento de no conformes en el periodo anterior en caso
de existir.

21. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y
reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor
y Entidad.

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto
de infraestructura de transporte; indicando valor pagado, nimero de acta en la
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que se pago su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final
respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del
analisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento,
grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, 0 seguin sea el caso del proyecto
de infraestructura de transporte.

INFORMACION SOCIAL

1. Descripcion de las actividades del plan de accidon de la Interventoria y
verificacion del plan de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los
Anexos referentes a la gestion del Contratista requeridos en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria.
Descripcion de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén
presentando conforme al Plan de Gestién Social del Contratista aprobado por
la Interventoria. Ademas, se deben relacionar las acciones correctivas
propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.

3. Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente
social del Contratista y de la Interventoria.

4. Calificacion del componente de gestion social.

INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus
respectivos soportes y anadlisis de los indicadores propuestos para cada uno de
los programas desarrollados en el PIPMA.

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de
adquisicion de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccidon y Demolicion
-RCD-.

4. Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

5. Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

6. Relacidon del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN
ambiental.

7. Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se
verifiqgue el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de
mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la
Interventoria.
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8. Copia de la certificacion de mantenimiento periddica de los bafios moviles,
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad
ambiental competente.

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento
del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos
soportes.

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del
Contratista de obra como del Interventor.

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

12. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del
Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema
General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como minimo el
numero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo
laborado.

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema
General de Seguridad Social Integral.

14. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del
Interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde
se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad
Social Integral y salarios que contenga como minimo el ndmero de los
trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

15. Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de
seguimiento de labores ambientales.

16. Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han
revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por
el Contratista de obra para el respectivo informe.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes
a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los
actores involucrados en cada caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a
la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los
actores involucrados en cada caso.
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3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente administrativo
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente financiero
tendientes a la solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto
indicando los actores involucrados en cada caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
Interventoria y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la
solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los
actores involucrados en cada caso.

CLAUSULA 11 DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los
términos pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato,

causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
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El INTERVENTOR mantendrad indemne y defenderd a su propio costo al ICCU de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del INTERVENTOR en
el desarrollo de este contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 3 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del
Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular como minimo el ochenta por ciento (80%) de
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al
contratista, EL ICCU aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la
Resolucion No. 047 del 09 de febrero de 2022. El procedimiento para declarar el
incumplimiento parcial y la consecuente imposicion de las multas sera el vigente al
momento en el que se inicie el proceso administrativo. Las obligaciones descritas
dentro de la presente resolucion se entienden incorporadas al presente contrato en
caso de que apliquen.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion,
en los términos previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al interventor, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducciéon de los valores
adeudados al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
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exonerara al interventor de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el interventor reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podrdan imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidon de las multas el salario minimo diario o
mensual vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de
imponer nuevas multas

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor
total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades. El pago del
valor aqui estipulado a titulo de cldusula penal pecuniaria se considerara como
indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento;
en consecuencia, EL ICCU podra reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a
ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El procedimiento para declarar el
incumplimiento definitivo y la consecuente imposicion de la cldusula penal serd el
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA que no informe oportunamente al ICCU de cualquier
inhabilidad que le sobrevenga, deberd pagar al ICCU el 10% de la Clausula Penal
Pecuniaria a titulo de pena. Este cobro, es compatible con la indemnizacion de
perjuicios de acuerdo con lo previsto en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

El pago o deduccidn de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el
incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, de conformidad con la
normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los
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saldos a favor del Contratista o en su defecto se hard efectivo el amparo de
cumplimiento de la garantia unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS

17.1GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera
presentar la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5)

dias contados a partir de la firma del contrato y requerird de su aprobaciéon. Esta
Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido
Clase o : . . : ,
en una podliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo,
(iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU
beneficiario identificado con NIT 900.258.711-1
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento general | Hasta la liquidacion | Una  cuantia
del contrato y el pago | del contrato equivalente al
de las multas y Ila diez por ciento
cldusula penal (10%) del valor
pecuniaria que se le del contrato.
Amparos, Impongan - —
vigencia y Buen 'manej'o y | Hasta la liquidacion | Por el 100%
correcta inversion del | del contrato o hasta | del valor
valores .. o
Anticipo la amortizacion del | otorgado en
asegurados . .
anticipo calidad de
anticipo.
Pago de salarios, | Plazo del contrato y | Deberd cubrir
prestaciones sociales | tres (3) aflos mas. una suma
legales e equivalente al
indemnizaciones cinco por
laborales del personal ciento (5%)
que el Interventor haya
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de utilizar en el del valor del
territorio nacional para contrato.
la gjecucion del
contrato

Calidad del servicio Vigencia de este|Una cuantia
por los  perjuicios | amparo debe ser | equivalente al
derivados de la | igual al plazo de | treinta por
deficiente calidad del | Garantia de | ciento (30%)
servicio prestado. estabilidad del | del valor total
contrato  principal, | del contrato
que, para el caso, es
de cinco anos
contados a partir del
acta de recibo final
de obra.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la cdmara de comercio respectiva y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o

Tomador de alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unién
Temporal.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural
(Unién Temporal o Consorcio): la Garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual
se relacionaran claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.

Informacion , .
. e Numero y afio del contrato
necesaria .
e Objeto del contrato
dentro  de la Firma del asegurado
ST [ ]
poliza 9
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Caracteristica  Condicion
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Interventor estd obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las
Garantias en los eventos de adicion, suspension y/o préorroga del contrato. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicidon o prorroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA
DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento,
se tendrd en cuenta que el Interventor serd responsable por l0s perjuicios causados a
la Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del
contrato y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad
de los productos entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal
y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son
imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su
representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD
Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutarad el contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato
sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
Documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo
que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirda vinculo laboral alguno. En
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consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual
a que haya lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos
laborales) y a la caja de compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de
acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podrd subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad, cuando dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo
inicialmente ofertado y con el que inicid la ejecucion del contrato. El empleo de tales
subcontratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que asume por las
labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del contrato. La
Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir
al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a
su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion
de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin
el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones
que tenga para negar la cesidon. La cesion se efectuard de conformidad con lo
establecido en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de
Comercio, en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato seran los previstos en el
articulo 11 de la ley 1150 de 2007

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso,
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato, previa
notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las
partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederd a su
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liquidacidon por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion.
Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,
si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que
no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 22.  SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la
ejecucion se requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema
de Seguridad Social Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del
caso, la aprobacion de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente vy la
aprobacion de los perfiles requeridos del presente proceso.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares
descritos en el Anexo No. 1 - Anexo técnico y el domicilio contractual es la ciudad de
Bogota D.C.

CLAUSULA 24.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato
los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucion del contrato.

QIO Sl

En constancia se firma el presente contrato en Bogotd, D.C., a través de la plataforma
SECOP II.
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La fecha de suscripcion del contrato sera la que conste en la plataforma SECOP Il en
la pestafia 1 “informacion general” para lo cual se tomard la fecha de firma del

representante legal de la entidad.
ANEXO No. 1- PRESUPUESTO OFICIAL
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA

VIA LA SHELL - ARBELAEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 5095 DE 2023"

Duraciéon en meses de
Longitud Total: interventoria

Municipio: Arbelaez y San Bernardo Frentes 6,00

COSTOS DE PERSONAL

CLASIFICACION

PERSONAL PROFESIONAL

Director de interventoria $ 9.900.000,00 - 10 40% 6,00 2,30 $ 54.648.000,00
Especialista Pavimentos $ 7.500.000,00 - 10 35% 4,00 2,30 $ 24.150.000,00
Especialista en Geotecnia $ 7.500.000,00 - 1,0 35% 4,00 2,30 $ 24.150.000,00
Especialista en Estructuras $ 7.500.000,00 - 1,0 35% 4,00 2,30 $ 24.150.000,00
Especialista Ambiental $ 7.500.000,00 - 10 30% 6,00 2,30 $ 31.050.000,00
Profesional Gestor Social $ 6.100.000,00 - 1,0 35% 6,00 2,30 $ 29.463.000,00
Profesional SISO $ 6.100.000,00 - 1,0 40% 6,00 2,30 $ 33.672.000,00
Ingeniero Residente de interventoria $ 6.100.000,00 - 1,0 100% 6,00 2,30 $ 84.180.000,00
PERSONAL TECNICO
Profesional Ingeniero Apoyo $ 3.200.000,00 - 10 100% 6,00 2,30 $ 44.160.000,00
Inspector de interventoria $ 3.500.000,00 - 10 100% 6,00 2,30 $ 48.300.000,00
Topégrafo $ 3.300.000,00 - 10 80% 6,00 2,30 $ 36.432.000,00
Cadenero 1 $ 2.000.000,00 - 10 80% 6,00 2,30 $ 22.080.000,00
Secretaria $ 1.700.000,00 - 1,0 50% 6,00 2,30 $ 11.730.000,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)*(B)=@3) | $ 468.165.000,00

2. OTROS COSTOS

de Meses VR. UNITARIO

Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede

ser inferior a el afio 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye Mes 1 6,00 $ 5.000.000,00 | $ 30.000.000,00

peajes y conductor))

Alquiler de equipos de oficina, software, licencias. Mes 1 6,00 $ 900.000,00 | $ 5.400.000,00

Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios Mes 1 6,00 $ 3.000.000,00 | $ 18.000.000,00

Oficina (incluye servicios) Mes 1 6,00 $ 1.000.000,00 | $ 6.000.000,00

Edicioén de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias Mes 1 6,00 $ 700.000,00 | $ 4.200.000,00
Subtotal Otros Costos (2) | $ 63.600.000,00

Ensayos de Labortario

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD No. de Meses VR. UNITARIO VALOR TOTAL
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad) Mes 1 6,00 $ 1.708.634,50 | $ 10.251.807,00
Subtotal Otros Costo (3) | $ 10.251.807,00
Presupuesto para Inteventoria
TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)=(4) | $ 542.016.807,00
IVA (4)*19% = (5) | $ 102.983.193,00
AJUSTE AL PESO
COSTO TOTAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORIA | $ 645.000.000,00

Nota 1: El presente formato de propuesta economica es inmodificable.

Nota 2: El Factor Multiplicador maximo a reconocer por la entidad seré de 2,3.
Este Factor Multiplicador (FM) tendra dos componentes: 1. Factor Prestacional equivalente a 1,6. y 2. Gastos de administracioén, Legalizacion,
Perfeccionamiento, Imprevistos y Honorarios equivalente a 0,7

Nota 3: El valor de 0,7 correspondiente al componente 2 del FM, sera el maximo a reconocer por parte de la Entidad.

Nota 4. El Factor Prestacional correspondiente al componente 1 del FM debe ser ajustado seguin la modalidad de vinculacion del personal a contratar. En todo
caso, la Entidad solo reconocera las prestaciones imputables a la modalidad de vinculacién del personal.

Nota 5. Durante la ejecucion, se debe presentar una relacién mensual de los profesionales que han hecho parte de las actividades ejecutadas dentro del periodo
del reporte, indicando el tipo de vinculacion, prestaciones sociales pagadas y su valor.
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