VALOR FINAL DE INTERVENTORIA

VALORES EJECUTADO CONTRATA MC-25-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA EJECUCIÓN DE ADECUACIONES LOCATIVAS AL GIMNASIO UBICADO EN LA TORRE AB DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO Y SUS AREAS ADYACENTES.

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. MC 25 DE 2024

EQUIPO DE TRABAJO MINIMO

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL PROFESIONAL	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACIÓN**	**F.M**	**VALOR MES**	**TIEMPO DE EJECUCION (MES)**	**TOTAL**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA (ING CIVIL O ARQUITECTO)con postgrado en interventoria de proyectos y obras, y/o gerencia de proyectos, y/o gerencia y dirección de obras y/o gerencia de proyectos de obras civiles.	$ 2.500.000	70%	2,00	$ 3.492.300,00	1,7	$ 5.797.217,99
RESIDENTE DE INTERVENTORIA (ING CIVIL O ARQUITECTO)	$ 2.000.000	100%	2,00	$ 3.991.200,00	1,7	$ 6.625.391,98
					SUBTOTAL COSTO EQUIPO DE TRABAJO MINIMO (1)	**$ 12.422.609,97**

PERSONAL TECNICO

CONCEPTO	A	B	C	D	E	F
PERSONAL TECNICO	**SUELDO MES BÁSICO**	**% DEDICACIÓN**	**F.M**	**VALOR MES**	**TIEMPO DE EJECUCION (MES)**	**TOTAL**
Técnico o tecnólogo en áreas de Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional (SISO) con licencia en SST vigente y con curso aprobado de capacitación virtual de cincuenta (50) horas; y/o estudios superiores con posgrado en SST, con licencia en SST vigente y curso aprobado de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.	$ 1.500.000	100%	2,00	$ 2.993.400,00	1,7	$ 4.969.043,99
Secretaria	$ 1.300.000	100%	2,00	$ 2.594.280,00	1,7	$ 4.306.504,79
					SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)	**$ 9.275.548,78**

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	TOTAL
ELABORACION DE INFORMES Y PAPELERIA (FOTOCOPIAS E INFORMES)	GL	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00
			SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)	**$ 500.000,00**

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)	**$ 22.198.158,75**
IVA (Sobre costo básico 19%)	**$ 4.217.650,16**
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA	**$ 26.415.808,91**

OSCAR LUIS HERAZO SEBA
INGENORTE CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 901752114-6
C.C. 1,005,570,304

