OPEN
LOGISTICA
Organización y Producción de Eventos Nacionales

Bogotá D.C 25 de septiembre de 2024

Señores
Teatro Mayor - FATM
ciudad

ASUNTO: COTIZACION “LO SAGRADO”

FICHA TÉCNICA RECURSO CERRAMIENTOS "LO SAGRADO"

CERRAMIENTOS CATEDRAL PRIMADA "LO SAGRADO"

RECURSO					
FASES	**DESCRIPCIÓN DEL INSUMO**	**CANTIDAD**	**DÍAS**	**VALOR INCLUIDO IVA**	**OBSERVACIONES**
Montaje, Presentación y Desmontaje	Vallas de separación de tubo día inicial (11 de Diciembre)	50	1	$ 1.071.000	Garantizar la revisión del estado de los insumos diariamente.
	Vallas de separación de tubo día adicional (12 al 23 de diciembre)	50	11	$ 4.712.400	
			VALOR TOTAL	$ 5.783.400	

Cronograma General de Toda La produccion
Montaje: Del 30 de Nov al 12 de Diciembre
Ensayo general: 12 de diciembre
Funciones: del 13 al 22 de diciembre
Desmontaje: 23 al 26 de diciembre

Carlos Giovanni Ramos Penagos
Cedula de Ciudadanía No 79.842.464
Representante legal
OPEN LOGISTICA SAS
Nit 830071625 - 8