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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN:  
 

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, es 
una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante 
decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio 
propio y capital independiente y tiene por objeto: “… obtener recursos, con Entidades 
Públicas o Privadas, nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de 
apoyo logístico e institucional en el diseño, gestión, promoción, ejecución y financiación 
de obras de infraestructura y de desarrollo territorial.”.  
 
El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las 
unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por 
la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía 
administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de 
la administración al cual están adscritas. 
 
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución 
Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura 
orgánica y a sus estatutos internos. 
 
Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por 
mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos 
establezca la respectiva ley.  
 
Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución 
Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es 
aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas 
por la Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. 
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como 
objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación 
de Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 
 



 

Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles 
sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, 
creadas por la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados 
por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión 
económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que 
consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: 
 
a. Personería jurídica;  
b. Autonomía administrativa y financiera;  
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, 
los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o 
servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la 
Constitución. El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá 
estar representado en cuotas o acciones de igual valor nominal. 
 
A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía 
mixta, se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 
27, numerales 2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la Ley 142 de 1994. 
 
Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información 
comercial se aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que 
desarrollen y posean las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. 
 
Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. La autonomía administrativa y 
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme 
a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o 
norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier 
parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en 
sus estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán 
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del 
objeto asignado”. 
 
Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de 
la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener 
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 



 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares”. 
 
La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización 
de sus fines. 
 
El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 
Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión 
política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para hacer 
presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas 
administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación 
y la desconcentración administrativa. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Territorial 
de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, implementado mediante resolución 01 
del 24 de mayo del 2024, el cual dispone en el artículo cuarto: Reglas de planeación. 
Todos los procedimientos de selección realizados por la Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte, se efectuarán de 
conformidad con las normas que rigen el régimen presupuestal y especialmente lo 
establecido por el Decreto-Ley 115 de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y 
estarán precedidos del cumplimiento de: (i) los requisitos de orden presupuestal 
previos; (ii) un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratación; y de (iii) un análisis de condiciones de mercado y de los demás requisitos 
legales de ejecución contractual aplicables. 
 
Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que 
haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es 
necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y 
los alcances que pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 
 
En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo Territorial de 
Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte, celebra diversos contratos o convenios con 
entidades de carácter público y/o privado, en los cuales obramos como contratistas 
directos o administradores delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por 
nuestro personal adscrito o contratistas externos. 
 



 

Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas 
de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un 
adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logístico que permita 
a nuestros funcionarios y contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una 
de las labores encomendadas. 
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) numeral 4 
del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 92 de la ley 1474 de 
2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - 
Edenorte, le es permitido por su naturaleza jurídica la celebración de contratos 
interadministrativos de manera directa con otras entidades públicas, siempre que las 
obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

 
Ahora bien, La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE 
DE ANTIOQUIA – EDENORTE, tiene por objeto gestionar, promover, estructurar, 
ejecutar y financiar directamente y/o en asocio con otras entidades públicas o privadas, 
proyectos de interés municipal, regional, nacional e internacional. Además, podremos 
administrar los bienes que requieran nuestros proyectos y adelantar acciones 
administrativas relacionadas con el desarrollo urbanístico.  
 
Dentro de la Administración Municipal de Yarumal se busca fortalecer el desarrollo de 
la infraestructura a través de la adecuada formulación de los proyectos, para lo cual se 
requiere de la realización de estudios y diseños que permitan establecer la valoración 
y las especificaciones técnicas para consecución de las obras, por lo cual se plantean 
realizar los siguientes estudios: 
 

➢ Estudios y diseños para la construcción de 300m de canal para la 
conducción sobre la quebrada San José ubicada en el área urbana del 
municipio de Yarumal. 

 
 
El municipio en el año 2023  suscribió el contrato CMC-SI-36-2023, cuyo objeto era  
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CANAL DE  CONDUCCION SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE  
UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, con base  en los 
productos presentados, se buscó cofinanciación a través de CORANTIOQUIA, 
suscribiendo el convenio N°040-COV2306-95 con CORANTIOQUIA, cuyo objeto es 
Anuar esfuerzos con el municipio de Yarumal para realizar acciones. 
 
de mitigación de riesgo, en la quebrada san José Ubicada en el área urbana del 
municipio, posterior a ello el municipio suscribió el contrato de obra LPS-SI-008-2024, 
en el cual se realizó la construcción de 92,68m de canal entre la carrera N°18 y N°19 y 
44.82m entre la carrera N°17 y N°18, y se adecuaron 20m de canal existente. 
 



 

Dentro de las prioridades de la presente administración es dar continuidad a la 
canalización de la quebrada San José la cual nace en la parte alta del cerro que limita el 
norte de la zona urbana y atraviesa todas las carreras comprendidas entre la 14 y la 25, 
elaborando lo estudios y diseños para la canalización de los nuevos tramos , fuente que 
en años anteriores ha presentado crecientes que han generado inundaciones y avenidas 
torrenciales como la ocurrida en el año 2014 donde dejó varias familias damnificadas y 
una persona muerta, , presentando un gran número de viviendas construidas hasta su 
propio lecho a lo largo de su trayecto por la zona urbana. 
 
Por lo que se pretende seguir avanzando en el programa de canalización de la fuente, 
con el objetivo de mitigar los riesgos asociados a la fuente para las familias que residen 
en los terrenos aledaños a la misma. 
 
Los estudios que se pretenden realizar son en los siguientes tramos: 
 

• Carrera 14 y Carrera 15 
• Carrera 15 y Carrera 16 
• Carrera 16 y Carrera 17 

 
En este contexto, entre el Municipio de Yarumal y EDENORTE se suscribió el Contrato 
Interadministrativo CONTI-SI-008-2025, cuyo objeto es “CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DIFERENTES PROYECTOS QUE SE 
ENMARCAN EN EL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 "YARUMAL NOS UNE" DEL 
MUNICIPIO DE YARUMAL”. 
 
La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE tiene la obligación de cumplir con los compromisos 
adquiridos contractualmente con el Municipio de Yarumal, por lo cual se debe iniciar 
un proceso de selección acorde al Manual Interno de Contratación de la Entidad, que 
resulte pertinente en atención al monto y de esta manera se puedan obtener los 
proveedores que cumplan las condiciones específicas técnicas de cada una de las 
actividades a desarrollar. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 
 

2.1. OBJETO:  
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 300M DE CANAL PARA LA CONDUCCIÓN SOBRE LA QUEBRADA SAN 
JOSÉ UBICADA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL, EN CONCORDANCIA 
CON EL CONTRATO CONTI-SI-008-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE YARUMAL. 
 



 

2.2 ALCANCE DEL OBJETO: 
Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberá desarrollar las 
siguientes actividades: 
 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CANAL ABIERTO SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSE 
(300MT APROX) DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL 

      

ITEM DESCRIPCIÓN UND VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD VALOR 
PARCIAL 

1 Realizar un levantamiento 
topográfico con equipo de 
precisión de la quebrada en 
mención, que permita 
determinar las posiciones 
relativas de los puntos del lecho 
de la fuente (batimetría) y su 
llanura de inundación 

GL $ 4.400.000 1 $ 4.400.000,00 

2 Estudio hidrológico de la fuente, 
incluye entrega de informe 
hidrológico delimitación de 
cuenca, descripción de 
parámetros morfométricos, 
memorias de cálculo hidrológico, 
entrega de plano hidrológico de 
la cuenca y cálculos de caudales 
para diferentes periodos de 
retorno 

GL $ 4.300.000 1 $ 4.300.000,00 

3 Diseño hidráulico: incluye 
entrega de informe hidráulico, 
modelación hidráulica de la 
cuenca con condiciones actuales, 
modelación hidráulica con obra 
provisional y modelación 
hidráulica  con intervención 
definitiva  

GL $ 5.000.000 1 $ 5.000.000,00 

4 Diseño estructural: Incluye 
diseño de estructuras según 
dimensionamiento hidráulico, 
memorias de cálculos y juegos de 
planos 

GL $ 5.000.000 1 $ 5.000.000,00 

5 Programacion de obra, 
presupuesto de obra, cantidades 
de obra, análisis de precios 
unitarios con sus respectivas 
especificaciones tecnicas.  

GL $ 2.000.000 1 $ 2.000.000,00 

  SUBTOTAL $ 20.700.000,00 

  IVA 19% $ 3.933.000,00 

  TOTAL $ 24.633.000,00 

 



 

 
2.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
 
 
 
 

 
2.4 PRESUPUESTO OFICIAL 
El presupuesto oficial y que hace parte del presente proceso es de VEINTICUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/L ($ 24.633.000,00). IVA 
incluido. 
 
 
3 PLAZO 
El plazo de la ejecución del contrato será de UN (01) MESES desde la suscripción del 
acta de inicio, en todo caso el plazo de ejecución no podrá superar la fecha de 
terminación del Contrato Interadministrativo CONTI-SI-008-2025. 
 
 
4 FORMA DE PAGO 
El contratante pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestal dentro de las sesenta (60) días siguientes de la siguiente manera, a saber: 
 

✓ ACTAS PARCIALES DE AVANCE, conforme a informe de actividades presentado 
por EDENORTE.  

 
NOTA: La supervisión por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda 
la documentación soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por el 
contratista. 
 
Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la 
certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde 
conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los 
aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como 
los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere 
lugar.  
 
La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará 
EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a su 
nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que 
la EDENORTE efectué.  
 

CDP Fecha Valor 

027 01/03/2025 $ 24.633.000,00 



 

En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de EDENORTE, el 
Supervisor designado solo aprobarán el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido 
debidamente ejecutadas por el contratista. 
 
5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
Obligaciones Generales 
 

a) Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de 
contratación.  

b) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratación.  

c) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el anexo 
técnico, el pliego de condiciones, estudios previos y demás documentos del 
proceso. 

d) Aportar y mantener durante toda la ejecución contractual el equipo de trabajo 
exigido.  

e) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e 
indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas 
de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que 
le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución 
del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de 
seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 
corresponda.  

f) El contratista deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal cuando 
exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal 
del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral 
(sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de 
Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello 
hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor y 
deberá ser verificada por éste.  

g) Aportar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
presente contrato, un programa de trabajo.  

h) Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

i) Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del presente contrato y del contrato objeto de interventoría.   

j) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 



 

su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

k) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con 
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con 
su labor. 

l) Suscribir el acta de inicio, acta de liquidación del contrato y las modificaciones a 
las que hubiera lugar.  

m) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del 
Contrato. 

n) El contratista asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes 
parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas. 

o) Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la 
ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición 
por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios 
contratados o al régimen tributario del contratista. 

p) El contratista no podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa 
autorización expresa por parte de EDENORTE. 

q) El contratista deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo y/o el 
monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o 
modificación del contrato. 

r) El contratista deberá verificar que el personal contratado para la ejecución del 
contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto 
contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus 
derechos de acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los 
profesionales hayan obtenido los títulos en el extranjero deberán aportar la 
convalidación del pensum académico y los apostilles exigidos por la legislación. 

s) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, 
realizando las recomendaciones necesarias para el buen desarrollo del objeto 
contractual.  

t) El contratista deberá cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad aplicable 
(Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecución 
del contrato.  

u) El contratista se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y presupuestales 
necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 

v) El contratista se obliga a entregar informes de avance físico y financiero de la 
ejecución contractual.  

w) Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro 
del alcance del presente contrato. 

 
Obligaciones Especificas:  
 



 

a) Tener el personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 
b) Análisis de la información existente, como fuente de consulta.  
c) Elaborar los respectivos informes de actividades de acuerdo con las fechas 

establecidas en los cronogramas de la Entidad. 
d) Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida 

sustentación. 
e) El contratista deberá garantizar los equipos necesarios para el desarrollo del 

contrato, en caso de maquinaria o equipos tendrá 24 horas para la reposición 
arreglo de esta, en caso de presentar fallas. 

f) Mantener así mismo la póliza de responsabilidad civil extracontractual o en su 
defecto se obligará a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y 
salvo con impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros al día. 

g) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 
objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

h) Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones 
o requerimientos que se realicen. 

i) Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
contrato, las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución que le correspondan y asumir los costos de éstas, lo que incluye 
adquirir las pólizas que le son exigibles. 

j) Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, 
tanto para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las 
demás actas que se generen durante la ejecución del contrato.  

k) Las demás obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas 
y de la propuesta presentada. 

l) El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, 
información y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestación del 
servicio o suministro y por lo realizado con base en información o en datos no 
contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 

m) Serán de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del 
presente contrato. 

n) Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma 
de pagos establecido por la Entidad. 

o) El Oferente deberá portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas 
que disponga EDENORTE conforme al Manual de Estilo de la Entidad cuando a 
ello haya lugar. 

 
 
6 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 

 
a. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con el 

Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el 
estado del arte de su negocio y estará siempre en la obligación de advertir y 



 

recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo del 
objeto contractual.  

b. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.  
c. Verificar los documentos para la legalización del contrato. 
d. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato. 
e. Verificar a través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el 

contrato sea idóneo. 
f. Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y 

anomalías que detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este 
contrato. 

g. Brindar el acompañamiento necesario para adelantar las actividades 
relacionadas con el objeto del contrato. 

h. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del 
equipo profesional y técnico que se utilizará en el desarrollo del objeto del 
contrato. 

i. Las demás que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato 
 
 
7 MODALIDAD DE SELECCIÓN 
La modalidad de selección que se aplicará es “CONTRATACIÓN DIRECTA, en atención 
al presupuesto oficial y de conformidad con el ARTÍCULO 21° - Contratación directa del 
Manual Interno de Contratación de EDENORTE, que establece:  
 

“La Empresa podrá contratar directamente sin necesidad de contar con varias 
ofertas y solamente teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en 
los siguientes casos, (…) a. Las órdenes de compra de bienes y de prestación de 
servicios cuyo valor sea inferior a quinientos salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (500 SMLMV); 
 
PARÁGRAFO 2º. Cuando se trate de un contrato derivado para la administración 
de recursos en virtud de un contrato interadministrativo de mandato, se podrá 
realizar contratación directa, bajo el procedimiento establecido para tal fin en el 
presente manual, esto siempre y cuando no supere los límites de cuantía 
establecidos. 

 
 
8 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 
El artículo 5 del Manual de Contratación de EDENORTE (Resolución 01 del 24 de mayo 
de 2024), determina, que EDENORTE establecerá, en el estudio de necesidad, 
conveniencia y oportunidad, o en los pliegos de condiciones, los criterios de evaluación 
que permitan la mejor escogencia de contratistas para los intereses de la entidad o sus 
delegantes.  
 



 

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de selección objetiva, los 
siguientes serán los criterios de participación para el presente proceso de selección:  
 

a) Capacidad Jurídica; 
b) Acreditación de la experiencia.  
c) Equipo de trabajo. 

 
La exigencia de cada uno de ellos se detallará en la invitación de contratación directa 
correspondiente, documento que hace las veces de pliego de condiciones.  
 
Por tratarse de una contratación directa, el presente proceso no contara con criterios 
de evaluación y/o ponderación.  
 

REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Toda persona natural o jurídica que pretenda contratar con la EMPRESA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE 
debe estar previamente inscrito ante la entidad. Para cuantías superiores a 3000 
SMLMV, deberá estar inscrita en el Registro Único de Proponentes –RUP.  
 
Para el presente proceso de selección NO es de carácter obligatorio la presentación del 
RUP, sin embargo, en el evento que sea aportado, este debe estar actualizado y en firme 
de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 
 
 
9 CLÁUSULA PENAL 
En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas por 
el contratista; el contratista pagará a EDENORTE, a título de pena, una suma equivalente 
al 10% del valor del contrato, suma que EDENORTE hará efectiva mediante el cobro de 
la garantía única de cumplimiento o a su elección, de los saldos que adeude el 
contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la 
suscripción del contrato, si esto no fuere posible se cobrará por la vía judicial. La 
aplicación de la pena pecuniaria no excluye la indemnización por perjuicios 
 
 
10 MULTAS 
En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL 
CONTRATISTA en el presente contrato, se causarán multas diarias y sucesivas del uno 
por mil (1x1000) del valor total del contrato sin exceder el diez por ciento (10%) del 
valor de este, por cada día de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria a que haya 
lugar y la reclamación por vía judicial que por daños y perjuicios se causen a la Entidad 
CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaración de incumplimiento así 
efectuada, presta mérito ejecutivo. 



 

 
11 CAUSALES DE TERMINACIÓN 
El presente contrato se podrá dar por terminado cuando se configure algunas de las 
siguientes causales: a) Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. 
b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminación no implique renuncia 
a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. c) Cuando por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito de conformidad con la Legislación Colombiana se haga imposible 
el cumplimiento de los objetivos propuestos. d) Por el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones establecidas para cada una de las Partes. e) Por vencimiento del 
término fijado para la ejecución de este. f) Por las demás causales señaladas en la ley. 
 
Terminación unilateral: En el evento de configurarse la causal terminación establecida 
en el literal d). de la presente cláusula por parte del contratista, la entidad contratante 
terminara el contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre, situación 
para la cual se levantara un acta por parte de la entidad, supervisión e interventoría, en 
donde se relacionaran todos los aspectos relacionados a la ejecución del contrato y los 
fundamentos que dieron origen a su incumplimiento. El acta de terminación unilateral 
en donde se relacionen los saldos ejecutados y no ejecutados por parte del contratista 
será el insumo base para la liquidación definitiva del contrato. 
 
 
12 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
La liquidación de esta modalidad de contratos los términos para efectuar la liquidación 
contractual los establece el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 
32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2017. 
 
La norma referida permite determinar los eventos en los que el contrato estatal 
requiere ser liquidado a su terminación e, igualmente, señala una tipología de contratos 
que no lo requieren de manera obligatoria así: 
 

Contratos que deben liquidarse 
Contratos cuya liquidación no es 
obligatoria 

1.   Cuando la ejecución sea 
tracto sucesivo. 

2. Cuando el cumplimiento de 
obligaciones se prolongue en 
el tiempo. 

3. Cuando se requiera. 

1. Contratos de prestación de 
servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión. 

2. Contratos de ejecución 
instantánea . 

 
Los contratos de prestación de servicios profesionales se encuentran eximidos de ser 
liquidados. 
 
13 CESIÓN DEL CONTRATO 



 

Los contratos Estatales son intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado el 
presente contrato, EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar a ningún título, 
total ni parcialmente la ejecución del presente contrato, sin previa autorización expresa 
y escrita DEL CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 43 del Manual de contratación de la EDENORTE 
 
 
14 RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO DE SERVICIOS 
La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE, ha considerado que los riesgos en la ejecución del presente 
contrato se refieren al incumplimiento que conlleva a que éste no se ejecute o se realice 
en forma deficiente y que la prestación del servicio tenga problemas de calidad y 
cumplimiento; de otra parte, se debe tener en cuenta la responsabilidad 
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la entidad con ocasión de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas. 
 
Los riesgos fueron tipificados y asignados según la Matriz de Riesgos que se adjunta.  
 
De acuerdo con la distribución de la matriz no procederán reclamaciones del 
contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en 
consecuencia, EDENORTE no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, 
que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el contrato. 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, 
EDENORTE no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita 
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 
salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
contrato 
 
 
15 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES:  

 
El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse 
por la ejecución del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, 
timbre y publicación, si son del caso; el valor que ocasione la constitución de garantías, 
así como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la 
utilidades del contrato, y otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes  
(Estampilla Pro cultura, Pro hospital, Pro Adulto Mayor y demás establecidas por la 
Administración Municipal de Yarumal). 
 
NOTA: En cualquier caso, tendrá a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo su responsabilidad 



 

consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya lugar. Entendiendo por 
ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma tabla. 
 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES 

RETENCION UND VALOR 

ESTAMPILLA PRO CULTURA % 1,50 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR % 4,00 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE % 2,50 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL % 1,00 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA % 1,50 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR % 2,00 

 
 
16 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: 
La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario que la Gerente designe, quien 
deberá Supervisar y controlar la acción del contratista, para verificar que se cumplan 
las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, 
socioambientales, legales, contables, financieras y presupuestales; establecidas en los 
pliegos o invitaciones de los contratos celebrados por la entidad. 
 
Actividades de la Supervisión: 

a) Realizar el control y seguimiento al objeto contractual. 
b) Elaborar las actas de pago e informes de supervisión. 
c) Revisar cuidadosamente los detalles a contratar. 
d) Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad 

el objeto contractual. 
e) Realizar oportunamente las actas e informes propios del proceso en mención. 
f) Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner 

en riesgo la adecuada ejecución del contrato. 
g) Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la 

Entidad, los documentos e información necesarios para ser reportados en los 
diferentes sistemas de información y plataformas establecidos por la ley.  

h) Informar del incumplimiento en la ejecución del objeto del presente contrato. 
i) Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la 

debida ejecución del contrato y realizar los informes se supervisión parcial y 
final. 

j) Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato. 



 

k) Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el 
clausulado del mismo. 

l) Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los 
términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique 
pactado inicialmente. 

m) Una vez finalizado el contrato, suscribir, además del último informe parcial de 
supervisión, el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecución 
física y financiera, así como el cumplimiento global de las actividades 
contratadas.  

n) Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan 
afectar la ejecución del contrato.  

o) Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral.  

p) Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP II, todos los documentos 
asociados a la etapa de ejecución del contrato.  

q) Tener en cuenta el Manual de Supervisión vigente de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor 
conlleva las responsabilidades previstas en la ley. La Supervisión debe tener en cuenta 
para la realización del control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, de 
acuerdo al capítulo 7º “Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la 
contratación pública”, en sus artículos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la 
responsabilidad de los interventores, la supervisión e interventoría contractual, las 
facultades y deberes de los supervisores e interventores y la continuidad de la 
supervisión.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EDENORTE se reserva la facultad de remover o nombrar a 
otros Supervisores cuando lo considere pertinente.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervisión debe ceñirse a lo 
establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDENORTE o aquellos que 
lo deroguen o modifiquen. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE 
PARTICIPACIÓN 
 
 
18. CONDICIONES Y REQUISITOS JURÍDICOS 
 

1. Carta de presentación de oferta suscrita por el representante legal de la 
persona Jurídica. 

2. Certificación de cumplimiento de obligaciones al sistema general de 
seguridad social integral y aportes parafiscales. 



 

3. Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de la Nación. 

4. Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de 
la República vigente. 

5. Certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional 
del representante legal, así como el certificado consultado en el Registro 
Nacional de Medidas correctivas RNMC. 

6. Certificado de antecedentes de delitos sexuales (Representante legal) con 
fecha de expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes. 

7. Registro Único Tributario de la DIAN (RUT) con el fin de conocer el 
régimen Tributario a que pertenece el Oferente, deberá presentarse con 
la oferta, fotocopia del Registro Único Tributario, expedido por la 
Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente 
el NIT del Oferente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada 
uno de los integrantes deberá aportar este documento. 

8. Fotocopia de cédula. 
9. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades.  

 
 
19. OFERTA ECONÓMICA 
El valor de la oferta remitida por el proponente no podrá superar el valor indicado por 
la Entidad, el valor de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos del 
presupuesto estimado por la empresa y deberá ser diligenciado por el oferente en su 
propuesta económica, considerando los demás costos necesarios para el normal 
desarrollo del contrato. 
 
 
20. PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 
La entidad publicará los documentos del proceso de Invitación privada de oferta en el 
SECOP II. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 
 
EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los 
artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo 
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 
generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos 
como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 



 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de 
este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 
expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 
 
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la 
tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 
presente procedimiento. 
 
La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del 
mismo. 
 
 
Dado en Yarumal a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2025. 
 
 
 

 
NATALIA MAZO BALBIN 

Gerente General 
 

Proyecto:  Claudia Patricia Guirales Pulgarin. 
 Apoyo Técnico y Administrativo 

Aprobó:   Natalia Mazo Balbín 
Gerente 

 


