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CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. 051 DE 2025 
 

 
Entre el ANDRES FELIPE RINCON DAMIAN, identificado con Cédula de ciudadanía No. 

1.049.635.354 de Tunja, actuando en calidad de Gerente y Representante legal de la Empresa de 

Servicios Públicos de Cota, EMSERCOTA S.A. E.S.P. con NIT No. 900.124.654-4, Sociedad 

Anónima Descentralizada del Nivel Municipal; nombrado mediante acta de junta directiva 

extraordinaria No. 27 del 5 febrero de 2024, en uso de sus facultades legales y en especial las que 

le confiere el numeral 8 del art. 46 de sus estatutos (en adelante la “Entidad”), por una parte; y por 

la otra INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ S.A.S con NIT. No. 901.104.117-9 

representada legalmente por la señora JOHANNA CONSUELO LÓPEZ QUINTERO, identificada 

con Cédula de Ciudadanía No. 53.041.665 de Bogotá, identificado como aparece en el “Formato 1 – 

Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, 

previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante Resolución No. 011 de veintidós (22) de enero de 2025 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación concurso de méritos No. CM-01-2025. 
 

II. Que a través de la Resolución No. 030 de marzo cuatro (04) de 2025la Entidad adjudicó el 
contrato al oferente INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ S.A.S con NIT. No. 
901.104.117-9 representada legalmente por la señora JOHANNA CONSUELO LÓPEZ 
QUINTERO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 53.041.665 de Bogotá. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 

CONTRATANTE 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA, 
EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

IDENTIFICACIÓN NIT.: 900.124.654-4 

CONTRATISTA INGENIERIA Y SOLUCIONES HIDRAULICAS RJ S.A.S 

NIT. No. 901.104.117-9 

REPRESENTANTE LEGAL JOHANNA CONSUELO LÓPEZ QUINTERO 

IDENTIFICACIÓN C.C.  53.041.665 DE BOGOTÁ 

OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA EL ABRA DEL EMPRESA DE COTA, 
CUNDINAMARCA 

VALOR 
DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS ($220.944.477,00) M/CTE 

PLAZO DE EJECUCIÓN SEIS PUNTO CINCO (6.5) MESES 



 

obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el que 
se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ABRA DEL EMPRESA DE COTA, CUNDINAMARCA.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación concurso de méritos No. CM-
01-2025, los cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
La interventoría externa la cual tendrá el siguiente alcance en cada una de las áreas a vigilar, y que 
son derivadas del manual de supervisión e interventoría adoptado en la entidad mediante el acuerdo 
05 de 2024 de fecha 28 de octubre de 2024: 
 

I. ACTIVIDADES TÉCNICAS 
 
En esta parte el interventor tendrá la responsabilidad de hacer un seguimiento integral, en los 
siguientes aspectos: 
 

1. Revisión, análisis de especificaciones y documentos técnicos 
2. El interventor deberá hacer una revisión cuidadosa de todos los documentos suministrados 

por la empresa y/o el contratista de obra. Esta labor tiene por objeto el lograr el conocimiento 
detallado de los planos y especificaciones para la reducción de tiempos y costos, lo mismo 
que lograr precisiones en la coordinación de planos y especificaciones. 

3.  El interventor revisará, avalará y entregará a la empresa los documentos requeridos 
respecto a documentos iniciales verificados, ajustes de diseño, control de obra y documentos 
finales del contrato de obra entregados por el contratista de obra. Cuando se modifiquen 
planos y/o diseños, el interventor deberá entregar los planos debidamente firmados. 

4. Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar que cada una de las 
obligaciones adquiridas por el contratista de obra, sean ejecutadas de manera técnica y 
económicamente viables, cumpliendo a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, 
estudios y planos de diseño. 

5. El interventor deberá conocer, revisar y validar los siguientes documentos para el inicio del 
contrato de obra: 
5.1. Planos, diseños y demás documentos que hagan parte de los diseños. 
5.2. Verificar la existencia de licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras. 
5.3. Después del estudio detallado del proyecto y de los programas y especificaciones, el 

interventor procederá a informar al contratista las observaciones encontradas, en caso 
de que las observaciones conlleven modificaciones a las cantidades de obra, 
previamente a la ejecución de las mismas se deberá realizar la solicitud de modificatorio 
al supervisor del contrato de interventoría, si las modificaciones implican adiciones en 
los contratos, se deberá previamente obtener la aprobación del ordenador del gasto y 
solicitar la disponibilidad presupuestal. la Empresa no asumirá responsabilidad cuando 
este procedimiento no se realice. 



 

5.4. Deberá verificar el estricto cumplimiento de los diseños, especificaciones de acuerdo 
con los requisitos de calidad especificados en el contrato y la oferta del contratista, libres 
de fallas, cumpliendo con las especificaciones técnicas y dentro del plazo estipulado. 

6. Exigir la remoción de las obras de mala calidad, el restablecimiento de las condiciones 
originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en 
ningún caso el exceso no autorizado dará lugar a la aceptación de obra ni el pago de 
mayores cantidades de obra relacionadas.  

7. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo, control de calidad, verificación de cotas, 
profundidades, análisis y complementación a los diseños y demás observaciones que al 
respecto juzgue pertinentes, así como verificar los métodos y procedimientos para el control 
y seguimiento de la calidad de la obra. 

8.  Conceptuar sobre la interpretación de pruebas, ensayos y demás aspectos de control de 
ejecución de las obras. 

9.  Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y 
seguridad para la ejecución de cada una de las actividades. 

10. Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional, 
departamental y municipal para la movilización de maquinaria y equipo pesado en caso de 
que ello aplique. 

11. Rechazar los materiales, suministros, equipos y demás elementos empleados por el 
contratista durante la ejecución del contrato cuando estos no cumplan con las calidades 
especificadas en el contrato de obra. 

12. Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos / maquinaria y la disposición de 
medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para 
garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras.  

13. Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean requeridas en el 
transcurso de la obra modificaciones a las especificaciones o cambios en los diseños, el 
interventor hará los estudios del caso para solicitar la autorizaciones respectivas al empresa 
de las variaciones pertinentes, cuando el proceso implique la modificación y/o ajuste del 
presupuesto, acompañando las justificaciones correspondientes y coordinando los planos 
de detalles que resulten de dichos cambios, dejando constancia por escrito de las 
variaciones aprobadas y de las modificaciones en costo que estas impliquen. Sin embargo, 
ninguna de estas modificaciones podrá ejecutarse hasta tanto no se tenga aprobación previa 
del ordenador del gasto. 

14. Se prepararán y revisarán los cuadros comparativos para cambios de especificaciones, para 
la aprobación por parte de la empresa y ordenar la reconstrucción o eliminación de obras 
defectuosas, o que no cumplan con los requerimientos de la empresa. 

15. La interventoría debe presentar periódicamente un informe del cumplimiento del programa 
de recursos mínimos de personal, materiales y equipos, de tal manera que colabore en la 
identificación oportuna, especialmente de alteración del programa de tiempo de ejecución y 
costos de obra y suministros. La periodicidad de los informes dependerá del plazo del 
contrato, cuando este sea superior a un mes los informes deberán ser mensuales, cuando 
el plazo sea igual o inferior a este término, los informes serán quincenales. 

16. Realizar control de la obra en aspectos tales como: seguimiento y resultados de la misma, 
para lo cual deberá: 
16.1. Efectuar una revisión permanente de los rendimientos propuestos por el programa, 

presentando un informe mensual o con la periodicidad que se indique por el supervisor 
con las proyecciones de los rendimientos reales, de modo que se logre una idea 
actualizada de cuáles serán los resultados finales de la obra.  Con esto se buscará 
correctivos oportunos y evitar "los hechos cumplidos" que afecten los intereses de la 
empresa. 

17. Conjuntamente entre el Residente de la obra y de la interventoría y bajo la supervisión del 
director de Interventoría y de la obra, se efectuarán las mediciones y las recepciones 
parciales y finales de obra que servirán de base para las Actas de Recibo de Obra. De éstas 
se llevará una relación basada en el seguimiento de los formatos que deben llenarse para el 
efecto. 



 

18.  Se llevará un control detallado del programa y de costos, dando además los informes que 
la entidad requiera sobre el particular. 

19. El interventor tiene la obligación de acompañar al contratista de obra a la elaboración de las 
actas de vecindad y socialización de la obra cuando a ello haya lugar. 

20. Cuando en desarrollo de alguna obra, se intervengan o afecten predios particulares, será 
obligación de la interventoría verificar previamente la existencia de los permisos o 
servidumbres si es del caso y se dejará registro fotográfico de las condiciones en las que se 
encuentran y se dejan los predios. 

21. De acuerdo a las especificaciones y condiciones técnicas de la obra a realizar y con el fin de 
garantizar la calidad y/o condiciones a cumplir en la ejecución de todas las actividades, la 
interventoría deberá realizar los ensayos necesarios, con el fin de poder tomar acciones 
preventivas o correctivas en la ejecución de la obra. 

22. Antes de iniciar el contrato de obra, el interventor efectuará la revisión completa de los 
análisis de precios unitarios, tanto rendimientos, componentes y aritméticamente y los 
confrontará con el presupuesto y contrato principal, así como los precios de los mismos 
componentes. En caso de que los mismos se deban modificar deberá presentarlos al 
Empresa para su aprobación.  

23. Después del análisis detallado de los planos, se verificarán en conjunto con el contratista de 
obra y en el sitio de las obras, las cantidades de obra para registrar posteriormente, las 
variaciones entre el proyecto inicial y lo realmente ejecutado en la obra. 

24. La interventoría junto la empresa definirá y aplicará el tipo de formatos a utilizar, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte técnica y la implementación del Plan de Calidad del Empresa. 

25. En lo referente a las nóminas, el interventor deberá revisar el tipo de vinculación del personal 
y la existencia de la documentación que garantice el pago integral del personal. 

26. El interventor velara por que la obra cumpla con los mínimos frentes de trabajo exigidos al 
contratista de obra con el fin de minimizar el riesgo de retraso de las obras planificadas y a 
su vez requerirá que se ejecuten los procesos y procedimientos que causen el menor efecto 
negativo, a los predios, a la comunidad, a la movilidad y en si a las condiciones del contrato 
de obra. 

 
Revisión de Reglamentos 
 

1. Seguridad, Higiene Manejo Ambiental: La interventoría vigilará para que las actividades se 
desarrollen de acuerdo con las normas existentes sobre la materia y así se evitarán demoras 
ajenas a la obra. 

2. De trabajo y seguridad social: Igualmente verificará el estricto cumplimiento de las normas 
del Código de trabajo, y verificará la existencia de las afiliaciones a la seguridad social 
integral, de parafiscales, entre otros, según corresponda. 

3. Salud Ocupacional: Velar que el contratista de obra antes de iniciar el contrato presente un 
plan de salud ocupacional, elaborado de acuerdo a la ley, y hacer un estricto control y 
seguimiento para que este programa se cumpla durante la ejecución de todo el contrato. 

4. Si el constructor cuenta con más de 10 trabajadores a su servicio, deberá dar cumplimiento 
en lo referente a la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Entidad, 
del cumplimiento de estas obligaciones deberá estar muy pendiente la interventoría.  

5. Además, la interventoría debe realizar al contratista de obra las recomendaciones del caso 
en lo relacionado con las condiciones del trabajo, seguridad industrial, manejo ambiental y 
revisar y avisar oportunamente sobre las condiciones y vencimiento de las pólizas y/o 
aportes sobre vinculación al régimen de seguridad social de los trabajadores al contratista 
de obra y al supervisor del contrato de interventoría. 

6. De estas actividades el interventor deberá dar cuenta en cada uno de los informes 
presentados. 

 
Definición, flujo de documentos y correspondencia 
 



 

1. La interventoría deberá acordar con el contratista de obra y el supervisor de su contrato los 
procedimientos y trámites que deberán seguir los documentos que afecten el desarrollo del 
contrato y las relaciones entre las partes que en él intervienen.  

2. Elaborará y registrará en estricto orden cronológico las actas de comité de obra, donde se 
consignen los criterios, razones y/o conveniencia para las decisiones tomadas. 

3.   Deberá llevar el control y registro de la correspondencia que se emita durante la ejecución 
de la obra. 

4. Todos los documentos generados en esta etapa deberán ser entregados al Empresa para 
que reposen en el expediente contractual. 

 
 

II. ACTIVIDADES FINACIERAS 
 

Programación y Presupuesto 
 

1. Revisará el programa de trabajo con el fin de verificar el sistema constructivo que permita 
cumplir con el tiempo contractual. 

2.  El interventor deberá mantener al día la contabilidad del contrato de obra en términos de 
recursos invertidos y recursos por invertir con el fin tener herramientas para sugerir los 
ajustes necesarios al presupuesto y ejecución de obras complementarias de manera 
oportuna dentro del plazo de la etapa de construcción de obra.  

3. El interventor debe ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los 
pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e 
impuestos de ley por parte del Contratista sean oportunos y de acuerdo con la propuesta 
presentada por el contratista.  

4. El interventor debe vigilar el mantenimiento de la ecuación contractual y, en caso de que se 
altere, proponer y tramitar las medidas requeridas para su restablecimiento, siempre y 
cuando sea procedente. 

5. Realizar control sobre las sumas de dinero entregadas como anticipo, cuando a ello haya 
lugar y hacer cumplir las condiciones para su manejo, desembolso y amortización. 

 
 

III. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

1. A los Comités de Obra, el interventor presentará informes sobre el estado de la obra en 
aspectos técnicos, económicos y contractuales; además es obligación del interventor ser 
secretario de estos comités y será quien elabore las respectivas actas. 

2. Presentar informes mensuales o con la periodicidad solicitada en el contrato, a la empresa 
sobre el desarrollo de las actividades contractuales, concretamente al supervisor del 
contrato, incluyendo reseña fotográfica. Estos informes deberán presentar en forma 
detallada el avance de obra, control de presupuesto, control de calidad, recomendaciones 
de obra, seguridad industrial y la demás información que se requiera. 

3. La interventoría levantará y entregará a la empresa el informe final de obra que contenga 
entre otros los siguientes documentos: Memorias, reseña fotográfica, cuadro de relación de 
obras ejecutadas con sus respectivas especificaciones técnicas y recomendaciones técnicas 
y administrativas, planos de obra ejecutada, pólizas actualizadas, manuales de operación y 
mantenimiento, cuando a ello haya lugar, bitácora de obra y demás aspectos necesarios. 

4. La interventoría, deberá tramitar todas las cuentas de pago ante las dependencias 
competentes, elaborando y suscribiendo las certificaciones que sean necesarias, así como 
verificar la existencia de toda la documentación solicitada por las Secretarias respectivas 
para iniciar los trámites correspondientes. También es deber del interventor velar por el 
pronto trámite de las cuentas y estar pendiente de cada uno de los pasos y revisiones que 
se hagan en cada una de las dependencias respectivas. El interventor deberá solicitar al 
contratista todos los documentos que sean necesarios, como facturas, actas de cortes 
parciales de obra, certificaciones de pago de aportes parafiscales y seguridad social, con 



 

copia de la tarjeta profesional del contador que certifique los pagos de los aportes, copia del 
RUT, y los demás que se requieran para poder radicar las cuentas correspondientes. 

5. Diligenciar el formato de evaluación de proveedores correspondiente para cada naturaleza 
contractual, para cada cuenta de pago. 

 
 

IV. ACTIVIDADES AMBIENTALES  
 

1. Hacer seguimiento y verificar la existencia de los Permisos o Autorizaciones ambientales 
necesarios. 

2. verificar el cumplimiento del plan de disposición de residuos de obra, lo cual incluye la 
verificación de licencias y/o permisos ambientales de los sitios donde se dispondrán los 
residuos resultantes de la intervención. 
 
 

V. ACTIVIDADES JURÍDICAS 
 

1. Proyectar la liquidación bilateral o unilateral cuando las circunstancias así lo exijan y remitir 
la documentación completa a dependencia que realice la supervisión del contrato. 

2. Estudiar y conceptuar las solicitudes que presente el contratista y entregar la evidencia y 
recomendaciones al Empresa. 

3. Asistir al profesional de salud y seguridad dispuesto por el contratista de la Obra en el trabajo 
en la documentación que requiera. 

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del contrato será de seis puntos cinco meses (6.5), contados a 
partir de suscripción acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($220.944.477,00) 
M/CTE., equivalentes a 155,212137 SMMLV para el año de suscripción del contrato (2025) suma 
que se discrimina de la siguiente manera:  
 

CANT. 

CARGO / OFICIO 

COSTOS DE 
PERSONAL 

PRIMA 
REGIONAL 

PARTICIPACIÓN VALOR 

(h-mes) PARCIAL ($) 

(1) (2) (3) (4) 
(1)*((2)+(3))*(4) = 

(5) 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

PERSONAL PROFESIONAL 



 

1 Director de interventoría  $6.200.000,00   $ -    1,6  $10.075.000,00  

1 Especialista Pavimentos  $5.500.000,00   $ -    0,5  $2.475.000,00  

1 
Especialista Y/O ASESOR EN 
Geotecnia 

 $4.500.000,00   $ -    1,3  $5.850.000,00  

1 Especialista en Estructuras  $5.500.000,00   $ -    0,2  $825.000,00  

1 Especialista Ambiental  $5.500.000,00   $ -    0,5  $2.750.000,00  

1 Profesional Gestor Social   $2.500.000,00   $ -    0,5  $1.250.000,00  

1 Profesional SISO  $3.500.000,00   $ -    1,3  $4.375.000,00  

1 
Ingeniero Residente de 
interventoría 

 $3.800.000,00   $ -    6,5  $24.700.000,00  

PERSONAL TÉCNICO 

1 Topógrafo  $2.649.017,00   $ -    3,00  $7.947.051,00  

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL   $60.247.051,00  

 3 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)   $150.617.628  

CANT. 
CONCEPTO UNIDAD 

COSTO 
 UTILIZACIÓN  

VALOR 

($) PARCIAL ($) 

(8) (9) (10) (8)*(9)*(10) = (11) 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 

1 

Alquiler Vehículos (Vehículo 
tipo Pickup 4x4 o camioneta 
cuyo modelo no puede ser 
inferior a el año 2010, con 
capacidad mínima para cinco 
(5) pasajeros (incluye peajes y 
conductor)) 

Mes  $550.000,00  6,00  $6.000.000,00  

1 

Equipos de oficina – 
Computador portátil Windows 
10 Pro, con su respectiva 
licencia, procesador mínimo 
Intel Core i7 de Octava 
generación 8750H - 2,2GHz, 
memoria RAM mínimo de 8 
GB expandible hasta 32 GB, 
tarjeta independiente 
graficadora de mínimo 4 GB, 
Disco duro de mínimo un (1) 
terabyte, Office 2019, con 
licencia perpetua, monitor 
LCD de mínimo 15", el equipo 
debe contar con una garantía 
igual al plazo de ejecución del 
contrato. 

Mes  $500.000,00  6,50  $3.250.000,00  

1 
Alquiler equipo completo de 
topografía y elementos 
complementarios 

Mes $1.500.000,00  5,00  $7.500.000,00  

1 Oficina (incluye servicios) Mes  $100.000,00  6,50  $6.500.000,00  



 

1 

Edición de informes, 
papelería, reproducción de 
documentos, planos, 
fotografías 

Mes 
 

$1.200.000,00  
6,50  $7.800.000,00  

1 
Laboratorio (a monto agotable 
previo aprobación de la 
entidad) 

Mes 
 

$1.000.000,00  
4,00  $4.000.000,00  

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)  $35.050.000  

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)  $185.667.628  

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)    

VALOR TOTAL BÁSICO  $185.667.628  

IVA = 19% * (E) = (F)  $35.276.849  

COSTO TOTAL = (E) + (F)  $220.944.477  

 
Se debe tener en cuenta los siguientes, tasas y tributos aplicables al contrato: 
 

CONTRATO INTERVENTORIA 

Detalle Base Tarifa 

RETEICA 100% 6X1000 

Estampilla Adulto Mayor   100% 3% 

Justicia Familiar 100% 2% 

Estampilla Procultura  100% 1% 

Estampilla Prodeporte 100% 2,5% 

Retención en la fuente  2% 

 IVA 
Rete IVA   

 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 2025000049 de fecha enero 02 de 2025 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR 

2.3.2.02.02.008.25.83310.95.01 Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción – Fuente: 9501 
– Convenio Municipal vig anterior  

 
$227.272.284 

 
 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 
La ENTIDAD cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: Un primer 
pago no inferior al 50% del valor del contrato cuando la obra se encuentre con un avance no inferior 
al 50%. Pagos parciales no inferiores al 20% del valor del contrato y hasta alcanzar un 90% DEL 
VALOR DEL CONTRATO de acuerdo al avance de obra. Un último pago correspondiente al diez por 



 

ciento (10%) del valor total de la obra civil, sujeto a la liquidación del contrato. Para el trámite de 
cualquier pago será indispensable la presentación del informe por parte del contratista y junto con el 
acta e informe por el supervisor del contrato. Para realizar los respectivos pagos, el supervisor del 
contrato deberá certificar y emitir acta de cumplimiento a satisfacción respecto al objeto aquí 
contratado y EL CONTRATISTA, por su parte, deberá presentar informe pormenorizado de 
actividades y soportes de cotización mensual al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 
parafiscales. Para el trámite de cualquier pago será indispensable la presentación del informe por 
parte del contratista, factura o cuenta de cobro, acta de corte de obra, recibida a satisfacción por el 
supervisor, acreditación de pago de sistema de seguridad social y aportes de parafiscales. 
NOTA 1: Para el primer pago se debe allegar el acta de vecindad. 

 
Para realizar los respectivos pagos, el interventor deberá emitir informe de Interventoría, acta de 
cumplimiento a satisfacción respecto al objeto aquí contratado y verificación de aportes al sistema 
de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales y presentar acta de cantidades de obra 
recibidas. NOTA 2: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: Paz y salvo de los trabajadores 
vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, de la comunidad representada a través de las 
Junta de Acción Comunal que corresponda a la ubicación del inmueble, planos record en caso de 
aplicar, pago FIC, bitácora, manual o recomendaciones de mantenimiento, informe final, actas de 
recibo de la comunidad y póliza de estabilidad actualizada. Por su parte el interventor y supervisor 
designado por la entidad, de manera previa al pago debe verificar que la documentación se 
encuentre completa y que se haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas 
por el contratista, lo cual se materializará a través de informe. 
 
Parágrafo 1. El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes deberá 
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.  
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el 
pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo 
dispuesto en la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de los (las) establecidos (as) en los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA 
se obliga a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del presente contrato, 
que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para su correcta ejecución. Además 
de ello, son obligaciones específicas del CONTRATISTA las siguientes: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  



 

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 
algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados 
con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 
durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este contrato. 

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
dos (02) días hábiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La 
persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los 
requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el 
año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si 
se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal 
que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del contrato. 



 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos acordados con 
la Entidad. 

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019 o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

21. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

22. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico. 

23. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, estudios, 
diseños, especificaciones que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios 
realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del contratista y este responderá con ellos. 

24. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su absoluta responsabilidad, 
el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución del objeto de este 
contrato. 

25. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El cambio de 
cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado 
previamente por el supervisor del contrato. Su reemplazo solo se podrá realizar por personas de 
igual o superior perfil a la persona que está reemplazando. 

26. Asistir a la Entidad Estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean 
presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, autoridades 
competentes y terceros, relacionados con el objeto del presente contrato. 

27. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias derivadas de las leyes referentes al 
medio ambiente, el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales; así como urbanismo, 
seguridad industrial, en lo que corresponda de acuerdo con el objeto del contrato. 

28. Llevar el control del archivo de la Consultoría del respectivo proyecto o contrato. 
29. Informar a la Entidad Contratante cualquier cambio en la persona que representa al consultor en 

la ejecución y administración del contrato de consultoría, a quien deben dirigirse las 
notificaciones y comunicaciones. 

30. Dar a conocer al municipio cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

31. Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto del contrato. 
32. Acreditar el aporte a los pagos de seguridad social integral para cada uno de los pagos que se 

deban realizar 
33. Rendir los informes y entregar los soportes generados en el desarrollo de la interventoría. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
Deberá cumplir con el anexo técnico del proceso, con el objeto y alcance del contrato y debe:   
1. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN: El Interventor deberá entregar a la 
Supervisión para la firma del acta de inicio un informe de ingeniería de detalle con la programación 
y balance de obra ajustada en coordinación con el contratista de obra, que muestre de forma gráfica 
los trabajos y flujo de caja exigido en el contrato de obra.  
2. Asegurar la calidad de las obras, iniciando su intervención desde el desarrollo, la revisión y 
ejecución de las mismas.  
3. Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista.  
4. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el contrato dentro 
del tiempo e inversión previstos originalmente.  
5. Representar a la ENTIDAD, para la adecuada ejecución del contrato apoyándola en la dirección y 
coordinación del mismo.  
6. Informar y conceptuar a la ENTIDAD en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y 
soluciones presentados en el desarrollo del contrato.  



 

7. Armonizar la interacción del contratante y contratista para el logro general del objeto contractual 
que satisfaga las necesidades de la comunidad.  
8. Entregar los informes, actas y demás documentos dentro de los plazos establecidos y de acuerdo 
a lo establecido por la entidad para el trámite pertinente.  
9. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución del proyecto.  
10. Velar, de manera especial, por el estricto cumplimiento de la programación de obra.  
11. Dar iniciación de los trabajos de construcción, efectuar reuniones técnicas y visita al proyecto, 
diligenciar a diario el libro de Obra (Bitácora), actualizar constantemente el archivo, ejercer control 
del estado, calidad y cantidad del equipo disponible, personal y equipo del constructor.  
12. Realizar Ensayos y control de calidad, seguimiento del avance del contrato, su estado técnico, 
rendir informes periódicos mensuales a la ENTIDAD programar la utilización de equipo, efectuar 
revisiones periódicas a éste y a la aplicación de la reglamentación sobre señalización, efectuar 
concepto sobre modificaciones, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, tramitar, 
gestionar y revisar documentos para liquidar el contrato de obra e interventoría, elaborara informe 
final y de recibo definitivo de la obra, de recibo definitivo de la interventoría, controlar el manejo de 
los impactos socio - ambientales de la obra.  
13. Identificar los puntos críticos del proyecto y sugerir las medidas que se deben tomar para mitigar 
los posibles efectos negativos de los puntos críticos identificados.  
14. Colaborar en la liquidación y determinación de (i) sanciones y (ii) las multas iii) alegaciones sobre 
desequilibrio económico del contrato.  
15. Realizar la evaluación y diagnóstico superficial y estructural de las obras una vez se terminen las 
obras y exigir los mantenimientos y obras correctivas a que haya lugar.  
16. Solucionar de manera oportuna los problemas técnicos que se llegaran a presentar en la 
ejecución del proyecto.  
17. Elaborar en compañía del supervisor designado por la ENTIDAD para el contrato de obra, el 
constructor de obra y los representantes de la comunidad, un inventario fílmico y/o fotográfico sobre 
el estado de los sitios de obra y sus vecindades, con el propósito de evaluar posibles daños futuros 
producidos como consecuencia de la ejecución de las obras.  Este inventario fílmico y/o fotográfico 
se deberá tener en cuenta durante la recepción final de las obras, pues los sitios de los trabajos 
deberán quedar en iguales o mejores condiciones de las originalmente encontradas.  
18. Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo del contratista, de acuerdo 
con su propuesta, antes de la iniciación y durante la ejecución del contrato respectivo.  
19. Realizar inspecciones completas y continuas de todo el trabajo ejecutado por el constructor de 
obra, inspeccionar y hacer ensayos de los materiales incorporados o que se incorporen al proyecto, 
preparando informes relativos a estas inspecciones y ensayos.  Los ensayos que requieran 
interventoría son independientes a los que realice el constructor como control de calidad de su obra. 
20. Efectuar revisiones periódicas de las cantidades de obra aún por ejecutarse para actualizar las 
estimaciones y evitar que se afecte el trabajo restante total.  
21. Asesorar al contratista y ENTIDAD, cuando lo considere conveniente o cuando éstos lo soliciten, 
sobre puntos concernientes con la naturaleza del objeto contratado.  
22. Ordenar la corrección de los trabajos, obras o entregas que se hayan ejecutado en forma 
indebida irregular o inadecuada hasta que el constructor realice los ajustes del caso para cumplir 
con las especificaciones previstas en el contrato de obra.  
23. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.  Para ello, exigirá al constructor 
entre otras, las siguientes medidas: Señalización apropiada - Suministro al personal de elementos 
de seguridad industrial tales como: cascos, botas, overoles, vallas informativas y preventivas. 
 24. Supervisar la instalación de la valla informativa donde se especifique No. del contrato, objeto, 
contratista, interventor, plazo de ejecución, fuente de financiación, valor etc.  
25. Exigir al constructor que instruya, previamente a la iniciación de la obra, al personal a su servicio 
sobre los riesgos propios del trabajo a realizar, especialmente para aquellas actividades que 
impliquen riesgos específicos y las medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de dichas 
actividades.  
26. Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades 
competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecución de las mismas.  En el evento en el que 
se constate por parte del interventor la falta de algún permiso, licencia o cualquier de los requisitos 
exigidos para la ejecución de la obra procederá a informar inmediatamente por escrito a la ENTIDAD, 



 

con el fin de suspender la ejecución de la obra hasta tanto se de cabal cumplimiento al requerimiento 
legal exigido. 
 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la Cláusula 7 del 

presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
El INTERVENTOR mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA ENTIDAD de cualquier 
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos 
provenientes de actos y omisiones del INTERVENTOR en el desarrollo de este contrato. El 
INTERVENTOR se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus 
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) 
contra LA ENTIDAD, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la 
ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas 
contra LA ENTIDAD, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean 
notificadas o en que se radiquen aquellas, LA ENTIDAD podrá comunicarle la situación por escrito 
al INTERVENTOR o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, el INTERVENTOR 
se obliga a acudir en defensa de los intereses de LA ENTIDAD para lo cual contratará profesionales 
idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y 
de la condena si la hubiere. Si LA ENTIDAD estima que sus intereses no están siendo 
adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al INTERVENTOR, caso en el cual acordarán 
la mejor estrategia de defensa o que si LA ENTIDAD lo estima necesario, asuma directamente la 
misma. En este último caso, LA ENTIDAD cobrará y descontará de los saldos a favor del 
INTERVENTOR todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor 
de los mismos por concepto de gastos de administración. En caso en que el INTERVENTOR no 
asuma la defensa o LA ENTIDAD no llame al  INTERVENTOR en garantía dentro del proceso, o no 
le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del 
momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, LA ENTIDAD asumirá su 
defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, 
más un diez por ciento (10%) por concepto de costos de administración, serán descontados de los 
saldos pendientes de pago a favor del INTERVENTOR . Si no hubiere saldos pendientes de pago a 
favor del INTERVENTOR, LA ENTIDAD podrá proceder, al cobro de los valores a que se refiere esta 
cláusula, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se 
consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo. 
 
CLÁUSULA 14.   MULTAS  

 



 

Se causarán multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a DOS 
SMMLV) por cada día de incumplimiento. 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al (1%) del VALOR DEL CONTRATO por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 

por los montos establecidos en la cláusula dieciseis (16) de acuerdo con el contrato o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al (0,5%) del VALOR DEL CONTRATO, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al (0,5%) del VALOR DEL 
CONTRATO. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al (0,5%) del VALOR DEL CONTRATO 
por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, 
se causará una multa equivalente al 4% del VALOR DEL CONTRATO, [por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
4% del valor total del contrato. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,5% del VALOR DEL CONTRATO por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 4% del valor del contrato. 

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el Proponente, so pena de 
una multa equivalente al 4% del VALOR DEL CONTRATO 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
2 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en 
el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 



 

acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 15% DEL VALOR DEL CONTRATO 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de CINCO días 
hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo 
pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto 
o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el 
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al 10% al valor total del contrato. a título de 
tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen 
a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
 
CLÁUSULA 16. GARANTÍAS  

 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 



 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los DOS DIAS SIGUIENTES contados 
a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

EMSERCOTA S.A.E.S.P identificada con NIT 900.124.654-4 y 
EL MUNICIPIO DE COTA 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor 
Asegurado 

Cumplimiento 
general del 
contrato y el pago 
de las multas y la 
cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación 
del contrato 

 Por el 15% 
del valor total 
del contrato. 

Buen manejo y 
correcta inversión 
del anticipo 

N.A. N.A. 

Garantía de Pago 
Anticipado [ 

N.A. N.A. 

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el 
contratista haya de 
utilizar en el 
territorio nacional 
para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y 
tres (3) años 
más. 

En cuantía 
equivalente al 
veinte por 
ciento (20%) 
del valor total 
del contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios 
derivados de la 
deficiente calidad 
del servicio 
prestado. 

Vigencia de 
este amparo 
debe ser 
igual al plazo 
de Garantía 
de 
estabilidad 
del contrato 
principal en 
cumplimiento 
del parágrafo 
del artículo 
85 de la Ley 
1474 de 
2011. 

Por el 50% 
del valor del 
contrato.   

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 



 

Característica Condición  

no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 
produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 



 

Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 19. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de CUATRO MESES  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de [ 
CUATRO MESES, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, 
o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación 
por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente, la firma del acta de inicio.  
 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en LA VEREDA ABRA DEL MUNICIPIO 
DE COTA y el domicilio contractual es el MUNICIPIO DE COTA. 
 
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 



 

mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: Estudios y documentos previos. Pliego de 
Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. Propuesta presentada por el 
Interventor. Las Garantías debidamente aprobadas. Toda la correspondencia que se surta entre las 
partes durante el término de ejecución del contrato. 
 
En constancia se firma el presente contrato en   COTA, CUNDINMARCA, a los cinco (05) días del 
mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).  

 
 
 
Por la Entidad,           Por el Interventor, 

 


