Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del aviso de convocatoria pública	23 de julio de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Publicación Estudios y Documentos Previos	23 de julio de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	23 de julio de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Hasta el 6 de agosto de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	Dto. 1082/15 art. Artículo 2.2.1.1.2.1.4.
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	12 de agosto de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	13 de agosto de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	13 de agosto de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Audiencia de asignación de Riesgos	19 de agosto de 2020 10:00 a.m.	Audiencia Virtual que se realizara a través del medio electrónico indicado por la Entidad a través de la plataforma del SECOP II.	L. 80/93 art. 30 Decreto 440 art. 1 Decreto 537 art. 1
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	19 de agosto de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Visita al sitio de la obra	21 de agosto de 2020 9:00 AM	Lugar de encuentro: Municipio de Tibú, Norte de Santander- Puente 10, K40+477, Sector La Florida - Petrolea, Carretera Astilleros-Tibú Corregimiento de Petrolea	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	24 de agosto de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	24 de agosto de 2020 07:00 P.M.	www.contratos.gov.co -SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre	28 agosto de 2020 08:00 A.M.	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	28 Agosto de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Plazos de Evaluación y Verificación documentos contenidos en el Sobre No. 1	11 septiembre de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	18 septiembre de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	L. 1882/18 art. 1

Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	24 septiembre de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	25 septiembre de 2020 10:00 A.M.	San José de Cúcuta Secretaria de Infraestructura ubicada en la Av. 5 entre calles 13 y 14 Primer Piso – Cúpula Chata – Gobernación Norte de Santander	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	25 de septiembre 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	02 de octubre de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	9 de octubre de 2020	www.contratos.gov.co -SECOP II	