PRESUPUESTO INTERVENTORIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA TULANTA Y EL VOLCÁN DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA NORTE DE SANTANDER

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
CARGO / OFICIO	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**% DEDICACIÓN**	**TIEMPO MESES**	**VALOR PARCIAL**
PERSONAL PROFESIONAL						
Director (Ingeniero Civil)	MES	$ 3,800,000.00	1	50%	6.00	$ 11,400,000.00
Residente (Ingeniero Civil)	MES	$ 1,810,000.00	1	100%	6.00	$ 10,860,000.00
Auxiliares (tecnologo en obras civiles y topografia)	MES	$ 1,600,000.00	1	100%	6.00	$ 9,600,000.00
Cadenero	MES	$ 1,500,000.00	1	100%	5.00	$ 7,500,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 39,360,000.00**
TOTAL PERSONAL						**$ 39,360,000.00**
FACTOR MULTIPLICADOR						2.33
COSTOS DE PERSONAL						**$ 91,708,800.00**
OTROS COSTOS DIRECTOS						
CONCEPTO	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**% DEDICACIÓN**	**TIEMPO MESES**	**VALOR PARCIAL**
Ensayos de Laboratorio (proctor modificado, densidades, granu	UND	$ 13,869,366.00	1			$ 13,869,366.00
OTROS COSTOS						
Alquiler de Camioneta 4x4 (incluye conductor y combustible)	MES	$ 4,550,000.00	1	25.00%	6.00	$ 6,825,000.00
Papelería,insumos de oficina, etc	MES	$ 731,598.99	1	100.00%	6.00	$ 4,389,593.94
Alquiler GPS y equipos topográficos	MES	$ 3,000,000.00	1	100.00%	6.00	$ 18,000,000.00
Alquiler de Oficina	MES	$ 1,500,000.00	1	100.00%	6.00	$ 9,000,000.00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet,	MES	$ 400,000.00	1	100.00%	6.00	$ 2,400,000.00
Servicio de dorne. video mes	UND	$ 800,000.00	1	100.00%	6.00	$ 4,800,000.00
Factor multiplicador						$ 1.20
SUB TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						**$ 71,140,751.93**
SUB TOTAL						**$ 162,849,551.93**
IVA 19%						**$ 30,941,415.00**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA (incluye IVA)						**$ 193,790,966.90**