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Conforme a lo requerido por los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el numeral 2 del artículo 
2° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 1° de la Ley 1882 de 2018, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 2015, se procede a elaborar el siguiente estudio previo, acompañado de los documentos 
requeridos, que sirven de soporte para la elaboración del pliego de condiciones del proceso de selección que 
tiene por objeto: “MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 017 
SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE”  
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 

El artículo 311 de la Constitución Política, establece que al municipio como entidad fundamental de la división 
política administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que le determine la Ley, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen 
en la Constitución y las leyes.  
 
En virtud del principio de la planeación contractual el cual guarda relación directa e inmediata con los principios 
del interés general y la legalidad, es deber de las entidades públicas recoger para el régimen jurídico de los 
negocios del Estado el concepto según el cual la escogencia de contratistas, la celebración de contratos y/o 
convenios, la ejecución y liquidación de los mismos, no pueden ser, de ninguna manera, producto de la 
improvisación. 
 
Así, la ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general con consecuencias gravosas y 
muchas veces nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también respecto del 
patrimonio público, que en últimas es el que siempre está involucrado en todo contrato estatal, desconociendo 
reglas fundamentales y requisitos previos dentro de los procesos contractuales; es decir, en violación del 
principio de legalidad, ya que su presencia como uno de los principios rectores; se infiere del artículo 25 y 26 
de la Ley 80 de 1993; según los cuales para el manejo de los asuntos públicos y el cumplimiento de los fines 
estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos y desempeño adecuado de las funciones, debe existir 
un estricto orden para la adopción de las decisiones que efectivamente deban materializarse a favor de los 
intereses comunales. 
 
Que el Honorable Concejo Municipal de Manizales adoptó mediante Acuerdo Municipal N.º 1162 del 30 de 
mayo de 2024, el Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027, que establece en ARTÍCULO 1: ADOPCIÓN. 
Adoptar el Plan de Desarrollo para el municipio de Manizales en el periodo 2024 2027, según los elementos 
conceptuales, programáticos, estratégicos y presupuestales descritos en el documento "Plan de Desarrollo 
Manizales 2024- 2027" el cual se incorpora como parte integral de este acuerdo. 
 
El sector de la construcción se constituye como uno de los más importantes en el desarrollo del país ya que 
proporciona elementos de bienestar básicos en una sociedad al construir vías, puentes, presas, plantas 
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generadoras de energía eléctrica, industrias, así como viviendas, escuelas, hospitales, sedes sociales y 
comunitarias y lugares para el esparcimiento y la diversión. 
 
Este sector utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, 
aluminio, etc., por este motivo es uno de los principales motores de la economía del país ya que beneficia a 66 
ramas de la actividad comercial a nivel nacional. Dicho sector está compuesto por dos grandes grupos de 
construcción las cuales son a) Construcción de obras civiles públicas y privadas y b) Construcción de viviendas. 
Siendo estos dos grandes grupos los dinamizadores de las distintas ramas de la economía con las que tiene 
relación de forma directa e indirecta. 
 
De acuerdo con la naturaleza del objeto y alcances que requiere contratar el municipio de Manizales - Secretaría 
de Infraestructura, el contratista debe contar y acreditar experiencia específica relacionada directamente con el 
objeto a contratar. 
 
Para efectos de contar con un valor aproximado de la inversión a realizar, la entidad tuvo en cuenta variables 
consideradas para calcular el presupuesto oficial, el cual se calculó teniendo en cuenta mano de obra, 
Suministro de materiales, y el A.U. (Administración y Utilidad), dentro del A.U se incluyen, entre otros, impuestos 
en los que debe incurrir el contratista. 
 
La Secretaría de Infraestructura es la entidad responsable del diseño, construcción, reparación, adecuación y 
mantenimiento de toda la infraestructura institucional, comunitaria, vial, de parques, escenarios deportivos, 
obras de estabilidad y bienes del municipio en general. El Acuerdo 0955 de 2017 en su artículo 3º, define que 
la Secretaría de Infraestructura a través de la Unidad de Gestión de Vivienda, dependencia encargada de 
administrar el subsidio Municipal de Vivienda de conformidad con su objeto y funciones. De acuerdo con el 
presupuesto asignado para ello, formula y coordina la implementación de las políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos en materia de vivienda en el municipio de Manizales.  
 
El acuerdo No. 0955 del 24 de julio de 2017, define el subsidio de Municipal de Vivienda  como el aporte 
municipal en dinero o en especie, según lo establece el artículo 1º de la Ley 1432 de 2011, valorado en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), con cargo al gasto público social no restituible, salvo 
disposiciones legales y reglamentarias, adjudicado por una sola vez a grupos familiares bajo un mismo hogar 
en condiciones de vulnerabilidad social y económica, para contribuir con la obtención o mejoramiento de una 
solución de vivienda que permita la satisfacción de necesidades habitacionales, en reconocimiento al derecho 
a la vivienda digna. 
 
El subsidio municipal de Vivienda se puede otorgar a los hogares que carecen de recursos suficientes para 
obtener una solución de vivienda de interés social, o para mantener su vivienda propia en condiciones dignas 
de habitabilidad y así mitigar el déficit cualitativo de vivienda de los hogares del municipio de Manizales 
 
Entre los tipos o modalidades del subsidio municipal de Vivienda se encuentra el subsidio de MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA, el cual corresponde a el conjunto de acciones que permiten, a un grupo familiar, mejorar las 
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condiciones de su salud habitacional, estructurales y/o locativas de su única vivienda urbana o rural, en las 
condiciones definidas por la reglamentación municipal. 
 
El Subsidio Municipal de Vivienda en la modalidad de MEJORAMIENTO SALUDABLE se refiere a aquellas 
obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin 
afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas, 
para las cuales no se requerirán licencias de construcción en los términos del artículo 10 del Decreto Nacional 
1077 de 2015. 
 
De acuerdo al Decreto Municipal  0594 de 2017, “por el cual se reglamenta la administración, postulación y 
asignación del subsidio municipal de Vivienda Urbana y Rural del municipio de Manizales”, corresponde al 
COMITÉ DE SUBSIDIOS, el cual está integrado por el secretario de despacho de la Secretaría de 
Infraestructura, el Director Técnico de la Unidad de Gestión de Vivienda, y un representante del Alcalde, realizar 
la evaluación y asignar los subsidios municipales de vivienda, soportado en los criterios de focalización territorial 
y socioeconómica familiar, y determinar en cada caso, las acciones y  el valor del subsidio a asignar, sin superar 
los valores máximos o condiciones de asignación establecidos en el decreto reglamentario 0594 de 2017. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y con el fin de adelantar las obras autorizadas por el Comité de 
Subsidios para ser ejecutadas en cada uno de los hogares objeto del Subsidio Municipal de Vivienda en su 
modalidad de Mejoramiento, es necesario adelantar un proceso de contratación de obra, siendo la Secretaría 
de Infraestructura, como dependencia ejecutora en atención a su función de transversalidad, la encargada de 
adelantar el presente proceso de licitación pública. 
 
El proyecto ha sido actualizado para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, aprobado 
mediante Acuerdo No. 1162 del 30 de mayo de 2024; enmarcándose en la estructura programática, así: 
 

No. DEL PROYECTO 2024170010022 

PROYECTO 
“DESARROLLO DEL HÁBITAT SOCIAL EN EL AREA URBANA Y RURAL 
MANIZALES” 

LINEA ESTRATÉGICA DESARROLLO FÍSICO Y AMBIENTAL 

PROGRAMA: VIVIENDA 

SUBPROGRAMA 
VIVIENDA NUEVA - MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - 
LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 

 
El señalado proyecto y según certificado de registro de proyecto en el Banco de Programas y proyectos de 
Inversión Municipal-BPIM- expedido por el Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación Municipal, 
igualmente ha sido radicado y registrado con el código BPIM No. 2024170010022, viabilizado según acta No. 
01 del 17 de septiembre de 2024. 
 
El objeto que se pretende contratar se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones de la Administración 
Municipal de la presente vigencia, bajo los siguientes códigos: 
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Clasificación UNSPSC Descripción Dependencia 

72101507 
72103300 
72111002 

Servicio de remodelación general de viviendas unifamiliares; 
Servicio de Mantenimiento de Edificios; 
Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura 

Secretaría De 
Infraestructura 

 
Por todo lo anterior, se requiere adelantar un proceso de contratación en la modalidad de LICITACIÓN 
PÚBLICA, que conlleve a la celebración de un CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, a través del cual puedan 
ejecutarse las obras o actividades tendientes a solucionar las necesidades planteadas previamente. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Circular No 0013 del 11 de agosto de 2017 expedida por la Secretaría 
Jurídica del Municipio, se indica que el proceso de selección cuenta con CDP, Certificado de Banco de 
Proyectos para la presente vigencia, se encuentra inscrito en Plan Anual de Adquisiciones, estudios previos, 
presupuesto, análisis del sector, matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria 
pública. 
 
En este sentido y conforme con el objeto contractual, no se requieren estudios y diseños ni licencia de 
construcción, toda vez que se realizarán actividades exclusivas de REPARACIONES LOCATIVAS EN BIENES 
INMUEBLES, de acuerdo al decreto 1077 de 2015, que al respecto dice lo siguiente: “(…) ARTÍCULO 
2.2.6.1.1.10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que 
tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su 
estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No 
requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de 
la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la 
sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cubiertas, cocinas, cielorrasos, enchapes, 
pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas; sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de: 
 
1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios 
públicos domiciliarios. 

 
2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de 
conformidad con las normas civiles que regulan la materia. 
 
3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación 
histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural. Decreto 1469 de 2010, artículo 10 (…)”. 
 
Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratación de una (1) persona jurídica o natural que 
posea experiencia general según lo determinado en los pliegos de condiciones del proceso; que se encuentre 
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debidamente constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de aportar para 
la ejecución del contrato el personal requerido con la experiencia indicada; así como garantizar cada una de las 
condiciones técnicas exigidas por el municipio de Manizales a través de la Secretaría de Infraestructura en dicho 
documento del proceso. Así mismo, el contratista debe ser una persona natural o jurídica cuyo objeto social 
contemple la construcción de obras civiles y/o de ingeniería. 

 
2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL 

CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1 OBJETO: “MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 017 
SUSCRITO CON FONVIVIENDA, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE” 

 
2.2 ALCANCE: La Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Infraestructura – Unidad de Gestión de 

Vivienda, en aras de dar cumplimiento a las disposiciones normativas y a lo establecido en el Plan de 
Desarrollo del municipio de Manizales 2024-2027, que dentro de la línea estratégica de “Desarrollo Físico 
- Ambiental”, pretende adelantar las obras de mantenimiento de viviendas, teniendo en cuenta las 
necesidades de mantenimiento solicitadas por la comunidad, diagnósticos propios de la administración y 
de las diferentes dependencias del Municipio. 

 
El censo de las viviendas que requieren de mejoramiento corresponde a un inventario que contiene las 
necesidades manifestadas por los ciudadanos, confrontadas con las bases de datos de los diferentes 
beneficiarios de subsidios del estado durante los últimos 10 años, de la valoración y cruces de documentos del 
grupo familiar y de la visita técnica que determina la real necesidad frente a la posibilidad de postularlos al 
subsidio de mejoramiento. Una vez se aprueba la etapa de postulación, se presentan ante el comité de 
subsidios, quien finalmente aprueba la asignación del subsidio para dar paso al proceso precontractual y 
contractual para seleccionar al contratista que realizara las obras civiles de mejoramiento de vivienda a las 
viviendas postuladas. 
 
Dado que para la vigencia 2024 la asignación de recursos fue importante, y que se debe propiciar la relación 
costo beneficio para el municipio y los beneficiarios, se propuso desde el ejercicio de planificación del proceso 
la sectorización del territorio municipal en urbano y rural, buscando con ello mejorar en los tiempos y los 
recursos a invertir, y para optimizar los tiempos de viaje de los equipos de profesionales que dirigen y supervisan 
las obras, para agilizar la distribución de los materiales de construcción y para realizar la selección de la mano 
de obra no calificada perteneciente a cada uno de los diferentes sectores donde se ejecutaran las obras. Al 
respecto, se indica que para el presente proceso no se requieren estudios y diseños, ni licencia de construcción, 
ya que se realizarán obras de reposición de materiales como pisos, baños, muros y puertas, entre otros. 
 
 Mediante la Circular 003 de 2024 el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA invitó a la convocatoria vigencia 
2024, con el fin de presentar la manifestación de interés para el subsidio familiar de vivienda en la modalidad 
de mejoramiento que se otorgue en el esquema de asociación por FONVIVIENDA, para lo cual el Municipio de 
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Manizales el día 19 de marzo de 2024, presentó manifestación de interés en participar en la suscripción del 
convenio interadministrativo de cooperación con la propuesta de 130 mejoramientos y un valor de 
$2.028.000.000 millones donde el Municipio aportaría el 50% y el otro 50% por FONVIVIENDA. 
 
A través de la Resolución No. 0481 del 15 de agosto de 2024, el director ejecutivo del Fondo Nacional de 
Vivienda asignó los cupos de recursos para zonas urbanas a las capitales de departamento en el marco de la 
ejecución del esquema asociativo de la línea estratégica de mejoramientos de vivienda urbana y rural. Donde 
al municipio de Manizales le fueron otorgados 130 cupos de mejoramientos urbanos con los aportes descritos 
en precedencia.  
 
El día 23 de septiembre de 2024, se suscribió el convenio interadministrativo No. 017 cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos administrativos, jurídicos, técnicos, sociales y financieros para la ejecución y seguimiento de las 
actividades en materia del subsidio familiar de vivienda bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana 
y rural, en el marco de la iniciativa del Gobierno nacional de acuerdo con las bases establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo - Ley 2294 de 2023” y se creó el plan operativo para la ejecución de los mejoramientos 
de vivienda otorgados, en el cual el municipio de Manizales como entidad territorial, se encarga de la 
caracterización de los hogares, verificación de las condiciones de las viviendas a intervenir y contratar el 
ejecutor responsable de llevar a cabo los mejoramientos de vivienda.  
  
2.3 CONDICIONES: El tipo de contrato a celebrar es de OBRA PÚBLICA y el alcance de su objeto 
comprenderá todos y cada uno de los componentes y actividades descritas en las cantidades de obra, cuyo 
valor no deberá superar el Presupuesto Oficial estimado. 
 
2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las actividades a ejecutarse corresponden a OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS correspondientes a las clases contenidas en el DECRETO 594 de 2017, 
"Por el Cual se Reglamenta la Administración, Postulación y Asignación del Subsidio Municipal de Vivienda 
Urbana y Rural del municipio de Manizales y se derogan unas disposiciones”, en especial en el capítulo VII 
SUBSIDIO MEJORAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: 
 

“(…) Artículo 42. CLASES DE SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO. El subsidio de vivienda en la 
modalidad de mejoramiento puede ser de tres clases, a saber: 
 
A. MEJORAMIENTO SALUDABLE: Se refiere a aquellas obras que tienen como finalidad 
mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura 
portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas, para 
las cuales no se requerirán licencias de construcción en los términos del artículo 10 del Decreto 
Nacional 1469 de 2010 compilado en el decreto 1077 de 2015 o la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya. El mejoramiento locativo está asociado a las siguientes acciones: 
 

• Habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, 
cubiertas parciales. 
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• Saneamiento y mejoramiento de fachadas de una vivienda de interés social. 

• Mantenimiento, sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos. 
cielorrasos, enchapes y pintura en general. 

• Sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, 
eléctricas. 

• Sustitución de pisos en tierra o en materiales precarios. 

• Carencia o vetustez de redes eléctricas, de acueducto, de redes secundarias y acometidas 
domiciliarias de acueducto y alcantarillado. 

  
B. MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL: Se refiere al proceso por el cual el beneficiario del 
subsidio supera una o varias de las deficiencias básicas de una vivienda perteneciente a un 
desarrollo legal o en proceso de legalización, o a una edificación: para los cuales es necesario la 
consecución de permisos o licencias previas ante las autoridades competentes. Dichas mejoras 
pueden consistir en: 
 

• Estructura principal. Cimientos, muros y cubiertas totales. 

• Vigas de confinamiento o mampostería estructural según el caso. 

• Hacinamiento crítico, cuando la relación de personas por cuarto es superior a tres 
(incluyendo sala, comedor y dormitorios) 
 

C. MEJORAMIENTO POR REPOSICIÓN: Se refiere al proceso por el cual, a partir de una 
vivienda existente se realiza una reconstrucción en razón del estado de criticidad de los 
elementos estructurales definidos en el literal anterior o por estar construida en materiales 
provisionales, cuya ejecución exige la consecución de permisos o licencias previos ante las 
autoridades competentes. 

 
Así las cosas, cada vivienda a intervenir estará enmarcada en una de las clases arriba descritas, según el 
diagnóstico previo realizado por la Unidad de Gestión de Vivienda. 

 
Además, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 
I. Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaría de Infraestructura del 

municipio de Manizales y pueden ser consultadas en este Despacho. 
 

II. Adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACIÓN E IMPACTO 
URBANO del municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/Interventor de la 
Secretaría de Infraestructura del municipio de Manizales. 

2.5 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 
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Nº ITEM 
DE 
PAGO 

DESCRIPCION UND. CANTIDA
D 

 VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL SIN AIU                                 

001 PRELIMINARES 

1 001.045 NIVELACION Y LIMPIEZA M2 1  $                                       9.362,00   $                                  9.362  

2 001.052 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VALLA 
INFORMATIVA GENERAL DEL PROYECTO 

M2 1  $                                   245.816,00   $                              245.816  

3 032.388 TRANSPORTE DE AGREGADOS, ESCOMBROS, 
SOBRANTES 

M3-
KM 

1  $                                       1.490,00   $                                  1.490  

4 032.080 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 1  $                                            4.726   $                                  4.726  

5 001.081 MANEJO Y MOVILIZACIÓN DE 
ESCOMBROS/SOBRANTES Y MATERIALES EN 
VEHÍCULO NO-AUTOMOTOR 

M3 1  $                                     56.611,00   $                                56.611  

6 001.084 TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO 
AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O 
SIMILAR 

DIA 1  $                                   219.507,00   $                              219.507  

Subtotal sin AIU        $                              537.512  

002 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

7 002.001 EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 
M 

M3 1  $                                     36.872,00   $                                36.872  

8 002.004 EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 
M 

M3 1  $                                     51.421,00   $                                51.421  

9 002.089 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, 
CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO 
(HASTA 25 KM) 

M3-
Suelt
o  

1  $                                     40.777,00   $                                40.777  

Subtotal sin AIU        $                              129.070  

002A CIMIENTOS         

10 002A.00
4 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA 
CONCRETO 3000 PSI 

M3 1  $                                   795.827,00   $                              795.827  

11 002A.00
5 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA 
CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI 

M3 1  $                                   887.182,00   $                              887.182  

12 002A.00
7 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
CONCRETO CICLOPEO CIMIENTOS (60% Concreto 
3000 psi y 40% piedra media zonga) 

M3 1  $                                   571.562,00   $                              571.562  

Subtotal sin AIU        $                           2.254.571  

003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS 

13 003.010 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
BAJANTE AGUAS LLUVIAS  PVC   3"   (INCLUYE CODO, 
UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) 

ML 1  $                                     29.571,00   $                                29.571  

14 003.029 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 
PVC-S  4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) 

ML 1  $                                     33.532,00   $                                33.532  

15 003.027 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 
PVC-S  2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) 

ML 1  $                                     21.285,00   $                                21.285  

16 003.028 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 
PVC-S  3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) 

ML 1  $                                     26.533,00   $                                26.533  

17 003.100 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO 
DESAGUE PVC   2" Aparatos sanitarios y desagues  
(INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS 

UND 1  $                                     99.181,00   $                                99.181  

18 003.101 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO 
DESAGUE PVC   3" Aparatos sanitarios y desagues  
(INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) HASTA 3 MTS 

UND 1  $                                   116.119,00   $                              116.119  

19 003.103 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SIFÓN 
PVC-S 2" 

UND 1  $                                     93.846,00   $                                93.846  

Subtotal sin AIU        $                              420.067  

005 ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA 

20 005.004 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA 
ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 F  4 mm c/.15m en ambos 
sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). 

KG 1  $                                       7.813,00   $                                  7.813  

21 005.010 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA 
CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI  E=0.07 m ( Sin 
refuerzo) 

M2 1  $                                     80.331,00   $                                80.331  

22 005.034 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESCALERA EN CONCRETO 4000 PSI 

M3 1  $                                1.510.047,00   $                           1.510.047  
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23 005.037 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI  

M3 1  $                                1.516.563,00   $                           1.516.563  

24 005.040 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DINTEL 
CONCRETO 3.000 psi 0.15 * 0.20 m. 

M3 1  $                                     65.596,00   $                                65.596  

25 005.049 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON 
EN CONCRETO 3000 PSI E=0,07 M ANCHO=0,60M( 
INCLUYE REFUERZO, ACERO NO. 3 EN AMBAS 
DIRECCIONES @ 0,15M, MURO EN LADRILLO Y 
REVOQUE) 

ML 1  $                                   217.609,00   $                              217.609  

26 005.074 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
PERFILES TUBULARES ACERO LAMINADOS EN FRIO 
ASTM A-500 GRADO C  (INCLUYE PERNOS, PLATINAS, 
TUERCAS, ARANDELAS, SOLDADURA, 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE) 

KG 1  $                                     20.827,00   $                                20.827  

27 005.081 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA 
EN STEEL DECK  lamina 2" Calibre 16, h= 0.08 m. 
Concreto 3000 PSI incluye malla electrosodada 15x15 
4mm    

M2 1  $                                   176.217,00   $                              176.217  

28 005.082 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOSA 
DE ENTREPISO EN FIBROCEMENTO, CONCREMALLA, 
CONCRETO 3000 PSI E=0,07 MTS Y TODOS LOS 
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN 

M2 1  $                                   159.231,00   $                              159.231  

29 005.086 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN 
CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO 

M3 1  $                                   822.087,00   $                              822.087  

30 005.102 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
COLUMNA DE MADERA CHANUL 12X12 CM. INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE 
2 MANOS DE PINTURA (COLOR SEGÚN DISEÑO). 
INSTALACIÓN A UNA ALTURA MENOR A 3 MTS 

ML 1  $                                     75.622,00   $                                75.622  

31 005.103 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CHAMBRANA EN CON CUARTONES DE CHANUL Y 
BOLILLOS DE 3/4" EN MADERA CARRÁ. INCLUYE 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE 2 
MANOS DE PINTURA EN ESMALTE (COLOR SEGÚN 
DISEÑO). ALTURA < 60 CM 

ML 1  $                                     41.074,00   $                                41.074  

32 005.104 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
VIGUETA DE MADERA CHANUL 12X4 CM. INCLUYE 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE 
2 MANOS DE PINTURA (COLOR SEGÚN DISEÑO). 
INSTALACIÓN A UNA ALTURA MENOR A 3 MTS 

ML 1  $                                     58.065,00   $                                58.065  

33 005.107 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
LISTÓN O CUARTON DE MADERA DURA TIPO CHANUL 
PARA CUBIERTA DE 4 X 9 CMS  

ML 1  $                                     57.586,00   $                                57.586  

34 005.113 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE 
SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE). 
ACTUALIZADO 13 JUL 2021 

KG 1  $                                     21.595,00   $                                21.595  

35 002A.01
8 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI 

M3 1  $                                   883.264,00   $                              883.264  

36 005.091 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 
DE 60000 PSI ( INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y 
FIGURACION) 

KG 1  $                                       7.126,00   $                                  7.126  

37 005.035 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGUETA 
CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI  

M3 1  $                                1.412.492,00   $                           1.412.492  

Subtotal sin AIU        $                           7.133.145  

006 MAMPOSTERIA 

38 006.008 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO 
LADRILLO ESTRUCTURAL Portante Prensado Arcilla 29 x 
12 x 9 cm. Perforación vertical. ( Incluye  grouting dovelas 
2.500 psi.) 

M2 1  $                                   119.798,00   $                              119.798  

39 006.016 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO 
COSTO DE MURO EN GYPLAC 12,7 MM PINTADO Y 
TERMINADO (UNA CARA). INCLUYE PERFILERÍA Y 

M2 1  $                                     61.369,00   $                                61.369  
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TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN 

40 006.018 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DINTEL 
EN DRYWALL TRES TAPAS (perfileria cal. 26)  Incluye 
tres (3) manos de pintura 

ML 1  $                                   145.023,00   $                              145.023  

41 006.019 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO 
COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y 
TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN 

M2 1  $                                   155.644,00   $                              155.644  

42 006.031 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE 
PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO) 

UND 1  $                                     31.685,00   $                                31.685  

43 006.033 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ANCLAJE EPOXICO 1/2" L=15 cm (Incluye perforación y 
adhesivo epóxico) 

UND 1  $                                     40.443,00   $                                40.443  

44 006.040 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO 
EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS. INCLUYE 
MORTERO DE PEGA. 

M2 1  $                                     52.274,00   $                                52.274  

45 006.045 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO 
COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 
TEXTURIZADO MODULADO 1,20 X 0,60 PINTADO Y 
TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN 

M2 1  $                                     39.136,00   $                                39.136  

46 006.053 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO 
EN BLOQUE Nº5  ARCILLA 30*20*12 CM. 

M2 1  $                                     66.027,00   $                                66.027  

Subtotal sin AIU        $                              711.399  

007 INSTALACIONES HIDRAULICAS 

47 007.017 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO  
AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de 
instalación ) 

UND 1  $                                     60.969,00   $                                60.969  

48 007.021 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO  
AGUA CALIENTE  1/2" CPVC-P ( Incluye accesorios de 
instalación ) 

UND 1  $                                   115.913,00   $                              115.913  

49 007.022 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 
PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye 
accesorios 

ML 1  $                                     19.356,00   $                                19.356  

50 007.059 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA 
CPVC 1/2" Agua Caliente (Red de suministro) Incluye 
accesorios. 

ML 1  $                                     22.407,00   $                                22.407  

51 007.108 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO  
AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de 
instalación ) HASTA 3 MTS 

UND 1  $                                     27.646,00   $                                27.646  

52 007.111 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
LLAVE TERMINAL DE COBRE ROSCADA DE 1/2" 

UND 1  $                                     44.328,00   $                                44.328  

Subtotal sin AIU        $                              290.619  

08B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS 

53 08B.037  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 
PVC 1/2". EMBEBIDA EN PLACA O MURO 

ML 1  $                                       9.345,00   $                                  9.345  

54 08B.038  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 
PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO 

ML 1  $                                     10.049,00   $                                10.049  

55 08B.116 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 
ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD 
o superior de marca reconocida y homologada por el 
CIDET 

UND 1  $                                     20.359,00   $                                20.359  

56 08B.118 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 
ENCHUFABLE 1X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD 
o superior de marca reconocida y homologada por el 
CIDET 

UND 1  $                                     17.724,00   $                                17.724  

57 08B.122 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 
ENCHUFABLE 1X50A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD 
o superior de marca reconocida y homologada por el 
CIDET 

UND 1  $                                     24.381,00   $                                24.381  
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58 08B.172 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA 
ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", 
ALAMBRE No 12 AWG  

UND 1  $                                        146.188   $                              146.188  

59 08B.175 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA 
TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERIA 
CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG  

UND 1  $                                   146.188,00   $                              146.188  

60 08B.196 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA 
INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 
3/4", ALAMBRE No 12 AWG.  

UND 1  $                                   163.203,00   $                              163.203  

61 08B.202 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA 
INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 
3/4", ALAMBRE No 12 AWG.  

UND 1  $                                   176.427,00   $                              176.427  

62 08B.205 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA 
INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE EN TUBERIA 
CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.  

UND 1  $                                        197.083   $                              197.083  

63 08B.257 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLAFON 
LOZA BLANCO. INCLUYE BOMBILLA AHORRADORA 
25W/120V E27. LUZ CALIDA 

UND 1  $                                          92.501   $                                92.501  

64 08B.265 CAJA ELECTRICA DE 4 CIRCUITOS UND 1  $                                   151.345,00   $                              151.345  

65 08B.278 SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A UND 1  $                                     80.835,00   $                                80.835  

66 08B.284 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR 
DOBLE 

UND 1  $                                   164.569,00   $                              164.569  

67 08B.285 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR 
SENCILLO CONMUTABLE 

UND 1  $                                   140.969,00   $                              140.969  

68 08B.290 SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO 
TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 
METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO 

ML 1  $                                     98.695,00   $                                98.695  

69 08B.303 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED 
REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC 

UND 1  $                                     67.984,00   $                                67.984  

70 08B.304 DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, 
INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS 
(INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA) 

ML 1  $                                     26.116,00   $                                26.116  

71 08B.307 DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O 
SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLES O 
SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O 
SIMILARES 

ML 1  $                                       9.772,00   $                                  9.772  

72 08B.308 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR DOBLE O SENCILLO HASTA 250V 

ML 1  $                                     19.036,00   $                                19.036  

73 08B.463 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE PASO 4X4" ML 1  $                                     50.944,00   $                                50.944  

Subtotal sin AIU        $                           1.813.713  

009 REVOQUES-RESANES 

74 009.001 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
REVOQUE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  ( INCLUYE 
FILOS Y DILATACIONES ) 

M2 1  $                                     32.616,00   $                                32.616  

75 009.003 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
REVOQUE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  ALTURA > 3 
M.( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES ) 

M2 1  $                                     39.719,00   $                                39.719  

76 009.005 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
REVOQUE LISO MUROS 1:3  IMPERMEABILIZADO 
(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS 
MENORES A 3 METROS 

M2 1  $                                     37.836,00   $                                37.836  

77 009.020 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
REVOQUE LISO (INCLUYE ESTERILLA) PARA 
ESTRUCTURAS EN BAHAREQUE ALTURA < 3 MTS. 
INCLUYE MALLA DE GALLINERO 

M2 1  $                                     40.529,00   $                                40.529  

Subtotal sin AIU        $                              150.700  

010 CUBIERTAS 

78 009.017 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE 
LAMINA DE FIBROCEMENTO E=8 MM SOBRE MURO 
EXISTENTE (REVOQUE EN SECO) 

M2 1  $                                     68.112,00   $                           68.112,00  

79 010.017 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. 

ML 1  $                                     27.602,00   $                                27.602  
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(Suministro e instalación con wash primer + esmalte + 
anclaje a muro + silicona) 

80 010.019 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL 
EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + 
ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA) 

ML 1  $                                     85.453,00   $                                85.453  

81 010.026 RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO 
incluye ganchos y amarras 

M2 1  $                                     18.697,00   $                                18.697  

82 010.031 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
CABALLETE FIBROCEMENTO DE VENTILACION PARA 
TEJAS PERFIL 7 

ML 1  $                                     73.970,00   $                                73.970  

83 032.167 RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO 
(ESTRUCTURA DE MADERA Y GUADUA) PARA 
ALTURAS SUPERIORES A 10 METROS. INCLUYE 
MONTAJE Y DESMONTE DE CUERPOS DE ANDAMIOS 
CERTIFICADOS. INCLUYE LAVADO DE CUBIERTA 

M2 1  $                                     39.766,00   $                                39.766  

Subtotal sin AIU        $                              313.600  

011 CIELO RASOS 

84 011.002 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO 
RASO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA 
PERDIDA (Perfileria Cal. 26) Incluye tres (3) manos de 
pintura, ancho de 0-0,6 m 

M2 1  $                                     64.238,00   $                                64.238  

85 011.009 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC. INCLUYE 
ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y 2 CAJAS 
DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA 
SEGÚN DISEÑO 

M2 1  $                                     76.082,00   $                                76.082  

86 011.010 REINSTALACION DE CIELO RASO EN ESTRUCTURA 
EXISTENTE INCLUYE PINTURA 

M2 1  $                                     20.829,00   $                                20.829  

Subtotal sin AIU        $                              161.149  

012 PISOS - ACABADOS 

87 012.006 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. 
COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE 
MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN 

M2 1  $                                     70.993,00   $                                70.993  

88 012.030 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO POMPEI H = 10 CM. 
TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL 
SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE 
MORTERO DE PEGA. 

ML 1  $                                     15.884,00   $                           15.884,00  

Subtotal sin AIU        $                                86.877  

013 ENCHAPES Y ACCESORIOS 

89 013.001 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. 
COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 
BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE 
PEGA Y/O NIVELACIÓN. 

M2 1  $                                     80.294,00   $                                80.294  

90 013.038 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO GALAXIA 
CROMO Ref. 50960 Tipo Grival o Similar (Incluye Kit 
griferia) 

UND 1  $                                   159.930,00   $                              159.930  

91 013.040 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
LAVADERO Prefabricado 80 x 60 x 50 cm. en Granito 
(Incluye accesorios de instalación) 

UND 1  $                                   481.115,00   $                              481.115  

92 013.059 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x  
4und  -1 o Tipo Corona o Similar. (jabonera lavamanos, 2 
ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). 

UND 1  $                                   167.352,00   $                              167.352  

93 013.060 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLAVE 
TERMINAL MANGUERA 1/2" , de cobre o bronce  

UND 1  $                                     48.332,00   $                                48.332  

Subtotal sin AIU        $                              937.023  

014 VIDRIOS Y ESPEJOS 

94 014.003 REINSTALACIÓN DE VIDRIO TRASLUCIDO 4 MM UND 1  $                                       9.545,00   $                                  9.545  

Subtotal sin AIU        $                                  9.545  
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015 APARATOS SANITARIOS 

95 015.001 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO 
TIPO LAGUNA BALTA BLANCO SIN PEDESTAL 
CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO CON TAPA 
Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR CON SIFÓN 
BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA, GRAPAS, 
ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.) 

UND 1  $                                   599.136,00   $                              599.136  

96 015.015 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DUCHA 
Sencilla GALAXIA Ref. 50430001 Tipo Grival o Similar. 
(incluye registro o llave de poma, regadera y demas 
accesoriosnecesarios para la correcta instalacion). 

UND 1  $                                   105.876,00   $                              105.876  

Subtotal sin AIU        $                              705.012  

016 CARPINTERIA EN MADERA 

97 016.002 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA 
ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO 
PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. 
ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE 
CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, 
SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN 
DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS). 

UND 1  $                                   921.396,00   $                              921.396  

Subtotal sin AIU        $                              921.396  

017 CARPINTERIA METALICA 

98 017.004 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO 
METALICO PUERTAS E= 8.5 CM SENCILLO EN LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 18 PARA PUERTA CON ANCHO 
0.76 A 1.10 M. Y ALTURA 2.11 A 2.40 M. ACABADO CON 
ANTICORROSIVO Y ESMALTE. INCLUYE EL 
SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS 
REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE 

UND 1  $                                   270.022,00   $                              270.022  

99 017.027 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
VENTANA CORREDIZA FIJA EN ALUMINIO  
ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN 
PERFILERIA  PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 
4 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS 
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO 
MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA 
GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN 
DETALLE. 

M2 1  $                                   224.213,00   $                              224.213  

10
0 

017.045 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA 
METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL 
CON MARCO SENCILLO ( INCLUYE ANTICORROSIVO + 
PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). 
INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS 
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO 
MONTAJE. 

UND 1  $                                   647.513,00   $                              647.513  

10
1 

017.089 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", 
ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 
MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH 
PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE 
SOBRANTES. 

ML 1  $                                   146.296,00   $                              146.296  

10
2 

017.098 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
PERFIL METALICO A572GR-50 CAL. 16 1 1/2 X 3 (40 MM 
X 80 MM). INCLUYE ANTICORROSIVO, PUNTOS DE 
SOLDADURA Y ANDAMIO CERTIFICADO PARA 
TRABAJO EN ALTURAS 

ML 1  $                                     22.951,00   $                                22.951  

10
3 

017.114 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS 
H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. 
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE 
SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE 
PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO 

ML 1  $                                   241.745,00   $                              241.745  
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Subtotal sin AIU        $                           1.552.740  

019 PINTURA 

10
4 

019.001 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO 
Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE 
ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2  Y DOS MANOS 
EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR 
SEGÚN DISEÑO POR M2 

M2 1  $                                     26.633,00   $                                26.633  

10
5 

019.003 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO 
Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE 
ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2  Y DOS MANOS 
EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR 
SEGÚN DISEÑO POR M2 

M2 1  $                                     27.317,00   $                                27.317  

10
6 

019.005 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA 
SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO 
(INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2  Y DOS MANOS 
EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR 
SEGÚN DISEÑO POR M2 

M2 1  $                                     24.586,00   $                                24.586  

Subtotal sin AIU        $                                78.536  

022 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA 

10
7 

022.001 ASEO GENERAL M2 1  $                                       3.815,00   $                                  3.815  

Subtotal sin AIU        $                                  3.815  

024 ALCANTARILLADO 

10
8 

024.002 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA 
NOVAFORT PVC CORRUGADA 160 M.M. (6") PARA 
ALCANTARILLADO 

ML 1  $                                     54.015,00   $                                54.015  

10
9 

024.122 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
EMPALME DE DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 

UND 1  $                                          95.002   $                                95.002  

11
0 

024.160 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE 
INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I 
(0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II  INCLUYE TAPA 
Y CAÑUELA                                                                                 

ML 1  $                                   493.659,00   $                              493.659  

Subtotal sin AIU        $                              642.676  

028 DESMONTES 

11
1 

028.001 DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE 
BARRO Y MADERA INCLUYE RETIRO 

M2 1  $                                     17.275,00   $                                17.275  

11
2 

028.002 DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. 
Y MADERA INCLUYE RETIRO 

M2 1  $                                     13.460,00   $                                13.460  

11
3 

028.003 DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE ZINC Y 
CERCHAS METÁLICAS INCLUYE RETIRO 

M2 1  $                                       9.145,00   $                                  9.145  

11
4 

028.005 DESMONTE APARATOS SANITARIOS  UND 1  $                                     65.027,00   $                                65.027  

11
5 

028.006 DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA  M2 1  $                                     27.280,00   $                                27.280  

11
6 

028.007 DESMONTE CUBIERTA  M2 1  $                                     17.649,00   $                                17.649  

11
7 

028.008 DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO) M2 1  $                                     17.080,00   $                                17.080  

11
8 

028.009 DESMONTE DE VENTANERIA  M2 1  $                                     21.931,00   $                                21.931  

11
9 

028.011 DESMONTE PANELES DIVISORIOS M2 1  $                                     13.707,00   $                                13.707  

12
0 

028.012 DESMONTE PUERTAS  (INCLUYE RETIRO) UND 1  $                                     48.599,00   $                                48.599  

12
1 

028.013 DESMONTE PISOS EN MADERA  M2 1  $                                     17.708,00   $                                17.708  

12
2 

028.014 DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES  ML 1  $                                       6.185,00   $                                  6.185  

12
3 

028.016 DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON  ML 1  $                                     22.345,00   $                                22.345  

12
4 

028.018 DESMONTE DE VIDRIO M2 1  $                                       6.070,00   $                                  6.070  

12
5 

028.081 DESMONTE DE CERCHA METALICA ML 1  $                                     19.633,00   $                                19.633  
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12
6 

028.082 DESMONTE DE PERFILES METALICO ML 1  $                                     13.008,00   $                                13.008  

12
7 

028.085 DESMONTE DE DIVISIONES PISO TECHO O DE 
MEDIANA ALTURA CON PERFILERÍA METÁLICA O 
MADERA (INCLUYE RETIRO) 

M2 1  $                                   119.589,00   $                              119.589  

12
8 

028.088 DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE 
APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO) 

UND 1  $                                     14.008,00   $                                14.008  

12
9 

028.089 DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0 Y 
1,2 METROS) 

ML 1  $                                       4.871,00   $                                  4.871  

13
0 

028.090 DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA (INCLUYE 
RETIRO) 

ML 1  $                                     27.269,00   $                                27.269  

Subtotal sin AIU        $                              501.839  

029 DEMOLICIONES 

13
1 

029.003 DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO) M2 1  $                                     12.822,00   $                                12.822  

13
2 

029.004 DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS  M2 1  $                                     12.865,00   $                                12.865  

13
3 

029.005 DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.  ML 1  $                                     43.024,00   $                                43.024  

13
4 

029.009 PICADO DE PLACA PISO  M2 1  $                                       6.853,00   $                                  6.853  

13
5 

029.011 DEMOLICIÓN DE LAVADERO  UND 1  $                                     62.241,00   $                                62.241  

13
6 

029.016 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 
M (INCLUYE RETIRO) 

M2 1  $                                     30.258,00   $                                30.258  

13
7 

029.017 DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE  M2 1  $                                     11.010,00   $                                11.010  

13
8 

029.018 DEMOLICION CIELO RASO TABLILLA  M2 1  $                                     15.286,00   $                                15.286  

13
9 

029.019 DEMOLICION MURO EN BAHAREQUE    M2 1  $                                     27.655,00   $                                27.655  

14
0 

029.020 DEMOLICION MURO EN SUPERBOARD O DRYWALL M2 1  $                                     30.373,00   $                                30.373  

14
1 

029.074 DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O 
BLOQUE 

M2 1  $                                     34.353,00   $                                34.353  

14
2 

029.078 DEMOLICION DE MESONES ANCHO >0.60 M (INCLUYE 
RETIRO) 

ML 1  $                                     48.797,00   $                                48.797  

14
3 

029.080 DEMOLICIÓN DE ENTREPISO EN MADERA O GUADUA 
Y ESTERILLA (INCLUYE RETIRO) 

M2 1  $                                     17.789,00   $                                17.789  

14
4 

029.082 DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE PARA 
ALTURAS MAYORES A 3 METROS (NO INCLUYE 
RETIRO) 

M2 1  $                                       6.919,00   $                                  6.919  

14
5 

029.083 DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE ALTURAS 
MENORES A 3 METROS (NO INCLUYE RETIRO) 

M2 1  $                                       5.430,00   $                                  5.430  

Subtotal sin AIU        $                              365.675  

032 ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES 

14
6 

032.002 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA 
MACIZA AEREA CONCRETO 3000 PSI  e= 0.10m   

M2 1  $                                   137.078,00   $                              137.078  

14
7 

032.003 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
COLUMNAS CONCRETO 3000 PSI  

M3 1  $                                1.419.544,00   $                           1.419.544  

14
8 

032.004 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA 
AEREA CONCRETO 3000 PSI  . 

M3 1  $                                1.375.962,00   $                           1.375.962  

14
9 

032.020 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
ESTRUCTURA METALICA EN PERFILERIA  ( Incluye 
soldadura, anticorrosivo y esmalte) 

KG 1  $                                     26.091,00   $                                26.091  

15
0 

032.027 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA 
ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 

M2 1  $                                     47.833,00   $                                47.833  

15
1 

032.028 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA 
ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 5 

M2 1  $                                     49.605,00   $                                49.605  

15
2 

010.031 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL PARA 
TEJAS PERFIL 5 

ML 1  $                                     83.368,00   $                           83.368,00  
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15
3 

032.032 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
CABALLETE FIBROCEMENTO UNIVERSAL PARA 
TEJAS PERFIL 7 

ML 1  $                                     83.368,00   $                                83.368  

15
4 

032.033 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6 incluye vidrio 

UND 1  $                                   101.832,00   $                              101.832  

15
5 

032.040 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA 
DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

M2 1  $                                     30.645,00   $                                30.645  

15
6 

032.041 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO 
COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD 
TEXTURIZADO MODULADO 0,60 X 0,60 PINTADO Y 
TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN 

M2 1  $                                     47.139,00   $                                47.139  

15
7 

032.043 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMBIO 
DE ACCESORIOS EN APARATO SANITARIO INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUITMASTER 

UND 1  $                                     79.751,00   $                                79.751  

15
8 

032.046 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA  
SOCODA O SIMILAR  CON ESCURRIDOR  DE, 1,00 X 
0,59 M CON GRIFERÍA, CON SIFON Y ESCURRIDOR 

UND 1  $                                   414.619,00   $                              414.619  

15
9 

032.047 MONTAJE APARATOS SANITARIOS UND 1  $                                     66.980,00   $                                66.980  

16
0 

032.058 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION  
CARBURO PARA MURO INCLUYE ACRONAL 

M2 1  $                                     15.126,00   $                                15.126  

16
1 

032.059 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA 
ESMALTE PARA ESMALTE  PUERTAS, REJAS, 
VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y 
dilataciones 

M2 1  $                                     28.412,00   $                                28.412  

16
2 

032.063 LIMPIEZA DE PAREDES PARA APLICACIÓN DE VINILO 
SOBRE GRANIPLAST 

M2 1  $                                       5.740,00   $                                  5.740  

16
3 

032.065 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO 
TRASLUCIDO DE 4MM 

M2 1  $                                     70.218,00   $                                70.218  

16
4 

032.126 SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE 
SIKAFLEX SELLO PARA VENTANAS 

ML 1  $                                     10.077,00   $                           10.077,00  

16
5 

032.050 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJA EN 
VARILLA DE 3/8" CUADRADA CADA  0.15 X0.15 M. 
INCLUYE WASH 

M2 1  $                                   289.268,00   $                         289.268,00  

16
6 

032.137 INSTALACION DE CERCHA METALICA ML 1  $                                     88.245,00   $                           88.245,00  

Subtotal sin AIU        $                           4.470.901  

033 ADICIONALES AGUAS MANIZALES 

16
7 

033.097 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA 

M3 1  $                                     36.956,00   $                                36.956  

Subtotal sin AIU        $                                36.956  

ADICIONALES UNIDAD DE GESTION DE VIVIENDA 

16
8 

UGV 01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE 
COCINA DE 1.5 M ANCHO 0,60M, SIN ESTUFA,TIPO 
SOCODA O SIMILAR INCLUYE: MUEBLE SUPERIOR, 
MUEBLE INFERIOR, MESON CON LAVAPLATOS.    

UND 1  $                                1.601.967,00   $                           1.601.967  

16
9 

UGV 02 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE 
COCINA DE 1.8 M DE LONGITUD,  ANCHO 0,59M, SIN 
ESTUFA; INCLUYE: MUEBLE INFERIOR CON 2 
PUERTAS Y 3 CAJONES , MUEBLE SUPERIOR CON 
LOCERO Y 2 PUERTAS, MESON CON LAVAPLATOS. 
FABRICADO EN MDF 15MM CANTOS TERMO 
SELLADOS PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD 

UND 1  $                                2.551.967,00   $                           2.551.967  

17
0 

UGV 03 Suministro, trasporte e intalación de  Divisiones Y/o 
cerramiento en  Superboard una cara de 8mm (incluye 
lamina de 8 mm, canal 60mm, paral 59mm, y perfil 
galvanizado cal.16 como refuerzos en vanos para 
instalación de puertas, ventanas y remates), masillado, 
encintado y pintado. PARA MEJORAMIETO DE VIVIENDA 

M2 1  $                                   101.532,14   $                              101.532  
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17
1 

UGV 05 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
PANEL REDONDO DE 18 W DE INCRUSTAR.  

UND 1  $                                     49.506,35   $                                49.506  

17
2 

UGV 06 PUERTA DE MADERA, ENTAMBORADA DE 2MX 0,80M. 
FABRICADA EN AGLOMERADO DE 3MM COLOR 
WENGUE O CEDRO ,ESTRUCTURA EN MDF 15 MMCON 
CHAPA DE BOLA . (Incluye: nave, marcos laterales de 6 
cms, chapa de bola y 3 bisagras). TIPO PUERTA FACIL O 
SIMILAR 

UND 1  $                                   455.000,00   $                              455.000  

17
3 

UGV 07 SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÒN DE 
REGISTRO, PARA DUCHA Y DUCCHA TIPO GRVAL O 
SIMILAR, INCLUYE:( REGISTRO O LLAVE DE ½"CON 
POMA, BRAZO CON REGADERA, Y TODOS LOS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACION.  

UND 1  $                                   145.689,96   $                              145.690  

17
4 

UGV-08 Suministro, transporte e instalción de ventana en Lamina 
metálica  calibre 22  doblada, corrediza, con manija y porta 
candado, pintada con anticorrosivo a 3manos, vidrio 
trnaslucido 4mm, soportada en concreto de 3000 psi.  para 
mejoramiento de vivienda. 

M2 1  $                                   210.007,92   $                              210.008  

17
5 

  Suministro, trasporte e intalación de  Divisiones Y/o 
cerramiento en  Superboard 8mm (2) dos caras  canal 60 y 
parales 59, (incluye  perfileria en acero galvanizado cal 16 
como  refuerzos en vanos para instalación de puertas y 
venanas , masillado, encintado y pintado. PARA 
MEJORAMIETO DE VIVIENDA  

M2 1  $                                   142.760,74   $                              142.761  

17
6 

UGV 09 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
PUNTO ELECTRICO EN ALCOBA , COCINA O BAÑO, 
(TOMA CORRIETE DOBLE NORMAL), INCLUYE : TOMA 
CORRIETE DOBLE, CAJA RETANGULAR DE PVC, 
ADAPTADOR, TUBERIA CONDUIT DE 3/" HASTA 3M 
ALAMBRE DE COBRE HASTA 10 M, Y TODOS LOS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORECTA 
INSTALACIÓN. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

UND 1  $                                     98.585,00   $                           98.585,00  

17
7 

UGV 10 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DE 
TEJA CLABOYA FC, PERFIL  7 INCLUYE VIDRIO 
TRANSLUCIDO DE 4MM  GANCHO Y TORNILLOS DE 
FIJACION. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

UND 1  $                                   109.281,00   $                              109.281  

17
8 

UGV 
006 

SUMINISTRO, TRASPORTE E INTALACIÓN DE  
DIVISIONES Y/O CERRAMIENTO EN  SUPERBOARD 
DOS CARAS DE 8MM (INCLUYE LAMINA DE 8 MM, 
ESTRUCTURA CON PERFILERIA EN ACERO 
GALVANIZADO CAL. 26,  REFUERZOS EN VANOS PARA 
INSTALACIÓN DE PUERTAS, REMATES EN LINEALES, 
Y ELEMENTOS VARIOS), MASILLADO, ENCINTADO Y 
PINTADO.  PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

UND 1  $                                   403.000,00   $                         403.000,00  

17
9 

UGV 11 SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE 
PUERTA Y MARCO EN LÁMINA METÁLICA DOBLADA 
CALIBRE 22, CON PASADOR O PORTACANDADO   
PINTADA CON ANTICORROSIVO A 3 MANOS, 
SOPORTADA EN  CONCRETO  CONCRETO DE 3000PSI 
(PARA BAÑO O PATIO)  PARA MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA. 

UND 1  $                                   415.719,00   $                         415.719,00  

18
0 

UGV 12 SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALCIÓN DE PUERTA 
Y MARCO EN LÁMINA METÁLICA DOBLADA CALIBRE 
22 CON CHAPA TIPO VERA O SIMILAR, PINTADA CON 
ANTICORROSIVO A 3 MANOS, SOPORTADA EN  
CONCRETO  CONCRETO DE 3000PSI. PARA 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 

UND 1  $                                   434.157,00   $                         434.157,00  

18
1 

UGV 14 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 
MUBLE INFERIOR DE COCINA.  DE 1.80 MM TIPO 
SOCODA O SIMILAR.  PARA MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA    

UND 1  $                                              
1.178.743,00  

 $                                 
1.178.743,00  

18
2 

UGV 16 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
PUNTO ELECTRICO EN ALCOBA COCINA O BAÑO 
(INTERRUPTOR SENCILLO)  EN TUBERIA CONDUIT 

UND 1  $                                     98.940,00   $                           98.940,00  
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PVC DE 3/4", ALAMBRE DE COBRE AWG , INCLUYE 
PLAFON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

18
3 

UGV 17 SUMINISTRO, TRANSPORTE, E INSTALCIÓN  DE 
ESCALA METLICA: CON MARCO DE  HUELLA EN 
ÁNGULO DE 11/2" X 1 1/8"  SOPORTE  EN PERFIL 
METALICO CALIBRE 16 DE 11/2" X 3"  HUELLAS DE 0,80 
M DE LARGO  POR 0,30M DE ANCHO.(INCLUYE : 
INSTALCIÓN Y PINTURACON ANTICORROSIVO, PARA 
MEJORAMIETO DE VIVIENDA .   

PAS
O 

1  $                                   180.000,00   $                         180.000,00  

18
5 

UGV 18 SUMINISTRO, TRASPORTE E INTALACIÓN DE  
DIVISIONES Y/O CERRAMIENTO EN  SUPERBOARD 
DOS CARAS DE 8MM (INCLUYE LAMINA DE 8 MM, 
ESTRUCTURA CON PERFILERIA EN ACERO 
GALVANIZADO CAL. 26,  REFUERZOS EN VANOS PARA 
INSTALACIÓN DE PUERTAS, REMATES EN LINEALES, 
Y ELEMENTOS VARIOS), MASILLADO, ENCINTADO Y 
PINTADO.  PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

M2 1  $                                   143.760,00   $                         143.760,00  

18
6 

UGV 19 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CANAL SENCILLA EN LÁMINA CALIBRE 24 PARA 
AGUAS LLUVIAS INCLUYE : SOSCO, TAPAS Y 
ANTICORROSIVO. PARA MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 

ML 1  $                                     66.585,00   $                           66.585,00  

18
7 

UGV 20 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
CANAL 60 MAESTRA EN LÁMINA CALIBRE 24 PARA 
AGUAS LLUVIAS INCLUYE : SOSCO, TAPAS Y 
ANTICORROSIVO. PARA MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 

ML 1  $                                     96.583,80   $                                96.584  

18
8 

UGV 21 SUMINISTRO, TRASNPORTE E INSTALACIÓN DE 
CABALLETE FIJO F.C ( FIBRO CEMENTO) PARA TEJA 
ONDULADA FC PERFIL 7. PARA MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA           

UND 1  $                                     55.685,00   $                                55.685  

Subtotal sin AIU        $                           8.539.470  

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO         $                         32.768.006  

  

VALOR TOTAL ITEMS CON AIU        $                         45.423.540  

  
     

  

NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 
aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero 
del peso.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  ADMINISTRACION  A=  32,62% 

  IMPREVISTO  I=  0,00% 

  UTILIDAD  U=  6,00% 

  TOTAL A.I.U  A.I.U.=  38,62% 

 
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA: 
DOS MIL VEINTICOHO MILLONES DE PESOS (2.028.000.000) AU INCLUIDO.  
 
Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Pública", la Secretaría de Infraestructura, utilizará 
el sistema de monto agotable el cual consiste en pactar los precios unitarios más representativos en este tipo 
de obra, los cuales se multiplicarán por las cantidades ejecutadas en cada mejoramiento de vivienda. Los ítems 
no previstos dentro del presupuesto serán tomados de la base de datos Crystal. 
 
El análisis estimado del valor de las obras a ejecutar se realiza a partir de un análisis de precios unitarios (APU) 
que toma en cuenta a) los insumos de la base Crystal y b) consultas telefónicas con mínimo tres proveedores 
del sector  como ARQUIVITROS, ARMETALES, ALMACÉN PARIS, HOMECENTER, HIERROS Y PERFILES 
entre otros, para los materiales o elementos requeridos, con los cuales a través de un promedio se determinó 
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el valor de precios de mercado de los insumos y de esta forma se estableció el valor unitario de los ítems 
contenidos en el presupuesto. 
 
Haciendo un análisis que incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la construcción 
de un proyecto de obra. 
 

• Localización de las obras y vías de acceso para cuantificar el transporte 
• El costo de materiales, 
• Acarreos internos 
• Equipo y maquinaria necesaria en el sitio de ejecución de las obras, 
• Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) y 
• Rendimiento del personal, basados tanto en la experiencia propia de la Secretaría de 

Infraestructura Física, como en los datos del mercado, entre otros. 
 
Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar la Administración (A) son los que se mencionan a 
continuación, y, los mismos, son analizados y tomados en cuenta dependiendo del alcance, plazo, valor y 
condiciones de ejecución del contrato de obra: 
 
1. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO 
3. TRANSPORTE DEL PERSONAL 
4. INSTALACIONES PROVISIONALES 
5. PAPELERÍA Y OTROS COSTOS 
6. SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 
7. VALLA CONTRACTUAL 
8. GARANTIAS 
9. IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES: 
 

i. Impuesto Industria y Comercio 
ii. Impuesto del 4 por mil 
iii. Estampilla Adulto Mayor (2%) del valor de cada pago antes de IVA. 
iv. Estampilla Procultura (2%) del valor de cada pago antes de IVA. 
v. Estampilla Universidad de Caldas y Nacional Sede Manizales (2%) del valor de cada pago antes de 
IVA. 
vi. Estampilla para la Justicia Familiar (2%) del valor bruto de cada pago antes de IVA. 
vii. Tasa Pro-deportes y recreación (0,5%) del valor de cada pago antes de IVA. 
viii. Contribución especial (5%) del valor del contrato. 

 
SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTE PRESUPUESTO CONTIENE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN 
DEL MISMO. 
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VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA: DOS 
MIL VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (2.028.000.000) AU INCLUIDO.  
 
LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL VALOR FINAL DE CADA TIPO DE OBRA A EJECUTAR SE OBTUVIERON 
CON FUNDAMENTO EN LA BASE DE DATOS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PLATAFORMA CRYSTAL 
2025, BASE DE DATOS ADMINISTRADA POR LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA AGUAS DE MANIZALES 
S.A. Y UTILIZADA, ENTRE OTRAS ENTIDADES, POR EL MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARÍA DE 
INFRAESTRCUTURA, PARA LA ELABORACIÓN DE TODOS LOS PRESUPUESTOS DE SUS PROCESOS 
DE SELECCIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. 
 
Nota: El contrato se adjudicará y se suscribirá por el valor del presupuesto oficial, teniendo en cuenta que es 
MONTO AGOTABLE. Así mismo se debe tener en cuenta el FORMATO1-CARTA DE PRESENTACION DE LA 
OFERTA. 
 
Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas vigentes para la ejecución de la obra en la Alcaldía 
de Manizales, y las posteriores que imparta el supervisor de la Secretaría de Infraestructura del municipio de 
Manizales. 
 
2.6 OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  

 
2.6.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso y de las establecidas durante la 
ejecución del contrato, el contratista se obliga a: 
 
1) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento 

y en sus anexos.  
2) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los documentos del Proceso de Contratación.  

3) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por el 
municipio.  

5) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 
con la Entidad.  

6) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante.  

7) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo 
de la ejecución del contrato.  
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8) Mantener el equipo de trabajo requerido por EL MUNICIPIO y presentado en la propuesta. El personal 
requerido no podrá ser cambiado por EL CONTRATISTA; en caso de variar el personal, esto solo podrá 
realizarse previa autorización por parte de EL MUNICIPIO y en todo caso el nuevo integrante deberá 
cumplir con los mismos o superiores requerimientos expresados en el Pliego de Condiciones;  

9) Tener el equipo, herramientas y otros elementos necesarios para la ejecución del contrato; 
10) Registrar en el servicio único de empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a los trabajadores que 

se utilizaran en la ejecución de la obra para lo cual presentará la constancia en el acta de liquidación; 
11) Emplear por cada diez (10) hombres contratados para la ejecución de la obra al menos una (1) mujer cabeza 

de familia. Si la obra se realiza con menos de diez (10) hombres se vinculará al menos una (1) mujer cabeza 
de familia;  

12) Contratar mano de obra no calificada perteneciente a la zona de la obra.  
13) Cumplir con el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensiones y ARL de los empleados 

durante la ejecución del contrato, para lo cual presentará en forma mensual los pagos efectuados;  
14) Mantener la capacidad de contratación inicialmente ofrecida durante la ejecución del contrato;  
15) Entregar a la Secretaría de Obras Públicas, registro fotográfico impreso y en medio magnético de las obras 

antes, durante y después, el cual deberá hacer siempre desde los mismos ángulos de visión;  
16) Presentar junto al acta de liquidación del contrato la bitácora, registro fotográfico, pagos de los aportes en 

Salud, Pensiones y ARL y Parafiscales;  
17) Suministrar y mantener por su cuenta la señalización preventiva necesaria con el fin de informar la 

realización de obras, existencia de peligro o de tránsito restringido, dejando claro que si se llegare a 
presentar algún tipo de accidente este será de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. Las 
mismas deberán mantenerse en las obras las 24 horas del día;  

18) Aplicar el manual del CONTRATISTA durante la ejecución de la obra, el cual será entregado una vez 
legalizado el contrato.  

19) Cumplir con la calidad e infraestructura organizacional señalada en el pliego de condiciones.  
20) Realizar las obras acordes a los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas.  
21) Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras.  
22) Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes en el mismo y 

planear los trabajos a realizar.  
23) Presentar al supervisor o interventor de contrato, al inicio de los trabajos un cronograma de ejecución del 

contrato.  
24) No interferir con el trabajo del supervisor o interventor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y 

prestarles la colaboración que éstos requieran.  
25) Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras y actividades con cuidado y diligencia, de manera 

que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al 
supervisor o interventor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos 
o el cumplimiento del contrato.  

26) Permitir que los empleados designados por LA ALCALDÍA inspeccionen en cualquier momento la ejecución 
de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios 
requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a 
emplear, procesados o a procesar, según sea el caso.  
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27) Llevar un registro fotográfico digital de avance en medio magnético y presentarlo al supervisor o interventor. 
28) Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas actividades que sean 

compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo.  
29) En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser corregidos y 

pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la 
Alcaldía.  

30) Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como con todas 
las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que 
es objeto de este contrato. 

31) Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la 
fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella y que provengan de fallas 
técnicas en la obra, de montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc.  

32) Mantener a LA ALCALDÍA indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión en la 
ejecución del objeto contratado.  

33) Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente y a la 
salud humana. 

34) Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
35) Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las actividades y el desarrollo final de 

los trabajos planteados y entregar la Entidad la bitácora de la obra. 
36) Mantener los frentes de obra contratados, en labores simultáneas, frentes de trabajo continuo y paralelos 

en los diferentes puntos definidos a ejecutar por medio del presente contrato, con el fin de obtener el 
rendimiento necesario para finalizar la ejecución de las obras dentro del plazo contractual. 

37) Adoptar el protocolo de bioseguridad según normatividad vigente (medidas preventivas y mitigación para 
reducir la exposición y contagios por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19.  

38) Presentar y ejecutar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo 
de aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018. De igual manera disponer de un profesional idóneo y capacitado tanto para la elaboración 
como para la vigilancia, control, ejecución y documentación debida del Plan de Calidad durante el desarrollo 
del proyecto. Un informe detallado de dichos aspectos será anexo al informe de ejecución de obra 
presentado periódicamente. 

39) [Mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad con los cuales se logró la asignación 
de puntaje durante el proceso precontractual, por un lapso igual al del plazo estimado del contrato. 

 
Los pliegos de condiciones del proceso y la propuesta presentada hacen parte integral del contrato.  
 
2.6.2  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 

1) Entregar al interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del 
contrato: hojas de vida del personal profesional, relación de equipo mínimo obligatorio, análisis de 
precios unitarios correspondientes a la propuesta económica presentada, programa de obra y flujo 
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de inversiones, laboratorio para la toma de control de calidad, plan de manejo de tránsito y los 
demás que se exijan en el pliego de condiciones. 

2) El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 

3) Presentar a la interventoría las actas parciales de obra, acompañadas de las cantidades de obra 
avaladas por el interventor. Las cantidades de obra y valores consignadas en las respectivas actas 
de obra son de responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. 

4) Cumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la Garantía de Cumplimiento o el 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. 

5) Cumplimiento de la obligación de constitución de la Garantía de Estabilidad de las Obras. 
6) Mantener en vigor, renovar, prorrogar y adicionar las garantías, en los plazos exigidos por la ley y 

por los montos establecidos en el pliego de condiciones. 
7) Iniciar las obras del contrato a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la ejecución de las Obras 

impartida por el municipio. 
8) Colocar las vallas de información del contrato, señalización temporal y preventiva de las obras 

para el control del tránsito. 
9) Cumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el sitio de las 

obras objeto del contrato, así como también los demás profesionales que tengan dedicación 
exclusiva en el contrato 

10) Presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por parte 
de la interventoría del contrato o por el municipio 

11) Ubicar en el sitio de las obras del contrato el equipo o maquinaria completo ofrecido en la 
propuesta 
Acatar, en el plazo otorgado, las órdenes de la interventoría respecto de la ejecución de las obras 
objeto del contrato, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la 
adopción de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y 
salubridad de la obra, y en general, todos los aspectos que tengan que ver con la correcta 
ejecución del Contrato 

12) Corregir dentro del término que señale la interventoría del contrato, los errores técnicos u 
omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y obras del Contrato. 

13) En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser 
corregidos y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que 
decida emprender la Alcaldía. 

14) Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como 
con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de 
obras como la que es objeto de este contrato 

15) Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio 
hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella y que 
provengan de fallas técnicas en la obra, de montaje y/o construcción, de mala calidad de los 
materiales, etc 
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16) Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que 
incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 
Cumplimiento de las normas del manual del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, 
de todo el personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de los trabajos 

17) Adoptar medidas sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en 
peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, 
sus subcontratistas y proveedores 

18) Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de 
los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados 
de emergencias y/o contingencias. 

19) Asistir a las reuniones programadas por la supervisión o interventoría del contrato. 
 
2.6.3 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 

OBJETO CONTRACTUAL:  
 
A. Vincular a la ejecución de cada uno de los proyectos, personal no calificado a individuos de la zona de 
influencia de la misma.  
B. Mantener al frente de las Obras al residente de obra para decidir, con el supervisor o interventor sobre los 
aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la misma.  
C. De conformidad con los establecido en el Decreto Municipal 0580 del 07 de septiembre de 2021, el 
contratista deberá vincular al menos el 10 % de personal joven que se ubique en el rango de los 18 a los 28 
años. 
D. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe 
en la ejecución de la Obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los sub contratos necesarios, 
lo cuales no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y El 
Municipio.  
E. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la   que 
coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato.  
F. Garantizar que todos los contratistas en ejecución del contrato cumplan con las normas de seguridad 
industrial y de señalización y movimiento de maquinaria.  
G. En el evento que el proponente adjudicatario del proceso de selección, haya obtenido el puntaje por 
vinculación de personal con discapacidad durante la ejecución del contrato deberá mantener en su planta de 
personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la 
oferta. Además, debe aportar a la entidad la documentación que así lo demuestre, esto es, el certificado que 
para el efecto expide el Ministerio de Trabajo la cual se debe encontrar vigente.  
 
La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional 
constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del 
incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de 
incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido 
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proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza 
mayor o caso fortuito.  
 
PARÁGRAFO 1. La obligación relacionada con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual 
será objeto de especial verificación por la Interventoría y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada 
de una o varias de las personas que hagan parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de 
las sanciones contractuales correspondientes.  
 
2.6.4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:  
 
A. Ejecutar la Obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos 
necesarios. 
B. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en 
la programación detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción 
de los mismos en el sitio de la Obra. 
C. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del 
contrato. 
  
2.6.5 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
 
A. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos 
requeridos en la ejecución de la Obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales como: 
ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre otros.  
B. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor o interventor o El Municipio, 
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de 
calidad requeridas para la Obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de Obra.  
C. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, 
en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del 
personal que interviene en las actividades de Obra. Manipulación de equipos, herramientas, combustibles, y 
todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.  
D. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa 
de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la 
obra.  
E. Contar con las medidas de seguridad y señalización preventivas necesarias. 
F. Adoptar el protocolo de bioseguridad según normatividad vigente (medidas preventivas y de mitigación para 
reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19 
 
2.6.6 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:  
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A. Presentar acta de recibo parcial de obra, debidamente aprobada por la interventoría o supervisión, y tendrá 
como soporte la siguiente información: 
 

• Factura. 
• Pre-acta de obra con sus respectivas cantidades de obra ejecutadas. 
 
Nota: Las actas de obra parciales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra 
y a las cantidades de obra aprobadas por el Interventor o supervisor. El Interventor o supervisor podrá, 
en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas 
por él. Ningún documento que no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá 
considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato. 
• Información financiera y presupuestal del contrato de obra. 
• Presentar certificación de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus soportes, 
suscrita por el representante legal o el revisor fiscal según el caso de acuerdo con la normatividad vigente, 
para el periodo correspondiente del acta, así como los del servicio nacional de aprendizaje– SENA, 
Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda.  
• Seguimiento al programa de obra y flujo de inversiones. 
• Registro fotográfico físico y en medio magnético. 
• Presentar certificación de antecedentes de la procuraduría, contraloría, policía y registro Nacional de 
medidas correctivas. 

 
B. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión o Interventoría y 
contener por cada uno de los frentes de trabajo:  
 

• Avance de cada una de las actividades programadas.  
• Cantidades de Obra ejecutadas.  
• Registros fotográficos.  
• Resumen de las actividades realizadas en el mes.  
• Relación del personal empleado en la ejecución de la Obra.  
• Actualización del programa de Obra.  
• Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 80 de 1993–
adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el  pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, así como los propios al Servicio Nacional 
de Aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar– ICBF y las cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 
 

C. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la Supervisión o Interventoría y contener:  
• Resumen de actividades y desarrollo de la Obra  
• Documentación técnica entre ella: Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993–adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se 
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encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje– SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar– 
ICBF y las cajas Cuando corresponda. Registro fotográfico definitivo.   
 

D. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la entrega final de la obra y de liquidación. 
 
E. Presentar toda la información requerida por el supervisor o El Municipio. 
 
F. Actualizar las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil en los plazos establecidos por la ley cuando 
se realicen prorrogas, adiciones, modificaciones y recibo definitivo de la obra. 
 

2.7 TIPO DE CONTRATO: El contrato a celebrar pertenece a la tipología de OBRA PÚBLICA  
 
PLAZO: De conformidad con el procedimiento legal, el plazo máximo para la ejecución del contrato será de 
SEIS (6) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
2.8 ACTA DE INICIO. Para la firma del Acta de inicio del contrato, el contratista debe entregar previamente 
la afiliación del personal, el cronograma de obra y el pago de estampillas y garantías exigidas. 

 
2.9 CÓDIGO UNSPSC 

 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72101507 Servicio de remodelación general de viviendas unifamiliares; 

72103300 Servicio de Mantenimiento de Edificios; 

72111002 Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura 

 
2.10 INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD, CONFLICTO DE INTERÉS O PROHIBICIONES: En 
cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la ley Colombiana al contratista se le exigirá no estar incurso 
en causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar de manera general con el Estado, y 
en las que pueda incurrir el contratista para celebrar o ejecutar contrato en específico con el Municipio de 
Manizales, por tanto el oferente con su propuesta manifestara  bajo la gravedad de juramento que no está 
inmerso en tales causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones. Para el caso de presentarse 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición sobreviniente se dará aplicación a lo establecido en la Ley. 
 
2.11 INEXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL: Ni el contratista, ni el personal 
que requiera contratar para el cumplimiento del objeto del contrato, tendrá vínculo laboral con la entidad 
contratante, la relación contractual se regirá bajo el principio de la coordinación. Igualmente, por ser un 
trabajador independiente se le exigirá su afiliación y aportes al sistema de salud y de pensiones en los términos 
de la ley 1150 de 2007. 
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3 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDA-
MENTOS JURÍDICOS. 

 
El contratista será seleccionado mediante la modalidad de la licitación pública. 
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección, el cual comprende las etapas precontractual, 
contractual y post contractual, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, previsto en el marco de la Ley 80 de 1993, en atención a la reforma introducida por la Ley 1150 de 
2007, y en el Decreto 1082 de 2015, en consonancia con las leyes civiles, comerciales, y demás normas que 
adicionen, modifiquen o complementen o regulen la materia, así como en lo previsto en la Ley 1474 de 2011, y 
en el Decreto Ley 019 de 2012.   
 
El numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la escogencia del contratista se efectuará por 
regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del 
mismo artículo. 
 
De acuerdo con el presupuesto del Municipio de Manizales, la menor cuantía para contratar será hasta de 650 
SMLMV que equivalen a la suma de NOVIECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS COP ($925.275.000) para la actual vigencia fiscal, de conformidad con la circular No I-CIR-
SJ-2025-1 del 02 de enero de 2025 de la Secretaría Jurídica del Municipio, encontrándose la presente 
contratación por encima de dicha cuantía.    
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar y la cuantía del proceso, la selección del 
contratista se realizará mediante la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA debido a que el presupuesto supera 
los $925.275.000, siguiendo los lineamientos del artículo 2.2.1.2.1.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 
4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA: DOS 
MIL VEINTICOHO MILLONES DE PESOS COP (2.028.000.000) AU INCLUIDO.        
 
Para efectos de contar con un valor aproximado de la inversión a realizar, la entidad tuvo en cuenta: 
 

• Mano de obra. 

• Suministro de materiales. 

• El A.U., dentro del A.U. se incluyen, entre otros, los siguientes impuestos en los que debe incurrir el 
contratista: 
 

• Contribución Especial de obra pública 

• Industria y Comercio 

• Impuesto del 4x1000 por mil. 
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• Tasa Pro-Deporte y Recreación- 0.5% Sobre el valor de cada pago  

• Estampilla Pro-Cultura, - 2.0 % Sobre el valor de cada pago 

• Estampilla Pro-Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales- 2.0 % Sobre el valor 
de cada pago.  

• Estampilla Pro-Justicia Familiar, - 2.0 % Sobre el valor bruto del contrato 

• Estampilla Pro-Adulto Mayor, - 2.0 % Sobre el valor de cada pago 

• Constitución de Garantías 
 
En lo referente al pago de las estampillas, éste deberá cancelarse de acuerdo a lo establecido en el artículo 
172 del Acuerdo 1083 de 2021, y el artículo 4 del Acuerdo 1156 de 2024. 
 
Artículo 172: Recaudo y pago de las estampillas: para el caso de los actos, contratos o negocios jurídicos, 
incluidas sus adiciones y modificaciones, en los que genere un pago a cargo del municipio, el recaudo se 
efectuará mediante retención en la fuente del valor liquidado por concepto de estampillas por cada uno de los 
pagos que se efectúe. 
 
Artículo 4: Adóptese en el municipio de Manizales de acuerdo con la Ley 2126 de 2021 la estampilla para la 
justicia familiar 
 
Garantías: 

• Cumplimiento 

• Estabilidad y calidad de obra 

• Seriedad de la propuesta 

• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 

• Responsabilidad civil 
 
Los precios unitarios y el valor final de cada tipo de obra a ejecutar se obtuvieron con fundamento en la Base 
de Datos de Precios Unitarios de la plataforma Crystal 2025, Base de Datos administrada por la entidad 
descentralizada Aguas de Manizales S.A y la Secretaría de Infraestructura del municipio.   
 
De conformidad con el artículo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de la 
Secretaría de Hacienda y de infraestructura, se compromete a hacer el registro y la reserva presupuestal con 
la cual debe cubrirse el valor del contrato en la actual vigencia fiscal, para lo cual se cuenta con los siguientes 
certificados de disponibilidad presupuestal. 
 

CUIPO MGA CDP Registro Rubro Denominación Valor 

0 XXXX X X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX $1.014.000.000 

0 XXXXX X X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
$1.014.000.000 

 

TOTAL $1.028.000.00 
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5 FORMA DE PAGO 
 
El proceso de contratación es estructurado por el sistema de PRECIOS UNITARIOS. 
 
Se realizarán PAGOS PARCIALES de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, 
aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y 
deberán soportarse en Actas y Pre-Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AU 
pactado y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
El municipio de Manizales realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al seis por 
ciento (6%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera 
satisfacción de la entidad (firma del acta de liquidación del contrato). 
 
En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendrá las sumas adeudadas 
al sistema en el momento de la liquidación y hará el correspondiente pago. Advirtiendo que será causal de 
terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por 
parte del contratista durante la ejecución del contrato.  
 
El supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente 
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago 
final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, 
subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no 
entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Para los Pagos, el contratista de obra deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda o certificación del pago de los aportes a pensión, riesgos laborales y de Caja de 
Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el 
personal independiente que presente sus servicios para la ejecución del proyecto. 
 
EL CONTRATISTA DE OBRA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes entidades nacionales, departamentales o municipales y dentro 
de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las 
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las 
actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 
 
EL CONTRATISTA DE OBRA será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las 
condiciones contratadas. EL CONTRATISTA DE OBRA deberá indemnizar y/o asumir todo daño que se cause 
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a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o 
por ocasión del desarrollo del mismo. 
 
El municipio de Manizales no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
El municipio de Manizales hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
6 CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS - ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 
 
Posterior a la evaluación de los requisitos habilitantes de CAPACIDAD JURÍDICA, CAPACIDAD FINANCIERA,  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN – Kr, y EXPERIENCIA, se 
procederá a realizar la calificación - asignación de puntajes a las propuestas HABILITADAS de acuerdo a los 
siguientes criterios por la vinculación de trabajadores con discapacidad, por calidad y servicios de origen 
nacional y por precio o condición económica para determinar el orden de elegibilidad, para lo cual se cumplirán 
los siguientes pasos: 
 
La calificación total será de 100 puntos distribuidos así: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 10 

Factor de sostenibilidad técnico ambiental 

agregado 
9 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

MiPymes 0,25 

Total 100 

 
6.1 Para lo cual se observarán las siguientes reglas: VER CAPÍTULO IV DEL PLIEGO DE CONDICIONES) 
 
7 ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta 
matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el 
tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 
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Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y 
la relación directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional. VER ANEXO MATRIZ 3 
- MATRIZ DE RIESGOS 
 
8 GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 
 

8.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 
no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en relación con 
los cuales presentó oferta. 
Las características de las garantías son las siguientes: 

 
Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 – 7  

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado 
Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección. 
En los Procesos de contratación estructurados por lotes, el valor asegurado corresponderá al diez por ciento 
(10%) del Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de los lotes a los cuales se presente oferta  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Proponente 
Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de 
ejecución del respectivo contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 
oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni 
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta. 
 
El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o por la totalidad 
de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe indicar el número del lote o lotes a los cuales 
presenta oferta. 
 
GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
8.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 – 7  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Vigencia del contrato y 4 
meses mas 

Por una cuantía equivalente 
al 20% del valor total del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Por una cuantía equivalente 
al 20 % del valor total del 
contrato  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras 
por parte de la Entidad 

Por una cuantía equivalente 
al 30% del valor final de las 
obras. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
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• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
En los casos que el plazo del contrato sea mayor a cinco (5) años las garantías pueden cubrir los riesgos de la 
etapa del contrato o del periodo contractual en los términos del artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015. 
 
8.3 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo 
de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en 
la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
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8.4 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 – 7 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 

• No debe ser inferior a:  

• 1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) 
SMMLV. 

• 2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV 
e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

• 3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) 
SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

• 4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e 
inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

• 5.     El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) 
SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 – 7  

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
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Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
                                                                                                                           

8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.1.1 de Decreto 1082 de 2015 y atendiendo la recomendación de 
Colombia Compra Eficiente, a través del Manual Para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos 
de Contratación, se incluye en el presente documento la lista de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso 
de Contratación, de conformidad con la siguiente tabla: 
 

Tratado 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto Del 
Proceso De 
Contratación 

Superior Al Valor 
Del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable Al 
Proceso De 
Contratación 

Proceso De 
Contratación 

Cubierto Por El 
Acuerdo Comercial 

Alianza del 
Pacifico. 

Chile SI NO SI NO 

México NO N/A N/A NO 

Perú. SI NO SI NO 

Chile SI NO SI NO 

Costa Rica SI NO SI NO 

Estados AELC SI NO SI NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI N/A SI 

Guatemala SI SI SI  SI 

Honduras NO SI N/A NO 

Unión 
Europea 

Reino Unido SI NO SI NO 

Irlanda del 
Norte 

SI NO SI  NO 

Decisión 439 de 1998 de la 
comisión de la CAN 

SI SI N/A SI 
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En consecuencia, el municipio de Manizales deberá dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes  
Colombia ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos cuando 
un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratación. 
 
El Municipio de Manizales concederá a dichos bienes y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 
2003 y la preferencia a los bienes y servicios nacionales en caso de empates prevista en el numeral 1 del 
artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Manizales, marzo de 2025. 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA             JORGE ANDRÉS ROBLEDO POSADA 
Secretaria de Despacho                                         Director Técnico  
Secretaría de Infraestructura                                        Unidad de Gestión de Vivienda - Secretaría de Infraestructura   


