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CONTRATISTA: CONSORCIO CENTROS POBLADOS TIBASOSA 2025
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REPRESENTANTE LEGAL FRANKLlN YEBRAIL OJEDA CADENA

IDENTIFICACiÓN: C.C. No. 7.226.154 DE DUITAMA

CONSULTORIA T~CNICA, ADMINISTRATivA y FINANCIERA PAAA LA
OBJETO: ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO

POBLADO DE SANTA TERESA Y DE LA VEREDA EL CHORRITO DEL MUNICIPIO
DE TIBASOSA - BOYACA.

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN
MIL PESOSi$3:49:8:8'1:000) M/ClE

PLAZO DE EJECUCiÓN: CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCiÓN DEL ACTA DE
INICIO.

E'Atre ,los saseritos: E·[)UAR·DO SAU;EOO V,E·LOSA, ,identificado con Cédula de Giueadania
NO.80.766.275 expedida en Bogotá, en su calidad de ALCALDE MUNICIPAL, nombrádo por
elección popular para el periodo 2024-2027, cargo para el cual tomó posesión mediante acta:
No 01 de fecha 22 de Diciembre de 2023, según consta en Escritura Pública No 4238 de
2023, de la Notaria Segunda del Círculo de Duitama, en uso de las facultades y funciones
contenidas en el artículo 315, de la C.P.C., la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 155·1
de 2012, entre otras facultades establecidas a rango de ley y de conformidad con las
facultades expresas para contratar en virtud del artículo 11, de la Ley 80 de 1993, actuando
en nombre y representación de la entidad pública territorial denominada MUNICIPIO DE
TIBASOSA, distinguida con N.I.T. 891.855.361-6, quien para los efectos del presente contrato
se denomina MUNICIPIO DE TIBASOSA, de una parte y de otra parte, FRANKLlN YEBRAIL
OJEOA CADENA identificado con cédula de ciudadanía No. '7.226.154 de Duitarria, con
dirección para notificaciones: con domicilio principal en la Calle 17 No 10 -48, Teléfono
3017557612, correo electrónico tundamaflj2022@gmail.com en calidad de representante
legal de la figura asociativa CONSORCIO CENTROS POBLADOS TIBASOSA 2025,
identificado con NIT 901.924.626-4, el cual está integrado por: 1. TUNDAMA
CONSTRUCTORA E INGENIERIA SAS, NIT: 901.605.350-9, representada legalmente por
FRANKUN YEBRAIL OJEDA CADENA C.C. No 7.226.154 DE DUITAMA, inscrita en la
cámara de comercio de Duitama bajo el número de matrícula 108846 de fecha 16 de junio de
2022 con actividad económica 4290, renovada el 04 de abril de 2024; registro de proponentes
NO.1637 de la cámara de comercio de Duitama renovado el 16 de abril de 2024, con
PORCENTAJE DE PARTICIPACiÓN 60%; 2. BYD MULTIPROYECTOS SAS, NIT:
900.268.419-8, representada legalmente por GILBERTO CELY VARGAS, C.C. No
1.052.020.348 de Floresta, inscrita en la cámara de comercio de Sogamoso bajo el número
de matrícula 48402 de fecha 24 de febrero de 2009 con actividad económica 7112, renovada
el 05 de abril de 2024; registro de proponentes No. 826 de la, cámara de comercio de
Sogamoso renovado el 29 de mayo de 2024 PORCENTAJE DE PARTICIPACiÓN 40%. Parte
a quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, quien
manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente
contrato, no hallarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidaspor la Constitucióny la Ley para contratar, conforme al artículo 80 de la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, hemos convenido en
celebrar el presente CONTRATO DE.CONSULTORíA de acuerdo a lo que para el mismo
establecen las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Y sus decretos reglamentariosy demás,,",
normas concordantes,previas las siguientes,CONSIDERACIONES: 1)Que según el Estudiode
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Convenienciay Oportunidadde enero de 2025, se solicitó la contratacióncon el siguiente objeto:
CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA PARA LA ELABORACION
DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA
TERESA y DE LA VEREDA EL CHORRITO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA.
2) Que la actividad contractual que realice el Municipio, se sujetará a la constitución y la Ley,
especialmentea la Ley 80 de 1993,a la Ley 1150 de 2007, a sus Decretos Reglamentariosy a
la normatividad que la derogue y/o adicione, Directivas Presidenciales y el Manual de
Contrataciónadoptado. 3) Que el Alcalde Municipal,mediante resoluciónNo. 055 del de 27 de
enero de 2025, debidamente facultado, autorizó iniciar los trámites para la contratación, como
representante legal de la entidad y en cumplimiento las funciones especiales para iniciar
tramites de contratación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de
la ley 80 de 1993, la cual refiere que como representante legal de la Entidad, tiene la
competencia para ordenar y dirigir los procesos de Selección de Contratistas entre ellos de
conformidad con la ley 1150 de 2007 en la Modalidad de Concurso de Méritos. 4) Que el
procesode selecciónde oferta y contratistaabarco todas sus etapas legales, tanto en la fase de
planeacióncomo precontractual,atendiendoa los tiempos regulados legalmentepara el proceso
y los definidosen el pliego de condiciones,así mismo se adelantaron todas las actuaciones que
dentro del procesose requirieronpara darle celeridadal mismo.5) Que el informede evaluación
de ofertas estuvo publicado en la plataformaSECOP II y los partícipes del proceso adelantaron
las actuaciones correspondientes.6) Que FRANKLlN YEBRAIL OJEDA CADENA identificado
con cédula de ciudadanía No 7.226.154 de Duitama, en calidad de representante legal de
CONSORCIO CENTROS POBLADOS TIBASOSA 2025, presentó propuestaen el proceso de
Concurso de MéritosAbierto PC-MT-CMA-001-2025,adelantado por el Municipio en el mes de
ENERO DE 2025, siendo la persona favorecida con el citado proceso público, tal como consta
en resolución 070 del 05 de febrero de 2025. 7) Que este contrato se puede celebrar de
conformidad con lo estatuido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.8) Que realizadas las consideraciones previas, las partes acuerdan el presente
contrato de consultoría que está contenido en las siguientes, cLÁUSULAS: PRIMERA.
OBJETO. - En virtud de la celebración del presente contrato, LA CONTRATISTAse obliga con
el Municipio con autonomía técnica y administrativa a desarrollar el sigtliente objeto
"CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA PARA LA ELABORACION
DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA
TERESA Y DE LA VEREDA EL CHORRITO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA - BOYACA".
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLI:;CIDO EN EL ANEXO 3 DE LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES DEL PROCESO Y LA PROPUESTA ACEPTADA AL CONTRATISTA, según
el si uiente detalle:

,íTEM OESCRIPCION UNO CANT VR UNITARIO SANTA VR UNITARIO EL VRTOTALTERESA CHORRITO

(PRODUCTO 1) ANTECEDENTES UND 10.300,000,00 10.300,000,00 20,600000,00

2 (PRODUCTO 2) LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UND 29.025.000,00 35.475.000,00 64500,000,00

3 (PRODUCTO 3) ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS UND 12.555.000,00 15.345.000,00 27.900.000,00

4 (PRODUCTO 4) DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA UND 27.135.000,00 33,165.000,00 60.300.000,00ALCANTARILLADO

5 (PRODUCTO 5) DISEÑOS HIDRÁULICOS DE UND 21375000,00 21,375,000,00 42.750.000,00ALCANTARILLADO EXISTEN'fE

~
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(PRODUCTO 6) DISEÑOS HIDRÁULICOS Y
6 ESTRUCTURALES DEL ALCANTARILLADO UND 1 23.100.000,00 23.100.000,00 46.200.000,00

PROYECTADO

7 (PRODUCTO 7) ESTUDIOS FINANCIEROS Y UND 1 9.883.823,53 9.883.823,53 19.767.647,06ECONÓMICOS

8 (PRODUCTO 8l PRESENTACiÓN PROYECTO UND 1 6.000.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00

SUBTOTAL 294.017.647,06
IVA(19%) 55.8~3.352,94

VAlOR TO:rAl 349.881.000,00
, --~ -_. , -~ . ~ ~_..•. ,- .- .. ~.~- -, - _" ,.'~.-~.-

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: ESPECIFICACIONES TECNICAS, y
ALCANCE DE LA CONSULTORIA. 1. Descripción del alcance: El contratistade la
consultoría deberá elaborar el plan maestro de alcantarillado, los estudios y diseños a
nivel de diseño conceptual de alcantarillado sanitario y pluvial necesarios para
solucionar los problemas que actualmente se presentan en la prestación de los
servicios de alcantarillado, de forma tal que se obtenga un instrumento para formular
los planes de expansión, optimización y desarrollo que se deban adelantar en el
futuro para mejorar la prestación del servicio cumpliendo con la normatividad vigente,
garantizando un buen servicio con cantidad, continuidad, costo y calidad que
satisfagan las necesidades de la población y el crecimiento de la demanda presente y
futura de los centros poblados de Santa teresa y el Chorrito del municipio de
Tibasosa. El alcance de la ejecución del proyecto incluye actividades de
levantamien.tode información secundaria y el. desarrollo de la información primaria
requerida para realizar un diagnóstico de la infraestructura existente que permita
plantear, evaluar y seleccionar las alternativas viables implementando tecnológicas
posibles, teniendo en cuenta las condiciones. geográficas, scctceconómícas de la
población beneficiada y de disponibilidad del recurso hídrico así como la
infraestructura existente. Así mismo, el contratista de consultoría deberá realizar los
estudios y diseños conceptuales de,1sistema de alcantarillado sanitario, tratamiento
de aguas residuales, el diseño del sistema de drenaje pluvial que se encuentre de
acuerdo con la alternativa seleccionada para cada componente, así como el diseño
de detalle de los componentes de sistema de alcantarillado sanitario o pluvial
priorizados con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio a. la
comunidad. Adicionalmente, atendiendo el diagnóstico realizado, las alternativas
seleccionadas, el plan maestro estructurado y la ingeniería conceptual se tiene que el
contratista de consultoría deberá realizar el diseño de detalle de las obras prionzadas
garantizando que las mismas correspondan a obras funcionales. Con el, fin de
garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia y
sostenibilidad del proyecto, el consultor deberá utilizar los siguientes criterios y
recomendaciones, para la ejecución de los diseños: A) Los diseños deben estar
enmarcados en los lineamientos de la Resolución 0330 de 2017 - Reglamento
Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) o las normas que lo
modifiquen o sustituyan y las disposiciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio MVCT vigentes a la fecha de ejecución de la consultoría. B) Resolución No.
0661 de 2019 Por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilización y
aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que
soliciten apoyo financiero de la Nación, asl como de aquellos que han sido
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas
que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones. C)",
Cumplir con las Normas técnicas del ICONTEC..0) Todos los trabajos deberán ser..
georreferenciados con proyecciones Magna-Sirgas o lo dispuesto por el Institut0.A:;.
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Geográfico Agustín Codazzi. E) Aplicar criterios de "buena" ingeniería, en el sentido
que aún en cumplimiento de los términos de referencia, la normatividad aplicable, e
inclusive los criterios de diseño óptimo, el consultor deba considerar aspectos
técnicos que mejoren o subsanen situaciones que pueden impactar la funcionalidad
del proyecto. En estos casos, estos deben ser puestos oportunamente en
conocimiento de la Interventoría del proyecto para su análisis y toma de la
correspondiente, decisión. F) Los diseños deberán enmarcados conforme los
lineamientos establecidos en el artículo 381 de la Ley No. 1523 de 2012, por la cual
se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
2. Determinantes a los Estudios y Diseños Técnicos: Inicialmente, es importante
aclarar que. s~ d,eb~. realizar todoa to.seatudíos, y diseñ.Qsdescritos.a continuación,
para la formulación del plan maestro de alcantarillado para los centros poblados de
Santa Teresa y el Chorrito, de acuerdo con lo establecido Reglamento Técnico para
el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS en virtud de lo establecido
en la Resolución 330 de 2017 y modificaciones realizadas mediante la expedición de
la. Resolución 799 de 2021 y Resolución 908 de 2021. Cada proyecto incluye los
siguientes productos:' A} Antecedentes (condiciones generales). B) Levantamiento
Topográfico. C) Estudios y diseños'geotécnicos. D) Diagnóstico de infraestructura de
alcantarillado. E) Diseños Hidráulicos de alcantarillado existente. F) Diseños
hidráulicos y estructurales del alcantarillado proyectado. G) Estudios financieros y
económicos. H) Presentación de proyecto. Nota: El .detalle de los estudios básicos
deberá permitir un análisis riguroso y detallado de las variables que soportan las
decisiones, obras y costos del sistema. Estos componentes tendrán los siguientes
entregables: A) Antecedentes (condiCiones generales) El CONTRATISTA' DE
CONSULTORrA realizará un diagnóstico de las condiciones y estado físico actual de
la Infraestructura existente que componen los sistemas de alcantarillado (sanitario y
pluviaf), donde analizará y evaluará la condición y operación de cada sistema. Para la
definición del diagnóstico el CONTRATISTA DE CONSULTORíA deberá realizar
visitas técnicas a las zonas donde se tiene previsto el desarrollo del proyecto, con el
fin de determinar e identificar la situación actual de funcionamiento de los sistemas
antes señalados. Se realizará un diagnóstico de todos y cada uno de los
componentes 'hidráulicos que hacen parte del sistema·'de·alcantarñtado ~'Sanitarioy
pluvial). Para tal efectó, el CONTRATISTA DE CONSULTORíA deberá realizar una
identificación y descripción fécnica de estos componentes, indicando dimensiones,
funcionamiento, estado actual, así como las posibles problemáticas presentadas.
Todo el diagnóstico debe realizarse teniendo en cuenta los enfoques técnico,
eooAémioo, -fiAaAeief0,·prefiial, ,in-stitwai0Aal,.social y ·ambiental. ·bl -c;üa9nésticoy
evaluación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial deberán propender por
la identificación, cuantificación y priorización e integración de los elementos que
componen los sistemas de acueducto y alcantarillado, de tal manera que se puedan
establecer las posibles alternativas de solución. Todo lo anterior de conformidad con
la normatividad vigente establecida en el RAS a través de la Resolución No. 330 de
2017, en la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10, el Decreto No. 945 de
2017, el Reglamento Técnico vigente de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18
0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, las Normas
Técnicas .Colombianas, las normas y planes vigentes' del orden Distrital,
Departamental, Regional y Nacional que estén relacionadas con el Proyecto y las
Recomendaciones y Lineamientos Técnicos y demás normativa aplicable para este
tipo de proyectos. Para efectos de. cumplir los requisitos de presentación de los
planes maestros de acueducto y alcantarillado (sanitario y pluvial) al MVCT, deberá
¡cumplirse con la Resolución No. 0661 de 2019 del MVCT y sus modificaciones, en
caso de que existan. El Consultor elaborará un diagnóstico detallado y una
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evaluación integral de las condiciones físicas en que se encuentran cada uno de los
componentes hidráulicos del sistema que se propone rehabilitar, mejorar, cambiar,
sustituir o construir, indicando cantidades, dimensiones, longitudes, capacidades y.
características hidráulicas principales que determinan su funcionamiento. Deberá
incluirse una descripción según la información existente, sobre los sistemas con que
cuenta actualmente los centros poblados. El CONTRATISTA DE CONSULTORíA
deberá recolectar y consultar, la información existente sobre el servicio de
alcantarillado sanitario y pluvial existente en los centros poblados del Santa Teresa y
El Chorrito y que pueda poseer el municipio, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, las organizaciones no gubernamentales que trabajen, hagan
intervención o pres.enciaen el área del proyecto, así como la información adicional
disponible en otras entidades del orden local, departamental, regional y/o nacional,
con el fin de que sean utilizadas como referencia para la elaboración de los estudios
y diseños necesarios para optimizar el servicio de alcantarillado. Se deberá realizar
una recopilación exhaustiva de toda la información relacionada con los servicios de
alcantarillado existentes, lo cual incluye sus fuentes hídricas abastecedoras y
receptoras de los centros poblados, los sistemas de tratamiento de agua residual, la
calidad del agua vertida por la infraestructura de saneamiento. Además, deberá
obtenerse información sobre redes. existentes de otros servicios públicos como
energía, gas y teléfono para identificar las posibles interferencias y/o cruces con
dichas redes y evitar así problemas futuros en el momento de la construcción. Para la
información hidrogeológica, el Consultor deberá recopilar toda la información
meteorológica existente de las zonas de estudio, información que podrá ser obtenida
a través de entidades tales como IDEAM, y que será plasmada en un plano con la
ubicación de las diferentes estaciones utilizadas. Con base en las investigaciones
efectuadas por parte del Consultor y con la ampliación de la información básica
mediante investigaciones de campo, se realizará una descripción de los aspectos
más importantes que caracterizan a los centros poblados desde los siguientes puntos
de vista, entre otros: - Aspectos físicos: localización geográfica, límites, vías de
comunicación, hidrología, climatología, tipos de suelos, topografía, cartografía,
geología, disposición urbanística, zonas de riesgo potencial, etc. - Características
socioeconómicas: población actual, estratificación, usos del suelo, condiciones
sociales, salud pública, aspectos educativos, organizaciones cívicas, nivel de
ingresos, disponibilidad de recursos humanos y materiales en la región, etc. -
Aspectos institucionales: información sobre la empresa prestadora de servicios
públicos de acueducto y alcantarillado. El Consultor deberá tener en cuenta todos los
estudios. y diseños de proyectos. municipales y regionales que estén relacionados
directa e indirectamente con el Plan Maestro de Alcantarillado (Plan de Desarrollo,
EOT, diseños de acueductos y alcantarillados existentes, estudios básicos y/o
detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de desastres (en caso de existir),
estudios catastrales, estudios de plan maestro anteriores, etc.). Se deberá hacer una
evaluación del perímetro urbano y sanitario con el fin de determinar el área que
deberá cubrir el proyecto. Para el componente hidrometeorológico se deberá
presentar las metodologías que se emplearán en los análisis, considerando la
información disponible ya sea directa o inferida. Con los análisis realizados se
obtendrán los diferentes parámetros hidrológicos que han de servir para la
cuantificación del recurso. Otro aspecto importante es la cartografía que se utilizará
como base para la formulación y desarrollo del Plan Maestro de alcantarillado
(Sanitario y pluvial); con base en ella se definirá muy claramente el alcance de los
levantamientos topográficos que se deban realizar, la metodología y tecnología queQ;
se vaya a utilizar; todo con la debida justificación que deberá estar respaldada en ell
análisis de la información. Toda la información se analizará con el propósito de
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evaluar su pertinencia y posibilidad de utilización, con el fin de evitar la duplicación de
esfuerzos, para poder optimizar los recursos disponibles para la realización de estos
estudios. Para la presentación de los datos recopilados y levantados en campo se
contará con el apoyo de herramientas SIG. Para la descripción del estado actual de
los diferentes sistemas, el contratista deberá revisará, evaluará y analizará los
procedimientos utilizados, posibles fallas o deficiencias detectadas en su
funcionamiento·, medidas preventivas, capacidad operat~va, personal, uti,lizado y
requerido, estado de todos los elementos y sistemas que componen y toda la
información que sea necesaria para que el CONTRATISTA DE CONSULTORíA
pueda identificar cómo las obras a definir y diseñar mejorarán la eficiencia del
servicio, información que servirá de insumo para la definición de las posibles
alternativas de,ejecución de las obras que.serán objeto.de diseño, de.tal manera que
se dé cumplimiento a las disposiciones que en la materia define el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. El contratista realizara un
análisis detallado, y una evaluación física integral de las condiciones en que se
encuentran cada uno de los componentes hidráulicos del sistema que se propone
rehabilitar, mejorar, cambiar, sustituir o construir, indicando cantidades, dimensiones,
longitudes, capacidades y características hidráulicas principales que determinan su
funcionamiento. Deberá incluirse una descripción elaborada por el CONTRATISTA
DE CONSULTORIA y que se complementará con la información existente, sobre los
sistemas con que cuenta actualmente el Municipio. En este orden de ideas el
contratista de la consultoría deberá: - Evaluar el sistema de las redes de
alcantarillado sanitario y pluvial existente que sirva para la optimización y expansión
de los sistemas para atender a la población actual y futura, objeto de esta consultoría.
- Evaluar las necesidades respecto a la infraestructura de tratamiento de aguas
residuales. - En todos los estudios deberá considerarse para las obras propuestas la
evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo derivados de los fenómenos
amenazantes presentes en la zona, tanto en la etapa de formulación y estructuración
del proyecto, como también los identificados en la etapa de posterior construcción de
las obras diseñadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 Ley No.
1523 de 2012, Decretos No. 1807 de 2014, 1077 de 2015,2157 de 2017; EOT y
PMGRD del Municipio de Tibasosa así como lo consignado en la Resolución No.
0330 de·2017. B) levantamiento Topográfico.: El levantamiento-topográfico-es la
primera fase del estudio técnico y descriptivo de las áreas a utilizar en el proyecto,
para con ello obtener un plano que refleje el mayor detalle y exactitud posible del
terreno. Este levantamiento topográfico deberá incluir la comisión de topografía, geo­
referenciación y los informes de topografía. Este levantamiento comprende amarre
geodésico y. geQ.rreferenciado. cartera topoqráñca, ünderos, levantamiento de
estructuras especiales, cuadro de áreas, cortes transversales y horizontales, Informe,
cuadro de convenciones de todos los detalles presentes en el tramo de la vía y plano
de localización. Para el desarrollo de la actividad se deberá tener en cuenta lo
especificado en la Resolución 0330 de 2017, Resolución 672 de 2015 y la Resolución
661 de 2,019.e} Estudios y diseños geotécnicos: Este estudio deberá incluir sus
memorias de cálculo. Trabajo de campo- realización de sondeos, Análisis y
resultados de las muestras llevadas al laboratorio, Plano de localización de los
sondeos, perfil estratigráfico del terreno. Se deberá presentar informe donde se
condensen las recomendaciones y conclusiones basadas en los análisis realizados.
Las muestras llevadas al laboratorio deberán ser evaluadas en su comportamiento
Geo mecánico, granulométrico y de resistencia. Se deberá también realizar análisis
del potencial expansivo de los suelos y realizar recomendaciones al respecto en caso
.de que se identifiquen suelos expansivos. D) Diagnóstico de infraestructura de
~alcantarillado: Teniendo como base la evaluación y diagnóstico de la Infraestructura
existente, la operación del sistema, así como los estudios básicos realizados, el

Carrera 10 No. 3-25 Palacio Municipal- Tlbasosa Boyacá
PBX; (8)7793009, 7793469, 7793839,7793838 Fax; 7793230

WMy.tibasosa-boyaca.gov.90 E-mail.alcaldla@tíbasosa-boyaca.gov.co
CÓDIGO POSTAL 152260



REPÚBUCA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE TlBASOSA

N.I.T.891855361-6 PROCESO: CONCURSO DEMERITOS
No. C-MT-CMA-Q01

CONTRATISTA DE CONSULTORíA deberá identificar, plantear y pre dimensionar las
alternativas de solución para el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, y las
razones y justificaciones para la inclusión de elementos nuevos si así fuere el caso.
Así, el CONTRATISTA DE CONSULTORíA deberá plantear, pre dimensionar,
evaluar, seleccionar y recomendar a la entidad, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, al Municipio, la solución más conveniente desde el punto de vista técnico,
económico, operanvo, financiero, social, ambiental e institucional. Las alternativas
factibles por cada componente que se propongan deberán propender por garantizar
una adecuada operación, incorporando los análisis y conceptos técnicos de los
especialistas. El proceso para planificar los planes de inversión de corto, mediano y
largo plazo, deben seguir rigurosamente lo expuesto en el Capítulo 1, artículos 11 a
18 de. la Resolución 0330 de 201.7, que incluyen: Diagnóstico del servicio y su
componente técnico, para definir la problemática existente, las necesidades de
acciones e inversiones para afrontar estos problemas, y la definición de los objetivos
y metas para alinear de manera estratégica los esfuerzos empresariales y/o
institucionales para realizar las respectivas inversiones. y Formulación y análisis de
alternativas. Con todos los estudios y diagnósticos previos, el consultor establecerá y
evaluará alternativas de solución a la problemática planteada, para el sistema de
acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, de tal forma que permita seleccionar y
recomendar la solución más conveniente, fundamentada en los respectivos análisis
multicriterio, donde se incluya necesariamente, los análisis de costo mínimo, en la
medida que esta metodología de análisis técnico-económico sea aplicable. El
Consultor preparará un modelo de simulación hidráulica de las condiciones del
sistema de acueducto y de alcantarillado de acuerdo con lo descrito en la Resolución
0330 de 2017. Con base en los análisis y conclusiones anteriores, la consultaría
identificará los requerimientos de acciones u obras, con un enfoque integral desde los
puntos de vista técnico, operativo, económico, ambiental, institucional, social y
financiero, para la optimización, ampliación, rehabilitación, sustitución, construcción,
mejoras, ampliaciones restituciones o nuevas instalaciones en cada uno de los
componentes de los sistemas objeto del proyecto (optimización, ampliación y
reducción de perdidas). El consultor deberá identificar en relación con el plan de
expansión a largo plazo el momento oportuno en que se requiere la expansión de
cada uno de los componentes del sistema y la capacidad del mismo. Aunque se trate
de un sistema en funcionamiento, el Consultor deberá analizar los factores más
importantes que conlleven a la conveniencia de seguir utilizándolos en el futuro, o la
posibilidad de cambio que ameriten un estudio comparativo de alternativas, en cuyo
caso deberán proponerse las alternativas y su justificación. Para los diferentes
componentes del sistema se planearán igualmente los posibles esquemas. de las
distintas etapas en el horizonte de planeación previsto. Para cada alternativa
presentada se deberán incluir los costos de inversión y las oportunidades en que
deben efectuarse, así como los costos de operación, mantenimiento. Cada alternativa
debe incluir el análisis y las conclusiones acerca de la factibilidad individual de cada
propuesta, así como el comparativo de las mismas, con sus respectivas conclusiones
y recomendaciones. Las alternativas de solución planteadas deberán responder a las
necesidades detectadas dentro del diagnóstico realizado y deberá desarrollarse la
modelación hidráulica correspondiente. Se deberá plantear un mínimo de tres
alternativas para cada uno de los sistemas, es decir, tres alternativas para
alcantarillado sanitario y tres alternativas para alcantarillado pluvial. Las obras
deberán justificarse plenamente, en cuanto a la adopción de tecnologías nuevas si es
del caso. Para efectos de la selección de alternativas el CONTRATISTA DE
CONSULTORíA deberá presentar y determinar los parámetros de diseño, de"
conformidad con los estudios técnicos realizados en sus componentes hidráulicos,'"
geotécnicos, hidrológicos, estructurales, topográficos, eléctricos, etc., requeridos para
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las obras, en sus diferentes alternativas propuestas. A partir del diagnóstico y la
evaluación de los sistemas, el CONTRATISTA DE CONSULTORíA deberá propender
por la identificación, cuantificación y priorización de la problemática actual, con el
objeto específico de jerarquizarla en el tiempo y establecer' las soluciones necesarias,
pre dimensionándolas y cuantificándolas para el inmediato, corto, mediano y largo
plazo, entendiendo como plazo inmediato un término de dos años, cinco años para el
corto-plazo, diez años para el·mediano plazo, y el largo>plazo, se- tomará como el·
tiempo correspondiente al período de diseño del proyecto de acuerdo con la
normatividad técnica vigente. Cada una de las alternativas factibles propuestas por el
CONTRATISTA DE CONSULTORíA deberá contar con un análisis financiero que
refleje y optimice la estimación de costos de inversión, administración, operación y
mantenimiento, Cada alternativa debe incluir el análisis y las conclusiones acerca de
la factibilidad individual de cada propuesta, así como el comparativo de las mismas,
con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. El CONTRATISTA DE
CONSULTORíA deberá describir claramente la metodología de análisis utilizada para
evaluar cada una de las alternativas propuestas y para la priorización de la alternativa
seleccionada. Las soluciones serán establecidas como obras prioritarias, debiendo el
Consulto presentarlas para la revisión, análisis y aprobación de la Interventoría
cuando las mismas sean definidas. ; Una vez aprobadas por parte de la Interventoría,
se procederá a efectuar su socialización ante la supervisión a cargo de la entidad
contratante para su revisión, para así finalmente, socializar la alternativa seleccionada
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al municipio, con el fin de llevar la
alternativa seleccionada a diseño conceptual de ingeniería. Comparación y selección
de alternativas. La selección de la alternativa se hará teniendo en cuenta aquella que,
solucionando el problema planteado en el horizonte de diseño desde un punto de
vista integral, es decir, considerando aspectos técnicos, operativos, económicos,
ambiental, institucional, social y financiero, corresponda a la de menor costo con el
criterio del menor valor presente de todos tos costos de inversión y operación
considerados, deberán analizarse de manera independiente alternativas relacionadas
con cada uno de los componentes del servicio de alcantarillado sanitario y pluvial,
donde se analice la necesidad de optimización o ampliación. Con base en el análisis
de alternativas se formularán las recomendaciones pertinentes y se priorizará un plan
general de·obras y de·inversiones para para los sistemas de·acueducto, alcantarillado
sanitario y alcantarillado pluvial para el horizonte de planeación asumido, dando
prioridad a las inversiones inmediatas orientadas a la optimización, rehabilitación y/o
ampliación de los sistemas y configurando de esta manera el informe inicial, en el que
se indicarán además las acciones complementarias requeridas, tales como
levantamientos, topográfi.co.s.,estudias, adicionales especíales, entre. otros. para el
diseño o ingeniería de detalle definitivo de los componentes resultantes del estudio.
La selección de una alternativa como solución a la prestación adecuada del servicio
de alcantarillado debe contar con la aprobación por parte de la interventoría en
primera instancia posteriormente del municipio y/o empresa prestadora. De igual
forma debe celebrarse previamente una "socialización del proyecto" con la comunidad
involucrada y que pueda tener algún interés en el proyecto, especialmente con los
dueños de los predios requeridos para el proyecto, comunidad con algún impacto
ambiental o físico del proyecto en las etapas de diseño o posterior construcción y/o
operación de los sistemas (sanitario y pluvia), y en general cualquier persona o
entidad que considere expresarse sobre el proyecto. Las aprobaciones por parte del
ente territorial y/o la Empresa serán realizadas directamente a través de la
interventoría del proyecto, y su presentación se realizará en forma independiente de

-,otras presentaciones. Además de los informes de análisis de alternativas, propuestas
~y selección, se exigirá un informe con la presentación explicita de la alternativa
seleccionada, donde queden consignados todos los estudios realizados,'
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comparaciones de alternativas, etc., el desarrollo de las presentaciones a la
comunidad y a las autoridades municipales, las actas de aprobación. También deberá
incluir un anexo con registros fotográficos, fílmicos, material de apoyo, y cualquier
otro tipo de información que permita tener una visión del proyecto. Esta información
permitirá el mejor entendimiento del proyecto a diseñar, dejará constancia de los
trabajos realizados en su etapa preliminar y de elaboración de alternativas, y servirá
de soporte para dejar prueba explicita de las condiciones actuales del sitio dsl
proyecto. El Consultor agregará toda información que considere necesaria para el
logro del objetivo de este informe. Para cada alternativa presentada, el
CONTRATISTA DE CONSULTORíA deberá incluir los costos aproximados de
inversión, tanto inicial como periódica, así como los costos de operación,
mantenimiento y eventual reposición. Se deberán incluir en todas las obras.
diseñadas los costos ambientales ya sea por prevención, mitigación, corrección,
compensación, y/o manejo de los efectos negativos que se generen. E) Diseños
Hidráulicos de alcantarillado existente: Definido el levantamiento de la
infraestructura existente, se realizará el diagnóstico de la capacidad hidráulica, tanto
para las condiciones actuales como las futuras, y considerando caudales sanitarios y
combinados (en caso de evidenciar que el sistema o parte del mismo funciona como
combinado). El Capítulo 4 del Título 2 del RAS 2107 presenta los lineamientos
mínimos que se deben cumplir para el diseño y posterior construcción de los sistemas
de alcantarillado. Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, es necesario recurrir al
PBOT para identificar las condiciones futuras, concordantes con el período de diseño
de 25 años y los cambios esperados especialmente en la densidad por sectores
urbanos que definiría la distribución espacial de la demanda en el municipio, y/o las
perspectivas de crecimiento poblacional a partir de las áreas de desarrollo futuro
previstas en este documento de planificación municipal. Diseños hidráulicos y
estructurales del alcantarillado proyectado. Definido el levantamiento de. la
infraestructura existente, se realizará el diagnóstico de la capacidad hidráulica, tanto
para las condiciones actuales como las futuras, y considerando caudales sanitarios y
combinados (en caso de evidenciar que el sistema o parte del mismo funciona como
combinado). El Capítulo 4 del Título 2 del RAS 2107 presenta los lineamientos
mínimos que se deben cumplir para el diseño y posterior construcción de los sistemas
de alcantarillado. Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, es necesario recurrir al
PBOT para identificar las condiciones futuras, concordantes con el período de diseño
de 25 años y los cambios esperados especialmente en la densidad por sectores
urbanos que definiría la distribución espacial de la demanda en el municipio, y/o las
perspectivas de crecimiento poblacional a partir de las áreas de desarrollo futuro
previstas en este documento de planificación municipal. Se debe realizar el análisis y
evaluación (hidráulica, estructural y electromecánica) de las condiciones operativas
actuales de cada uno de los componentes del sistema tales como: alivios, colectores,
interceptores, emisarios, sedimentadores, otras estructuras, estaciones de bombeo -
EBAR existentes en el sistema de alcantarillado sanitario, tuberías de impulsión, y
demás estructuras componentes del mismo. Se debe realizar el análisis y evaluación
(hidráulica, estructural y electromecánica) de las condiciones operativas actuales de
cada uno de los componentes del sistema tales como: alivios, colectores,
interceptores, emisarios, sedimentadores, otras estructuras, estaciones de bombeo -
EBAR existentes en el sistema de alcantarillado sanitario, tuberías de impulsión, y
demás estructuras componentes del mismo. - Estudios financieros y económicos: El
consultor deberá incluir como parte del diseño conceptual, el presupuesto de obra
estimado de las obras a ejecutar en cada uno de los sistemas de alcantarillado
sanitario y alcantarillado pluvial, especificando las cantidades de obra y lost'
respectivos análisis de precios unitarios partiendo del diseño conceptual. -
Adicionalmente, se deberá incluir una propuesta de cronograma tentativo de
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ejecución de las obras, que involucre las etapas de contratación y de ejecución de las
obras de los diferentes componentes del proyecto, identificando la ruta crítica y
definiendo la secuencia constructiva más adecuada para el esquema propuesto. Con
base en lo anterior y partiendo de los diseños conceptuales, el consultor elaborará el
cronograma y flujo de fondos e inversiones de la ejecución del proyecto con el fin de
determinar la secuencia óptima para adelantar su realización. Se hará un diagrama
de barras que indiq.uela duración de cada actividad, la interrelación entre,cada una
de ellas y en forma clara la ruta crítica del proyecto; preferiblemente en un software
especializado destinado para tal fin. Para,adelantar en forma satisfactoria la ejecución
del proyecto, el recomendará y dimensionará los recursos técnicos y humanos que se
estimen necesarios para el adecuado funcionamiento del esquema de organización
requerida. Así misma deberá estimar el costa del servícío requerido da Interventoría
del proyecto, que hará parte del plan financiero y el personal idóneo para realizar el
seguimiento del diseño detallado. F) Presentación de proyecto. El CONTRATISTA
deberá formular y presentar junto con el municipio el proyecto de conformidad con lo
establecido en la Resolución NO.0661 de 2019, o aquellas que la modifiquen,
adicionen o sustituyan. - Esta formulación debe incluir el diligenciamiento de minutas
y formatos, consolidación de presupuesto general del proyecto, el diligenciamiento de
la Metodología General Ajustada - MGA soportada en el estudio de necesidades,
ingreso y beneficios, el diligenciamiento de la ficha EBI, los requisitos documentales,
legales, institucionales, técnicos, financieros y los demás requisitos que estén
establecidos en las guías para la presentación, viabilización y aprobación de
proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico de la resolución 672 de
2015 o 661 de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según
corresponda. Se debe realizar y aportar la siguiente información: Requisitos
documentales, legales, institucionales, técnicos, financieros, ambientales, prediales
de acuerdo a lo mostrado en los documentos del proceso. Para el desarrollo de la
actividad se deberá tener en cuenta lo especificado en la Resolución 0330 de 2017,
Resolución 672 de 2015 y la Resolución 661 de 2019. Es necesario que el
CONTRATISTA DE CONSULTORíA acompañe al municipio en la radicación del
proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, la cual deberá
ser realizada, con el fin de obtener el concepto viable del proyecto. Hasta tanto no se
de, la anterior condición, los contratos de eonsultorla e tnterventerla no podrán ser
liquidados. La presentación del proyecto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- MVCT se realizará incluyendo todos los informes y documentos desarrollados en el
marco de la consultoría, los cuales deberán entregarse en medio impreso y
magnético y en el lenguaje nativo a la Interventoría y/o SuperviSión del contrato
(archivos compatibles con M.icrosoftOffice 2010, AutoCAD y SLG). Nota: El contratista
de consultoría deberá entregar los informes de cada producto en original y dos (2)
copias empastadas en costura de archivo, debidamente suscrita por los respectivos
profesionales, así como dos (2) copias en forma magnética (CD) compatible con las
aplicaciones de software disponibles en la entidad ejecutora, (Microsoft Office, PDF,
AutoCad y GDB para Windows), incluyendo Memorias de cálculo, Planos,
especificaciones técnicas, Plan financiero, presupuesto, Informe ejecutivo y fichas
BPIN y EBI (metodología MGA), además de realizar la presentación final al Ejecutor,
Municipio y la Comunidad. Para la elaboración de la planeación de,los proyectos, se
deberá conformar un equipo interdisciplinario de profesionales, según el tipo de
proyecto, que incluya expertos en el sector de acueducto, alcantarillado y/o aseo,
profesionales con conocimiento en los temas demográficos y de usos de la tierra,
hidrología, geología y suelos, temas económicos y de evaluación social, temas

'y"ambientalesy de sostenibilidad, entre otros., SEGUNDA. OBLIGACIONES
:GENERALES y FUNCIONES DE LA CONTRATISTA. EL CONTRATISTA se obliga
a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades específicas en las
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condiciones pactadas y además deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1.
Garantizar la realización de la Consultoría según las especificaciones dadas. 2.
Garantizar calibración en los equipos que se vayan a utilizar y que se empleen en
cada uno de las actividades a realizar. 3. Suministrar a su costo los equipos y
herramientas necesarias para cada estudio y las muestras de laboratorio certificadas.
4. Todo el personal que labore al servicio del contratista debe ser competente para el
desarrollo de la ejecución del contrato y deberá estar plenamente identificado. 5. El
contratista debe asumir todos los costos y gastos que implique el desplazamiento de
personal, equipos, insumos y materiales a los diferentes lugares donde se encuentran
ubicados los puntos de ejecución de la consultoría. 6. Actuar oportunamente, de tal
manera que, por causas imputables al contratista, no sobrevenga una mayor
onerosidad en el cumplimiento de.las obligaciones de las partes, 7. Efectuar todas 1.05
estimativos y cálculos técnicos que el Municipio solicite y que se requieran para la
adecuada ejecución del contrato, así 'corno efectuar la señalización preventiva en los
sitios indicados. 8. Revisar, controlar y supervisar el estado de ejecución de la
consultoría, para que ésta se desarrolle con diligencia, mediante la utilización de
conocimientos técnicos adecuados, lograr que las condiciones técnicas sean las más
favorables, implementar las medidas de seguridad reglamentarias y controlar los
riesgos que se identifiquen para este contrato. 9. Corregir, en el menor tiempo
posible, los desajustes que pudieren presentarse en cualquiera de los cálculos o
muestras, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la
ejecución del contrato, así como atender las recomendaciones y requerimientos que
haga EL MUNICIPIO a través del supervisor durante el contrato y con posterioridad
cuando se requiera concepto técnico frente a los estudios realizados para el
desarrollo de los proyectos o de las obras que de estos se deriven y corregir cualquier
falla o errores que se cometa en la ejecución del contrato, durante el termino de
duración del contrato o frente a los estudios efectuados con posterioridad a tos
mismos detectadas al momento de elaboración del proyecto o de la obra. 10. Prestar
el apoyo al Municipio para resolver las peticiones, dudas y reclamos que puedan
derivarse de la ejecución de la consultoría y de los resultados de los estudios incluso
hasta la ejecución de las obras, que de ellos se deriven. 11. Realizar, cada vez que
sea necesario, reuniones periódicas de evaluación con el Municipio o el supervisor
del contrato. En dichas reuniones podrán participar el Alcalde, por derecho propio, o
sus delegados. De dichas reuniones se elaborará un acta suscrita por todos los que
intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por la
supervisión. 12. El PROPONENTE favorecido deberá suministrar y mantener al frente
de la consultoría de manera permanente el equipe necesario y suficiente, adecuado
en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y
especificaciones técnicas y ambientales de la misma; por lo tanto, los costos
inherentes al equipo serán considerados en el análisis de precios de la propuesta. 13.
Emitir certificado de responsabilidad técnica y de idoneidad de todos y cada uno de
los estudios y levantamientos que se realicen. 14. Desarrollar el servicio descrito por
el Municipio de conformidad con la relación técnica.descrita en el objeto y su alcance,
con las calidades descritas o mejores. 15. Suscribir con el Supervisor del Contrato el
Acta de Inicio dentro de los dos (2) :días hábiles siguientes la firma del contrato. El
Plazo propuesto que exceda el estipulado o no presente en su totalidad con las
indicaciones anteriormente dadas, cÓnstituirá factor de Incumplimiento del oferente.
16.En cumplimientode lo reglado en las normas legales pertinentes,especialmentedel
artículo 23 de la ley 1150 de 2007~acreditar que se encuentra al día en el pago de
apo~es parafiscales relativo~ al Sistema de S.e:gurida~.Social Integral, así como los~
propiosdel SENA, ICBF y Cajas de Compensación FamiIJar,cuando corresponda,comoIl
requisito para iniciar la ejecución del contrato y efectuar los pagos consignados en el
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contrato. 17. Radicar oportunamente la cuenta de cobro o facturas según sea el caso.
18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el
fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten peticiones o
amenazas, el contratista deberá informar inmediatamentede su ocurrencia a la entidad
contratantey a las demás autoridadescompetentes para que ellas adopten las medidas
y correctivos que fueren necesarios. 19. Mantener la reserva profesional sobre la
~nformactónque lSesea suministrada para la ejecución del objeto del contrato. 20.
Obrar con lealtady responsabilidaddurante la ejecucióndel contrato, allegandoequipos
de calidad y que gocen de garantías y legalidad. TERCERA. TÉRMINO DE
DURACiÓN Y/O EJECUCiÓN Y LUGAR DE EJECUCiÓN. La ejecución de este
contrato deberá desarrollarse Como máximo en CUATRO (04) MESES contados a
partir de,la susoríecíón del Acta de,inicio, previo registro presupuesta, aprobaciónde.la
póliza única. No obstante, las partes de común acuerdo y previa observancia de los
requisitos de Ley, podrán terminarlo anticipadamenteo prorrogarlo en igual forma
y/o por el tiempo que consideren necesario. El objeto del presente contrato se
ejecutará en el lugar que disponga el contratista y podrá utilizar las herramientas
virtuales o teletrabajo para lo que requiera, sin embargo, el sitio de las diferentes
entregas parciales y finales de este contrato será el municipio de Tibasosa,
puntualmente en la oficina de infraestructura pública y movilidad del municipio de
Tibasosa o en cualquier punto del palacio municipal que el supervisor determine.
Las actividades de campo necesarias para la realización del presente contrato se
realizarán en los centros poblados de El chorrito y santa Teresa. El centro poblado
de Santa Teresa se encuentra ubicado en la vereda Peña Negra en las coordenadas
5° 47' 32.59" N 728 59' 33.74" W, aproximadamente a 5.0 km de la cabecera
municipal de Tibasosa, por el margen izquierdo de la vía Sogamoso - Duitama. El
asentamiento urbano está compuesto de 6 manzanas de las cuales 5 están situadas
entre la vía Duitama - Sogamoso y la vía Duitama - Nobsa, la última manzana
denominada la Germanía se localiza al cruce de la vía que conduce al municipio de
Nobsa. La red del sistema de alcantarillado instalada actualmente, mide alrededor de
2.23 Km lineales, la cual está dividida en tres partes, cada una recolecta las aguas
sanitarias y en algunos casos aguas pluviales de tres (3) sectores del centro poblado.
El primer sector corresponde a la urbanización Villa Rosita, la cual se encuentra
ubicada en la entrada al'centro pobtado por la vía Duitama - Sogamoso.

Sistema DeAlcantarillado Barrio Villa Rosita.

Fuente: Google Éarth y Consorcio PSMV Tibasosa (2016).
El segundo sector que se integra al sistema de alcantarillado corresponde en las
franjas de color azul expuestos en la ilustración. El sistema de drenaje es mixto y de

:\~cierta forma es ambiguo, ya que la red de alcantarillado inicia desde la calle principal
:;',hasta cada una de las calles secundarias dando pie a la idea que uniría posiblemente, 3ip
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al pozo de inspección situado frente del coliseo, el cual conduce las aguas
directamente al pozo final del sistema

Sistema DeAlcantarillado Sector Del Coliseo.

Fuente: Google Earth y Consorcio PSMV Tibasosa (2016).
El sector de mayor complejidad corresponde a la red de colectores que reciben los
aportes provenientes del sector de la Germania y las viviendas al costado del colegio
y por la calle que conduce hacia la Casa Cural.

Sistema DeAlcantarillado Sector Norte

Fuente: Google Earth y Consorcio PSMV Tibasosa (2016).
El centro poblado El Chorrito es una zona localizada aproximadamente a 0.37 Km
de la ciudad de Duitama en dirección occidente, en las coordenadas 5° 48' 16.23" N
73° 00' 50.97"W. El sistema de alcantarillado tiene una longitud aproximada de 2.0
Km de colectores instalados al borde de la vía principal y algunos tramos que
recolectan las aguas de viviendas situadas en zonas altas aledañas a la vía principal.

Línea Del Sistema De D de la vereda el chorrito

Fuente: Consorcio PSMV Tibasosa (2016)

Carrera 10 No. 3-25 Palacio Municipai - Tibasosa Boyacá
PBX: (8)7793009, 7793469, 7793839, 7793838 Fax: 7793230

VI!ww.tjbasoaa-bovaca.goV.09E-mai!.alcaldla@tib;j!90Ga-boyaca.gov.co
CÓDIGO POSTAL 152260



REPÚBLICA DE COlOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE ilBASOSA

NJ.T.891855361-6 PROCESO: CONCURSO DE MERITOS

CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Para los efectos legales el valor total del
presente Contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA y NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA y UN MIL PESOS ($349.881.000) MICTE
que se cancelarán así: Un primer pago correspondiente al 30% del valor del contrato,
acompañado de la entrega de un primer informe que contenga los estudios previos a
la etapa de diseños (topográfico, de- suelos y geotecnia, geológico e hidrogeológico,
informe de diagnóstico y el Análisis y Selección de Alternativas, avalados por la
Interventoría y el supervisor designado. Un segundo pago correspondiente al 30% del
valor del contrato, previa presentación del informe avalado por la Interventoría y el
supervisor designado que contenga los Estudios y Diseños de detalle de acuerdo con
las. requerimientos establecidas, aprobados por la interventoría y con la respectiva
Acta de Aprobación de Diseños, teniendo en cuenta la normatividad vigente, cuando
el proyecto vaya a ser presentado a una de las entidades certificadas para realizar la
viabilización de proyectos, o con lo establecido por cualquier otra entidad que financie
inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico a la cual se vaya a
presentar el proyecto resultado de la consultoría. Un tercer pago correspondiente al
30% del valor' del contrato, previa presentación del informe avalado por la
Interventoría del proyecto y el supervisor designado que contenga las actividades a
desarrollar por el contratista y de los documentos requisito para radicar el proyecto
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o Mecanismo Departamental de
Viabilización de Proyectos para solicitar su aprobación. En caso de faltar documentos
de responsabilidad de terceros, la interventoría debe entregar los documentos que
prueben el esfuerzo y gestión por parte del contratista consultor para conseguir o
motivar la expedición del documento faltante. Un pago final correspondiente al 10%
del valor del contrato, previo concepto de viabilidad, otorgado por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, o por el Mecanismo Departamental de Viabilizarían de
Proyectos. Todo pago se realizará. a través del supervisor previa verificación de
avance de la consultoría efectuado por el Supervisor, avance que tendrá que ser
igual o superior al valor solicitado en pago, presentación de informe por parte del
contratista, y haberse allegado factura debidamente otorgada y constancia de pago
de los aportes a seguridad social y parafiscales, una vez llenos estos requisitos se
pagará con sujeción a la disponibilidad de recursos PACo Para proceder al pago EL
CONTRATISTA deberá presentar fotocopia de pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, el informe de ejecución del
contrato hasta la fecha en la que solicita el pago y el informe de seguimiento del
supervisor del contrata can el acta de cumplimi.ento y re.cibo donde. reconozca la
ejecución y pago que le corresponde a la misma. Si la factura no ha sido
correctamente elaborada y no es posible su corrección por parte del proponente o no
se acompañan los documentos requeridos, el término para el pago sólo empezará a
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde
aquella en que se haya aportadoel último de los documentos. Las demoras que se
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por
ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El
contratista podrá presentar solicitud de anticipo, siempre y cuando manifieste por
escrito su capacidad financiera, respaldada por su patrimonio, pero su imposibilidad
de iniciar labores por falta de fluidez de capital, en este evento presentará con su
oferta la solicitud de esta financiación y aportará plan de manejo del anticipo, incluida
su amortización en los distintos pagos indicados anteriormente. Se le recuerda al

, contratista que de solicitar anticipó'en su oferta.deberá anexar el plan de manejo del
"rnísmo, incluida su amortización en los pagos establecidos anteriormente, a
excepción del pago final; esta financiación podrá aceptarse y se girará una vez se

I r ~
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firme acta de inicio, previa extensión de su garantía en cuantía equivalente al 100%
del valor del entregado por este concepto, El giro del anticipo se efectuará a cuenta
especial separada solo para el manejo del anticipo y los rendimientos de dicha cuenta
serán entregados a la entidad. QUINTA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL
CONTRATISTA ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y
administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se
generará ningún tipo de vínculo laboral entre el Municipio y EL CONTRATISTA.
SEXTA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO-. En virtud del presente contrato el
Municipio se obliga a: 1.) Cancelar a LA CONTRATISTA el valor del contrato en la
oportunidad y forma establecidas en la cláusula cuarta del presente contrato. 2.)
Permitir el acceso a la documentación e información que LA CONTRATISTA requiera
para el desarrollo de las obligaciones del contrato. SÉPTIMA. SUJECI.ÓNA LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- El valor de este Contrato se pagará con
cargo al presupuesto del Municipio según' el Disponibilidad presupuestal No.
202500051 d f h 08 d d 2025 . I . . t de ec a e enero e , segun a slgulen e escnpcion:

RUBRO FUENTE .DENOMINA VALOREN VALORA, .CIÓN ; EL RUBRO AFECTAR

23201010010316- 1.2.4.6.00 SGP Agua ALCANTARILLAD
01-124600-01- Potable y Saneamiento OS $350.000.000 $ 349.881.000,00
4003020-0 Básico OPTIMIZADOS

OCTAVA. GARANTIAS.- LA CONTRATISTA se compromete a constituir y allegar como
máximo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, una
garantía única a favor del Municipio, expedida por una compañía de seguros autorizada para
funcionar en Colombia, con los siguientes amparos:

Clase de Riesgos Sobre.el.
Valor .Vigencia%

Del contrato La del contrato y seis (6) meses más.Cumplimiento del contrato 20
Calidad del servicio 20 Del contrato La del contrato_y_seisJID.meses más.
Pago de salarios y prestaciones sociales 5 Del contrato La del contrato y tres (3) años más.
Responsabilidad Civil Extracontractual 200 smlmv La del contrato
PARAGRAFO: En el evento en que el contrato no se pudiere liquidar dentro del plazo
contractual por causas imputables al contratista, éste deberá prorrogar la vigencia de las
garantías de Cumplimiento y Calidad del servicio prestado, por un plazo de cuatro meses
más. NOVENA. INDEMNIDAD.- EL .CONTRATISTA indemnizará, defenderá y mantendrá
indemne al Municipio y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o acción
derivada de las acciones u omisiones en el desarrollo y ejecución de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
CONTRATISTA será el único responsable por los daños o pérdidas causadas a terceros
por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal,
empleados y representantes en desarrollo y ejecución del contrato. DÉCIMA. CLÁUSUJ,..A
PENAL PECUNIARIA CONVENCIONAL.- Las partes dentro del libre ejercicio de la autonomía
de su voluntad, expresamente pactan los siguientes acuerdos de orden económico: 10.1.
CLÁUSULA PENAL CONVENCIONAL DE APREMIO (MULTAS) AL CONTRATISTA. En
caso de mora o incumplimientoparcial de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA,a
título de apremio, el Municipio podrá declarar este hecho y hacer efectivos apremios o multas
diarios y sucesivos del uno por mil (1X1QOO)diario sobre el valor del Contrato y por un monto
total que no exceda del diez por ciento (10%) del valor del Contrato. Estos apremios
convencionales una vez declarados por el Municipio se pagarán, en su orden, mediante
compensacióncon las sumas debidas a EL CONTRATISTA; en caso de insuficienciade saldos
para cubrir este valor se cancelarán directamente por EL CONTRATISTA o se imputarán a la
Garantía Única a elección del Municipio..En caso de que EL CONTRATISTA pague la suma
debida no se afectará la Garantía Única. 10.2. cLÁUSULA PENAL CONVENCIONAL
RESARCITORIA NO DEFINITIVA. Sin pe~uicio de lo,estipulado en el numeral 10.1., en caso
de incumplimientode las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, o de la declaratoriade
caducidad del contrato, LA CONTRATISTA deberá pagar al Municipioa título de sanción penal
pecuniariauna suma equivalenteal diez por ciento (10%) del valordel contrato cuyo monte>se Iv
imputaráal de los perjuiciosdefinitivosque sufra el Municipio por tal incumplimiento.Las partes 4'
pactan que esta sanción penal pecuniaria tiene carácter parcial, que no extingue ni compensa
las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA Y que es compatible con lo
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pactado en el numeral 10.1. y con el cobro definitivo de perjuicios que por vía judicial o
extrajudicial debiera hacer el municipio, en caso de incumplimiento del contrato por EL
CONTRATlSTA o la declaratoria de caducidad del contrato. Esta sanción penal pecuniaria se
pagará, en su orden, mediantecompensacióncon las sumas debidas a EL CONTRATISTA; en
caso. de insuficiencia de saldos para cubrir este valor se cancelarán directamente por EL
CONTRATlSTA o se imputarán a la Garantía Única a elección del Municipio. En caso de que
EL CONTRATISTA pague la suma debida no se afectará la GarantíaÚnica. PARÁGRAFO: La
mora o incumplimiento,a que se refiereesta cláusula, se entienden referidosal incumplimiento
de las obligacionessustanciales relativasal objeto del contrato o de cualquier otra obligaciónde
carácter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el presente contrato presta mérito
ejecutivo y que lo estipulado en esta cláusula constituye compromiso irrevocable de pago a
favor del Municipio de Tibasosa si se presenta cualquiera de las situaciones pactadas.
DÉCIMA PRIMERA: cLÁUSULAS EXCEPCIONALES.- Al presente contrato se entienden
incorporadas las cláusulas excepcionales contenidas en los artículos 15,16,17 Y 18 de la ley
80 de 1993. DÉCIMA SEGUNDA.- FUERZA MAVOR O CASO FORTUITO.- En caso de
surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente
el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraídas por el presente contrato,
el plazo de cumplimiento de las obligaciones será prorrogado en uno igual al que duren tales
circunstancias hasta que cesen las mismas, sin que por ello haya lugar a adicionar el
contrato en su valor. La parte contratante que resulte afectada por tales hechos y que no
pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, deberá notificar por escrito a la
otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminación de dichas condiciones. Tal
aviso deberá enviarse a la otra parte por comunicación escrita, dentro de los diez (10) días
siguientes a partir de la fecha del comienzo de las mismas. Dentro de un plazo no mayor a
veinte (20) días desde la fecha del aviso, la parte afectada por la fuerza mayor o caso fortuito
deberá enviar una carta certificada anexando el documento de la autoridad competente en el
cual se certifiquen las condiciones arriba mencionadas y las medidas tomadas para evitarlas,
de ser ello procedente, excepto en el evento de que se trate de hechos notorios de público
conocimiento. Durante el período en que persistan las circunstancias arriba mencionadas,
las partes están obligadas a tomar las medidas necesarias para reducir los perjuicios
provocados por las mismas. La parte afectada por tales circunstancias, que no le haya sido
posible cumplir con las obligaciones contractuales, deberá informar periódicamente a la otra
sobre el estado en que está transcurriendo la fuerza mayor o el caso fortuito. Si estas
círcunstanctas duran más de seis (6) meses, las partes deberán ponerse de acuerdo con el
fin de adecuar las condiciones del contrato a las nuevas situaciones que se presenten.
DÉ.ClMATERCE~A. SUSPENSION.- Por circunstancias de fu_erz.amayor o caso fortuito,
por ser conveniente a los intereses del Municipio o por mutuo acuerdo, se podrá suspender
temporalmente la ejecución total o parcial del contrato, sin que cesen los efectos legales del
mismo. En este caso, las partes suscribirán un acta de suspensión temporal en la cual se
haga constar dicha circunstancia y la fecha estimada de reiniciación del mismo.
PARÁGRAFO: Una vez suscrita el acta de suspensión se deberá remitir copia de la misma a
la compañía de seguros que emitió la garantía única de cumplimiento para que tome las
medidas del caso. Superadas las causas que dieron origen a la suspensión del contrato,
mediante acta suscrita por las partes se reiniciará su ejecución. EL CONTRATISTA deberá
modificar la garantía única teniendo en cuenta el tiempo de suspensión del contrato.
DÉCIMA CUARTA.- CESiÓN V SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podrá ceder ni
siJbcontratar total ni parcialmente los derechos u obligaciones surgidos de este contrato, sin
la autorización previa y escrita del Municipio. cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.­
LIQUIDACiÓN DEL CONTRATO.- La liquidación del contrato que se suscribe se sujetará a
los términos y oportunidades establecidas en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11
de la ley 1150 de 2007. La liquidación por mutuo acuerdo deberá tener lugar dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término prevista para la ejecución del contrato
o a I.aexped.ición <1elacto a<1mini.$ÍJativoque ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo
que la disponga. En aquellos casos en que LA CONTRATISTA no se presente a la
liquidación previa notificación o convocatoria que' le haga el Municipio, o las partes no
lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el Municipio tendrá la facultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses sigUientes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
DÉCIMA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. - EL CONTRATISTA a
través de su Representante Legal declara expresamente bajo la gravedad de juramento que
tanto él como la entidad que representa no se hallan incursos en las inhabilidades e
incompatibilidades de que trata el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, ni en las establecidas en
el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007. DÉCIMA SÉPTIMA. INTERVENTORIA. - La vigilancia
y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de LA CONTRATISTA será realizada
por El Municipio para lo cual se ha suscrito en contrato No. C-MT·MC-009-2025 con la, In9.
LAURA NATAllA RUIZ PIDIACHE, quien ejercerá todas las funciones de vigilancia y control
en lo relacionado con la ejecución del contrato y será responsable de aprobar el pago y
proyectar el acta de liquidación definitiva del Contrato. Así mismo deberá suscribir el Acta de
Inicio como máximo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación de la
garantía única. DÉCIMA OCTAVA. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCiÓN .•
Este contrato se rige por las normas civiles y comerciales en concordancia con la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y los decretos reglamentarios en todo aquello que sea procedente y
demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen. Las eventuales
controversias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación del Contrato
serán competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de lo previsto
"enla cláusula siguiente. DÉCIMA NOV'ENA. SOLUCiÓN 'De CONFLICTOS. - Las partes
acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la
celebración, ejecución, terminación o liquidación de este Contrato, acudirán a los
procedimientos de transacción, amigable composición o conciliación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 69 de la Ley 80 de 1993. VIGÉSIMA. COMPROMISO
ANTlCORRUPCIÓN. - LA CONTRATISTA apoyará la acción del Estado Colombiano y
particularmente el Municipio de TIS.A.SOSA para fortalecer la transparencia y ta
responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir explícitamente los
siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución y la Ley
colombiana tales como: 1) El Contratista se compromete a no ofrecer ni dar dadivas ni
ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público. 2) LA CONTRATISTA se
compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que ten.gan
por objeto la colusión en la ejecución del presente contrato. VIGÉSIMA PRIMERA.
IMPUESTOS.• Todos los impuestos que se causen por razón de la suscripción, desarrollo,
ejecución y liquidación del presente contrato, con excepción de los que legalmente
correspondan al Municipio son de cargo exclusivo de LA CONTRATISTA. En materia de
impuestos, este efectuará a las cuentas o facturas de LA CONTRATISTA las retenciones
que estabtezca la ley. V1G·ésIMAS·eOUMOA. 'Peftf'ECCIONAMtE'NTO y EJeCUCiÓN. - 'Ei
presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro
presupuesta!. Para su ejecución se deberá obtener previamente la aprobación de la garantía
única constituida por EL CONTRATISTA. VIGÉSIMA TERCERA. DOCUMENTOS.· Hacen
parte integral del presente contrato, en todo aquello que no contraríe las presentes
estipulaciones, los siguientes documentos: 1.) Documentos precontractuales que dan origen
a este contrato. 2.) iodos los actos y comunlcaciones que se expidan en desarrollo del
mismo. VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL. - Para todos los efectos
legales el domicilio contractual es el municipio de Tibasosa. En constancia se firma el
presente contrato a los Diez (10) días, del mes de marzo, del año dos mil veinticinco (2025).
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