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CONT-OBRA-004-2025 

 

Entre WILSON RINCON ALVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 77.187.754 
expedida en Valledupar (Cesar), quien actúa en nombre y representación legal del MUNICIPIO DE 
LA PAZ, con NIT. 800096605-1, en su calidad de ALCALDE, cargo para el que fue elegido 
popularmente y tomó posesión el 01 DE enero de 2024, en uso sus facultades y funciones 

contenidas en el literal b) numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, en adelante la 
“Entidad, por una parte; y, por la otra, JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ identificado 
con la Cedula de Ciudanía Nº 1.102.872.298 de SINCELEJO, quien actúa en nombre y 
Representación Legal del CONSORCIO PARQUE LA PAZ cono Nit. 901924249-0 (en 
adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las 
siguientes consideraciones: 

 
I.     Que mediante la Resolución Nº del de 2024, la Entidad abrió el Proceso de 

Contratación Licitación Lp-001 de 2024. 
II.     II. Que mediante Resolución No. 0273 de 28 de febrero de 2025 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA 1.         DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el 
significado que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de 
infraestructura social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo 
como lo que requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula 
inicial deben ser entendidos según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con 
su significado natural y obvio. 

 
CLÁUSULA 2.         OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA CONVIVENCIA, SANO ESPARCIMIENTO Y LA PAZ EN EL CORREGIMIENTO DE 
SAN JOSÉ DE ORIENTE MUNICIPIO LA PAZ. 

 
CLÁUSULA 3.         ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 
Contratación Lp-001 de 2024, los cuales hacen parte integral del Contrato. 

 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y  con  sus propios  medios,  materiales,  maquinaria,  laboratorios,  equipos  y 
personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su 
total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
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El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados 
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 

 
CLÁUSULA 4.         PLAZO DEL CONTRATO 

 
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de CUATRO (4) MESES contados a 
partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 

 
CLÁUSULA 5.         VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es por la suma de QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/L 
($523.569.809,00), equivalentes a 367.80SMLMV,  para el año de suscripción del 
Contrato 2024, suma que se discrimina de la siguiente manera: 

 
AIU: 30% DEL VALOR DEL CONTRATO 
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES: 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por 
defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el Contrato. 

 

CLÁUSULA 6.         ANTICIPO 
 
La Entidad entregará al contratista un Anticipo del Quince Porciento (15%) del valor del 
contrato, bajo las siguientes condiciones: 

 
El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato, la aprobación de las Garantías exigidas 
en el Proceso de Contratación y la firma del acta de inicio. 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no está supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo. 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del 
Anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo 
beneficiario sea el Municipio de  La Paz el cual será vigilado  por  el Interventor. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del 
Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión 
del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el 
Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia para 
aprobación previa del Interventor. 

 
Los  rendimientos financieros  que  genere  el  Anticipo  entregado  por  la  Entidad  serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el número, año 
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del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación. 

 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 
en la cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 
estos en la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato 
de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor 
por rendimientos y el valor por saldos de capital. 

 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo. 

 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

 
•  El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada 

por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 

 
•  El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 

utilización de la totalidad del recurso entregado a título de Anticipo. 

• 

•  Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos 
en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento 
del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. 

 
•  Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como 

los excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se 
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

 
•  La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará 

sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad 
informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del 
contrato. 

 

 
 

•  En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la 
fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus 
rendimientos en la forma indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. 

 
•  La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, 

dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre 
el manejo del Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la 
siguiente información: el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, 
las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día 
del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 

 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones del 15% de   las actas mensuales o 
parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de 
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amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que 
exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el 
Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá 
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual  situación 
que deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales 
de obra. 

 
CLÁUSULA 7.         APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la disponibilidad presupuestal 
Nº 1018-5, expedido por Jefe de Oficina de presupuesto el 18 de octubre de 2024, por valor 
de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000)y con cargo a la vigencias futuras 
2025, aprobadas por el honorable Consejo Municipal, mediante Acuerdo No. 012 del 4 de 
octubre de 2024, por valor de QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($510.000.000). 

 
CLÁUSULA 8.         FORMA DE PAGO 

 
La Entidad hará pagos parciales, lo cual se regirá por las siguientes reglas: El Municipio, 
pagará al CONTRATISTA, el Noventa y Cinco por ciento (95%) del valor del contrato en 
ACTAS  PARCIALES,  previo  el  cumplimiento de  los  siguientes  requisitos:  a)  Que  el 
contratista levante un acta de entrega parcial de obras especificando: el ítem y la 
descripción de la actividad de obra ejecutada, las cantidades realizadas, su valor unitario, 
su valor total, el porcentaje de avance y el porcentaje faltante frente a la cantidad de obra 
total requerida y frente a la programación de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron 
las obras, el número del acta y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades 
del caso, y la firma del contratista. b) Que el contratista entregue un archivo fotográfico 
donde se pueda constatar la realización de los trabajos. c) Que el contratista entregue la 
constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus 
obligaciones parafiscales. d) Que la interventoría certifique los tipos y las cantidades de 
obra ejecutadas durante el periodo cobrado. e) Que se presente la factura respectiva por 
parte del contratista. f) Que el supervisor emita concepto favorable para el pago respectivo. 
Las cantidades de obra realmente ejecutadas además deben ser verificables físicamente 
soportadas en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU 
pactado. El cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, se entregara  previo el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que el contratista levante y presente el acta 
de recibo final de la obra, especificando: Los ítems de obra ejecutados, las cantidades 
realizadas de los mismos, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de obra ejecutado 
frente al contratado, el plazo en que se cumplió el contrato frente al cronograma de 
ejecución de la obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el número del acta 
y su fecha de elaboración, las observaciones y/o salvedades del caso, y la firma del 
contratista. b) Que el contratista entregue un archivo fotográfico donde se pueda constatar 
la realización de los trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografía. c) Que 
contratista, interventor y supervisor, hayan practicado las pruebas que apliquen según el 
reglamento del sector, necesarias para verificar el funcionamiento y/u operatividad de la 
obra, y se levante un acta firmada por los tres (3) en donde ello conste. d) Que el contratista 
aporte un proyecto del acta de terminación del contrato y liquidación de mutuo acuerdo del 
mismo, y esta acta obtenga el visto bueno del interventor y del supervisor de la obra y se 
encuentre debidamente firmada por el contratista, con todos los soportes (Planos récord de 
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construcción debidamente firmado por las partes, ampliación y aprobación por parte del 
contratante de la garantía de cumplimiento de acuerdo al acta de entrega y recibo final de 
obra, bitácora de obra, manuales, catálogos y especificaciones técnicas que garanticen la 
idoneidad de los materiales y de los procedimiento constructivos, el manual de operación y 
mantenimiento ajustado a las obras construidas,  equipos y materiales implementados, las 
garantías y especificaciones técnicas de los equipos y materiales implementados, 
memorias de cálculo, ensayos y laboratorios, y cualquier otro anexo técnico a que haya 
lugar según la naturaleza y características de la obra; el que podrá ser solicitado por la 
supervisión designada);  e) Que el contratista aporte la prueba del pago de su nómina de 
trabajadores (salarios y prestaciones sociales), y los correspondientes aportes al sistema 
de seguridad social y aportes parafiscales y el interventor emita un certificado  de revisión 
y cumplimiento del pago de seguridad social del contratista de la obra. f) Que el interventor 
expida un certificado de recibo final de la obra a entera satisfacción del contratante. g) Que 
el contratista presente la factura de cobro respectiva. h) Que el supervisor del contrato emita 
concepto favorable para el pago. i)   Constancia de consignación de los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria establecida para el giro de los recursos del 
proyecto. 
Parágrafo 1: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, este 
deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 
2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, la 
radicación de la factura por parte del contratista y el reconocimiento  de la misma por parte 
de la entidad solo procederá una vez el contratista cumpla con los demás requisitos para 
pago de acta parcial o final establecidas por las partes en la presente clausula. 
Parágrafo 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. 
Parágrafo 3: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
Parágrafo 4: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 

 
CLÁUSULA 9.         OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del 
Proceso y de las establecidas en Documento adicional aplicable al Proceso de 
Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
1.        Realizar la socialización y sensibilización del proyecto a la comunidad, previo al 
inicio de las obras y durante la ejecución de las mismas. 
2.        Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), ni menor al cinco por ciento 5%, de la mano 
de obra no calificada de la región serán mujeres. 
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3. Contratar y mantener durante todo el Desarrollo del contrato una Residente Social y hasta 
la aprobación del informe final social, con dedicación exclusiva para atender el componente 
social que debe ser un profesional social, desarrollo familiar o comunitaria, sociologo o 
antropologo. 
4.        Cumplir  con  las  condiciones  establecidas  en  los  Documentos  del  Proceso  de 
Contratación. 
5.        Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
6.        Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
7.        Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
8.        Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 
9.        Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad. 
10.      Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 
11.      Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 
la obra. 
12.      Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 
13.      Informar  a  la  Entidad  Estatal  cuando  ocurra  una  situación  que  implique  una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 
contrato. 
14.      Comunicarle   a   la   Entidad   cualquier   circunstancia   política,   jurídica,   social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
Contrato. 
15.      Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
16.      Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
17       Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 
18.      El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato.. 
19.      El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones 
de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado 
es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la 
entidad. 
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20. Incorporar como mínimo el setenta Porciento (70%) de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
21. Las demás que estén relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual. 

 
CLÁUSULA 10.       OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizará las siguientes actividades: 
a) Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y 
estimadas por el contratante, a los precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste ofrecidos en 
su propuesta económica y conforme a las especificaciones técnicas para la ejecución de 
las obras entregadas por la entidad. b) Proponer al Contratante las modificaciones del 
presupuesto de obra cuando lo considere necesario o conveniente para la ejecución de la 
misma o para su funcionalidad, elaborando los informes por medio de los cuales se 
justifique técnicamente: la ejecución de mayores cantidades de obras, obras adicionales o 
la supresión de obras o de cantidades de obra. c) Cumplir la Ley 99 de 1993, sus Decretos 
Reglamentarios y aquellos que los remplacen, adicionen y complementen, contentivos con 
la normatividad ambiental, sanitaria, de higiene, de seguridad industrial, salud ocupacional, 
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni 
los bienes, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. 
Los planes que se elaboren para el cumplimiento de esta obligación deberán ser avalados 
por el interventor. d) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante 
la ejecución de las obras y hasta la entrega de la misma, el personal profesional, tecnólogo, 
técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual. En caso de 
que sea necesario el reemplazo de algún miembro del equipo de trabajo calificado y 
respecto del cual se haya hecho alguna exigencia en el pliego de condiciones, deberá 
presentar la justificación valedera ante el Interventor y la hoja de vida del reemplazante, 
quien deberá cumplir con las calidades, preparación académica y la experiencia general y 
específica exigida en el pliego de condiciones, para efectos de su aprobación. e) Celebrar 
y ejecutar los subcontratos necesarios para la realización de los trabajos, garantizando que 
estos no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo o responsabilidad entre el 
subcontratista y EL MUNICIPIO. f) Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, 
le preste soporte en asuntos de orden técnico, socio-ambiental, legal, administrativo, 
financiero y contable a la ejecución de la obra. g) Responder por cualquier tipo de 
reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, 
los subcontratistas o un tercero contra EL MUNICIPIO, por causa o con ocasión del 
contrato. h) Suministrar y tener a su disposición en el frente de trabajo, todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con 
el envío y recepción de los mismos y garantizar su buena calidad. i) Realizar, por su cuenta 
y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o 
soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos y equipos que 
se instalen en la obra. j) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas 
en perfecto estado y limpieza. k) Demoler por su cuenta y riesgo, en el término indicado 
por el interventor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de 
calidad, y que como consecuencia presente defectos de estabilidad o funcionamiento, y 
Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas y a las áreas contiguas que 
presenten deterioro, incluso dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrega de las 
obras.  l)  Llevar  una  bitácora  de  obra,  que  será  la  memoria  diaria  de  todos  los 
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acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con la ejecución de los trabajos, 
además, allí se registrará la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto y sus 
apreciaciones, sugerencias y observaciones. Esta bitácora debe permitir la comprensión 
general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de 
ejecución e inversión aprobado, debe firmarse por el residente de obra y adicionalmente 
debe estar foliada. También tendrán acceso a esta bitácora, los representantes de EL 
MUNICIPIO. m) Realizar periódicamente el registro fotográfico del avance de la ejecución 
de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. n) Elaborar 
las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma. ñ) Rendir y elaborar 
los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del 
contrato, y en general presentar toda la información y documentación requerida por el 
Interventor o por el supervisor. o) Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción entregados por la entidad y/o los ajustes a los mismos 
aprobados por el interventor. p) Revisar, junto con la interventoría, dentro de los quince 
(15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, 
estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el 
contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales 
documentos. q) Conocer y cumplir toda la normatividad técnica vigente sobre el tipo de 
obra en particular que se va a ejecutar, para asegurar su calidad y estabilidad. r) Realizar 
por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la 
ejecución del proyecto de ser necesario y responder por el pago del consumo de servicios 
públicos utilizados con ocasión de la ejecución de la obra y trabajos. s) Tramitar y obtener, 
ante las autoridades competentes, las autorizaciones, licencias y permisos necesarios para 
la ejecución de las obras y para el uso y aprovechamiento de recursos naturales y para el 
depósito de materiales. t) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego de 
condiciones y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra. u) Informar 
oportunamente al interventor y al contratante sobre cualquier eventualidad que pueda 
surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. v) Instalar una valla informativa 
sobre el proyecto, con base en las especificaciones señaladas en las normas que regulan 
los recursos del sistema General de Regalías. w) Garantizar que el personal empleado 
para la ejecución del contrato se encuentre afiliado a una Administradora de Riesgos 
Laborales, porte elementos de seguridad industrial y permanezca durante el ejercicio de 
las labores de mantenimiento, debidamente uniformado con vestido y calzado de labor. x) 
Realizar los cerramientos y aislamientos provisionales de las áreas a intervenir del proyecto 
que lo requieran o solicite la Interventoría, prestar toda la seguridad industrial 
correspondiente necesaria en los sitios de trabajo y tener toda la señalización preventiva 
necesaria para la segura circulación del personal de obra y de terceros que deban transitar 
por el área de influencia de la obra. y) Recibir las visitas de campo que hagan los 
funcionarios  de la entidad contratante para verificar  el cumplimiento  y ejecución  del 
contrato. z) Cumplir con el avance de obra conforme a su programación y al plazo de 
ejecución previsto en el contrato. aa) Cumplir los protocolos de bioseguridad de 
conformidad con la normatividad vigente para evitar el contagio y la propagación del 
COVID-19.ee) Hacer parte del Comité de seguimiento contractual para controlar el 
cumplimiento el objeto contractual, y verificar el cumplimiento de la inversión, para lo cual 
deberá asistir a las reuniones que se le convoque. bb) Cumplir todas las normas legales 
vigentes en materia laboral y en especial las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y artículo 25 
de la Ley 1607 de 2012. 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

 

 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 9 de 19 

Versión No. 3 

 

CLÁUSULA 11.       DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a: 

 
1.  Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
2.  Que el valor intrínseco de la remuneración no se altere o modifique durante la vigencia 

del contrato. 
3.  Que se le restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto 

de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputable a él. 
4.  Acudir a las autoridades competentes con el fin de obtener la protección de los 

derechos derivados del contrato. 
 

CLÁUSULA 12.       OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a: 

 
1.   Cumplir  con  las  condiciones  establecidas  en  los  Documentos  del  Proceso  de 

Contratación. 
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante 
el desarrollo del contrato. 

3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad 
técnico ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación 
oportuna durante el desarrollo del Contrato. 

4.   Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
Cláusula 8 del Contrato. 

2.  Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea 
necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato; así como atender y tramitar 
los requerimientos y consultas que formule el contratista, durante la ejecución del 
contrato. 

3.  Aprobar  las  garantías  o  las  modificaciones  a  las  mismas  que  el  contratista 
constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, 
vigencias y amparos, exigidas en el contrato. 

4.  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  condiciones  pactadas  en  el  contrato  y  en  los 
documentos que de él forman parte. 

5.  Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución de las obras, siempre que 
el contratista cumpla con los requisitos previos para ello. 

6.  Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del contratista, una vez 
este haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. 

7.  Suscribir  en  conjunto  con  el  contratista  y  el  interventor,  las  acta  de  inicio, 
suspensión, reinicio, de comité de avance de obra, de modificación de cantidades 
de obra, de supresión de las mismas o de obras complementarias, de recibo parcial 
de obra, de recibo final de la obra, de terminación, de liquidación del contrato, y 
cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos. 

8.  Hacer  revisiones  periódicas  de  las  obras  ejecutadas  (visitas  de  campo)  para 
verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, 
en atención al principio de responsabilidad. 
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9.  Gestionar la participación activa de instancias locales de seguimiento y control del 
contrato, tales como comités y veedurías ciudadanas, antes, durante y después de 
la ejecución del proyecto. 

10. Verificar  el  cumplimiento  de  la  ejecución  del  contrato  de  obra,  conminar  al 
contratista  en  caso  de  retardos,  defectos  de  ejecución  y/o  incumplimientos, 
adelantar los procedimientos establecidos en la Ley para la imposición de las 
multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las 
actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las 
acciones  contractuales  y  legalmente  establecidas  de  manera  oportuna  para 
obtener las indemnizaciones del caso. 

11.      Recibir a satisfacción las obras terminadas. 
12. Adelantar los trámites tendientes a la liquidación del contrato dentro de los términos 

legales. 
13.      Tramitar  y  obtener  ante  las  autoridades  competentes  todas  las  licencias, 
permisos y autorizaciones para adelantar la obra y para el uso y aprovechamiento de 
recursos naturales y para el depósito de materiales. 
14. Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos 

legales. 
15. Las demás que debengan del contrato de los documentos del proceso de seleccióm o 

la ley 
 

CLÁUSULA 13.       RESPONSABILIDAD 
 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
Contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 
Contrato, causados por sus Subcontratistas o empleados. 

 
CLÁUSULA 14.       INDEMNIDAD 

 
A pesar de la constitución de las garantías y de la tipificación, estimación y asignación de 
los riesgos previsibles no asegurables, será obligación del contratista mantener indemne al 
MUNICIPIO, ante cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones, hechos u omisiones e aquél. 

 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada 
de la región causará multas equivalentes al 0,01 del valor del contrato por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de 
mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación 
indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato]. 

 

2. [Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de la provisión de bienes o 
servicios por  parte de alguno o alguno de siguientes  sujetos: población  en  pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 
2 de la Cláusula 9 del presente contrato, causará multas equivalentes a 0,01% del valor 
del contrato por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en 
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aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por 
causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal. 

 
3. .Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 70% 
de personal colombiano, causará multas equivalentes a 0,05 SMMLV] por cada día de 
incumplimiento. 

 
Se causarán multas equivalentes al 1% del valor del contrato contrato], por cada día 
calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique 
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la 
Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento (5 %)] del 
valor del contrato. 

 

 
 

1.  Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente 
al [0,5 %] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2.  Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las Garantías, en los 
plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o 
sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1 %] del valor del Contrato, 
por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3.  Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas 
multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 
demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 

4.  Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 
en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del 
Contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que 
el Contratista no reinicie la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión 
del Contrato. 

5.  Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6.  Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7.  Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá  una  multa  equivalente  al  [0,5  %]  del  valor  del  contrato,  [por  cada  día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

8.  Por  incumplir  el  ofrecimiento  otorgado  en  cuanto  al  factor  de  sostenibilidad,  al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

9.  Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 
se impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
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Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1% del Valor del 
contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de estas obligaciones 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición 
procederá mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del 
Contratista. 

 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía 
única de cumplimiento del Contrato. 

 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar 
con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del Contrato. 

 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 

 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 
nuevas multas. 

 
CLÁUSULA 16.       CLÁUSULA PENAL 

 

 
 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 
perjuicios. 

 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el 
cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la 
Entidad una suma equivalente [al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato]. La 
imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es 
óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el 
valor de la pena. 
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Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o 
deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 

 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con 
la firma del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él 
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos 
a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía 
única de cumplimiento 

 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones 
contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el 
pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella 
el cumplimiento o la resolución del Contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 

 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 
existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de 
cualquier otro Contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 
cualquier otro concepto. 

 
Parágrafo 3. Esta indemnización se aplicará en caso de declararse la caducidad del 
Contrato. 

 

 
 

CLÁUSULA 17.   CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 
CLÁUSULA 18.       GARANTÍAS 

 
18.1.     GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta Garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica       Condición 

Clase                     Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 
Garantía Bancaria.

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de La Paz – Cesar,  identificada con NIT
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Característica       Condición 

 

 Amparo Vigencia Valor Asegurado  

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan. 

Por el plazo de 
ejecución del 
contrato y seis 
(6) meses más 

10  del  Valor  del 
Contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 

Por el plazo de 
ejecución      del 
contrato  y  seis 
(6) meses más 

100%     de     los 
recursos 
entregados       en 
calidad             de 
anticipo 

Pago       de       salarios, 
prestaciones      sociales 
legales                             e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el   Contratista   haya   de 
utilizar    en    el    territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo            del 
contrato  y  tres 
(3) años más. 

5%  del Valor  del 
contrato 

Estabilidad y calidad de 
las     obras     ejecutadas 
entregadas a satisfacción. 

Cinco  (5)  años 
siguientes  a  la 
firma del acta de 
recibo    final    o 
acta de recibo a 
satisfacción 

10% del Valor del 
contrato 

Tomador               •   Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma. 

Información          •   Número y año del contrato 
necesaria              •   Objeto del contrato 
dentro    de    la   •   Firma del representante legal del Contratista 
póliza 
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Característica       Condición 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por 
parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
18.2.     ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 

 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de Construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
Construcción. 

 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de Garantía de cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha del recibo a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
2060 del Código Civil. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad hará efectiva la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las 
reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista 
mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes 
a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
18.3.     GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El  Contratista  deberá  contratar  un  seguro  que  ampare  la  Responsabilidad  Civil 
Extracontractual con las siguientes características: 

 
Característica                                                   Condición 

Clase              Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados        Municipio de La Paz – Cesar, identificada con NIT Y el Contratista 

Tomador           •   Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
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ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

Valor              300 S.M.l.M.V. 

Vigencia           Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios       Terceros afectados y Municipio dela Paz  – Cesar, identificada con 
NIT 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de 
las   actuaciones,   hechos   u   omisiones   del   Contratista   o 
Subcontratistas  autorizados.  El  seguro  de  responsabilidad  civil 
extracontractual   debe   contener   como   mínimo   los   amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

Información        •   Número y año del contrato 
necesaria dentro    •   Objeto del contrato 

de la póliza         •   Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10 %) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del 
mismo término establecido para la Garantía única de cumplimiento. 

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

 
CLÁUSULA 19.   INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

 
 
 

 



 
 
 

 
ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

 

 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 17 de 19 

Versión No. 3 

 

El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 
acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
CLÁUSULA 20.   INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA 

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del 
Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral 
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 
empleo de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 
asume por las labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del 
Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los Subcontratistas 
cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 
ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 
CLÁUSULA 21.   CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. 

 
CLÁUSULA 22.   LIQUIDACIÓN 

 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 
regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses 
siguientes a la terminación del contrato, por cualquier causa 

 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a 
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
presente contrato. 
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el 
término de seis (6) meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la 
liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la 
Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada susceptible del 
recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad 
podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se 
trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación. 

 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los 
pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. 
Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su 
ejecución, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en 
los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las  actividades  previstas  en  el  Contrato se deben  desarrollar  en  el Corregimiento  - 
Municipio de La Paz – Cesar, lugar que para todos los efectos de celebración ejecución y 
liquidación, será  domicilio contractual. 

 
CLÁUSULA 25.     DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1.  Estudios y documentos previos. 
2.  Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3.  Propuesta presentada por el Contratista. 
4.  Las Garantías debidamente aprobadas. 
5.  Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 
 

 
 

En constancia se firma en el municipio de la Paz Cesar a los Doce días del mes de marzo 
de 2025 

 
   Se Firma en la Plataforma SECOP II. 
 

WILSON RINCON ALVAREZ 
ALCALDE MUNICIPAL  
 
 
JEAN CARLOS ROMERO GONZALEZ  
CONSORCIO PARQUE LA PAZ 

 
 

 
 

 


