




PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

**PRESUPUESTO**

Código: 120-02.02.02

Versión: 001

Fecha: 30.11.2022

		<b>SUBPROCESO: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA</b>				Código: 200-01.02	
		<b>PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA</b>				Versión: 001	
						Fecha: 30.11.2022	
<b>OBJETO DE LA OBRA</b>		EJECUTAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EN EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO CIUDAD JARDÍN DEL MUNICIPIO DE ZARZAL				FECHA: 10/02/2025	
Dirección:	Rural	Vereda/Corregimiento:		Barrio:			
	Urbano	Dirección:		Barrio:			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNIT \$	VR. TOTAL \$		
<b>1 Preliminares</b>					<b>1.647.062</b>		
100314	Demolición mampostería	M2	162,00	\$ 7.761,66	\$ 1.257.390,00		
010114	Localización y replanteo	ML	90,00	\$ 2.522,70	\$ 227.044,00		
081004	Demolición andén E= 10cm	M2	28,00	\$ 5.808,09	\$ 162.628,00		
<b>2 Cerramiento</b>					<b>58.388.802</b>		
APU	Cerramiento muro ladrillo a la vista + malla eslabonada	ML	90,00	\$ 591.878,13	\$ 53.269.032,00		
APU	Puerta	UND	2,00	\$ 1.457.537,22	\$ 2.915.076,00		
200109	Andén	M2	28,00	\$ 78.739,04	\$ 2.204.694,00		
<b>3 Aseo y Limpieza</b>					<b>931.392</b>		
134337	cargue y retiro material volqueta <= 10km	M3	26,37	\$ 30.172,41	\$ 795.512,00		
310105	Limpieza general	M2	137,70	\$ 986,78	\$ 135.880,00		
<b>VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					<b>\$ 60.967.256,00</b>		
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>							
ADMINISTRACION				29%	<b>\$ 17.680.506,00</b>		
IMPREVISTOS				0%	<b>\$ -</b>		
UTILIDAD				6%	<b>\$ 3.658.036,00</b>		
TOTAL A.I.U.				35%			
(Opcional)				%			
<b>VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>\$ 21.338.542,00</b>		
<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>\$ 82.305.798,00</b>		
<b>VALOR TOTAL PRESUPUESTO (en letra). Ochenta y dos millones trescientos cinco mil setecientos noventa y ocho pesos</b>							