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FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 12 DE MARZO DE 
2025 

 
PROCESO: DESur-CD-84-2025 

 
MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 

1. OBJETO: 
  
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°1 DEL CONVENIO ENV-
09-09-1420-24 Y CAM RURAL, CASA DE LA MUJER Y CASA DE LA CULTURA RURAL, 
EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°1 
DEL CONVENIO ENV-09-09-1418-24.  
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
En el marco de la necesidad de propender por un servicio oportuno y eficiente que 
brinde condiciones de seguridad, salubridad y comodidad a toda la comunidad que 
hace uso de las instalaciones públicas y garantizar la permanencia, conservación y 
protección de todos los bienes inmuebles de carácter público, resguardarlos de su 
deterioro prematuro y la consecuente pérdida de valor, para que en ellos se sigan 
brindando beneficios a toda la población Envigadeña a través de los servicios que 
allí se prestan; Se suscribió el Acta de Ejecución N°1 del Convenio Marco ENV-
09-09-1420-24, el cual tiene como propósito realizar actividades de adecuación, 
mejoramiento y reubicación de los diferentes espacios institucionales, mejorando las 
condiciones físicas de todas aquellas infraestructuras que presten un servicio a la 
comunidad, la cual requiere de unos escenarios cómodos y fáciles de acceder para 
poder realizar sus diferentes peticiones y así mejorar las condiciones tanto de las 
personas que allí laboran, como de los usuarios de estos. Bajo esta misma 
perspectiva, también se suscribió el Acta de Ejecución N° 1 del Convenio Marco 
N° ENV-09-09-1418-24, el cual contiene como objeto: “CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO MARCO ENTRE EL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y LA 
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE ENVIGADO PARA 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS 
EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL "ENVIGADO METROPOLITANO" EN EL 
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MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
DE ENVIGADO "VAMOS ADELANTE, AMOR POR LA GENTE, AMOR POR ENVIGADO" 
2024-2027.” 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027: Envigado Vamos Adelante, Amor por 
la Gente, Amor por Envigado, Línea estratégica 3 Envigado sostenible e 
inteligente, la cual busca conservar y proteger la biodiversidad, promover la 
utilización eficiente de los recursos naturales y el fomento de prácticas urbanísticas 
sustentables, que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático 
buscando el mejoramiento de los espacios públicos, el desarrollo y mantenimiento 
de los equipamientos colectivos; así como la consolidación de una movilidad eficaz 
y sostenible.  
 
Como nodo de la línea 3 del Plan de Desarrollo tenemos el 3.2. 
Infraestructura y movilidad, cuya finalidad está orientada a desarrollar espacios 
públicos que promuevan la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y la equidad, 
que fomenten el bienestar y la cohesión comunitaria y la convivencia. Se establece 
como programa 3.2.2 Equipamiento colectivo e infraestructura vial, cuyo 
objetivo es, mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de la comunidad mediante 
la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura vial y equipamiento 
colectivo que promuevan la seguridad, la eficiencia del transporte público, la 
conectividad urbana y rural con sostenibilidad ambiental, contribuyendo así al 
desarrollo integral y al bienestar de los ciudadanos.  
 
De este programa hace parte el proyecto 3.2.2.7 Mejoramiento y 
mantenimiento de infraestructura social e institucional, que busca preservar 
la infraestructura social e institucional existente para promover el bienestar y la 
eficacia de los servicios institucionales a favor de las comunidades y el territorio.  
 
Dentro de este proyecto encontramos:  
 

PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

DEL 

PLAN 

Mejoramiento, adecuación y/o 

mantenimiento de infraestructura social 

e institucional 

Intervenciones de infraestructura 

social e institucional ejecutadas 
Número 10 

 

De igual manera, para este programa hace parte el proyecto 3.2.2.2. Generación 
de infraestructura educativa y cultural que busca desarrollar infraestructura 
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educativa y cultural para fomentar el acceso equitativo a la educación y la cultura 
de la comunidad. Dentro de este proyecto encontramos: 

 

PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META DEL 

PLAN 

Habilitación de la casa rural de la 

cultura 

Casa rural de la 

cultura habilitada 
Número 1 

 
Para un acertado desarrollo del objeto contractual, se requiere contratar diferentes 
intervenciones que aseguran que la población tenga acceso continuo a servicios 
esenciales, lo cual es fundamental en un Municipio en crecimiento, donde la 
demanda de dichos servicios puede aumentar rápidamente. Por lo tanto, mantener 
y ampliar esta infraestructura es clave para garantizar que todos los ciudadanos, sin 
importar su ubicación, accedan a los recursos necesarios para su bienestar y 
desarrollo. 
 
Ahora bien, en pro de llevar a cabo una correcta ejecución del objeto contractual y 
sus obligaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2024-2027: Envigado Vamos Adelante, Amor por la Gente, Amor por 
Envigado, se requiere contratar el personal idóneo para realizar el levantamiento, 
evaluación y diagnóstico de la Casa de la juventud, CAM rural, Casa de la Cultura 
rural y Casa de la Mujer, ya que es esencial para asegurar que estas infraestructuras 
se mantengan en condiciones óptimas para el desarrollo de actividades sociales, 
institucionales, educativas y recreativas que impactan directamente a la población 
Envigadeña. Este proceso permite identificar posibles deficiencias estructurales o 
funcionales, lo que garantiza la seguridad de sus usuarios y la longevidad de los 
edificios. Además, facilita la planificación de mejoras necesarias, promoviendo 
espacios seguros y adecuados para la participación ciudadana, que es fundamental 
para el desarrollo integral de la comunidad. 
 

3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
 

El objeto de este contrato es realizar un análisis patológico y estudio de 
vulnerabilidad de la Casa de la Juventud, CAM rural, Casa de la mujer y Casa de la 
cultura rural, ubicadas en el municipio de Envigado, lo anterior con el fin de validar 
si estos cumplen con las cargas y solicitudes que se requieren bajo el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) o si por el contrario 
requieren ser intervenidas. 
 
A continuación, se exponen las ubicaciones de cada uno de los proyectos: 
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Casa de la juventud, zona centro, Envigado 
 

                    
CAM rural, Palmas, Envigado 



 

FORMATO DE ESTUDIO DE NECESIDAD, 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD – 
NECOP – CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

Código: A-GCT-F-06 Versión: 02  
Página: 
5 de 15 

 

 

 

 

                    
Casa de la Cultura y Casa de la Mujer, Palmas, Envigado 

 

El análisis de vulnerabilidad sísmica evalúa la capacidad estructural de una 
edificación para resistir cargas y solicitaciones sísmicas conforme al Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). Este estudio incluye la 
revisión del estado estructural, el levantamiento de elementos, la evaluación 
patológica y la determinación de posibles intervenciones para mejorar su 
desempeño. La vulnerabilidad sísmica se entiende como el grado de pérdida que 
puede sufrir una estructura ante un evento sísmico, considerando factores como la 
amenaza sísmica, las condiciones del suelo y otros elementos que puedan amplificar 
el impacto de un sismo. 
 
El análisis se divide en tres categorías: estructural, no estructural y funcional.  
 

- La vulnerabilidad estructural implica el estudio de planos, materiales y técnicas 
constructivas, incluyendo ensayos no destructivos para evaluar la resistencia de 
la edificación.  
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- La vulnerabilidad no estructural se enfoca en elementos que, aunque no soportan 
cargas, pueden generar riesgos significativos, como ventanas, muros no 
portantes y sistemas de iluminación.  

- La vulnerabilidad funcional analiza la infraestructura esencial para el 
funcionamiento del edificio, como redes de agua, energía y alcantarillado, así 
como la conectividad con el entorno urbano. 

 
La mitigación del riesgo sísmico es clave para reducir daños y evitar pérdidas 
económicas y humanas. La normativa colombiana, a través de la NSR-10 y decretos 
complementarios, establece lineamientos para la intervención de edificaciones 
existentes, asegurando su capacidad de resistir eventos sísmicos sin colapsar. El 
alcance del estudio contempla la verificación de elementos estructurales críticos, 
diagnóstico preliminar, ensayos sobre materiales, modelado analítico y cálculo de 
parámetros de vulnerabilidad, asegurando que las intervenciones cumplan con los 
requisitos reglamentarios y mejoren la seguridad de la edificación. 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

El plazo de ejecución del presente contrato es de SESENTA (60) DIAS 
CALENDARIO contados a partir de la fecha de inicio suscrita en la plataforma 
SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal y/o plazo de los convenios 
interadministrativos ENV-09-09-1420-24 y ENV-09-09-1418-24. 
 

5. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto oficial para la ejecución del presente contrato es CUARENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($46.790.800) IVA INCLUIDO.  

 
Rubro 

Presupuesto 
Descripción 

Proyecto 
Presupuestal 

Fuente de 
financiación 

Centro de costo Valor 

2.3.2.02.02.005 
Servicios de 

la 
construcción 

27113002-

Obras de 
infraestructura 
y edificaciones 

20-PROPIOS 
DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
MUNICIPIO DE 

ENVIGADO 
 

 
50097-1420-24 

ACTA 1 
FORTALECIMIENTO 
INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL 
 

$9.204.650 

2.3.2.02.02.005 
Servicios de 

la 
construcción 

27113002-
Obras de 

infraestructura 
y edificaciones 

20-PROPIOS 
DE LIBRE 

DESTINACIÓN 
MUNICIPIO DE 

ENVIGADO 

50100-1418-24 
ACTA 1 

EQUIPAMIENTOS Y 
NUEVO ESPACIO 

PÚBLICO 

$37.586.150 
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Rubro 
Presupuesto 

Descripción 
Proyecto 

Presupuestal 
Fuente de 

financiación 
Centro de costo Valor 

 

TOTAL $46.790.800 

 
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se cargará como documento anexo y 
forma parte integral de la presente contratación. 
 
Tipo de proyecto:   Inversión ____X_____ Funcionamiento _________  
 

6. FORMA DE PAGO: 
 

(i) La empresa DESur, realizará DOS (2) pagos de la siguiente manera: UNA (1) 
CUOTA por la suma de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($23.395.400), con la aprobación 
del plan de trabajo; y UNA (1) ULTIMA CUOTA por un valor de VEINTITRÉS 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($23.395.400), que se pagará al contratista una vez cumplido el 
objeto contractual, junto con las evidencias.    

(ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, 
previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada 
debidamente y cargada en SECOP II y previo recibido a satisfacción por parte 
del supervisor y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día 
con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL, y 
parafiscales”. 

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la 
factura y todos sus anexos. 

(iv) Sólo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto no se haga 
entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación  
 

7. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO 

 
Con el fin de establecer el presupuesto para la presente contratación, se efectuó un 
estudio de mercado, a través de sondeos con diferentes empresas del sector, las 
cuales aportaron con sus respectivas cotizaciones así: 

 
PROYECTO OBRACERO INGEPRISMA 

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD $39.320.000 $69.060.000 

TOTAL, IVA INCLUIDO $46.790.800 $82.181.400 
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8. CÓDIGO UNSPSC 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

80101500 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 

 
9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 
9.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política 
de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería 
y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, 
técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la 
naturaleza del contrato a celebrar, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las 
siguientes, además de las que fueran necesarias para el normal desarrollo del 
contrato: 
 
a. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.  
b. Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten 

para el buen desempeño de la actividad.  
c. Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.  
d. Presentar la cuenta de cobro y/o factura en la fecha establecida y cargarla en 

SECOP II.  
e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 

referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas 
de Seguridad Social Integral y sistema de riesgos laborales.  

f. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.  
g. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta 

económica.  
h. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando 

dilaciones y controversias o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen 
por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, 
informando inmediatamente a la entidad y demás autoridades competentes 
cuando se presenten tales peticiones o amenazas.  

i. Responder por la calidad del servicio y/u obra prestada.  
j. Mantener informado a DESur y en particular al Supervisor del contrato de 

cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución de este.  
k. Realizar el pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, 

pensión y riesgos laborales).  
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l. Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y 
accidentes en relación con el servicio.  

m. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las 
establecidas en la Ley 100 de 1993, en relación con el personal que destine para 
prestar el servicio objeto de este contrato.  

n. Ejecutar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

o. Asistir a las reuniones que convoque DESur durante el tiempo de ejecución del 
contrato.  

p. Rendir y elaborar los informes que soliciten DESur y el supervisor, conforme al 
objeto del contrato.  

q. Ampliar la vigencia de las garantías, aun en el proceso de liquidación del 
contrato, cuando así lo requiera el Supervisor del contrato 

r. Constituir en debida forma y remitir al CONTRATANTE, las garantías y 
estampillas correspondientes, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, de acuerdo la oferta presentada.  

s. Incluir a la Empresa DESur y al municipio de Envigado como 
asegurado/beneficiario en cada una de las garantías solicitadas.  

t. Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato. 
 

9.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Todas y cada una de las obligaciones mencionadas a continuación, hacen parte de 
la labor que se pretende contratar: 
 
a. Verificar los elementos estructurales críticos y su estado.  
b. Realizar una inspección técnica que incluya la revisión de secciones, 

recubrimientos, refuerzos existentes, grietas o fisuras, y cualquier otro aspecto 
patológico que afecte la integridad estructural. 

c. Elaborar un diagnóstico preliminar de la edificación.  
d. Presentar una descripción detallada que justifique los parámetros de evaluación 

y diseño, los cuales serán determinados a partir del análisis de la situación actual 
de la cubierta. 

e. Realizar ensayos no destructivos o con destrucción moderada.  
f. Aplicar pruebas a los elementos estructurales de la cubierta para calcular sus 

resistencias, así como llevar a cabo pruebas de laboratorio sobre los materiales 
afectados por factores tales como sismos, sobrecargas, agresión ambiental e 
industrial, explosiones, entre otros.  

g. Evaluar y calcular la vulnerabilidad sísmica de la estructura.  
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h. Analizar la estructura en términos de derivas, índice de flexibilidad, índice de 
sobre resistencia, y cualquier otro indicador relevante para determinar su 
capacidad de resistencia ante eventos sísmicos.  

i. Llevar registro fotográfico de cada uno de los puntos de estudio en cuanto al 
antes, el durante y el después. 

j. Entregar un informe final en medio físico y virtual, el cual incluirá características, 
conclusiones, recomendaciones y demás información como resultado del 
estudio.  

k. Realizar reuniones cada que se requiera para el seguimiento y evaluación de las 
actividades. 

l. Entregar cada uno de los puntos considerados en el alcance de la presente 
contratación. 

m. Cumplir con el alcance relacionado en el Anexo N ° 1 donde se describe a detalle 
el alcance y los entregables necesarios para cumplir con el objeto contractual. 
 

9.3. OBLIGACIONES DE DESur 
 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 
b. Verificar por parte del supervisor que EL CONTRATISTA cargue en la plataforma 

de SECOP II las cuentas de cobro y/o facturas electrónicas en los términos y 
condiciones establecidas en el presente contrato 

c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del 
objeto contractual.  

d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución 
de este.  

e. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista través 
del supervisor.  

f. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.  
g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e 

información que requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del presente 
contrato.  

h. Efectuar el control técnico, contable, financiero, legal y administrativo de la 
ejecución del contrato, a través del supervisor. 

i. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL 
CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el 
contrato y en especial con las especificaciones técnicas.  

j. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  
k. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA 

se encuentre al día en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y 
parafiscales.  
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l. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones 
laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 
conforme a lo señalado en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y normas 
reglamentarias. 

 
10. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA:  

 

 
11. REQUISITOS DE IDONEIDAD: 

 

• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto 
de esta contratación para la celebración de este. 

• Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 

• Se requiere presentar un Ingeniero civil facultado para este fin (Para lo cual 
deberá presentar acta de grado, matricula profesional, certificado del COPNIA 

y DOS (2) certificaciones de experiencia relacionada).  
 

12.  REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 

 
• Se requiere certificar en UN (1) contrato ejecutado cuyo objeto, alcance o 

actividades hayan sido relacionado con “ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
SISMICA” 

 
13. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

 
Por las características y cuantía del proceso, que asciende a la suma de 32,87 
SMLMV la modalidad de selección que aplica para este caso es CONTRATACION 
DIRECTA. De conformidad a lo establecido en el numeral 12, del artículo 24: Cuando 
el presupuesto sea inferior a trescientos (300) SALARIOS MINIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES, del Acuerdo de Junta Directiva N° 006 del 15 de noviembre del 
2024 “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE 
LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO “DESur””. 

TIPO DE 
REQUISITO 

DESCRIPCIÓN REQUERIDO 

JURIDICO 
Fecha de 

Constitución de la 
Sociedad 

Debe haberse constituido la sociedad en un término no menor a 
DOS (2) años, en caso de persona natural con establecimiento 
de comercio que la matrícula de este haya sido expedida no menor 
a DOS (2). 

JURIDICO 
Duración de 

la Sociedad 
Que la duración de la sociedad sea igual o superior al plazo del 
contrato y DOS (2) años más y/o indefinida. 
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14. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS:  

 
Se cargará la matriz de riesgos como documento anexo, el cual forma parte integral 
de la presente contratación. 
 

15. GARANTÍAS:  
 

El contratista deberá constituir a favor de DESur y el municipio de Envigado los 
siguientes amparos: 
 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

APLICA 
PARA ESTE 
PROCESO 

SI NO 

Garantía de Seriedad del 
Ofrecimiento 

XX% del valor del 
presupuesto 
oficial 

Vigencia de (3) Meses a partir de la presentación 
de la Oferta y debe tener una cobertura hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del 
Contrato. Esta deberá acompañarse con la 
oferta.  
NOTA: incluir a La Empresa DESur. 

  X 

Garantía de 
Cumplimiento 

10% del valor del 
contrato 

Debe tener una vigencia mínima hasta la 
liquidación del contrato, es decir seis (6) meses 

más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur y al 
municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada una de las 
pólizas solicitadas. 

X  

Garantía de estabilidad y 
calidad de la obra. 

20% del valor del 
contrato 

La vigencia, deberá contarse a partir del acta de 
recibo a satisfacción por parte del supervisor y 
5 años más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur y al 
municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada una de las 
pólizas solicitadas. 

 X 

Garantía de calidad y 
correcto funcionamiento 
de los bienes 

15% del valor del 
contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) meses más.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur y al 
municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada una de las 

pólizas solicitadas. 

 X 

Garantía de Pago de 
salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales: 

20% del valor del 
contrato 

Debe extenderse por el plazo del contrato y 
TRES (3) años más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur y al 
municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada una de las 
pólizas solicitadas. 

X  

Responsabilidad Civil 
extracontractual 

200 SMLMV  
Por el plazo del contrato. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur y al 
municipio de Envigado como 

 X 
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beneficiario/asegurado en cada una de las 
pólizas solicitadas. 

Garantía de calidad del 
servicio 

15% del valor del 
contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) meses más.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur y al 
municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada una de las 
pólizas solicitadas. 

X  

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

100% del valor 

del anticipo 

Por el termino de duración de este y SEIS (6) 
meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur y al 

municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada una de las 
pólizas solicitadas. 

 X 

 
16. IMPUESTOS: 

 
EL CONTRATISTA Se obliga a pagar, los impuestos que a continuación se 
enuncian: 
 
RETENCIÓN EN LA FUENTE: Decreto 260 de 2001, artículo 1(recopilado en el 
Decreto 1625 de 2016, artículo 1.2.4.3.1). 11.0% del valor del contrato. 
 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre 
de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO” Articulo 46. Milaje NUEVE POR MIL (9.0). 
 
ESTAMPILLA PROCULTURA: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre de 2024 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE 
ENVIGADO” Articulo 184 equivalente al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) 
del valor del contrato, sus prorrogas o adiciones.  
 
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Acuerdo No.0046 
del 18 de diciembre de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO 
TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO” Articulo 192 mediante el cual se 
establece el cobro de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor equivalente al 
DOS POR CIENTO (2%) del valor del contrato, sus prorrogas o adiciones. Antes de 
IVA. 
 
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO” Articulo 200 
mediante el cual se establece el cobro de la Estampilla ProDesarrollo de la Institución 
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Universitaria de Envigado (IUE) equivalente al CERO PUNTO CUATRO POR CIENTO 
(0,4%) del valor del contrato antes de IVA y de todas sus modificaciones y 
ampliaciones. 

 
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN: Acuerdo No.0046 del 18 de diciembre de 
2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO” Articulo 176 mediante del cual se establece el cobro de 
la estampilla prodeporte y recreación equivalente al CERO PUNTO TRES POR 
CIENTO (0,3%) del valor del total contrato, convenio y de todas sus adicciones, 
antes de IVA. 
 
IVA: Equivale al 19% del valor total del contrato. 
 
RETENCIÓN DE IVA: Equivale al 15% del valor total del IVA. 
 

17. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: 

 
Para la ejecución del objeto contractual no se requiere de permisos, ni licencias o 
autorizaciones de ningún tipo; no obstante, en caso de que sea requerido será 
obligación del contratista realizar los trámites necesarios ante la autoridad 
competente. 
 

18. SUPERVISIÓN: 

 
Con base en el manual de contratación de la empresa, la supervisión del contrato 
será ejercida por un funcionario de la Dirección de Planeación, designado 
mediante acta y será el competente para supervisar y controlar la debida ejecución 
del contrato, debiendo cumplir con las obligaciones consagradas en el manual de 
contratación adoptado por DESur y las normas que tratan la materia.  
 
FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN: a) Garantizar la eficiente y oportuna 
inversión de los recursos asignados en los contratos. b) Asegurar que el contratista 
en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, condiciones y exigencias 
técnicas y demás previsiones pactadas. c) Mantener permanente comunicación con 
el contratista y los servidores y trabajadores de la empresa. d) Propender porque no 
se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 
eventuales controversias. e) Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa 
injustificadamente. 

 
 



 

FORMATO DE ESTUDIO DE NECESIDAD, 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD – 
NECOP – CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

Código: A-GCT-F-06 Versión: 02  
Página: 
15 de 15 

 

 

 

 

APROBADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 
 
 
Los abajo aquí firmantes declaramos que hemos elaborado, revisado y aprobado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 

y disposiciones legales vigentes y por tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Gerente. 
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