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DELEGATARIA
FECHA MARZO DE 2025
TREINTAY NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
PRESUPUESTO ASIGNADO (5 39.753.505) MICTE IVA INCLUIDO.
RUBRO NUMERO DE CDP
DISPONIBILIDAD \o. 80
PRESUPUESTAL ART 212020200807 v
CONCEPTO DEL GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2025
TIPO DE CONTRATO OBRA

7 ANAUISIS DE CONVENIENCIAY OPORTUNIDAD

[) DESCRIPCION SUSCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

El articuto 2 de la Constitucion Politica de Colombia establece que son fines esenciales del Estado: servir a la cormunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion

de todos en las decisiones que los afectan v en la vida econdmica, pelitica, administrativa y cultural de la Nacion; defender fa independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacffica y fa vigencia de un orden justo.

El articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia define que la funcion administrativa esté al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ta
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...).

El Instituto de Transportes y Transito del Huila, es un Establecimiento plblico adscrito a la Secretaria de Vias e Infraestructura, dotado de
personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y patrimonio independiente, constituido por los bienes o fondos publicos asignados en
el acto de la creacién, el cobro de las tasas o contribuciones e infracciones al transito y el producto de los ingresos provenientes de la
prestacion de servicios, con sede en el INSTITUTO de Rivera - Huila, especificamente en la Vereda Bajo Pedregal, 2 100 mts del Cruce de
Rivera.

Para el desamollo de su mision, e! Instituto, ademas de organizar, dirigir y controlar todo lo relacionado con el transito y el fransporte en ¢l
territorio del Departamento, tiene a su cargo la labor de expedicion de licencias de conduccion, registro iniciat de automotores, traspasos,
traslados de cuenta, liquidacion de derechos Departamentales y Nacionales e impuestos de vehiculos anteriores al afio 1999, entre otros
tramites autorizados en la Ley 769 de 2002. Asi mismo garantiza la accesibilidad, integral y confiabilidad de la informacion relacionada con el
\Registro Nacional de Automotores, Conductores, Infracciones de fransito v demas relacionadas con los servicios delegados en materia de
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stituto de}fﬁsportes y Transito del Huila, debe velar por el mantenimiento correctivo y preventivo, ademés de la adecuacion, reparacion
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y mejoramiento de su sede administrativa, que se encuentra ubicada en la Vereda Bajo Pedregal, a 100 mts del Cruce de Rivera, del
Municipio de Rivera — Huila, la cual fue construida en 3 fases. '

Con esta intervencion de obra, el Instituto de Transportes y Transito del Huila, busca conservar sus instataciones, elevar los niveles de
calidad, eficacia, eficiencia y efectividad en las tareas que cumple en pro de la mision Institucional y a su vez presentar una buena imagen de
la institucion en bien de los usuarios que acuden a la sede, situacion que ademas conlleva a la preservacion y durabilidad de sus instalaciones
fisicas.

De acuerdo a lo anterior, resulta pertinente manifestar que al Instituto le asiste la obligacién de especial cuidado sobre los bienes que
legalmente tiene a su cargo y velar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines para los que han sido
destinados, ya que debe evitar sobre elios el detrimento del patrimonio plblico como consecuencia de la perdida, dafio o deterioro por causas
diferentes al desgaste natural que sufren los bienes en servicio, por ello debe propender por mantenerlos con las mejores condiciones de
proteccion, preservacién, seguridad y cuidado. '

De igual forma, con el fin de mantener la infraestructura fisica e instalaciones en compieta operacién con un nivel de eficiencia 6ptimo gue
permita proporcionar un ambiente adecuado para los funcionarios, empleados y usuarios de la Entidad, se requiere llevar a cabo los
mantenimientos y adecuaciones descritas, que contribuyan a su durabilidad en el tiempo, ademés de garantizar la prestacion del servicio de
manera continua e ininterrumpida.

En cumplimiente de lo establecido en el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1082
de 2015, corresponde a la entidad estatal contratante, sefialar la conveniencia del objeto a contratar y para ello debera elaborar un estudio
previo simplificado que contenga la descripcion de la necesidad que se pretende safisfacer con la contratacion, la descripcion del objeto a
contratar, las condiciones técnicas exigidas, el valor estimado del contrato justificado sumariamente, el plazo de ejecucion del mismo'y el
correspendiente certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacién.

Asi mismo la Ley 1474 de 2011 modifica el articulo 2 de fa Ley 1150 de 2007 en la cual se incorpora como nueva modalidad de seleccion, la
contratacion de minima cuantia, la cual, como lo establece el paragrafo 2 del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 se realizara exclusivamente
con las reglas en ella contempladas y en su Decreto 1082 de 2015, los cuales establecen el procedimiento aplicabie a las adquisiciones de
bienes y servicios y cbras que no superen el diez por ciento de la menor cuantia de la Entidzad, de conformidad con lo establecido en el literal
a) del articulo 94 de la Ley 1474 de 2011.

Por todo lo anterior, se hace necesario adelantar el proceso coniractual por la modalidad de seleccidn de minima cuantia cuyo objete es:
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DEL INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO
DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA", teniendo como fundamento el presupuesto oficial estimado del presente
procesc de seleccion.

Con la presentacién del presente estudio previo queda evidenciada la necesidad de la entidad, por lo tanto, es necesario adelantar el
correspondiente proceso de contratacion, tendiente a cumplir con los propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de
las funciones desarrolladas por el Instituto en materia de transito vehicular y seguridad vial y para la debida conservacién de sus instalaciones
fisicas, Por consiguiente, se solicita adelantar la elaberacién y suscripeién del acto contractual respectivo y su perfeccionamiento acorde a los
parametros de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Para el efecto, la Direccién considera que la mejor forma y la més conveniente es adelantando un proceso de contratacion bajo la modalidad
de minima cuantia de acuerdo al procedimiento sefialado por el articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, para
lo cual la Direccion del Instituto de Transportes y Transito del Huila, tiene incluida la necesidad contractual dentro del Plan anual de
cadquisiciones v cuenta con la disponibilidad de recursos presupuestales en la presente vigencia.

\\\\\ i) F/UNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCION EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO.

LIDAD | Licitacion Publica| Seleccion | Concurso de Méritos I Minima Cuantia | Contratacién
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DE Abreviada Directa

SELECCION X

Teniendo en cuenta el articulo 2 literal b de la ley 1150 de 2007, para establecer la cuantia esta entidad tiene un presupuesto inferior a
120.000 SMMLY siendo la menor cuantia 280 SMMLY teniendo en cuenta la ley 1474 de 20711 en su articulo 94 establece que la contratacion
que no exceda el diez por ciento de la menor cuantia es decir 28 SMMLY independientemente de su objeto, se efectuara por el procedimiento
establecido en dicho articulo 94 de la mencionada ley y por el decreto reglamentario 1082 de 2015 en lo contemplado en el articulo
2.2.1.2.1.5.1. Y siguientes.

Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del proceso y para satisfacerla es necesario adelantar el
correspondiente proceso de contratacion bejo la modalidad de minima cuantia de acuerdo al procedimiento sefialado por el articulo
22.4.2.1.2.20. del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015, para lo cual la Direccion del Instituto de Transportes y Transito del Huig, tiene
incluida la necesidad contractual dentro del Plan anual de adquisiciones y cuenta con la disponibilidad de recursos presupuestales en la
presente vigencia.

[T} DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DEL INSTITUTO DE

OBJETO TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA

CODIGO UNSPSC 72102900: Servicios de mantenimiente y reparacion de instalaciones

IV} OBLIGACIONES DE LAS PARTES

—

Acatar la Constitucion Politica, la ley y fas demas disposiciones pertinentes.

2. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y presentar los documentos
respectivos que asi o acrediten, conforme lo establecido por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes
828 de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y las deméas normas que las adicionen, complementen o modifiquen.

3. Dar cumplimiento de las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensién y riesgos laborales) y
demés normas aplicables, y presentar los documentos respectivos gue acrediten fodos los anteriores.
OBLIGACIONES 4. Acatar las ordenes que le imparta la Entidad durante el desarrollo def contrato y, de manera general, obrar

GENERALES A CARGO con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

DEL CONTRATISTA: |5. Reportar al supervisor dei contrato, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalia que afecte la
gjecucion del contrato.

6. Guardar total reserva de la informacion que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta informacion es
de propiedad del Instituto y s6lo podra ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es
decir guardar la confidencialidad de toda informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por
jos perjuicios de su divulgacion yio utifizacién indebida que, por si, o por un fercero, cause a la
administracién o a un tercero.

7. Atender Jas observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los

ajustes a que haya lugar.

J
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8. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del
contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a fa entidad o a terceros en los términos del articulo 52 de la
Ley 80 de 1993.

9. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause al Instituto por el incumplimiento del contrato.

10. Suscribir oportunamente el acta de liquidacién del contrato y las modificaciones si las hubiere. ,

11. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones econdmicas, técnicas y
financieras de acuerdo con le manifestado en el presente documento y la propuesta presentada por el
contratista.

12. Ejecutar el objeto contratado de manera auténoma e independiente, de acuerdo a lo estipulado en la
necesidad de confratacion y en la propuesta, documentos que hacen parte integral del presente documento.

13. Las demas que se deriven directamente del objeto contractual.

1. Cumplir con el objeto del Contrato dentro del términe y fas condiciones acordadas, incorporando en el
desarrollo de dicha labor, sus conocimientes y experiencia, de acuerdo a las especificaciones técnicas, -

2. Ampliar o modificar la vigencia de las polizas en los eventos en que conforme a la Ley se lo solicite la
ENTIDAD.

3. Asumir a su costa los materiales, maquinaria, equipos, insumos, personal y demés elementos requeridos
para llevar a cabo las actividades de objeto de este confrato.

4. Organizar la ejecucion de las labores contratadas y adoptar las precauciones suficientes para asegurar la
proteccion del piblico y de los trabajadores de la obra y reducir los riesgos vy peligros a que estos pueden
estar expuestos. El contratista es responsable si por falta de sefiales y medidas de seguridad inadecuadas,
ocurren accidentes o dafios a terceros en la ejecucion de las actividades objeto del contrato.

5. Mantener los sitios aledanos a la obra libres de residuos, herramientas, y elementos sobrantes dejando los
mismos completamente aseados por cuenta y costa def contratista.

6. El Contratista deberd en caso de ser requerido por el supervisor del contrato presentar analisis y pruebas de
laboratorio o ceriificaciones de los materiales e insumos utilizados en la ejecucién del contrato. El valor de

OBLIGACIONES los ensayos o las cgrtiﬁcacion_es estara a cargo del Confratista. ‘ -
ESPECIFICAS A 7. Asumir dentro del term_lno estipulado en’el presentepcontrato. el pago de las estampillas a la Gobernacion del
CARGO DEL Departarr]ento dfal Huila, en ias cu_a,nt|as Gue sefiale la ley u ordenanzas Departamentales, la cual se
CONTRATISTA: entenderd curmnplida con la presentacion del recibo de page.
) 8. Constituir las garantias que avalan el cumplimiento de las cbligaciones surgidas del Contrato.

8. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del Contrato.

10. Ejecutar las actividades objeto del presente proceso de conformidad con las especificaciones técnicas,
establecidos por la entidad v que sean requeridas por la supervision.

11. Presentarse a comités técnicos de control y seguimiento con el grupo de trabajo a nivel profesional acorde a
la solicitud del supervisor del contrato.

12. Ejecutar las actividades objeto del contrato, con el personal minimo requerido por el Instituto y ofrecido en la
propuesta.

13. Presentar para aprobacion y control de la supervisién, un Plan Operativo de Actividades acorde con el
programa de obra.

14. Registrar en la bitacora en compaiiia de a supervision los aspectos mas relevantes de cada una de las
actividades objeto del contrato en cuanto a cumplimiento o incumplimiento de las mismas.

15, El Contratista debera verificar el cumplimiento y desempefio del personal propuesto y de ser necesario,
debera reemplazar a aquellos que no cumplan con las expectativas y obligaciones.

16. Proponer mecanismos de solucién a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar

con la supervision la aplicacion cuando sea del caso.
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17. Presentar informe del desarroilo y ejecucion del contrato, asi como otros que la supervision le exija en
relacién con aspectos concernientes al buen desarrollo del mismo.

18. El Contratista debera tener afiliado su personal empleado para ia ejecucion del contrato, a los sistemas de
sequridad social e iguaimente estar al dia en los pagos de los anteriores aportes y en el pago de sus
obligaciones parafiscales curante la vigencia del contrato. (Cajes de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje — Sena-).

19. Mantener fijos los precios de la propuesta durante la vigencia del contrato.

20. Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada gjecucion del
contrato.

21. Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con su propuesta revisada y aprobada por &! INSTITUTO.

22 Permanecer en la obra, con dedicacion exclusiva del personal profesional propuesto. Estar disponibles y
atentos en caso de que se presente cualquier situacion no prevista.

23. Utilizar la sefializacion de obra adecuada.

24. Usar durante la jornada de trabajo y en refacién con todo el personal de obra, los implementos de seguridad
personal (EPP).

25. El contratista se obliga a presentar informes de ejecucion y gestién de acuerdo al mantenimiento realizado,
en medio electrénico a través del SECOP Il de las actividades realizadas, dentro de los cinco (05) dias al
siguiente ai periodo cumplido.

6. Suministrar la informacién necesaria al supervisor del confrato para elaborar el proyecto de acta de
liquidacion de! mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion del contrato, segln lo
dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

27. Las demas que le asigne el supervisor dei contrato por parte del instituto y se deriven de la naturaleza del
contrato.

1. Suministrar la informacion requerida y que fuese responsabilidad del Instituto para la correcta gjecucion del
contrato.

2. Delegar de manera oportura el supervisor del contrato

3. Exigir al Contratista la ejecucion idénea y oporiuna del objeto contratado.

4. Exigir que los servicios y suministros sean de optima calidad.

5. Exigir calidad de los servicios prestados y que estos se ajusten a los requisitos previstos por las normas

OBLIGACIONESA | 5on®® oblgatoras. _ o
CARGO DE LA ENTiDAD | % gar a contrafista el valor pactado una vez el contrafista cumpla con los requisitos exigidos, tanto
operacionales como administrativos.

7. Verificar el cumplimiento de la contratacion laboral, fa afiliacién al sistema de seguridad social y parafiscal de
los trabajadores del Contratista dispuestos para e! presente confrato y exigir para cada pago la planilla de
pagos y exigirias para cada pago de los servicios prestados. )

8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones y garantias a que
hubiera lugar.

9. Lasdemas que se deriven de fa naturaleza del presente contrato.

V) ESPECIFICACION TECNICA EXIGUIDA

/

5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

INSTLACIONES HIDRAULICAS

SUMINISTRO £ INSTALACION DE LLAVE PARA
LAVAMANCS DE SOBREPONER (incluye griferia)

UND

13,00

12

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA
SANITARIOS

UND

12,00

1,3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/Q CORRECTIVO DE
MOTOBOMBA DE 2" TIPO LAPICERO DEL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO. INCLUYE DESMONTE E INSTALACION
DE LA MISMA.

UND

1,00

1.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBA DE 1-1/2"
TIPO LAPICERO DEL ALGIBE INCLUYE DESMONTE DE
TUBERIA.

UND

1,00

INTERIORES Y CARPINTERIA METALICA

2,1

MANTENIMIENTO DE PUERTAS PRINCIPALES EN VIDRIO
TEMPLADO (incluye fogos, nivelacion — limpieza y adecuacion
para su correcto funcipnamiento)

UND

4,00

2,2

MANTENIEMIENTO DE PUERTAS INTERNAS EN ALUMINIO
(incluye nivelacion — limpieza y adecuacién para su correcto
funcionamiento)

UND

10,00

23

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLETERIA
METALICA — TANDEM

UND

15,00

24

MANTENIMIENTO DE ARCHIVADOR RODANTE DEL AREA
OPERATIVA {incluye todo lo necesario para su correcto
funcionamiento - rodamientos - templetes - cadenas - volantes -
rieles)

MODULO

22,00

25

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC

M2

12,00

INSTALACIONES SANITARIAS

3.1

MANTEMINETO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL
SISTEMA DE POZOS SEPTICOS EXISTENTES EN EL
MODULO 1 Y 3 Y TODO LO NECESARIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO —~ ENCONTRAR EL 1 POZO -

GLB

2,00
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4 INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTEMINETO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA
41 | PLANTA ELECTRICA CENTRAL Y TODO LO NECESARIO GLB 1,00
PARA SU FUNCIONAMIENTO

o Habilitacién profesional: LLos proponentes deberan acreditar la idoneidad profesional, con apego a las siguientes reglas:

Las personas naturales deberéan acreditar titulo profesional en Ingenieria civil y/o arquitectura, con experfencia general minima de SEIS (06)
MESES, la cual se contabilizara a partir de la expedicion de la tarjeta profesional respectiva.

Si el proponente es persona juridica debera acreditar como minimo SEIS (06) MESES, en el cerificado de existencia y representacion
legal su objeto social debera estar acorde con el objeto de la presente contratacion. La persona juridica debera acreditar el cumplimiento al
Articulo 17 de la ley 842 de 2003 que estatuye: “Responsabilidad de las personas juridicas y de sus representantes. La sociedad, firma,
empresa u organizacién profesicnal, cuyas actividades comprendan, en forma exclusiva o parcial, alguna o algunas de aquellas que
correspondan al ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines o de sus profesiones auxiliares, esta obligada a incluir en su nomina
permanente, como minimo, & un profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de la respectiva persona. En todo
caso la propuesta de la persona juridica deberd ser avalada por un Ingeniero civil yfo Arquitecto, con tarjeta profesional y certificado de vigencia
de su matricula profesional, expedido por el Consejo Nacional Profesional de Ingenieria o Arquitectura, que adicionalmente acredite como
minimo QUIENCE (15) afios, de experiencia profesional, la cual se entendera adquirida a partir de la fecha de expedicion de su matricula
profesional.

Los consorcios 0 uniones temporales podra también presentar propuesta dentro de éste proceso de seleccion, siempre gue las personas
naturales o los representantes legales de los entes juridicos asociados, cumplan las exigencias hechas en cada caso para cada uno de éste
fipo de oferentes, segun io descrito en los pérrafos anteriores.

« EXPERIENCIA ESPECIFICA.
Se determinara si la propuesta presentada CUMPLE O NO CUMPLE con los requisitos establecidos en los presentes pliegos.
La informacion presentada por el oferente debera acreditar la experiencia directamente relacionada con el objeto de éste proceso; debera
referir al recibo final de DOS (02) contratos celebrados con entidades plblicas y/o privadas, cuyo objeto establezca la CONSTRUCCION y/o
MANTENIMIENTO y/lo MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS durante los Glimos DIEZ (10) afios, como minimo se
deba cumplir los siguientes requisitos:

1. Que la surmatoria en valor de los contratos presentados sea igual o superior a DOS (02) veces el presupuesto oficial, representado en

salarios minimos mensuzles legales vigentes del presente ano.
2. Que dentro de al menos uno de los contratos demuestre la ejecucién de cantidades representativas en las siguientes actividades:

o+ MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS

« MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO, ACERO Y VIDRIO TEMPLADO.

uando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unidn temporal o bajo cuaiguier otra forma de participacion conjunta,

AN \-\._ debera establecer el porcentaje de participacion del proponente y para efectos de caicular la experiencia del proponente, Unicamente sera

\nsiderado en este proceso, el norcentaje de participacion del proponente en dicho contrato.
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La experiencia del oferente plural {union temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que
acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.

La acreditacion de esta experiencia se hara mediante el aliegamiento del acta de recibo final de los contratos presentados, para que la
acreditacion sea valida, dichas cerfificaciones y/o Actas, deben contener la informacion necesaria para realizar la evaluacién, tales como:

Contratante (Nombre),
. Contratista (Nombre).
Objeto y/o actividades ejecutadas
Fecha de iniciacién, indicande dia, mes y afio:
Fecha de terminacién, indicando dia, mes y afio.
. Valor del contrato.
Las certificaciones y/o Actas deberan ser 100% legibles

En caso de contratos ejecutados por uniones temporales, las certificaciones seran validas siempre y cuando sean certificadas a alguno de los
miembros de la union temporal y en la cual se indique el porcentaje de participacion y los items en que participo. En todo caso, solo sera
tenida en cuenta el porcentaje de participacion, asi mismo se debera aportarse copia del documento de constitucion del consorcip o unién
temporal.

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA PARA LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS
PUBLICAS:

Criterios diferenciales sefialade en el paragrafo 4 del articulo 2.2.1.2.4.2.4. Del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del
Decreto 1860 de 2021, teniendo en cuenta que independientemente se limite 0 no el proceso de seleccion a Mipyme, esto no excluira la
aplicacién de los criterics diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras plblicas.

Se acreditara la experiencia mediante |a presentacion de Maximo TRES (03) contratos celebrados y ejecutados con entidades publicas y/o
privadas, cuyo objeto establezca la CONSTRUCCION yio MANTENIMIENTO yio MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES
ADMINISTRATIVAS durante los Ultimos DIEZ {10} afios, como minimo se deba cumplir los siguientes requisitos:

1. Que la sumatoria en valor de los contratos presentados sea igual o superior 2 DOS (02) veces el presupuesto oficial, representado en

salarios minimos mensuales legales vigentes det presente afic.
2. Que dentro de al menos uno de ios contratos demuestre la ejecucion de cantidades representativas en las siguientes actividades:

o MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS
o MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO, ACERO Y VIDRIO TEMPLADO.

1.1.2 EQUIPO DE TRABAJO MINIMO EXIGIDO. Para la ejecucion de las actividades a llevar a cabo los proponentes deben acreditar que
cuentan como minimo con el siguiente equipo de trabajo.

. i LR e P IEAPRSE [OETE IREERTEERI  F Exper:encnaEspec:f:caen
S T e N AT ! U . | Experiencia : | Obras civilesiylo. -
“Cargo -} Titulo Profesional | Titulo de Posgrade | “geporg) mantemmlentos ylo
A T N ISR Bty ~adecuaciones
Ingeniero Residente de . 1 afio _
Obra Ingeniero Civil N/A 5 aios Como residente o director de
Dedicacion 100% obra
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1.1.2.1 DISPOSICIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA GENERAL DEL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO EXIGIDO

EXPERIENCIA GENERAL. Para los efectos del ejercicio de la ingenieria o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia
profesional solo se computard a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional o del certificado de inscripcidn profesional,
respectivamente.

1.1.2.2 DOCUMENTOS SOPORTE VALIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO
EXIGIDC

Para acreditar la experiencia del equipo de trabajo minimo exigido sera segin los documentos aqui descritos, o la combinacion de estos. En
caso de existir discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el proponente, se tendra en cuenta el orden de prevalencia
establecido a continuacién:

1. Certificados laborales o de gjecucion de su experiencia profesional.
Mediante los documentos anteriores, se debera acreditar, como minimo, la siguiente informacion:

Contratante

Contratista.

Objeto del contrato.

Principales actividades u obligaciones desarrolladas.

La fecha de iniciacién de la ejecucion deif contrato.

L a facha de terminacién de Iz ejecucidn del contrato.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

Porcentaje de dedicacion para el cargo respectivo. En caso tal de no contar con una discriminacion del porcentaje de dedicacion se
tomara como el 100% de dedicacion.

NEOA RGNS

La contabilizacién de la experiencia se realizara en afios. En caso de que el afio no esté completo se realizara la conversién de meses o dias
a afios. Se tendra en cuenta el primer decimal del calculo de la experiencia especifica, para tales efectos, se realizara la aproximacion por
defecto o por exceso hasta la primera cifra decimal.

5.2.3 ACREDITACION DE LA FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO MINIMO EXIGIDO
Para acreditar la formacion académica de los integrantes del equipo de trabajo se aportaran los siguientes documentos:

) Copia del acta de grado ¢ copia dei diploma de grado v ii} copia de la tarjeta profesional o la matricula profesional en los casos en que
aplique.

pl0r otro lado, el proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior debera acreditar la convalidacion de estos
FiRNI0s en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se
Ro\iere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacion Nacional que convalida el titulo otorgado en el exterior.
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5.2.4 REGLAS DE CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME:

De conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las
Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las
Mipyme cclombianas con minime un {1} afio de existencia, cuando concurran [os siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratacién sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de América (U8$125.000), liquidados
con la tasa de cambio gue para el efecio determina cada dos afos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ’

2. Se hayan recibidc solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las
Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por [o menos un (1) dia habil antes de la expedicién del acto
administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con [a normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion, ‘

Tratdndose de perscnas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto sccial les permita ejecutar el contrato
relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFO. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podran solicitar y
participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo. {Modificado por el Art. 5 del Decreto
1860 de 2021).

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con e! paragrafo 1 det articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades
Estatales, independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios autbnomos constituidos por Entidades Estatales y los
particulares que ejecuten recursos piblicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera acreditar su domicilio con los documentos a los que
se refiere el siguiente articulo. (Modificado por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021).

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar
que tiene el tamafio empresarial establecido por !a ley de la siguiente manera:

1. Las personas naturales mediante certificacion expedida por elios y un contador piblico, adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por ef representante legal y el contador o revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para

expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el
Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrén acreditar esta condicién con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momenio de su presentacion.

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de existencia
y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segin corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de méximo
sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar fa
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o de proponentes plurales integrados Unicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2y 2.2.1.2.42.3 de este Decreto no excluyen la aplicacion de los criterios
diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras pblicas.” (Modificado por el Art. 5 del Decreto 1860
de 2021).

Vi) ANALISIS DEL SECTOR

El INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA, realizé el Analisis del Sector en cumplimiento con lo establecido en el articulo’

Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de anélisis de ias Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion,
andlisis necesario para conocer el secfor relativo af objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los
Documentos def Proceso.

En esta medida se basa en pardmetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta parametros establecidos en la Guia
para la Elaboracién de Estudios de Sector G-EES-, para lo cual el analisis del Sector a realizar cubre las siguientes areas:

Analisis del mercado
Andlisis de la demanda
Andlisis de 1a oferta
Analisis de Riesgo

El Instituto, acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés general,
considera necesario y oporiunc contrater el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DEL
INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA®.

A confinuacion, se menciona la clasificacién de las naciones unidas (UNSPSC) aplicadas af objeto a contratar:

SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO NOMBRE
79 10 29 00 Servicios de mgntenimi_ento y reparacién de
instalaciones

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DEL INSTITUTO DE TRANSPORTES Y
TRANSITO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA.

A. ANALISIS DEL MERCADO:

Segin Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales,
reparacion de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construccion; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos
asociados con la ingenieria civil, como la construccién de careteras, vias férreas, puertos y tuberias. En la construccion de obras civiles de
AN infraestructura, la inversion se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y transporte, ademas de los sectores de
fl N\ omunicacion y energia.
\

i construpeion estd catalogada dentro del sector ferciario o sector servicios gue incluye todas aquelias actividades que no producen-una
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mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de (a economia. St bien la construccion se considera no productivo, puesto
que no produce bienes tangibles, contribuye & fa formacitn del ingreso nacicnal y del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, el sector incluye
las empresas y organizaciones relacionadas con la construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de
materiales para la construccidn, etc.

De acuerdo al DANE, en el primer trimestre de 2024, el valor agregado de la construccion crece 0,7% en su serie original, respecte al mismo
periodo de 2023. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos:

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%.

Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria civil crece 7,6%.
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de
construccién con operadores) crece 0,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construccién
crece en 1,1% cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales crece 0,2%.

Construccion de carreteras y vias de fetrocarril, de proyectos de servicio piblico y de ofras obras de ingenieria civil crece 4,0%.
Actividades especializadas para fa construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de
construccion con operadores) crece 1,3%.

Tabla 6. Construccidn
Tasas de crecimiento en volumen?®
Primer trimestre 2024%

Tasas de crecimiento (%)

Serie Sferif ajustat‘iz p(lgr
original efec ¢:>‘1 es.td:cn_ma ¥
Actividad econdmica calendario
Anual Trimestral
20241/ 202471/
2023 2023""-1v
Construccién de edificaciones residenciales y no residencizles -2,5 02
Construccion de carreteras y vias de ferrocardil® 7.5 4,0
Actividades espaciatizadas para la construccion de edificaciones y a7 i3
obras de ingenieria civil” : '
Construccion a7 11

Fuente: DANE, PiE_T

Ye sentido, a continuacion, se realiza una descripcion de aspectos directamente relacionados con actividades de construccion incluyendo
Wicacion, Industrial Internacional Uniforme — ClIU —, boletines DANE que presentan la relevancia del sector de la construccion en la

\\ }r 7/0nal, entre otros.
ot
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ASPECTOS ECONOMICOS: Identificado el objeto contractual, es indispensable estudiar el sector o segmgnto econdmico donde se
desarrollara nuestro objeto contractual y para eso es indispensable conocer la principal actividad econémica del objeto contractual.

Con el propésito de clasificar las actividades econdmicas de los empresarios del pais de la manera mas precisa, las cémara§ d_e comercio del
pais, a partir del afio 2000, se rigen por la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme {ClIU) de todas las actividades economicas.

El Codigo CHU fue elaborado por la Organizacion de Naciones Unidas y la revision 4 es una adaptacion para Colombia hecha y revisng por
el DANE. Segtin la CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Revision 4
adaptada para Colombia ClIU Rev. 4 A.C.

Las empresas que pueden cumplit con el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIC DEL
INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA HUILA”, las podemos ubicar en las
SECCION F CONSTRUCCION.

SECCION F CONSTRUCGCION: Esta seccion comprende las actividades corrientes y especializadas de construccion de edificios y obras de
ingenieria civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras
prefabricadas y también ia construccion de obras de caracter temporal. Las actividades corrientes de construccion abarcan fa construccion
completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios publicos y de servicios, locales agropecuarios, efc., y fa
construccién de obras de ingenieria civil, como carreteras, calles, puentes, tineles, lineas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos
de ordenamiento hidrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberias y lineas de transmision de energia
eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera.

Estas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribucion o por contrata. La ejecucién de partes de obras, y a
veces de obras completas, puede encomendarse a subcontratistas. Se clasifican en esta seccion fas unidades a las que corresponde la
responsabiiidad general de los proyectos de construccion. También se incluyen las actividades de reparacion de edificios y de obras de
ingenieria civil.

DIVISION 41 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS: Esta division comprende la construccion de edificaciones de todo tipo. En ella se incluyen
obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la
construccion de obras de caracter provisional. Se incluye la construccién de viviendas enteras, edificios de oficinas, almacenes y ofros
edificios pblicos y de servicios, edificios de explotaciones agropecuarias, etceétera.

4311 Demolicién: Esta clase incluye:
La demolicidn o derribo de edificios y otras estructuras
4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil: Esta clase incluye:

 La aplicacion en edificios y otros proyectos de construccion, de yeso y estuco para interiores y exteriores.
e Lainstalacion de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de otros materiales.
e Lainstalacion de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, mobiliario de trabajo y simitares.
+ Lainstalacién de mobiliario.
« El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, tabiques movibles, etcétera.
s |a colocacion en edificios y otros proyectos de eonstruccion de:
A® Baldosas ylosas de ceramica, hormigon o piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de ceramica para cocinas.
N Parqué y otros revestimientos de madera para pisos.
% Alfombras v cubrimientos de linéleo para pisos, incluidos los de caucho o plastico.
[\ N\ Revestimiento para suelos o paredes de terrazo, mérmol, granito o pizarra.
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o Papel de colgacura.

e La pintura interior y extericr de edificios.

¢ lapintura de obras de ingenieria civil.

o Lainstalacion de vidrios, espejos, etcétera.

= lalimpieza de edificios nuevos después de su construccion,
» Otras actividades de terminacion de edificios N.C.P,

Aspecto Regulatorio: La ejecucion general de servicios de construccion y obra deben cumplir con esténdares minimos de confort, calidad y
manejo ambiental dados en los parametros de construccion sostenible, que involucra una ejecucion con calidad verde donde se evidencie la
eficiencia energética, el uso adecuado de los recursos y buenas practicas de arquitectura. Asi las cosas, se resalta el siguiente compendio de
normas a tener en cuenta:

Norma

1 | Ley 400 de 1997 - Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente.

Ley 1229 de 2008- Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 18 de agosto de 1997.

NSR-201G - Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes _
Las resolucicnes expedidas por la “Comisién Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes” - Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y creada por el Articulo 39 de la Ley 400 de 1997

RETIE - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE- Ministerio de Minas

RETILAP - Reglamento técnico de iluminacion y alumbrade plblico

NTC 1867 Y 1868 sistema contra incendio.

NFPA - National Fire Protection Administration.

ASTM - American Society for Testing Materials.

10 | Estandares internacionales actuales, tales como AABC, ACGIH, AMCA, ANSI, ARI, ASME, 1Al, OSHA, SMACNA, asi como los
reglamentos y normas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Proteccién Social, v la secretaria Distrital de Ambiente
11 | EIA/TIA-568B.3. Optical fiber cabling standard

12 | EIAITIA-569A. Commercial Building Estandar for Telecommunications pathways and spaces.

13 | EIA/TIA-B06A. The administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings.

14 | J-STD-607-A. Commercial Building and Bonding Requierements for Telecommunications tltima edicion.

15 | ISO/IEC 11801. The international Organization for Standardization/the international Electrotechnical Commission

16 | Specifies generic cabling for use within commercial premises. Single or multiple.

17 | ANSI/TIA-568-C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises.

18 | ANSI/TIA Building Automation Systems Cabling Standard for Commercial Buildings

I | b

W oo~

Acuerdos comerciales. En observancia del numeral 8 del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual cita que “El presente
articulo no es aplicable a la contratacién por minima cuantia.” Las Entidades Estatales no deben hacer el analisis de acuerdos comerciales
para los Procesos de Contratacién adelantados por las modalidades de seleccion de contratacion directa y de minima cuantia.

B. ASPECTOS DE LA DEMANDA,

Para iniciar el analisis respectivo se procedi6 a consultar en la pagina web de Colombia Compra Eficiente www.colombfacompra.gov.co, en
nto a le metodologia contractual que utilizan diferentes entidades con relacion al valor de la modalidad de contratacion. De la blsqueda
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Comportamionto contratacién por bienes y servicios do UNSPSC
7 7210 - Servicios de mantonimiento y reparacionez 8415 $5.127.272.176.939 100,00% 8418 5 6.127.272.176.939
de construccionaes ¢ inztalaciones
% 721015 - Servicios de apoyo para la construccién 4242 § 2,255 071.523.419 43,98% 4247 § 2.265.071.543.419 43.98%
721023 - Servicios de mantenimiento iy reparacién 1987 $ 2.021.629.414.340 39,43% 1987 3 2.021.622.414.350 39.43%
de infraestructura
¥ 721029 - Scrvicios de mantenimiento y reparacion 1654  § 832.151.221.045 16, 25% 1654  § B833.151.321.045 16,25%
de instalaciones
721021 - Control de plogas 531 5 17.399.930.840 0,34% 531 3 17.399.930.240 0.34%
T21021 - Instalacidn y reparacion de servicios de 1 5 19967 295 0,00% 1 % 19.967.295 0.00%
bondas transportsdoras
Teotal 84148 § 5.127.272.176.829 10C.Q0% 8415 $ 5.127.272.176.223%9 100.00%
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Con el fin de determinar el presupuesto oficial se realizaron consultas en et mercado a nivel local y regional a empresas reconocidas en el
sector, dedicadas a ofrecer el servicio de transporte especial, especificando &l objeto a contratar y las caracteristicas técnicas del servicio y
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désarrollo del presente proceso, se podra contar con personas naturales o juridicas con experiencia EN OBRAS CIVILES YiO
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MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE INSTALACIONES.

D. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se procede a tipificar,
estimar y asignar el riesgo total o parcialmente que debido a los posibles hechos o circunstancias que, por la naturaleza del contrato y
actividad, es factible su ocurrencia, por 1o cual se adjunta el andlisis de riesgo Mediante LA MATRIZ DE RIESGOS.

Vi) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

El Instituto de Transportes y Transito del Huila, en razén a la necesidad que pretende satisfacer y en cumplimiento de los principios de
transparencia, economia y responsabilidad que rigen la contratacién pablica v la funcidn administrativa, realizé el respectivo estudio de
mercado realizado por la Profesional Universitaria del [TTHUILA, Magda Lucia Ramirez Sanchez, y el presupuesto destinado para la presente
obra por la direccion del INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA.

De acuerdo a lo anterior v teniende como fundamento los ITEMS a intervenir, los valores que se tuvieron en cuenta para establecer el
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, de acuerde a las cantidades establecidas.

Asi las cosas, de acuerdo con el estudio de mercado antes mencicnado, se tiene que estos son los valores que se tuvieron en cuenta para
establecer el presupuesto oficial del presente proceso de seleccién:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIQO | VALCR TOTAL

1 |INSTLACIONES HIDRAULICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
1,1 | LLAVE PARA LAVAMANOS DE UND 13,00 $199.750,00 $ 2.596.750,00
SOBREPONER (incluye griferia)

SUMINISTRO E INSTALACION DE
GRIFERIA PARA SANITARIOS

MANTENIMIENTC PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO DE MOTOBOMBA DE
2" TIPO LAPICERQ DEL TANQUE DE
ALMACENAMIENTO. INCLUYE
DESMONTE E INSTALACION DE LA
MISMA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
MOTOBOMBA DE 1-1/2" TIFO
LAPICERO DEL ALGIBE INCLUYE
DESMONTE DE TUBERIA.

1,2 UND 12,00 $187.250,00 $ 2.247.000,00

1.3 UND 1,00 $1.002.500,00 $ 1.002.500,00

1,4 UND 1,00 $ 1.962.500,00 $ 1.962.500,00

INTERIORES Y CARPINTERIA
METALICA

MANTENIMIENTO DE PUERTAS
PRINCIPALES EN VIDRIC TEMPLADO
2,1 | (incluye logos, nivelacién - impieza ¥ UND 4,00 $ 1.095.500,00 $4.382.000,00
adecuacion para su correcto
funcionamientc )
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MANTENIEMIENTC DE PUF_ERTAS
22 |INTERNAS EN ALUMINIO fincluye UND 1000  $13200000|  §1.320.000,00
| nivelacién - limpieza y adecuacion para
su correcio funcionamiento )
MANTENIMIENTO Y REPARACION
23 |DE SILLETERIA METALICA - UND 15,00 $121.200,00 $ 1.818.000,00
TAMDEM
MANTENIMIENTO DE ARCHIVADOR
RODANTE DEL AREA OPERATIVA
2,4 | (incluye todo lo necesario para su MODULO 22,00 $ 308.500,00 $ 6.787.000,00
correcto funcionamiento - rodamientos -
tempietes - cadenas - volantes - rieles)
SUMINISTRO E INSTALACICN DE
25 | CIELORASO EN PVC M2 12,00 $80.252,00 $ 963.024,00
3 | INSTALACIONES SANITARIAS
MANTEMINETO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
POZOS SEPTICOS EXISTENTES EN
3,4 TELMODULO1Y3 YTODOLO GLB 2,00 $ 2,152.500,00 $ 4.305.000,00
NECESARIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO ~ ENCONTRAR
EL 1 POZO -
4 | INSTALACIONES ELECTRICAS
MANTEMINETO PREVENTIVO Y/O
CORRECTIVO DE LA PLANTA
41 |ELECTRICA CENTRALY TODO LO GLB 1,00 $ 2.974.000,00 $2.974.000,00
NECESARIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 30.357.774,00
ADMINISTRACION 24% $7.285.865,76
IMPREVISTOS 1% $303.57774
UTILIDADES 5%, $1.517.888,70
VA SOBRE LA
UTILIDAD 19% §288.398.,85
COSTO TOTAL DE LA OBRA ‘ $ 39.753.505,00 l
Que de acuerdo a lo anterior, el Instituto de Transportes y Transito del Huila ha determinado que el presupuesto oficial del presente proceso
oA de seleccion corresponde a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO
PTRAPESOS ($ 39.753.505) M/ICTE IVA INCLUIDO, conteniendo todos los demas costos directos e indirectos en que pueda incurrir el contratista,

\ atencién al analisis descrito anteriormente.
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NOTA 1: Los costos indirectos del presente proceso se establecieron con A.L.U. maximo del 30 % sobre ef subtotal de las obras, en todo caso
dejando en libertad a cada uno de los oferentes interesadas, en ofertar un A.1.U. diferente de acuerdo a su criterio siempre y cuando no supere
este porcentaje, precisando Gue nunca los valores propuestos podran ser superiores a los precios concluidos dentro del proceso, so pena de
rechazo de la propuesta.

NOTA 2: El AU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%).

Vil) CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

El presente proceso de seleccion, asi como el contrato a suscribir producto de la adjudicacion del mismo, estan sujetos a la legislacién y
jurisdiccion colombianas, y se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011, y los articulos
221.2.1.51y22121.5.2 numeral 4 y 6 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y demas normas que los modifiguen, complementen o
reglamenten.

De conformidad con los estudios previos realizados, el valor del contrato esta por debajo del 10% de la menor cuantia de la entidad, por lo que
es legalmente procedente tramitarlo por la modalidad de seleccidn de la minima cuantia. En tal sentido, el (nico factor de evaluacion serd el
precio, y la verificacion de los requisitos habilitantes se hara al proponente con el precio mas econémico, segun lo dispuesto en la Ley 1474 de
2011 en su articulo 94 literal C y en el Decreto 1082 de 2015 subseccion V articulo 2.2.1.2.1.5.2. Numeral 4 y 6.

Nota 1: Los proponentes deben recordar que de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 en caso de empate, la entidad estatal evaluara en
primer lugar, la propuesta que haya sido presentada primero en el tiempo; v si cumple a satisfaccion con los requisitos habilitantes solicitados,
la Entidad procedera a adjudicarle el proceso. Por lo tanto, fa entidad, tendra en cuenta la fecha y hora de la radicacion de las propuestas para
establecer cual fue la primera propuesta radiceda la cual se hace a través de la plataforma del SECOP II. Se tendré en cuenta la propuesta
economica mas baja que se presente a precio unitario, sin que en esta se exceda el valor establecido para cada ITEM.

Vill) ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREDECIBLES QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCION DEL
CONTRATO.

La Entidad ha realizado el analisis de riesgo respectivo en la forma sefialada por Colombia Compra Eficiente, y en cumplimiento con o
establecido en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, con el fin de identificar los riesgos en el proceso de contratacion, el cual
sefala que:

“Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de anélisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la efapa de planeacién, el analisis
necesario para conocer el sector refativo al objeto def Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de analisis de riesge. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso”.

La tipificacidn, estimacion y asignacion de los riesgos anteriormente enunciades se encuentran descritos en el Anexo N° 1 Matriz de riesgos,
que forma parte integral del presente documento. La presentacién de las ofertas implica la aceptacion per parte del proponente, de la
distribucion de riesgos previsibles asi efectuada por la entidad v ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes.

Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (y asi se entendera con su presentacién) los costos directos e indirectos en que
incurra el proponente para la ejecucion del objeto a contratar, segun la descripcion que del mismo se ha hecho.

[X) LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

El Instituto, de conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto Reglamentario No.
‘ de 2015 y en atencion a la naturaleza del objeto del contrato v a la forma de pago, determina la necesidad de exigir al Contratista
f % Jir a su costa y a favor del Instituto de Transportes y Transito del Huila, en una compafiia de seguros legalmente establecida en

, una garantia de cumplimiento en los términos sefialados en la seccion tres denominado GARANTIAS del Decreto No. 1 082 de
in el objefo de amparar los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales cel contratls‘ta,. las
fendran vigentes minimos durante el plazo de ejecucién, vigencia y liquidacion del contrato y se ajustardn a los_limites,
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existencia y extension de los siguientes amparos aqui establecidos. Para la ejecucion del contrato, sera necesario constituir los siguientes
amparos:

TIPODE

AMPAROS GARANTIA
Cumplimiento  general  del Término de duracién del contrato y seis
contrato v el pago de las multas (6) meses mas, contados a partir del
y la clausula penal pecuniaria cumpfimiento de los requisitos de
que se le impongan gjecucion y de legalizacion.

VALOR ASEGURADO VIGENCIA

Pgliza de seguros 20% del valor del contrato

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
_indemnizaciones laborales del | Pdliza de seguros 20% del valor del contrato
personal que el Contrafista
haya de utilizar.

Término de duracion del contrafo y tres
(03) afios mas, contados a partir del
cumplimiento  de los requisitos de
gjecucion y de legalizacion.

Término de duracion del contrato y dos
(02) Afios mas, contados a partir del
cumplimiento  de los requisitos de

Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a | Pdliza de seguros 20% del valor del contrato

satisfaccion, o ey
ejecucion y de legalizacion.

Responsabilidad civil . - o

exiracontractual Péliza de seguros 200 SMMLV Término de duracidn del contrato.

Tal garantia debera constituirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a! registro presupuestal del contrato. En caso de prorroga ©
adicién al contrato, el CONTRATISTA debera a su vez ampliar porcentajes y tiempos de la garantia. EL CONTRATISTA se compromete a
reponer las garantias aqui previstas, cuando por razon de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocutridos, éstas se agoten o
disminuyan. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberd solicitar a la compaiiia aseguradora el certificado de modificacion de porcentajes ¢
tiempos respectivo y entregarlo al Instituto la cual deberd ser de forma inmediate a la suscripcion de la prorroga o adicion.

INDICACION, SI LA CONTRATACION RESPECTIVA, ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE
LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO

E! manual para el manejc de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion disefiado por Colombia compra eficiente, respecto este
punto sefia lo siguiente:

" as Entidades Estatales deben determinar en Ja etapa de planeacion si fos Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de
Contratacién que estén disefiando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas en los mismos. Las.
Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratacion con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este
analisis en las modalidades de seleccion de contratacion directa y de minima cuantia.”

X) PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de UN (01) MES, desde la suscripcion del acta de inicio sin exceder ! 31 de diciembre de 2025, es
decir contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato. :

XI) FORMA DE PAGO
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El Institute pagara al Contratista el vaior del presente Contrato, de acuerdo a la ejecucién de cada unc de los items, previa certificacion del
supervisor a satisfaccion de la entidad contratante, mediante ei Recibo de Actas de obra parciales yio final y acreditacidn del cumplimiento del
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacién Familiar).

El Contratista, debera informar al Instituto fa cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o
transferidos electrénicamente, los pagos que por este concepto le efectie la entidad.

Xll) SUPERVISION

Pe conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de fa actividad contractual, se establece que el confrato que se
derive del presente proceso de seleccion serd vigitado a través de un supervisor de la entidad, como que sera ejercida por la direccion, toda
vez que la misma tiene la calidad de Ingeniera Civil, no siendo necesaria la contratacion de una interventoria externa.

Asi las cosas, la supervisidn consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la ejecucién del contrato
ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere de un conocimiento especializado.

La supervision contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a
cargo del contratista; los supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y seran respeonsables de mantener formada a la entidad de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.

El supervisor serd responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y respondera por los hechos y omisiones que le fueren
imputados en los términos previstos en el articulo 84 de la ley 1474 y de las demas normas legales y reglamentarias que regulan el gjercicio
de la supervisién de los contratos. Por lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, ef perfil del supervisor debe ser un funcionario de planta
que cumpla con las calidades y conocimientos propios de la labgr a desarroliar, que sera asAﬁ.ado por el Director.

Xill) LUGAR DE EJECUCION [ |

Sede principal del Instituto de Transportes y Transito del Huilf, Upicada en la Vereda Baj)f Pe)ﬁregal, Cruce de Rivera 100 metros del Municipio
de Rivera — Huila. 7

Rivera Huita, 12 marzo de 2025

CARL. L M CORTES ¢
RECTER ITTHUILA

Proyectd: ) 44’; u,..oﬂ\)qﬂ"
DAYAN JAVIER CHAVARRO QUEVEDO ' %%‘é,%f’“

Profesional Universitario ITFHUILA
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