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Entre el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - 
ICCU, establecimiento público del sector descentralizado del orden departamental, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, 
creada por el Decreto Ordenanzal 00261 de 2008 e identificada con el NIT. 900.258.711-1, 
entidad que en adelante se llamará EL ICCU; representada legalmente por YESENIA 
HERREÑO BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.032.439.787 expedida 
en Bogotá D.C., en su condición de Gerente General nombrada por la Resolución No. 3048 
del 28 de diciembre de 2023 y el Acta de Posesión No. 000007 del 02 de enero de 2024 y, 
por lo tanto, facultada para la celebración del presente convenio interadministrativo, por 
expreso mandato del Decreto Ordenanzal no. 00261 de 2008, y en virtud de lo establecido 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015; por una parte, y por 
la otra, el MUNICIPIO DE MANTA, con NIT. 800094711-3, quien en adelante se llamará EL 
MUNICIPIO, representado legalmente por LUIS FELIPE VASQUEZ LEÓN, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 3.096.268 expedida en Manta, actuando en su calidad de 
Alcalde Municipal debidamente facultado y acreditado según documentos adjuntos como 
son el Acta de Posesión de fecha 22 de diciembre de 2023 otorgada en la Notaría Única de 
Manta, hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo de acuerdo con 
las Cláusulas que se pactan a continuación, previas las siguientes: 
 

I. CONSIDERACIONES 
 
A) Que el artículo 2 de la Constitución Política establece que “Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…)”. 
 
B) Que el artículo 209 ibídem prevé que “la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado (…)”. 
 
C) Que el artículo 298 ibídem dispone “Los departamentos tienen autonomía para la 
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 
económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. 
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes”. 
 
D) Que el artículo 311 ibídem señala que “Al municipio como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo 
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de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de 
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. 
  
E) Que el inciso segundo del artículo 339 ibídem establece que “Las entidades territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de 
desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los 
planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un 
plan de inversiones de mediano y corto plazo”. 
 
F) Que, en cumplimiento de las disposiciones anteriormente señaladas, el Departamento 
de Cundinamarca elaboró el Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO: MÁS 
QUE UN PLAN”, el cual fue adoptado por la Asamblea Departamental mediante la 
Ordenanza No. 001 del 22 de marzo de 2024. 
 
G) Que en el Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO: MÁS QUE UN PLAN”; 
en el programa No. 3.2.4.3.1. Caminos para quedarse se propone: “La accesibilidad y 
conectividad de las vías terciarias del Departamento será un determinante de alto impacto 
en Cundinamarca; pues son estas las que permiten la transitabilidad de los productos 
agropecuarios para la seguridad alimentaria del país, las que permiten la conexión con 
lugares turísticos que generan competitividad en los territorios, las que permiten el tránsito 
de los habitantes del sector rural, entre otros. Es nuestro propósito principal realizar la 
intervención en mantenimiento y mejora de estas vías, a través del uso de mejores prácticas 
de obra que permitan que estas intervenciones tengan mayor durabilidad; inversión que se 
verá reflejada en el desarrollo integral del Departamento”. 
 
H) Que como línea estratégica se propone en el numeral 3.2.4.4.3.4. Apuesta - 
Conectividad: “Dentro de esta apuesta se entiende la conectividad como el proceso de 
unión de los territorios, los sistemas económicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, 
que la apuesta se proyecta como todo tipo de unión y acercamiento de la población en 
Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a Cundinamarca 
mediante infraestructura óptima que permita el transporte de la ciudadanía, mejorando la 
calidad de vida y facilitando el transporte de los productos del departamento incrementando 
la competitividad de este. Es decir, se establece la conectividad como elemento integrador 
que fomenta la productividad y competitividad”. 
 

Nombre de Proyecto Código No. Meta Descripción Meta 

INFRAESTRUCTURA 
RED VIAL 
REGIONAL 

2024004250232 289 Implementación de un modelo 
eficiente de administración y 
gestión de la red vial regional 
en Cundinamarca. 

 
 
I) Que con el objeto de cumplir con esta meta, se ha decidido la celebración de convenios 
para que se puedan contratar actividades de diagnóstico, estudios, diseños, construcción, 
mejoramiento, mantenimiento de vías, terminación y/o adecuación de los centros 



 
 
 
 
 
 
ANEXO DE MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU 
Y EL MUNICIPIO DE MANTA No. ICCU-CTO-598 DE 2024 CUYO OBJETO ES 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O 
VEHÍCULOS (VOLQUETAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL 
MUNICIPIO DE MANTA, CUNDINAMARCA 
 

    Página 3 de 14 
 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 6. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1624 
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales 
 
 

educativos, de salud, infancia, obras comunitarias, espacios para la práctica deportiva, 
esparcimiento, espacio público, monumentos arquitectónicos, culturales, turísticos y la red 
de caminos, ubicados dentro de la órbita territorial y funcional del Departamento de 
Cundinamarca y de los Municipios que lo conforman, con el propósito de solventar las 
crecientes necesidades de la población en beneficio de los cundinamarqueses. 
 
J) Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 consagra que “Las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin animo de lucro”. 
 
K) Que el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011 determina los siguientes principios para el 
ejercicio de las competencias que tiene la Nación, las entidades territoriales y las figuras de 
integración territorial para atender de manera general responsabilidades estatales: 
1. Coordinación, 2. Concurrencia, 3. Subsidiariedad, 4. Complementariedad, 5. Eficiencia, 
6. Equilibrio entre competencias y recursos, 7. Gradualidad y 8. Responsabilidad.  
 
L) Que en virtud del principio de complementariedad, la disposición anterior señala que 
“para completar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo, y el desarrollo de 
proyectos regionales, las entidades territoriales podrán utilizar mecanismos como los de 
asociación, cofinanciación, delegación y/o convenios”. 
 
M) Que el literal c del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2011 dispone que se aplica 
la modalidad de contratación directa para “Contratos interadministrativos, siempre que las 
obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos (…)”. 
 
N) Que el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 dicta que “La modalidad de selección para 
la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le 
es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”. 
 
O) Que mediante Decreto Ordenanzal 261 de 2008 se creó el Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca –ICCU-, como un Establecimiento Público del Sector 
Descentralizado del Orden Departamental, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y financiera y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de 
Transporte y Movilidad, el cual tiene por objeto ejecutar proyectos de infraestructura física, 
mantenimiento y mejoramiento, con el propósito que los habitantes de Cundinamarca se 
movilicen de manera adecuada y disfruten del espacio público, mejorando así su calidad de 
vida, en pos del desarrollo sostenible de la sociedad. El Instituto ejecutará su misión a través 
de la contratación de terceros que realice o ejecuten las obras de infraestructura que 
requiera el Departamento de Cundinamarca. 
 
P) Que a través del Decreto Ordenanzal 0068 de 2015 se modificó la estructura orgánica 
del ICCU, en cuyo artículo 6 numerales 6.5 y 6.8 dispone como funciones: “Ejecutar obras 
de desarrollo tales como apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías 
públicas, construcción de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y 
zonas verdes con sus instalaciones, servicios y obras complementarias. Programar y 
ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial”. 
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Q) Que de conformidad con el Decreto Ordenanzal No. 0068 de 2015, artículo 4, El ICCU 
tiene como misión “Ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento 
y mejoramiento (…)”. 
 
R) Que el ICCU cumpliendo con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de 
la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, realizó 
el estudio previo para la celebración de un convenio interadministrativo cuyo objeto 
corresponda a MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA 
PESADA Y/O VEHÍCULOS (VOLQUETAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 
DEL MUNICIPIO DE MANTA CUNDINAMARCA. 
 
S) Que el ICCU ha identificado que resulta más beneficioso económicamente el 
mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de las vías de orden departamental y 
municipal, si los municipios cuentan con un banco de maquinaria en óptimas condiciones y 
funcionamiento para la intervención de la red vial, lo que se traduce en vías con mejores 
índices de transitabilidad, y disminución notable de los costos de operación vehicular. 
 
T) Que la maquinaria pesada y vehículos de transporte a cargo del municipio que requieren 
mantenimiento correctivo y preventivo, objeto del convenio interadministrativo serán: 
VIBROCOMPACTADOR - CASE - DDD000747, MOTONIVELADORA - CATERPILLAR - 
CAT00120EE9600890, RETROEXCAVADORA - CATERPILLAR - CAT0416ELMFG07865 
y VOLQUETA - CHEVROLET - ODR 617. 
 
U) Que de acuerdo con el presupuesto estimado por el ICCU, el convenio tendrá un valor 
de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000), aportados en su totalidad por el ICCU. 
Para respaldar el gasto se cuenta con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. DIS-
2024000525 del 12 de noviembre de 2024. 
 
V) Que de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 
2015, la celebración del presente convenio interadministrativo mediante la modalidad de 
contratación directa fue justificada mediante el acto administrativo No. 179 de 2024. 
 
W) Que el presente convenio interadministrativo se encentra previsto en el Plan Anual de 
Adquisiciones del ICCU para la vigencia 2024. 
 
X) Que las inversiones que se realicen como consecuencia de este convenio benefician a 
la comunidad cundinamarquesa para promover la prosperidad general de sus habitantes y 
consolidar su desarrollo armonioso. 
 
 
 
 

Y) Que el ICCU ejercerá el control y vigilancia del presente Convenio a través de la 
Subgerencia de Infraestructura, a quien le corresponde cumplir con las funciones 
establecidas en la Ley, en el Manual de Contratación y de interventoría y/o supervisión del 
ICCU; funciones especialmente relacionadas con el seguimiento y verificación de las 
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obligaciones a cargo de EL MUNICIPIO, e informar al Gerente del ICCU, oportunamente o 
en el momento en que se presenten, las dificultades e inconvenientes en el desarrollo y la 
ejecución del Convenio.  
Z) Que las partes declaran no encontrarse incursas en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para la suscripción de este convenio; en consecuencia, el presente 
convenio se regirá por las siguientes: 
 

II. CLÁUSULAS 
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: EL ICCU Y EL MUNICIPIO celebran el presente 
convenio cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA 
MAQUINARIA PESADA Y/O VEHÍCULOS (VOLQUETAS), PARA EL MANTENIMIENTO 
DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE MANTA, CUNDINAMARCA.  
PARÁGRAFO. ALCANCE DEL OBJETO: El objeto se ejecutará de conformidad con las 
actividades, especificaciones y demás exigencias que se encuentran descritas en los 
estudios y documentos previos y en el Anexo No. 1, los cuales forman parte integral del 
presente documento.  
CLÁUSULA SEGUNDA - APORTES: A) POR EL ICCU. El ICCU aportará la totalidad de 
los recursos presupuestales para desarrollar el objeto del presente convenio. B) POR EL 
MUNICIPIO. EL MUNICIPIO aportará los bienes y servicios necesarios para que los bienes 
y servicios sean recibidos a satisfacción y será responsable por la ejecución del proyecto 
objeto del convenio, conforme a las obligaciones estipuladas en la CLÁUSULA SEXTA. 
PARÁGRAFO: DESTINACIÓN DE LOS APORTES. Los recursos financieros aportados 
por el ICCU se destinarán exclusivamente para el cumplimiento de las actividades previstas 
en el presente convenio, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en los 
estudios previos y el Anexo No. 1. El ICCU no reconocerá al MUNICIPIO el valor de algún 
ítem de que al momento de ejecutarse se encuentre por fuera de los contemplados en el 
Anexo No. 1 del presente convenio.  
CLÁUSULA TERCERA - VALOR DEL CONVENIO: El valor del presente Convenio 
asciende a la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000), incluidos los 
impuestos y contribuciones de carácter Nacional, Departamental y Municipal a que haya 
lugar, de acuerdo con la Ley y normatividad vigente, que serán cancelados con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal No. DIS-2024000525 del 12 de noviembre de 
2024, bajo el proyecto registrado con BPIN 2024004250232. 
CLÁUSULA CUARTA - DESEMBOLSO DE LOS APORTES: El ICCU desembolsará a EL 
MUNIICIPIO el valor correspondiente de su aporte, es decir, la suma de CIEN MILLONES 
DE PESOS ($100.000.000), de la siguiente forma: el 100% se girará una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del convenio en la vigencia 2024.  
CLÁUSULA QUINTA - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. Una vez cumplidos los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio, EL MUNICIPIO deberá 
presentar al ICCU el Cronograma de Ejecución del proyecto.  
CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES.  
(1) DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se obliga a:  
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A) Abrir en una entidad financiera debidamente reconocida por la Superintendencia 
Bancaria, una cuenta de ahorros para el exclusivo manejo de los recursos aportados por 
EL ICCU y presentar al ICCU, dentro de los siguientes diez (10) días hábiles, la certificación 
expedida por la respectiva entidad financiera, en la que conste el número de la cuenta y la 
fecha de su apertura. Al momento del primer desembolso de los recursos el saldo de la 
cuenta debe estar en cero ($0), de igual forma la cuenta deberá ser cancelada una vez 
finalizado el convenio.  
B) EL MUNICIPIO deberá adelantar el proceso de selección que corresponda de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011 y sus decretos reglamentarios, 
en un plazo máximo de cuatro (4) meses, a partir del inicio de la vigencia del presente 
convenio, dando estricto cumplimiento a los principios constitucionales y legales aplicables 
a las actuaciones administrativas contractuales. El incumplimiento del plazo aquí pactado, 
será considerado por LAS PARTES como un incumplimiento grave de las obligaciones y 
compromisos de EL MUNICIPIO, lo que constituirá causa de resolución del presente 
convenio, dando lugar al pago de las multas y de la cláusula penal pactadas a favor de EL 
ICCU y a cargo de EL MUNICIPIO.  
PARÁGRAFO 1. Una vez adjudicado el proceso de selección, EL MUNICIPIO presentará 
al ICCU, el acto administrativo de adjudicación y el contrato o contratos celebrados, dentro 
de los siguientes quince (15) días hábiles. Los documentos que se originen durante el 
desarrollo contractual deberán ser allegados por EL MUNICIPIO al ICCU y publicados en 
el SECOP.  
C) EL MUNICIPIO se obliga a que, en ningún caso, la ejecución total del contrato derivado 
podrá exceder el plazo estipulado del presente convenio. Este hecho será considerado por 
LAS PARTES como un incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos de EL 
MUNICIPIO, será causal de resolución del presente convenio, dando lugar a la restitución 
indexada de la totalidad los aportes transferidos por el ICCU al municipio, sus rendimientos 
financieros, incluidos los de los anticipos, así como al pago de las multas y la cláusula penal 
pactadas a favor de EL ICCU y a cargo de EL MUNICIPIO. 
D) EL MUNICIPIO se obliga a exigir al contratista seleccionado para la ejecución del 
contrato derivado, la constitución de la garantía única, la cual deberá incluir como 
asegurado al MUNICIPIO ejecutor del convenio y como asegurado y beneficiario al Instituto 
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, cuya aprobación la impartirá 
EL MUNICIPIO. La garantía única debe amparar, como mínimo: 
 (i) Cumplimiento del contrato, por una cuantía equivalente no inferior al diez por ciento 
(10%) del contrato, cuya vigencia será determinada por el municipio; (ii) Salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por una cuantía equivalente no inferior 
al cinco por ciento (5%) del contrato, cuya vigencia comprende la ejecución y tres años más; 
(iii) Responsabilidad Civil Extracontractual por una cuantía equivalente a lo estipulado en el 
Decreto 1082 de 2015 vigente durante la ejecución del contrato. (iv) Buen Manejo y Correcta 
Inversión del Anticipo, cuya cuantía será del cien por ciento (100%) del giro de anticipo y 
en los plazos mínimos dispuestos en el Decreto 1082 de 2015; La garantía de Buen manejo 
y correcta inversión del anticipo solo será exigida en caso de que el Municipio gire anticipo 
al contratista seleccionado. (v) Calidad del Servicio, cuya vigencia comprende a seis (6) 
meses contados a partir del acta de recibo final.  
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Las pólizas constituidas por el contratista seleccionado por EL MUNICIPIO, se allegarán al ICCU 
una vez iniciada la ejecución del contrato, y a más tardar previa presentación del primer informe. 
Así mismo, EL MUNICIPIO debe presentar al ICCU, la actualización de la garantía, con ocasión 
de cualquier modificación, prórroga, adición, suspensión, recibo final y una vez liquidado el 
contrato. PARÁGRAFO. El incumplimiento de esta obligación será considerado por LAS 
PARTES como un incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos de EL 
MUNICIPIO, será causal de resolución del presente convenio, dando lugar a la restitución 
indexada de la totalidad los aportes otorgados por el ICCU al municipio, sus rendimientos 
financieros, incluidos los de los anticipos, así como al pago de las multas y la cláusula penal 
pactadas a favor de EL ICCU y a cargo de EL MUNICIPIO. 
E) EL MUNICIPIO se obliga a contratar y ejecutar las actividades de conformidad con los 
ítems, actividades y valores dispuestos en el Anexo 1 de este Convenio. Los valores de 
cada uno de los ítems y actividades incluidos en el Anexo 1 del presente Convenio, son los 
máximos a sufragar por el ICCU y por EL MUNICIPIO y, por ende, no serán sujetos a 
incrementos ni reajuste por cambio de vigencia fiscal. PARÁGRAFO. Para todos los efectos 
del presente convenio se entenderá que EL MUNICIPIO es el ejecutor del convenio, del 
proyecto y del contrato derivado.  
F) Elaborar y presentar al ICCU los siguientes documentos: 1. Cronograma del contrato 
derivado del convenio; 2. Informe de la ejecución de las actividades.  
G) Cumplir con las especificaciones técnicas y demás exigencias establecidas en el 
convenio.  
H) Ejecutar bajo su exclusiva responsabilidad el presente Convenio.  
I) Presentar al Supervisor del convenio, informe final de ejecución y los que solicite el 
supervisor, en los que detalle las actividades desarrolladas por EL MUNICIPIO para el 
cumplimiento del objeto del convenio, en un plazo máximo de quince (15) días, a partir de 
la solicitud. Dentro del presente informe se deberá incluir información financiera y los 
extractos mensuales correspondientes a la cuenta de ahorros a través de la cual se 
manejan los recursos del convenio, con sus correspondientes explicaciones y/o 
justificaciones. Junto a los informes, EL MUNICIPIO incluirá la información y certificaciones 
correspondientes sobre la calidad de los bienes utilizados en el proyecto.  
J) Asumir todos los costos adicionales e imprevistos que puedan surgir en la ejecución del 
objeto del convenio.  
K) EL ICCU se reserva el derecho de asistir a las audiencias que desarrolle EL MUNICIPIO 
dentro del proceso selectivo, de igual manera de realizar las visitas técnicas en su función 
de vigilancia y control de los recursos públicos, sin perjuicio de las obligaciones de la 
interventoría y/o supervisión.  
L) EL MUNICIPIO se compromete a entregar, con el acta de recibo final, la relación de las 
actividades ejecutadas, junto con el registro fotográfico que evidencie el estado del proyecto 
objeto del convenio, antes, durante y después de la ejecución de las actividades.  
M) Reintegrar al ICCU, previo a la liquidación de este convenio, los saldos de los recursos 
aportados que no sean ejecutados dentro del plazo de ejecución pactado, así como los 
rendimientos financieros, incluidos los de los anticipos.  



 
 
 
 
 
 
ANEXO DE MINUTA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL 
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU 
Y EL MUNICIPIO DE MANTA No. ICCU-CTO-598 DE 2024 CUYO OBJETO ES 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O 
VEHÍCULOS (VOLQUETAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL 
MUNICIPIO DE MANTA, CUNDINAMARCA 
 

    Página 8 de 14 
 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 6. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1624 
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales 
 
 

N) Realizar las labores de Interventoría y/o supervisión en la ejecución del proyecto, para 
lo cual EL MUNICIPIO deberá realizar las gestiones administrativas y presupuestales que 
se requieran para contratarla de conformidad con la ley. El interventor y/o supervisor 
designado por EL MUNICIPIO, debe desempeñar integralmente las funciones de que tratan 
los artículos 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011.  
O) Guardar, conservar y poner a disposición de las autoridades de control que así lo 
soliciten, todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia relacionada con la 
ejecución de los recursos asignados.  
P) EL MUNICIPIO deberá coordinar acciones de seguimiento con la ciudadanía, rendir 
cuentas sobre el avance del proyecto y divulgar sus resultados.  
Q) EL MUNICIPIO deberá entregar al ICCU lo correspondiente a los impuestos 
departamentales. Tasa Prodeporte y recreación. EL MUNICIPIO deberá aplicar el 
descuento al contrato derivado por concepto de Tasa Pro-Deporte y Recreación 
equivalente al 2.5% del valor del contrato, el cual deberá ser consignado en la cuenta 
maestra especial No. 005-79864-6 del banco ITAHU dentro de los primeros 10 primeros 
días siguientes al pago efectuado, además, deberá adjuntar formulario de declaración el 
cual será diligenciado y presentado por el responsable del recaudo o agente retenedor, ante 
la dirección de rentas y gestión tributaria de la Secretaria de Hacienda del Departamento 
de Cundinamarca al correo electrónico formulario.estampillas@cundinamarca.gov.co  de 
conformidad con el parágrafo 1 del artículo 352 de la ordenanza No. 039 de 2020. A 
excepción de contratos educativos.  
R). EL MUNICIPIO implementará una valla informativa aprobada por la oficina de prensa 
del ICCU sobre la ejecución del convenio y su respectivo contrato, visible por toda la 
ciudadanía.  
S) EL MUNICIPIO se obliga al cumplimiento de todas las leyes que regulan la ejecución del 
contrato, tales como leyes laborales, contractuales, presupuestales, comerciales, 
ambientales, Sociales, de Salud y Seguridad Sociales, urbanísticas y tributarias vigentes, 
ejecución y liquidación del contrato y, al pago por su cuenta, de salarios, seguridad social 
(pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales, y prestaciones sociales de ley. 
Así mismo, deberá identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que 
se puedan presentar durante la ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad 
vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal con el 
que ejecutará el mismo.  
T) EL MUNICIPIO se compromete a implementar políticas, procesos, controles y 
mecanismos necesarios para prevenir, disuadir, detectar y tomar acciones inmediatas de 
recuperación ante cualquier acto de fraude y/o corrupción en desarrollo del contrato. 
(2) DEL ICCU. El ICCU se obliga a:  
A) Efectuar el desembolso del aporte, en los términos y condiciones acordados, a la cuenta 
que sea indicada por EL MUNICIPIO.  
B) Efectuar la supervisión del convenio. 
C)  Las demás inherentes a la naturaleza del convenio.  
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CLÁUSULA SÉPTIMA - PLAZO Y VIGENCIA DEL CONVENIO: EL PLAZO para la 
ejecución del presente convenio, esto es, el término dentro del cual EL MUNICIPIO deberá 
contratar y ejecutar las actividades contempladas en el Anexo No.1, será DOCE (12) 
MESES, los cuales se contarán a partir de la expedición del registro presupuestal por parte 
de EL ICCU.  LA VIGENCIA del convenio se extenderá por seis (06) meses más, única y 
exclusivamente para efectos de su liquidación. PARÁGRAFO 1. PRÓRROGA: Las partes 
podrán prorrogar la vigencia del presente convenio de mutuo acuerdo. PARÁGRAFO 2. En 
ningún caso, EL MUNICIPIO prorrogará el contrato derivado, sin haberse prorrogado el 
presente convenio, excepto cuando dicha prórroga no exceda el plazo establecido para su 
ejecución. PARÁGRAFO 3. Se considera por LAS PARTES como un incumplimiento grave 
de sus obligaciones, y, por lo tanto, será causal de resolución del presente convenio, y del 
pago de la cláusula penal y las multas a cargo de EL MUNCIPIO y a favor de EL ICCU, que 
EL MUNICIPIO prorrogué el contrato derivado sin haberse prorrogado este convenio. 
PARÁGRAFO 4. Toda actividad ejecutada por fuera del plazo de ejecución del 
convenio, no será recibida por el ICCU.  
CLAUSULA OCTAVA – ADICIONES AL CONVENIO: En el evento que se requieran 
recursos adicionales para la ejecución del objeto del convenio, estos deberán ser aportados 
en su totalidad por EL MUNICIPIO; en ningún caso se realizarán adiciones en las que 
resulten comprometidos recursos del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU. Lo anterior, teniendo en cuenta que EL 
MUNICIPIO es quién realiza los estudios y diseños, y presenta los proyectos al 
Departamento de Cundinamarca.  
CLÁUSULA NOVENA - VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO: El Instituto vigilará el cumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO a 
través de la Subgerencia de Infraestructura o por quien éste designe como supervisor del 
convenio; este último será el responsable de proyectar el acta de liquidación del convenio, 
y cumplir las demás funciones en los términos establecidos en el Manual de Contratación, 
interventoría y supervisión del ICCU, la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
complementarias sobre la materia.  
CLÁUSULA DÉCIMA - INDEMNIDAD DEL ICCU: EL MUNICIPIO mantendrá indemne al 
ICCU de cualquier reclamación, derivadas de responsabilidades contractuales y 
extracontractuales, o de cualquier otra fuente de obligaciones, proveniente de terceros y del 
contratista que tenga como causa las actuaciones de EL MUNICIPIO o de su contratista y 
por las consecuencias derivadas de las obligaciones del presente convenio y de su contrato 
derivado.  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Este Convenio 
estará a disposición de la vigilancia y control ciudadano, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 66 de la Ley 80 de 1993.  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: Vencido el plazo de 
ejecución del convenio, o terminado por mutuo disenso o por la aplicación de la condición 
resolutoria expresa, se procederá a su liquidación de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación, interventoría y supervisión del ICCU. 
PARÁGRAFO: Una vez finalizado el plazo de ejecución del presente convenio, o terminado 
por mutuo disenso o por aplicación de la condición resolutoria expresa, EL MUNICIPIO 
debe aportar, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del 
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requerimiento elevado por el supervisor del convenio, entre otros, los siguientes 
documentos: i) acta de recibo final ii) acta de liquidación del contrato, iii) pólizas actualizadas 
y aprobadas a fecha de recibo final que incluyan como asegurado y beneficiario al ICCU, 
iv) informe final (con cantidades ejecutadas y registro fotográfico), v) constancia de pago de 
la tasa pro-deporte, y vi) Acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago 
de aportes al sistema integral de de seguridad social y parafiscalidad, vii) certificación 
bancaria de los rendimientos financieros y/o mayores valores percibidos en la cuenta de 
ahorros abierta para el manejo de los aportes, los rendimientos financieros producto de 
dineros de los anticipos, también deberán ser entregados a EL ICCU, y viii) el recibo de la 
consignación de los mismos en la cuenta de la tesorería del ICCU, para efectos de la 
elaboración del acta de liquidación. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - AUTONOMÍA CONTRACTUAL. Las partes declaran 
expresamente que las actividades que desarrollarán en ejecución del presente convenio las 
realizarán en forma independiente, utilizando sus propios medios y recursos y con total 
autonomía administrativa, sin que medie subordinación jurídica entre ellas. Con la 
suscripción del presente convenio no se establece ningún tipo de vinculación laboral entre 
EL ICCU y EL MUNICIPIO. Igualmente, cada una de las partes queda exonerada de toda 
responsabilidad civil, administrativa o penal por los contratos que suscriba la otra parte con 
terceras personas jurídicas o naturales para la ejecución del presente convenio.  
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias 
contractuales que surjan con ocasión del presente convenio, serán resueltas por las partes, 
mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, tales como negociación 
directa, mediación o conciliación.  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TERMINACIÓN DEL CONVENIO: De común acuerdo 
entre las partes, se podrá dar por terminado el convenio antes de su vencimiento, mediante 
acta. PARÁGRAFO 1: Así mismo, será causal de resolución del convenio el incumplimiento 
de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los suscriptores y por 
los hechos que se describen a continuación, y sin perjuicio en lo ya estipulado como 
incumplimiento en cláusulas anteriores: 
 a) En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL MUNICIPIO 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del convenio y evidencie que puede 
conducir a su paralización, para ello, bastará que la Supervisión constate los hechos que 
dan origen a los mismos.  
b) El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en los documentos del 
proceso.  
c) Cuando EL MUNICIPIO ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de 
la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.  
d) En el caso en que EL MUNICIPIO ceda o transfiera sus derechos u obligaciones 
derivadas del Convenio, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el 
presente Convenio.  
e) Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL MUNICIPIO.  
f) Por inclusión de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO en el boletín de 
responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República, en el Sistema 
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para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA DERIVADO sea una 
Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tanto a las personas naturales y/o 
jurídicas que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos;  
g) Si durante el plazo de vigencia del Convenio EL MUNICIPIO, CONTRATISTA, sus 
administradores, socios y/o accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación 
de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, 
soborno, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de 
control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no se hubiere iniciado la investigación 
penal.  
h) Cuando sobre EL MUNICIPIO o CONTRATISTA, sus representantes legales, o 
cualquiera de sus integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad en los términos de ley.  
i) Cuando EL ICCU encuentre que EL MUNICIPIO para efectos de la celebración, selección 
o ejecución del convenio, lo indujo en error. 
j) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga.  
k) Cuando EL MUNICIPIO, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar al 
ICCU los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de 
ejecución del convenio, dentro del plazo establecido para ello.   
l)  Cuando EL MUNICIPIO no adelante el proceso de selección que corresponda, en el 
plazo estipulado en la cláusula sexta, literal B de este convenio. Este hecho será 
considerado por las partes como un incumplimiento grave de las obligaciones y 
compromisos de EL MUNICIPIO.  
m) Cuando EL MUNICIPIO establezca como plazo de ejecución del contrato derivado un 
tiempo superior al establecido en el presente convenio. 
n) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente convenio, 
EL MUNICIPIO no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre 
las partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las 
sanciones contractuales a las que haya lugar.   
ñ) Cuando EL MUNICIPIO abandone o suspenda los trabajos total o parcialmente, sin 
acuerdo o autorización previa y escrita del ICCU, sin perjuicio de las sanciones a las que 
haya lugar;  
o) Cuando EL MUNICIPIO ceda el convenio sin previa autorización expresa y escrita del 
ICCU, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar;  
p) Cuando EL MUNICIPIO incurra en las conductas prohibidas del artículo 25 de la Ley 40 
de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún 
directivo o delegado de EL MUNICIPIO en el pago por la liberación de una persona 
secuestrada que sea funcionaria o empleada de la misma entidad o de alguna de sus 
filiales;  
q) Cuando del incumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO se deriven 
consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del convenio, sin 
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perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar. Las Partes convienen que 
existe imposibilidad de ejecución cuando se establezca que el presente Convenio no puede 
ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas previstas, o cuando deba 
suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la ejecución sobrevienen o se 
evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del 
proyecto.  
r) Cuando EL MUNICIPIO, sin haberse prorrogado el presente convenio, realice la prórroga 
del contrato derivado, y esta exceda el plazo del convenio. Este hecho será considerado 
como un incumplimiento grave de las obligaciones por parte de EL MUNICIPIO, aunado a 
ello, este no podrá alegar la prórroga del contrato como razón eximente del incumplimiento 
del plazo fijado en el convenio.  
 s) Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del convenio podrán darlo 
por terminado de común acuerdo;  
t)  Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o 
insolvencia de EL MUNICIPIO y CONTRATISTA DERIVADO; EL ICCU se reserva la 
facultad de terminarlo en este evento, cuando se evidencie que puede afectar de manera 
grave el cumplimiento del convenio;  
u) Por las demás causas dispuestas en la Ley.  
v) Por vencimiento del plazo.  
PARÁGRAFO 2. En todos los anteriores casos, i) cualquiera de las partes podrá requerir a 
la parte incumplida para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideren incumplidos, ii) este requerimiento será comunicado al 
responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, iii) Si 
transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que 
lo dirigió, comunicará a todas las partes suscriptoras de la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto o rescindido el convenio, por lo que se procederá con su 
liquidación, iv) La resolución del convenio conllevará al pago de las multas, y a la 
indemnización de perjuicios causados correspondientes a la cláusula penal. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - EFECTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL 
CONVENIO:  
1. Se procederá con la liquidación del convenio.  
2. EL MUNICIPIO se obliga a restituir los rendimientos financieros, incluidos los de los 
anticipos, y la totalidad de los recursos aportados por el ICCU, debidamente indexados a la 
fecha de su devolución efectiva.  
3. EL MUNCIPIO se obliga a pagar la cláusula penal y las multas pactadas.  
4.  No habrá lugar a indemnización a cargo de EL ICCU y a favor de EL MUNICIPIO, si las 
causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.  
5. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL MUNICIPIO.  
6. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a 
favor de EL MUNICIPIO, hasta tanto se liquide el Convenio. Declarada la resolución del 
Convenio por imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se 
encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
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prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan 
declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO: Las partes manifiestan bajo la gravedad de juramento, que se entiende 
prestado con la suscripción del convenio, que los recursos que componen el patrimonio no 
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de 
dineros y en general de cualquier actividad ilícita, de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de este convenio, no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, EL ICCU autoriza expresamente a 
EL MUNICIPIO, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos 
a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte EL MUNICIPIO adelantará las acciones 
contractuales y/o legales que correspondan. EL MUNICIPIO se obliga a realizar todas las 
actividades encaminadas a asegurar que todos sus contratistas, administradores, clientes, 
proveedores, empleados, etc. y los recursos de éstos no se encuentren relacionados o 
provengan de actividades ilícitas, particularmente de las anteriormente enunciadas.  
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente 
convenio los siguientes documentos: 1) Anexo No.1; 2) El Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal; 3) Los estudios previos; 4) El Estudio técnico del sector; 5) El acto 
administrativo que justificó la contratación directa y demás documentos que con ocasión del 
presente instrumento suscriban las partes. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - CLÁUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la 
aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
y podrá exigirse a EL MUNICIPIO la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de 
incumplimiento total o parcial del convenio, EL MUNICIPIO pagará a EL ICCU a título de 
estimación anticipada de perjuicios una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total del convenio. No obstante, EL ICCU podrá acudir al juez competente para solicitar la 
indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal. 
La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios, de conformidad 
con los artículos 870 del Código de Comercio y 1546 del Código Civil, en caso de que sean 
superiores a la pena.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MULTAS: Si durante la ejecución del Convenio se generan 
incumplimientos de EL MUNICIPIO, se causarán las siguientes multas: 

a. Por la resolución del convenio imputable a EL MUNICIPIO, se causará una multa de 
5% del valor del convenio.  

b. Si EL MUNICIPIO no entrega la información o los documentos solicitados por el 
supervisor del convenio, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 1% del valor del convenio por 
cada día calendario de retraso, hasta cuando EL MUNICIPIO corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

PARÁGRAFO 1. Las multas son apremios a EL MUNICPIO para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de 
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 
previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
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PARÁGRAFO 2. En caso que EL MUNICIPIO incurra en una de  las causales de multa, 
este autoriza a EL ICCU para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente 
de cualquier suma que se le adeude a EL MUNICIPIO, sin perjuicio de hacer efectiva la 
cláusula penal o la garantía de cumplimiento del convenio. 
PARÁGRAFO 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados a EL MUNICIPIO, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonera a este de continuar con la ejecución del convenio ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 
PARÁGRAFO 4. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 
aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 10% del convenio, particularmente 
frente a aquellas que se impone de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie 
un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.  
PARÁGRAFO 5. Una vez advertido el presunto incumplimiento, el Supervisor podrá otorgar 
a EL MUNICIPIO un plazo prudencial de hasta 15 días calendario para que lo corrija. Una 
vez vencido dicho plazo, si EL MUNICIPIO persiste en el incumplimiento, se procederá con 
el proceso de imposición de multas.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: EL 
MUNICIPIO autoriza recibir comunicaciones y notificaciones a los correos institucionales 
que reposen en la página web institucional de EL MUNICIPIO. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente 
Convenio se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se 
requiere la expedición del registro presupuestal. Para constancia se firma una vez leído y 
aceptado por quienes en ella intervinieron en la plataforma SECOP II.  
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