
VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL $ 4.110.784.228,00 ADMINISTRACIÓN 25,00%
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 8,0 MESES IMPREVISTOS 1,00%
A.I.U CALCULADO 30,0% UTILIDAD 4,00%
TOTAL VALOR A.I.U. ADOPTADO 30%

COSTOS ADMINISTRATIVOS
VR. HONORARIO 

MENSUAL
$

F.P.
VR. MENSUAL 

TOTAL
CANT 

DEDICACIÓN MENSUAL
%

MESES VR. PARCIAL
% SOBRE COSTOS 

DIRECTOS

1 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO 78.498.149,00$                   1,91%

Director de obra $ 5.288.047,00                            1,58 $ 5.288.048,58 1 50% 8,0 21.152.194,00$                   0,51%
Residente de obra $ 4.935.511,00                            1,58 $ 4.935.512,58 1 100% 8,0 39.484.101,00$                   0,96%

Ingeniero Eléctrico $ 4.465.462,00                            1,58 $ 4.465.463,58 1 50% 8,0 17.861.854,00$                   0,43%

2 PERSONAL ADMINISTRATIVO 26.421.474,00$                   0,64%

Contador $ 4.465.462,00                            1,58 $ 4.465.463,58 1 20% 8,0 7.144.742,00$                     0,17%
Abogado $ 4.465.462,00                            1,58 $ 4.465.463,58 1 20% 8,0 7.144.742,00$                     0,17%
Secretaria $ 1.516.497,00                            1,74 $ 1.516.498,74 1 100% 8,0 12.131.990,00$                   0,30%

3 TRANSPORTE, OFICINA, PAPELERIA Y OTROS 78.421.354,00$                   1,91%
Alquiler de Camioneta 4x4 cc <2000, incluye conductor, gasolina,
peajes

$ 7.500.000,00 1 80% 8,0 48.000.000,00$                   1,17%

Alquiler de Oficina, - incluye mobiliario y servicios públicos -
Reproducción de documentos, planos, ploter, comunicaciones.

$ 2.500.000,00 1 100% 8,0 20.000.000,00$                   0,49%

Papeleria y utiles de oficina $ 990.169,25 1 100% 8,0 7.921.354,00$                     0,19%

Valla informativa del proyecto $ 2.500.000,00 1 100% 1,0 2.500.000,00$                     0,06%

4 LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 801.602.924,00$                 19,50%

Pro-Cultura Tasa prima sobre el valor del contrato 0,50% 26.720.097,48$                   0,65%
Para el bienestar del adulto mayor Tasa prima sobre el valor del contrato 3,00% 160.320.584,89$                 3,90%
Pro-Universidad de Córdoba Tasa prima sobre el valor del contrato 2,00% 106.880.389,93$                 2,60%
Pro-desarrollo Departamental Tasa prima sobre el valor del contrato 2,00% 106.880.389,93$                 2,60%
Pro-Deporte y Recreación Departamental Tasa prima sobre el valor del contrato 2,50% 133.600.487,41$                 3,25%
Fondo de Seguridad Ciudadana Tasa prima sobre el valor del contrato 5,00% 267.200.974,82$                 6,50%

5 GARANTÍAS Y SEGUROS 42.752.156,00$                   1,04%

Pólica única de cumplimiento Tasa prima sobre el valor del contrato 10,00% 534.401.949,64$             0,50% 2.672.009,75$                     0,07%
Póliza buen manejo y correcta inversión del anticipo Tasa prima sobre el valor del contrato 30,00% 1.603.205.848,92$          1,00% 16.032.058,49$                   0,39%
Póliza de pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones legales

Tasa prima sobre el valor del contrato 10,00% 534.401.949,64$             0,50% 2.672.009,75$                     0,07%

Póliza de responsabilidad extracontractual Tasa prima sobre el valor del contrato 10,00% 534.401.949,64$             1,00% 5.344.019,50$                     0,13%
Póliza de estabilidad y calidad de las obras Tasa prima sobre el valor del contrato 30,00% 1.603.205.848,92$          1,00% 16.032.058,49$                   0,39%

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.027.696.057,00 25,00%
RESERVA PARA IMPREVISTOS $ 41.107.842,28 1,00%
UTILIDAD ESPERADA $ 164.431.369,12 4,00%

VALOR TOTAL DEL A.I.U. $ 1.233.235.268,40 30,00%

DESGLOSE DEL A.I.U. (ADMINISTRACÍON, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBERNACIÓN DE CORDOBA

SECRETARÍA DE PLANEACION - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE UNA CANCHA DE FUTBOL Y PISTA DE PATINAJE NO PROFESIONAL EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA


