Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7532306
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(20/02/2025 10:58:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-SP-008-2025
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	17/03/2025 5:44:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(16/04/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8 días para terminar *(25/03/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	22/06/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MPIO DE STA MARIA

COLOMBIA, Santa María

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Diseño Interventoría y Construcción Dinco SAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 900624568

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Diseño Interventoría y Construcción Dinco SAS	Davivienda	Corriente	176500050321

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yeison Fabián Veloza Valcárcel* ***Fecha de aprobación:*** *21/02/2025 10:27:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *7/03/2025 10:05:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7532306_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☑Sí ☐No

oferta	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(21/02/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/07/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(21/02/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido *(21/02/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	19 días de tiempo transcurrido *(26/02/2025 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	20 días de tiempo transcurrido *(25/02/2025 2:23:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16561604	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	297.450.905,44 COP	Seguros Mundial	23/03/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16519505	Seriedad de la oferta	-	5.978.627,96 COP	-	14/05/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7532306
Proveedor Diseño Interventoría y Construcción Dinco SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 3 N°3-56
Ubicación CO-BOY-15690 - Santa María
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Santa María
Dirección Carrera 3 N°3-56
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 3 N°3-56	COLOMBIA > Boyacá > Santa María

1 CO1.PCCNTR.7532306

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
39.857.519,76	31.877.263,60

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81141807	CORTE DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE SELLADO)	100,00	ML	5.198,69	4.150,00	519.869,00	415.000,00
2		81141807	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24.5 MPa - (3500 PSI), INCLUYE SELLO DE JUNTAS	6,00	M3	894.639,60	715.700,00	5.367.837,60	4.294.200,00
3		81141807	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON RANA	67,60	M3	22.162,20	17.700,00	1.498.164,72	1.196.520,00
4		81141807	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=16"	57,00	ML	317.430,15	253.900,00	18.093.518,55	14.472.300,00
5		81141807	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE - TEE PVC SANITARIA 16"x4"	3,00	UN	340.131,46	272.100,00	1.020.394,38	816.300,00
6		81141807	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA YEE - TEE SANITARIA D= 16" x6"	3,00	UN	359.981,46	287.900,00	1.079.944,38	863.700,00
7		81141807	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMNISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	13,36	M3	115.320,06	92.200,00	1.540.676,00	1.231.792,00

8	81141807	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO	1,00	UN	268.930,53	215.000,00	268.930,53	215.000,00
9	81141807	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.)	4,80	M3	264.644,88	211.700,00	1.270.295,42	1.016.160,00
A	81141807	ADMINISTRACIÓN	1,00	VG	6.745.118,73	5.394.613,84	6.745.118,73	5.394.613,84
I	81141807	IMPREVISTOS	1,00	VG	919.788,92	735.629,16	919.788,92	735.629,16
U	81141807	UTILIDAD	1,00	VG	1.532.981,53	1.226.048,60	1.532.981,53	1.226.048,60

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
22. CONTRATO.pdf	22. CONTRATO.pdf	(detalle)
23. RP.pdf	23. RP.pdf	(detalle)
24. DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	24. DESIGNACIÓN SUPERVISOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Ruben Dario Gonzalez C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74280418	Guardar y notificar
Supervisor	Dairo Mauricio Rodrigue	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072339068	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	31.877.263,6
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑Sí ☐No *	31.877.263,6
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	31.877.263,6

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024156900013	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202501072	CDP	No se ha iniciado		39.857.809,52 COP	00-00-00-000-000000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202502043	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	31.877.263,6 COP	31.877.263,6 COP	- -		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 31.877.263,6 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 31.877.263,6 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -