

ADENDA No. 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL MARCO DEL CONCURSO DE MERITOS No. CAS-OAJ-CMA-002-2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO INTELIGENTE DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO DEL CASANARE - FASE I"

Que, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 de Decreto 1082 de 2015 dispone que la entidad estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

Que a través del Decreto Presidencial No. 302 de 2025 se declaró como día cívico el día 18 de marzo de 2025, con el fin garantizar el legítimo derecho de la ciudadanía de expresarse públicamente en favor de las reformas sociales que mejoren su vida y garanticen su dignidad.

Que a su vez, La Gobernación de Casanare a través del Decreto No. 046 de 2025, declara como día cívico no laboral el 18 de marzo de 2025.

De acuerdo a lo anterior, el Comité Asesor de Contratación designado evidenció que se debe realizar la modificación al cronograma del proceso de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No CAS-OAJ-CMA-006-2024:

En consecuencia,

RESUELVE:

1. Modificar el cronograma del proceso de CONCURSO DE MERITOS No. CAS-OAJ-CMA-006-2024:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Respuesta a solicitud de aclaraciones al Pliego de condiciones	19 de marzo de 2025 Hasta las 18:00	Plataforma del SECOP II
Plazo máximo para expedir adendas	19 de marzo de 2025 hasta las 19:00	Plataforma del SECOP II
Plazo máximo de presentación de las ofertas	21 de marzo hasta las 08:30 am	Plataforma del SECOP II
Apertura de Ofertas	21 de marzo hasta las 08:35 am	Plataforma del SECOP II

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Evaluación de ofertas y Publicación de informe de evaluación	28 de marzo de 2025	Plataforma del SECOP II
Traslado de informe de evaluación, observaciones al informe de evaluación y término para que subsanen los documentos de los requisitos habilitantes a que haya lugar	Del 31 al 02 de abril de 2025	Plataforma del SECOP II
Respuesta a las observaciones y publicación del informe definitivo	04 de abril de 2025	Plataforma del SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	07 de abril de 2025	Plataforma del SECOP II
Suscripción de contrato	Dentro de los 2 días siguientes a la suscripción del contrato.	Plataforma del SECOP II
Expedición de Registro Presupuestal	Dentro de los 2 días siguientes a la suscripción del contrato.	Plataforma del SECOP II
Entrega de Garantías	Dentro de los 2 días a la suscripción del contrato.	Plataforma del SECOP II
Aprobación de Garantías.	Dentro de los 2 días a la entrega de las pólizas.	Plataforma del SECOP II

Las demás condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones NO MODIFICADAS con la presente ADENDA se mantienen como se expidieron originalmente.

Dada, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2025.

KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Revisó: **DORIS SANTISTEBAN PEÑA**
Profesional Contratado OAJ

Elaboró: **LIBIA YASMIN FERNANDEZ NIÑO**
Profesional Contratado (componente financiero)



ADENDA
FO-AB-09
2014-01-02
V. 01

Elaboró: **JAVIER COLINA CUEVAS** Elaboró: **LUIS MIGUEL SANABRIA PEREZ**
Profesional Contratado (componente jurídico) Profesional Contratado (componente técnico)

Elaboró: **ANDRES MAURICIO MORENO GUTIERREZ**
Profesional Contratado (componente técnico)

NOTA: El presente documento se encuentra firmado electrónicamente a través de la plataforma SECOP II, por los que participaron en la generación del mismo, y por ende, con la firma electrónica se entiende que se encuentra avalado por los mismos.