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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
El Club Militar, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa, creado por la Ley 124 
de 1948 “Por la cual se establece un plan de viviendas y se crea un club con destino a las Fuerzas Militares, y se provee a 
los auxilios fiscales para su edificación, instalación y funcionamiento” y reorganizado mediante Decreto 2336 de 1971 “Por 
el cual se reorganiza el Club Militar” y modificado mediante Decreto 2164 de 1984 “Por el cual modifica el Decreto Ley 2336 
de 1971, reorgánico del Club Militar y se dictan otras disposiciones”, como un Establecimiento Público, esto es, un 
organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, encargado de contribuir al 
desarrollo de la política y los planes generales que en materia de bienestar social, y cultural adopte el Gobierno Nacional, 
en relación con el personal de oficiales en actividad o en retiro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, de acuerdo 
con lo que prevea el estatuto de socios. 
 
El Club Militar es la entidad encargada de contribuir al desarrollo de la política y los planes generales que en materia de 
bienestar social y cultural adopte el Gobierno Nacional, en relación con el personal de oficiales en actividad o en retiro de 
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, contribuyendo con ello, al fortalecimiento la tradición militar y policial, 
estrechando lazos familiares y de compañerismo. 
 
El Club Militar cuenta con tres sedes en la ciudad de Bogotá (Sede Principal), en el municipio de Paipa – Boyacá (Sede 
Sochagotá) y municipio de Nilo – Cundinamarca (Sede las Mercedes), en cada instalación diariamente concurren una 
cantidad considerable de personas entre funcionarios, contratistas, socios, beneficiarios e invitados a quienes se les debe 
garantizar la integridad de las personas, así mismos se encuentran los bienes necesarios para la prestación de los diversos 
servicios a los socios, beneficiarios e invitados y los equipos para el apoyo en la operación que utilizan los servidores 
públicos que deben ser salvaguardados. 
 
A los servidores públicos nos asiste el imperativo deber de salvaguardar, custodiar, los bienes públicos que nos han sido 
confiados en el ejercicio del desempeño de funciones, por ende la apropiación de éstos, la destinación diferente, el uso 
indebido, etc., implica un comportamiento reprochable, teniendo en cuenta además que la utilización de los recursos y 
bienes debe ser razonable, en manera alguna puede ser producto de intereses, oportunidad y provecho personal, pues 
constitucional y legalmente está prohibido, por ende la utilización indebida de éstos o permitir que ello ocurra, 
indiscutiblemente riñe y se contradice con el normal funcionamiento de la administración pública. 
 
En cumplimiento con la normativa Circular 002 del 6 de julio de 2011 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que busca promover la adopción de IPv6 en Colombia, para cumplir con los objetivos de innovación 
tecnológica que exige el país, donde las entidades del país deben entrar en el proceso de transición del protocolo IPv4 
hacia el nuevo protocolo IPv6 siguiendo las instrucciones descritas en las guías técnicas elaboradas para tal fin.  
 
Actualmente como lo cita MINTIC: Ciudades inteligentes, Internet de las Cosas y Blockchain, así como las redes 5G, son 
algunos de los beneficios de adoptar este protocolo de Internet en Colombia. 
 
Para navegar en la web, enviar un correo electrónico, descargar un archivo y realizar cualquier actividad en línea se necesita 
una comunicación entre los elementos de la red y el dispositivo desde el cual se intentan realizar las acciones. A esto se le 
denomina Protocolo de Internet, mejor conocido como IP (por sus siglas en inglés). Y es por esta razón que todo equipo 
electrónico que se conecte a Internet requiere de una dirección IP. 
 
El IPv6, que obedece a la sexta y más reciente versión del Protocolo de Internet, pretende reemplazar la escasez de 
direcciones que tiene el actual IPv4 (cuarta versión). Por este motivo, las entidades del orden territorial deben priorizar su 
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implementación en 2020, pues este protocolo juega un papel fundamental en la infraestructura para la transformación digital 
del Estado. 
 
El nuevo protocolo dará la posibilidad de tener un mayor número de equipos conectados a la red de las entidades e 
incrementar la movilidad de los usuarios al tener un número mayor de direcciones IP para la conectividad. Además, facilitará 
la aparición de nuevas aplicaciones y servicios sobre una gran variedad de plataformas, así como el crecimiento de 
ciudades inteligentes y nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, Blockchain, redes de sensores, entre otros. 
 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones  
 
Y en cumplimiento con la guía de transición de IPV4 a IPV6 para Colombia, el Club Militar cumplió con las fases de transición 
e implementación así:  
 
Fase de Planeación  
Fase de Implementación del protocolo IPV6 
Fase de pruebas de funcionalidad de IPV6 
 
En la actualidad la Entidad tiene en convivencia el protocolo IPV4 e IPV6 y requiere mantener la funcionalidad implementada 
y realizar las actividades de: 
 

• Realizar pruebas y monitoreo de la funcionalidad de IPv6 en los sistemas de información, sistemas de 
almacenamiento, sistemas de comunicaciones y servicios de la Entidad en un ambiente que permita medir el 
tráfico de IPv6 de la entidad hacia Internet y viceversa. 

 

• Realizar pruebas de funcionalidad del protocolo IPV6 frente a las políticas de seguridad perimetral, de servidores 
de cómputo, servidores de comunicaciones y equipos de comunicaciones y presentar el Informe de las pruebas 
realizadas. 

 

• Se deben realizar el afinamiento de las configuraciones de hardware, software y servicios del Club Militar en sus 
Tres Sedes. 

 

• Elaborar un nuevo inventario final de servicios, aplicaciones y sistemas de comunicaciones bajo el nuevo esquema 
de funcionamiento de IPv6. 

 
Que acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 
general, considera necesario y oportuno CONTRATAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROTOCOLO IPV6 A 
TODO COSTO INCLUYENDO MEMBRESÍA Y SOFTWARE DE MONITOREO PARA EL CLUB MILITAR, teniendo en 
cuanta que se requiere que el Club Militar mantenga su infraestructura tecnológica actualizada para soportar los software 
y hardware adquiridos por la misma, a fin de  prestar un buen servicio a sus socios y usuarios. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto se estima procedente contratar el servicio de soporte y mantenimiento del 
protocolo IPV6, incluyendo la membresía y software de monitoreo para el Club Militar que promueve la prestación de un 
bueno servicio tecnológico. 
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2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
 

2.1. OBJETO 
 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PROTOCOLO IPV6 A TODO COSTO INCLUYENDO MEMBRESÍA PARA EL CLUB 
MILITAR 

 
2.2. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS O ESENCIALES DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN. 

 

ITEM 
NOMBRE DEL 

BIEN/SERVICIO 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1 
Servicio de soporte 
experto IPV6 (08 

horas) 

Revisión de la configuración y tráfico de Internet del 
protocolo IPV6 para las Tres Sedes del Club Militar. 
 
Validación para la adquisición de nuevas aplicaciones 
que soporten el protocolo de IPV6. 
 
Validaciones de objetos y reglas en 1Pv6 sobre los 
equipos firewall con el fin de aplicar las mejores prácticas 
de seguridad. 
 
Validar el estado de firmware de la plataforma de 
seguridad con la finalidad de contar con las ultimas 
actualizaciones emitidas por fabricante y que den 
cumplimiento a nuevas funcionalidades de IPv6. 
 
Soporte y mantenimiento de fallas relacionadas con lpv6 
para las tres sedes del Club militar. 

HORAS 8 

2 

Renovación Prefijo 
IPv6 con LACNIC, 

(renovación 
membresía del 
prefijo en el año 

contratado) 

Renovación del Pool de direccionamiento IPv6 del Club 
frente a LACNIC por un año  
 
Realizar los trámites financieros y pagos para la 
renovación del Pool de direccionamiento IPv6 del club 
frente a LACNIC. 
 
Brindar el soporte necesario para la renovación y 
continuidad del servicio  

UND 1 

OBLIGACIONES GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

El servicio de soporte de IPV6 

Coordinar previamente con el supervisor del contrato la entrega de los servicios objeto de este contrato, de igual forma, 
si se requieren cambios por fallos en el direccionamiento IPV6, deben realizarse con previa autorización del Grupo 
Gestión TIC. 
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para efectos de verificar la experiencia el oferente presentará certificaciones de contratos o copias de contratos cuando 
el interesado no puede obtener tal certificado, celebrados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea igual o 
similar al objeto del presente proceso, que sumadas el valor sea igual o superior al presupuesto total destinado al 
presente proceso.  
 
Las certificaciones deben ser expedidas por quien haya sido el contratante del oferente y estas, al igual que los 
contratos, deben cuando menos permitir extraer la siguiente información: 
 

1. Nombre o razón social del contratante. 
2. Nombre o razón social del contratista 
3. Objeto del contrato 
4. Valor del contrato 
5. Fecha del contrato 
6. Fecha terminación 
7. Certificación suscrita por quien la expide (para certificaciones) 

 
 
 
 

Entregar los servicios de soporte requeridos a nivel de convivencia de IPV4 con IPV6.  

Realizar las pruebas y monitoreo de la funcionalidad de IPv6 en los sistemas de información, sistemas de 
almacenamiento, sistemas de comunicaciones y servicios de las Tres Sedes del Club Militar en un ambiente que permita 
empezar a generar tráfico de IPv6 de la entidad hacia Internet y viceversa. 

Realizar las pruebas de funcionalidad del protocolo IPV6, frente a las políticas de seguridad perimetral, de servidores de 
cómputo, servidores de comunicaciones y equipos de comunicaciones y presentar el Informe de las pruebas realizadas. 

Al momento de las pruebas de funcionalidad se debe realizar el afinamiento de las configuraciones de hardware, software 
y servicios del Club Militar.  

Realizar vía remoto las diferentes validaciones de las Redes IPV6 de las Sedes Campestres Las Mercedes y Paipa. 

Entregar una certificación, en el cual conste el pago de la renovación de la membresía ante LACNIC. 

Garantizar que el monitoreo de red genere un reporte que permita un diagnóstico de la red IPv6, puertos, tráfico, 
notificaciones, almacenamiento y retención de eventos. 

Entregar el informe del estado de la red de IPV6 de la Entidad en sus tres Sedes.  

Suministrar al supervisor del contrato la información y documentación que este requiera. 

Certificar la garantía técnica de los productos de acuerdo con lo establecido en la Ley 1480 de 2011- Estatuto del 
consumidor. 

Contar durante toda la vigencia del plazo de ejecución del contrato con las respectivas licencias, permisos o usos de 
funcionamiento necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.  
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2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
2.3.1. OBLIGACIONES GENERALES  
 
1. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o 
condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo. 
 
2. Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta 
presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico si aplica, para la ejecución idónea.  

 
3. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, 
en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos 
y políticas establecidos por el Club Militar y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor. 

 
4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato 

 
5. Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

 
6. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del 
supervisor.  

 
7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 

 
8. Atender los lineamientos dados por Club Militar en materia de procesos y procedimientos relacionados con los Sistemas 
Integrados de Gestión del Club Militar. 

 
9. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por el Club Militar relacionados con 
el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 
10. Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por el 
CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. 

 
11. Constituir la garantía a favor del Club Militar por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla 
vigente durante el término establecido por la Entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar 
dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por 
parte del Club Militar, cuando a ello hubiere lugar. 

 
12. Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de identidad corporativa que rigen 
al Club Militar. 

 
13. Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y 
ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por el Club 
Militar. 

 
14. Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer 
entrega al Club Militar de los mismos, acorde con lo establecido en los productos (si hay lugar a ellos) e informes requeridos 
y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, 
cuando a ello hubiere lugar. 
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15. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y 
obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del CLUB MILITAR, cuando a ello hubiere lugar. 

 
16. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por 
el representante legal o revisor fiscal, según el caso. 

 
17. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 
 
18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 
algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el CONTRATISTA deberá informar inmediatamente 
de su ocurrencia al CLUB MILITAR y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y 
correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos 
podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar. 

 
19. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso. 

 
20. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 
y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del 
contrato. 

 
21. EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 
EN EL TRABAJO- SGSST y cumple con lo establecido en la normativa nacional vigente y aquella que lo reglamente, 
modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del 
presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. 
Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas 
en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo que le corresponden. 

 
22. Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo 
contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la garantía única de cumplimiento por 
los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, 
cuando a ello hubiere lugar. 

 
23. Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el 
término (de ley o determinado por el productor y/o Proveedor, según aplique), cuando a ello hubiere lugar. 

 
24. Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y 
de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente 
relacionadas con el objeto del contrato. 
 
2.3.2. OBLIGACIONES DEL CLUB MILITAR 

 
1. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiendo al 
CONTRATISTA, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
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2. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción 
para quién los vulnere. 
 
3. Aprobar el plan de trabajo y el cronograma presentados por el CONTRATISTA, cuando a ello hubiere lugar.  

 
4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Para el efecto el supervisor adelantará 
el seguimiento y verificación de las estipulaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, el cual se verá reflejado en 
los informes de ejecución y supervisión parcial y final, dependiendo de que se trate, los cuales deberán ser cargados en 
la plataforma de SECOP II.  

 
5. Impartir las instrucciones que sean del caso, relacionadas con las actividades a realizar por el CONTRATISTA. 

 
6. Poner a disposición del CONTRATISTA toda la información necesaria para el desarrollo de las actividades. 

 
7. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión 
de la presente contratación. 

 
8. Repetir contra los servidores públicos, el CONTRATISTA o terceros por las indemnizaciones que deba pagar como 
consecuencia del contrato. 

 
9. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, para lo cual la 
supervisión dará aviso oportuno a el CLUB MILITAR sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

 
10. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, que se desarrollen en ejecución del contrato, 
cuando a ello hubiere lugar. 

 
11. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo con lo establecido en el Estudio Previo y en el mismo 
contrato, dentro de los plazos y con las condiciones establecidas. 

 
12. Verificar, como requisito para cada pago, el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones que le 
correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, pago de salarios, subsidios, 
prestaciones sociales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) de todos sus 
empleados y, en especial, del personal destinado para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 
13. Impartir aprobación de la facturación o documento equivalente presentada en físico por parte del CONTRATISTA, 
previa verificación del cumplimiento de lo establecido en la cláusula correspondiente a la forma de pago y demás 
relacionados. 

 
14. Verificar el cumplimiento debido de las obligaciones post-liquidación, cuando hubiere lugar. 

 
15. Liquidar el contrato, dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato, cuando a 
ello hubiere lugar. 

 
16. Adelantar el cierre del expediente contractual conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015, 
cuando hubiere lugar. 

 
17. Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados. 
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2.4. INFORMES 
 
El contratista deberá presentar ante el supervisor del contrato, un informe mensual en donde se plasme el desarrollo de 
ejecución del contrato, en donde conste la entrega a satisfacción de los bienes solicitados por la Entidad, plasmar las 
debilidades y proponer acciones de mejora para la correcta satisfacción del objeto contratado. 
 
La supervisión realizará seguimiento continuo a la ejecución del contrato, verificando novedades e informándolas 
inmediatamente al proveedor; el supervisor estará pendiente que la entrega de los bienes se entreguen dentro del plazo 
estipulado bajo las exigencias técnicas y publicará los informes en el Sistema de Contratación Pública SECOP II dentro 
de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, y un informe final con la reevaluación del proveedor dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del mismo. 
 
2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN/ PLAZO DE ENTREGA 
 
El inicio de ejecución del contrato se realizará previa aprobación de la garantía única de cumplimiento hasta el 20 de 
diciembre de 2025. 
 
2.6. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato a celebrar se realizará en forma total previa coordinación con el supervisor del contrato, donde se 
verificará el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el anexo técnico, los cuales son de obligatorio 
cumplimiento. 
 
2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN/ DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
La ejecución del contrato se realizará en la ciudad Bogotá D.C sin perjuicio de las actividades a desarrollar por el 
Contratista en otras ciudades.  El sitio de entrega de los servicios y elementos adquiridos será en la carrera 50 No 15 – 
80, Club Militar sede principal y vía remoto con las Sedes Campestres Las Mercedes y Paipa. 
 
Para todos los efectos legales, el domicilio contractual el Distrito Capital de Bogotá, Carrera 50 # 15-80/20 Club Militar. 
 
2.8. CONTRATO A CELEBRAR 

 
Como resultado del respectivo proceso de selección, se suscribirá un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el 
cual se regirá en su integridad por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus decretos 
reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas 
concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones del Club Militar que apliquen. 
 
2.9. IDENTIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
El presente proceso está codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica en la siguiente tabla. 
 

Grupo Segmento Familia Clase Producto 

[F] Servicios 

[81000000] 
Servicios basados en 

ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

[81110000] 
Servicios 

informáticos 

[81111700] 
Sistema de Manejo 
de Información MIS 

[81111706] 
Servicios de 

planificación de 
redes 
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[F] Servicios 

[81000000] 
Servicios basados en 

ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

[81110000] 
Servicios 

informáticos 

[81111800] 
Servicios de sistemas 
de administración de 

componentes de 
sistemas 

[81111803] 
Mantenimiento o 

soporte de redes de 
área local (LAN) 

[F] Servicios 

[81000000] 
Servicios basados en 

ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

[81110000] 
Servicios 

informáticos 

[81112200] 
Servicio de datos 

[81112201] 
Servicios de datos en 

línea 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN:  
 
Teniendo en cuenta que el estudio de mercado determinó que el presupuesto oficial a asignar al proceso no supera el 
diez por ciento (10%) de la menor cuantía para la Policía Nacional, la modalidad de selección será la de MÍNIMA CUANTÍA 
de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 Subsección 5 Sección 1 capitulo 2 titulo 1 
parte 2 libro 2 del Decreto 1082 de 2015. 
 
4. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DEL CLUB MILITAR 
 
Tendencias tecnológicas en 2025: el camino de Colombia hacia la innovación1 
 
La IA, la ciberseguridad y la sostenibilidad marcan el desarrollo tecnológico durante este 2025 
 
En resumen 
 
La adopción de IA crecerá un 26%, impulsando nuevas oportunidades económicas y sociales. 
 
El 70% de los consumidores en la región están dispuestos a pagar más por productos sostenibles. 
 
Modelos más eficientes, automatización empresarial y regulaciones en desarrollo. 
 
El sector tecnológico atraviesa un punto de inflexión a nivel global, y Colombia no es la excepción. Con el rápido avance 
de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la sostenibilidad, el país enfrenta una gran oportunidad para consolidarse 
como líder regional en innovación. 
 
En este contexto, resulta fundamental analizar las tendencias que marcarán el desarrollo tecnológico en 2025 y su impacto 
en la competitividad empresarial y el crecimiento sostenible. 
 
Un panorama en constante evolución 
 
La innovación y la adaptabilidad se han convertido en pilares esenciales para el éxito empresarial. Las empresas 
tecnológicas tienen ante sí oportunidades significativas que, si se gestionan de manera estratégica, pueden transformar 
sus modelos de negocio y generar un impacto positivo en la sociedad. 
 
Según el informe de EY "Las 10 principales oportunidades para las empresas de tecnología en 2025", la inteligencia 
artificial, la ciberseguridad y la sostenibilidad destacan como áreas clave de crecimiento. 

                                                           
1 https://www.ey.com/es_co/insights/ai/tendencias-tecnologicas-2025-colombia-camino-hacia-la-innovacion 
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En Latinoamérica, la adopción de la IA está en expansión, con un crecimiento proyectado del 26% 
en los próximos años. 
 
Esta tendencia no solo representa una oportunidad económica, sino que también puede mejorar la calidad de vida 
mediante soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades locales. 
 
La importancia de la sostenibilidad 
 
Uno de los aspectos más relevantes del informe es la creciente demanda de soluciones sostenibles. Las empresas 
tecnológicas tienen la responsabilidad de liderar el camino hacia un futuro más verde. Las iniciativas sostenibles no solo 
benefician al medio ambiente, sino que también generan un valor significativo para las empresas. 
De acuerdo con el Future Consumer Index de EY, el 70% de los consumidores en Latinoamérica están dispuestos a pagar 
más por productos y servicios sostenibles. 
 
Esto presenta una oportunidad clara para que las empresas desarrollen soluciones innovadoras y responsables. 
Tendencias clave en la evolución de la inteligencia artificial. 
 
En 2025, la inteligencia artificial seguirá avanzando en diversas áreas. Se espera que los modelos sean más eficientes y 
sostenibles, optimizando costos computacionales y reduciendo el consumo energético. Tecnologías como la cuantización 
permitirán el desarrollo de modelos más ligeros y accesibles, disminuyendo la dependencia de infraestructuras costosas. 
 
La IA generativa evolucionará en eficiencia, facilitando su implementación en múltiples sectores. Asimismo, la 
automatización empresarial experimentará un crecimiento significativo, mejorando la toma de decisiones en tiempo real y 
reduciendo costos operativos. 
 
A nivel regulatorio, se prevé un aumento en normativas y políticas de gobernanza. Estados Unidos, la Unión Europea y 
Latinoamérica están desarrollando marcos regulatorios para garantizar un uso ético y responsable de la tecnología. 
Además, la integración de la IA con blockchain mejorará la seguridad y trazabilidad de los modelos, mientras que su 
convergencia con el Internet de las Cosas (IoT) permitirá la creación de sensores inteligentes capaces de tomar decisiones 
en tiempo real. 
 
Desafíos y oportunidades para Colombia 
 
La adopción de la IA en las empresas colombianas generará desafíos y oportunidades. La hiperautomatización mejorará 
la eficiencia operativa al combinar IA con otras tecnologías, y el análisis avanzado de datos facilitará la toma de decisiones 
estratégicas. 
 
Asimismo, la personalización de servicios potenciará la experiencia del usuario y fortalecerá la lealtad del cliente. 
 
Para cerrar la brecha digital, será fundamental invertir en la capacitación del talento humano. Las empresas deberán 
desarrollar programas de formación en habilidades digitales y en el uso de herramientas de IA, en colaboración con 
instituciones educativas y entidades gubernamentales. 
 
Igualmente, se deberá invertir en infraestructura digital, mejorando la conectividad, modernizando aplicaciones y 
adoptando soluciones en la nube. 
 
La colaboración entre el sector público y privado jugará un papel importante en la promoción de la IA en Colombia. Será 
necesario establecer incentivos fiscales, subsidios para capacitación y programas de innovación que faciliten la adopción 
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de esta tecnología. También, la implementación de políticas éticas y regulatorias garantizará un uso responsable, 
protegiendo la privacidad y seguridad de los datos. 
 
Fomentar una cultura organizacional que valore la innovación y la adaptabilidad será clave para una integración exitosa 
en el entorno empresarial colombiano. 
 
Un llamado a la acción 
 
Los líderes empresariales y tecnológicos del país tienen la oportunidad de impulsar la innovación y la sostenibilidad. Esto 
implica invertir en tecnologías avanzadas, fomentar la capacitación del talento humano y desarrollar políticas 
empresariales que promuevan la ética y la transparencia. 
 
El sector tecnológico en Colombia enfrenta un momento clave, con prometedoras oportunidades para 2025. 
 
No obstante, para materializar este potencial, es esencial abordar los desafíos con responsabilidad y visión estratégica.  
 
Un enfoque colaborativo y centrado en el bienestar social garantizará que la tecnología no solo impulse el crecimiento 
económico, sino que también contribuya a un futuro más equitativo y sostenible. 
 
La transformación ya está en marcha, y cada actor del ecosistema tecnológico tiene un papel fundamental en la 
construcción del futuro de la inteligencia artificial en Colombia. 
 
Resumen 
 
El avance de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la sostenibilidad está redefiniendo la economía global, y Colombia 
no es la excepción. La adopción de IA, la automatización y la regulación emergente presentan tanto desafíos como 
oportunidades para las empresas colombianas. Para aprovechar este cambio, es clave la inversión en talento, 
infraestructura y políticas de innovación. 
 
4.1 ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR:  
 
Una vez verificado el sector en donde se encuentra enmarcado el presente proceso, se pudo establecer que existe una 
gran variedad de personas naturales y jurídicas que dentro de su objeto o actividad comercial están en la capacidad de 
suministrar el servicio objeto del presente proceso. Es así y, con el fin de identificar alguno de ellos, se procedió a consultar 
la información de dichas empresas a través del Registro Único Empresarial y Social – RUES, obteniendo la siguiente 
información: 
 

RAZÓN SOCIAL MCE NET SOLUTIONS SAS REDNEET S.A.S. 

SIGLA - - 

CÁMARA DE COMERCIO BOGOTÁ BOGOTÁ 
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IDENTIFICACIÓN NIT 900.232.293 - 1 NIT 900.434.462 - 7 

NÚMERO DE MATRÍCULA 1823733 2095863 

ÚLTIMO AÑO RENOVADO 2024/03/28 2025 

FECHA DE MATRÍCULA 2008/07/30 2011/05/10 

ESTADO DE LA MATRÍCULA ACTIVA ACTIVA 

TIPO DE SOCIEDAD SOCIEDAD COMERCIAL SOCIEDAD COMERCIAL 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 
SOCIEDADES POR ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 
SOCIEDADES POR ACCIONES 

SIMPLIFICADAS SAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

6202 - Actividades de consultoría 
informática y actividades de 
administración de instalaciones 
informáticas 
 
7020 - Actividades de consultoría de 
gestión. 

7112 - Actividades de ingeniería y 
otras actividades conexas de 
consultoría técnica 
 
4652 - Comercio al por mayor de 
equipo, partes y piezas electrónicos y 
de telecomunicaciones 
 
6190 - Otras actividades de 
telecomunicaciones 
 
7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas 
n.c.p. 

 
Para la identificación del proveedor no existe limitación o exclusividad alguna sobre los elementos señalados en la ficha 
técnica. En el mercado existen empresas que están en la posibilidad de ofertar en un 100% los requerimientos de la 
Entidad. 
 
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: la caída o el alza de precios por diversos factores y reconocidas por los 
entes reguladores del mercado pueden establecer un valor relacionado en el presente estudio de mercado que al sumarle 
a esta caída o alza de precios las demás variables que tengan relación directa, para definir el precio base del servicio a 
adquirir. Es por ello, que, para el análisis de la estructura de costo, los interesados incluyen en las cotizaciones todos los 
gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, 
constitución garantía única, transporte, operarios, etc.  
 
COSTOS DE OPORTUNIDAD: teniendo en cuenta el despliegue del Club Militar, se hace necesario contar el servicio 
continúo establecido en el presente proceso, con el fin de contar con el servicio y herramientas tecnológicas que 
coadyuven a la prestación del servicio en sus cuatro líneas de bienestar. 
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VALORACIÓN DE BENEFICIOS: con el desarrollo del presente proceso, se está ofreciendo la oportunidad a varias 
empresas colombianas de participar en un nuevo proceso con el Estado, de adquirir mayor experiencia y la posibilidad de 
adjudicarse un proceso; y a su vez, se está beneficiando de esta manera a la industria nacional. 
 
COSTOS INDIRECTOS: las empresas que cuentan con la capacidad necesaria para atender la presente necesidad de 
acuerdo a los antecedentes del presente proceso, son las relacionadas anteriormente y están en condiciones de suplir la 
necesidad institucional requerida en el anexo de especificaciones técnicas mínimas, del presente estudio previo y no 
causan costos indirectos para el Club Militar, toda vez que, en la cotización, se incluyen los gastos en que incurre para 
llevar a buen término la ejecución del futuro contrato.  
 
Todos los costos (Pólizas, certificaciones, licencias, costos de intermediación, gastos administrativos y gastos anexos en 
los que se incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato, entre otros) estarán a cargo de los 
proponentes. El Club Militar en ningún caso, será responsable de los mismos. Por lo tanto, el futuro contratista tendrá en 
cuenta estos costos en la elaboración y ofrecimiento de su oferta. 
 
5. EL VALOR ESTIMADO DEL PROCESO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO 
 
5.1. ANÁLISIS DE PRECIOS SECOP 
 
Se realizó consulta en la página www.colombiacompra.gov.co durante las vigencias 2024 y 2025, encontrándose 
publicaciones de contratos en entidades estatales a nivel país, con objeto igual o similar al requerido en el presente estudio 
previo, así: 
 

ENTIDAD CONTRATANTE Y 
CONTRATISTA 

OBJETO 
NÚMERO DEL CONTRATO 

Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN 
NÚMERO DE PROCESO VALOR 

INM/MCO GLOBAL SAS 

CONTRATAR LA 
RENOVACIÓN DEL POOL 
DE DIRECCIONES IPV6 DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
METROLOGÍA 

CAO 001 DE 2025 de 
5/03/2025 

MC 001 DE 2025 $3.569.000,00 

MUNICIPIO DE 
TAURAMENA/PROYECTOSSAS 

SERVICIO DE TI 
INTEGRALES (MEGAS DE 
INTERNET + LACNIC + 
CONFIGURACIÓN IPV6) 
PARA EL NORMAL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE 
TAURAMENA 

119-2025 de 25/02/2025 MCMT-SGL-002-2025 $39.770.835,00 

FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO S.A./ EYC 
INGENIEROS SAS 

CONTRATAR SERVICIOS 
PARA LA DEFINICIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
TRANSICIÓN PARA LA 
ADOPCIÓN DE IPV6 EN 
COEXISTENCIA CON IPV4 
EN TODAS SUS FASES DE 
ACUERDO CON LO 
ESTABLECIDO POR EL 
MINISTERIO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - 
MINTIC PARA EL FONDO 

FNA-158-2024 de 31/12/2024 FNA-VTTD-CC-003-2024 $1.232.484.083,00 
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NACIONAL DEL AHORRO 
S.A. 

UAE-CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS DE 

BOGOTA/BOYRA SA 

CONTRATAR LA 
RENOVACIÓN DE LA 
MEMBRESÍA LACNIC PARA 
MANTENER LA 
DISPONIBILIDAD DEL 
BLOQUE DE DIRECCIONES 
IPV6 ADQUIRIDO POR LA 
U.A.E. CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS DE BOGOTÁ 

UAECOB-CONTRATO-772-
2024 de 10/12/2024 

UAECOB-MC-020-2024  $3.785.600,00 

 
De lo anterior, se determina que no es posible tomarlos como referencia para establecer el valor estimado de cada uno 
de los ítems, dado las especificaciones y demás requerimientos establecidos por la Entidad, varías en dichos aspectos. 
 
5.2. ANÁLISIS PRECIOS HISTORICOS 
 
Verificado los antecedentes históricos del Club Militar, se pudo determinar que, en los años 2021, 2023 y 2024, se ha 
suscrito contratos de iguales especificaciones técnicas que pudiesen ser tomados como referencia para hallar el valor 
estimado del proceso. Sin embargo, solo se tomará en cuenta el valor del contrato de la vigencia 2024, los cuales fueron 
objeto de proyección de acuerdo al incremento del IPC certificado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística – DANE: 
 

ÍTEM 
ENTIDAD 

CONTRATANTE Y 
CONTRATISTA 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR UNITARIO 
PROYECTADO CON 

IPC  
5,2 % 

1 

CLUB MILITAR / 
MCE NET 

SOLUTIONS SAS 
CM-137-2024 

SERVICIO DE SOPORTE EXPERTO 
IPV6 (08 HORAS) 

$1.232.000,00 $ 1,296,064.00 

2 

RENOVACIÓN PREFIJO IPV6 CON 
LACNIC, (RENOVACIÓN MEMBRESÍA 
DEL PREFIJO EN EL AÑO 
CONTRATADO) 

$3.650.000,00 $ 3,839,800.00 

 
Los precios anteriormente relacionados, serán tenidos en cuenta para ser objetos de comparación entre otras variables 
para determinar el valor estimado del proceso. 
 
5.3. PRECIOS DE MERCADO  
 
Se realizó estudio de mercado para hallar el valor estimado de cada uno de los ítems relacionados, por medio del cual se 
obtuvo respuesta favorable de las empresas que se relacionan más adelante, de lo anterior, se tomó como referencia el 
menor valor, cumpliendo con las especificaciones técnicas, cantidades y demás condiciones exigidas por la Entidad: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
MCE NET 

SOLUTIONS SAS 
REDNEET S.A.S. 

MENOR VALOR 
COTIZADO 

1 
SERVICIO DE SOPORTE 
EXPERTO IPV6 (08 HORAS) 

HORAS $ 1.428.000,00 $ 3,974,701.15 $ 1.428.000,00 
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2 

RENOVACIÓN PREFIJO IPV6 
CON LACNIC, (RENOVACIÓN 
MEMBRESÍA DEL PREFIJO 
EN EL AÑO CONTRATADO) 

UNIDAD $ 4.403.000,00 $ 5,252,660.00 $ 4.403.000,00 

 
5.4. PRECIOS DE CATÁLOGO O PORTALES WEB 
 

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 2.2.1.2.1.2.7 y 2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 2015, se realizó consulta 
en la página web https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual, determinándose que en el catálogo de los 
acuerdos marcos de precio suscritos por la Agencia Colombia Compra Eficiente, no se encuentra algún instrumento que 
satisfaga la necesidad descrita en el estudio previo. 
 
Por lo anterior, se realizó consulta a través de portales web de algunas empresas dedicadas a la distribución, venta o 
comercialización de los bienes descritos en el presente estudio previo, cumpliendo con las especificaciones técnicas, 
cantidades y demás condiciones exigidas por la Entidad, de lo anterior, se determinó que no existen criterios para escoger 
un valor como referencia de los ítems solicitados por el Club Militar 
 

BIEN O SERVICIO  FECHA EMPRESA VALOR 

SERVICIO DE SOPORTE EXPERTO 
IPV6 (08 HORAS) 

18/03/2025 
https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-

server/networking/configure-ipv6-in-windows 
NO EXISTE 

REFERENCIA 

RENOVACIÓN PREFIJO IPV6 CON 
LACNIC, (RENOVACIÓN 
MEMBRESÍA DEL PREFIJO EN EL 
AÑO CONTRATADO) 

18/03/2025 
https://www.lacnic.net/5437/1/lacnic/tabla-de-cuotas-isp-

ipv6 
NO EXISTE 

REFERENCIA 

 
5.5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Para determinar el valor estimado del proceso, se realizó análisis de las siguientes variables: 
 
1. PRECIOS REFERENCIA SECOP II: se verificó en el portal de Colombia Compra Eficiente, en donde se determinó 
que no es posible tomarlos como referencia para establecer el valor estimado de cada uno de los ítems, dado las 
especificaciones y demás requerimientos establecidos por la Entidad, varías en dichos aspectos. 
 
2. PRECIOS HISTÓRICOS: verificadas las compras realizadas por el Club Militar, se pudo determinar que, en los 
años 2021, 2023 y 2024, se ha suscrito contratos de iguales especificaciones técnicas que pudiesen ser tomados como 
referencia para hallar el valor estimado del proceso. Sin embargo, solo se tomará en cuenta el valor del contrato de la 
vigencia 2024, los cuales fueron objeto de proyección de acuerdo al incremento del IPC certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Los precios obtenidos, fueron tenidos en cuenta para ser objetos de 
comparación entre otras variables para determinar el valor estimado del proceso. 
 
3. PRECIOS DE CATÁLOGO O PORTALES WEB: en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 2.2.1.2.1.2.7 y 
2.2.1.2.1.2.9. del Decreto 1082 de 2015, se realizó consulta en la página web 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual, determinándose que en el catálogo de los acuerdos marcos de 
precio suscritos por la Agencia Colombia Compra Eficiente, no se encuentra algún instrumento que satisfaga la necesidad 
descrita en el estudio previo. 
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Por lo anterior, se realizó consulta a través de portales web de algunas empresas dedicadas a la distribución, venta o 
comercialización de los bienes descritos en el presente estudio previo, cumpliendo con las especificaciones técnicas, 
cantidades y demás condiciones exigidas por la Entidad, de lo anterior, se determinó que no existen criterios para escoger 
un valor como referencia de los ítems solicitados por el Club Militar 
 
4. PRECIOS DE MERCADO: para todos los ítems, Se realizó estudio de mercado para hallar el valor estimado de 
cada uno de los ítems relacionados, por medio del cual se obtuvo respuesta favorable de las empresas que se relacionaron 
anteriormente, de lo anterior, se tomó como referencia el menor valor, cumpliendo con las especificaciones técnicas, 
cantidades y demás condiciones exigidas por la Entidad: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PRECIO SECOP 
PRECIOS DE 
CATÁLOGO 

PRECIOS 
HISTÓRICOS 

PROYECTADOS 

PRECIOS DE 
MERCADO 

VALOR ESTIMADO 

1 

SERVICIO DE SOPORTE 
EXPERTO IPV6 (08 
HORAS) 

NO EXISTE 
REFERENCIA 

NO EXISTE 
REFERENCIA 

$ 1,296,064.00 $ 1.428.000,00 $ 1.428.000,00 

2 

RENOVACIÓN PREFIJO 
IPV6 CON LACNIC, 
(RENOVACIÓN 
MEMBRESÍA DEL 
PREFIJO EN EL AÑO 
CONTRATADO) 

NO EXISTE 
REFERENCIA 

NO EXISTE 
REFERENCIA 

$ 3,839,800.00 $ 4.403.000,00 $ 4.403.000,00 

 
Así las cosas y, una vez fijadas las condiciones del proceso, se fijan los valores menores del estudio de mercado con el 
fin de obtener un valor de referencia y hallar el valor total estimado del proceso. 
 
5.6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El valor del proceso asciende a la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS MONEDA 
LEGAL COLOMBIANA ($5,831,000.00) incluido IVA y demás impuestos que puedan causarse, así como los gastos de 
personal, gastos desde la celebración del contrato hasta su liquidación, como impuestos, tasas y contribuciones a que 
haya lugar, garantía única y demás gastos directos o indirectos. Discriminados de la siguiente manera: 
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HORAS 
SERVICIO DE SOPORTE EXPERTO 
IPV6 (08 HORAS) 

20 1 

$ 1.428.000,00 $ 1.428.000,00 

2 UNIDAD 

RENOVACIÓN PREFIJO IPV6 CON 
LACNIC, (RENOVACIÓN MEMBRESÍA 
DEL PREFIJO EN EL AÑO 
CONTRATADO) 

$ 4.403.000,00 $ 4.403.000,00 

VALOR TOTAL $5,831,000.00 
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5.7. FORMA DE PAGO 
 
El Club Militar se obliga a cancelar el valor del contrato que se derive de la presente contratación en pesos colombianos 
en la Ciudad de Bogotá D.C. en un (01) solo pago, previo cumplimiento del objeto contractual, una vez emitida la respectiva 
factura, recibido a satisfacción y certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral y parafiscales, y demás documentos requeridos por esta Entidad; el pago se realizará dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, según programación de PAC por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y asignación de turno correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de 
la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. 
 
Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias 
tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el CLUB MILITAR, se obliga a cancelar la factura 
de acuerdo con la nueva asignación de turno, si aplica, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se 
haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: el pago se realizará a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el 
CONTRATISTA acorde con la certificación expedida por la Entidad financiera aportada por el CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: el CLUB MILITAR no reconocerá pagos sobre mantenimiento o elementos que no formen parte 
del objeto contractual y su correspondiente alcance técnico. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO - FACTURA ELECTRÓNICA: en caso de que el CONTRATISTA se encuentra obligado a 
facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo a lo establecido por la DIAN, el cual será un 
requisito para el pago del respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deberán 
ser validadas previo a su expedición, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un proveedor 
autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado.   
 
NOTA: factura electrónica sin validación previa, en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al 
adquiriente y deberá ser enviada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor autorizado para 
su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los problemas 
tecnológicos. 
 
6. ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LA ADECUACIÓN DEL CONTRATO AL PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES Y EXISTENCIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Esta contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2025, así:  
 
El valor de este contrato se financiará con recursos de la vigencia fiscal 2025 para lo cual se cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, así: 
 

Nro. FECHA VALOR 
PROYECTO O POSICIÓN CATÁLOGO DE 

GASTO 
RECURSO SITUAC 

29925 2025-02-14 $10.000.000,00 
A-05-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS 

DE RADIO, TELEVISIÓN Y 
COMUNICACIONES 

20 CSF 
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7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
La adjudicación del contrato se debe hacer en forma total y según el procedimiento de adjudicación contemplado en el 
Decreto 1082 de 2015 para los procesos de mínima cuantía. No se tomarán como válidas las propuestas alternativas, de 
hacerse de esta manera no serán tenidas en cuenta, y solo se verificará y habilitará aquella que cumpla con los requisitos 
señalados en el presente estudio previo, cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo de 
“Especificaciones Técnicas Mínimas” del estudio previo. 
 
El Club Militar, a efectos de determinar la mejor propuesta económica lo hará en orden ascendente de acuerdo al menor 
valor total ofertado. Al momento de la entrega de las propuestas se determinará el orden de elegibilidad, comenzando por 
la oferta con la propuesta más económica hasta la de mayor valor. 
 
El Club Militar, procederá a verificar los requisitos habilitantes y condiciones técnicas de la oferta con el ofrecimiento 
económico de menor valor, en caso que este no cumpla con ellos, se procederá a verificar la oferta del ofrecimiento 
económico con el segundo menor valor y así sucesivamente. 
 
Si una vez verificadas todas las ofertas presentadas, no se logra la habilitación, el proceso se declarará desierto. 
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8. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
Con arreglo a lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos 
de selección expedido por Colombia Compra Eficiente, el CLUB MILITAR, ha tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos: 
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En todo caso, el contratista tendrá la absoluta responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para la total y cabal ejecución del objeto 
contractual. Por lo tanto, deberá considerar, previo a la suscripción del contrato todos los aspectos técnicos, económicos, financieros, y del mercado para evitar la 
ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos que afecten la cabal ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual durante toda la 
vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su cargo y responsabilidad, los gastos que esto conlleve. 
 
9. ANÁLISIS DE LA GARANTÍA A EXIGIR EN LA CONTRATACIÓN  
 
ETAPA CONTRACTUAL 
 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

CLASE DE 
RIESGO 

TIPIFICACIÓN DE 
LOS RIESGOS 

ESTIMACIÓN DEL 
RIESGO 

ASIGNACIÓN DEL 
RIESGO 

VIGENCIA 
JUSTIFICACIÓN 

COBERTURA / VIGENCIA 

Garantía única 
Riesgo 
jurídico 

Incumplimiento del 
contrato. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 

contrato 
Contratista 

Vigente por un 
término igual a 
la vigencia del 

contrato y 
sesenta (60) 

días calendario 
más. 

Ampara el riesgo de 
incumplimiento durante el 
plazo de ejecución, liquidación 
del contrato y 60 días 
calendario más, la estimación 
del riesgo cubre el 20% del 
valor del contrato como quiera 
que se pretenda el pago 
parcial o definitivo por el 
incumplimiento total o parcial 
o declaratoria de caducidad en 
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los mismos términos de la 
cláusula penal pecuniaria. 

Garantía única 
Riesgo 

operativo 
Calidad del servicio 

Cincuenta por 
ciento (50%) del 

valor del contrato. 
Contratista 

Por una 
vigencia igual a 
la vigencia del 
contrato y un 

año mas 

Ampara el riesgo de mala 
calidad del servicio durante la 
vigencia del contrato. La 
estimación del riesgo cubre el 
50% del valor del contrato lo 
que cubriría por la posible 
pérdida de los recursos, los 
gastos ocasionados por el 
proceso y la no entrega a 
satisfacción. 

Garantía única 
Riesgo 
jurídico 

No pago de salarios, 
prestaciones e 

indemnizaciones 
laborales 

5% del valor total 
del contrato 

contratista 

Vigente por un 
término igual al 

plazo de 
ejecución del 
contrato y tres 
(3) años mas 

Ampara a la entidad de los 
perjuicios que se le ocasione 
como consecuencia del 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que 
este obligado el contratista 
derivadas de la contratación 
del personal utilizados para la 
ejecución del contrato. 

 
PARÁGRAFO: el CONTRATISTA deberá Constituir la garantía a favor del CLUB MILITAR por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla 
vigente durante el término establecido por la Entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOPII a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes 
a la ACEPTACIÓN del contrato, para la revisión y aprobación por parte del CLUB MILITAR. 
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10. COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 

Verificado el Portafolio de Bienes y Servicios Sostenibles – 2013 y la Guía conceptual y metodológica de compras públicas 
sostenibles, no le son aplicables criterios de sostenibilidad a la presente contratación. 
 
11. DERECHOS DE AUTOR 
 
El CLUB MILITAR considera que, en atención a que los productos a desarrollar por parte del contratista no corresponden 
a aquellos de producción intelectual, no serán objeto de transferencia de los derechos patrimoniales al CLUB MILITAR.  
 
12. LIQUIDACIÓN 
 
El presente contrato se liquidará de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 
1150 de 2007. En el evento en que el CLUB MILITAR deba adelantar audiencia del debido proceso por incumplimiento 
del contratista, el término para la liquidación del contrato contará a partir de la fecha siguiente a la de terminación de dicho 
trámite. 
 
13. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del contrato será ejercida por el Coordinador Grupo Gestión TICS del CLUB MILITAR o quien haga sus 
veces, o quienes con posterioridad designe la Dirección General del Club Militar, quien verificará la ejecución idónea y el 
cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en los artículos 83 al 86 del 
capítulo VII de la ley 1474 del 2011 y artículo 2 de la ley 1882 de 2018.  
 
14. CERTIFICACIÓN 
 
Las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio previo no presentan limitación o exclusividad alguna 
sobre los elementos señalados en las especificaciones técnicas. Como responsable de la necesidad, se tiene pleno 
conocimiento del componente técnico, desarrollo y ejecución para satisfacer la necesidad del Club Militar. 
 
Funcionarios dueños de la necesidad que participan en la estructuración del proceso: 
 

ACTIVIDAD NOMBRE FIRMA 

ESTRUCTURADOR TÉCNICO 
AASD SANTIAGO ANDRÉS 

SANMIGUEL MURILLO 
 

COORDINADOR GRUPO GESTIÓN 
TICS 

TAASD JAVIER PARRA PINZÓN  
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

Estudios previos IPV6_18_03_2025

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250318-115547-0969d4-32608130

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-18 11:55:47

Finalización: 2025-03-18 11:56:47

Firma: Javier Parra Pinzon TAASD - Coordinador Grupo de Gestión Tic

Javier Parra Pinzon
1012377884
jparra@clubmilitar.gov.co
TASD
Club Militar

Firma: Santiago Andres Sanmiguel Murillo AASD - Estructurador Tecnico

Santiago Andres Sanmiguel Murillo
1000252838
sasanmiguel@clubmilitar.gov.co
ASSD
Club Militar
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

Estudios previos IPV6_18_03_2025

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250318-115547-0969d4-32608130

Estado: Finalizado

Creación: 2025-03-18 11:55:47

Finalización: 2025-03-18 11:56:47

Firma

Santiago Andres Sanmiguel Murillo

sasanmiguel@clubmilitar.gov.co

ASSD

Club Militar

Aprobado

Env.: 2025-03-18 11:55:47

Lec.: 2025-03-18 11:56:22

Res.: 2025-03-18 11:56:27

IP Res.: 149.19.162.148

Firma

Javier Parra Pinzon

jparra@clubmilitar.gov.co

TASD

Club Militar

Aprobado

Env.: 2025-03-18 11:56:27

Lec.: 2025-03-18 11:56:44

Res.: 2025-03-18 11:56:47

IP Res.: 149.19.162.148
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