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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 
CONTRATO DE CONSULTORIA  

 

CONTRATO No. 420  DE  2019 CONTRATISTA: 

ARQUITECTURA URBANA LTOA 

OBJETO:  "REALIZAR LA INTERVENTORIA 

TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,   LEGAL,              

FINANCIERA,  CONTABLE, SEGURIDAD Y 

SALUD   EN   EL   TRABAJO, SOCIAL    Y     

AMBIENTAL  PARA  EL  CONTRATO                

DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION 

FDLS-LP-006· 2019 PARA EL MANTENI-

MIENTO DE PARQUES" 

 

 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:               
NIT. 830098495-4 

VALOR CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($540.000.000) 

M/CTE LEGAL COLOMBIANA M/CTE LEGAL COLOMBIANA, INCLUIDO IVA 

SUPERVISOR: 

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SERÁ 
EJERCIDA POR EL ALCALDE LOCAL DE 
SUBA, APOYADO POR EL FUNCIONARIO O 
CONTRATISTA QUE ÉSTE DESIGNE PARA 
SU APOYO. 

LUGAR DE EJECUCION: 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL   -   

ALCALDÍA LOCAL DE SUBA. 

 
 
JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN, identificado con la cédula de ciudadanía número 

1.032.437.150 de Bogotá, en su calidad de Alcalde Local de Suba, en virtud de la delegación de 

la capacidad para contratar efectuada por la señora Alcaldesa Mayor de Bogotá, el Decreto 107 

de 2020 y Acta de posesión 109 del 17 de abril de 2020l, con base en lo dispuesto en la Ley 80 

de 1993, y de acuerdo en lo estipulado en el Decreto Ley 1421 de 1993, el Decreto 469 de 2009, 

y el Decreto Distrital 768 de 2019, por medio del cual se reglamenta el acuerdo 740 de 2019,y 

según lo dispuesto el Decreto 159 de 2012, quien para efectos de este documento se designará 

como EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, de una parte, y por la otra parte 

ARQUITECTURA URBANA LTDA, identificada con NIT. 830098495-4, representada legalmente 

por el señor HERNANDO DAZA, mayor de edad e identificado con Cédula de Ciudadanía No. 

18.939.069, quien para todos los efectos legales del presente contrato se denominará EL 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE CONSULTORIA objeto 

del proceso de selección por Concurso de Méritos Abierto No. FDLSUBA-CMA-006- 2019, que 

se rige por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: El 

Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 87 y siguientes, regula lo relativo a la creación y 

funcionamiento de los Fondos de Desarrollo Local, en cada una de las localidades que conforman 

el Distrito Capital; así mismo, el artículo 92 del mismo Decreto determinó que el Alcalde Mayor 
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de Bogotá D.C., es el Representante Legal y ordenador del gasto de dichos Fondos de 

Desarrollo, y contempla la facultad de delegar total o parcialmente estas funciones. Fue así como 

en ejercicio de dicha facultad, se expidió el Decreto Distrital 768 de 2019, mediante el cual se 

reglamenta el acuerdo 740 de 2019. SEGUNDA: Que, de conformidad con el Artículo 12 del 

Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 49 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 

que a su tenor literal nos indica "El Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad 

distrital y local, por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los 

ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones sociales, por la relación de la administración 

distrital con las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional 

y nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de las 

normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital." TERCERA: que, la Secretaría 

Distrital de Gobierno tiene por objeto "orientar y liderar la formulación y seguimiento de las 

políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y 

local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, 

el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio 

público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las 

relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles". CUARTA: Que, Como 

parte de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno, para el desarrollo de 

su objetivo institucional y sus funciones, se encuentra la Alcaldía Local de Suba que tiene, entre 

otras funciones, de conformidad con el Decreto 1421 de 1993, promover el desarrollo integral de 

las comunidades que residan en su territorio para que se organicen, se expresen 

institucionalmente y contribuyan al mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida. QUINTA: 

Que, como parte de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno, para el 

desarrollo de su objetivo institucional y sus funciones, se encuentra la Alcaldía Local de Suba 

que tiene, entre otras funciones, de conformidad con el Decreto 1421 de 1993, promover el 

desarrollo integral de las comunidades que residan en su territorio para que se organicen, se 

expresen institucionalmente y contribuyan al mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida. 

SEXTA: Que, como parte de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno, 

para el desarrollo de su objetivo institucional y sus funciones, se encuentra la Alcaldía Local de 

Suba se encuentra ubicada al noroccidente de la capital colombiana. Identificada como la 

localidad No. 11, es la cuarta localidad más extensa con un total 10.056 hectáreas, de las cuales 

el suelo urbano comprende 6.271 hectáreas y 559 hectáreas son protegidas. En cuanto al suelo 

rural, este comprende 3.785 hectáreas, y 91O hectáreas son suelo de protección rural. 

SÉPTIMA: Que la Localidad de Suba cuenta con 12 UPZ (71 - TIBABUYES, 27 - SUBA, 28 - EL 

RINCÓN,24 - NIZA, 25 - LA FLORESTA, 20 - LA ALHAMBRA, 19 - EL PRADO, 23 - CASA 

BLANCA, 18 - BRITALIA, 17 - SAN JOSE DE BAVARIA, 2 - LA ACADEMIA y 3 GUAYMARAL); 

y la Pieza Rural Norte (UPR ZONA NORTE), albergando una población equivalente a 1'282.978 

habitantes. Así mismo, a la fecha, la localidad cuenta con un total de 935 parques, de los cuales 

216 son parques de bolsillo; 707 son parques vecinales; 9 son parques zonales y 3 son parques 

metropolitanos de casi todas las escalas, cubriendo toda la localidad OCTAVA: Que La localidad 
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de Suba tiene un alto índice de crecimiento poblacional, urbanístico y comercial. Para atender 

esta demanda se necesitan acciones de mejora en los parques, buscando generar arraigo de la 

población y sentido de pertenencia; evitando que se generen focos de delincuencia e 

inseguridad. Estas acciones se reflejan en una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos 

de la localidad de Suba, a través del aumento de la práctica deportiva y recreativa, 

democratizando y aumentando el uso y aprovechamiento de los parques. NOVENA: 

CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN. En virtud del anterior, el Fondo de Desarrollo Local 

de Suba requirió para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta Localidad a través de 

espacios adecuados y atendiendo las necesidades recreativas, deportivas y culturales, 

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS  UNITARIOS FIJOS Y A MONTO 

AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, ASI COMO 

PROVEER E INSTALAR MOBILIARIO URBANO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE 

BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE SUBA QUE CONFORMAN EL SISTEMA DISTRITAL DE 

PARQUES", por lo que se hace necesario adelantar la contratación para "REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE, 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO 

DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION FDLS·LP-006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO 

DE PARQUES", teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra liderado por el programa de 

mantenimiento de parques en el cuatrienio, que se encuentran priorizados para dar cumplimiento 

a los planes y programas de la Alcaldía Mayor. Por lo anterior y con base en el artículo 83 de la 

Ley 1474 de 2011, el contrato de interventoría será supervisado por la entidad estatal. Teniendo 

en cuenta que con la contratación de este objeto se busca el cumplimiento de los fines estatales, 

es imperioso que las entidades públicas cuenten con instrumentos que les faculten lograr la 

selección adecuada de los contratistas que les permitirán la consecución de los mismos. Así 

mismo es importante indicar que la interventoría de este proceso está encaminado a realizar las 

labores de interventoría al contrato de obra que se pretende suscrito en la vigencia 2019, 

situación que debe ser tenida en cuenta por los oferentes como puede evidenciarse en el objeto. 

En consecuencia, la presente conveniencia de la contratación también se justifica en el 

cumplimiento de un deber legal. DÉCIMA: Que a la presente contratación le son aplicables las 

normas contenidas en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 

de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes o 

complementarias. En lo que no esté particularmente regulado en ellas, las normas legales 

comerciales y civiles colombianas vigentes que sean  pertinentes. DÉCIMO PRIMERA: Que el 

FDLS requiere contratar los servicios objeto del proceso de Selección Concurso de Méritos 

Abierto No. FDLSUBA-CMA-006-2019, de acuerdo con los estudios previos y documentos 

elaborados para la presente contratación, de acuerdo con el contenido de la Ley 80 de 1993 y el 

Decreto 1082 de 2015. DÉCIMO SEGUNDA: Que, surtido el trámite de ley, se adjudicó el 

presente contrato mediante Resolución No. 1187 de 26 de diciembre de 2019, de acuerdo con 

los factores de escogencia y calificación establecidos en el Pliego de Condiciones en aplicación 

de ·la selección objetiva de que trata el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. DÉCIMO TERCERA: 



Alcaldía Local de Suba 
Calle 146 C BIS No. 91 – 57 
Código Postal: 111156 
Tel. 6620222 - 6824547 
Información Línea 195 
www.suba.gov.co 

 
 
 
 

   

 

 
GDI - GPD – F077 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

Que el  31 de diciembre de 2019, a las 5:28 p.m., la Alcaldía Local de Suba subió el contrato el 

SECOP II para aprobación del adjudicado. DÉCIMO CUARTA: Que el mismo 31  de diciembre 

de 2019 el adjudicado por medio del representante legal, Doctor Hernando Daza Berrio, genera 

oficio bajo la referencia: Aclaraciones o precisiones sobre Cláusulas del Contrato 420 de 2019 

del Concurso de Méritos No. FLD SUBA- CMA-006-2019. DÉCIMO QUINTA: La Alcaldía de 

Suba el 16 de enero de 2020 mediante la plataforma SECOP II responde las inquietudes del 

contratista no aceptándolas. DÉCIMO SEXTA: Que el adjudicado aprobó en SECOP II el contrato 

el 02 de enero de 2020. DÉCIMO SÉPTIMA: Que el 20 de enero de 2020 el ordenador del gasto, 

Doctor  NEDIL ARNULFO SANTIAGO ROMERO   RECHAZA la suscripción del mismo en 

SECOP II por parte de la Alcaldía Local de Suba. DÉCIMO OCTAVA: Que el Doctor MIGUEL 

ANTONIO CORTÉS GARAVITO, en su calidad de Alcalde Local de SUBA solicitó concepto a la 

Dirección Jurídica de la Secretaria de Gobierno en el sentido de obtener orientación jurídica para 

atender el estado de RECHAZO en el contrato mencionado. DÉCIMO NOVENA: Que mediante 

memorando No. 20206120008703 la oficina de Gestión Contractual  solicitó concepto respecto 

de la viabilidad para la suscripción del Contrato 420 de 2019. El  07 de julio de 2020, mediante 

radicado 20206120008741emitió el requerido concepto manifestando: "(…)  presupuestalmente 

no existe ningún inconveniente para proseguir con la ejecución del Contrato 420 de 2019, dado 

que el CRP 115 de 2020 se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2020”. VIGÉSIMA: 

Que el 03 de agosto de 2020 mediante memorando No. 20206120010353 la oficina de gestión 

contractual emite al Doctor JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN, Alcalde Local de Suba, 

concepto jurídico para la suscripción del contrato 420 de 2020 en el siguiente sentido: “(…) En 

consecuencia, al no contar con una justa causa que permita abstenerse al Ordenador del Gasto 

de la suscripción del contrato estatal adjudicado se sugiere proceder a la suscripción del Contrato 

420 de 2020.” VIGÉSIMA PRIMERA: Que de conformidad con el artículo 1603 del Código Civil 

y el numeral 2 del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el 

presente contrato bajo los principios de buena fe, lealtad, como colaborador de la administración; 

por consiguiente, se obliga no solo a lo que en el contrato y los documentos que hacen parte de 

este proceso se expresa, sino a todas las obligaciones emanadas de la naturaleza del mismo, o 

que, por ley, pertenezcan al contrato. VIGÉSIMA SEGUNDA: Que por lo anterior el Fondo de 

Desarrollo Local de Suba, adelanta la presente contratación, que se regirá por las siguientes 

cláusulas: OBLIGACIONES: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: "REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE, 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO 

DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACION FDLS-LP-006-2019 PARA EL MANTENIMIENTO 

DE PARQUES". CLÁUSULA SEGUNDA:A) OBLIGACIONES GENERALES DEL 

CONTRATISTA: 1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, 

conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 2. Entregar al supervisor 

los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los 

informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución 

del mismo (Cuando aplique). 3. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema 
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Integrado de Gestión adoptados por la Secretaría Distrital de Gobierno. 4. Mantener estricta 

reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del 

contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 

documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 5.Dar estricto 

cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así 

como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de 

Gobierno en la ejecución del contrato. 6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización 

previa y escrita de la Dirección de Tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, 

responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer 

entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños 

ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). 7. Cuando se trate de 

personas naturales. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción 

al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del 

contrato para cada pago. 8. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la 

certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 

pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 

compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 

789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 9. Vincular o contratar para la 

ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva 

de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero. 10. Dar estricto 

cumplimiento a la resolución No 000666 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio de 

Salud y Protección social: “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad 

para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19” 

y su anexo técnico “Protocolo de Bioseguridad para la prevención de la transmisión de COVID-

19, y todas las demás normatividades que se expidan en relación al estado de emergencia 

sanitaria y con Plan de Movilidad Segura registrado en la Secretaría Distrital de Movilidad y su 

verificación de cumplimiento estará a cargo del apoyo a la supervisión designado por la Alcaldía 

Local de Suba para tal fin. 11. Frente a ítems y/o actividades contractualmente previstas, 

afectados por los efectos del COVID -19, se realizará un análisis de la procedencia o no del 

reajuste de precios por parte de la Interventoría del contrato de obra y posteriormente por la 

Supervisión del contrato, quienes de manera conjunta analizarán la viabilidad o no del reajuste, 

según el sustento jurídico, técnico y financiero que se realice. 

 .   B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Además de las contenidas en la 
ley, la que se desprendan de la naturaleza del contrato, las señaladas en el pliego de condicio-
nes, y en el anexo Técnico, Obligaciones del Contratista, documentos previos y el contrato. Las 
cuales son mostradas a continuación:  
 
TÉCNICAS:  
 
• Revisar durante la etapa previa a la ejecución de las obras y a la luz de toda la 

reglamentación existente, las normas, Decreto 190 de 2004 (Compilación POT), Cartilla de 
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Lineamientos de Diseños de Parques del IDRD, Cartilla del Espacio Público de la SDP, 
Cartilla de Mobiliario Urbano del IDU y la SDP, y demás Especificaciones Técnicas y 
Normas Constructivas aplicables a cada una de las obras de Adecuación y Construcción 
de los Parques Distritales que hacen parte de la presente contratación, documentos que 
hacen parte integral del presente proceso contractual, así como la verificación en sitio de 
la concordancia con los espacios a intervenir como topografías, redes sanitarias, 
hidráulicas y pluviales y manifestar por escrito dentro de los siete (7) días siguientes todas 
las observaciones a aclarar para el buen desarrollo del contrato dentro el tiempo previsto 
para su ejecución. 

 
• Revisar y aprobar todo concepto previo de cualquier modificación o ajuste que considere 

necesario a las especificaciones técnicas suministradas por la entidad teniendo en cuenta 
que podrá remplazarla por una de igual o de mejor calidad, antes de iniciar cualquier 
trabajo, si a ello hubiere lugar. 

 
• Si por condiciones técnicas se requieren modificaciones o ajustes a las especificaciones 

técnicas, el contratista adelantará las respectivas modificaciones y ajustes, adelantará las 
consultas y obtención de permisos, y elaborará los informes o estudios que correspondan, 
previa solicitud y aprobación a la INTERVENTORIA designada. Dichas actividades serán 
asumidas por el contratista en su totalidad y no generará cobros adicionales por el 
contratista a la entidad. 

 
• Revisar y aprobar lo presentado por El CONTRATISTA pues deberá presentar 

programación de manera detallada utilizando el programa Project o similar, de requerirse 
ajustes posteriores a la programación deberá presentarla para su aprobación a la 
INTERVENTORIA del contrato y remitido al fondo. 

 
• Utilizar permanentemente las normas, cartillas, Cartilla de lineamientos para el Diseño de 

Parques del IDRD. Cartilla del Espacio Público de la SDP. Cartilla de Mobiliario Urbano del 
IDU y la SDP especificaciones técnicas vigentes entregadas por el FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE SUBA. Verificar las especificaciones técnicas y demás normas 
con el fin de identificar cualquier inconsistencia. Cualquier diferencia o discrepancia deber 
ser informada al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 
 

• Revisar y aprobar que En caso que a juicio del contratista y previa aprobación del FONDO 
sea necesario ejecutar obras adicionales y/o complementarias, u otros ítems 
indispensables no contemplados en el contrato inicial que debe ser parte de la obra, 
explicar al contratista estará obligado a realizarlos. 
 

• Previo al trámite respectivo, se pactarán los ítems nuevos, luego el contratista elaborará el 
análisis de precios  unitarios que corresponda, y se fijaran los precios con la aprobación de 
esta INTERVENTORIA. Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre 
el contratista y esta INTERVENTORIA teniendo en cuenta los vigentes en el mercado en 
la fecha en la cual se estudian y el listado base de los precios inicialmente pactados, sin 
variar los porcentajes del A.l.U. de la propuesta. Para tal efecto el contratista presentará la 
propuesta a través de mínimo tres cotizaciones del(os) insumos requeridos y/o el Análisis 
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de los Precios Unitarios respectivos y serán presentados aprobados al FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 

 
• La INTERVENTORIA podrá solicitar al contratista la modificación o aclaración que estime 

conveniente y la decisión final se hará constar en un Acta suscrita por el Interventor y el 
Contratista en la que conste la razón de la inclusión del Ítem o actividad con sus debidas 
justificaciones económicas documentos que deberán ser radicados ante el FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 

 
• El Fondo de Desarrollo Local de SUBA se reserva el derecho de revisar y/u objetar los 

precios que considere inconvenientes frente a las listas del IDRD, IDU o condiciones del 
mercado, caso en el cual serán devueltos a la interventoría para que se realicen los ajustes 
correspondientes y finalmente sean aprobados por la Entidad. 

 
• El Contratista deberá aportar los análisis de precios unitarios al inicio del contrato y en el 

momento que la INTERVENTORIA y/o el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA 
consideren pertinente, en concordancia con los precios ofertados en la propuesta 
económica. Los análisis de precios unitarios deberán tener como mínimo las actividades 
descritas en el alcance de cada especificación, el respectivo listado de insumos básicos 
para materiales, equipos, transporte y mano de obra y su unidad de medida será igual a la 
determinada en la misma especificación. 

 
• En caso que la obra requiera la modificación de cantidades de obra con respecto a las 

inicialmente pactadas, el contratista deberá presentarlas a esta INTERVENTORIA para su 
verificación y aprobación. 

 
• Hasta tanto dichas cantidades no sean aprobadas por esta INTERVENTORIA e informadas 

a la entidad por escrito, el contratista no está autorizado a ejecutar dichas actividades. 
 
• De ser aprobadas las actividades se llevarán a cabo, y será verificada su ejecución por 

parte de la INTERVENTORIA y registradas en "Actas de Mayores y/o Menores cantidades 
de Obra o Actividades No Previstas". 

 
• LA INTERVENTORIA debe realizar la medición física en obra y en de todas las labores 

realmente ejecutadas, siempre y cuando el Interventor las haya recibido a total satisfacción, 
es decir que cumpla con cada una de las características que se señalan en las 
especificaciones generales, particulares, detalles y normatividades, además de las 
directrices que se enmarcan en el contrato. La unidad de medida será la estipulada en la 
especificación general y en la matriz de presupuesto de obra, solamente sí en la 
especificación particular explícitamente se hace referencia a una unidad de pago diferente, 
primará la descrita en esta última. El uso de esta unidad será de carácter obliga torio en 
todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 

 
• Verificar que El CONTRATISTA adelante de manera oportuna los trámites necesarios ante 

las entidades del Distrito Capital y las empresas competentes (SDP, SDA, SDM, IDRD, 
IDU, DPAE, DADEP, GAS NATURAL, CODENSA, EPM BOGOTÁ, CAPITEL, ETB, EAAB, 
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JARDÍN BOTÁNICO, etc.), para obtener las autorizaciones, revisiones, avales, permisos, 
etc., que garanticen el desarrollo del objeto del contrato, acatando con celeridad sus 
recomendaciones de acuerdo a las normas vigentes, especificaciones técnicas y demás 
solicitudes de estas. De acuerdo con el alcance de la construcción, el Contratista es 
responsable del seguimiento de los trámites que se radiquen ante las entidades del Distrito 
Capital y empresas de servicios públicos, hasta obtener su concepto o aprobación. 

 
• El CONTRATISTA deberá generar una programación con flujo de fondos semanal y con 

porcentaje de ejecución con respecto al valor total del contrato y esta debe ser aprobada 
por LA INTERVENTORIA. 

 
• LA INTERVENTORIA deberá hacer entrega de los cortes mensuales de obra con sus 

debidos soportes técnicos, financieros, ambientales y sociales deberán realizarse sin 
excepción alguna, con una semana de antelación a la interventoría y así evitar retrasos en 
los trámites de desembolso que desarrolle la supervisión (Programación del PAC). 

 
• En la Fase de Planeación y con el objetivo de evitar daños a la infraestructura asociada a 

la prestación del servicio público de Gas Natural, LA INTERVENTORIA debe cumplir con: 
 
• Remitir a GAS NATURAL S.A. ESP. durante la etapa de factibilidad, el área de influencia 

del proyecto, debidamente georreferenciada y solicitar los datos técnicos de las redes 
existentes e información de los proyectos a ejecutar por GAS NATURAL S.A. ESP. 

 
• Consultar, durante la Etapa de Factibilidad, a la Infraestructura de Datos Espaciales para 

el Distrito Capital - IDECA, la información referente a la tipología y caracterización de la red 
y activos de gas natural que trata fa Ley 1682 de 2013, la cual corresponde a los datos 
técnicos, de la siguiente manera: tipología de duetos y estructuras, cantidad de duetos, 
materiales, dimensionamiento, profundidad y georreferenciación precisa de tramos, 
estructuras y dispositivos especiales: estado de conservación de tramos y estructuras sin 
aporte del espacio público adyacente que los confine. Esta información debe ser analizada 
por los contratistas, validada y complementada en mesa de trabajo con representantes de 
GAS NATURAL S.A. ESP. 

 
• Determinar, a partir de la anterior información, la pertinencia de proteger, trasladar o 

reubicar las redes y/o activos de GAS NATURAL S.A. ESP, como consecuencia del 
proyecto, o de modificar la ubicación del mismo. En todo caso deberá primar la opción que 
implique menores costos e impactos generales. Los resultados serán remitidos a GAS 
NATURAL S.A. ESP para su diseño y valoración. 

 
• Convocar oficialmente a GAS NATURAL S.A. ESP a las Mesas de Decisión Técnica, 

definidas y estructuradas. 
 
• Remitir a GAS NATURAL S.A. ESP. en la etapa de diseños, el diseño geométrico, 

especificando rasante de la vía, los diseños hidráulicos y la afectación predial del proyecto 
con el fin que GAS NATURAL S.A. ESP efectúe los análisis correspondientes, incluyendo 
valoración de taponamientos y traslados de acometidas. 
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• Realizar, en etapa de diseño, los diseños de las redes de gas en su componente civil, 

relacionado con las protecciones, traslados y solicitudes. El diseño mencionado y su 
presupuesto detallado se socializarán con GAS NATURAL S.A. ESP en la respectiva mesa 
de decisión técnica según el cronograma acordado. 

 
• Asistir, tanto en etapa de factibilidad como en etapa de diseños, a las mesas de decisión 

técnica para armonizar el proyecto de protección, traslado o reubicación y solicitudes de 
las redes de GAS NATURAL S.A. ESP con los diferentes proyectos de espacio público, 
vial y de otros servicios públicos, con el objeto de diseñar un único proyecto de 
infraestructura a ejecutar, según lo dispuesto en el cronograma acordado. 

 
• Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de GAS NATURAL 

S.A. ESP y las otras redes de servicios públicos y/o estructuras viales y de espacio público. 
 
• Realizar informes semanales para llevar el seguimiento del contrato de obra que supervisa 

actualizado cada semana y tendrá un tiempo máximo de radicado de 5 días. 
 
• Llevar a su cargo la trazabilidad del diligenciamiento y contenido de las actas de comité de 

obra para garantizar el anexo de estas a la carpeta contractual. 
 
Interventoría en la fase de construcción o mantenimiento. 
 
• Realizar, en forma conjunta, el inventario y estado de las redes y activos de GAS NATURAL 

S.A E.S.P. mediante las pruebas técnicas a que hay lugar. La formalización de la entrega 
se hará con acta. 

 
• Exigir a los contratistas informar a GAS NATURAL S.A E.S.P. el inicio de las obras, 

solicitarlos planos de las redes actualizados y que estos permanezcan en obra. Se exige a 
/os contratistas capacitaciones de seguridad impartidas por GAS NATURAL S.A E.S.P, 
(válidas mediante soportes escritos una vez impartidas) sobre el cuidado que debe tener 
al realizar excavaciones cercanas a la red de gas y acatar y seguir todas las 
recomendaciones dadas, todo lo anterior con el fin de prevenir daños a la infraestructura, 
apoyándose en GAS NATURAL S.A E. S.P. 

 

• Analizar y aceptar o no las modificaciones a los diseños según conveniencia del proyecto, 

solicitadas formalmente por GAS NATURAL S.A E.S.P, que incida en el cronograma o pre-

supuesto de la obra, resultante de imprevistos, contingencias o mayores cantidades de 

obra y remitirlas va/oraciones y demás responsabilidades a que hubiere fugara GAS NA-

TURAL S.A E.S.P, en caso de ser aceptadas. 

 
• Realizar, junto con GAS NATURAL S.A E.S.P el recorrido de verificación de obra construida 

contra los planos definitivos de diseños y suscribir el acta de verificación respectiva. 

 

• Dar respuesta a todas las observaciones y aclaraciones solicitadas por GAS NATURAL 
S.A E S.P como consecuencia de los recorridos de verificación de obra. 
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VERIFICAR LOS MATERIALES 

 

• VERIFICAR por su cuenta que la totalidad de materiales de primera calidad de acuerdo a 

las Normas y Especificaciones Técnicas presentes en la Cartilla de Lineamientos para el 

Diseño de Parques del IDRD, la Cartilla del Espacio Público de la SDP y la Cartilla de 

Mobiliario Urbano del IDU y la SDP, los exigidos dentro de las especificaciones técnicas, 

equipos y todos los demás elementos necesarios para la ejecución de la obra y asumir por 

su cuenta el transporte de los mismos. Los materiales deben ser certificados por los pro-

veedores y entregadas al FONDO posterior a aprobación. 

 

• Verificar que el contratista suministre los materiales a utilizar sean de primera calidad, en 

cumplimiento de las especificaciones técnicas dispuestas en los pliegos de condiciones y 

que cuenten con los respectivos Certificados de la Norma Técnica Colombiana, deben es-

tar disponibles al inicio y durante la ejecución de la obra de tal manera que se asegure la 

continuidad de la obra y no se afecten los plazos pactados para la ejecución del Contrato. 

 

• Responder junto con el contratista por la custodia y conservación de los materiales sumi-

nistrados, se encuentren o no instalados, eximiendo de responsabilidad a la Entidad por 

pérdidas, daños o deterioros de los mismos. 

 

• Aceptar las exigencias del FONDO sobre el remplazo de los materiales que a su juicio no 

presenten las especificaciones adecuadas o no se encuentren en las condiciones óptimas 

para su instalación. 

 

• La INTERVENTORÍA podrá exigir las pruebas que considere necesarias para aprobar la 

instalación de los materiales, así mismo podrá exigir los protocolos, pruebas y catálogos 

que le permitan establecer la calidad e idoneidad de los mismos. 

 

• Verificar y comprobar al FONDO que El CONTRATISTA, asuma que todos los materiales 

especificados en los presupuestos y especificaciones técnicas, sean de primera calidad, 

su instalación y comportamiento en la construcción son de responsabilidad del contratista. 

Donde se especifique un material producto de fábrica por su nombre particular, deberá 

entenderse siempre que se trata de una orientación al Contratista para que tenga en cuenta 

la referencia y especificaciones técnicas del material a adquirir, en ningún momento se 

pretenderá limitar el contrato a la marca o marcas nombradas; por lo tanto, podrá ser un 

producto o material de igual calidad aprobado por la INTERVENTORIA. 

 

• Todos  los  materiales  que  se requieran para la ejecución de las obras, sin excepción 

deberán ser aprobados por esta INTERVENTORIA, mediante la verificación de muestras 

acompañadas de sus correspondientes especificaciones y fichas técnicas. 

 

• La INTERVENTORIA aprobará y presentará al FONDO la certificación de los ensayos de 
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laboratorio sobre la calidad de los materiales, según  la   metodología de construcción 

aprobada por el interventor; estos ensayos y pruebas correrán a cargo del Contratista. 

 

COMITÉS: 

 

• Asistir a los "Comités técnicos de obra" que se programaran en la primera y tercera semana 

de cada mes, de los cuales se suscribirán las  respectivas  actas  en  las     cuales se 

consignaran hechos relevantes, seguimiento y compromisos. 

 

• Los comités serán convocados por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA o la 

Supervisión Designada por la Alcaldía Local de SUBA, y deben contar con la presencia del 

Representante Legal, Director de Obra y Residente de obra. De ser requerido  por la Su-

pervisión de la Entidad, el Representante Legal  de  la   interventoría  deberá estar acom-

pañado en el comité de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del per-

sonal mínimo adicional requerido aprobado por la SUPERVISION. 

 

• En el primer comité de Obra, esta interventoría deberá convocar a todos los profesionales 

que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizará que todos los profe-

sionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones 

adquiridas por el contratista. 

 

• La interventoría es la encargada de llevar a cabo el diligenciamiento correcto de cada una 

de las actas de comité para así garantizar el anexo correcto de cada avance del contrato. 

 

AMBIENTALES: 

 

• La interventoría debe aprobar una valla informativa que permita conocer a la comunidad 

las labores que se están desarrollando en el área intervenida. El contenido de texto, dimen-

siones y logos símbolos deberán cumplir con la normatividad ambiental vigente, y debe ser 

aprobado previamente por la persona designada por la Alcaldía Local. 

 

• Garantizar que El contratista deberá realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de 

las zonas por intervenir, que proteja los sitios la obra del acceso de personas ajenas a los 

trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. 

 

• Revisar que El Contratista deba seguir cabalmente las recomendaciones de la Secretaría 

Distrital de Ambiente (SDA - Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción) 

para el manejo de escombros y entregará el correspondiente certificado de la escombrera 

autorizada que utilice. 

 

• A consideración de esta INTERVENTORIA, se registrará en el formato correspondiente 

aquellos periodos de tiempo consecutivos que se consideren anormales o de alto volumen 

de lluvia, que puedan afectar los tiempos de ejecución de las obras, con el objetivo de 
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efectuar las consideraciones del caso para posibles ajustes a la programación de obra, solo 

si la INTERVENTORIA lo considera pertinente. Lo anterior no dará lugar a ningún tipo de 

reconocimiento económico de la entidad a favor del contratista. 

 

• Antes de la entrega y recibo a satisfacción, tanto parcial como final, el Contratista deberá 

remover por su propia cuenta todo el material de desecho y basura, instalaciones tempo-

rales, apuntalamientos, entramados, excedentes de materiales resultantes y/o usados para 

la obra y deberá dejar los sitios completamente limpios, trasladando los materiales y 

desechos a los lugares destinados para tal fin por las autoridades competentes. 

 

• Revisión y aprobación de cada informe mensual de disposición de residuos y manejos de 

RCD's ante la alcaldía local y la secretaria distrital de ambiente 

 

 

HERRAMIENTA Y EQUIPO: 

 

• Verificar que Los equipos que emplee el Contratista en las actividades de obra deberán 

tener la aprobación previa de la interventoría y ser suficientes para garantizar el cumpli-

miento las especificaciones y programa de trabajo. 

 

• Verificar que Toda maquinaria y equipo que vaya a ser usado en la ejecución de un pro-

yecto, debe contar con la documentación para la revisión y aprobación por parte de la in-

terventoría, como requisito para su ingreso a obra y posterior operación. Dicha documen-

tación debe reposar en el archivo de la empresa contratista y ser revisado por la empresa 

Interventora. 

 

SOCIALES 

 

• El CONTRATISTA de la mano con la INTERVENTORIA debe informar a la comunidad ubi-

cada en el área de influencia directa del proyecto a través de reuniones generales informa-

tivas; la metodología para la realización de las reuniones, lugar de realización, actores, 

fechas, será propuesta por el contratista con la respectiva asesoría y aprobación de la in-

terventoría 

 

• La interventoría certificara que El CONTRATISTA disponga de un Punto de Atención al 

Ciudadano, lugares (oficina o garaje) ubicados sobre las áreas de influencia de los parques 

a intervenir, con un aviso visible a los transeúntes, de acuerdo con el manual de identidad 

visual vigente. En este lugar el contratista establecerá un sistema de Atención al Ciudadano 

(quejas, reclamos, inquietudes, sugerencias o solicitudes de información), para lo cual de-

berá contar con línea telefónica y correo electrónico, teniendo en cuenta que éstas se po-

drán presentar vía Internet, personal o telefónicamente. 
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• La Interventoría certificara que El CONTRATISTA deberá gestionar y atender oportuna-

mente los requerimientos de la comunidad, establecer el mecanismo de atención y comu-

nicación que puede utilizar el ciudadano para presentar cualquier queja, comentario o re-

clamo relacionado con el proyecto y deberá enviar semanalmente el reporte de las quejas, 

inquietudes, reclamos o sugerencias presentadas por los ciudadanos, con la correspon-

diente gestión adelantada en respuesta a las mismas, con el fin de adelantar el seguimiento 

por parte de la INTERVENTORÍA y del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. Este 

reporte se enviará vía "e-mail" a la interventoría y al Supervisor del FONDO DE DESA-

RROLLO LOCAL DE SUBA 

 

CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA: 

1. Designar un Apoyo a la Supervisión  y  contratar  (cuando a ello haya lugar)  la  lnterventoría 

para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado. 2. Suministrar oportunamente la 

información, herramientas y apoyo logístico que  se  requiera para   el     cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 4. Verificar 

que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, 

ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones 

establecidas por la normatividad vigente. 5. Verificar a través del supervisor del contrato, que el 

contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada 

con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 

productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 6. Verificar a través del supervisor del contrato, que 

el contratista de cumplimiento a los criterios ambientales establecidos en la guía verde de con-

tratación y demás criterios ambientales contemplados en las especificaciones. 7. Las demás es-

tablecidas en la normatividad vigente. CLÁUSULA CUARTA: PLAZO: El plazo del contrato es 

de OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento 

del Registro Presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento. CLÁUSULA 

QUINTA. VALOR: QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($540.000.000) M/CTE 

LEGAL COLOMBIANA ($540.000.000) M/CTE LEGAL COLOMBIANA, INLCUIDO IVA. CLAU-

SULA SEXTA: FORMA DE  PAGO.  El Fondo de Desarrollo Local de Suba, sólo  adquiere obli-

gaciones con EL CONTRATISTA favorecido y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará  pa-

gos a terceros; así mismo, se señala que el Fondo de Desarrollo Local de Suba se compromete 

a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del pre-

supuesto, de la siguiente manera: 

 

El Fondo de Desarrollo Local de Suba (FDLS) realizará el pago del contrato de la siguiente ma-

nera: 

 

a) El Fondo de Desarrollo Local, pagará mediante un CARGO FIJO MENSUAL del valor total 

del contrato mediante actas parciales hasta completar el cuarenta por ciento (40%) del valor 

de la INTERVENTORIA, de acuerdo a los meses estipulados en la cláusula contractual de 

plazo. 

 

b) Un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, de acuerdo al avance físico de obra 
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aprobado por la supervisión y la interventoría. Los pagos serán causados contra el avance 

físico y registrado de obra y se cancelarán bajo la condición de haberse cumplido la progra-

mación de actividades y la aprobación del informe mensual de Obra. 

 

c) Un pago equivalente al diez (10%) del valor del contrato de Obra se pagará previo cumpli-

miento de los siguientes requisitos: (i) Recibo a satisfacción de la Obra (ii) Aprobación de las 

garantías del contrato (iii) Liquidación del contrato de obra y el de lnterventoría. 

 

NOTA 1: Los pagos al contrato producto del presente proceso de selección estarán sujetos al 

avance del contrato de consultoría de mantenimiento objeto de control y vigilancia de esta inter-

ventoría, por lo cual cada pago será concomitante al porcentaje de avance del otro contrato; 

según las obligaciones contraídas al momento de la suscripción contractual. 

 

Los pagos se harán previa presentación de los siguientes documentos: 

 

• Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor e interventor de 

contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista 

• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del 

contrato e interventor. 

• Acta de ingreso de los bienes al almacén. (Cuando aplique). 

• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo 

cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 

del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas 

de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 

de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate 

de personas jurídicas. 

• Revisión y aprobación mensual de diligenciamiento y reporte por parte del contratista a la 

alcaldía y a la secretaria distrital de ambiente sobre la disposición de residuos del pin am-

biental. 

 

Nota 2. (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el Numeral 7° Parágrafo 1º del 

artículo 499 del Estatuto Tributario, "Para la celebración de contratos de venta de bienes o de 

prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, el responsable 

del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común". Por lo anterior 

los contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren 

inscritos en el Régimen Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del ar-

tículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada 

pago. 

 

Nota 3. Los pagos estarán sujetos al "Cronograma de Reprogramación del PAC Mensual y Pa-

gos de la Alcaldía Local de Suba", previa la presentación de los siguientes documentos: 
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• Informe Mensual de Actividades debidamente firmado por el Contratista. 

• Certificado de Cumplimiento expedido por el Interventor del Contrato. 

• Certificación de Pagos de Seguridad Social y Parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal o en 

su defecto por el Representante Legal de la persona Jurídica o el Contratista persona natu-

ral. 

• Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Suba - FDLS, en original. 

• Acta Mensual de Obra suscrita por el Contratista y el Interventor con el visto bueno del Su-

pervisor. 

• Informe SST/HSQE y Ambiental. 

• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento 

del pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral de los últimos seis (6) meses de 

conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, o aquella que lo modifique, adicione 

o sustituya cuando se trate de personas jurídicas. 

 

Nota 4. Es importante tener en cuenta que los pagos fijos mensuales serán causados únicamente 

hasta completar el rubro inicialmente previsto del 40% del valor del contrato, llegado el caso se 

prorrogarse el contrato no es obligación del FONDO continuar con la mensualidad de dichos 

pagos. 

 

CLÁUSULA SEPTIMA: SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por el Alcalde 

Local o por quien este designe o contrate como su Apoyo. El supervisor y/o su Apoyo ejercerán 

sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación Local y están obligados 

a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. El supervisor deberá rea-

lizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento 

del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Para tal fin 

deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas 

concordantes vigentes. El Alcalde Local, podrá designar mediante comunicación escrita un ser-

vidor Público que se denominará "apoyo a la supervisión" y que tendrá como función apoyar a 

éste en la supervisión de la ejecución de las obligaciones contractuales que se deriven del con-

trato. En todo caso el Alcalde Local, podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, 

comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA y al anterior supervisor. En ningún caso 

el supervisor del contrato podrá delegar la supervisión en un tercero. CLÁUSULA OCTAVA: 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos que se obliga a efectuar el FONDO DE DESARRO-

LLO LOCAL DE SUBA, se harán con cargo al presupuesto 2020, a los según Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 96 con cargo rubros 3.3.1.15.02-17-1465-000  PARQUES EN 

LA CIUDAD DEL ESPACIO PUBLICO. CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍA ÚNICA: El CON-

TRATISTA se obliga, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015 a constituir por su cuenta y presentar a favor del DISTRITO CAPITAL - FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA, NIT. 899.999.061-9 una garantía o póliza expedida por una 

compañía de seguros o entidad bancaria legalmente establecida en Colombia o los demás me-

canismos de cobertura del riesgo autorizados con el siguiente amparo: CUMPLIMIENTO: Por el 

(20%) con una vigencia igual al plazo de ejecución y (6) meses más a favor de la entidad. CALI-

DAD DEL SERVICIO. Por el (20%) vigencia igual al plazo de ejecución y (12) meses más PAGO 
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DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Su cuantía 

será equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato y la vigencia por el plazo de ejecución 

del mismo y tres (3) años más. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CI· VIL: vigencia durante la 

ejecución del contrato y el amparo será por 200 SMMLV. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 

que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del presente contrato, o en 

cualquier otro evento, el contratista se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las 

normas legales vigentes. PARÁGRAFO SEGUNDO: La póliza a que se refiere esta cláusula debe 

publicarse en la plataforma SECOP 11 por el contratista, para su aprobación por parte del FDLS. 

CLÁUSULA DÉCIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: De conformi-

dad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el FONDO 

tendrá la facultad de imponer multas y/o aplicar la cláusula penal y demás sanciones, mediante 

acto administrativo, garantizado el debido proceso en el desarroll9 de la actuación administrativa 

correspondiente de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley. CLAUSULA DÉCIMA 

PRIMERA: MULTAS: De conformidad con la Ley 1150 de 2007, en caso de mora y/o incumpli-

miento total o parcial de alguna (s) del as obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, 

EL CONTRATISTA pagará al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, multas diarias y 

sucesivas hasta del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las 

multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de la aplicación de la cláusula 

penal. PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de las multas ingresará a la Tesorería Distrital. EL 

CONTRATISTA autoriza con la firma del contrato al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo 

a favor de EL CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía constituida y si esto no fuere posible, 

se cobrará por la jurisdicción competente. PARÁGRAFO SEGUNDO: El FONDO DE DESARRO-

LLO LOCAL DE SUBA, podrá imponer multas sucesivas al contratista en caso de incumplimiento 

de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral, de conformidad con la normati-

vidad vigente. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SANCIÓN PENAL PECUNIARIA: De confor-

midad con la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA se obliga a cargar al FONDO DE DESA-

RROLLO LOCAL DE SUBA una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 

contrato a título de indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de 

caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. PARÁGRAFO: 

El valor de las multas ingresará a la Tesorería Distrital. EL CONTRATISTA autoriza con la firma 

del contrato al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA para que dicho valor sea descon-

tado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL CONTRATISTA, se hará 

efectiva la garantía constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción compe-

tente. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado 

en cualquiera de los siguientes eventos'. a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con 

ello no se causen perjuicios a la entidad. b) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo 

sin que se haya suscrito una prórroga. c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible 

continuar su ejecución. PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en 

acta suscrita por las partes. En cualquiera de los eventos de terminación se procederá a liquidar 

el contrato y al pago proporcional de los servicios efectivamente suministrados. CLÁUSULA DÉ-

CIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El contrato será liquidado dentro de los cua-

tro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o 
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expedición del acto administrativo que ordene su terminación de conformidad con lo señalado en 

el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el 

artículo 217 del Decreto 019 de 2012. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD 

DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, será responsable ante las autoridades de los actos u 

omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando 

con ellos se cause perjuicios a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de 

la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CON-

TRATISTA, no podrá ceder el presente contrato ni los derechos u obligaciones derivados de él, 

ni subcontratar total o parcialmente sin la autorización previa, expresa y escrita del FONDO DE 

DESARROLLO OCAL DE SUBA.  CLÁUSULA  DÉCIMA  SEPTIMA: FUERZA MAYOR O CASO 

FORTUITO: En caso de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir, que impidan 

total o parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraídas por el 

presente contrato, el plazo de cumplimiento de las obligaciones será prorrogado en un plazo igual 

al que duren tales circunstancias hasta que cesen las mismas. La parte contratante que resulte 

afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, 

deberá notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminación de 

dichas condiciones. Tal aviso debe enviarse a la otra parte por comunicación escrita, dentro de 

los diez (10) días siguientes a partir de la fecha del comienzo de dicha circunstancia. Dentro de 

un plazo no mayor de veinte (20) días desde la fecha de tal aviso, la parte afectada por la tuerza 

mayor o caso fortuito deberá enviar una carta certificada anexando el documento de la autoridad 

competente en el cual se certifiquen las condiciones arriba mencionadas y las medidas tomadas 

para evitarlo, de ser ello procedente, excepto en el evento en que se trate de hechos notorios de 

público conocimiento. Durante el período en que persistan las circunstancias arriba menciona-

das, las partes están obligadas a tomar las medidas necesarias para reducir los perjuicios pro-

vocados por las mismas. La parte afectada por tales circunstancias, que no le haya sido posible 

cumplir con las obligaciones contractuales, debe informar periódicamente a la otra parte sobre el 

estado en que está transcurriendo la fuerza mayor o el caso fortuito. Si estas circunstancias 

duran más de seis (6) meses, las partes deberán ponerse de acuerdo con el fin de adecuar las 

condiciones del contrato a las nuevas situaciones que se presenten. CLÁUSULA DÉCIMA OC-

TAVA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Teniendo en cuenta que el contratista actúa 

con plena autonomía técnica y administrativa, y sin subordinación frente al FONDO DE DESA-

RROLLO LOCAL DE SUBA, se excluye cualquier vínculo de tipo laboral entre la Entidad y EL 

CONTRATISTA, o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato. En 

consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del contratista el pago de salarios y prestacio-

nes si a ello hubiere lugar respecto del personal mencionado. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: 

DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y contractuales el domicilio con-

tractual será la ciudad de Bogotá, D.C. CLÁUSULA VIGÉSIMA: INHABILIDADES E INCOMPA-

TIBILIDADES: EL CONTRATISTA, declaró bajo juramento no hallarse incurso en ninguna inha-

bilidad o incompatibilidad legal para contratar con la Entidad de conformidad con la normatividad 

vigente. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN: 

Este contrato se rige por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 y sus decretos 

reglamentarios y a falta de regulación expresa por las normas de los Códigos de Comercio y Civil 

Colombiano. Las eventuales controversias que surjan de la celebración, ejecución, terminación 



Alcaldía Local de Suba 
Calle 146 C BIS No. 91 – 57 
Código Postal: 111156 
Tel. 6620222 - 6824547 
Información Línea 195 
www.suba.gov.co 

 
 
 
 

   

 

 
GDI - GPD – F077 

Versión: 04 
Vigencia: 

02 de enero de 2020 

o liquidación del contrato serán competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. CLÁU-

SULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que para la 

solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación 

o liquidación de este contrato acudirán a los procedimientos de transacción, amigable composi-

ción o conciliación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 

VIGÉSIMA TERCERA: VEEDURÍA: Este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, 

en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: 

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

DE SUBA, contra todo reclamo, de­ manda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por 

daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA en 

la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, 

demanda o acción legal contra EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, por asuntos 

que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, este será notifica­ do lo más 

pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley 

para mantener indemne al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. EL CONTRATISTA 

será responsable de todos los daños causados al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, 

ocasionados por su culpa y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repa-

rarlos debidamente a satisfacción del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. CLÁU-

SULA VIGÉSIMA QUINTA: INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En los términos 

del numeral 2° del artículo 14 de la Ley 80 de 1.993, se pactan expresamente las cláusulas 

excepcionales al derecho común. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DOCUMENTOS: Hacen 

parte integrante del presente contrato los siguientes documentos: a) Estudios Previos y Pliego 

de Condiciones b) Fichas técnicas, Adendas y Anexos Técnicos. e) El certificado de disponibili-

dad presupuestal y el registro presupuestal. d) La propuesta del contratista y demás actos que 

se produzcan en desarrollo del objeto del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: PERFEC-

CIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: Este contrato se entiende perfeccionado con 

la firma de las partes. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 

artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015, para la 

ejecución del contrato se requiere la expedición del registro presupuestal, aprobación de la ga-

rantía única, por parte de la Oficina de Contratación del FONDO, y la suscripción del acta de 

inicio respectiva por las partes. Las garantías deben entregarse al FONDO dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: 

TOTAL ENTENDIMIENTO: Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan en todas 

y cada una de las cláusulas del contrato y sus partes. También se entiende que el eventual vicio 

declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino aquellas decla-

radas como viciada. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente 

indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por comprendido el 

contrato en forma integral. 
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