USPEC	**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 2.2.1.2.3.1.1. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única de cumplimiento y/o Responsabilidad civil extracontractual.

1. **No. CONTRATO**	297-2024		
2. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	31-12-2024		
3. **TIPO DE CONTRATO**	INTERVENTORÍA		
4. **NOMBRE DEL CONTRATISTA:**	CONSORCIO ACI MAR VERDE		
5. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:**	901.902.216-3		
6. **OBJETO DEL CONTRATO:**	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL **CAMPAMENTO PARA MUJERES "MAR VERDE"** EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TECNOLOGÍA VIGENTE		
7. **POLIZA No.:**	NB-100364158	8. Fecha expedición	03-01-2025
9. **ASEGURADORA:**	SEGUROS MUNDIAL		
10. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 3.299.999.999		
11. **PLAZO DE EJECUCIÓN:**	El plazo previsto para la ejecución del contrato es de CATORCE (14) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato		

12. **AMPAROS**	13 **%**	14. **Vr. Asegurado**	15 **Vigencia**			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**30%**	$ 990.000.000	Del	31-12-2024	Hasta	30-06-2026
PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**10%**	$ 330.000.000	Del	31-12-2024	Hasta	31-12-2028
CALIDAD DEL SERVICIO	**30%**	$ 990.000.000	Del	31-12-2024	Hasta	31-12-2030

16. **Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual N/A**

Inicial

Se verificó que la póliza contiene los amparos exigidos en el Numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. ☑
Por lo anterior se aprueba la **póliza de Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil extracontractual,** con lo cual se certifica el cumplimiento del requisito de actualización de pólizas exigido al contratista.

19. **Fecha de aprobación:**	9-01-2025

20. **Aprobó:**

USPEC	**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ
Director de Gestión Contractual

Elaboró: Andres Rodriguez – DIGECO

Verificación póliza cumplimiento

Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
○ SOAT ◉ Cumplimiento ○ Judiciales ○ Arrendamiento ○ Otros Ramos

Certificado No.
72250891

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

☐ No soy un robot reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	2tkLW0HF/djwKCyfgjKtZA==		
Número de póliza	100364158	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	3/01/2025
Inicio de vigencia Global	26/12/2024	Fin de vigencia Global	31/12/2030
Tomador	CONSORCIO ACI MAR VERDE		
Asegurado	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	Valor asegurado	2.310.000.000,00
		Movimiento	EXPEDICION

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.USPEC-CTO-297-2024, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA CON SUS ESPECIALIDADES, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y DOTACIÓN ESTRUCTURAL, DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES DEL CAMPAMENTO PARA MUJERES MAR VERDE EN FASES DE CONFIANZA, MÍNIMA Y MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DE META, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE AJUSTE, INCLUYE LAS ACTIVIDADES PARA ACTUALIZAR, AJUSTAR Y COMPLEMENTAR LOS PRE-ESTUDIOS, PRE-DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 31/12/2024	24:00 Horas del 30/06/2026	$ 990.000.000,00	$ 3.702.328,77
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 31/12/2024	24:00 Horas del 31/12/2028	$ 330.000.000,00	$ 3.302.260,27
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 31/12/2024	24:00 Horas del 31/12/2030	$ 990.000.000,00	$ 14.856.780,82