
COSTO DIRECTO $3,441,870,635.66

DURACIÓN (Meses) 6

1.  ADMINISTRACIÓN

ITEM CANT TIEMPO PRESTAC. % DISPONIB BÁSICO VALOR TOTAL %
1.1.1. Director de obra 1 6.00 75.0% 30.0% 7,000,000 22,050,000 0.64%
1.1.2.  Residente de obra 1 6.00 75.0% 100.0% 5,000,000 52,500,000 1.53%
1.1.3. Asesor geotecnia 1 6.00 75.0% 15.0% 5,500,000 8,662,500 0.25%
1.1.4. Asesor estructural 1 6.00 75.0% 15.0% 5,500,000 8,662,500 0.25%
1.1.5. Asesor ambiental 1 6.00 75.0% 15.0% 5,500,000 8,662,500 0.25%
1.1.6. Ingeniero HSEQ 1 6.00 75.0% 15.0% 5,000,000 7,875,000 0.23%
1.1.7.  Otro personal administrativo y tecnico 1 6.00 75.0% 10.0% 5,800,000 6,090,000 0.18%

TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO 114,502,500.00 3.33%

ITEM UNID CANTIDAD TIEMPO TARIFA VALOR TOTAL %
1.2.1 Mes 1.00 6.00 1,500,000 9,000,000 0.26%
1.2.2. Mes 1.00 6.00 2,500,000 15,000,000 0.44%
1.2.3. Mes 1.00 6.00 1,000,000 6,000,000 0.17%

TOTAL EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN 30,000,000.00 0.87%

ITEM UNID CANTIDAD TIEMPO TARIFA VALOR TOTAL %
1.3.1. Mes 1.00 5.00 1,800,000 9,000,000 0.26%
1.3.2. Mes 1.00 5.00 2,488,442 12,442,212 0.36%
1.3.3. Mes 1.00 5.00 2,400,000 12,000,000 0.35%

TOTAL GASTOS GENERALES 33,442,211.85 0.97%

ITEM UNID CANTIDAD FREC TARIFA VALOR TOTAL %
1.4.1. 1.00 1.00 25,125,656 25,125,656 0.73%
1.4.2. Porcentaje 1.00 1.00 103,256,119 103,256,119 3.00%
1.4.3. Porcentaje 1.00 1.00 68,837,413 68,837,413 2.00%
1.4.4. Porcentaje 1.00 1.00 34,418,706 34,418,706 1.00%
1.4.5. Porcentaje 1.000 1.00 68,837,413 68,837,413 2.00%
1.4.6. Porcentaje 1.000 1.00 172,093,532 172,093,532 5.00%
1.4.7. Porcentaje 1.000 1.00 20,651,224 20,651,224 0.60%
1.4.8. Porcentaje 1.000 1.00 86,046,766 86,046,766 2.50%

TOTAL GASTOS LEGALES, JURÍDICOS, TRIBUTARIOS 579,266,828.00 16.83%

1.1.  PERSONAL ADMINISTRATIVO 114,502,500.00 3.33% Administración 757,211,539.85 22.00%

1.2.  EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN 30,000,000.00 0.87% Imprevistos 103,256,119.07 3.00%

1.3.  GASTOS GENERALES 33,442,211.85 0.97% Utilidad 172,093,531.78 5.00%

1.4.  GASTOS LEGALES, JURÍDICOS, TRIBUTARIOS 579,266,828.00 16.83%

TOTAL ADMINISTRACIÓN 757,211,539.85 22.00% TOTAL A.I.U. 1,032,561,190.70 30.00%

DESCRIPCIÓN

FORMATO
VERSIÓN: 1
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COMPOSICIÓN DEL PORCENTAJE DE AIU FECHA: 01/Nov/2019

PROYECTO
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL SOBRE LA CALLE 59 ENTRE LA VÍA 

ANTIGUA A PAIPA Y AVENIDA UNIVERSITARIA (PUENTES, ESTRUCTURA VIAL, 
URBANISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.

1.1.  PERSONAL ADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN

1.2.  EQUIPOS GENERALES, MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN

Ensayos de laboratorio

Oficina
Movilidad y transporte (Alquiler camioneta)
Acopio de materiales  y patio para equipo

1.3.  GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN

Papeleria (para Actividades de socializacion, Capacitaciones, Actas) y Planos  
Servicios de vigilancia

Retefuente

1.4.  GASTOS LEGALES, JURÍDICOS, TRIBUTARIOS
DESCRIPCION

Polizas
Estampilla adulto mayor
Estampilla pro cultura
 Estampilla electrificacion rural
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ReteICA
Estampilla Prodeporte
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