Fecha	27 de enero de 2025
Nombre del proyecto	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IPSE 261 DE 2024 - ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SOLUCIONES SOLARES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS (SSIFV), EN EL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON TRANSMISIÓN DE DATOS AL CENTRO NACIONAL DE MONITOREO UBICADO EN BOGOTA
Objeto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SOLUCIONES SOLARES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS (SSIFV), EN EL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON TRANSMISIÓN DE DATOS AL CENTRO NACIONAL DE MONITOREO UBICADO EN BOGOTÁ

I. Metodología.

DISPAC el 6 de diciembre de 2024 suscribió el Contrato IPSE 261-2024 con el INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE, para REALIZAR LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SOLUCIONES SOLARES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS (SSIFV), EN EL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON TRANSMISIÓN DE DATOS AL CENTRO NACIONAL DE MONITOREO UBICADO EN BOGOTA.

El contrato IPSE tiene un valor MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS ($1.797.753.221) M/CTE. Una vez recibida la información de los proyectos estructurados y viabilizados por el IPSE, el área técnica y financiera de la realizaron estudio en el cual establecieron que los recursos por Administración dispuestos por IPSE en este contrato para que DISPAC desarrolle sus diferentes actividades son suficientes y permiten una utilidad para la Empresa, el cual consta en el documento REVISIÓN Y ANALISIS TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN

SERVICIO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SOLUCIONES SOLARES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS (SSIFV), EN EL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON TRANSMISIÓN DE DATOS AL CENTRO NACIONAL DE MONITOREO UBICADO EN BOGOTA. Además, se concluyó que los proyectos fueron aprobados técnica y financieramente por el IPSE y que dicha entidad realizó la verificación y validación de los presupuestos de los proyectos estructurados.

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto realizado por el IPSE y entregado a DISPAC, conforme al Anexo técnico del contrato interadministrativo, el presupuesto del proyecto, es de $1.797.753.221 de los cuales se asigna a interventoría la suma de $112.009.546,48

COSTOS DIRECTOS (PROYECTO INSTALADO Y EN OPERACIÓN)		$ 1.377.172.199,26
COSTOS INDIRECTOS	A (10%)	$ 137.717.219,93
	I (1%)	$ 13.771.721,99
	U (5%)	$ 68.858.609,96
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	$ 2.616.627,18
	Subtotal	$ 1.600.136.378,32

INTERVENTORIA INTEGRAL (7% RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS	$ 112.009.546,48
	$ 1.600.136.378,32
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS + INTERVENTORÍA	$ 1.712.145.924,80

ADMINISTRACION INTEGRAL (5% DEL VALOR ACUMULADO)	$ 85.607.296
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.797.753.221

Tabla extraída del presupuesto del proyecto Anexo técnico del contrato IPSE 261 DE 2024

En relación a lo expuesto previamente se dispone del presupuesto para la contratación de la interventoría del proyecto por el valor de $112.009.546,48.

II. Estimación del valor a contratar.

Como se expuso, el valor a contratar total es de **CIENTO DOCE MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($112.009.546,48), INCLUIDO IVA,** los cuales se encuentran incluidos en el presupuesto de DISPAC vigencia 2025 conforme autorización de Junta Directiva en sesión 374 del 21 de enero de 2025.

Elaboró: MRODRIGUEZ
Revisó: LVILLEGAS

Anexos: Anexo 1 – Presupuesto estructurado y elaborado por IPSE