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CONTRATANTE MUNICIPIO DE AGUAZUL

NIT. 891855200-9

CONTRATISTA: PROINGENIARQ SAS

NIT: 001.388.628 — 9

R/L: CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ

C.C. No: ) 86.075.316 de Villavicencio Meta

DIRECCION: CALLE 13A No 9-50, AGUAZUL - CASANARE

CELULAR: 3202253679 - 3104845998

E-MAIL: proingeniargsas@gmail.com

OBJETO: ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL
SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EL
CERRITO Y LA TURUA AGUAZUL CASANARE.

PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO

VALOR: CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($125.933.597,50), M/ICTE

VALOR ANTES DE IVA: CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($105.826.552,50), M/CTE

Entre nosotros, JULIAN RINCON HERNANDEZ, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadania
No. 74.753.643 expedida Aguazul, quien actia en nombre y representacion del Municipio de Aguazul,
en calidad de Secretario Despacho de la Secretaria de Desarrollo Econémico y Ambiental, encargado
de las funciones del empleo ALCALDE MUNICIPAL segun Resolucion No. 084 del 28 de febrero de
2025, y quien en adelante se llamara EL MUNICIPIO por una parte y por la otra, PROINGENIARG SAS,
Nit. 901.388.628-9 representado legalmente por CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ identificado con
cédula de ciudadania No. 86.075.316 de Villavicencio Meta, quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato de CONSULTORIA, de conformidad
con las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que la necesidad a satisfacer por parte del Municipio
es: ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE
LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EL
CERRITO Y LA TURUA AGUAZUL CASANARE." SEGUNDA: Que el Municipio de Aguazul desarrollo
los respectivos estudios y documentos previos, de esta manera agotd el debido proceso contractual
publicando el proyecto de pliego de condiciones, el acto administrativo de apertura del proceso junto
con el pliego definitivo de condiciones y sus adendas, informe preliminar e informe final hasta llegar a la
adjudicacion del proceso de selecciéon de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. MA-CMA-SI-001-
2025. TERCERA: Que la oferta del proponente PROINGENIARQ SAS, Nit. 901.388.628-9,
representado legalmente por CRISTHIAN JAVIER GUERRA DIAZ identificado con cédula de
ciudadania No. 86.075.316 de Villavicencio Meta, resultd como la ganadora del proceso de seleccion
dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en el pliego de condiciones definitivo
publicado en la plataforma SECOP Il en https://colombiacompra.gov.co/secop-ii dentro del proceso de
seleccion de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO NO. MA-CMA-SI-001-2025. CUARTA: Que la
actividad a contratar se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la vigencia 2024,
QUINTA: Que mediante Resolucion No. 002 del 28 de febrero de 2025 se ordend la adjudicacion del
proceso de seleccion de concurso de méritos abierto No. MA-CMA-S1-001-2025 cuyo objeto contractual
es ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE
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LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EL
CERRITO Y LA TURUA AGUAZUL CASANARE.” SEXTA. Que el presente contrato se regira por las
siguientes clausulas; CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. -El (la) Contratista se obliga para con el
municipio a: ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMA DE
BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE LA
COMUNIDAD EL CERRITO Y LA TURUA AGUAZUL CASANARE.” de conformidad con el estudio
previo, los pliegos de condiciones definitivos y sus adendas elaboradas por el MUNICIPIO y la propuesta
presentada por el CONTRATISTA, documentos que hacen parte integral del presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR - ALCANCE GENERAL: ALCANCE Como producto
el consultor debera entregar un documento en original y dos copias que como minimo contenga los
siguientes volimenes, para conseguir los objetivos y alcances definidos para el estudio: CAPITULO 1.
ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - DESCRIPCION: En este estudio se establecera la
descripcion precisa y real del terreno establecido para la reconversion energética en las veredas el
cerrito y la turua, exactamente Vereda Turua 2, vereda turua sector Centro y vereda turua sector caiman
el cual sera determinado por la superficie e incluir en el plano las caracteristicas naturales y artificiales
tanto de dicho terreno como de las areas aledafias. ENTREGABLES ESTUDIO TOPOGRAFICO DE
PRECISION A LOS PREDIOS SELECCIONADO PARA LA CONSTRUCCION DEL DISENO DE
RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMAS DE BOMBEQ DE LOS POZOS PROFUNDOS
este debe contener como minimo las siguientes caracteristicas. INFORME FINAL con la metodologia y
actividades realizadas para el levantamiento topografico, asi como la descripcién del post proceso, las
carteras topograficas de campo, registro fotografico y los planos de planta y perfil pertinentes para la
buena representacion del terreno. El consultor debera realizar un levantamiento detallado del predio,
asi también los detalles encontrados como son viviendas, pozos profundos, escuelas, redes eléctricas,
gas, acueducto, alcantarillado, gasoductos, oleoductos, pontones, alcantarillas, vias alternas,
intersecciones y demas elementos que puedan afectar el desarrollo del proyecto. En el informe se
presentaran los objetivos, alcance de los trabajos topograficos, metodologia, descripcion de las labores,
localizacion de coordenadas al sistema IGAC origen Magna Sirgas Bogota, Referenciacidon y anexos
debidamente firmados por un topografo certificado. Listado de Equipos empleados y Certificacion de
calibracion de equipos. Los cuales se mencionaran a continuacién: e Informe de levantamiento

Topografico. e Carteras Topograficas. e Plano de levantamiento topografico. e Plano
General del proyecto. ¢ Certificado de calibracion de los equipos de topografia, GPS entre
otros. e Documentacion del profesional: Cedula, Tarjeta profesional y certificado de vigencia y
antecedentes profesionales. ¢ Memorial de responsabilidad. ¢ Certificado de cumplimiento

de las normas técnicas colombianas (NTC) y demas normas técnicas aplicables. e Informacion en medio
fisico y digital de acuerdo a lo solicitado en la presente especificacion y al capitulo “PRESENTACION
DE LOS ENTREGABLES". e Localizacion e implantacion del proyecto en el lote y localizacién proyecto.
CAPITULO 2. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO: Para efectos de
identificar las condiciones particulares del terreno donde se pretende realizar el estudio del sistema
fotovoltaico en las veredas de la turua y cerrito, se requiere investigar sobre las condiciones de
geotecnia, y adelantar estudios de clasificacion y caracterizacion del suelo, de igual forma, para efectos
de adelantar los disefios estructurales de la estructura del sistema de paneles solares, se requieren
ensayos que permitan establecer la capacidad portante del suelo, caracteristicas fisicas y demas
condiciones que puedan afectar la obra en el futuro. El consultor entregaré un volumen que contenga,
registro de los sondeos realizados, mediante los cuales se dara las caracteristicas detalladas de los
suelos en estudio, las condiciones geotécnicas, que serviran como estructura soporte de las obras
proyectadas y un plano de localizacion de las exploraciones realizadas. lgualmente se debe determinar
las caracteristicas fisicas y quimicas en la composicion de los suelos mediante los laboratorios en sitio,
el estudio de suelos realizado debe estar ajustado al titulo H del reglamento colombiano de construccién
sismo resistente NSR 10. La profundidad y el nimero de los sondeos debera garantizar el adecuado
conocimiento del subsuelo dentro del marco de los requisitos del reglamento colombiano de
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construccion sismorresistente NSR 10, siendo necesario que se soporten técnicamente los criterios
empleados para su determinacién, mediante la presentacion de un programa de exploraciéon. Para la
determinaciéon de estudios de suelo de esta consultoria se relacionan las cotizaciones realizadas para
el insumo Ensayos de laboratorio para unidades de construccién categoria baja, en suelos (G, S, M, C).
Incluye perforacion manual minimo 6 metros, con el fin de realizar la actualizacion del mismo en los
analisis de precios del presupuesto, asi: e Cotizacion No. 1 presentada por B-GAB LABORATORIOS &
CONSTRUCCIONES

e Cotizacion No. 2 presentada por INGENIERIA & LABORATORIO WLADIMIR CASTRO NAGLES.
o Cotizacién No. 3 presentada por IBARRA INGENIERIA & LABORATORIOS S.A.S y con el fin de
determinar las caracteristicas geotécnicas del subsuelo basados en el reglamento colombiano de
construccion sismo resistente NSR 10, cada sondeo o exploracién debera contener como minimo las
siguientes muestras y ensayos, igualmente el producto debera estar avalado por un profesional
facultados de acuerdo a la ley 400 y el reglamento Colombia de construccion sismo resistente. Se
requiere: Estudio de suelos en la vereda: « POZO VEREDA EL CERRITO. « POZO VEREDA TURUA
2.« POZO VEREDA LA TURUA SECTOR CENTRO. » POZO VEREDA LA TURUA SECTOR EL
CAIMAN.

ENSAYQOS Y | Ensayos de laboratorio para unidades de construccion, categoria baja
LABORATORIO DE | en suelos (G, S, M, C). Incluye perforacidn manual minimo 6 metros
SUELOS {unidad ejecucién y de pago: sondeos)

ENTREGABLES: EL INFORME DE SUELOS, ANALISIS DE GEOTECNIA. 1. Descripcion general del
proyecto {(nombre, localizacién con direccion). 2. Sondeo a percusion por metro lineal (incluye registro
fotografico y ensayo SPT). 3. Granulometria. 4. Limites de consistencia. 5. Compresién Inconfinada.
6. Corte directo consolidado — drenado CD. 7. Peso unitario. 8. Analisis geomecanica del suelo
(resistencia del suelo). 9. Analisis de caracteristicas sismicas. 10. Definicion de estrato portante.
CAPITULO 3. DISENO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO: Para el disefio estructural,
el consultor proyectara, consolidara y entregard a la administracion municipal de aguazul los
documentos, memorias de los calculos, planos, y especificaciones, donde se determine con detalle
todas las partes de la estructura necesaria para el soporte de los paneles solares en la ejecucion natural
de la obra. Se seguiran e incluiran de manera estricta, todos los requerimientos especializados en el
reglamento Colombiano de Construccién Sismo resistente NSR10 y por el ACI 318-14 y las que se
deben aplicar para este tipo de proyectos establecidas por la resolucion 5194 de 2010. Para este
proyecto es indispensable realizar una adecuada coordinada con la totalidad de los estudios y disefios
contemplados, asi como de las condiciones de seguridad que deben quedar comprendidas, de acuerdo
a los lineamientos espemflcados para ese tipo de edificaciones y a las normas vigentes de disefo,
construccion, materiales y equipos. ENTREGABLES - DISENO Y CALCULO DE LA ESTRUCTURA
DE SOPORTE DE UNA INSTALACION SOLAR DE PANELES FOTOVOLTAICOS: 1. Evaluacion de
la ubicacion de la estructura y diagnéstico de estructura existente. 2. Definicion de la metodologia de
andlisis estructural. 3. Analisis de cargas {viento, sobrecargas de uso, cargas estaticas y dinamicas).
4. Predimensionamiento de correas de soporte paneles solares (alternativas de montaje, célculo,
comprobacién de resistencia. 5. Calculo de cerchas, uniones y pilares. 6. Calculo de soporte mobiliario
7. Calculo de viguetas de soporte (suelo o estructura) y cimentacion. PLANOS ESTRUCTURALES -
Los planos estructurales deben contemplar plantas con localizacion y dimensiones de todos los
elementos, los despieces, traslapos y longitudes de desarrollo de acero de refuerzo, cortes y detalles
especiales que se requieran para una facil interpretacion y ejecucion, detalles de elementos no
estructurales, detalles de cimentacion, detalles estructurales de estructura de los paneles solares,
cartillas de despiece; dentro de los planos, se debera indicar las especificaciones de los materiales de
construccion y toda la informacién que se considere relevante para la construccion y supervision tecnica
estructural. e Planta cimentacion y planta ejes y columnas.  Refuerzos (Despieces) de cimentacion y
columnas. e Generales y de detalles estructuras metalicas. e Detalles constructivos. CAPITULO 4.
DISENO DE UN SISTEMA DE CONVERSION DE ENERGIA ELECTRICA: El Disefio detallado debe
ser ejecutado por profesionales de la ingenieria cuya especialidad esté relacionada con el tipo de obra
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a desarrollar y la competencia otorgada por su matricula profesional, conforme a las Leyes 51 de 1986
y 842 de 2003. Las partes involucradas con el disefio deben atender y respetar los derechos de autor y
propiedad intelectual de los disefos. La profundidad con que se traten los temas dependera de la
complejidad y el nivel de riesgo asociado al tipo de instalacion y debe contemplar los items que le
apliqgue. ENTREGABLES: Para los estudios y Disefio sistema soclar fotovoltaico para el sistema de
bombeo pozo profundo el contratista debe realizar: 1. Presentar un diagnostico inicial de las acometidas
eléctricas de cada uno de los pozos profundos a intervenir. 2. Metodologia de disefio y determinacion
del tipo de sistemas fotovoltaico a implementar. 3. Analisis del tablero de control del sistema y
viahilidades de conexién. 4. Analisis Punto de operacién de la bomba (Electrobomba sumergible tipo
lapicero 7,5, H.P. 220V 60 HZ. de salida 2", bomba acero inoxidable) y requerimiento hidraulico e
inventario de puntos de suministro energético. 5. Evaluacion del rendimiento y brillo solar. 6. Definicion
del esquema energético y operativo del sistema. 7. Paneles solares. 8. Controlador de carga. 9. Inversor
10. Variador de frecuencia del equipo de bombeo. 11. Cableado. 12. Proteccion contra
sobreintensidades por sobrecargas y cortos circuitos. 13. Arranque y proteccion de la bomba sumergible
14. Esguema y programa de mantenimiento. 15. Esquema de sostenibilidad del proyecto a lo largo de
la vida util del proyecto. 16. Especificaciones de los equipos recomendado. 17. Planos. 18. Memorias
técnicas de disefio, en medio magnético y fisico. Por consiguiente, es necesario dar cumplimiento a la
Normatividad Vigente para los cual es necesario realizar: e Verificar la disponibilidad ingresando a la
pagina web www.enerca.com.co y obturando el botdn (link) “Usuarios Autogeneradores y Generadores
Distribuidos — resolucion CREG 174 de 2021” e Solicitud al Operador de Red con respecto a la Conexion
como Autogenerador .  Consultar en el link “Lupa” del citado botdn y pagina web, la disponibilidad del
punto de conexion. e De acuerdo con la guia de Autogeneracion a Pequefia Escala (AGPE) vy
Generacion Distribuida (GD) que se tiene para el procedimiento de conexion por parte del Operador de
Red Enerca S.A. E.S.P_, se necesitan los siguientes requisitos: 1. Formulario de conexién simplificado
2. Certificado de capacitacion o experiencia en la instalacion tipo. 3. Archivo de la consulta de
disponibilidad de red en el punto de conexién. 4. Documento donde se demuestre el cumplimiento de
normas para Inversores. 5. Unifilares, Conexidn sistema a tierra, esquema de protecciones, distancias
y seguridad, Cuadro de cargas. 6. Pagos para los temas de Visitas, parametrizado y matricula ante el
Operador de Red Enerca S.A. E.S.P. CAPITULO 5. ESTUDIOS DE COSTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA PARA EL SISTEMAS DE
BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS: DESCRIPCION - Se refiere al estudio y analisis de costos,
presupuesto general y unificado, cronograma de ejecucion y especificaciones técnicas. El consultor
entregara el estudio y proyeccion de costes y actividades para el desarrollo de la obra proyeccién de la
construccion del disefio de reconversion energetica para los sistemas de bombeo de los pozos
profundos. ENTREGABLES: < Presupuesto General. Con las cantidades de obra y los respectivos
precios unitarios de cada ITEM, se determinara el presupuestoc donde se deben incluir todas las
actividades técnicas necesarias para ejecutar el proyecto. El Presupuesto detallado con las actividades
necesarias para lograr los productos esperados, ira acompanado del analisis de precios unitarios y del
analisis de costos que justifique el precio de los servicios o productos relacionados en el presupuesto,
cuando apliquen. < Analisis de precios unitarios. Para el estudio de los precios unitarios se deberd
obtener la informacion de los costos basicos de la regidon como equipos, materiales y mano de obra,
teniendo en cuenta ademas los factores de produccion y las condiciones especificas de la regién, como
régimen de lluvias, transporte de materiales y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios
unitarios de los diversos items. Se debe presentar con los respectivos soportes. 4 Desglose de AlU:
analisis detallado de la administracion, los imprevistos del proyecto y la utilidad. < Presupuesto de
Interventoria. Elaborar presupuestos de interventoria de acuerdo a lo estipulado en la Resolucion 0056
del 23 de 2018 (modificada parcialmente por la Resolucion No. 0123 del 13 de junio de 2018 y por la
Resolucion No.0072 de abril de 2022 e incluye lo establecido en el decreto 0051 de 2022 actualizados
a la elaboracion de la fecha del presupuesto expedidas por la Gobernacion de Casanare. 4 Presupuesto
de supervision: Elaborar el presupuesto acorde al Ultimo decreto expedido por la gobernacion de
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Casanare. % Plan de Cargas. Definir los porcentajes, participaciones y tiempos de dedicacion del
personal y recursos requeridos para la realizacion de la consultoria necesaria para el control de la
ejecucion de las obras. % Factor Multiplicador. Calculo del factor relacionando sueldos basicos del
personal, prestaciones sociales y gastos legales de administracién o indirectos, asi como honcrarios y/o
utilidades previstas. 4 Estudio de mercado - Certificacion de precios. Los costos deben estar
soportados por datos oficiales, resoluciones y precios de referencia tipicos de la regién. Se debe anexar
ademas certificacion en la cual conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la region
y que son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto. € Programacion de
Obra El Consultor debera estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra, y presentara el
programa de construccion de la obra, se debera tener en cuenta la disponibilidad de personal, materiales
y los procesos constructivos a ejecutar. Con base a la programacion propuesta en los disefios se
programara la construccion de las chras. Se debe presentar en software especializado para tal actividad
{Microsoft Project). La programacion de todas las actividades del proyecto, por medio de diagramas de
GANT yfo CPM, PERT sera concordante con los tiempos estimados de ejecucion fisica y financiera.
{Permisos, licencias, etapa precontractual, ejecucién, liquidacion). € Flujo de inversion. De acuerdo al
literal anterior, se deben distribuir los recursos en valores y porcentajes, parciales y acumulados que
permitan posteriormente hacer el seguimiento de obra y ejecucion de los recursos. Anexar el archivo
Plano de la Programacion en Excel con el flujo de inversion semanal, concordante con la programacion
de actividades, que incluya todos los costos del proyecto. < Memoria de calculo de cantidades de obra.
LLas cantidades de obra para cada ITEM se deben calcular con base en los planos de construccion
teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de Construccion. Se deben presentar los soportes
del calculo de las cantidades de obra, memorias de calculo y las consideraciones tomadas para tal fin.
Incluye disefios, memorias y planos legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por
profesional competente, con su respectiva matricula profesional y certificado de responsabilidad sobre
los disefics. 4 Listado de Insumos. Incluye materiales, equipos y manoc de obra con sus precios. %
Especificaciones técnicas item x item. Se deberan entregar las especificaciones técnicas de los
productos a entregar y las recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de las
obras, indicando tipos y calidades de materiales cantidades, procedimientos constructivos, controles
calidad requerida, etc. Diagnésticos, estudios y especificaciones técnicas, con los soportes debidamente
firmados por profesional competente, y certificado en el cual conste que se cumplen las Normas
Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, asi como las normas que establecen mecanismos de
integracion para las personas con movilidad reducida. € Analisis de Bienes Relevantes. Teniendo en
cuenta que es un proceso de obra publica donde los item o actividades a realizar en realizar no son
bienes, sino los insumos que constituyen dicha actividad, se procedieron a listar los insumos necesarios
para la ejecucion de la obra, las cantidades necesarias, el valor unitario y el valor total para determinar
la incidencia de este dentro del presupuesto total. 4 Posteriormente se calculd la particion de cada bien
o insumo, se ordend mayor a menor el porcentaje acumulado y se determiné segun el diagrama de
Pareto (...) que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas, y con
estos datos determinamos el promedio de los bienes que representan el 80 % de mayor participacion.
& Procesos constructivos. Relacionar las actividades y procesos necesarios de acuerdo a las
especificaciones que permitan la ejecucion correcta de los items del proyecto bajo condiciones de
seguridad, calidad y economia. ELABORACION Y ENTREGA DE INFORME FINAL CONSOLIDADO
DE CONSULTORIA Y DOCUMENTO GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSION. En este producto
el consultor establecera y presenta de manera clara los aspectos generales y puntuales de la ejecucion
del proyecto. Los estudios que componen los estudios y disefios técnicos, economicos, sociales, y
financieros tanto de la posible construccion del sistema de bombeo de los pozos profundos. La entrega
de la documentacion debe ser de manera ordenada por cada uno de los capitulos y sus posibles
subcapitulos. Los informes mensuales y final relacionaran y describiran todas las actividades y estado
del contrato en los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables, juridicos y ambientales, lo
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anterlor mencionados de estar aprobados por la supervision. TIPOS DE INFORME A ENTREGAR:
INFORMES MENSUALES DE CONSULTORIA: Este informe debera presentarse a la supervision con
periodos mensuales en concordancia con la fecha del acta de inicio, y contendra una descripcion de las
actividades del contratista en el periodo presentado, una evaluacion del avance fisico y financiero del
contrato en donde se describiran las actividades ejecutadas, asi mismo se deben relacionar un informe
de las modificaciones realizadas, una descripcion de los problemas existentes al igual que las posibles
soluciones, una recomendaciones, el estado de las pdlizas, un registro fotografico, una descripcion de
las observaciones mas importantes que hayan efectuado. El informe debe contener analisis descriptivo,
correlacion entre los estudios de ingenieria basica, con conceptualizacién de los especialistas que
participaron en desarrollo de cada componente o etapa de disefio, incluir conclusiones,
recomendaciones de cada uno de los métodos o procedimientos realizados y generales del proyecto,
estudios existentes, producto obtenidos y parametros de disefio, donde se evidencie los aspectos mas
relevantes que inciden directamente durante cada una de las etapas de ejecucion de la consultoria. Se
describen los antecedentes que conllevaron al desarrollo de los estudios y disefio y su comportamiento
y seleccion objetiva de los resultados, se mencionan las alternativas de solucién y el resumen de las
condiciones geograficas del proyecto clima, humedad, precipitacion, geomorfologia, hidrografica y
demas condiciones técnicas del proyecto. Este informe debe establecer el porcentaje de avance
representado en las actividades realizadas al corte, referencias o aspectos utilizados para dar
continuidad al desarrollo de los estudios topograficos, geotécnico, estructurales, etc., conforme el
proceso logico de la consultoria. Informacion general de la zona o area en estudio, deberan detallar las
referencias preliminares consultadas, las descripcion y las caracteristicas técnicas de los equipos y/o
procedimientos utilizados para el levantamiento de informacion, metodologia seguridad para el
procedimiento de datos de campo y la obtencidon de los resultados de cada etapa, Incluir analisis,
conclusiones, recomendaciones e interrelacion de los mismos, indicando conceptos criterios relevantes
para cada una de las alternativas propuestas en desarrollo de la consultoria, teniendo el cronograma
del disefio aprobado, con el respectivo registro fotografico y resultados obtenidos a la fecha de corte de
cada informe mensual o cuando la entidad contratante asi lo requiera, nombre completo, profesion y
tarjeta profesional o documento respaldo de idoneidad y vigencia para ejercer. Una vez avalado y
aprobado por la supervision el informe debera ser entregado a la administracion municipal, quien
igualmente debera presentar la evolucidon del cumplimiento de las obligaciones contractuales e informar
si existe solicitud de imposicion de sanciones al contratista para los cual debe relacionar la fecha en que
realizd, numero de oficio, al igual que al funcionario que entrego dicha peticion. El consultor respondera
de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que
haya lugar. El informe mensual debe contener como minimo los siguientes apéndices: INFORMACION
CONTRACTUAL: v Nombre del contratante, Nombre del contratista, Representante legal, supervisor,
dependencia, numero del contrato, tipo del contrato, plazo (meses), valor, fecha de iniciacion, fecha de
terminacion contractual, nueva fecha de terminacién y Objeto. ¥ Control contractual (Tabla de relacion
de actas contractuales, fechas, tiempo, observaciones). v Control de pdlizas. (Tabla de relacién de
polizas: Garantias, Vigencia inicial, Renovacion de podlizas, fecha inicial, fecha de vencimiento, valor
asegurado). v Desarrollo del contrato (Actividades ejecutadas en el mes anterior, actividades
ejecutadas en presente mes, actividades a ejecutar en el proximo mes). ¥ Descripcion de actividades
realizadas por capitulo en el mes (capitulo y actividad: Enunciado el nombre de actividad, porcentaje
ejecutada vs programado por cada actividad y en general del contrato), (descripcion detallada del
desarrollo de cada una de las actividades ejecutadas). v Inconvenientes Presentados: Eventualidades
que atrasan la entrega de capitulos de acuerdo al cronograma a desarrollar. ¥ Registro fotografico: Con
descripcion analisis referente a lo mostrado en la foto. v Descripcion de actividades de transporte,

equipo y numero de informes de laboratorio (tabla donde se relacione transporte y equipos, conceptos,
unidades de tiempo, cantidad de tiempo, porcentaje de tiempo efectivo, cantidad desarrollada en el

periodo). ¥ Control del personal por mes: Datos de Personal profesional y técnico, nombre y apellidos,
documento de identidad, tarjeta profesional, teléfono, afiliaciones, ingreso, tiempo, EPS, Pensiones,
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ARP, CCF. Descripcién de cambio de personal, fecha de solicitud de cambio de personal, fecha de
aprobacion por parte de la administracién municipal de aguazul, perfil requerido el pliego de condiciones.
v Control de actas de reuniones y comités (Tabla donde se realizan todas las actas de reunion o mesas

técnicas que contenga: Numero de acta, fecha, tipo de acta y tema u objetivo y lugar) ¥ Control de
correspondencia: Tabla donde relacionen toda la correspondencia enviada y tabla donde relacionan
toda la correspondencia recibida, nimero y fecha de radicado, procedencia, persona / entidad, nimero
de folios y referencia. BALANCE FINANCIERO: Tabla de relacidn de facturas y pagos realizados en el
mes, balance financiero, fecha de corte, manejo de anticipo, segun presupuesto y plan de inversién
anticipo, descripcion, concepto, comprobante y totales. ANEXOS. El informe para cada uno de los
productos realizados mensualmente, de acuerdo al avance en el cumplimiento del cronograma de
gjecucion propuesto. a) Actas de reunion. b) Actas contractuales. ¢) Garantias, aprobacion de garantias.
d) Contratos de personal profesional que ingresa en el periodo. e) Planillas de pago de seguridad social.
f) Nominas. g) Comprobantes de egreso y soportes de los egresos generados. INFORME DE
INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO. El informe de inversion del anticipo debe presentarse
de acuerdo a los formato y calidad vigentes de la administracién municipal, el cual debe estar soportados
por: a) Soportes de pagos de némina; b) Aportes de seguridad social; ¢) Facturas; d) Movimientos
bancarios de la cuenta del contrato; e) Certificacion bancaria de rendimientos financieros de la cuenta
del contrato; f) Cierre de la cuenta y los demas que requiera la administracion municipal. INFORME
FINAL DE CONSULTORIA. Se entregara un informe completo y consolidado de todo el pericdo
contractual con los mismos capitulos relacionados previamente en los informes mensuales. El informe
final debera relacionar y describir todas las actividades y el estado del contrato en los aspectos técnicos,
administrativos, financieros, contables, juridicos y ambientales. Este informe corresponde a la
consolidacion de la informacion, el desarrollo intelectual, conceptual, analitico, cualitativo y determinante
de cada uno de los capitulos técnicos, econdmicos, sociales, administrativos, financieros, legales y
contables entre otros, que le permitan a la entidad recibir un producto de excelencia para la presentacion
y gestién de recursos para su financiacion. Este producto debera cumplir con las normas técnicas de
calidad que la administracién contratante desarrolle y se establecera de acuerdo la interventoria,
cumplira con los requisitos integrales de los acuerdos expedidos por el Departamento de la Prosperidad
Social Y el Departamento Nacional de Planeacion. ENTREGA TOTAL Y APROBADA DE LOS
CAPITULOS: 1. Entregar cada uno de los estudios y disefios establecidos como productos totalmente
terminados y aprobados por la supervision y la(s) entidad(es) correspondiente(s). 2. Planos técnicos
constructivos, generales y de detalle, dando cumplimiento a la normatividad de calidad expresiva en
dibujo técnico, que permitan una facil y acertada interpretacion durante la ejecucion de la obra. (Se debe
entregar original firmado, copia en PDF y en formato DWG o AutoCAD y demas extensiones que se
requieran). 3. Los juegos de planos deben estar actualizados de tal forma que muestre o reflejen
realmente las condiciones finales con que se adelantd y termind el proyecto. Firmados por quien lo
elabord, contratista, y VoBo. del Supervisor. 4. Respecto a cada capitulo técnico que contenga
informacion georreferenciada se debera entregar la respectiva base de datos espacial disefiada por el
especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la Oficina de infraestructura Municipal del
Municipio de Aguazul, lo cual debera ser consultado por el consultor ante la entidad. 5. Se debera
realizar una memoria de los estudios de ingenieria e informe descriptivo de los procedimientos
realizados en cada una de los procesos adelantados, breve descripcién de los procedimientos del
programa de disefio utilizado y pantallazo de los parametros de disefio, un consolidado de cada una de
las etapas desarrolladas y evidencias claramente los aspectos relevantes de los estudios realizados
que aportan datos o conceptos fundamentales en la toma de decisiones del producto final de la
consultoria. 6. Memorias de calculo que apliquen a cada uno de los capitulos. 7. Se deberd entregar el
presupuesto de obra. (Memoria de calculo de cantidades, APUS fuentes de material, disponibilidad de
centros para la adquisicién de materiales e insumos). Es responsabilidad del consultor de incluir en el
presupuesto todos los aspectos técnicos que puedan incidir financieramente en el cumplimiento de las
metas hasta la puesta en servicio del proyecto objeto de la consultoria e incluir los costos en que pueda
incurrir el operador para el mantenimiento preventivo y rutinario o que incidan en el sostenimiento deI
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" mismo. 8. Tramites requeridos de aprobaciones ante las entidades correspondientes. 9. Descripcion del
impacto que se generara con el proyecto, enunciar aspectos positivos y negativos, asi como las
recomendaciones para minimizar dicho impacto. 10. Se deberan entregar dos (2) copias originales y
una (1) copia, de conformidad a como lo especifique el supervisor, se debe entregar copia magnética
en PDF y archivo editable en los programas correspondientes (AutoCAD, Word, Excel, Project, otros).
11. Adicionalmente se debera entregar una copia magnética en formato editable, de cada documento
de texto en formato Word, de cada documento tabulado y hoja electrénica en formato Excel, cada
documento de Planos y detalles en formato AUTOCAD, Programacién en Microsoft Project o Excel, asi
como toda la informacion electronica en formato editable, sin contraserias, blogueos o enlaces que
impidan su consulta y futuras actualizaciones. En caso de uso de software Construplan para desarrollo
de presupuestos debera entregar la base de datos Access vigente. COMO PARTE DEL INFORME
FINAL EL CONTRATISTA PRESENTARA: 1. Datos completos del contratista (Nombre, Teléfono, E-
mail y direccion). 2. Presentar memorial de responsabilidad de cada uno de los profesionales y/o
comisiones de trabajo; geotécnico, topografico, patolégicos, arquitectonicos, estructurales etc. Cartas
de responsabilidad de cada uno de los profesionales que realizaron cada producto del proyecto,
adjuntando certificado de vigencia de la tarjeta profesional vigente y fotocopia de la cédula y matricula
profesional. 3. Certificacion del cumplimiento de normatividad nacional vigente, en cada una de las areas
que componen los estudios y disefios. 4. Presupuesto valorizado de operacidon y puesta en
funcionamiento o servicio, del proyecto en cuestion. 5. Todos los demas documentos que se consideren
pertinentes por parte de la secretaria de infraestructura del Municipio de Aguazul. 6. Afectacion a las
condiciones originalmente contratadas, y estado o condiciones en que se entrega la consultoria que
garantice una correcta ejecucion y/o etapa constructiva del proyecto objeto de la consultoria. 7. Soportes
de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista. (Articulo 50 de la Ley
789 de 2002 — Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007) por parte del interventor. Para el informe final del
interventor debera certificar en cumplimiento de las obligaciones de los confratistas, de conformidad a
los sefialado en la Ley 789 de 2002 y 1150 de 2007, en lo referente a salarios, prestaciones sociales y
aportes al sistema integral de seguridad social y condiciones propias del o los contratas y de que no
existen reclamaciones por no pago oportuno; revisados, verificados y aprobados por la supervision.
Certificacion de la supervision, certificacion del contratista y del contador o revisor fiscal de que se
encuentra al dia con el pago de aportes al recibo y liguidacion del contrato. 8. Certificacion contable de
cumplimiento de obligaciones financieras y contables, conforme a lo enunciado en su propuesta
econdmica y analisis de factor multiplicador aprobado. 9. Acta de socializacion en original donde se
certifigue que la comunidad esta de acuerdo con la construcciéon del proyecto solicitado en el lugar
planteado por el Ente territorial; esta debe contener el nombre del proyecto y el lugar exacto del mismo,
debe estar firmada por la administracion Municipal y personas de la comunidad beneficiaria. En este
documento, los lideres comunitarios también deben manifestar su interés de contribuir con el cuidado
del proyecto a construir. Se debe enunciar el nombre completo del Proyecto. SOBRE EL PERSONAL
DE LA CONSULTORIA: Para asegurar la calidad de la consultoria se requiere que la misma se contrate
con personas naturales ¢ Juridicas, individualmente o asociadas en Consorcio o Unién temporal, con
capacidad técnica, juridica, tomando como soportes los perfiles profesionales categorizados en la
Resolucién 0056 de 2018 (modificada parcialmente por las Resoluciones No. 0123 de 13 de Junio de
2018 y No. 0072 de 4 de Abril de 2022), asimismo recopila la informacién del Decreto 051 de 18 de
marzo de 2022, emitida por la Gobernacion de Casanare y conformadas en los términos establecidos
en la ley 80 de 1993, en la ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y decreto 1082 de 2015, sus normas
reglamentarias y o las que las modifiquen; que este en capacidad de ejecutar el objeto de la consultoria
en los términos del articulo 6 de la ley 80 de 1993 y ademas que haya demostrado la idoneidad y
experiencia solicitada. Adicionalmente se actualizo el valor del SMMLV para los honorarios de los
profesionales teniendo en cuenta el valor establecido para la vigencia 2025 ($ 1.423.500,00). Dentro
del equipo de trabajo que se oferte, se debe incluir el siguiente personal:

Para la elaboracion de los voliimenes:
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PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD

PROFESIONAL ELECTRICO Y/O ELECTROMECANICO ESPECIALISTA EN AREA
ENERGETICA Profesional con experiencia profesional no menor de SEIS (6) ANOS, de los 1
cuales debe acreditar experiencia relacionada como minimo en DOS (2) ANOS, como
profesional en la realizacion de estudios y disefios en el drea eléctrica.

PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y/O AFINES Profesional
con experiencia profesional no menor de SEIS (6) ANOS, de los cuales debe acreditar 1
experiencia relacionada como minimo en DOS (2) ANOS, como profesional en la realizacion de
estudios y disefios en el area de geotecnia.

PROFESIONAL INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Profesional con experiencia profesional 1
no menor de DOS (2) ANOS.

PROFESIONAL INGENIERO CIVIL ESPECIAI.:ISTA EN ESTRUCTURAS Profesional con
experiencia profesional no menor de SEIS (6) ANOS, de los cuales debe acreditar experiencia 1
relacionada comoe minimo en DOS (2) ANOS, como profesional en la realizacién de estudios y
disefios en el area de estructuras.

Ver anexo formato plan de cargas, en donde se describen las actividades minimas a realizar por cada
uno de los profesionales requeridos para la ejecucion de la consultoria. Todos los Disefios y estudios
deben ser realizados por personal idonec y profesional, para lo cual se exigira carta de responsabilidad
por cada uno de estos, estas cartas de responsabilidad se deberan soportar con copia de tarjetas
profesionales y certificaciones de vigencia profesional por cada uno de los profesionales disefiadores o
responsables de algtn componente dentro de la consultoria. SOBRE LOS COSTOS DIRECTOS. Para
el desarrollo de la consultoria el oferente debe ofertar dentro de los costos directos como minimo los
siguientes conceptos (Vehiculos, Equipos, Oficina, gastos de papeleria e insumos):

COSTOS DIRECTOS UND
EQUIPOS

Servicio c_le Topografia (Ir_mluye equipos, elementos complementarios, Comision de Topografia y 1
procesamiento de informacién)

Mojon georreferenciado en concreto y placa de detalles en bronce CERTIFICADO 1
Vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 1300 ccincluyendo los costos 1

de mantenimiento - MODELO igual a 2021 o superior

ESTUDIO DE SUELOS

Ensayos de laboratorio para unidades de construccion categoria baja, en suelos (G, S, M, C). Incluye 8
perforacion manual minimo 6 metros.

OTROS

Alquiler de oficina. 1

Se considera que el oferente debe realizar una visita de reconocimiento del area objeto del estudio para
realizar la oferta. NOTA 1: En todo caso el oferente deberad presentar el presupuesto de manera
discriminada donde se identifique costos de personal (con su respectivo salario, tipo de vinculacion) y
costos directos, el presupuesto por productos debe ser el resultado de la asignacion de dedicaciones
de acuerdo al plan de cargas en el plazo estimado para la presente consultoria. ENTREGABLES QUE
EVIDENCIAN EL PRODUCTO: Como producto el consultor deberad entregar un (1) documento en
original, dos (2) copias fisicas y una (1) copia magnética, que contenga como minimo los siguientes

2
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volumenes, para conseguir los objetivos y alcances definidos para el estudio, teniendo en cuenta los

requerimientos técnicos para cada actividad: _
VOL I, ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

VOL Il. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL SISTEMA FOTOVOLTAICO

VOL Ill. DISENO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

VOL IV. DISENO DE UN SISTEMA DE CONVERSION DE ENERGIA ELECTRICA
VOL V. ESTUDIO PRESUPUESTAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los productos para entregar mediante los estudios y disefios a realizar en el presente proceso deben
estar en concordancia con las normas técnicas colombianas y el reglamento colombiano de
construccion sismo resistente NSR-10 creada por el articulo 39 de la ley 400 de 1997 o la que la
modifique o sustituya por parte de la comision asesora permanente del régimen de construcciones sismo
resistentes del gobierno nacional adscrita al Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial.
CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan
de la Constitucion Politica de la Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, de las normas que regulan el gjercicio de la ingenieria y sus profesiones afines
y auxiliares, de las contenidas en las normas eléctricas, técnicas y ambientales pertinentes, de las
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros
apartes del presente estudio de conveniencia y de las consignadas especificamente en el contenido del
contrato, , EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes obligaciones: OBLIGACIONES
GENERALES DEL CONTRATISTA: El contratista deberd cumplir con las siguientes obligaciones
durante el desarrollo del contrato: Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato.  Desarrollar
las actividades establecidas en el item 6.2 del presente estudio previo. ® Obrar con lealtad y buena fe
en las distintas etapas contractuales. ® Avisar oportunamente al municipio, las situaciones previsibles
que puedan afectar el equilibrio financiero del contrato. e Atender las observaciones de quien ejerce la
supervision o interventoria del contrato. ¢ Cumplir con todas las obligaciones derivadas y lineamientos
técnicos del presente estudio previo. @ EL CONTRATISTA debera cumplir con todas las condiciones
técnicas, juridicas, econémicas y comerciales presentadas en la propuesta. # E| CONTRATISTA debera
acreditar para el pago y liquidacion del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones y del aporte sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cajas de compensacion familiar,
instituto Colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo a los requerimientos de Ley, o por el
representante legal, de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. e El contratista debe
determinar la vida util del bien a construir y mejorar el objeto de estudio y disefio. #El contratista debe
realizar la entrega almaceén del bien o servicio a entregar (bienes muebles, inmuebles, disefios, estudio
o servicio). CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: e Pagar en la forma establecida
en el contrato de acuerdo a la forma de pago, las facturas presentadas por el contratista. ¢ Suministrar
en forma oportuna la informacién solicitada por el contratista de conformidad con el presente proceso.
e Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. e
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte. e Exigir del contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado. s Adelantar las
gestiones necesarias para el reconocimiento y/o cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que
hubiere lugar. e Adelantar revisiones periédicas del producto objeto del contrato, para verificar que ellos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran las acciones de
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. e Exigir que la
calidad de los bienes y servicios adquiridos, se ajuste a los requisitos previstos en las normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a
nivel mundial o normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.
e Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasion del contrato celebrado. Adoptara las medidas necesarias para mantener
durante el desarrollo y ejecucion del contrato las condiciones técnicas economicas y financieras
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existentes. CLAUSULA QUINTA: VALOR. - El presupuesto estimado para el desarrollo del objeto
contractual una vez realizado el analisis econdmico del presente estudio es por valor de CIENTO
VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($125,933,597.50), M/CTE; de acuerdo a la oferta econémica
presentada por el oferente y evaluacion técnica realizada por el Profesional Contratado miembro del Comité
Evaluador del Componente Técnico, (documentos que hacen parte integral de la presente minuta)
CLAUSULA SEXTA: - FORMA DE PAGO: De conformidad con articulo 40 de la Ley 80 de 1993,
articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratacion, adoptado por la Resolucion No 469 del
13 de diciembre de 2024, inciso 3 articulo 2.7, el Municipio entregara al Contratista a titulo de anticipo
la suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato, la entrega del anticipo para
el contrato se justifica plenamente como una estrategia financiera y operativa que garantiza el desarrollo
eficiente del proyecto. Este recurso inicial permite al contratista disponer de los fondos necesarios para
movilizar el personal técnico especializado, adquirir equipos e instrumentos de medicion avanzados y
realizar los estudios de campo requeridos sin demoras ni contratiempos economicos. El anticipo
asegura que se puedan ejecutar las actividades preliminares esenciales, como levantamientos
topograficos, analisis de sistemas existentes, estudios de suelos y diagndsticos técnicos, dentro de los
plazos estipulados. Ademas, contribuye al cumplimiento de los objetivos contractuales al garantizar que
las fases de disefio técnico y propuesta de soluciones energéticas sean entregadas con calidad,
precision y en tiempo oportuno. Por otro lado, este mecanismo financiero esta respaldado por garantias
contractuales y controles financieros que protegen los intereses de la entidad contratante, minimizando
riesgos asociados al manejo de recursos y asegurando el correcto uso del anticipo en actividades
relacionadas exclusivamente con el objeto contractual previo perfeccionamiento, legalizacion,
suscripcion del acta de inicio y presentacion del Plan de inversién del anticipo, aprobado por el
supervisor y certificacion de apertura de cuenta bancaria de ahorros para el manejo del anticipo. El
Municipio pagara el valor del contrato de la siguiente forma:  El valor restante a las actividades
relacionadas de la consultoria se pagara con el acta de liquidacion del contrato de consultoria; una vez
ejecutadas la totalidad de las actividades por parte del consultor, presentacion del informe final (en
medio fisico y magnético), recibido a entera satisfaccion por la Supervision, con sus soportes, cumplidas
las obligaciones derivadas del Contrato de consultoria. Todos los pagos deberan efectuarse siempre
que se verifique y acredite avance de la consultorfa, en esta medida, no habra desembolso, sin la
verificacion del avance de obra certificado o establecido por el municipio de Aguazul, o quien se
disponga. Para cada pago se debe tener la acreditacion por parte de contratista del cumplimiento de
sus obligaciones frente al sistema de seguridad Integral de Seguridad Social y Parafiscal, en los
términos de la ley 789 de 2002, 828 de 2003, la ley 1150 de 2007 y la ley 1122 de 2007; asi como
debera surtir todos los procesos establecidos por el manual de interventoria del municipio de Aguazul
(Resolucién Municipal 152 de 16 de mayo de 2018, “Por medio de la cual se adoptan los manuales de
contratacion y de supervision e interventoria de la  administracion  municipal’)
ANTICIPO: El Contratista debera abrir una cuenta de ahorro a nombre del objeto del contrato que se
derive del presente estudio, en el cual se consignaran los recursos que el Municipio le entregue a titulo
de anticipo, cuya certificacion de apertura sera soporte para la suscripcion del acta de anticipo, en la
cual se mencionan los datos de la cuenta. Los recursos entregados por el Municipio en calidad de
anticipo, solo podran ser utilizados para gastos propios de la ejecucion del contrato y conforme al plan
de inversion del anticipo, el cual debera ser aprobado por el supervisor a la suscripcion del acta de
anticipo. Los rendimientos financieros generados por los recursos del anticipo, pertenecen al municipio
de Aguazul. En consecuencia, el Contratista presentara la certificacion bancaria de dichos rendimientos
y realizara el giro al Municipio en las condiciones y a la cuenta que determine la Tesoreria del Municipio.
La supervisién del contrato requerira al consultor para que informe y soporte la inversion del anticipo, la
cual debe realizarse conforme lo sefialado en el plan de inversion del anticipo y la Circular Municipal
No. 075 de 2020. La supervision informara por escrito a la Oficina Asesora Juridica, los eventos en que
la inversién no corresponda a la ejecucion de las actividades contratadas o su manejo han sido
incorrecto, soportando y demostrando la incorrecta inversién o el mal manejo del anticipo, y los
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requerimientos realizados al Contratista. CLAUSULA SEPTIMA: DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA: El CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 6.1. Conoce y acepta los
documentos del proceso. 6.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
documentos del proceso y recibié del MUNICIPIO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
6.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 6.4. El CONTRATISTA al
momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad o
Incompatibilidad. 6.5. E| CONTRATISTA esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral. 6.6. El CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen
su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion de terrorismo, narcotrafico, captacion
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad incita; de igual manera manifiesta que los recursos
recibidos en desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna de las actividades antes
descritas. 6.7. El CONTRATISTA se compromete a no contratar menores de edad para el gjercicio del
objeto contractual, asi como a no permitir gue se subcontrate a menores de edad para tales efectos,
dando aplicacion a la Resolucion No.1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccidon Social y los pactos,
convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia sobre los derechos de los nifios.
CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. El plazo de ejecucion del contrato es de CUARENTA Y CINCO (45)
DiAS CALENDARIO, Previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion descritos en el presente
contrato y tendra una vigencia de seis (6) meses mas, contados a partir del vencimiento del plazo
contractual. CLAUSULA NOVENA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se
realizo el proceso contractual de acuerdo a la vigencia fiscal, comprendida entre el 1 de enero al 31 de
diciembre del 2025, con cargo del siguiente CDP:

FECHA VALOR DEL VALOR A
No.CDP |~ cpp RUBRO cbp IMPUTAR
2.2.40.4003.1400.2024850100007.
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS PUBLICOS, DE AGUA
202500248 | 2025/02/05 | POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL | $125.933.598,00 | $125.933.597,50
MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. -
1.246.00. — SGP — AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO

CLAUSULA DECIMA: IMPUESTOS. El Contratista pagara todos los impuestos, tasas, contribuciones
y similares que se deriven de la ejecucién del contrato, de conformidad con la Ley colombiana.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: GARANTIAS — Garantia de Cumplimiento. De acuerdo a la
naturaleza, objeto y forma de pago del contrato a celebrar el Municipio en cumplimiento del Decreto
1082 de 2015, requiere la garantia de cumplimiento, la cual consistira en un contrato de seguro
contenido en una poliza de seguro expedida por una compania de seguros legalmente establecida en
Colombia, Patrimonio autonomo o Garantia Bancaria expedida por un banco local, que ampare:
AMPARO VIGENCIA SUFICIENCIA (PORCENTAJE)
Por el término del plazo del contrato y
SUFICIENCIA DE LA GARANTIA | seis (6) meses méas. Sin perjuicio de | Por una cuantia equivalente al
DE CUMPLIMIENTO DEL | que la vigencia del contrato debe | 10% del Valor Total del Contrato.
CONTRATO extenderse hasta la liquidacion del
contrato.

SUFICIENCIA DE LA GARANTIA
DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES

BUEN MANEJO Y CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO

Por la duracién del Contrato y tres (3) | Por una cuantia equivalente al
afios mas. 5% del valor total del contrato.

Por el plazo del contrato y seis (6)
meses mas. Nota. Esta vigencia debe
mantenerse hasta su liquidacion.

Por una cuantia equivalente al
100% del Valor Total del anticipo
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Por el plazo del contrato y dos (2) | Por una cuantia equivalente al
afnos mas. 10% del valor del contrato.

CALIDAD DEL SERVICIO

Responsabilidad Civil Extracontractual: De acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato a celebrar
el Municipio en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.3.1.17, requiere, el otorgamiento
de una pdliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de
terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u
omisiones de su contfratista, la cual consistira en un contrato de seguro contenido en una poéliza de
seguro expedida por una comparila de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare:

AMPARO VIGENCIA SUFICIENCIA (PORCENTAJE)

La vigencia de esta garantia se | Por una cuantia equivalente a
otorgara por todo el periodo de | doscientos salarios minimos
ejecucion del presente contrato a | legales mensuales vigentes (200
celebrarse. SMMLV).

Nota: En todos los casos el asegurado y/o beneficiario serd el municipio de Aguazul, NIT. No.
891.855.200-9. PARAGRAFO PRIMERO. La garantia debera ajustarse siempre que se produzca
modificacion en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la suspensidn temporal
del mismo. En todo caso es obligacion del CONTRATISTA mantener vigente los amparos de las polizas
durante la ejecucion del contrato. Una vez se haya firmado el acta de iniciaciéon del contrato, el
CONTRATISTA debera correr la vigencia de la garantia Unica, en todos sus amparos, con relacion a la
fecha de iniciacion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA debera reponer la
garantia cuando el valor asegurado se vea afectado por razén de siniestros, multas o sanciones. La
garantia no cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantia a que se
refiera el contrato. PARAGRAFO TERCERO: Las pdlizas deberan ser aprobadas por el Jefe de la
Oficina Asesora Juridica del Municipio o quien haga sus veces. PARAGRAFO CUARTO: En caso del
presente Contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento que fuere necesario, el
CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias de tal forma que cubra los nuevos términos.
PARAGRAFO QUINTO: El Supervisor del presente contrato debera verificar y requerir que la garantia
Unica que debe constituir el CONTRATISTA en favor del MUNICIPIO en los términos sefialados en la
presente clausula, se expide en el menor tiempo posible. Asi mismo, cuando se suscriban actas de
reiniciacion de la ejecucioén, adicionales de valor y plazo, de lo cual, debera verificar y requerir al
CONTRATISTA para que este expida las modificaciones respectivas antes del vencimiento del plazo
del contrato. PARAGRAFO SEXTO: Las pdlizas descritas esta de conformidad con lo establecido en el
estudio previo y sus documentos anexos, asi como el proyecto de pliego y pliego de condiciones
definitivo, documentos que hacen parte integral del proceso de seleccion. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: MULTAS - En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del
presente Contrato, el Municipio puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas: multar con descuentos diarios del 1% del valor del contrato, hasta un maximo del
10% del valor del contrato, por el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas en todas
y cada una de las clausulas de este Contrato. PARAGRAFQ: Autorizacion para retener y descontar: EL
CONTRATISTA autoriza a EL MUNICIPIO para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan
los literales anteriores de cualquier suma que le adeude a EL MUNICIPIO por este contrato, sin perjuicio
de EL MUNICIPIO las haga efectivas ejecutivamente conforme a la Ley. El valor de las multas podra
ser descontado de los respectivos pagos mensuales. El pago o la deduccioén de las dichas multas no
exoneraran AL CONTRATISTA de la obligacién de cumplir con las responsabilidades que emanan del
contrato. CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA - Si el CONTRATISTA, dejare de
cumplir con las obligaciones contraidas derivadas del objeto del contrato o se declare la caducidad del
contrato, el MUNICIPIO hara efectiva una sancién pecuniaria por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato por los posibles perjuicios que en razén del incumplimiento puedan
causarse a la Entidad, conforme el procedimiento establecido por la Ley para el efecto. CLAUSULA
DECIMA CUARTA: CADUCIDAD EL MUNICIPIO podra declarar la caducidad del contrato por

SUFICIENCIA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
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cualqulera de las causales previstas en el articulo 18 de la ley 80 de1.993 y/o las contempladas en el
articulo 45 de la ley 241 de 1995. Declarada la caducidad no habra lugar a indemnizaciones para EL
CONTRATISTA, quien se hara acreedor entre otras a las sanciones previstas en la ley. CLAUSULA
DECIMA QUINTA: INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD - El CONTRATISTA con la suscripcion del
presente contrato, afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad y demas prohibiciones para contratar prevista en el articulo
8 de la ley 80 de 1993 en concordancia con los dispuesto en el articulo 18 de la ley 1150 del 2007, Ley
1474 de 2011 y demas disposiciones vigentes sobre la materia que si llegare a sobrevenir alguna causal
actuara con forme a lo prevé en el articulo 9 de la ley 80 de 1993. PARAGRAFO: Asi mismo manifiesta
el CONTRATISTA bajo la gravedad del juramento no ser deudor moroso respecto a obligaciones
contraidas con el Estado ni aparecer relacionado en el boletin de responsables fiscales ni estar incurso
en la prohibicién establecida en el inciso paragrafo tercero, articulo 4° de la Ley 716 de 2001.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: INTERVENTORIA O SUPERVISION: Para el seguimiento de la
ejecucion del contrato a suscribir, no se requiere de conocimientos especializados, por lo cual, no se
contratara interventoria sino se realizara a través de supervision. La supervision del contrato sera
gjercida por el Secretario de despacho de la secretaria de infraestructura o quien haga sus veces, con
el apoyo de un profesional contratado idéneo para el apoyo a la supervision; quienes velaran por los
intereses del mismo y tendran funciones que por la indole y naturaleza del presente contrato le sean
propias, debera hacer un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
que garantice tanto el cumplimiento como la calidad del objeto contractual, conforme a la Resolucion
469 del 13 de diciembre de 2024 - "Por medio de la cual se adopta los manuales de contratacion y de
Supervision e Interventoria de la Alcaldia Municipal de Aguazul’. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
LIQUIDACION DEL CONTRATO - Una vez cumplidas las obligaciones surgidas en el presente contrato,
se procedera a su liguidacion de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007 o normas que lo modifiquen. El MUNICIPIO suscribira el Acta en que se constataran las sumas de
dinero recibidas por el CONTRATISTA y las actividades ejecutadas por €l. Con tales actas se
determinaran las obligaciones a cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el presente
contrato. El acta de liquidacion llevara la firma del supervisor, quien la proyectara y quien corroborara el
cumplimiento de las obligaciones contractuales. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se
solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacion. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: CLAUSULA COMPROMISORIA: Las divergencias que surjan con ocasién del
desarrollo del objeto contractual, y de las obligaciones derivadas del mismo, se solucionaran, si llegaren
a fracasar los mecanismos antes estipulados, a través de un Arbitro en derecho especialista en el area
objeto de controversia el cual fallara el laudo que resulte del mismo en derecho, nombrado por la
Camara de Comercio de Yopal dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la presentacion de la
peticién por cualquiera de las partes contratantes y cuyos costos seran asumidos por igual tanto por el
MUNICIPIO como por EL CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA
MAYOR: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas
del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un
evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES: Los avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato deben constar por escrito v se entenderan debidamente efectuadas soélo si son enfregadas

ersonalmente o por correo electronico a la persona ya as direcciones indicadas a continuacion:

CONTRATANTE CONTRATISTA
Nombre: MUNICIPIO DE AGUAZUL Nombre: PROINGENIARQ SAS.
Direccion: CALLE 11 No. 11-35 Direccion: CALLE 13A No 9-50, AGUAZUL -
CASANARE
Teléfono: 6384000 Teléfono: 3202253679 - 3104845998
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Correo electrénico: Correo electronico:

contacte nos@ag uazul-casanare.gov.co

proingeniargsas@amail.com

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: VEEDURIA DEL MUNICIPIO- El presente contrato esta sujeto a
la vigilancia y control ciudadano en los términos de la Ley 850 de 2003 y el articulo 66 de la Ley 80 de
1993. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INDEMNIDAD DEL MUNICIPIO - El contratista mantendra
indemne y defendera a su propio costo a Municipio de Aguazul de cualquier pleito, queja o demanda y
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones
de sus dependientes en el desarrollo de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION -
El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del
presente contrato sin la autorizacién previa y por escrito del MUNICIPIO. CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO: Los siguientes documentos hacen parte integral del presente
Contrato: 25.1 Estudios y documentos previos. 25.2 El Pliego de Condiciones del proceso de seleccion,
sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 25.3 La Oferta presentada por el
Contratista. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO - Este contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes, de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: EJECUCION.- EI presente contrato requiere para su
ejecucion: a) Perfeccionamiento, b) Registro Presupuestal, c) Presentacién de poéliza por parte del
CONTRATISTA y aprobacion de la misma por parte del MUNICIPIO, d) Pago de estampillas Pro cultura,
e) Pago de estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayor, f) Tasa pro deporte y e) Acta de Inicio previo
cumplimiento de los literales anteriores CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCION Y
DOMICILIO CONTRACTUAL .- Todos los efectos legales y fiscales las partes acuerdan como domicilio
contractual la Ciudad de Aguazul (Casanare), donde para constancia se firma a los: CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA- SUSCRIPCION: Las actuaciones de los Usuarios en el Sistema Electrénico de
Contratacion Publica (SECOP Il) comprometen a la Entidad Compradora y al Proveedor. La
autenticacion en el SECOP Il con el nombre de Usuario y la contrasefia es una firma electrénica en los
téerminos del articulo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que lo reglamentan, conforme se establece
en los términos y condiciones de uso del SECOP Il dispuesto en la direccion electronica

https://iwww.colombiacompra.gov.co/secop/terminos-y-condiciones.

FIRMADO POR LAS PARTES A TRAVES DE SECOP II.@

2
Falo Andrés Méndez Lopez

Aprobé: Go
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