ALCALDIA
DE MANIZALES

Secretarfa de Infraestructura

ESTUDIOS PREVIOS
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA LP-012.2025

Conforme a lo requerido por los numerales 7 y 12 del articulo 25 de |a ley-80 de 1993 y ef numeral 2 del articulo 2°
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 4° de la ley 1882 de 2018, en concordancia con el articulo 2.2.1,1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 (Modificado por el arficulo 1° del Decreto 399 de 2021), se procede a elaborar el siguiente
estudio previo, acompafiado de los documentos requeridos, gie sirve de soporte para la elaboracion def proyecto de
pliego dé condiciones del proceso de seleccidn que tiene por objeto:

"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA
REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR
MONTO AGOTABLE EN LA COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE"

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION,

El articdlo 2° de ia Constitucién Politica, establece los fines del Estado y prevé que: “...Las autoridades de la
Reptiblica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, henra y bienes,
creencias y demas derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares".

Ei articulo 311 de la Constitucion Politica, establece que al municipio como entidad fundamental de la division politica
administrativa def Estado le corresponde prestar los servicios plblicos que le determine la Ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su teritorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen en la Constitucion y 1a
ley.

Con fundamento en el articulo 315 numeral 3° de la Constitucion Politica y el afticulo 91 de fa ley 136 de 1994,
modificado por el articulo 29, literal d) numerai 1 de la Ley 551 de 2012, corresponde ai alcalde municipal dirigir la
accidn administrativa del Municipio.

Bajo este mismo contexto se tiene que el Municipio de Manizales es responsable del disefio, construccion,
reparacion y mantenimiento de toda [a infraestructura vial; de parques, escenarios deportivos, obras de saneamiento
basico, estabilidad y bienes del municipio entre otros, en cumplimiento de la ley, los preceptos de la Administracién
Plblica y ta mision institucional de la Alcaldia de Manizales.

Corresponde, pues, a la Secretarfa de Infraestructura ser el gestor del mantenimiento y construccion de la
infraestructura del Municipio con el objetivo fundamental de mejorar fa calidad de vida de todos los habitantes,
inlerviniendo directamente en optimizacicn de la movilidad y transversalmente en ia gestion integral del riesgo;
ordenamiento y desarrollo del territorio, disminucién del déficit de vivienda en grupos vulnerables y en situacian de
riesgo; Agua Potable, Saneamieno Basico, gestion de residuos y mejoramiento de la calidad ambiental del
Municipio.

La movilidad urbana es un tema central para el gobierno.de las grandes ciudades alrededor del mundo y en especial
para las ciudades. de los paises en desarrollo, En Colombia la movilidad cada vez se convierte en el principal
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problema que enfrentan las administraciones municipales, especialmente. en'lo que se refiere a la modalidad de los
medios de transporte que ios ciudadanos eligen para desplazarse, pues estos influyen de manera directa en
aspectos vitales como la salud y la economia de st poblacion.

Dentro de las obligaciones de la administracion de los recursos pliblicos se debe contar con todo el apoyo posible
por parte de la comunidad, como pieza fundamental y fin Gitimo del quehacer administrativo. Es por ello y por el
mejoramiento de los espacios piblicos y la calidad paisajistica de la ciudad que se deben crear proyectos acordes a
la expectativa general y que acrecientan esa cohesién tan necesaria para el progreso de la misma,

Es asl como la ciudad de Manizales, cuenta con vias que le permiten la interconexion entre. barrios y ceniros
estratégicos para el desarroilo de las actividades para la calidad de vida de sus ciudadanos, requiriendo coniar con
un estado optimo de la capa de rodadura para la circulacion de los vehiculos particutares como los de transporte
plblico.

Se ha identificado la necesidad de reparaciones puntuales sobre ias vias de la comuna 5 que favorecen la movilidad
diaria de los ciudadanos, identificando una necesidad- especial-debido al transito de estas vias, que implica un
especial cuidado en el tiempo de respuesta respecto al inicio y final de las obras con el animo de no interrumpir de
manera significativa el trafico de las zonas a intervenir, especialmente en las horas pico.

Por lo anterior la Secretaria de Infraesiructura realizara las acciones que sean requeridas para llevar a cabo el
adecuado proceso de pavimentacion que:permita un_sistema de mejoramiento de la movilidad de vehiculos y
peatones, dentro de los pardmetros de comodidad, seguridad y tranquilidad, definir redes de transporie auténomo
(peatones) y articularlas con los sistemas:de movilidad,-espacio’ plblico y equipamientos, contribuir al aumento de la
productividad y competitividad de la ciudad y la regién mediante la integracion de los diferentes modos de transporie,
complementar y adecuar la red vial del sector, y mejorar la accesibilidad a Ja red vial.

El area a infervenir se encuentra en la ciudad de Manizales y los sitios a intervenir se encuentran determinados de
acuerdo a la matriz de priorizacion del area de vias urbanas de la Secretaria de Infraestructura de Ja ciudad de
Manizales y lo priorizado dentro del desarrollo del Programa “Gobiemo-en la Calle’ en cabeza del alcalde de
Manizales. Enire este camino, fundamental a nivel.de: ciudad, se plantea ta construccion de andenes, mejoramiento
del espacio plblico, pavimentacion y mantenimiento.de fos. tramos identificados.

Ademas de lo anterior, actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vias, debido al mal
estado de estas, encontrandose con restriccion de transito en algunos tramos, considerando el alto deterioro de Ia
superficie de-rodadura.

Esta sifuacion genera aumento en los tiempos de viaje, ocasionando disminucion del acceso a los productos en los
sectores afectados. Asi como también, congestién vial y dafios frecuentes en los vehiculos, ocasionando mayores
costos de movilizacidn y operacién de los vehiculos. Por otra parte, esta situacion afecta el paisaje urbane,
deteriorando la imagen favorable del municipio.
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Con base en ello, los trabajos consisten en demaliciones, excavaciones, retiro de material sobrante, instalacion de
capas granulares de soporte, estructuras de mangjo de aguas, pavimento vehicular en concreto rigido, concreto
flexible, andenes, cortes y sellos de‘juntas, instalacion y/o demarcacion de sefializacion, construccion de pantalla, y
algunas.obras adicionales de estabilidad de taludes y de pavimentacion de vias urbanas; para esta intervencion se
fequiere:

PRELIMINARES

BASES

CAPA RODADURA

ANDENES Y SARDINELES

CORTES Y SELLOS

ACERO

VARIOS

Y DEMAS ESTABLECIDAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

AN N T TN

La administracién municipal ha ido interviniendo ia malia vial urbana en orden de prioridad de acuerdo a fa mafriz de
necesidades que reposa en la Secretaria de Infraestructura, es asi como de acuerdo a las disponibilidades
presupuiestales se-abarcan aqueilas que se identifican como mas urgentes.

DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONAS A INTERVENIR

Se intervendran algunas de las vias de fa comuna 5 que presentan mayor deterioro y gue se han priorizado en la
secretaria de Infraestructura y en el programa de Gobierno en la calle, de conformidad con el inventario de
necesidades que tiene el Municipio.

Seglin el inventario de necesidades viales que reposa en la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Manizales.
Evidenciadas ias necesidades y requerimientos de mantenimiento de la malla vial y peatonal de la ciudad de
Manizales, se pretende mediante el presente proceso de seleccién con la ejecucion de contrato de cbra pibiica.

El mantenimiento del pavimento vehicular fiene como objeiivo el mantenimienio de la infraestructura actual,
garantizando la seguridad, movilidad y transitabilidad vehicular, asi como embellecer la ciudad y servir de eje
integrador en armonia con fa malla vial, la infraestructura educativa, comunitaria y las vivieridas del sector.

Se proyecta contar con unos pavimentos de vias y andenes, luego de fa reconstruccién o mantenimiento en
cualquier punto de las diferentes comunas de la ciudad de Manizales, eni calidades optimas para su funcionamiento y
el uso frecuente de la ciudadania.
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Las obras a ejecutar se encuentran enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo de Manizales 2024-2027 a través de
su LINEA ESTRATEGICA: "DESARROLLO FISICO Y AMBIENTAL", y estd enmarcado dentro del programa de
‘MOVILIDAD" y subprograma “VIAS".

En virtud de todo lo antetior, se hace necesario adelantar ei presente proceso de Licitacion Pablica.

El objeto que se pretende contratar se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones de la Administracién
Municipal de |la presente vigencia, bajo os codigos:
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CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION DEPENDENCIA
SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Secretaria de
72141000 Y CARRETERAS. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DE CALLES Y CARRETERAS. Infraestructura

Para la realizacion de las obras requeridas, la Secretaria de Infragstructura tiene inscrito y viabilizado en el Banco de
Proyectos de inversion municipal, el siguiente proyecto:

NUMERO DEL PROYECTOQ 2024170010023 _
: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL

DENOMINACION MUNICIPIO DE MANIZALES

LINEA ESTRATEGICA DESARROLLO FISICO - AMBIENTAL

PROGRAMA MOVILIDAD

ACTIVIDADES DEL PROYECTO : Mantenirmiento de vias urbanas

Lo anterior segUn certificado de registro de proyecto en el Banco de Programas y proyectos de [nversidn Municipal -
BPIM - Dicho proyecto fue transferido a ia plataforma SUIFP TERRITORIO, quedande radicade con el cadigo BPIM
No. 2024170010023

Por todo lo anterior, se requiere adelantar un proceso de contratacion en la modalidad de LICITACION PUBLICA,
que conlleve & fa celebracion de un CONTRATO DE OBRA, a fravés del cual puedan ejecutarse las cbras o
actividades tendientes a solucionar las necesidades planteadas previamente.

De acuerde con lo establecido en la Circular N* 0013 del 11 de agosto de 2017 expedida por la Secretaria Juridica de
Municipio, se indica que ef proceso de Licitacién cuenta con CDP, Certificado de Banco de Proyectos para la presente
vigencia, se encuentra inscritc en Plan Anual de Adqguisiciones, estudios previos, presupuesto, analisis dei sector,
matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria plblica, y respecta a los:

“...) Disefios, planos, licencias de construccion, licencia ambiental, permisos requeridos o autorizaciones, cuando
se requisran. (...)"

Frente a la Circular N° 004 del 03 de agosto de 2017 expedida por la Secretaria de Hacienda, se indica que ia
intervencion a realizar es sobre bienes de uso pliblico, los cuales el Estado Administracion Municipal esta llamado a
proteger, segln lo dispussto en ef arliculo 82 de la Constfitucion Politica de Colombia, que establece: “Articuio 82.
Es deber del Estado de velar por [a proteccidn de la infegridad del espacio publico y por su destinacion ai uso
comun, el cual prevalece sobre el interés particular’.

En este sentido 'y conforme al objeto contractual, no se requieren licencias, ya que se realizaran labores de
construccion, reparacion y mantenimiente en el espacio publico, en este sentido se hace reposicién de las
estructuras existentes, lo que no da [ugar a nuevos disefios en las obras a ejecutar.

El Cédigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016), por su parte sefiala:
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“Articulo 139. Definicion del espacio ptblico.

()

Paragrafo 2°. Para efectos de este Codigo se entiende por bienes de uso publico los gue permanentemente estan al
uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un terriforio, coma por ejemplo los parques, caminos o vias publicas y
las aguas que corren,”

Qe mediante el Decreto N°0639 del 08 de octubre de 2021 “Por el cual se modifica el numeral 1 del articulo 4 def
decreto 0313 del 18 de marzo de 2020, el Alcalde Municipal decreta:

‘Articulo 1° modifiquese el numeral 1 del articulo 4 del decreto 0313 del 18 de marzo de 2020; funciones Son
funciones def Comité Asesor de Contratacion las siguientes:

Los disefios.

Estudios

Permisos _ _

Conveniencia o inconveniencia del objefo a contratar

La oportunidad del contrato y su-adecuacion en ef P.fan de Desarrollo, a los planes de inversion,
adquasrcron y compras, su adecuacion al presupuesio o fa Ley de apropiacionss y fodo lo que permita
£onocer con precision las necesidades, Ios términos y !as condrc:ones que mas convengan a la Entidad en
los procesos contractuales. :

oo o

£ Contar con el Certificada de Disponibilidad Presupuesfa!.

Lo anterior, previa & la expedicién del acto administrativo que dé apertura formal af proceso y a la publicacion
del pliego definitivo o el documento que haga sus veces, de lo que se debera defar la respectiva constancia

en ef acta
()

Se tiene ademas que el presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaria de Infraestructura y se certifica
que:

Para establecer el presupuesto oficial en .corﬂzirat"d's de "'Obra' P\]biica","ta Secretaria de Infraestructura, primero
establece fas cantidades de obra para luego determinar el vaior de ias obras a ejecutar y el componente de
administracion, imprevistos y utilidades.

En este caso, se debe tener en cuenta que las intervenciones y los sitios donde se desarrollaran son inclertos .al igual
que las cantidades de obra a ejecitar, dada la naturaleza impredecible de los eventos que se pretende cubrir con el
presente procese de confratacién, en tal sentido, se contrata mediante el sistema de precios unitarios y a monto
agotable. Por tante, no es posible calcular la cantidad a ejecutar y el presupuesto oficial se calcula para una unidad
de cada item;
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Los precios unitarios y ef valor final de cada tipo de obra a gjecutar para el presente procesc de contratacién se
obtuvieran con fundamento en la base de Datos de Precios Unitarios de fa plataforma Crystal con los ajustes
correspondientes para la vigencia 2025, base de datos administrada por la entidad descentralizada Aguas de
Manizales y utilizada, entre ofras entidades, por el Municipio de Manizales-Secretaria de Infraestructura para la
elaboracion de todos los presupuestos de sus procesos de seleccion para contratos de obra piblica, los que
cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para atender la necesidad que se pretende satisfacer con el
presente procese de seleccion.

Haciendo un analisis que incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la construccion de un
proyecto de obra.

Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratacion de una persona juridica o natural que posea
experiencia general y especifica segn lo determinado en el pliego de condiciones dei proceso; que se encuentre
debidamente censtituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de adoptar para la
ejecucion del contrato el personal requerido con la experiencia indicada en la licitacion plblica de! presente proceso;
asf como garanfizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por el Municipio de Manizales a través de la
Secretaria de Infraestructura en dicho documento del proceso. Asimismo, el contratista debe ser una parsona natural
0 juridica cuyo cbjeto social contemple la construccion de obras civiles y/o de Ingenieria.

BIENES NACIONALES RELEVANTES:

Luego de analisis de los criterios. estipulades en el articulo 2.2.1.2.4,.2.9 del Decreto 1082 de y la matriz 4 -Bienes
relevantes- de Ios documentos tipo expedidos. por Colombia Compra Eficiente para fa modalidad de seleccidn de
licitacién de obra plbtica, se encuentra que ia aplicacion de l0s mismos es improcedente en los procesos en los que
se contrata mediante el sistema de precios unitarios y @ monto agotable, como el presente, toda vez que las
intervenciones y os sitios donde e desarrollaran se determinaran dentro de fa ejecucion del contrato de acuerdo a
las necesidades latentes identificadas en el momento de ejecucion.

Dado que no es posible calcular la cantidad y, por consiguiente, el valor de los bienes o insumos requeridos, es
improcedente la aplicacion de ias formulas de ia matriz 4, en consecuencia, no se determinan bienes nacionales
relevantes para el presente proceso de contratacion.

2. OBJETO PARA CONTRATAR. CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION DEL
CONTRATO A CELEBRAR.

21 OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUGCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD
DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE EN LA COMUNA & - CIUDADELA DEL NORTE"

ALCANCE: Reparacién y construccion de pavimentos y peatonales en las vias y espacio publico que requieren
intervencion en la comuna 5 de la Ciudad de Manizales.
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CONDICIONES: E! fipo de contrato a celebrarse es de OBRA PUBLICA, y el alcance de su objeto

comprendera todos y cada uno de los componentes y actividades descritas en {as cantidades de obra y cuyo valor no
debera superar el Presupuesto Oficial estimado.

Se advierte que es responsabilidad del proponente visitar el o jos sitios donde se ejecutaran las obras, para que
conozea o constate fas circunstancias que pueden incidir o afectar los costos de las mismas.

23

ESPECIFICACIONES TECNICAS, SENALIZACION Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR:

Las acfividades u obras que ejecutar.son las siguientes:

* & & o 9 ° 8 -

Descapote manual e=0.20 m.

Suministro, transporte e instalacion cerramiento’en yute h=2m

Suministro, transporte e instalacién techado mowble en guadua y plastico

Localizacién y replanteo de vias mcluye eje de'via y Taterales con andenes

Demolicién de andenes y sardlneles en concreto htdrauhco |ncluye cargue a mano, retiro y disposicion en
botadera

Demolicién mecanica de pavimenta concrefo asfaltico. Incluye retiro y disposicion en sitio atdorizado
Demolicién mecanica de pavimento en concreto hidraulico. Incluye retiro y disposicién en sitio autarizado
Fresado pavimento asfaltico, mcluye cargue mecanico y retiro hasta 15km

Excavacion en zanja - material comin - 0.0 a- 20m’.

Excavacion mecanizada plestructuras-mater comun!conglomerado 0.0a60m.

Excavacién a cielo abierto - material comin - 0.0 a2.0 m

Excavacion a cielo abierto - conglomerado 00azim

Relleno en material seleccionado proveniente de ja excavacion (canguro)

Suministre, transporte. e instalaciéon filiro drenaje (0,60 x 0.50 m} tubc drenaje corrugado de 4" con filtro.
Incluye relleno piedra fittro, geo textil NT.3000. .

Retiro de material sabrante en volgueta; cargue mecanico, dlSpOSICIOﬂ en botadero {(hasta 25 km)

Retiro de material sobrante en volqueta, cargue manua, disposicion en botadero (hasta 25 km)

Suministro, transporte e instalacion afirmado para-andenes

Suministro, transporte e instalacion base compactada con cilindro

Suministro, transporte e instalacion base compactada con rana

Suministro, transporte e instalacion sub base compactada con rana

Suministrg, transporte e instalacion sub base compactada con cifindro

Suministra, transporle e instalacion de pavimente en concreto premezclado fast track, este item se
gjecutara (nicamente a criterio de la entidad de acuerdo a {a ubicacién de las obras v las necesidades de
movilidad.

Suministro, transporie e instalacion pavimento en concreto premezclado MR 42

Suministro, transporte e instalacion pavimento en concreto MR 42 hecho en obra
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o Suministro, transporte e instalacion de acelerante para concretos y pavimentes rigides, este item se
ejecutara Unicamente a criferio de |a entidad de acuerdo a la ubicacion de las obras y [as necesidades de
movilidad,

e  Suministro, transporte. e instalacion imprimacién-con emulsidn asféltica segin norma Invias.

e Suministro, transporte e instaiacion mezcla asféltica tipo mdc-19 segin norma Invias. Extendido y
compactado

= Suministro, transporte e instalacidon mezcla asféitica tipo mde-19 para parcheo mantenimiento.

« Corte mecanizado de pavimento a=5 mm profundidad un tercio del espasor

e Suminisiro, transporte e instalacion sello de junta de pavimento rigidoc Smm

o Suministro, ransporte e instalacion anden concreto 3000 psi e=0.10m. Acabado: escobiado

o Suministro; transporte e instalacion sardinel chaflanado ancho-= 20 cm h = entre 17y 24 cm en concreto
3000 psi

« Suministro, fransporte e instalacion escalas concreto 3000 psi e= 0.10m. Sebre tierra-acabado escobiado

¢ Corte mecanizado de angen en concreto con disco (3,5cm)

« Suministro, transporte e instalacion anclaje epaxico 3/8" 1=15 ¢m {incluye. perforacion y adhesivo epoxico)

¢ Acero 60.000 psi (incluye alambre negro y figuracion )

e Canastilla de soporte de dovelas en hierro 3/8" y 1/4"

o Dovelas de acero #iso 60000 psi para pavimentos.

o Suministro, transporte e instalacién demarcacién pasos peatonales, lineas de pare, simbelos, textos y
otras, con pintura plastico en frio métode llana

o Suministro, transporte e instalacién demarcacion lineas centrales con pintura pléstica en frio aplicada con
vehiculo {de borde, de carril y otras {ancho 12cms)

o Suministro, transporte e instalacion sumidero doble reja tipo sifén en concreto clase ii-tapa antiruido

e Suministro, fransporte e instalacion aro tapa hf ¢=0.68 m. Plcamara de inspeccion

o Transporte e instalacién aro tapa HF d=0.68 m. P/camara de inspeccion

o Sobreacarreo al hombro fuerte pendiente (después de 50m de acarreo libre)

e Trahsporte por dia laborado vehiculo automotor tipo camioneta de estacas o similar. Incluye conductor y

combustible

Jomal ayudante

« Reguiador de transito

o Recargo de oficial en dia dominical y festivo, este item se ejecutara Unicamente a criterio de 1a entidad de
acuerdo a la ubicacion de las obras y las necesidades de movilidad.

e Recargo de ayudante en dia dominical y festivo, este item se ejecutara nicamente a criterio de la entidad
de acuerdo a la ubicacion de las obras y las necesidades de movitidad.

e Recargo de oficial en jornada nocturna, este item se ejecutara Unicamente a criterio de la entidad de
acuerdo a la ubicacién de las obras yias necesidades de movilidad.

o Recargo de oficial en jornada noctumna, este item se. ejecutard (nicamente a criterio de la entidad de
acuerdo a la ubicacion de fas obras y ias necesidades de movilidad.

Ademas, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
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A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE
LICITACION DE OBRA PUBLICA LP-012-2025

. Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaria de Infraestructura del
Municipio de. Manizales y pueden ser consultadas en este Despacho.

Il.  Adoptarlas medidas de sequridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO URBANO del
Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/interventor de la Secretaria de
infraestruciura del municipio.de Manizales.

. Son de cargo del Proponente favorecido todes los cestos requeridos para colocar y mantener la
sefializacion de obra y las vallas informativas, la fluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y
de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades competentes.

IV.  Especificaciones Técnicas dei Invias vigentes,

VER FORMULARIO N° 1 - EN FORMATO EN EXCEL (PRESUPUESTO),

A continuacion, se presenta el Presupuesto Oficial Estimado:

Ne jTPE:‘GgE DESCRIPCION TUND, | CANTIDAD | VALORUNITARIO VALOR TOTAL

1| 001:044 DESCAPOTE MANLAL £=0.20 m: SM2 S 10008 3.768 3 3.768

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALAGION _
2 | 001,049 CERRAMIENTC EN YUTE H= 2 M ML 1,00 § 18.723 g 18723
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION 4 _
3 1001.060 TECHADO MOVIBLEEN GUADUA Y FLASTICO M2 100§ 16.372 §. um
P LOCALIZACION Y REPLANTEQ DE ViAS incluye je de " ol s 5285 . 6268

via y latersles con andenes

DEMOLICION DE ANDENES Y SARDINELES EN S e
5} 029.007 CONGRETO HIDRAULICO - INCLUYE CARGUEA Mg 180 s 154.152 § 150152
MANO, RETIRO ¥ DISPOSICIGN EN 8GTADERD

CEMOLICION MEGANICA DE PAVIMENTQ CONCRETC
B 029.013 ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN- M3 1063 136.488 § 136.489
SITIO AUTORIZADO

DEMOLIGION MECANICA DE PAVIMENTO EN
7 |0z9.04 CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO ¥ M3 1001 8 159.873 $ 159.873
DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO

1] 038980 FREGADU PAYIMENTC ASFALTICO, INGLUYE CARGUE | W&

MECANICO Y RETIRO HASTA 15KM SUELTO 1) ¢ 138451 5 138.45¢

EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN - 0.0 4

9| 002.001 20M M3 1008 48.634 $ 48.634
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SUMINISTRC, TRANSPORTE E INSTALACION

. EXCAVAGION MECANIZADA PIESTRUCTURAS-MATER N

10 + 002.015 COMUNICONGLOMD.04 65 M. M3 1,00 16.179 $ 16.178

141 002.08 g)éiA;’gi:i)N A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMUN - M3 1.00 52 802 3 52802

12 co2.007 EXCAVAGION & GIELO ABIERTO - CONGLOMERADC - M3 1,00 78423 5 76422,
0.0A20M
RELLENG EN MATERIAL SELECCIONADO .

13 002850 PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURG) M3 00 46.182 § o dem
SUMINISTRO, TRANSPQRTE F INSTALACION FILYRO

14 | 033.088 DRENAJE (0.80 x 0.50 m) Tube Drenaje Corugado de 4° ML 1,00 181178 $ 181,178
con filtro. Incluye rellenc piedra filro, Geotextit NT 3800
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE BN VOLQUETA,

15 1 002086 CARGUE MECANICD, DISPOSICION EN BOTADEROC M3-Sueito 1,00 43924 5 43.821
{HASTA 25 KM}
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE £N VOLQUETA, _

16 | 002.085 CARGUE MANUAL, DISPOSICION EN BOTADERD M3-Suslio 1,00 53.785 5 53785
{BASTA 25KM) )

Subtotat H 1,153.198

SUMINISTRO, TRANSPORTE £ INSTALACION DE

17 + 923,008 AFIRMACO PARK ARDENES M3 1,00 151201 5 151.201
18 ! 023.000 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE 1,00 3 257176
COMPACTADA CON CIUNDRD M3 257:126
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE . ;
18 | 023.010 COMPACTADA CON RANA M3 1,00 263.969 8 263,969
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB ; ;
25 | 23.011 SASE COMPACTADA CON RANA M3 1,00 259.886 5 259.868
. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB ;
21| 023.012 BASE COMPACTADA CON CILINDRC M3 1,00 253.045. 5 753.043
i 1:185.229

PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA

2 | 093,001 PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST M3 1,00 1.593.042 § 1593042
TRAGK
SUMINISTRG, TRANSPORTE £ INSTALACION .
2 | 033517 PAVIMENTO EN CONGRETO PREMEZCLADO MR 42 M3 .00 1:384.450 § 1304450
24 | 023,008 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION M3 100 1407.122 $  1a0ma2
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25

023.037

SUMINISTRO, TRANSPORTE £ INGTALAGION DE
ACELERANTE PARA CONCRETOS Y PAVIMENTOS
RIGIDOS

KG

1,00

32992

J2.992

25

023.002

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
{MPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA s890n
noma INVIAS,

M2

7.963

7.963

2

023.004

SUMINISTRO. TRANSPORTE E'INSTALACION MEZCLA
ASFALTICA TIPO MDC-19 segin nomma INVIAS.
Exiendido y cempacladd

M3

1.755.187

§.755.187

28

023.031

"SUMINISTRO, TRANSPCRTE E INSTALACION MEZCLA

ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO
MANTENIMIENTO.

M3
SUELTO

1.862.212

1862212

2

023.034

CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 mm
profundidad un tercio del espesor

ML

13.274

13.274

%]

023.038

SUMINISTRO, TRANSPORTE E {NSTALACION SELLD
DE JUNTA DE PAVIMENTQ RIGIDO 5mm

ML

15.883

15.083

Subtetal

3

=

032.015

SUMINISTRC; TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN
CONCRETO 3000 PSI €= 0.10M7 ACABAQD;
ESCOBIADD Ly :

sM2e

5

145.507

1772425

145,507

32

021,018

SUMINISTRC, TRANSPORTE E INSTALACION
SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE
17 24 CM EN COMCRETO 3000 PSI

ME

1,00

103.428

103.428

33

021.034

SUMINISTRO, TRANSPORTE-E INSTALACION
ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE
TIERRA ACABADC ESCOBIADG

M2

10

21441

214,41t

3

032,015

CORTE MECANIZADG DE ANDEN EN CONCRETO CCN
DISCO (3.5CM)

ML

11.574-

11.874

3

006,031

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=5 CM {INCLUYE
PERFORACION Y ADHESIVO EPOXICO)

UN.

100

41.793

41793

517,013

3 Rk ST s 2
AGERQ 60.000 PSI {INCLUYE ALAMBRE NEGRC Y .
36 | ABS FIBURACION ) : KG 100§ 9735 $ 9,736
U —— §,‘;i“$‘°;"}15"‘ DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO ML 100 | 21767 N 1757
DOVELAS DE ACERG LISG 50000 PSI PARA _
38.1 023.046 PAVIMELTOS KB 1,00 § 10.683 5 19.683
Subtotal § 51446
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B

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALAGION
DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE
39 022048 PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y. O¥RAS, CON PINTURA M2 100§ 97014 $ 0 onou
PLASTICO EN FRIC METODG LLANA
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIGN
DEMARGACION LINEAS CENTRALES CON FINTURA :
10| o201 PLASTICA EN FRIC APLIGADA CON VEHICULO (DE L. M| s 17334 300t
BORDE, OF CARRIL Y OTRAS {Ancho 12cms)
Subtota § 108348
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
# | 020112 SUMIDERO.DOBLE REJA TIoG SIFON BN CONCRETG | UND 10 |s  asam |5 35047
GLASE -TAPA ANTIRUIDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E iNSTALACION ARD
42024588 | Tapa HF =068 M. P/ICAMARA DE INSPECCION UNB K R R R
TRANSPORTE & INSTALACION ARQ TAPAHF D088 | | ,
VERTY: S RN it UND iels 2657 |5 236874
SOBREACARREO AL HOMBRG FUERTE PENCIENTE ol
44 | 001.083 oorn 0 300 oty 13- HM 100 1§ 182615 |§ 182616
TRANSPORTE POR, DiA LABGRADO VEKICULO o
45 | 001,084 AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O DA 100 | § 28953 S 289530
SIMILAR. INCLUYE CONDUGTOR Y COMBUSTIBLE
46 | 030.002 JORNAL AYUDANTE DA 100 | 8 114463 |5 114483
47 | 030003 REGULABOR DE TRANSITO DA 100 ] 153071 § s30T
48 | 032,390 RECARGO DE OFICIAL EN.DIA DOMNACAL Y FESTVG | KR 100 ] 20985 s 298
w | o3t REGARGO DE AYUDANTE EN DIA DOVINICAL ¥ . ol P A
: FESTNG
50 | 032.392 RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA HR 1,00 | § 18.739 § 16739
51 | 032.393 RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOGTURNA HR 100 | 5 M1 s 1
Sublotal $ 5703573

SUBTOTAL OBRAS (INGLUYE IVA)

§  16.490.672

VALOR TOTAL
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NOTA 1 Se debe tener en cliente que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AU DESCRIPCION ) PORGENTAJE

NOTA 2: Cuandg la fracsion desimal del peso sea igual. o'superior-a 5 56 aproximard por R - )
excese al numern snptero sigulente del pese y cuanda ia fraccién decimal def pesu sea ADMIN!STRAG!QN_ : A=
inferior 4 58e aproximara par defecta al niimero entero dél pesa.. ;

NOTA 3: El ALY v su discriminacion deben estar en poreantaje (%), IMPREYISTO I=
NOTA 4 Revisariel Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales.y tenarjos en cuenta UTIL!D)\'D ST
paraiapresentacion de fa propuesta econémica,

NOTA 5 Sigulendo las recomendaciones de l2 Guia de Colombia Compra Eficlente, TOTAL ALY AlU=
presentar |a oferta acondmica en.archivo editable (Excel) y en POF. .

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTOS PRESUPUESTOS CONTIENEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE.PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DEL
MISMO.

LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARA CON EL VALOR TOTAL DE LA OBRA (incluido AU)
DE CADA PROPONENTE Y EL CORRESPONDIENTE COMPONENTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas vigentes para la ejecucion de la obra en la Alcaldia de
Manizales, y las posteriores que imparta la INTERVENTORIA externa contratada por el Municipio de Manizales, asi
como también porlos SUPERVISORES que para tal efecto designe la Alcaldia de Manizales.

El valor de los imprevistos solo sera cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos y hasta el
porcentaje indicado en el presupuesto oficial, conforme los conceptos emitidos por la Contraloria General de |a
Republica.

“El pacte de una clausula que destine un porcentaje del valor del conirato estatal a cubrir ef costo de los
imprevistos que puedan ocurrir durante su ejecucion, no puede llevar a la conclusion de que ,si durante dicha
gfecucion no acurren imprevistos, el porcentaje que se destind para este concepfo se convierte
automaticamente en parte de fa “utilidad” del contratista, porque una conclusion en este sentido permitiria:

) Que el contrafista se apropie sin.fundamenta. legal alguno:de. récursos piblicos que tenfan una
destinacion especifica “cubrimiento de imprevistos surgidos durante la‘gjecucion del contrato”.

(2) Que ef contratista evada el pago del VA del porcentaje de “imprevistes”, a pesar de que realmente
dicho porcentaje hizo parte de fa "utifidad” del contratista.!

1 ART. 3 del Decrato 1372 de 1982—Impuesto sobre Jas venizs en los conlraios de construccion de bien inmueble. En los contratos'de construccion de bien

inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre |2 parle de los ingresos correspondiente a los honerarios obfenides por el constructor, Cuando no se
pacter henorarios el impuesto se.causara sobre fa remuneracién del servicio que correspanda a la utilidad de! constructor. Para estos efectos, en ef respectivo
contralo se Sefialara la parte correspohdiente a los honorarios o-utlidad, la cual en ningln caso podra ser inferior a'la que comercialmente corresponda a
cantratos iguales o similares.
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Asi las cosas, la prevision e inclusion de un porcentaje del valor del contrate para cubrir ‘imprevistos
menores” que puedan surgir durante fa ejecucion del mismo, sin tener que suscribir un contrato adicional, se
ajusta alos fines de fa contratacion publica?. Sin embargo. las entidades que administran recursos publicos no
pueden permitir que esta previsién se convierta en un instrumento para la evasién de impuestos por parte de
los contralistas, cuando sin que ocurran “fmprevistos” durante & efecucion del contrafo, se apropian de éste
porcentaje, convirtiéndolos en realidad en parte de su “utilidad”.

Por lo anterior, las entidades que administran recursos publicos solo pueden pagar los “imprevistos”
que el contratista acredife, porgue la destinacion de esta prevision es especifica y no puede
convertirse en parte de la “utilidad” del coniratista.

En este orden, asi como el contratista puede demastrar que el porcentaje de “imprevistos™ fue insuficiente
para no afectar su ‘utilidad”, de la misma manera, la entidad contratante debe soficitar la actualizacion o
revision de precios para evitar la afectacion del equilibrio economico del contrato. y-abstenerse de pagar el
porcentaje de “imprevistos” que el contratista no haya acreditaco”.? //Subrayado y negrilla fuera de texto/

Las especificaciones técnicas y las obligaciones que a continuacion se presentan, son aplicables para cada grupo:
24 OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
2.4.1 OBLIGACIONES GENERALES

Ademas de las derivadas de la esencia y naluraleza del presente contralo, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas durante la ejecucion
del contrato, ef Contratista se obliga a:

1. Dar cumplimiento al objelo y alcance de! contrato de acuerdo con lo establecide en el presente documento y en
SUS anexos.

2. Desarrollar el objeto del Contrato ei las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnicg, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Abstenerse de adelantar infervencidn alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por el
municipio.

5. Facilitar ia labor de seguimierita y control que reaiiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a
las observaciones o requetimientos que se realicen.

2 Para evilar la paralizacion del contrato mientras se consiguen los recursos y se surten los tramites administrativos que permitan eubrir el costo de imprevistos

menores que surjan durante sl ejecucian.
3 Conceptos-No. EE41360 de 2009, EE4611 de febrero:! de 2010, EE10820 de-febrera 24 de 2010, EE85262 de diciembre 22 de 2010 y EE75841.de 2011, la

Dficina Juridica de la Contraloria Generat de la Repibiica:
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Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para
desarrollar ei contrato dentre de la oportunidad y con las calidades establecidas.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos acordados
con la Entidad,

Identificar & implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarollar adecuadamente el objeto del conirato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que
rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las-acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato. Lo anterior aplica para todo el personal empleado, incluidos: los
subcontratistas, en la ejecucion de los trabajos.

Realizar todos: los pagos de honorarios yfo salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
iguaimenite dar cumplimiento a fas normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personai que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en
las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad
el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que Je corresponda.
Manejar con [a debida confldenma!ldad Ia mformac&on a que tenga acceso, asi como la producida a lo large de
la ejecucién del contrato. -

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que-tenga incidencia en ella cuando sea
requerida por el contratante.

Mantener indemne -al municipio frente-a cualquier reclamacion provemen{e de terceros que tenga como causa
fas actuaciones del contratista, sus subconiratistas o dependientes.

Ejecutar ta obra siguiendo los lingamientos establecldos en las notas técnicas especificas para el proyecio,
especificados en el pliego-de condiciones.

Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras y actlvz_dades con cuidado y diligencia, de manera:
que el objeto del conirato se cumpia en la forma y dentro del plazo pravisto, e informar de inmediatc al
interventor de cualquier imprevisto o |mped|mento qgue perturbe la reallzamon de |os frabajos ¢-el cumplimiento
del contraio.

Permitir que los empleados dessgnados por el municipio-inspeccionen en cualquier momento la ejecucion de los
trabajos y el desarrollo del contrato; Io mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios requetidos.
para cumplir con su labor de revision y control de Ios productos y materiales empleados o a emplear,
procesados 0 a procesar, seglin sea'elcaso: :

Asumir especiales obligaciones de cuidado y custod|a de los blenes que la.Entidad le llegue a entregar para el
debido desarrollo de Jas cbligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente
reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se preduzea dafio o pérdida, sin que esto excluya la
indemnizacion de petjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.

Suscribir el acta de inicio del contrato dentro de los tres (03} dias siguientes a la firma del mismo.

PARAGRAFO: Los pliegos de condiciones del proceso y la propuesta presentada hacen parte integrante del
contrato.
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2.4.2 OBLIGACIONES ESPEGIFICAS:

1. Entregar al interventor, dentro de los tres {03) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato: hojas
de vida del personal profesional, relacién de equipo minimo obligatorio, analisis de precics unitarios
correspondientes a ia propuesta econdmica presentada, programa de obra y flujo de inversiones, laboratorio
para la toma de control de calidad, plan de maneje de transito y los demés que se exijan en el pliego de
condiciones.

2. El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al dia en los aportes.
parafiscales reiativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar.

3. Presentar a la interventoria las actas parciales de-obra, acompaiiadas de las cantidades de obra avaladas por
el interventor. Las cantidades de obra. y valores consignadas en las respectivas actas de obra, son de
responsabilidad exclusiva dei confratista e interventor.

4. Cumplimiento de las obligaciones de constitucion o prorroga de la Garantia de Cumplimiento o et Seguro de
Responsabilidad Civil Extracentractual.

5. Cumplimiento de la obligacion de constitucion de la Garantia de Estabilidad de las Obras.

6. Mantener en vigor, renovar, prorrogar y -adicionar las garantias, en los plazos exigidos por ia ley y per los
moaritos establecidos en el pliego de condiciones.

7. Iniciar las obras del contrato a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la ejecucion de las Qbras impartida por
el supervisor ylo interventor.

8. Colocar fas vallas de informacion del contrato, sefializacion temporal y preventiva de las obras para el control
del trénsito.

9, Buen manejo ¢ inversion del anticipo entregado segin lo establecido en el presente documento 'y en el pliego
de condiciones

10. Cumplimiento de la obligacién relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el sitio de las obras objeto
del contrato, asi como también los demas profesionales que tengan dedicacion exclusiva o parcial en el
contrato

11, Presentar oportunamente los documentos, informes y demas requerimientos solicitados por parte de la

interventoria del contrato o por el municipio

12. Ubicar en el sitio de las obras del contrato el equipo o maguinaria compieto ofrecido en la propuesta

13. Acatar, en el plazo otorgado, las drdenes de la interventorfa respecto de la ejecucion de las obras objeto del
contrato, la: correccion de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopcion de medidas de
seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, y en general, todos
los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecucion del Contrato

14. Corregir dentro del término que sefiale la interventoria del contrato, los errores técnicos U omisiones que se
presenten en la ejecucién de los trabajos y obras del Contrato.

15, En caso de defectos en los materiales, estos seran imputados al contratista, deberan ser corregidos y pagados
por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales ¢ legales que decida emprender ia Alcaldia.

16, Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrate, asi como con todas las
normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecucion de obras como la que es objeto
de este contrato
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17. Responder por todos los dafios o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la
fecha en que se entiende concluida fa entrega, asf como fos posteriores a ella y que provengan de falias
técnicas en |a obra, de montaje y/o construccion, de mala calidad de los materiales, etc

18. Responder personalmente por todos Jos actos y conductas, fallas y negiigencias, en las que incurra cualquier
agenle, empleado, trabajador o subcontratista suyo.

19. Cumplimiento de las normas del manual del sistema de gestion de seguridad salud en el trabajo, de todo el
personal empieado, incluidos los subcontratistas, en la ejecucion de los trabajos

20. Adoptar medidas sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales. necesarias para no poner en peligro a las
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas Y
proveedores

21, |dentificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigacién, prevencion y control de los impacios
ambientales y factores de riesgos derivados del proceso construetivo y los derivados de ‘emergencias /o
contingencias.

22, Asistira las reuniones programadas por la supervision o interventoria del contrato.

23. Durante ia ejecucion del contrato el contratista debera tener en ejecucion minimo 2 frentes de obra de manera
simultanea.

24. Todo el personal requerido para el desarrollo de ‘la ‘obra, debe realizar sus actividades de manera
PRESENCIAL independientemente de su porcentaje de dedicacion,

25. De ser necesaria la ejecucion de actividades en horarios rioctumas ylo dominicales y/o festivos, estas deberan
ser avaladas con anterioridad por la INTERVENTORIA v la ENTIDAD; los items incluidos dentro del
presupuesto con recargos nocturnos; dominicales y festivos seran objeto de usc UNICAMENTE para efectos de
mejorar la. movilidad en puntos estratégicos de la ciudad, estos NO podran ser utilizados para atrasos en
cronogramas de obra o programa de inversiones, ya' quie dichas demoras estaran supeditadas a Ia ejecucion
realizada por el contratista de obra y'se.deberan:tomar las medidas pertinentes del mismo.

26, Conservar las obras hasta tanto se reallce el recibo a entera satisfaccion de las obras contratadas.

21. Dar estricto cumplimiento a los horarios establecidos y aprobados en los respectivos Planes de manajo da
transito (PMT).

243 OBLIGACIONES RELACiONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO CONTRACTUAL:

A. Vincular a la ejecucion del proyecto, personal no calificado-a individugs de la zona-de influencia de la misma

B. Mantener al frente de las. obras al personal requerido, en el pliego de condiciones y documentos que lo
complementen, para decidir, con el supervisor o interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la
efecucion de [a misma.

C. Asumir el pago de [os salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
gjecucion de la Obra, asi como garantizar que fa celebracion y ejecucion de los sub contratos necesarios; lo
cuales no darén lugar al surgimiento de ningln tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y El
Municipfo.

D. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en [a que coadyuve
el personal o los subcontratistas contra EI Municipio, par causa o con ocasién del contrato
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E. Garantizar que todos los contratistas en ejecucion del contrato cumplan con las normas establecidas en el
manual del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, de sefializacion y movimiento de maquinaria

F. En el evento que el praponente adjudicatario de! procesc de seleccion, haya obtenido e! puntaje por vinculacion
de personal con discapacidad durante la ejecucion del contrato debera mantener en su planta de personal el
niimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencién del puntaje adicional de la oferta.
Ademas, debe aportar a la entidad la documentacion que asi lo demuestre, esto es, el certificado que para el
efecto expide el Ministerio de Trabajo la cual se debe encontrar vigente.

G. En virtud de o dispuesto en el Decreto 0580 de 2021 expedido por la Alcaldia de Manizales, EL
CONTRATISTA debe vineular en un porcentaje no inferior ai 10% del fotal del personal que requiera para la
gjecucion contractual a jévenes entre 18 y 28 afios que cumplan con el perfil requerido.

H. Emplear por cada 10 hombres: contratados para la ejecucion de la obra al menos una mujer cabeza de familia,
si la obra se realiza con menos de 10 (diez) hombres se vinculara al menos una (1) mujer cabeza de familia.

l.  El personal de obra debera tener chaleco acorde ai manual de marca de la entidad contratante.

J. Para la ejecucion del contrato debera garantizarse como minimo 6 cuadrillas de trabajo, es decir & frentes de
trabajo en paralelo.

K. Todo el personal requerido para el desarrollo de la obra, debe realizar sus actividades de manera
PRESENCIAL independientemente de su porcentaje de dedicacion.

La reduccién del némere de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye
incumplimiento del contrato por parte def contratista, y dara lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas
en el contrate y en las normas aplicables. El procedimiento para fa declaratoria de incumplimiento de que trata el
presente articulo debera adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicacion de los
principios que rigen la actividad contractual teniendo presente tos casos de fuerza mayor o caso fortuito.

PARAGRAFO 1. Las obligaciones refacionadas con el personal requerido para la ejecucién del objeto contractual
seran objeto de especial verificacion por la Supervision o interventorfa y su incumplimients, incluida la ausencia
injustificada de una o varias de las personas que hagan parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicion
de |as sanciones contractuales correspondientes.

2.54 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION:

A. Ejecutar fa obra con todos los equipos, maguinaria, herramientas, materiales idoneos y los demas elementos
necesarios, relacionados en sl ANEXO TECNICO, ANEXO 1 del Pliego de Condiciones del presente Proceso
Licitatorio.

B. Suministrar todos los equipos, maguinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente, entre ofros aspectos, con ei envio y recepcion-de
los mismos en el sitio de fa Obra.

C. Garantizar la buena calidad de fos materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

2.55 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA:
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. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oporiunidad, y obligaciones definidas en los
documentos del Proceso de Contratacion.

. Cumplimiento de las especificaciones técnicas que tiene adoptada la secretaria de Infraestructura del Municipio
de Manizales,

. Asistir a fas reuniones programadas por la supervision o interventoria de! contrato

. Adelantar todas las gesticnes necesarias ante las autoridades respectivas para la obtencion de los permisos
requeridos en la ejecucion de la Obra, difersntes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales como:
ingreso def personal, horarios de trabajo o cualguier intervencion del espacio plblico, entre ofros.

. Resmplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el Municipio, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segln el anlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas
para la obra, ya sea por-causa de los insumos o de la mano de Obra.

. Garantizar el cumplimiento. de las normas vigentes establecidas en el manual del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo. para Ia ejecucion del contrato.

- Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante fa etapa de
ejecusion.contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacion o inadecuada ejecucion de la obra.
. Adoptar las medidas de seguridad y senahzamon preventiva establecidas en manual de mitigacion e impacto
urbano del Municipio de Manizales y los articulos 101 y 102 del Codigo Nacional de Transito Terrestre (Ley 769
de 2002) y Manual de Sefiaiizacion del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulacion de transito en
calles y carreteras y ciclo rutas de Colombia; espemﬁcamente en su aparte sefializacion en cailes y carreteras:
afectadas por obras.

Aprobar nuevos precios del contrato de acuerdo a']g‘s__siguientes parametros:

» Encaso de que a juicio de la Interventoria y visto bueno de la Secretarta de Infraestructura, sea hecesario
ejecuiar otros items no contemplados en el contrafo inicial, el Contratista y la Interventoria pactardn nuevos
precios para estos items dentro dé [os #érminos estipulados en [a Ley 80 de 1993, Asi el Contratista estara
obligado a ejecutar las labores correspondientes a los items no previsios, previo tramite legal respectivo. kn

aquellos casos donde os precios no previstos se generen de lag actividades en ejecucion, se debera sequir
el mismo procedimiento descrito en gl presente numerai.

» Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y fa Interventoria, previo
visto bueno de ia Secreiaria de Infraestructura, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado en la
fecha en |a cual se estudian los precios, sin'variar 168 porcentajes del A.U. de la propuesta.

o Para tal efecto el Contratista presentara al Interventor un documento donde se presenten la ustificacion
técnica, econémica, ambiental, social y juridica correspondiente y el Analisis de los Nuevos Precios
Unitarios, el cual serd sometido a su revision y-aprobacion. La Interventoria podra solicitar al Contratista la
modificacion o aclaracion que estime conveniente y la decision final se hara constar en el Acta de Fijacion
de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado adicienalmente por e!
Cuadro Comparativo de Precios no Previstos — del respectivo manual de Interventoria, todo lo- anterior
pravio. visto bueno de la Secretaria de Infraestructura.
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= En caso que, entre el Contratista y la Interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, se debera remitir [a
informacion a la Secretaria de Infraestructura quien tendra fa Ultima palabra y cuya decisién debera ser
respetada por ef Conlratista y la Interventoria del proyecto, por tal razén las actividades para pactar precios
unitarios nuevos no serdn excusa valida para la solicitud de prérrogas. al contrato por retrasos en el
cronograma.

s Si por la ejecucion de estas obras resultare un mayor valor del contrate, se procedera de acuerdo a lo
establecide en la Ley 80 de 1993

256 OBLIGACIONES DE INFORMACION:

A. Presentar acta de recibo parcial de obra, debidamente aprobada por la interventoria o supervisién, y tendra
como soporte ia siguiente informacion:

e Factura.
e Pre-acta de obra con sus respectivas cantidades de obra ejecutadas.

Nota: Las actas de obra parciales tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las
cantidades de obra aprobadas por el Interventor o supervisor. El Interventor o supervisor podré, en actas posteriores,
hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas antetiores aprobadas por él. Ningtn documento que
no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podré considerarse como constitutivo de
aprobacion de las obras objeto del contrato.

Informacion financiera y presupuestal de! contrato de obra. Presentar certificacion de pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social con sus soportes, suscrita por el representante fegal o el revisor fiscal segin el
caso de acuerdo con fa normatividad vigente, para el pericdo correspondiente del acta, asi.como los del servicio
nacional de aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar- ICBF y ias cajas de Compensacion
Familiar, cuando corresponda.

e  Seguimiento al programa de obra y flujo de inversiones.
e  Registro fotografico fisico y en medio magnético.
e Presentar cerificacion de antecedentes de la procuraduria, contraloria, policia y registro Nacional de medidas

correcfivas,

B. Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser-aprobados por fa Supervision o Interventoria y contener
por cada uno de los frentes de trabajo:

Avance de cada una de las actividades programadas.
Cantidades de Obra ejecutadas.

Ragistros fotograficos.

Resumen de fas actividades realizadas en el mes,

Relacion de! personal empleado en la ejecucion de la Obra.
Actualizacidn del programa de Obra.
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e Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segurido de articulo 41 de ta Ley 80 de 1993-
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales. refativos al sistema de Seguridad social [ntegral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y ias cajas de Compensacion fFamiliar,
cuando corresponda.

C. Presentar informe final, el cual debera ser.aprobado por la Supervision o Interventoria y contener:

e  Resumen de actividades y desarrollo de la Obra

o  Documentacion técnica entre ella: Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en ef incise segunde del articule
41 de la Ley 80 de 1993~adiciocnade mediante el articulo 23-de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia
en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas Cuando
corresponda, Registro fotografico definitivo.

Elaborar y presentar conjuntamente con el intewentor'laj entrega final de la obra y de liquidacion.

Presentar toda la informacion requerida por el supervisoro E! Municipio.

Actualizar las garantias de cumplimiento y responsabilidad civil'en ios plazos establecidos por la ley cuando se
realicen prorrogas, adicienes, modlflcaclones y rembo defiﬂlthO de la” obra

mmo

2.8 TIPO DE CONTRATO: Ei contrato a celebrar pertenecen a Ja tlpo!ogla de OBRA PUBLICA (LICITACION
PUBLICA).

2.6.1. PLAZO:

Tres meses (3), desde [a suscripcion del acta de inicio, previa aprobacion de las garantias exigidas.

2.7 ACTA DE INICIO. Para la firma del Acia de inicio el contratista adjudlcatarlo debe entregar previamente [a
afiliacion del personal y el cronograma de -obra y haber cumphdc con 1odcs los. requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion det contrato.

VALIDO TAMBIEN HASTA EL TERCER NIVEL,

28 INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD, CONFLICTO DE INTERES O PROHIBICIONES:

En cumplimienfo de io ordenade por la Constitucion y la ley Colombiana al contratista se e exigird no estar incurso
en causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicio de interés o prohibiciones para contratar de manera general
con el Estado, y en las que pueda incutrir el contratista para celebrar o ejecutar contrato en especifico con el
Municipic de Manizales, por tanto el oferente con su propuesta manifestarad bajo la gravedad de juramento que no

esta inmerso en tales causales de inhabiiidad, incompatibilidad o prohibiciones. Para el caso de presentarse
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inhabilidad, incompatibiiidad o prohibicion scbreviniente se dara aplicacion a lo establecido en la Ley.

No podran participar en el presente Proceso de Contratacion y, por tanto, no seran objeto de evaiuacién, ni podran
ser adjudicatarios quienes bajo cualguier circunstancia se encuentren en situaciones de Conflicto de-Interés con la
Entidad, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratacién plblica, de acuerdo con las causales
previstas en ia ley.

29 INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL: Ni el contratista, ni el personal que
requiera contratar para el cumplimiento del objete del contrato, tendréa vinculo faboral con la entidad contratante, fa
relacion contractual se regira bajo ef principio de la coordinacion. lgualmente, por ser un trabajador independiente se
le exigira su afiliacion y aportes al sistema de salud y de pensiones en los términos de la ley 1150.de 2007.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS,

El contratista sera seleccionado mediarnite la modalidad de la licitacién pablica,

De acuerdo con el objeto del contrato y de conformidad con lo sefialado en la Ley 80 de 1993, {a Ley 1150 de 2007
en el articulo 2, numeral 1, el articulo 2.2.4.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Circular -CIR-54-2025-1 del 02 de
Enero de 2025 de la Secretaria Juridica def municipio de Manizales, por medic de la cual se fijan las cuantias de
contratacién dei municipio de Manizales para la vigencia 2025, establecié la modatidad de CONTRATACION DE
LICITACION PUBLICA a partir de un valor superior a ios 650 SMLMV, es decir, desde los $ 925.275.001 en
adelante para {a actual vigencia fiscal.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar y la cuantia del proceso, la seleccion del

contratista se realizara mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA debido a que el presupuesto supera los
$925.275.001; siguiendo los lineamientos del articulo 2.2,1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE,

De acterdo al alcance de las obras, &l valar del contrafo se estifma en;

PRESUPUESTO OFICIAL: DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS COP. ($2.200.000.000,00), A.U.
INCLUIDO.

Para efectos de contar con un valor aproximado de la inversion a realizar, la entidad tuvo en cuenta [o siguiente:

e las infervenciones se réalizaran de acuerdo a priorizacion por lo que las cantidades de obra a ejecutar
fueron calculadas de manera aproximadas.

e Mano de obra calificada y no calificada.

e Suministro de matériales..

e Vallas, almacén, .ensayos de laboratorio, sefializacion, sistema de gestion de seguridad salud en el trabajo,
oficina, efc.
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s Horarios de trabajo extra (dominical, festivos y nocturnos).

Dentro del A U. se incluyen, entre otros, los siguientes impuestos en los qué debe ingurrir el contratista:

. Contribucion especiat de obra puiblica de conformidad con laley 418 de 1997 equivalente al 5% del valor del
confrate,

a Industria y Comercio

° Impuesto del 4x1000

. Tasa pro deporte y recreacion — 0,5% - Schre el valor de cada pago

° Estampilla pro cultura — 2,0% - Sobre el valor de cada pago

. Estampilla pro Universidad 2% - Sobre el valor de cada pago

° Estampilla pro Adulto mayor. — 2% - Sobre el valor de cada pago

. Estampilla Pro Justicia Famifiar — 2% Sobre el valor bruto de cada pago

. Constitucion de garantias

. Gastos fiduciarios

En lo referente al.pago de las esiampillas, éste debera cancelarse de acuerdo a fo establecide en el articulo 172 del.
Acuerdo 1083 de 2021. T

"(...)Articulo 172: Recaudo y pago’ us/as: estampilias: para el caso de los actos, coniratos o negocios
Juridicos, incluidas sus adiciones’y modificaciones, en los que se denere un pago a cargo del municipio, e
recaudo se efectuara mediante retencion en la fuente del valor liquidado por concepto de estampilias por
cada uno de fos pagos que se efectie {...)".

Palizas: _

¢ Cumplimiento

° Estabilidad

° Seriedad de la Propuesta.

] Buen manejo y correcta inversion del anticipo o

® Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
° Responsabilidad Civil

El presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaria de Infraestructura y se certifica que:

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por visitas y solicitudes de la comunidad, y las
que se determinan a partir de la PQRs y vistas técnicas desarrolladas por la Secretaria para atender las necesidades
de la comunidad. Dentro del analisis de los precios unitarios se toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas y
desperdicios para precisar los valores que en todo caso estan sujetos a fos imprevistos y reajustes propios de la obra
publica. Sin embargo, el presente proceso se reafizara por monto agotable, por lo que las cantidades a ejecutar se
determinaran dentro de la ejecucion del contrato de acuerdo a las necesidades latentes identificadas en et momerito
de ejecucion.

Los precios unitarios y el valor final de cada tipo de obra a ejecutar para el presente proceso de contratacion se

obtuvieron con fundamento en la base de Datos de Precios Unitarios de la plataforma Crystal con los ajustes
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correspondientes para la vigencia 2025, base de datos administrada por la entidad descentralizada Aguas de
Manizales y utilizada, entre ofras entidades, por el Municipio de Manizales-Secretaria de Infraestructura para la
elaboracion de todos los presupuestos de sus procesos de seleccion para contratos de .obra publica, los que
cumplen con fas especificaciones técnicas requeridas para atender la necesidad que se pretende satisfacer con el
presente proceso de seleccion.

Haciendo un andlisis que incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la construccion de un
proyecio de obra.

De conformidad con el paragrafo del articulo 8 de la ley 1150 de 2007 no es obligatorio contar con disponibifidad
presupuestal para realizar la publicacion del proyecto-de Pliego de Condiciones.

Por lo tanto, los certificados de disponibilidad presupuestal seran publicados y referenciados con el pliego de
condiciones definitivo.

De conformidad con ef articulo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de la Secretaria
de Hacienda y de Infraestructura, se compromete a hacer el registro y la reserva presupuestal con fa cual debe
cubrirse el-valor del contrato en la actual vigencia fiscai.

5. FORMA DE PAGO:

El proceso de contratacién es estructurado por el sistema por PRECIOS UNITARIOS.

Por lo tanto, los oferentes.deberan proyectar todos los costos directos e indirectos para ejecutar el contrato, hasta
culminar el plazo del mismo. EL MUNICIPIO cancelara el valor del contralo que resulte de la adjudicacion del
presente proceso de la siguiente.manera:

« Un ariticipo por valor equivalente al 20% con la suscripcién del acta de inicio, previa aprobacion de las
garantias exigidas y constitucién por parte del contratista de fa fiducia o del patrimonio auténomo. El
anticipo se regira por las condiciones sefialadas  en el anexo Minuta del  contrato.

s El valor restante serd cancelado mediante pagos parciales; de acuerdo con las cantidades de obra
realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria o supervision en
el mes inmediatamente anterior, las cuales ademés deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse
en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AU pactado y de la certificacion de
encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialade en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2607.

Paragrafo 1. El municipio de Manizales realizara al Contratista el ltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al diez

nor ciento (10%) del valor fofal del contrato, &l cual se hara a la terminacion de los. trabajos recibidos a entera
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satisfaccion de la entidad (firma del acta de liquidacion del contrato y fa debida actualizacion de polizas de
estabilidad).

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendra las sumas adeudadas al
sistema en el momento de la liquidacion y hara el correspondiente pago. Adviriendo que sera causal de terminacion
unilateral del contrato cuando se compruebe la evasion en el pago total o parcial de aportes por parte de! contratista
durante la ejecucion del cantrato.

Pardgrafo 2. El interventor solo aprobard el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con Ia totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en a gjecucion de las actividades. contratadas. Hasta
no entregar dichos soportes, fa Entidad no hara el respectivo recibe de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 3. Para los Pagos, el contratista de obra debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de apores
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad -Secial Integral; asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando cerresponda o certificacion del pago de Jos aportes a pensnon riesgos laborales y de Caja de Compensacién
Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, -incluido el personal independiente
gue presente sus servicios para la ejecucion del proyecto,

El contratista de obra debe responder por el pago de todos fos impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones
establecidas por las diferentes entidades nacionales; departamentales o.municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas-establecidas por fas diferentes autoridades
ambientales, que afecten la celebracion, gjecucién y liquidacién del contrato y las actividades que de él se deriven.
Estos pagos deben soportarse con |as certificaciones: correspondientes,

El municipio de Manizales no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contralista cuando ellas fueren ccasionadas por encontrarse incompletala documentacién de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato,

El municipio de Manizaies hara las retenciones a.que haya Iugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre |a materia.

Ei valor de los imprevistos solo serd cancelado previa demostracion de la existencia de los mismos y hasta el
porcentaje indicado por el cdniratista en su propuesta.

ANTICIPO
En el presente Proceso de Contratacion la Entidad entregara al Contratista a titulo de anticipo un valor equivalente al

20% dei valor basico del Contrato,
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La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no esta supeditada, en
ningun caso, al cumplimiento del Pago Anticipado.

La Entidad entregara el Anticipo bajo las-sigulentes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del Contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el Proceso de
Contratacion.

La iniciacién de las obras o°el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no esta supeditada, en
ningln caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de |a interventoria, revisard y aprobara los programas de inversién def Anticipo. Para el manejo
de los recursos que raciba a titulo de Anticipo, el Contratista constituira un patrimonio autonomo irrevocable a
nombre del objete del Contrato, cuyo beneficiario sea sl Municipio de Manizales el cual sera vigitado por’ el
Interventor. Per consiguiente, ningiin pago o gravamen-que afécte el Anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion
expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del
Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo aprobado. El costo de la comision fiduciaria
sera asumido directamente por el Contratista, El Contratista presentara la respectiva minuta del Contrato de fiducia
para aprobacion previa del Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados mensualmente en.Ja
cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Entidad indicando- con
precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del Anticipo otorgado, el numero, afio
del Contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta
abligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo sé presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo
del citado patrimonio, 1a entidad fiduciaria consignara ef valor de éstos en la cuenta que para tal efecto se disponga,
informando ef niimero y afio del Contrato de Obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignacian
especificando ef valor por rendimientos y el valor por saidos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con ia informacién necesaria sobre el
patrimanio autonomo para ! giro de! Anticipo.

Para |a buena administracién del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

° El Contrato de fiducia mercantii debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria -autorizada por la
Superintendencia Finarcigra para crear patrimonios auténomos.
. El plazo del contrato de fidugia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utifizacion de la totalidad

del recurso entregada a titulo de Anticipo.
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. Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro
ylo corrientes remuneradas, mientras se desfinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por ¢l
Interventor.

. Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo de! patrimonio auténomo, como los excedentes de
esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instruciivo, lo cual debe
ser verificado por el Interventor.

. La Entidad remitira a |a fiduciaria el plan de inversion del Anticipo aprobado y le.informaré sobre la persona
naturat o Juridica que actuard como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara a la fiduciaria sobre las
susperisiones y reanudaciones en la ejecucian del contrato.

. En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilaterat o anticipada de este, Ia fiduciaria reintegrara
a la Entidad ef saldo existente en la cuenta de Anticipe y sus rendimientos en la forma indicada por esta, una vez
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

. La fiduciaria deberé remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al"Contratista, dentro de los primeros
guince (15) dias-habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del Anticipo en el patrimonio autonomo,
el cual contendrd cemo minimo la siguiente informacion; ‘el nimero y ano del Confrato de Obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capltaE Ios rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio
anterior, los giros yfo traslados realizados..

El Anticipo sera amartizado mediante deduccmnes de parciales de obra, situacién que debera ser controlada por la
interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicarido el valor de Ia respectiva acta por la relacion que
axista entre el saldo del Anticipo v el saldo del valordel Contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse. por lo menos un {1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y-cuando e’ plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situacién
que debera ser controlada por fa interventoria) medianté fas actas-mensuales o parciales de cbra.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por fo. tanto, si lé bropuesta- cumple fodos los aspectos se
evaluaran como ‘CUMPLE". En caso contrario, se evaluara como "NO CUMPLE".

CAPACIDAD JURIDICA™ Y CLASIFICACION Debe cumplir con io sefialado en el

UNSPSC 1 pliego de condiciones.
Debe cumplir con lo sefigjado en el

REQUISITOs | CAPACIDAD FINANCIERA piisgo de condiciones.
HABILITANTES | CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION | Debe cumplir con lo sefialade en el

Y SsuU KR pliego de condiciones.
VERIFICACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Debe cumplir con lo sefialado en el

pliego de condiciones.

Debe cumplir con lo sefialado en el
pliego de condiciones.

EXPERIENCIA
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Posteriormente fa Entidad calificara ias ofertas gue hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puniajes:

Oferta economica 485

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con 1

discapacidad

Emprendimientos y empresas 0.25
de mujeres '

MiPymes 0,25

Total 100

Los criterios de desempate se aplicaran conforme al numeral 4.7. del documento base o pliego tipo anexo al piiego
electronico. '

7. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACION DE RIESGOS

La Matriz 3 - Riesgos incluye. los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del Confrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en
caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se debera tener en cuenta el riesgo de corrupeién y ia
relacion directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional,

8. GARANTIAS
8.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada seré susceptible de aclaracion por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion, Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y
se rechazara {a oferta.

Las caracteristicas de-las garantias son |as siguientes.
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“CARACTERISTICA | - S " CONDICION |
Cualqurera de las ciases permitidas por el articule 2.2.1.2.3.1:2 del Decreto 1082 de 2015 |
Clase a saber: (i) Contrao de seguro contenido en una péliza, (i) Patrimonio auténomo y (i)
Garantia Bancaria.
Aseguradol MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 - 7
beneficiario
A Los perjuicios derivados del incumplimiénto del ofrecimiento en los evenlos sefalados en
mparos

el articlilo 2.2.1.2.3,1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre dei Proceso de Contratacién.

el valor asegurado correspondera al diez por ciento {10%) del Presupuesto Oficial

Valor Asegurado
° Para [as personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
Tomador referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse de esa manera.

° Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser olorgada por todos los
integrantes del Proponente Pliiral, para lo cual se deberd relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y. porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de lamisma.

,,,,,

Si en desarrollo del Proceso de seleccion. se modifica el cranograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de (a
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y'cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato,

El contratista deberd suscribir el contrato denitro de los ires (03) dias habiles siquientes a la adjudicacion del mismo
so pena de hacer efectiva |a garantia de seriedad de la dferta y aplicar el numeral 12 del articulo 30 de la ley 80 de

1903: (...} 12. Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya sefialado,
guedara a favor de la entidad contratante, en calidad de sancién, el valor del depésito o garantia constituidos para
responder por la seriedad de a propuesta, sin menoscabo deIas acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depdsito o garantia. En este evento, la entidad estatal,
mediante acto adminisirativo_debidamente motivade, podra adjudicar el contrato, dentro de los auince (15) dias
siguientes, at proponente calificado en segundo: quar siempre v cuando siipropuesta sea igualmente favorable para
la entidad".

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferia.
Durante este periodo la propuesta ser4 irrevocable, dé tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.

8.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
8.21 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira |a aprobacién de a Entidad, Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

7 I_,_ "'w
Cualquiera de las clases permitidas por el articuio 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber. (i} contrato de seguro contenido en una poliza para entidades estatales, (i) patrimonio
auténomo, (iit) garantia bancaria.

MUNICIPIO DE MANIZALES identificada con NIT 890.801.053 -7

Asegurado/
beneficiario

EAMPA ) G
Cumplimiento general del contrate y | Plaze del contrate y | Por  una  cuantia

el pago de las multas y la clausula | cuatro (04) meses mas, | equivalente al 20% del
penal pecuniaria que se e impongan valor total del contrato
Buen manejo y correcta inversién | Hasta la liquidacion del | Cien por ciento (100%)
del anticipo contrato o hasta fa | del valor total dei anticipo
amortizacion del
anticipo

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | Veinte por ciento (20%)
sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. del  valor tfolal del
laborales del personal que el contrato.

contratista haya de utiizar en el
territorio nacional para la sjecucion
del confraio

Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) afios | Treinta por ciento (30%)
ejecutadas entregadas a satisfaccion | contados a partir de la | del valor final de las
fecha de suscripcion | obras.

del Acta de Recibo
Definitivo a satisfaccion
de las obras por parte
de |a Entidad.

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

. Para las personas juridicas: la garantfa debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificade de existencia y representacion legal expedide por la
Camara de Comercio respectiva, y no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa-manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio, Cuando el contratista sea una union temporal 0 consorcio, se debe
incluir razén social,.NIT v porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural {unién temporal, consorcio): 1a

Tomador
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garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de! Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, guienes
para fodos los efectos seran los otorganies de la misma.

. Nidmero y afio del contrato
informacion . Cbieto def contrato
necesaria dentro. | e Firma de! representanté legal del contratista
de Ja ptliza ° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor 2 asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Ei Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectle la Entidad, asf como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segin el caso,
constituye.causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancisnatorios a que haya iugar,

8.22  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contrafista sera responsable de la reparacion de tados los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del Contrato o'si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones 'y montajes efectados por &! y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion, EI Contratista se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que ‘se ocasionen por estos conceplos. Esta
responsabilidad y fas obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes- por un periodo de garantia de cinco
afios (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. £l Contratista procedera a reparar
los defectos dentro de ios términos que la Entidad e sefiale en la comunicacion escrita que le enviara ai respecto,

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de a garantia respectiva y el Contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podré hacer efectiva la garantla de
estabilided estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si tas reparaciones que se efectien afectan; o si-a jlicio de la Entidad, existe duda razonable de-que puedan liegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas; la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones,

8.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare {a Responsabilidad Civil Extracontractuai de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

| CARACTERISTICA | CONDICION
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CARACTERISTICA

CONDICION

Clase

Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados

MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 — 7 y el Contratista

Tomador

° Para tas personas juridicas: fa garantia dehera fomarse con el nomibre o
razbn soclal y tipo. societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedidc por la Camara de Comercio respectliva, y no sblo con
sU sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que fa sociedad podra

- denominarse de esa manera.

° No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
infegrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
infegrantes. _

o Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura:
plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcantaje de participacion, guienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor

. No debe ser inferior a:
? Doscientos (200} SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de gjecucidn del contrato.,

Beneficiarios

Terceros afectados y MUNICIPIO DE MANIZALES identificado con NIT 890.801.053 -
7

Amparos

Responsabilidad Civil Extraconiractual de la Entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Informacién necesaria
dentro de la poliza

. Numero y afio del contrato

] Objeto del contrato

° Firma del representante legal del Contratista

° En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLY

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del'mismo término establecido
para |a garantia inica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlieven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. El contratista debera anexar el comprobante de pago de la
prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
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9. ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439 de la
Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CANY:

1 L Presupuesto Del |, . .. . A
s A A . e Proceso De
o : pmaiaay | Proceso.De .~ Excepeidn .
SRy , i Entidad’ Confratacion
, Contratacmn Apl:cab[e Al SR
Tratado Estatal Cubierto Por El
P o gy g Superlor AI Valor - Proceso De
. Acuerdo
. : Contratac:on . )
: ] PR R e, _,-'--__Co_m_erma! .
i del Chile Sl NO N!A NO
AP'::;;OG México NO N/A N/A NO
' Perul. Sl NO NIA NO
Canadi NO - N/A N/A NO
Chile Sl et NO- N/A NO
Corea NO . . NIA _ N/A NO
Costa Rica S CCOUNO N/A NO
Estados AELC S T UNOEE N/A NO
Estados Unidos NG . /. e N/A NO
México NO T NIA NIA NO
Trisnaulo El Salvador NO o NIA . N/A NO
Norie Guatemala S| Tl T No sl
Honduras NO | o NAY N/A NO
Unién Europea SI ‘ NO 7 N/A NO

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacnonal a Proponentes y servicios de los Estados que cueriten con un
Acuerdo Comercial gue cubra el Praceso de Contratacmn

Adicionalmente; los Proponentes de Estados con los cua!es eI Gob{erno N ipnal haya certificade la existencia de
trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

Se firma en Manizales, en el mes de marzo;.del:_aﬁo_,.2025,

Secretaria de Despac
Secretariade Infraestructura
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