INVITACION PÚBLICA IP-016-2025
PRESTAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

N °	1	2	3	4
Clase	General	General	General	General
Fuente	Externo	Externo	Externo	Externo
Etapa	Selección	Selección	contratacion	contratacion
Tipo	Operacional	Operacional	tecnologicos	Naturaleza
Descripción	Riesgo de que no se firme el contrato	Incumplimiento de las obligaciones del contrato	Que la empresa contratista disponga de los recursos tecnicos	los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Demora en la ejecución del contrato	Demora en la ejecución del contrato	incumplimiento contractual	Demora en la ejecución del contrato
Probabilidad	raro	raro	Probabilidad	raro
Impacto	menor	menor	mayor	menor
Valoración	3	3	3	3
Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Control a ser implementado	Poliza de cumplimiento	Poliza de cumplimiento	Aplicación de las sanciones contractuales previstas	Poliza de cumplimiento
Impacto después del tratamiento: Probabilidad	raro	raro	raro	raro
Impacto después del tratamiento: Impacto	moderado	moderado	moderado	moderado
Impacto después del tratamiento: Valoración	1	1	1	1
Impacto después del tratamiento: Categoría	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	no	no	no	no
Responsable por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	mar-25	mar-25	mar-25	mar-25
Fecha estimada en que se completa el tratamiento				
Monitoreo y revisión: ¿Cómo se realiza el monitoreo?	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicacion	Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicacion	Haciendo el debodio proceso	Haciendo el debodio proceso
Monitoreo y revisión: Periodicidad	Una vez adjudicado	Una vez adjudicado	en la etapa de ejecucion	en la etapa de ejecucion

JESÚS ARNOLDO RUIZ MARÍN
Secretario de Asuntos Administrativos