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Entre el ESTEBAN RAMIREZ VELEZ identificado con cédula de ciudadania No. 71374370 de
Medellin, en su calidad de Secretario de Suministros y Servicios del DISTRITO ESPECIAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN nombrado mediante Decreto Distrital 0001
del 1 de enero de 2024, en uso de sus facultades legales y las otorgadas en los Decretos 835 de
2021 y 361 de 2024, expedidos por el Sefior Alcalde distrital de Medellin (en adelante la “Entidad”),
por una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la persona natural; o incluir el nombre del
representante legal] [en calidad de representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado
como aparece en el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el
presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion nimero [Incluir nimero del Proceso de Contratacion]

Il Que mediante Resolucién No. [xxxxx del xxx de xxx de xxxx] la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA
VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. [Numero del
Proceso de Contratacion], los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de [incluir plazo], a partir del inicio de
ejecucién por parte del supervisor a través de la plataforma SECOP Il sin superar la presente
vigencia, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon y aprobacién de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y valor del contrato en
nameros], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:

XXXXXXXXXX

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estaran a cargo del proponente seleccionado, a
manera de enunciado, estan los siguientes:

»  Contribucién especial para la seguridad: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor
total del contrato antes de IVA, de conformidad con la Ley 1738 del 18 de Diciembre de
2014.

. Retencion en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.

. Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4#) del valor
total del contrato. Se debe considerar la deduccién del 50% de que trata el Articulo 115
del Estatuto Tributario.

* Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre las actividades industriales,
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdiccion del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, su tarifa corresponde al milaje
establecido, segun su actividad, en el articulo 71 del Acuerdo 93 de 2023.

. Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores
efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo
establecido en los articulos 288 y 289 del Acuerdo 93 de 2023.

+  Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% de los valores
efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con los
articulos 273 y 274 del Acuerdo 93 de 2023.

. Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% de los valores efectivamente pagados por
concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con los articulos 254 y 255 del
Acuerdo 93 de 2023 .
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* Tasa Pro-Deporte y Recreaciéon: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de
conformidad con el articulo 206 del Acuerdo 93 de 2023.

. Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague al
contratista, antes de IVA, de conformidad con el articulo 313 del Acuerdo 93 de 2023.

. Impuesto de Timbre Nacional: Correspondiente al 0,5% del valor del contrato antes de
IVA, de conformidad con el Decreto legislativo 0175 de 2025 que modifica temporalmente
el paragrafo 2 del articulo 519 del Estatuto Tributario.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el pago anticipado bajo las siguientes condiciones:

La Entidad, enviara al proponente adjudicatario cuenta concomitante con el anexo del contrato
cuenta de cobro por el valor que corresponde al impuesto de timbre. El contratista debera cargar en
la herramienta SECOP II, el soporte de pago. En caso de no pago, al momento de cobrar el pago

anticipado la entidad realizara el cruce de cuenta deduciendo la retencién correspondiente.

El Distrito validara el soporte de pago previo a dar la aprobacién de pdélizas y dar el inicio de vigencia
del contrato en el marco de la responsabilidad que le asigna el articulo 517 del Estatuto tributario.

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del pago anticipado.

La finalidad del pago anticipado correspondiente al uno (1%) por ciento del valor total del contrato,
es garantizar la caja de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175 de 2025,
relacionado con la reactivacion del impuesto de Timbre Nacional.

Dicho pago anticipado, se amortizara en todos los pagos en la misma proporcién hasta la finalizacion
del contrato.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

[Incluir datos de asignacion presupuestal]
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el Contrato]

[Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorizacion para
comprometer vigencias futuras segin Oficio No. XXXXXXX suscrito por la Entidad correspondiente]

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO
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El Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin pagara parcialmente el valor del
contrato, por el sistema de Precios Unitarios Reajustables, previa presentacion de las respectivas
actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del
supervisor del contrato de interventoria designado por la Secretaria de Suministros y Servicios.

La entidad, otorgara un pago anticipado correspondiente al 1 % del valor total del contrato, con la
finalidad de garantizar la caja de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175
de 2025, relacionado con la reactivacion del impuesto de Timbre Nacional.

Dicho pago anticipado, se amortizara en todos los pagos en la misma proporcion hasta la finalizacion
de la conmocion interna decreta por el Gobierno Nacional.

Cada acta debe ir acompafiada de un informe de cantidades diferenciado para cada una de los
frentes de ejecucion, un informe de actividades y el porcentaje de avance de las mismas con sus
respectivas memorias de céalculo ademas del registro y actualizaciéon del avance de las obras en el
Sistema de Informacion para el Registro de Obra (SIRO)

Adicionalmente, para el tramite de cada acta de pago, el contratista debera presentar a la
interventoria, el listado de las personas que laboraron en la ejecucién de los trabajos y las novedades
laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, entre otras), asi como documento suscrito por cada
trabajador, en el que manifieste que el Contratista le cancel6 sus salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él, en caso
de retiro.

Las actas de obra deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias calendario, siguientes al mes
en que se ejecutaron los trabajos, acompafiadas de la respectiva factura de venta, la cual debe
cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del
Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella
constara el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia
responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable. La recepcion de las
facturas y documentos equivalentes se hara de acuerdo con las directrices de la Secretaria de
Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la Unidad de
Contaduria. La transferencia electrénica o consignacién para la cancelacién de cuentas, la hara El
Distrito Especial de Ciencia, tecnologia e Innovacién de Medellin sujeto a la disponibilidad de
recursos que presente la Subsecretaria de Tesoreria y respectando el derecho de turno consagrado
en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez presentadas por parte del contratista las actas de corte de obra con sus correspondientes
soportes, la interventoria tendra cinco (5) dias habiles para revisar y aprobar dichas actas, o para
devolverlas al contratista con las respectivas observaciones.

Las actas de obra con sus soportes y la respectiva factura de venta debidamente aprobadas por la
interventoria, deben ser presentadas al supervisor para su revisién y aprobacién cinco (5) dias
habiles antes del cierre de facturacion del Distrito Especial de Ciencia, tecnologia e Innovacion de
Medellin (Segun cronograma de la Secretaria de hacienda), si no se cumple con los productos y se
vence el plazo de entrega de facturacidon a contabilidad, quedara para el mes siguiente, sin que se
genere un incumplimiento por parte del Distrito.

Una vez se dé inicio al contrato de obra, el contratista, el interventor y el supervisor, teniendo en
cuenta los tiempos descritos anteriormente y las fechas de facturacion que tiene el Distrito Especial
de Ciencia, tecnologia e Innovacién de Medellin Secretaria de Hacienda, pactaran el cronograma de
entrega y revision de los documentos requeridos para el pago de las actas de obra.

Como requisito previo para la autorizacion de cada acta de pago, el contratista debera acreditar que
se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
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parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. También
debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos
los trabajadores empleados en la ejecucion del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en
el AlU presentado por el contratista. Todo lo anterior debera ser certificado por la interventoria.
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato de obra, relacionados con los
componentes de polizas e Inversion Ambiental - Social - Implementacion PMT, el contratista de obra
debe tener en cuenta los siguientes conceptos, con el animo de dar claridad a los valores que se
presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del item definido en el presupuesto
oficial.

e Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecucién del contrato, que son suministrados directamente por el
contratista. Para su reconocimiento y pago bastard con el concepto del interventor o
supervisor sobre la ocurrencia de estos, con evidencias documentales tales como:
fotografias, videos e informes. Su pago se realizar4 de acuerdo con los valores ofertados en
la propuesta econémica.

e Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios
requeridos para la ejecucion del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de
terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento
equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsara de acuerdo con
la factura o documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta econémica.

En todo caso, para el pago de la primera acta, es requisito indispensable tener debidamente
elaboradas las actas de vecindad y de entorno y para el pago de la Ultima acta, se debera contar con
paz y salvo del diligenciamiento de la informacion en el Sistema de Gestion Vial e Infraestructura
Asociada (SGVial), si aplica.

En el valor de cada acta de pago solo se debera incluir la administracién y la utilidad, mas no el
porcentaje contemplado para los imprevistos, toda vez que este Ultimo solo sera pagado en caso de
que en el desarrollo del contrato se causen y se soporten debidamente.

El valor que no se incluye correspondiente a los imprevistos se reservara dentro del valor del contrato
para ser usado Unica y exclusivamente para el caso que se causen imprevistos y se soporte
debidamente.

El valor de los imprevistos a ser reconocidos en un acta de pago podra superar el porcentaje de
imprevistos correspondiente a dicha acta, siempre y cuando la sumatoria del valor de los imprevistos
reconocidos en las diferentes actas presentadas hasta la fecha, no supere el valor total
correspondiente al porcentaje de Imprevistos ofertado por el proponente sobre el valor total ejecutado
alafecha de la dltima acta en tramite de pago. Si el valor de los imprevistos causados y debidamente
soportados es superior al porcentaje establecido para el valor ejecutado a la fecha, el excedente se
pagara en actas posteriores, sin que se supere el valor total establecido para los imprevistos sobre
el valor total del contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, El interventor solo aprobara el
pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del
contrato, el Contratista deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién de las actividades
contratadas.

De los componentes de Administracion e Imprevistos:

Los gastos de administracidn del presente contrato, asi como los imprevistos, seran aquellos que se
encuentran detallados desde el presupuesto estructurado por el Distrito Especial de Ciencia,
tecnologia e Innovacion de Medellin y en la propuesta presentada por el contratista. El
reconocimiento de los conceptos generados a titulo de administracion e imprevistos se hara
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Unicamente respecto de los valores causados y demostrados durante la ejecucion, previa verificacion
y aprobacién por parte del interventor.
Al componente de Administracién del presente contrato, se le deberéa aplicar reajuste de precios a
las actas de pago una vez se defina las actividades efectivamente demostradas, soportadas y
probadas técnica y facticamente por parte del contratista, y aprobadas por el interventor. En todo
caso no se podra superar en ningln evento el porcentaje de administracién e imprevistos definido
en la oferta.
El interventor, verificara la causacién de las actividades ejecutadas en el marco de los conceptos
generados a titulo de administracion, para autorizar su reconocimiento en cada pago que se haga al
contratista. En todo caso no se podra superar en ningun evento el porcentaje de administracién
definido en la oferta.

a. Formulade reajuste de precio:

Los precios unitarios del contrato que se celebre seran ajustados de acuerdo con la formula que
contendrd indices y coeficientes, los cuales se enuncian a continuacion en la férmula de reajuste y
son el resultado del analisis de precios unitarios del presupuesto oficial de la Entidad.

AR = AS x [0 5846 (MASi) +0,1277 ( ) +0,1219 (EQOi>
B ’ MASo ’ TRAo ’ EQOo

+ 0,0764 (MOOPi) + 0,0414 (P”> + 0,0283 (CMi> + 0,0121 (COi>
’ MOOPo ’ Plo ’ CMo ’ COo
PRi
+ 0,0076 (—)]

TRAi

PRo

Dénde:

AR:. Es el valor reajustado para cada acta mensual de la obra realizada por el Contratista.

AS: Es el valor del acta mensual de obra realizada por el contratista, liquidada a
los precios cotizados en la Licitacion, luego de descontar la amortizacién del anticipo
(En el evento de pactarse) (saldo a favor del contratista), el valor de los items
reembolsables no entran en este valor a reajustar.

MAS: Mezcla asféltica

TRA: Transporte

EQO: Equipo de obras publicas

MOOP: Mano de obra de obras publicas

PI: Pinturas

CM: Carpinteria Metalica

PR: Prefabricados

Co: Concreto Premezclado

Subindice i: Mes de pago de reajustes
Subindice 0. Mes béasico de presentacién de la propuesta

Se tendran en cuenta los indices suministrados por Camara Colombiana de la Construcciéon Camacol
Antioquia.

Reglas comunes atodas las opciones:
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberéa acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de
las establecidas en el Anexo - "Condiciones de Ejecucion, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje
no inferior al treinta por ciento (30%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje
superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la
ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la region, que
no podra superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra calificada de la regidn seran mujeres

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al
menos el dltimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendrd como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutard el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacidn no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje minimo del diez por ciento (10%), sin
perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad], la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion
constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracioén o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar,
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deber4 mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.
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El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucidn del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecuciéon del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién deberéa probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres
(03) dias habiles siguientes a la orden de iniciacién del contrato de interventoria para su revision y
aprobacion

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacidon de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracidon o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacién en pobreza
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en
esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

3. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas practicas, que promuevan la igualdad de
oportunidades y la generacion de empleos dignos con enfoque diferencial y de género para poblacion
en condicidn, situacién o posicién de vulnerabilidad social, como la poblacion LGTBIQ+, migrantes,
jovenes (edad de 18 a 28 afios promocion del primer empleo) y mujeres victimas de violencia basada
en género. El contratista debera garantizar que por lo menos un diez por ciento (10%) del total del
recurso humano necesario para la ejecucion del contrato se encuentre bajo estas condiciones.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucidn del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecuciéon del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres
(03) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revisiéon y
aprobacion.

4. Destinar para la ejecucion del contrato personal técnico y profesional femenino en un
porcentaje minimo del veinte por ciento (20%), en cumplimiento del Acuerdo 032 de 2021.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.
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El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucidn del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicién de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacién deberéa probarse ante al Interventor dentro de los dentro de los tres
(03) dias habiles siguientes a la orden de iniciacién del contrato de interventoria para su revision y
aprobacion

5. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

6. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

7. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, donde se sefalan las
especificaciones técnicas del proceso y condiciones para la ejecucion del contrato.

8. Garantizar la calidad y estabilidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

9. Ejecutar los trabajos que son materia del contrato, cefiido a las especificaciones definidas
en el pliego de condiciones y directrices por escrito del interventor que guarden relacion directa con
el objeto y los documentos del proceso contractual.

10. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los
plazos acordados con la Entidad.

11. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato,
de conformidad con lo establecido en el articulo 80 de la Ley 2294 de 2023 y en caso contrario
debera ser demostrado ante la interventoria.

12. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

14. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

15. Cumplir con la ejecucion de todas las etapas del desarrollo del contrato para que se ajuste
a lo pactado, en especificaciones técnicas y en tiempos de ejecucién, asi como en calidad,
cantidades, condiciones de instalacion, y demas aspectos relevantes, segun el tipo de contrato, y
determinando las desviaciones que se presenten, y proponiendo los ajustes necesarios a la
interventoria.

16. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el pliego de
condiciones, anexo técnico y la oferta presentada a la Entidad contratante.

17. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la normatividad
vigente y la realizaciéon de los ensayos y mediciones que segln las especificaciones técnicas de
construccion y la interventoria se definan, aportando las debidas certificaciones a que haya lugar.
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18. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

19. Facilitar la labor de supervision y/o interventoria, dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen.

20. Concertar con el interventor contratado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto
para la recopilacién de informaciéon estadistica, evaluaciones y datos generales que se generen
durante la ejecucién del contrato.

21. Presentar ante el interventor la respectiva solicitud de modificacién al contrato (adicion,
ampliacion, suspensién, etc.) con una antelacién no menor a treinta (30) dias calendario o con la
debida anticipacién para situaciones imprevistas, de tal forma que permita surtir los tramites ante la
Entidad. Se debera presentar con su debida justificacion y acompafiada del respectivo cronograma;
tratandose de adicién en valor, debera presentar ademas, el plan de inversion, presupuesto, APU de
las obras extras a ejecutar, para que éste y el supervisor del contrato de interventoria lo avalen y
posteriormente sea aprobado por la Secretaria de Infraestructura Fisica y el delegado de la
Contratacién correspondiente..

22. Solicitar y justificar ante la Interventoria, la autorizacion de los subcontratos que pretenda
celebrar para la ejecucién de la obra, para su posterior aprobacion por parte de la Secretaria de
Infraestructura Fisica, previa aval presentado por la Interventoria.

23. Informar al interventor y/o supervisor del contrato de interventoria, por escrito y
oportunamente, los inconvenientes, las situaciones que pueden llevar a incumplimientos y los
incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del Contrato.

24. Realizar reuniones periddicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia
e Innovacién de Medellin, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecucion
del contrato.

25. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente
convocado.
26. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el interventor. Si el contratista

considera que algunos de los trabajos que se exigen estan fuera de los estipulados en el contrato o
si considera injusta una orden o decision podra objetar dicha orden por escrito a la Interventoria con
copia a la supervision del contrato de interventoria, durante los primeros cinco dias calendario al
recibo de la orden dada por el Interventor.

27. No detener injustificadamente la ejecucion del contrato en ningdn momento.

28. Suministrar la documentacién necesaria para que la construccion del expediente del contrato
esté completa, actualizada y cumpla las normas nacionales, municipales y distritales en materia de
archivo.

29. Suministrar la informacién y participar en la elaboracion de documentos e informes de
gestion que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la
Interventoria o Supervisién del contrato de interventoria.
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30. Entregar, cuando sea requerido por la Secretaria de Evaluacion y Control para el desarrollo
de auditorias internas, toda la informacion relacionada con los aspectos técnicos, administrativos,
financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se
ejecute la prestacion segun las técnicas de auditoria aplicadas. Los informes de auditoria interna
seran de uso reservado de la Secretaria de Evaluacién y Control, el ordenador del gasto y sefior
Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoria interna seran
sujetos de Multa por mora en la entrega de la informacion.

31. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga.

32. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin
frente a cualquier reclamacion que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o
que esté relacionado con el objeto del contrato.

33. Mantener libre al Distrito de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

34. Mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de Medellin, a través de la interventoria, de cualquier conflicto laboral
colectivo, real o potencial, en relacién con el personal empleado en la ejecucién del contrato y de
cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del
Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin, de sus empleados, de sus agentes
o de sus bienes.

35. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier dafio o perjuicio que ocasione.

36. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

37. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesion, compra o venta de derechos
econdmicos, societarios, politicos o de cualquier indole, que estén relacionados con el presente
contrato.

38. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato.

39. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitucion y la ley.

40. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios 0
accionistas.

41. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.
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42. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista [o de alguno de
sus integrantes en caso de Proponentes Plurales].

43. Mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucién del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercera sobre la informacion
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, el mismo grado
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo sefalado en los
articulos 196 y 200 del Cédigo de Comercio Colombiano.

44, Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue
a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado
a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio
0 pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las
acciones gue del hecho se puedan predicar.

45, Implementar las labores de mitigacion y control establecidos en el mapa de riesgos, en
coordinacién con el area responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como
la identificacién y tratamiento de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y
realizar las recomendaciones de atenuacion correspondientes.

46. Mantener vigentes las garantias otorgadas cuando a ello haya lugar.

47. Ampliar la vigencia de las GARANTIAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el
evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses,
después de terminado el plazo de ejecucion del contrato, asi: para el riesgo de Cumplimiento por un
término de 24 meses mas, de conformidad con el Articulo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa
verificacion del interventor de esta obligacion.

48. Elaborar conjuntamente con el interventor, el proyecto de acta de liquidacion y suministrar la
informacién necesaria que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el
contrato o el que defina la ley.

49, Dar publicidad integral a todos los soportes de ejecucion del contrato principal mediante la
Plataforma Secop Il, conforme lo indica Colombia Compara Eficiente.

50. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
alas normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) dias habiles siguientes
a la suscripcion del contrato.

51. El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la
obra, establecerd los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

52. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios
sociales y ambientales definido en el numeral xxxx del Pliego de Condiciones] El contratista se
compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometié el proponente adjudicatario
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mediante el formato 14 presentado con su oferta]

53. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado
para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

54, [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin
corresponda, la fecha de adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

55. Incorporar como minimo el porcentaje de personal colombiano ofertado en el “Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”,para el cumplimiento del contrato.

56. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90
%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato. cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros

57. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la
informacién y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasion de este contrato, de
acuerdo a lo sefalado en los articulos 5y 6 de la Ley 1581 de 2012.

58. El contratista debera entregar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin - Secretaria de Suministros y Servicios, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
terminacion de las obras, los siguientes documentos, so pena de incurrir en causal de
incumplimiento:

a. Una relacion final completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor
cancelado por concepto de los servicios prestados.
b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le cancel6

sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y
salvo por todo concepto con él.

C. Una relacién final y completa de las planillas de pago de la seguridad social, que
correspondan a los meses comprendidos durante la ejecucién, que converse con las entregadas
mes a mes a la interventoria, donde la misma pudo verificar que el personal reportado es el mismo
de la ejecucion y con los valores de aportes correctos.

d. El recibo a satisfaccion, por parte del Interventor, de los trabajos realizados.

e. El recibo a satisfaccion de la Interventoria y radicada ante Empresas Publicas de Medellin
(si es del caso) de toda la informacion relacionada con la construccion de las redes de servicios
publicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

. Pdliza de estabilidad y calidad de la obra a favor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia
e Innovacion de Medellin (y si corresponde a trabajos de redes de servicios publicos debera estar
endosada de igual forma a nombre de las Empresas Publicas de Medellin) por el diez por ciento
(10%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir del acta de recibo
de la obra.
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. Formato de liquidacién de cantidades de obra de redes de servicios publicos cuando haya
de por medio reconocimientos econémicos de las Empresas Publicas de Medellin.

. Planos actualizados de construccion (incluye planos de todos los sistemas construidos)

. Referenciacion de las redes (con base en el manual de referenciacién de EPM, vigente a la
fecha de entrega de la misma) (si es del caso)

f. El recibo por parte de la interventoria y entrega al Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e

Innovacién de Medellin (cuando aplique) de los planos actualizados de construccion (planos records)
en medio digital e impresos (en dos copias) debidamente firmados por el contratista y la Interventoria,
junto con el manual de mantenimiento y operacién del proyecto.

g. Una relaciéon de las direcciones intervenidas, clasificadas por comunas y debidamente
referenciadas con las coordenadas del sistema de georreferenciacion SIRO
h. Debera entregar un informe que soporte el cumplimiento de las obligaciones requeridas de

conformidad con las resoluciones ambientales aplicadas en la ejecucién de la obra que desarrollan,
este debera contener ademas un registro fotografico, con la correspondiente fecha de captura de la
imagen, y todos los planos record tanto de paisajismo como de las obras construidas para las
ocupaciones de cauces.

i. Certificado de aprobacion del registro de las intervenciones realizadas en el SISTEMA DEL
ARBOL URBANO (SAU), si aplica.

J- Paz y salvo del diligenciamiento de la informacion en el Sistema de Gestion Vial e
Infraestructura Asociada (SGVial), si aplica.

k. Paz y salvo del diligenciamiento de la informacion en el Sistema de Gestién de Espacio
Puablico (SGEP), si aplica

l. Paz y salvo del diligenciamiento de la informacién en el sistema de Informacion de registro
de Obra (SIRO)

59. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado
para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

60. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluacion de estandares minimos del SGSST
expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolucién 0312 de
2019 y su respectivo plan de mejoramiento

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Relacionadas con las actividades preliminares:

1. Realizar maximo dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucién que le correspondan y
asumir los costos de éstas.

2. Presentar a la Interventoria respectiva, dentro de los tres (03) dias héabiles siguientes a la
orden de iniciacién del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos que
se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de
condiciones:

. Hojas de vida del personal profesional.
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. Relacién del equipo minimo obligatorio.

. Andlisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

. Calculo de AlU discriminando los componentes internos.

. Programa de obra.

. Plan de manejo de transito- PMT.

. Formulario de factor prestacional,

. Garantias exigidas en el contrato debidamente aprobadas

. Certificacion del contador publico o revisor donde se especifique la caracteristica tributaria,
. Listado del personal que se empleara y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema
integral de seguridad social,

. Plan de accién socio ambiental en obra PASAO,

. Guia de Manejo Socio-Ambiental,

. Compromiso anticorrupcion.

. Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

El Interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor
a cinco (05) dias calendario. En caso de existir algin requerimiento por escrito por parte del
Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) dias habiles, so pena
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.

3. Presentar un cronograma de ejecucién del contrato al interventor y/o supervisor del contrato
de interventoria designado, una vez inicie el contrato y cada vez que sea necesario hacerle ajustes
de acuerdo con las 6rdenes y recomendaciones de la interventoria y/o Supervisién del contrato de
interventoria.

4, Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Transito y las especificaciones técnicas y
normatividad vigente, previa aprobacién por parte de la Secretaria de Movilidad del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin.

5. Formular, actualizar, obtener la aprobacién e implementar el PASAO (plan de accién socio
ambiental de obra)

6. Suscribir las actas de vecindad con los propietarios o posibles afectados con los trabajos a
realizar y una vez terminados los trabajos proceder con el cierre del acta de vecindad suscribiéndola
con los mismos que participaron en la inicial.

7. Suscribir el acta de entorno para registrar el estado actual del lugar donde se realizaran las
obras y sus estructuras adyacentes, vias, andenes, zonas verdes y demas estructuras del lugar.

8. Proveer los servicios publicos, el sistema de comunicaciones y los equipos y herramientas
para los campamentos y oficinas, que vaya a utilizar durante la construccion de la obra.

9. Para el inicio de la ejecucion del contrato, tener o instalar una Sede en la ciudad de Medellin
0 en cualquiera de los municipios del Area Metropolitana, con capacidad administrativa suficiente
para atender la ejecucion del contrato y con capacidad de decision.

Relacionadas con la obra:

10. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para ejecutar la
obra y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobacién de la interventoria para la utilizacion de
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maquinaria e insumos no previstos.

11. Mantener en condiciones de orden y limpieza los frentes de trabajo y las instalaciones y
realizar las reparaciones de vias y espacios publicos que hubieren sido afectados con la construccion
de las obras.

12. Solicitar el permiso, suministrar, instalar y retirar las vallas en el sitio que le indique el Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin previamente aprobado por la
Subsecretaria de Espacio Publico adscrita a la Secretaria de Seguridad y Convivencia, de acuerdo
con la cantidad y dimensiones definidas en el proceso contractual.

13. Someter a consideracién de la Interventoria las variaciones y/o cambios a los planos y/o
disefios, o0 a las especificaciones técnicas, con su debida justificacion.

14. Formular, ajustar y ejecutar el programa de obra (cronograma), de acuerdo con lo
establecido en el pliego de condiciones, y en el Contrato.

15. Realizar las obras necesarias para subsanar los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidacion del contrato, por causas derivadas de las actividades efectuadas por
él, en la construccién.

16. Presentar el formato debidamente diligenciado de actualizacion del Sistema de Gestion del
Espacio Publico de Medellin (SGEP), Sistema de Gestién vial (SGVIAL), Sistema de Registro de
Obra (SIRO) y Sistema de Arbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos
en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

17. Presentar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y operacion,
previa aprobacion de la Unidad de Disefio de la Secretaria de Infraestructura Fisica y la interventoria
respectivamente como prerrequisito para liquidar el contrato.

18. Realizar sus entregables (actas de pago, comunicaciones, informes, memorias de calculo,
disefios, planos y demas) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado
en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental

19. Procurar por la utilizacién de insumos y productos amigables con el medio ambiente, asi
como métodos y alternativas constructivas que promuevan la innovacién y el uso eficiente de los
recursos, para las que previo a su implementacién, se debera contar con el aval de la interventoria
y el respectivo visto bueno de la supervision del contrato de interventoria.

20. Garantizar la disposicion final de los residuos peligrosos, segun normatividad vigente del
Ministerio de Medio Ambiente, y procurar por la disposicion de los desechos de construccion en sitios
de aprovechamiento y/o reciclaje.

21. Cumplir con las politicas en materia ambiental, especialmente la Resolucion 472 de 2017,
por medio de la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades
de construccién y demolicion.

22. Definir programas, estrategias y métodos constructivos que tengan en cuenta los temas de
sostenibilidad y manejo adecuado de los residuos de construccion y demolicion (RCD), que conlleven
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a su reutilizacion, transformacion y/o reciclaje, y la prohibicién exegética de que los residuos sean
dispuestos o desechados en puntos que afecten negativamente al medio ambiente.

23. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus
derivados. El Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica
de conformidad con la Ley Aplicable.

24, Propender por la utilizacién de insumos y materiales recuperados o cuya produccién sea de
bajo consumo de energia, y que no signifigue una variacion que afecte las especificaciones o
condiciones del uso del producto terminado, como por ejemplo pavimentos o concretos modificados
entre otros. Para su uso o implementacién se deberd contar con el aval de la interventoria y el
respectivo visto bueno de la supervisiéon del contrato de interventoria.

25. Cumplir con lo establecido en la guia de manejo socio-ambiental y condiciones de
bioseguridad y realizar una correcta inversion de los recursos segun los parametros minimos
definidos en anexo de inversion socio-ambiental y bioseguridad.

26. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP).

Relacionadas con el recurso humano:

27. Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato, el personal profesional y técnico
necesario establecido en los pliegos de condiciones, referidos en su propuesta, cuyas hojas de vida
podran someterse a la aprobacion de la supervision de la Secretaria de Infraestructura Fisica previa
revision de la interventoria.

28. Conservar durante la ejecucion del contrato, en su planta de personal, el nimero de
trabajadores con discapacidad que le otorgé puntaje de calificacién durante el proceso de seleccién,
siempre que el contratista haya obtenido puntaje por este concepto. Para el efecto, el contratista
debera aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo vigente.

29. Conservar el personal que fue aprobado por la interventoria. Se exceptla lo anterior siempre
que se cuente con la autorizacion previa de la interventoria y que el profesional sea reemplazado
por uno con iguales o mejores calidades que el presentado en la propuesta. Esta autorizacién debe
ser escrita.

30. Emplear personal suficiente, idéneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de
manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal debera ser facilmente
identificable por la interventoria y la supervision del contrato de interventoria cuando ésta requiera
de alguna accidn especial del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento.

31. Disponer en obra del personal social y ambiental, y del profesional en seguridad y salud en
el trabajo con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, para el direccionamiento, seguimiento y
gestion del riesgo laboral.

32. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estaran
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encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendra en cualquier momento
el derecho a ordenar los cambios en los métodos constructivos con miras a la seguridad y al avance
del contrato.

33. Realizar todos los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e
indemnizaciones que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Bajo ninguna
circunstancia el personal o los contratistas que presten sus servicios para el contratista, tendran
vinculacién alguna con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin o con
cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamacién que por cualquier motivo surja contra el
contratista, sera exclusivamente contra éste; en consecuencia el Distrito no sera llamado a responder
por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.

34. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

35. Afiliar al sistema de seguridad social el personal a su nombre como empleador y con los
salarios presentados en la propuesta, es decir, no se aceptara pago de honorarios, ni bonificaciones,
ni similares, que modifiquen los valores pactados y adjuntar mes a mes una copia de los
comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto.

36. Dotar al personal que labora en la obra, de algun distintivo o uniforme que lo identifique ante
el Distrito y la ciudadania de acuerdo con el Manual de Identidad Grafica del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin, previo acuerdo con la Interventoria y antes del inicio
de la obra.

37. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capitulo 6 “Sistema
de gestién de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y la Resolucién 0312 de
2019 del Ministerio del Trabajo.

Esta obligacién serd verificada por la interventoria bajo los parametros y obligaciones definidos en
la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaria de Suministros y Servicios, Gestion
Humana y Servicio a la Ciudadania del Distrito Especial de ciencia tecnologia e innovacion de
Medellin.

38. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluacién de estandares minimos del
SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolucion
0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.

Relacionadas con el pago:

39. Elaborar y presentar para aprobacion del interventor las respectivas actas de corte de obra,
facturas y cuentas de cobro, adjuntando las memorias de céalculo y demas documentacion técnica
necesatria.

40. Acreditar para cada pago, previa certificacion de la Interventoria que se encuentra al dia en
el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA,
ICBF, Cajas de Compensacién Familiar, etc.), y pago de salarios y prestaciones sociales con todos
los trabajadores empleados en la ejecucion del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en
el AU.
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41. Aplicar la férmula de reajuste y realizar las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo a
lo pactado contractualmente.

42. Proponer a la interventoria aquellas actividades adicionales o extras necesarias, diferentes
a las contenidas en el presupuesto inicial, y para tal fin, debera presentar el analisis de precios
unitarios y la cantidad a ejecutar.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 de la minuta del Contrato.

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad
contratante.

3. Recibir el Debido proceso en todos los tramites de multas, incumplimiento y reclamaciones.
4. Obtener repuesta agil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad.
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en la
etapa de seleccion que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 de la minuta del Contrato.

4, Realizar la vigilancia y control del contrato mediante Interventoria.

5. Contratar la interventoria encargada de velar por el estricto cumplimiento del objeto contrato
de obra y ejercera funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa, financiera, juridica,
contable y socio-ambiental en relacion con la ejecucion del contrato.

6. Entregar al contratista toda la informacidn pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO
posea a través de la Secretaria de Infraestructura Fisica y que sea de importancia para el desarrollo

del contrato.

7. Asistir a los comités de Coordinacion, Seguimiento o Supervisién que se conformen con
ocasion de la ejecucion del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.

8. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.
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9. Llamar en Garantia al contratista, y a las compafiias aseguradoras cuando sea demandado,
con ocasion de los hechos o causas relacionadas con la ejecucién del contrato.

10. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adiciéon, ampliacién y/o
suspension y reinicio del contrato con la respectiva justificacion.

11. Efectuar el acompafiamiento necesario en la elaboraciéon y suministro de los soportes
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato.

12. Ordenar en cualquier momento la suspensién de la ejecucion del contrato, cuando por parte
del contratista se presente un incumplimiento sistematico de las instrucciones impartidas y/u
obligaciones contractuales, sin que el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo.

13. Brindar apoyo en los tramites que se deben realizar ante las diferentes Secretarias del
Distrito.

14. Tramitar oportunamente las actas de pago, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el
Interventor.

15. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera
satisfaccion, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfaccion y autorizacion
de la interventoria y visto bueno de la supervision del contrato de interventoria.

16. Asegurar que la interventoria verifigue el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y
demas obligaciones laborales, asi como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral,
conforme a lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias

17. Asegurar que la interventoria verifiqgue Verificar al contratista el Certificado expedido por la
ARL vigente, donde se acredite el cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolucién 312
de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de implementacién el Sistema de Gestién de seguridad
y Salud en el trabajo con un porcentaje igual o superior al 90%.

18. Asegurar que la interventoria vigile que el contratista mantenga durante la ejecucion del
contrato dentro de su planta de personal, el nimero y porcentaje de trabajadores que le otorgd
puntaje dentro del proceso de seleccion, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.

19. Efectuar reuniones de seguimiento y coordinacién periédicas para garantizar el
cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y protocolos de
bioseguridad

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados

por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
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Seréa obligacion del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO DE MEDELLIN de cualquier dafio
0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el treinta (30%) por ciento de mano de obra no
calificada de la region causara multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 0.5% del
valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el diez (10%) por ciento de la provisién de bienes
0 servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccién constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente
contrato”, causara multas equivalentes a 0.5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. La imposicién
de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir
0 de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad
Estatal.

Se causardn multas equivalentes a 0.5 SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que
estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

3. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opciéon 1 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondra una multa equivalente a 0.5 SMMLV
cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal
en el numeral 4.3.1. del documento base.

4. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segln corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se
causaran multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcidon 2 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por
lo menos el [la Entidad Estatal incluird el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base
que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal
colombiano, causara multas equivalentes a 0.5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligacion de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas
equivalentes a 0.5 SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
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siguientes multas:
Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causard una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula dieciocho (18), de acuerdo
al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecucién del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios 0 honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 0.5 salarios minimos diarios legales vigentes,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimaciéon anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
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garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
hébiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
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18.1.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (ii)
garantia bancaria.
Asegurado/ - . Lo . - P o
beneficiario Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin identificado con NIT 890905211-1
Amparo | Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contratoy el | Hasta la liquidacion del | 10%
pago de las multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy tres | 5%
sociales legales e indemnizaciones | (3) afios mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (05) afios | 10%
Am ejecutadas entregadas a satisfaccion contados a partir de la
paros, .
vigencia y valores fechqdel Acta de Recibo
Definitivo de las obras
asegurados — — ———— -
Devolucién del pago anticipado Hasta la liquidacion del | El valor de esta garantia
contrato o hasta que la | debe ser el ciento por
entidad Estatal verifique | ciento (100%) del monto
el cumplimiento de todas | pagado de forma
las actividades o la | anticipada, ya sea este en
entrega de todos los | dinero o en especie.
bienes o0  servicios
asociados al pago
anticipado, de acuerdo
con lo que determine la
entidad estatal

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

. Numero y afio del contrato

Informacion . Objeto del contrato

necesaria dentro | ¢  Firma del representante legal del contratista

de la péliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
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su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin identificado con NIT 890905211 -

1y el Contratista

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o raz6n social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 5% del valor del contrato

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin

identificado con NIT 890905211-1 y el Contratista

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u

omisiones del contratista o0 subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Asegurados

Beneficiarios

Amparos

. Codigo = CCE-EICP-IDI-05 . Version | 6




) _ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO ]
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Codigo CCE-EICP-IDI-05 . Pagina | 27de29
Version No. | 6

Caracteristica | Condicion

. NUmero y afio del contrato
Informacion e  Objeto del contrato
necesariadentrode | ¢  Firma del representante legal del contratista
la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacién. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirird relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacién del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION
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El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cdédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de seis (6) meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Distrito Especial de
Ciencia Tecnologia e Innovacion de Medellin y el domicilio contractual es Medellin.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los

cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.
Proyecté: Reviso: Aprob6:
Katherine Arias Velez Mary Luz Acevedo Claudia Patricia Rojas Benites
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Abogada, Subsecretaria de Selecciony | Lider de Programa de la Subsecretaria | Directora Técnica Secretaria de Suministros
Gestion de Proveedores Seleccion y Gestion de Proveedores y Servicios

Beatriz Helena Gomez Arango
Subsecretaria Seleccién y Gestion de
Proveedores

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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