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1. INFORMACION GENERAL 

 
Fecha:  
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso:  
Organismo:  
 

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación adelantado 
por Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes 
y Servicios para la contratación de interventoría, en cumplimiento del deber de las entidades 
estatales de analizar el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

3. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, obras 
y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad 
y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer: 
(a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los 
bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos 
previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto 
a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
Se requiere, por parte de la entidad, la interventoría y seguimiento en el marco técnico, 
administrativo, financiero, jurídico de las obras de mantenimiento de la estructura metálica, 
cambio de cubierta, adecuación de baños, enlucimiento de fachadas, UAR, cuarto técnico, 
mantenimiento de redes alcantarillado interno para las plazas de mercado de Alfonso López 
y El Porvenir propiedad del Distrito de Santiago de Cali. 
 
Funciones principales Interventoría Técnica: 
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• Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas. 

• Controlar la calidad de los materiales y procesos empleados. 

• Verificar el avance del proyecto en relación con el cronograma establecido. 

• Garantizar el cumplimiento de los aspectos de seguridad y sostenibilidad. 

 
Además, tener conocimiento completo y detallado del proyecto, la propuesta técnica y 
económica del contratista, del programa de ejecución del proyecto, el plan de aseguramiento 
de la calidad y cualquier otro documento que haga parte del contrato. 
 
Realizar el seguimiento al avance del contrato de acuerdo con el programa de  
ejecución del proyecto, de tal manera que si se detectan retrasos e incumplimientos parciales 
o totales se requiera intervención oportuna al Contratista y de continuar con los mismos e 
incumplimientos, se informe con la debida sustentación al Distrito de Cali. 
 
El presente documento busca ayudar al Unidad administrativa especial de gestión de bienes 
y servicios a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir, 
para estructurar el proceso de contratación con la información necesaria que permita alcanzar 
los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del 
riesgo.  

4. DEFINICIONES 

Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis 
del sector para interventoría, lo que facilita la comprensión de los conceptos esenciales para 
quienes leen o trabajan con el documento: 
 

Tabla 1 - Definiciones 
 

Termino/ Sigla Definición 

Interventor  
Persona que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones a fin de que 
se hagan con legalidad. 

Supervisión  
Vigilancia o dirección de la realización de una actividad 
determinada por parte de una persona con autoridad o capacidad 
para ello. 

UAEGBS Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 

Acta de 
Interventoría 

Documento mediante el cual el interventor o supervisor y el 
contratista, efectúan acuerdos no sustanciales respecto a la 
ejecución del contrato o dejan constancia de asuntos debatidos 
de injerencia en su desarrollo satisfactorio: cronogramas de 
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trabajo, metodologías, aprobación de diseños o productos 
intermedios, etc. 

Acta de Suspensión 

Documento suscrito entre el contratista y el interventor o 
supervisor del contrato, mediante el cual se suspende de manera 
temporal la ejecución del mismo (y por tanto su plazo), de común 
acuerdo entre las partes, por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito. En ella debe constar la fecha de suspensión, las 
causas que la generan, la fecha probable de reinicio (si es 
posible) y demás aspectos que se estimen pertinentes. Su 
suscripción exige la modificación de la garantía única que ampara 
del Contrato. 

UNSPSC 
United Nations Standard Products and Services Code (Código 
Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) 

 
Fuente: thefreedictionary, OISS, USTA 

 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para 
ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o 
comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo 
del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

CIFRAS TOTALES DE VENTAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 
 
Según el boletín técnico de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del DANE, publicado el 
14 de marzo de 2025, se observó que, en enero de 2025, los servicios de actividades 
profesionales, científicas y técnicas registraron un leve incremento de 0.4% en los ingresos 
nominales. Sin embargo, el personal ocupado total presentó una variación negativa de 7.1%. 
 
El crecimiento en los ingresos nominales estuvo impulsado principalmente por un aumento 
del 0.2% en los ingresos por servicios, lo que refleja una ligera recuperación en la demanda 
del sector.  
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No obstante, la reducción del personal ocupado estuvo marcada por una disminución del 
5.2% en el personal permanente, lo que sugiere un posible ajuste en la estructura laboral de 
las empresas, probablemente en respuesta a estrategias de optimización de costos o 
cambios en la dinámica del mercado. Esto deberá ser materia de seguimiento por parte del 
interventor. 
 
INFLACIÓN 
De acuerdo con la información presentada por el DANE en su informe publicado el 7 de marzo 
de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó el siguiente comportamiento en 
febrero de 2025: 
 

• Una variación mensual del 1.14%. 

• Una variación anual del 5,28% en comparación con enero de 2024. 

• Una variación del 2.08%, en lo corrido del año 2025. 

Por su parte, Fedesarrollo señaló que el IPC superó las expectativas, ya que se estimaba una 
variación del 5,17 %. 
 
El comportamiento del IPC en febrero de 2025 indica una inflación superior a lo esperado por 
Fedesarrollo, lo que podría generar ajustes en las proyecciones económicas y en las 
decisiones de política monetaria. Este resultado sugiere una persistencia de presiones 
inflacionarias que deben ser monitoreadas en la ejecución contractual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1: IPC Variaciones Total nacional febrero 2023 – 2024 
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Fuente: Dane 

 
TASA DE CAMBIO 
 
Para el 27 de febrero de 2025, el dólar se situó en los $4.120,11, experimentando una 
apreciación durante el mes del 1.50%, su valor máximo fue el 3 de febrero $4.198,66 y su 
valor mínimo para el día 23: $4.073,56. 
 
De acuerdo con Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo 
Internacional del Politécnico Grancolombiano, el cierre de la cotización del dólar por debajo 
de los $4.100 la semana pasada responde a fenómenos internacionales, “como los anuncios 
de Donald Trump relacionados con los aranceles a productos farmacéuticos y chips 
semiconductores de alrededor del 25 % o más”. 
 
Ahora bien, el director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa SCB, David Ballén, en 
entrevista con El Espectador explicó que, en Colombia, son más los que ganan que los que 
pierden cuando el dólar se encuentra débil. 
 
Aunque el dólar sigue cayendo, el mismo no ha logrado volver a consolidar una estadía por 
debajo de la barrera de los $4.000, por lo que los analistas consultados por este medio 
consideran que, si bien en el corto plazo el billete verde podría alcanzar niveles tan bajos 
como los $4.050, el mismo podría repuntar y rondar los $4.300 más adelante. 

Gráfica 2 Tasa de cambio periodo enero 2025 
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Fuente: https://www.dolar-colombia.com/mes/2025-02 

 
PROYECCIÓN TRM 
Al consultar los resultados de la Encuesta Mensual De Expectativas De Analistas Económicos 
(EME) - marzo de 20251, tasa de intervención del Banco de la República, tasa representativa 
del mercado (TRM) y el crecimiento del PIB, para determinados horizontes temporales. Esta 
encuesta hace parte de un conjunto de herramientas para el análisis de los canales de 
transmisión de política monetaria, que permite estudiar el grado de anclaje de las expectativas 
de inflación, con la particularidad que permite recolectar información directa sobre las 
expectativas. 
 
Para este estudio se realizará el análisis de la variable TRM, de acuerdo con la encuesta 
realizada por el Banco de la República, entre el 10 y 12 de marzo de 2025; como resultado 
nos muestra que, en los próximos años, la cifra se ubicaría entre los $3.650 y $4.800. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Resultados de la encuesta mensual de expectativas económicas marzo 2025 

 
1 https://d1b4gd4m8561gs.cloudfront.net/sites/default/files/res_inf_ene2025.xlsx 
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Fuente: Banco de la Republica2 

 
De acuerdo con la tabla anterior, se observa que la tasa de cambio tiene perspectivas aún 
elevadas, lo que resulta en precios altos para los productos importados durante la ejecución 
del contrato. Por lo tanto, es posible que el presupuesto inicial experimente variaciones, lo 
cual debe ser monitoreado durante la supervisión del contrato correspondiente. 

 

5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

Conforme con la Gobernación de la Guajira3, el sector de la consultoría está integrado 
principalmente por el sector privado, profesionales de la ingeniería y sociedades conformadas 
con objeto social la interventoría de obras civiles, además de ello, las sociedades abarcan 
todo tipo de interventorías y consultorías dentro de su objeto social, lo que les permite 
desarrollarse en un sector amplio y que incide en la consecución de los fines del estado, como 
lo es, el de obtener unas obras y recibir unos bienes de óptima calidad. 
 
Para las entidades estatales las interventorías dentro del marco contractual, son las 
herramientas para garantizar la calidad de la obra, la ejecución de las cantidades contratadas 
y la vigilancia de la ejecución en forma oportuna dentro del plazo pactado, de ésta forma es 
responsabilidad de los interventores seleccionados ejercer vigilancia y control sobre la 
inversión de los recursos, de acuerdo a los planes de inversión de anticipos, y los pagos que 
se efectúen para la ejecución de las obras, recibir las cantidades contratadas y hacer 
seguimiento al cronograma de actividades para evitar dilataciones y retardos en la entrega 
de la obra. 
 
Desarrollo de la Consultoría en Colombia y su Introducción al Comercio Internacional. 
 

 
2 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas-economicas/encuesta-mensual-expectativas-analistas-economicos  
3https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1942628&isFromPublicArea

=True&isModal=true&asPopupView=true      

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas-economicas/encuesta-mensual-expectativas-analistas-economicos
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1942628&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1942628&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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El servicio de interventoría se encuentra inmerso en la consultoría, la cual se enmarca en la 
concepción de los servicios profesionales de asistencia a la dirección de las organizaciones. 
Su propósito es aportar un conocimiento ya sea genérico, como en el caso de conceptos 
administrativos, o específico, para la resolución de un problema particular en una 
organización. el conocimiento.4 En el campo de la CONSULTORÍA, podemos mirar LAS 
CAPACITACIONES, con el uso de herramientas virtuales, a distancia, o con interacciones 
mediante software adecuado a estas modalidades.  Otra actividad de la consultoría es LA 
ASESORÍA, esta intervención requiere de la evaluación de estado o problema sujeto de 
mejora en una organización, también llamado diagnóstico, sobre el cual se identifican los 
objetivos por lograr y el planteamiento de estrategias y planes para alcanzar los objetivos 
definidos, con el correspondiente aporte de recursos.  Así mismo, encontramos la actividad 
de AUDITORÍA, que hace parte de las consultorías, permite establecer las desviaciones de 
la realidad de la organización frente al modelo seleccionado. Las auditorías internas cobran 
su importancia más marcada a partir de la implementación de sistemas normalizados y, con 
mayor frecuencia, la gestión de la calidad.  Señala la ley 80 de 1993, que hacen también parte 
de los contratos de consultoría, los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos. 
 
Con relación al mercado internacional en consultorías, según Promoción de Turismo, 
Inversión y Exportaciones (PROEXPORT), se destacan servicios en salud, ingeniería, 
comunicación gráfica y editorial, software, ventas, atención al cliente, comercio electrónico, 
soporte técnico y demás actividades de back office, audiovisual, aplicaciones móviles, 
animación digital y videojuegos, indicando prácticamente la inexistencia de servicios de 
consultoría del renglón de análisis.   
 
Efectos Sociales de la Introducción de la Consultoría Colombiana en Mercados 
Internacionales 
 
Para el análisis de los efectos sociales en Colombia con ocasión de la inserción del sector de 
servicios de consultoría en el mercado internacional, se puede señalar que no existen rubros 
significativos, dado que los informes consultados no hacen referencia a servicios de 
consultoría con valores identificables, por lo tanto, el impacto, en el evento de identificar un 
incremento significativo, estaría cifrado en los resultados que provean iniciativas en esta 
dirección. 
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Las posibilidades de expansión del sector de servicios de consultoría dependen de la óptica 
de mercado. No se puede afirmar que sea 100% posible en la iniciativa de exportaciones de 
servicios de consultoría o que, por el contrario, no sea llamativo para los países acoger la 
experticia de consultores internacionales, tal y como pasa en Colombia, donde la proporción 
es muy baja: 1 peso de cada 12 en el mercado. Por lo tanto, hasta no determinar las causas 
que implican el bajo nivel de recepción de consultoría extrajera tampoco es posible determinar 
con certeza ni las potencialidades de este tipo de servicios ni su impacto en la sociedad 
colombiana relacionada. Sin embargo, efectos sociales del posible incremento en la 
participación en este mercado podrían implicar el incremento de competencias 
comunicativas, de los países destino, incluyendo su marco normativo, legal, social y cultural, 
visto desde la posición optimista que solucione las causas de la apatía que tienen los países 
en recibir servicios de consultoría, sector objeto de reflexión en este momento. 
 
Sistemas Normalizados y Globalización de la Consultoría Colombiana. 
 
Los variados modelos de gestión pudieran coexistir en una misma organización bajo la tesis 
de especialización del trabajo y no dentro del paradigma sistémico enfocado a los sistemas 
integrales. Dentro de los sistemas más comercializados o difundidos se encuentran: gestión 
de la calidad, gestión ambiental, gestión en seguridad y salud ocupacional, gestión en 
responsabilidad social, gestión de riesgos, modelo estándar de control interno, gestión 
documental y seguridad de la información. 
 
Es importante manifestar que conforme a las obligaciones del contrato principal el Distrito de 
Santiago de Cali- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios debe dar 
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las actividades pactadas en atención al volumen 
y complejidad en la ejecución de las mismas; sin embargo, no tiene la capacidad suficiente 
para asumir la vigilancia de la contratación de manera directa. Por lo tanto, en observancia 
de las actividades del orden misional y administrativo se requiere del contratar la interventoría, 
como una obligación que tienen las entidades públicas de acuerdo con lo dispuesto en la ley 
80 de 1993 y Ley 1474 de 2011, con el fin de verificar durante la ejecución del convenio el 
avance y cumplimiento de las obligaciones contraídas en términos de oportunidad, utilización 
de los recursos y la calidad de los servicios contratados. 
 
El Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios, dentro de la actividad administrativa – contractual que desarrolla, se manifiesta a 
través de los diferentes instrumentos jurídicos consagrados en nuestro ordenamiento legal 
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sobre la materia, teniendo claro que debe asumir con celeridad y eficiencia el cumplimiento 
de los cometidos estatales, como lo señala la ley.   
 
La necesidad también la constituye el deber legal que le asiste al Distrito en atender oportuna 
y eficazmente los diferentes requerimientos que el desarrollo de la función pública amerita y 
en cuanto a su competencia le corresponde, según lo previsto en la Constitución Política, 
leyes, decretos y demás normas a las cuales está sujeto el accionar del servidor público, para 
que ello redunde en el beneficio de los administrados y la buena marcha de la Entidad 
Territorial.  
 
Por tal motivo, se hace necesario que el desarrollo de dichos contratos sea permanentemente 
vigilado, desde los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y contables hasta 
su liquidación. Estas labores las debe realizar una persona idónea, capacitada, con 
experiencia en este tipo de actividades y con una organización, que le garantice al DISTRITO 
DE SANTIAGO DE CALI – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS un adecuado ejercicio de Interventoría y consecuentemente, la buena 
y correcta ejecución del contrato de obra a suscribir, con el mínimo riesgo y los mejores 
resultados en términos de calidad, eficiencia y cumplimiento para velar con cabalidad cada 
una de las actividades provistas en el contrato de obra civil.  
 
Según el manual de interventoría y supervisión de la Universidad Santo Tomas “Los 

supervisores e interventores son colaboradores de la Institución, que garantizan el cumplimiento del objeto 
contractual en términos de eficiencia, eficacia, economía e imparcialidad, pero sin despojar de la responsabilidad 
que corresponde al estado. Su papel es vital, ya que de su buena gestión depende la calidad de los productos 
ofrecidos por el estado. 
 
La supervisión e interventoría se originan con la celebración de un contrato, siendo el supervisor o interventor, 
el responsable del contrato en su ejecución, desarrollo y liquidación. Responde además a la necesidad que tiene 
la administración de controlar que el proceso de celebración (precontractual: diseño-planeación-gestión 
financiera, elaboración de pliegos o instructivos, y del contrato), se correspondan mutuamente en forma 
equilibrada y eficiente en aras de cumplir con la finalidad u objetivos trazados originalmente. 
 
La Interventoría, implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de 
decisiones, la Interventoría debe ser consecuente con sus objetivos principales:  
 
Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediación, la interventoría es la encargada de 
resolver las dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos, ya que en las relaciones contractuales es 
fundamental la comunicación entre las partes, el contratista no puede ser totalmente autónomo y la Entidad no 
se puede desentender del desarrollo de la obra o del servicio.  
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Colaborar: La Interventoría y el Contratista conforman un grupo de trabajo de profesionales idóneos en cuya 
labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo y financiero. 
El interventor en consecuencia desarrollará mejor su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique, 
renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e 
independencia frente al contratista.  
 
Controlar: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, 

supervisión, comprobación y evaluación, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a lo pactado.”5 
 
El reconociendo de este trabajo de alta complejidad técnica, es importante valorar en mayor 
medida la experiencia, capacidad intelectual y calidad técnica de la persona natural o jurídica 
para la velar por la correcta ejecución de la obra. 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 
 

El proceso de mínima cuantía se rige por lo dispuesto en el régimen de la contratación estatal 
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 
1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas que complementen o regulen la 
contratación estatal, así mismo se tendrá en cuenta el Manual de Contratación del Distrito y 
sus decretos complementarios. 
 

• Se aplicarán las normas pertinentes y concernientes del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, principalmente en sus Artículos 100 y 101, el Título V del Libro IV del Có-
digo de Comercio, Ley 45 de 1990, Ley 389 de 1997 y demás normas pertinentes y 
concernientes al acuerdo de voluntades entre las partes establecidas tanto en el Có-
digo Civil y en el Código de Comercio. 

• Acuerdo 03 de 2001 - Plan Básico de Ordenamiento Territorial – POT Vigente Santiago 
de Cali.  

• Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10.  

• Ley 388 de 1997 - Ordenamiento territorial.  

• Decreto 1469 de 2010 – Licencias urbanísticas.  

• Normas técnicas colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalacio-
nes y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-
4732-4733/99).  

• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-
10.  

• Ley 361 07/02/1997 Congreso de Colombia Integración Social de las Personas con 
Limitación, Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 

 
5 https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10349/2._MANUAL_DE_INTERVENTORIA_Y_SUPERVISION.pdf  

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10349/2._MANUAL_DE_INTERVENTORIA_Y_SUPERVISION.pdf
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4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 
4904, NTC. 4960.  

• Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, 
NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).  

• Norma Técnica Colombiana NTC 4596, señalización para instalaciones y ambientes 
escolares.  

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional, Análisis y Aplicación De Las 
Normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 
de 1979.  

• Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.  

• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  

• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso Eficiente y Racional Del Agua, Decreto 
1753 de 1994, GTC 24 de 1989 • Decreto 1575 de 2007 por el cual se establece el 
Sistema Para La Protección Y Control De La Calidad Del Agua Para Consumo Hu-
mano.  

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Mu-
nicipal y Nacional.  

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, mediante el cual de establecen normas de prevención y control 
de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.  

• NFPA 101 Código de seguridad humana.  

• Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el 
cual se establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción.  

• Resolución 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece 
la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  

• Normas NFPA-NEC y código nacional de incendios.  

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 (Re-
solución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la República de Colombia) y Resolución 2320 de 2009 por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el reglamento 
técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS.  

• Código colombiano de fontanería NTC-1500.  

• Normas AISC, AISI.  

• NFPA 13 norma para Sistemas De Sprinklers.  
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• NFPA 14 Norma Para Sistemas de Columnas de Agua y Gabinetes Contra Incendio. • 
NFPA 20 Norma Para Bombas Centrifugadas Contra Incendios.  

• NFPA 72 Código Para Sistemas de Alarma Contra Incendio.  

• Código para Suministro y Distribución de Agua para Extinción de Incendios en Edifica-
ciones, NTC- 1669.  

• Normativas ASHRAE referentes a Eficiencia Energética (90.1) y confort térmico (62.1).  

• Código Eléctrico Nacional, Norma INCONTEC 2050.  

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril 
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de 
la energía en el respectivo municipio.  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento téc-
nico de iluminación y alumbrado público RETILAP.  

• Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos, pa-
rámetros, etc.  

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 
servicios.  

• Ley 1185 de 2008- Ley de Salvaguardia y protección del Patrimonio Cultural. 

• Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del proyecto.  

• Decreto 1469 de 2010: Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 

• Ley 80 de 1993: La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que 
rigen los contratos de las entidades estatales.  

• Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del con-
trol de la gestión pública.  

• Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 1082 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del sector Administrativo de Planeación Nacional  

• Normas técnicas colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalacio-
nes y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4683-4641-
4732-4733/99).  
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• Ley 400 de 1997. reglamento colombiano de construcciones sismo resistentes NSR-
10.  

• Legislación de seguridad industrial salud ocupacional, análisis y aplicación de las nor-
mas de construcción y adecuación en salud ocupacional, según Resolución 2400 de 
1979. 

• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 
1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.  

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, mediante el cual de establecen normas de prevención y control 
de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.  

• NFPA 101 Código de seguridad humana.  

• Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el 
cual se establece el reglamento de higiene y seguridad en la construcción.  

• Resolución 627 07/04/2006 del Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece 
la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  

• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 (Re-
solución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la República de Colombia) y Resolución 2320 de 2009 por la cual se 
modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el reglamento 
técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS.  

• Código colombiano de fontanería NTC-1500: Esta norma establece los requisitos mí-
nimos para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento 
de agua potable; sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias; sistemas de ventila-
ción; y aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y uso de estos sistemas.   

• Normas AISC, AISI: Especificaciones 2016 del Instituto Americano de la Construcción 
en Acero.   

• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).  

• Código eléctrico nacional, norma INCONTEC 2050.  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril 
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  

• Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación” - G-
MOAB-01. 

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento téc-
nico de iluminación y alumbrado público RETILAP.  

• Normatividad vigente por el ente competente de los Distritos en cuanto a usos, pará-
metros, etc.  
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• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 
servicios. 

• Regulación sobre estudios, diseños y construcción 

• Especificaciones generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de 
Vías, versión 2013. Adoptadas por el Ministerio de Transporte por medio de la resolu-
ción número 0001376 del 26 de mayo de 2014. 

• Normas de ensayo de materiales para carreteras del instituto nacional de vías, versión 
2013. Adoptadas por el ministerio de transporte por medio de la resolución número 
0001375 del 26 de mayo de 2014. 

• Manual de diseño geométrico de carreteras del instituto nacional de vías, versión 2008. 
Adoptado por el ministerio de transporte por medio de la resolución número 000744 de 
04 de marzo de 2009. Normas Técnicas Colombianas — NTC. 

• Publicaciones Técnicas de la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Esta-
tales y Transportes American. 

• Publicaciones Técnicas del Asphalt Institute. 

• Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfalticos 
de carreteras del instituto nacional de vías, versión 2008. Adoptado por el ministerio 
de transporte por medio de la resolución número 000743 de 04 de marzo de 2009. 

• Manual para el diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos 
volúmenes de tránsito, versión 2008. Adoptado por el ministerio de transporte por me-
dio de la resolución número 000803 de 06 de marzo de 2009. 

• Manual para el diseño de pavimentos asfalticos en vías con bajos volúmenes de trán-
sito, versión 2007. Adoptado por el ministerio de transporte por medio de la resolución 
número 003482 de 29 de agosto de 2007. Publicaciones Técnicas Del Instituto Colom-
biano De Productores De Cemento — ICPC. 

• Publicaciones técnicas de la Portland Cement Association (PCA) y del American Con-
crete Institute (ACI). 

• Normas internacionales ASTM. 

 
Regulación sobre señalización y demarcación vial 

• Manual de señalización vial, dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en 
calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, versión 2015. Adoptado por el ministerio 
de transporte por medio de la resolución número 0001885 de 17 de junio de 2015. 
Además de los documentos que las actualicen, modifiquen o aumenten. 
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• Manual de diseño geométrico de carreteras del instituto nacional de vías, versión 2008. 
Adoptado por el ministerio de transporte por medio de la resolución número 000744 de 
04 de marzo de 2009. 

• Publicaciones técnicas de la AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND 
TRANSPORTATION OFFICIALS — AASHTO. Normas técnicas colombianas — ntc. 

 
Regulación sobre urbanismo 

• Normas técnicas colombianas — ntc. Normas internacionales astm. Especificaciones 
generales de construcción de carreteras del instituto nacional de vías, versión 2013. 
Adoptadas por el ministerio de transporte por medio de la resolución número 0001376 
del 26 de mayo de 2014. Además de los documentos que las actualicen, modifiquen o 
aumenten. 

• Normas de ensayo de materiales para carreteras del instituto nacional de vías, versión 
2013. Adoptadas por el ministerio de transporte por medio de la resolución número 
0001375 del 26 de mayo de 2014. Además de los documentos que las actualicen, 
modifiquen o aumenten. 

• Manual de diseño y construcción de los elementos constitutivos del espacio público de 
Santiago de Cali — Mecep 2010. 

 
Regulación sobre estructuras 

• Código Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes Nsr-10. Adoptado Por El 
Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial, Según Decreto 0926 De 
marzo De 2010. 

• Norma Colombiana De Diseño De Puentes Ccp — 2014 (Resolución No. 0000108 Del 
26 De enero De 2015 Emanada Del Ministerio De Transporte). 

• Código De Soldadura Para Estructuras Metálicas De American Welding Society 

• Regulación sobre redes de servicios públicos 

• Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico — ras 2010. 

• Normas y especificaciones técnicas de energía, acueducto y alcantarillado y teleco-
municaciones, emitidas por las empresas públicas de Santiago de Cali — Emcali. 

• Normas y especificaciones técnicas para diseño y construcción para redes de telefonía 
—. Normas para fibra óptica y cableado estructurado. 

• Normas y especificaciones técnicas para diseño y construcción para redes de telefonía 
—. Normas para fibra óptica y cableado estructurado. 
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• Normativa técnica de gas natural s.a. esp. N° nt-061-esp rey. 1 plan de prevención de 
daños. Norma ntc 2505 — gasoductos, instalaciones para suministro de gas en edifi-
caciones residenciales y comerciales. Normas técnicas colombianas — ntc. 

• Normas internacionales astm. Otras normas y especificaciones técnicas emitidas por 
diferentes empresas prestadoras de servicios públicos en Santiago de Cali. 

 
Regulación sobre aspectos ambientales 

• Código de minas Ley 1382 de 2010: Para las licencias minera y ambiental para la 
explotación de materiales pétreos en cantera y/o material de arrastre de rio. 

• Decreto 3930 de 2010 reformado por el Decreto 4728 de 2010: Sobre permisos para 
vertimientos a los recursos hídricos, al suelo y a los alcantarillados 

• Decreto Reglamentario 1791 de 1996: Por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal (únicos/persistentes). Ley Decreto Ley 2811 de 1974: Có-
digo Nacional de Recursos Naturales, expedido por Ministerio de Agricultura de Co-
lombia 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

• Decreto 1541 de 1978: Por el cual se reglamenta las normas relacionadas con el re-
curso de aguas (intervención de cauces, concesión de aguas). 

• Resolución 0541 de 1994: Promulgada por el MAVDT de Colombia, por el cual se 
regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escom-
bros, materiales y agregados sueltos de construcción, demolición, capas orgánicas, 
suelo y subsuelo. 

• Decreto 2107 de 1995: Expedido por el MAVDT de Colombia, establece la protección 
y control de la calidad del aire. Ley 472 de 1998: Consagra la reglamentación de las 
acciones populares y de grupo, define las acciones populares como los medios proce-
sales para la protección de los derechos e intereses colectivos, entre los cuales está 
la defensa al goce de un ambiente sano Norma ISO 14001. 

 
Regulación sobre aspectos arqueológicos 

• Ley 70 de 1993: Por el cual se establece los mecanismos para la protección de la 
identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras. 

• Ley 21 de 1991: Por medio del cual se aprueba el Convenio número 196 sobre pueblo 
indígenas. Ley 397 de 1997: modificada por el Decreto 763 de 2009: modificada por la 

• Ley 1185 de 2008 en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación dé natu-
raleza material. 
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Regulación sobre control de calidad 

• Todos los trabajos deberán efectuarse con altos estándares de calidad, cumpliendo 
con la normativa vigente, y buena práctica en los aspectos de salud ocupacional y 
seguridad y manejo industrial. 

• Para la elaboración del plan de calidad, el contratista deberá tener en cuenta, además 
de la Metodología de Gerencia de Proyectos con base en el PMI, las siguientes normas 
de calidad: 

• Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. Norma ISO 10005:2005 Directrices para 
los planes de calidad. Normas de calidad y gestión OHSAS 18000. 

 
Regulación sobre salud ocupacional y seguridad industrial 

• Para la ejecución del proyecto, el contratista deberá seguir en estricto cumplimiento 
las normas vigentes y aplicables en materia de salud ocupacional y seguridad indus-
trial, a continuación, se enuncian la legislación en seguridad y salud en el trabajo: 

• Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la 
salud de los individuos en sus ocupaciones. Esta ley establece las directrices para que 
las actividades desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo en buenas condi-
ciones de tal forma que la salud de estos no se afecte por elementos contaminantes 
del medio ambiente. 

• Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta0020resolución 
establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en estableci-
mientos de trabajo. La presente resolución tiene como objetivo preservar y mantener 
la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr 
las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes 
actividades. Estatuto de Seguridad Industrial. 

• Resolución 2413 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta resolución reglamenta la hi-
giene y seguridad para la industria de la construcción. Esta norma regula los mecanis-
mos y directrices que se deben tener en cuenta en la industria constructiva con el fin 
de lograr el adecuado manejo de la higiene y seguridad industrial en esta actividad. 

• Decreto 614 de 1984: Mediante este decreto se crea las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional. 

• Resolución 2013 de 1986: Por medio de esta resolución se establece la creación y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las em-
presas. Resolución 1016 de 1989 Organización, Funcionamiento y Forma de los Pro-
gramas de Salud Ocupacional. 
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• Decreto 1295 de 1994: Mediante el presente decreto se establece la afiliación de los 
funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARL). 

• Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo: Por el cual se dictan disposiciones 
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 

• Reglamentación para trabajo en alturas: 

• Resolución 1178 de 2011 

• Resolución 1903 de 2013 

• Resolución 2578 de 2012 

• Resolución 1409 de 2012 

• Resolución 2271 de 2010 

• Circular 070 de 2009 

• Articulo 107 y 115 del Estatuto tributario. Los pagos por estampillas se tratan como 
una deducción común y corriente, y no como un impuesto 

• Los contratos de interventoría hacen parte de los contratos de consultoría y, por ende, 
están gravados con el impuesto sobre las ventas, apoyado por los artículos 420 y 476 
del estatuto tributario. 

• Criterios Diferenciales Decreto 1860 del 2021: artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferen-
ciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públi-
cas, artículo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de 
población en pobreza extrema y artículo 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para 
MiPymes en el sistema de compras públicas. 

 

5.4. ACUERDOS COMERCIALES 

N/A 

5.5. DOCUMENTOS TIPO 

N/A  

5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

N/A 

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

N/A 

5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

N/A 

5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 
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N/A 

5.10. INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

N/A 

5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

N/A 
 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad o 
la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está siendo 
considerado para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con relación 
a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un análisis de 
procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el 
propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora 
para el futuro proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a Unidad Administrativa Especial De 
Gestión de Bienes y Servicios, recopilar información histórica sobre cómo se ha contratado 
interventoría, conocer las experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas que 
implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras entidades estatales, entidades 
internacionales u organizaciones del sector privado para su contratación.  
 

La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de 
requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros.  

6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI 

La tabla N° 3 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, 
relacionados con interventoría: 
 

Tabla 3. Procesos de contratación adelantados por el Distrito de Santiago de Cali 
 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2023 2023 2024 
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Número de proceso 
4182.010.32.1.629-

2023 
4163.001.32.1.98-

2023 
4182.010.32.1.481-

2024 

Link del proceso LINK6 LINK7 LINK8 

Modalidad de selección MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA 
CONCURSO DE MÉ-

RITOS ABIERTO 

Cantidad de oferentes 1 2 1 

Objeto contractual 

REALIZAR INTER-
VENTORIA A LAS 
OBRAS DE MEJO-
RAMIENTO PRO-
TECCIÓN DE LA 

PTARD EL PLAN - 
CORREGIMIENTO 

LA BUITRERA 

REALIZAR LAS 
OBRAS NECESA-
RIAS PARA GA-

RANTIZAR LA ES-
TABILIDAD DEL 
CENTRO INTE-
GRAL PARA LA 
GESTIÓN DEL 

RIESGO DE EMER-
GENCIAS Y 

DESASTRES DE 
SANTIAGO DE 

CALI SEGÚN FI-
CHA EBI BP-

26002839 

REALIZAR INTER-
VENTORIA ADMI-
NISTRATIVA JURI-

DICA TECNICA Y FI-
NANCIERA A LAS 
OBRAS DE MEJO-
RAMIENTO PARA 
LAGUNA 4 DE LA 

PLANTA DE TRATA-
MIENTO DE LIXIVIA-
DOS PTL UBICADA 
EN EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 
DENTRO DEL PRO-
YECTO DE MANTE-
NIMIENTO DEL SIS-

TEMA DE LA 
PLANTA DE TRATA-
MIENTO DE LIXIVIA-
DOS DE LA CIUDAD 
DE SANTIAGO DE 
CALI BP26004910 

Valor del contrato $107.961.366 $13.385.749 $149.226.000 

Proveedor 
C&E ENGINEERING 

S.A.S 

CONSORCIO IN-
TERVENTORIA 

CALI 

INGENIERÍA CON 
BIENESTAR SOCIAL 

S.A.S BIC 

Plazo del contrato 397 DÍAS 3 MESES 67 DÍAS 

Forma de pago 
A) EL 90% DEL VA-

LOR DEL 
UN PRIMER PAGO 

POR EL 
LA ENTIDAD REALI-
ZARÁ CUATRO (4) 

 
6 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5027213&isFrom

PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  
7 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094857&isFrom

PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  
8 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6378655&isFrom

PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5027213&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5027213&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094857&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4094857&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6378655&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6378655&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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CONTRATO SE PA-
GARA DE LA SI-

GUIENTE MANERA: 
MEDIANTE ACTAS 
PARCIALES, SE-
GÚN EL AVANCE 
DEL CONTRATO 

DE OBRA, PREVIA 
SUSCRIPCIÓN DE 
ACTA DE APROBA-
CIÓN POR PARTE 
DEL SUPERVISOR 
DESIGNADO POR 
LA ENTIDAD, Y LA 
ENTREGA DEL IN-
FORME DE INTER-

VENTORÍA QUE 
CONTENGA LOS 

ASPECTOS TÉCNI-
COS, JURÍDICOS, 

ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS Y 

AMBIENTALES DE 
LA OBRA, ACOM-
PAÑADOS CON 

SUS RESPECTIVAS 
ACTAS PARCIALES 
DE OBRA Y LA BI-

TÁCORA DE LA 
OBRA Y LA INTER-
VENTORÍA, ADICIO-

NAL DEBERÁ 
APORTAR LA 

CONSTANCIA DE 
PAGO ACTUALI-

ZADA AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y APOR-
TES PARAFISCA-
LES. B) ÚLTIMO 
PAGO: EQUIVA-
LENTE AL DIEZ 

POR CIENTO (10%) 
RESTANTE DEL 

VALOR DEL 

CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) DEL 
VALOR DEL CON-
TRATO, PREVIA 
ENTREGA DE 

ACTA PARCIALES 
E INFORMES DE 

EJECUCIÓN DE IN-
TERVENTORÍA. EL 
PRIMER PAGO ES 
A PARTIR DEL PRI-
MER MES DE EJE-
CUCIÓN DEL CON-
TRATO, PREVIA-

MENTE REVISADO 
Y AVALADO POR 
EL SUPERVISOR, 
BASADOS EN LA 
MODALIDAD DEL 
TIEMPO DE DEDI-
CACIÓN DE LOS 

PROFESIONALES 
REQUERIDOS EN 
LA INTERVENTO-

RÍA. 
UN PAGO FINAL 
DEL CINCUENTA 

POR CIENTO 
(50%) DEL VALOR 
DEL CONTRATO, 
UNA VEZ RECI-

BIDO A SATISFAC-
CIÓN EL OBJETO 
DEL CONTRATO, 

PREVIA ENTREGA 
DEL ACTA FINAL E 
INFORME DE EJE-
CUCIÓN FINAL DE 
INTERVENTORÍA. 

EL PAGO DE CADA 
UNA DE LAS FAC-
TURAS PRESEN-

TADAS POR EL IN-
TERVENTOR, SE 

REALIZARÁ 

PAGOS MENSUA-
LES POR EL PE-

RIODO DE EJECU-
CIÓN DE LA OBRA, 
POR LA SUMA DE 
TREINTA Y SIETE 
MILLONES TRES-

CIENTOS SEIS MIL 
QUINIENTOS PE-
SOS ($37.306.500) 

IVA INCLUIDO, 
CADA UNO; A LA 

ENTREGA DEL IN-
FORME DE INTER-
VENTORÍA PARA 

PAGO, TAL COMO 
SE HA SEÑALADO 
EN LAS ESPECIFI-
CACIONES TÉCNI-

CAS DEL CON-
TRATO, EL CUAL 

DEBE SER ENTRE-
GADO Y ACEPTADO 
POR LA ENTIDAD, 
PREVIA SUSCRIP-
CIÓN DE ACTA DE 
APROBACIÓN POR 
PARTE DEL SUPER-
VISOR DESIGNADO 
POR LA ENTIDAD, 

ADICIONAL DE-
BERÁ APORTAR LA 

CONSTANCIA DE 
PAGO ACTUALI-

ZADA AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SO-

CIAL Y APORTES 
PARAFISCALES. 
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CONTRATO, RES-
PECTO A LA EN-

TREGA DE LA 
OBRA, QUE DE-

BERÁ VENIR 
ACOMPAÑADA DEL 

ACTA FINAL DE 
OBRA, ACTAS DE 
CANTIDADES DE 

OBRAS, PRODUC-
TOS FINALES 

TANTO FÍSICOS 
COMO DIGITALES, 
EL ACTA DE LIQUI-
DACIÓN PROYEC-

TADA CON LAS 
RESPECTIVAS PÓ-
LIZAS ACTUALIZA-
DAS Y LOS INFOR-
MES FINALES DE 
INTERVENTORÍA, 
PREVIA APROBA-
CIÓN POR PARTE 
DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO. 

DENTRO DE LOS 
TREINTA (30) DÍAS 

CALENDARIOS 
POSTERIORES AL 
CONCEPTO FAVO-

RABLE DEL SU-
PERVISOR, RES-

PECTO A LA VERI-
FICACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS Y 
SOPORTES INDI-
CADOS EN EL PÁ-

RRAFO ANTE-
RIOR. 

EL CONTRATISTA 
DEBERÁ ACREDI-
TAR QUE SE EN-
CUENTRA AL DÍA 
CON LO EXIGIDO 
EN EL ARTÍCULO 

23 DE LA LEY 1150 
DE 2007. 

Experiencia exigida 

NO MIPYME UN (1) 
CONTRATO IGUAL 
O MAYOR AL 100% 

DEL PRESU-
PUESTO OFICIAL, 

VALOR EXPRE-
SADO EN SMML 
RELACIONADO 

CON LA INTERVEN-
TORÍA A OBRAS DE 

SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO. 

MIPYME MÁXIMO 
TRES (3) CONTRA-
TOS IGUAL O MA-
YOR AL 100% DEL 

PRESUPUESTO 
OFICIAL, VALOR 
EXPRESADO EN 

SMML 

LA EXPERIENCIA 
SE ACREDITARÁ 
CON MÍNIMO UN 
(01) CONTRATO 
CUYO OBJETO 

CORRESPONDA A 
LA INTERVENTO-
RÍA DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIO-

NES INSTITUCIO-
NALES Y/O CO-
MERCIALES Y/O 
MUROS DE CON-
TENCIÓN, Y SUS 

RESPECTIVAS AC-
TAS DE RECIBO 
FINAL O ACTAS 

DE LIQUIDACIÓN 
O DE 

LA EXPERIENCIA 
GENERAL MÍNIMA 

DEL PROPONENTE 
LA DEBERÁ ACRE-
DITAR MEDIANTE 
UN CONTRATO 

SUSCRITO CON EN-
TIDADES PÚBLI-

CAS, INCLUIDO EN 
EL RUP, CUYO VA-
LOR EXPRESADO 
EN SMMLV SEA 

IGUAL O MAYOR AL 
100% DEL PRESU-
PUESTO OFICIAL Y 
CUYO OBJETO SEA 

LA REALIZACIÓN 
DE INTERVENTORÍA 
A OBRAS DE CONS-

TRUCCIÓN O 
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RELACIONADO 
CON LA INTERVEN-
TORÍA A OBRAS DE 

SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO. 

CUMPLIMIENTO A 
SATISFACCIÓN, 
EXPEDIDAS POR 
LAS RESPECTI-
VAS ENTIDADES 
CONTRATANTES. 

LA SUMATORIA DE 
DICHOS CONTRA-
TOS DEBERÁ SER 

IGUAL O SUPE-
RIOR AL 100% DEL 
VALOR DEL PRE-
SUPUESTO OFI-
CIAL, ES DECIR 

MAYOR O IGUAL A 
($16.921.771,00 

COP) 14,58 
SMMLV. 

PARA LO ANTE-
RIOR SE DEBE 

ANEXAR, CERTIFI-
CACIONES Y/O 

ACTAS DE RECIBO 
FINAL EN DONDE 

SE PUEDA DETER-
MINAR CON CLA-
RIDAD EL DESA-
RROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES SO-
LICITADAS Y ASÍ 
PODER VERIFI-
CAR LA EXPE-

RIENCIA. 
NOTA: EN EL 

EVENTO DE PRE-
SENTAR CONTRA-

TOS DONDE SE 
EVIDENCIE EXPE-

RIENCIA DE IN-
TERVENTORÍA 

CON MÚLTIPLES 
ACTIVIDADES, LAS 
PRINCIPALES DE-
BERÁN SER LAS 
QUE CONSISTAN 

REPOSICIÓN O 
ADECUACIÓN DEL 
SECTOR DE AGUA 

POTABLE O SANEA-
MIENTO BÁSICO O 

ASEO.  
ADICIONAL A LO 
ANTERIOR, TE-

NIENDO EN 
CUENTA LAS CON-
DICIONES ESPECÍ-

FICAS DEL CON-
TRATO A REALIZAR 

LA VIGILANCIA Y 
CONTROL, DEBERÁ 

ACREDITAR UN 
CONTRATO ADICIO-
NAL COMO EXPE-
RIENCIA ESPECÍ-
FICA, CUYO OB-

JETO ESTE RELA-
CIONADO CON LA 
ADECUACIÓN O 

MEJORAMIENTO O 
IMPERMEABILIZA-

CIÓN A LAGUNAS O 
TANQUES. SE SOLI-

CITARON LOS SI-
GUIENTES CÓDI-

GOS: 
80101600  
80161500  
83101500  
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EN: INTERVENTO-
RÍA A OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICACIO-

NES INSTITUCIO-
NALES Y/O CO-
MERCIALES Y/O 
MUROS DE CON-

TENCIÓN. 
SI LOS CONTRA-

TOS SOPORTE NO 
CUMPLEN CUAL-
QUIERA DE LOS 
REQUISITOS AN-

TERIORES, NO SE-
RÁN TENIDOS EN 
CUENTA PARA LA 

EVALUACIÓN. 
SI EL CONTRATO 
APORTADO PARA 

ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA SE 

EJECUTÓ BAJO LA 
MODALIDAD DE 

CONSORCIO, 
UNIÓN TEMPORAL 

O PROMESA DE 
SOCIEDAD FU-

TURA, EL VALOR A 
CONSIDERAR 

SERÁ IGUAL AL 
TOTAL FACTU-

RADO MULTIPLI-
CADO POR EL 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

QUE TUVO EL IN-
TEGRANTE QUE 

LA PRETENDA HA-
CER VALER. 

Códigos UNSPSC 
81101500 
80101600 

81101500 
80101600 
80121704 
81101500 

80101600  
80161500  
83101500  
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Garantías exigidas 

SERIEDAD DE LA 
OFERTA 10% DEL 
VALOR DEL P.O. 
DE TRES (3) ME-

SES CONTADOS A 
PARTIR DEL MO-
MENTO DEL CIE-
RRE DE PRESEN-

TACIÓN DE LA 
OFERTA CUMPLI-
MIENTO 20% CON 

UNA VIGENCIA 
IGUAL AL TÉRMINO 
DE LA DURACIÓN 
DEL CONTRATO Y 

SEIS (6) MESES 
MAS 

PAGO DE SALA-
RIOS Y PRESTA-

CIONES SALARIA-
LES 8% CON UNA 
VIGENCIA IGUAL 

AL TÉRMINO DE LA 
DURACIÓN DEL 
CONTRATO Y 

TRES (3) AÑOS 
MÁS. POSTERIOR 
A LA EJECUCIÓN 

CALIDAD DEL SER-
VICIO 20% ESTA 
GARANTÍA DEBE 
ESTAR VIGENTE 

POR UN TÉRMINO 
DE CINCO (5) 

AÑOS CONTADO A 
PARTIR DE LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO 

DEFINITIVO. 

CUMPLIMIENTO 
20% CON UNA VI-
GENCIA IGUAL AL 
TÉRMINO DE LA 
DURACIÓN DEL 

CONTRATO Y SEIS 
(6) MESES MAS 
PAGO DE SALA-
RIOS Y PRESTA-

CIONES SALARIA-
LES 10% CON UNA 
VIGENCIA IGUAL 
AL TÉRMINO DE 

LA DURACIÓN DEL 
CONTRATO Y 

TRES (3) AÑOS 
MÁS. POSTERIOR 
A LA EJECUCIÓN 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 20% 

ESTA GARANTÍA 
DEBE ESTAR VI-
GENTE POR UN 

TÉRMINO HASTA 
EL ACTA DE RE-

CIBO DEFINITIVO. 
RESPONSABILI-

DAD CIVIL EXTRA-
CONTRUACTUAL: 

200 SMLMV 

CUMPLIMIENTO GE-
NERAL DEL CON-

TRATO Y EL PAGO 
DE LAS MULTAS Y 
LA CLÁUSULA PE-
NAL PECUNIARIA 

QUE SE LE IMPON-
GAN 

CON UNA VIGENCIA 
IGUAL AL TÉRMINO 
DE LA DURACIÓN 
DEL CONTRATO Y 

SEIS (6) MESES 
MAS 

20% DEL VALOR 
DEL CONTRATO 
PAGO DE SALA-

RIOS, PRESTACIO-
NES SOCIALES LE-
GALES E INDEMNI-

ZACIONES LABORA-
LES DEL PERSO-
NAL QUE EL CON-

TRATISTA HAYA DE 
UTILIZAR EN EL TE-
RRITORIO NACIO-
NAL PARA LA EJE-
CUCIÓN DEL CON-

TRATO 
PLAZO DEL CON-
TRATO Y TRES (3) 

AÑOS MÁS. 
8% DEL VALOR DEL 

CONTRATO 
CALIDAD DEL SER-
VICIO PRESTADO 
DENTRO DEL OB-
JETO DEL CON-

TRATO 
ESTA GARANTÍA 
DEBE ESTAR VI-
GENTE POR EL 

TÉRMINO DEL CON-
TRATO Y TRES (3) 

AÑOS MÁS. 
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20% DEL VALOR 
DEL CONTRATO 

GARANTÍA DE RES-
PONSABILIDAD CI-

VIL EXTRACON-
TRACTUAL, 200 

SMLV AL MOMENTO 
DE LA EXPEDICIÓN 

DE LA PÓLIZA 
VIGENCIA 

IGUAL AL PERÍODO 
DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

Criterios de evaluación 
CUMPLIMIENTO DE 

EXPERIENCIA 
CUMPLIMIENTO 

DE EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA ADI-
CIONAL DEL PRO-

PONENTE 
30,5 

EXPERIENCIA ADI-
CIONAL DEL 

EQUIPO MÍNIMO DE 
TRABAJO 

24 
FORMACIÓN ADI-

CIONAL DEL 
EQUIPO MÍNIMO DE 

TRABAJO 
24 

INCLUSIÓN SOCIAL 
10 

APOYO A LA INDUS-
TRIA NACIONAL 

10 
EMPRENDIMIEN-

TOS Y EMPRESAS 
DE MUJERES 

0,25 
MIPYMES DOMICI-

LIADAS EN COLOM-
BIA 
0,25 

VINCULACIÓN DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

1 
 

Fuente: SECOP II 
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6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Teniendo en cuenta los códigos más usuales utilizados en este tipo de contratos, a saber: 
 

• 811015 – Ingeniería Civil 
• 801016 – Gerencia de Proyectos 

 
Se realizó una revisión detallada de los procesos asociados a estos códigos dentro de la 
entidad, evidenciando los siguientes hallazgos: 
 
En relación con los contratos, se identifica un gasto superior a $2.8 billones de pesos, 
distribuidos en un total de 128.609 contratos. Esto evidencia que se trata de un servicio de 
alto costo dentro de la entidad, el cual demanda un elevado nivel de experticia para su 
adecuada planificación, ejecución y supervisión. En conclusión, el alto costo y la gran 
cantidad de contratos evidencian la importancia estratégica de este servicio dentro de la 
entidad, así como la necesidad de una gestión eficiente y especializada para su adecuada 
ejecución. 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 3 Contratos realizados por la entidad basado en los códigos 811015 – Ingeniería 
Civil y 801016 – Gerencia de Proyectos 
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Fuente: MAE 

 

6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

La tabla N° 4 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, relacionados 
con interventoría: 

Tabla 4: Procesos de contratación adelantados por otras entidades estatales. 
 

Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad X 

Vigencia 2024 2023 2023 

Entidad IDUVI 
ALCALDIA MU-
NICIPAL DE VI-

LLETA 

MUNICIPIO DE 
FLORENCIA 

Número de proceso 
CM-001-2024 

(PRESENTACIÓN 
DE OFERTA) 

MC_53_2023 
INV-PUB-
OAJC 064-

2023 
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Link del proceso LINK9 LINK10 LINK11 

Modalidad de selección 
CONCURSO DE 

MÉRITOS 
ABIERTO 

MÍNIMA CUAN-
TÍA 

MÍNIMA 
CUANTÍA 

Cantidad de oferentes 2 2 1 

Objeto contractual 

INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMI-
NISTRATIVA, AM-

BIENTAL, SST, 
LEGAL Y CONTA-

BLE PARA EL 
MANTENIMIENTO 
Y ADECUACIÓN 
DE LA PLAZA DE 

MERCADO EL 
CACIQUE DEL 
MUNICIPIO DE 

CHIA CUNDINA-
MARCA 

INTERVENTO-
RIA TECNICA, 
ADMINISTRA-
TIVA Y FINAN-
CIERA PARA 

EL CONTRATO 
DE OBRA 183 

DE 2023, 
CUYO OBJETO 
CONSISTE EN: 
"CONTRATAR 
EL MEJORA-

MIENTO DE LA 
VÍA URBANA 
CARRERA 8 

ENTRE CALLE 
4 Y 3 DE LA 
PLAZA DE 
MERCADO 

DEL MUNICI-
PIO DE VI-

LLETA, CUNDI-
NAMARCA 

REALIZAR LA 
INTERVENTO-
RÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRA-
TIVA, FINAN-
CIERA, CON-

TABLE Y JURÍ-
DICA SOBRE 

EL CON-
TRATO DE 

OBRA CUYO 
OBJETO CO-
RRESPONDE 
A "MEJORA-

MIENTO E IN-
TERVENCIÓN 
DE PISOS IN-
TERNOS DE 
LA PLAZA DE 
MERCADO LA 
CONCORDIA 
DEL MUNICI-
PIO DE FLO-
RENCIA, DE-

PARTAMENTO 
DEL CA-
QUETÁ" 

Valor del contrato $356.531.734 $17.850.000 $14.030.100 

 
9 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059940&isFrom

PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  
10 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4805272&isFrom

PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  
11 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4799696&isFrom

PublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059940&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059940&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4805272&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4805272&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4799696&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4799696&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Proveedor 
CONSORCIO IN-
TERPLAZA CHIA 

HOMENET TV 
SAS 

VIVIANA AN-
DREA RAMOS 

SANTAFE 

Plazo del contrato 6 MESES 3 MESES 2 MESES 

Forma de pago 

COMPONENTE 
FIJO CORRES-

PONDE AL PAGO 
DEL 50% DEL VA-

LOR DEL CON-
TRATO. DICHO 

VALOR SERÁ DI-
VIDIDO ENTRE 
EL NÚMERO DE 

MESES DEL 
PLAZO PACTADO 

EN SUMAS DE 
IGUAL VALOR. EL 
PAGO SE HARÁ 
MES VENCIDO. 
EL CÁLCULO 

PARA DETERMI-
NAR EL VALOR A 
PAGAR SE REA-
LIZARÁ ASÍ: (VA-
LOR FIJO) = VA-
LOR DE LA IN-

TERVENTORÍA X 
50% NUMERO DE 

MESES DEL 
PLAZO • MES 
VENCIDO. • 

APROBACIÓN DE 
INFORMES MEN-
SUALES DE IN-
TERVENTORÍA 
POR PARTE DE 
LA ENTIDAD. 2 
COMPONENTE 
VARIABLE CO-

RRESPONDE AL 
PAGO DEL 40% 
DEL VALOR DEL 
CONTRATO. DI-

CHO VALOR 
SERÁ PAGADO A 

EL MUNICIPIO 
PAGARA AL 

CONTRATISTA 
EL VALOR DEL 

PRESENTE 
CONTRATO 

MEDIANTE AC-
TAS DE 

CORTE PAR-
CIAL MÍNIMO 

DE UN 20% DE 
ACUERDO A 

LOS AVANCES 
DE OBRA RE-
GISTRADOS: 
LOS PAGOS 
PARCIALES 
SE REALIZA-

RAN ME-
DIANTE LA 
PRESENTA-
CIÓN DE AC-
TAS PARCIA-

LES DE OBRA, 
LAS CUALES 

DEBEN ESTAR 
AVALADAS 

PREVIAMENTE 
POR EL SU-

PERVISOR DE-
SIGNADO POR 
EL MUNICIPIO, 

EL VALOR 
CANCELADO 
MEDIANTE 
LAS ACTAS 

SERÁ DIREC-
TAMENTE 

PROPORCIO-
NAL A LA EJE-
CUCIÓN Y/O 

PAGO ME-
DIANTE AC-

TAS DE 
AVANCE PAR-

CIAL: SE 
EFECTUARÁ 
TOMANDO 

COMO BASE 
EL AVANCE 

DE LAS 
OBRAS CUYO 
VALOR A DE-
FINIR ES EL 
RESULTADO 
DE MULTIPLI-
CAR EL VA-
LOR DE LA 

OBRA EJECU-
TADA A LA FE-
CHA A LIQUI-

DAR, LIQUIDA-
DAS POR EL 
SISTEMA DE 

PRECIOS UNI-
TARIOS FIJOS 
SIN FORMULA 
DE REAJUSTE 
PREVIA PRE-
SENTACIÓN 

DE LA 
CUENTA DE 

COBRO, DEBI-
DAMENTE 

APROBADA 
POR LA IN-
TERVENTO-

RÍA Y ELABO-
RADA DE 
ACUERDO 
CON LAS 

CANTIDADES 
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TRAVÉS DE UNA 
SUMA VARIABLE 
MENSUAL ASO-
CIADA AL POR-
CENTAJE DE 

AVANCE DE LA 
OBRA OBJETO 

DE INTERVENTO-
RÍA EL CÁLCULO 
PARA DETERMI-
NAR EL VALOR A 
PAGAR SE REA-
LIZARÁ ASÍ: (VA-
LOR VARIABLE) = 
(VALOR DE LA IN-
TERVENTORÍA X 
40%) X AVANCE 
MENSUAL RE-
GISTRADO EN 

OBRA • CONTRA 
PORCENTAJE DE 
AVANCE REGIS-

TRADO EN LA 
OBRA, SOPOR-

TADO EN EL 
ACTA DE RECIBO 

PARCIAL DE 
OBRA CON SUS 
RESPECTIVAS 

MEMORIAS, DE-
BIDAMENTE SUS-
CRITAS, REVISA-

DAS Y AVALA-
DAS POR PARTE 

DE LA INTER-
VENTORÍA. 

AGO FINAL CO-
RRESPONDE AL 
PAGO DEL 10% 
DEL VALOR DEL 
CONTRATO, QUE 
SE DIVIDIRÁ EN 
DOS (2) PAGOS 
DEL 5% CADA 

UNO; EL 

AVANCE, 
HASTA COM-
PLETAR EL 
80% POR 

CIENTO DEL 
VALOR DEL 

CONTRATO Y 
UN PAGO FI-
NAL DEL 20% 
CORRESPON-

DIENTE AL 
ACTA DE RE-
CIBO FINAL 
DEL CON-

TRATO DE IN-
TERVENTO-

RÍA. 

DE OBRA 
REALMENTE 
EJECUTADAS 
Y A LOS PRE-
CIOS UNITA-
RIOS PACTA-
DOS PARA LA 
EJECUCIÓN 
DEL CON-

TRATO, 
IGUALMENTE, 
EL CONTRA-

TISTA DE-
BERÁ PRE-

SENTAR 
COMO REQUI-

SITO DE SU 
PAGO, UN IN-
FORME PAR-

CIAL QUE 
CONTENDRÁ 

COMO MÍ-
NIMO ENTRE 
OTRO LOS SI-

GUIENTES 
ASPECTOS: 
VALOR CON-

TRATADO, 
EJECUTADO Y 
POR EJECU-
TAR; POR-

CENTAJE DE 
EJECUCIÓN 
FÍSICA A LA 

FECHA; POR-
CENTAJE DEL 

ANTICIPO; 
AMORTIZA-

CIÓN DEL AN-
TICIPO; 

PLAZO DEL 
CONTRATO Y 
EL FALTANTE 
POR EJECU-

TAR; 
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PRIMERO A LA 
ENTREGA A SA-
TISFACCIÓN DE 
LAS OBRAS Y EL 

SEGUNDO AL 
MOMENTO DE LA 
LIQUIDACIÓN. EL 
CÁLCULO PARA 
DETERMINAR EL 
VALOR A PAGAR 
SE REALIZARÁ 
ASÍ: 5 % * DEL 

VALOR DEL CON-
TRATO DE IN-

TERVENTORÍA • 
SUSCRIPCIÓN 

ACTA DE RECIBO 
FINAL DEL CON-
TRATO DE OBRA 
E INTERVENTO-
RÍA. • RECIBO A 
SATISFACCIÓN 
DE LAS OBRAS 
POR PARTE DE 

LA INTERVENTO-
RÍA Y ENTIDAD. 

EL CÁLCULO 
PARA DETERMI-
NAR EL VALOR A 
PAGAR SE REA-
LIZARÁ ASÍ: 5 % * 
DEL VALOR DEL 
CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 
• SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE LI-
QUIDACIÓN DEL 
CONTRATO DE 
OBRA E INTER-

VENTORÍA, 
JUNTO CON 

CADA UNO DE 
LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS 

POR LA ENTIDAD 

ADICIONAL-
MENTE EN 
VALOR Y 

PLAZO; SUS-
PENSIONES 

REALIZADAS; 
MODIFICACIO-
NES REALIZA-

DAS; DES-
CRIPCIÓN GE-

NERAL DE 
LAS TAREAS 

EJECUTADAS; 
PROBLEMAS 
PRESENTA-

DOS Y SOLU-
CIONES 

PLANTEADAS, 
REGISTRO 
FOTOGRÁ-
FICO; ES-

TADO DE LAS 
PÓLIZAS, VI-
GENCIAS Y 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DE LAS MIS-
MAS; ACTAS 
SUSCRITAS, 

COMPROBAN-
TES DE PAGO 
EN DONDE SE 
DEMUESTRE 
EL CUMPLI-

MIENTO POR 
PARTE DEL 
CONTRA-

TISTA DE SUS 
OBLIGACIO-
NES FRENTE 
AL SISTEMA 
DE SEGURI-
DAD SOCIAL 
INTEGRAL Y 
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PARA LA SUS-
CRIPCIÓN DE LA 

MISMA. 

PARAFISCA-
LES (CAJAS 

DE COMPEN-
SACIÓN FAMI-
LIAR, SENA E 

ICBF) 

Experiencia exigida 

LOS PROPONEN-
TES DEBEN 

ACREDITAR SU 
EXPERIENCIA A 
TRAVÉS DE: (I) 
LA INFORMA-

CIÓN CONSIG-
NADA EN EL RUP 
PARA AQUELLOS 

QUE ESTÉN 
OBLIGADOS A 

TENERLO, (II) LA 
PRESENTACIÓN 
DEL FORMATO – 

EXPERIENCIA 
DEL OFERENTE 
PARA TODOS 

LOS PROPONEN-
TES Y (III) AL-
GUNO DE LOS 
DOCUMENTOS 
VÁLIDOS PARA 
LA ACREDITA-

CIÓN DE LA EX-
PERIENCIA SE-

ÑALADOS EN EL 
PLIEGO DE CON-

DICIONES 
CUANDO SE RE-
QUIERA LA VERI-
FICACIÓN DE IN-
FORMACIÓN DEL 

PROPONENTE 
ADICIONAL A LA 
CONTENIDA EN 
EL RUP. LA EVA-
LUACIÓN DE LOS 
PROPONENTES 
SE EFECTUARÁ 

LOS PROPO-
NENTES DE-

BERÁN ACRE-
DITAR EXPE-
RIENCIA EN 
LA EJECU-
CIÓN DE 2 

CONTRATOS 
DE INTERVEN-
TORÍA CUYO 
OBJETO SEA 

DE INTERVEN-
TORÍA TÉC-
NICA, ADMI-

NISTRATIVA, Y 
FINANCIERA 

EN PRO-
YECTO DE 

CONSTRUC-
CIÓN Y/O ME-
JORAMIENTO 
DE VÍAS UR-
BANAS. ES-

TOS CONTRA-
TOS DEBEN 

ENCON-
TRARSE EJE-
CUTADOS Y 

TERMINADOS, 
LA SUMATO-
RIA DE LOS 

VALORES DE 
ESTOS CON-

TRATOS DEBE 
SER MININO 

IGUAL AL PRE-
SUPUESTO 
DEL PRE-

SENTE 

EL PROPO-
NENTE (PER-
SONA NATU-
RAL O JURÍ-
DICA O CON-

SORCIO O 
UNIÓN TEM-

PORAL O 
PROMESA DE 

SOCIEDAD 
FUTURA) DE-

BERÁ DEMOS-
TRAR EXPE-
RIENCIA EN 

DOS (02) 
CONTRATOS 
DE PRESTA-

CIÓN DE SER-
VICIOS EN 

ÁREAS DE LA 
INGENIERÍA, 
CON ENTIDA-
DES PÚBLI-

CAS O PRIVA-
DAS, DONDE 

EL VALOR SU-
MADO DE LOS 
CONTRATOS, 
SEA IGUAL O 
SUPERIOR AL 

100% DEL 
PRESU-

PUESTO OFI-
CIAL. PARA 
TENER EN 
CUENTA LA 
ACREDITA-

CIÓN SE DE-
BERÁ 
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DE ACUERDO 
CON LA EXPE-

RIENCIA CONTE-
NIDA EN EL RE-
GISTRO ÚNICO 
DE PROPONEN-

TES (RUP) VI-
GENTE Y EN 

FIRME ANTES 
DEL CIERRE DEL 
PROCESO. LOS 
PROPONENTES 
PODRÁN ACRE-

DITAR EXPE-
RIENCIA PROVE-
NIENTE DE CON-
TRATOS CELE-
BRADOS CON 

PARTICULARES 
O CON ENTIDA-

DES ESTATALES. 
EL PROPONENTE 

SOLO PUEDE 
ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA 
QUE HA OBTE-
NIDO Y NO LA 

EXPERIENCIA DE 
SU MATRIZ, SUB-
SIDIARIAS O IN-

TEGRANTES DEL 
MISMO GRUPO 
EMPRESARIAL. 
EL ÁREA ESTI-

MADA DE INTER-
VENCIÓN DEL 

PRESENTE PRO-
CESO DE CON-
TRATACIÓN CO-
RRESPONDE A: 
ÁREA PARA IN-

TERVENIR PLAZA 
DE MERCADO EL 
CACIQUE (M2 ) 

5.901,75 

PROCESO EX-
PRESADO EN 
SMMLV. DEFI-

NICIÓN: 
SMMLVT – SA-
LARIOS MÍNI-

MOS MENSUA-
LES LEGALES 
VIGENTES A 

LA FECHA DE 
TERMINACIÓN 

CUANDO EL 
PROPONENTE 
CERTIFIQUE 

UN CON-
TRATO EN EL 
CUAL PARTI-

CIPÓ EN 
UNIÓN TEM-

PORAL O 
CONSORCIO, 
SE LE ACRE-

DITARÁ COMO 
EXPERIENCIA 

EL VALOR 
QUE CORRES-
PONDA A SU 
PORCENTAJE 
DE PARTICI-

PACIÓN. 

ANEXAR CO-
PIA DEL CON-

TRATO Y/O 
ACTA DE LI-
QUIDACIÓN 
FINAL Y/O 

CERTIFICA-
CIÓN. NO SE 
ACEPTARÁN, 

PARA DEMOS-
TRAR EXPE-

RIENCIA, SUB-
CONTRATOS. 

EL PROPO-
NENTE (PER-
SONA NATU-
RAL O JURÍ-
DICA O CON-

SORCIO O 
UNIÓN TEM-

PORAL O 
PROMESA DE 

SOCIEDAD 
FUTURA) DE-

BERÁ DEMOS-
TRAR EXPE-
RIENCIA EN 

DOS (02) 
CONTRATOS 
DE CONSUL-
TORÍA O IN-
TERVENTO-
RÍA PARA DI-
SEÑO, CONS-
TRUCCIÓN O 

MANTENI-
MIENTO DE 
INFRAES-

TRUCTURA 
DE USO PU-
BLICO, CON 
ENTIDADES 
PÚBLICAS O 
PRIVADAS, 
¡DONDE E! 
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VALOR SU-
MADO DE LOS 
CONTRATOS, 
SEA IGUAL O 
SUPERIOR AL 

100% DEI 
PRESU-

PUESTO OFI-
CIAL. PARA 
TENER EN 
CUENTA LA 
ACREDITA-

CIÓN SE DE-
BERÁ ANE-
XAR COPIA 
DEL CON-

TRATO Y/O 
ACTA DE LI-
QUIDACIÓN 
FINAL Y/O 

CERTIFICA-
CIÓN. NO SE 
ACEPTARÁN, 

PARA DEMOS-
TRAR EXPE-

RIENCIA, SUB-
CONTRATOS. 

Y" POR LO 
MENOS UNO 
DE LOS CON-
TRATOS DE-
BERÁ ACRE-
DITAR LA IN-
TERVENTO-

RÍA A LA 
CONSTRUC-
CIÓN DE UN 
ÁREA DE PI-
SOS IGUAL O 
SUPERIOR A 

LOS 1000 M2. / 
POR LO ME-

NOS UNO DE-
BERÁ INCLUIR 
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INTERVENTO-
RÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRA-
TIVA, FINAN-
CIERA, CON-

TABLE Y JURÍ-
DICA A UN 
CONTRATO 
DE CONS-

TRUCCIÓN O 
MANTENI-

MIENTO DE 
EDIFICACIO-
NES DE USO 
INSTITUCIO-

NAL. 1' 
CUANDO UN 

PROPONENTE 
ADQUIERE 

EXPERIENCIA 
EN UN CON-

TRATO COMO 
INTEGRANTE 
DE UN CON-
TRATISTA 

PLURAL, LA 
EXPERIENCIA 
DERIVADA DE 

ESE CON-
TRATO CO-

RRESPONDE 
A LA PONDE-
RACIÓN DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

POR EL POR-
CENTAJE DE 
PARTICIPA-
CIÓN, PARA 
LO CUAL EL 

PROPONENTE 
DEBERÁ AD-
JUNTAR DO-

CUMENTO DE 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 38 de 54 

CONFORMA-
CIÓN DEL 

CONSORCIO 
O UNIÓN TEM-

PORAL. 

Códigos UNSPSC 

80101600 
81101500 
81141500 
92121700 
95121500 

81101500 
80101600 

80101600 
81101500 

Garantías exigidas 

CUMPLIMIENTO 
GENERAL DEL 

CONTRATO Y EL 
PAGO DE LAS 
MULTAS Y LA 

CLÁUSULA PE-
NAL PECUNIARIA 

QUE SE LE IM-
PONGAN HASTA 
LA LIQUIDACIÓN 
DEL CONTRATO 
Y SEIS (06) ME-
SES MÁS. POR 
EL VEINTE POR 
CIENTO (20%) 

DEL VALOR TO-
TAL DEL CON-

TRATO PAGO DE 
SALARIOS, 

PRESTACIONES 
SOCIALES LEGA-
LES E INDEMNI-

ZACIONES LABO-
RALES DEL PER-
SONAL QUE EL 
INTERVENTOR 
HAYA DE UTILI-
ZAR EN EL TE-
RRITORIO NA-

CIONAL PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
PLAZO DEL CON-
TRATO Y TRES 
(3) AÑOS MÁS. 

CUMPLIMIEN 
TO 20% DEL 
VALOR DEL 
CONTRATO 
DURACIÓN 
DEL CON-

TRATO Y CUA-
TRO (4) ME-

SES MÁS. CU-
BRIR A LA EN-

TIDAD POR 
LOS PERJUI-
CIOS DIREC-
TOS DERIVA-
DOS DEL IN-

CUMPLI-
MIENTO IMPU-

TABLE AL 
CONTRATISTA 
DE LAS OBLI-

GACIONES 
EMANADAS 
DEL CON-

TRATO SUS-
CRITO. CALI-

DAD DEL SER-
VICIO 20% 

DEL VALOR 
DEL CON-

TRATO DURA-
CIÓN DEL 

CONTRATO Y 
CINCO AÑOS 
MAS CUBRIR 
A LA ENTIDAD 

CUMPLI-
MIENTO DEL 
CONTRATO 

SUFICIENCIA 
10% DEL VA-
LOR TOTAL 
DEL CON-
TRATO VI-

GENCIA DU-
RANTE EL 

TERMINO DE 
DURACIÓN 
DEL CON-

TRATO Y SEIS 
(6) MESES 
MÁS. CALI-

DAD DEL SER-
VICIO 10% 

DEL VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

IGUAL A LA VI-
GENCIA DEL 
AMPARO DE 
ESTABILIDAD 
DE LA OBRA 
OBJETO DE 

INTERVENTO-
RÍA (CINCO 

AÑOS CONTA-
DOS A PAR-
TIR DEL RE-

CIBO A SATIS-
FACCIÓN DE 

LA OBRA) 
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POR EL DIEZ 
POR CIENTO 

(10%) DEL VA-
LOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
CALIDAD DEL 

SERVICIO POR 
LOS PERJUICIOS 
DERIVADOS DE 
LA DEFICIENTE 
CALIDAD DEL 

SERVICIO PRES-
TADO. VIGENCIA 

DE ESTE AM-
PARO DEBE SER 
IGUAL AL PLAZO 
DE GARANTÍA DE 

ESTABILIDAD 
DEL CONTRATO 
PRINCIPAL EN 

CUMPLIMIENTO 
DEL PARÁGRAFO 

DEL ARTÍCULO 
85 DE LA LEY 

1474 DE 2011. LA 
CUAL TENDRÁ 

UNA VIGENCIA 5 
AÑOS A PARTIR 
DE LA SUSCRIP-
CIÓN DEL ACTA 

DE RECIBO A SA-
TISFACCIÓN DE 
LA OBRA. POR 
EL VEINTE POR 
CIENTO (20%) 

DEL VALOR TO-
TAL DEL CON-

TRATO 

FRENTE A 
LOS PERJUI-
CIOS IMPU-
TABLES AL 

CONTRATISTA 
DERIVADOS 
DE LA MALA 
CALIDAD EN 
EL SERVICIO 
PRESTADO. 
SALARIOS, 

PRESTACION 
ES SOCIALES 
10% DEL VA-

LOR DEL CON-
TRATO ESTA 
DEBE ESTAR 

VIGENTE TER-
MINO DE 
TRES (3) 

AÑOS CONTA-
DOS A PARTIR 
DE LA FECHA 
DEL ACTA DE 
RECIBO FINAL 
A SATISFAC-

CIÓN DEL MU-
NICIPIO CU-

BRIR A LA EN-
TIDAD POR 

LOS PERJUI-
CIOS DERIVA-
DOS DEL NO 
PAGO DE SA-

LARIOS Y 
PRESTACIO-
NES SOCIA-
LES Y ADE-

MÁS GARAN-
TIZAR QUE EL 
CONTRATISTA 
CUMPLA CON 
LAS OBLIGA-

CIONES DERI-
VADAS DEL 

SALARIOS I 
PRESTACIO-
NES SOCIA-

LES E INDEM-
NIZACIÓN DEL 

PERSONAL 
QUE UTILICE 
EN EL RES-

PECTIVO 
CONTRATO 
5% DEL VA-
LOR TOTAL 
DEL CON-

TRATO CON 
UNA VIGEN-

CIA IGUAL AL 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
DEL CON-
TRATO, Y 
TRES (03) 

AÑOS MÁS. 
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EMPLEO A 
TERCERAS 
PERSONAS. 

Criterios de evaluación 

EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL 
PROPONENTE 

48.5 EXPERIEN-
CIA Y FORMA-
CIÓN ACADÉ-

MICA ADICIONA-
LES DEL PERSO-
NAL MÍNIMO RE-

QUERIDO 40 
APOYO A LA IN-
DUSTRIA NACIO-
NAL 10 VINCULA-
CIÓN DE PERSO-
NAS CON DISCA-
PACIDAD 1 EM-

PRENDIMIENTOS 
Y EMPRESAS DE 

MUJERES 0,25 
MIPYME 0,25 

CUMPLI-
MIENTO DE 

EXPERIENCIA 

CUMPLI-
MIENTO DE 

EXPERIENCIA 

 
Fuente: SECOP II. 

 

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Bajo la misma y utilizando los mismos códigos, a saber: 
 

• 811015 – Ingeniería Civil 
• 801016 – Gerencia de Proyectos 

 
Se realizó una revisión detallada de los procesos asociados a estos códigos dentro de la 
entidad, evidenciando los siguientes hallazgos: 
 
En relación con los contratos, se identifica un gasto superior a $228.6 billones de pesos, 
distribuidos en un total de 4.2 millones de contratos. Esto evidencia que, al igual que en la 
entidades, se trata de un servicio de alto costo que requiere un elevado nivel de experticia 
para su adecuada planificación, ejecución y supervisión. 
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En conclusión, el alto costo y la gran cantidad de contratos reflejan la importancia estratégica 
de este servicio en diversas entidades, así como la necesidad de una gestión eficiente y 
especializada para garantizar su correcta ejecución. 
 
Gráfica 4 Contratos realizados por la entidad basado en los códigos 811015 – Ingeniería 
Civil y 801016 – Gerencia de Proyectos 

 
Fuente: MAE 

 

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 

N/A 

6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 
 

● Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: Revisando los 
procesos evaluados,  la modalidad varía según su carga obligacional varía, el 
contratista tiene a su cargo la adquisición y/o suministro de materiales, mano de 
obra, herramientas y equipo necesarios para desarrollar los adecuadamente el 
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servicio requerido por la Entidad. En este caso, se han desarrollado por mínima 
cuantía y concurso de méritos. 

● Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: El plazo de ejecución 
promedio de los procesos encontrados fue de ciento cuarenta y siete (147) días, 
contado a partir del acta de inicio y el cumplimiento de requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 
1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, esto puede variar según 
el alcance de la obra. 

● Presupuesto: El presupuesto se hace basado en los requerimientos de personal 
o Condiciones de pago: Para este tipo de contratos, se han tomado en cuenta los 

pagos parciales de avance de obra, mensualidad vencida o parcial. 
o Dentro de los procesos evaluados, se identificó que las entidades solicitaban 

una cantidad determinada de contratos, cuyo valor acumulado debía equivaler 
al 100% del monto del contrato a adjudicar. Esta práctica busca garantizar que 
los proveedores cuenten con la capacidad financiera y operativa necesaria para 
cumplir con los requerimientos del contrato, proporcionando así mayor 
seguridad, transparencia y eficiencia en la selección de los contratistas. 
Adicionalmente, se verificó que en varios procesos se exigía experiencia 
específica según el área de intervención, particularmente en proyectos que 
requieren supervisión técnica especializada. Esto permite asegurar que los 
proveedores cuenten con el conocimiento y la trayectoria necesaria para 
desempeñar sus funciones con los estándares de calidad y cumplimiento 
normativo requeridos. 

o Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Los códigos 
solicitados en esta clase de procesos fueron los siguientes: 
 
Tabla 5. Códigos UNSPSC solicitados en el presente proceso. 

Código Descripción  

81101500 Ingeniería Civil 

80101600 Gerencia de Proyectos 

80121704 Servicios legales sobre contratos 

80161500 Servicios de apoyo gerencial 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

81141500 Control de calidad 

92121700 Servicios de sistemas de seguridad 

95121500 Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento 

Fuente: SECOP II. 
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Nota: Se consignan los códigos requeridos en los procesos, aunque no necesariamente serán utilizados en los 
procesos de la entidad. En este caso, los códigos son: 80101500 - Servicios de consultoría de negocios y 
administración corporativa, 80101600 - Gerencia de proyectos y 80101508 - Servicios de asesoramiento sobre 
inteligencia empresarial 

 
● Garantías exigidas en los procesos consultados: Las garantías exigidas en el 

presente proceso son las siguientes 
 

Tabla 6. Garantías solicitadas en el presente proceso. 
 

Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 

Garantía de 
seriedad de la 
oferta (algunas 
entidades no la 
aplicaron) 

La garantía de seriedad de la 
oferta constituye una obligación 
de seguridad, es decir, aquella 
donde el interés del acreedor no 
consiste en una utilidad 
específica y tangible, sino en la 
tranquilidad frente a ciertos 
riesgos por la cobertura de sus 
consecuencias nocivas. 

10% del valor de la 
oferta 

Vigente desde la 
presentación de la oferta y 
hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento 
del contrato 

Cumplimiento 
del contrato 

Este amparo cubre a la Entidad 
Estatal de los perjuicios 
derivados de la ejecución del 
contrato. 

20 % del valor del 
contrato. 

Por la duración del contrato 
y seis (06) meses más o 
dependiendo de la entidad 

Pago de salarios 

Cubrir a la entidad pública 
asegurada de los perjuicios que 
se le ocasionen como 
consecuencia del 
incumplimiento de las 
obligaciones laborales del 
contratista garantizado, frente 
al personal requerido para la 
ejecución del contrato 
amparado. 

20 % del valor del 
contrato. 

Por la duración del contrato 
y tres (03) años más o 
dependiendo de la entidad 

 
Fuente: SECOP II. 

 
Nota: Los porcentajes pueden variar según la entidad, se incluyen las pólizas solicitadas en 
general. 
 

● Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: En términos generales, se 
solicitó un equipo de trabajo capacitado en temas de interventoría afines al objeto 
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del contrato, así como contar con todos los insumos y personal requeridos a todo 
costo, basado en su administración y utilidad. 

● Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: En el caso de los 
procesos de mínima cuantía, solo se evaluó el precio más bajo. En el caso de los 
procesos de selección abreviada de menor cuantía, se tuvieron en cuenta: FACTOR 
DE CALIDAD (ya sea experiencia en algún tema específico del equipo de trabajo), 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES, CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES y APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL. Estos criterios pueden variar en puntaje, pero son los más 
generalizados. En la mínima, solo primo la experiencia como factor determinante. 

● Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados: En los procesos 
evaluados, solo se tuvieron en cuenta estos criterios en los puntajes. 

 

6.7.  OTRAS CONSULTAS  

Con la información obtenida de la consulta a supervisores y la verificación del formato análisis 
de resultados de los contratos realizados por el Distrito de Santiago de Cali en vigencias 
anteriores, se puede evidenciar lo siguiente: N/A 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están 
en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, si el presupuesto es acorde a los 
precios del mercado y si existen alternativas o innovaciones que deban ser consideradas para 
estructurar el proceso de contratación relacionado con interventoría. 
 

7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 
La tabla N°7 detalla los proveedores identificados para interventoría: 
 
 
 
 

Tabla 7. Proveedores identificados. 
Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 3 

Identificación 900180705 900618552 830087219 811015529 

Razón Social 
FEM INGENIERIA 

SAS 

SOCIEDAD DE 
DESARRO-

LLOS INMOBI-
LIARIOS SAS 

PROFESIONA-
LES CONTA-

BLES EN ASE-
SORIA 

SERVICIOS 
AMBIENTALES 
Y GEOGRAFI-

COS S.A 
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EMPRESA-
RIAL Y DE IN-

GENIERIA 
SAS PROA-
SEM SAS 

Tipo de organización PRIVADA PRIVADA PRIVADA PRIVADA 

Ciudad CALI CALI BOGOTÁ MEDELLIN 

Código CIIU 7112 7112 7112 7112 

Indicadores financieros N/A N/A N/A N/A 

Indicadores  
Organizacionales 

N/A N/A N/A N/A 

 
Fuente: SIIS 

Nota: La siguiente información se presenta como muestra para demostrar la existencia de una pluralidad de 
oferentes. 

7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Durante las últimas vigencias, estos son los proveedores con mayor cantidad de contratos 
realizado, de acuerdo con el modelo de abastecimiento estratégico: 

Gráfica 5. Cantidad de contratos asociados con el objeto contractual 

 

Fuente: MAE 

7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La tabla N°8 detalla los proveedores identificados para interventoría: 
 

Tabla 8. MIPYMES, emprendimientos y empresas de mujeres que pueden cumplir con el objeto del contrato 
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Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Identificación 800093483 800256897 805009710 

Razón Social 
TECNICA 

INGENIERIA SAS 

GRUPO EM-
PRESARIAL 

DE INFRAES-
TRUCTURA 

COLOMBIANO 
S.A.S. 

CIM COMPA-
ÑIA DE INGE-

NIERIA Y 
MONTAJES 

SAS 

Tipo de organización PRIVADA PRIVADA PRIVADA 

Ciudad CALI CALI CALI 

Código CIIU 7112 7112 7112 

Indicadores financieros N/A N/A N/A 

Indicadores 
Organizacionales 

N/A N/A N/A 

 
Fuente: SIIS  

 

7.4. IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 
INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

Para el presente proceso de contratación se hace necesaria la identificación de criterios que 
promueven la inclusión social e incorporación de población vulnerable, para ello se 
establecerá un compromiso para que el contratista tenga en cuenta lo mencionado en el 
numeral 5.8 de este documento con respecto a la vinculación de población vulnerable a la 
ejecución del contrato conforme a lo establecido por el Departamento Administrativo de 
Contratación Pública en la GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN 
SOCIAL, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 4112.010.20.0145 
de 2019, por el cual el Distrito Especial de Santiago de Cali promueve la inclusión social en 
las compras públicas y determina la vinculación de poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad en la cadena de producción de los bienes y servicios requeridos por la 
Administración Central de Santiago de Cali – Distrito Especial. 
 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

GRUPO POBLACIONAL VULNERABLE 

Género 

Mujer cabeza de familia. 

Mujer víctima de violencias basada en 
género. 

Mujer trans. 

Ciclo Vida 

Jóvenes desescolarizados y graduados 
de bachillerato de estratos 1 y 2. 

Jóvenes universitarios de estratos 1 y 2. 
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Jóvenes que se vinculen al primer 
empleo. 

Adulto Pre-pensionado. 

Adulto mayor que no será beneficiario 
de pensión de vejez. 

Étnico y Cultural 

Población indígena. 

Población negra, afrodescendiente, 
raizal, palenquera, Rrom o gitanas. 

Conflicto Armado 

Desplazados por la violencia 

Personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. 

Discapacidad 
Población con discapacidad o diversidad 
funcional. 

Campesinado Población habitante de zonas rurales. 

De Desarrollo Humano 
Persona con proceso de superación de 
la vida en calle 

Interseccionalidad 

Mujeres negras, afrodescendientes, 
raizales y palenqueras. 

Mujeres indígenas. 

Mujeres con discapacidad. 

Población afrodescendiente víctima de 
desplazamiento forzado. 

Población indígena víctima de 
desplazamiento forzado en contextos 
urbanos. 

Indígenas aislados y amenazados. 

 
Estos se consideraran como criterio de desempate. 

7.5. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 

N/A 

7.6. CADENA DE SUMINISTRO 

Dentro del mismo manual de Interventoría y supervisión de la Universidad Santo Tomas, se 
evidencia a continuación todos los elementos que intervienen en el sector: 
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Fuente: Universidad Santo Tomas 

 

Entender el proceso de interventoría y sus partes interesadas facilita a la entidad el control 
del proceso de interventoría y su papel como facilitador dentro del contrato. 
 

7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

En desarrollo de la consultoría es importante tener en cuenta que las firmas consultoras 
tienen unos costos laborarles, unos gastos generales de administración y unos costos de 
capital que tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos por el 
costo del personal facturable.  
 
Estos costos de administración varían con el tiempo debido a factores internos y externos 
que afectan a la firma y al trabajo. Entre dichos factores se pueden mencionar: nuevos 
contratos, contratos terminados, rotación de personal, cambios en la legislación laborar, 
variaciones en el costo de vida, ampliación o reducción de la firma, etc.  
 
Adicionalmente, el incremento de las prestaciones sociales con el transcurso del tiempo 
incide sobre el factor multiplicador, por lo tanto, este no puede mantenerse estático para una 
compañía. Para trabajos cuya duración sea mayor de un año debe preverse un multiplicador 
que contemple esta variación. 
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Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador - FM, el costo por concepto de sueldos, 
jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, prestaciones sociales, costos indirectos 
asociados con la prestación de servicios de una firma de consultoría, así ́ como sus 
honorarios, deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal 
utilizado específicamente en el proyecto.  
 
En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo:  
COSTOS SOBRE LOS CUALES SE APLICA EL FACTOR MULTIPLICADOR 

 
 
Para establecer el precio de la consultoría o de interventoría, Los porcentajes recomendados 
para destinar a procesos de interventoría en proyectos de construcción en Colombia están 
respaldados por el Decreto 2090 de 1989, que establece lo siguiente: 
 

• Interventoría de proyectos: Se recomienda destinar el 15% de los honorarios del 
proyecto y la supervisión arquitectónica. 

• Interventoría de construcción: 
o Categorías A, B, C, D, F y G: Se sugiere asignar el 2.5% del costo base real 

para cobro de tarifas (CBT real). 
o Categorías E, H e I: Se aconseja un 4% del CBT real. 
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Estas categorías corresponden a diferentes tipos de obras y su clasificación se detalla en el 
mencionado decreto. 
 
Además, la Resolución 693 de 2012 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establece 
que para proyectos cuyo costo sea inferior a 2,000 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (smmlv), el valor de la interventoría, que abarca aspectos técnicos, administrativos, 
financieros y ambientales, debe estimarse en un máximo del 8% del valor total de las obras 
civiles y suministros. Para proyectos que superen este umbral, se debe aplicar el 8% a las 
obras civiles y el 4% a los suministros. 
 
Es importante destacar que estos porcentajes pueden variar según la complejidad y el 
alcance del proyecto, por lo que se recomienda revisar la normativa específica aplicable a 
cada caso. 

7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

N/A 

7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

N/A 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 

El presupuesto oficial que ha asignado el Distrito de Santiago de Cali para contratar los 
servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para la 
ejecución del contrato que resulte del proceso de selección abreviada de menor cuantía de 
obra. 
 
Conforme con el estudio anterior; el presupuesto asignado equivaldrá al 8% del presupuesto 
de obra, aproximadamente, este porcentaje contempló honorarios del personal, costos de 
alquiler de equipos, así como los valores históricos en contrataciones cuyo objeto guarden 
relación directa con el presente proceso. Así las cosas, el presupuesto oficial para el presente 
proceso de selección es de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($79.804.970), y demás impuestos a los que halla 
a lugar. Se anexa tabla con dicho presupuesto. 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

Para la celebración del contrato que se derive del presente proceso de selección se cuenta 
con un presupuesto oficial de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO 
MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($79.804.970). 
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Este proceso es financiado por recursos de inversión de la FICHA DE ESTADISTICAS 

BASICAS DE INVERSION EBI BP-26005294 denominado " Mantenimiento y/o adecuación 

de las plazas de mercado propiedad del Distrito Santiago de Cali”, cuyas actividades se 

enuncian a continuación: 

ELEMENTO 
PEP 

DESCRIPCIÓN 
DE ELEM. 

PEP 
POSPRE 

NOMBRE DE 
POSPRE 

FONDO 
NOMBRE 

DE 
FONDO 

VALOR 

BP-
26005294/ 
1/01/01/03 

Realizar el 
seguimiento a 
la ejecución de 
obras de 
mantenimiento 
y adecuación 
de las plazas 
de mercado 
propiedad del 
Distrito de 
Santiago de 
Cali. 

2-320202008 ServPresEmpServProd 121000 ICDL $79.804.970 

 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

El Distrito de Santiago de Cali efectúa en el momento del pago de la factura, una serie de 
descuentos por concepto de tasas del orden municipal, las cuales serán aplicadas a la 
eventual contratación, esto sin alterar los impuestos de orden nacional, así: 
 

CONTRATOS 
% A 

APLICAR 
DISCRIMINADOS ASÍ: 

Menores     de:     $109.358.604 
(2.196 UVT) 

10,50% 

Pro Desarrollo 1,00% 

Pro Univalle 2,00% 

Pro Hospital 1,00% 

Pro UniPacifico 0,50% 

Pro Adulto Mayor 2,00% 

Justicia Familiar 2,00% 

Pro Deporte y Recrea-
ción 

2,00% 

 
Nota: Los valores anunciados pueden tener modificaciones en cualquier momento y se aplicarán los que se 
encuentren vigentes al realizar el pago por parte del Departamento Administrativo de Hacienda Distrital de la 
Alcaldía de Santiago de Cali, de conformidad con los Acuerdos Distritales y Ordenanzas Departamentales, entre 
esos Retefuente, Reteica y Reteiva, según sea el caso. 
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9. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

ITEM DETALLE U.M CANT. 

1 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE 

MANTENIMIENTO Y ENLUCIMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA METÁLICA, COLUMNAS, VIGAS, 

CORREAS Y TENSORES CON CAMBIO DEL 
MATERIAL DE CUBIERTA EN EL PABELLÓN NÚMERO 

UNO, LIBERACIÓN Y ALISTAMIENTO DE SU 
SUPERFICIE, OBRAS DE PAISAJISMO EN SUS 

ALREDEDORES Y REPARACIÓN LOCATIVA DE LOS 
BAÑOS PÚBLICOS DE LA PLAZA DE MERCADO 
ALFONSO LÓPEZ; ASÍ COMO A LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED 

SANITARIA, MODERNIZACIÓN DE LA ACOMETIDA DE 
LA RED ELÉCTRICA Y ZONA TÉCNICA, 

REPARACIONES LOCATIVAS EN UAR Y LAVADERO, 
CONSTRUCCIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO Y 

ENLUCIMIENTO DE FACHADAS EXTERIORES; DE LA 
PLAZA DE MERCADO EL PORVENIR, AMBAS 

PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”. 

UND 1 

 

Personal Mínimo Requerido: 

 

Profesional Cantidad Experiencia Dedicación Observaciones 

Director de obra - Ing. Civil 
Especialista en Estructuras o 
Gerencia de Proyectos 

1 > 5 años 20% 
Presentar 
Certificaciones 

Residente de obra - Ing. Civil o 
Arquitecto 

1 > 3 años 50% 
Presentar 
Certificaciones 

Profesional SISO con curso 
coordinador de alturas vigente 

1 > 3 años 50% 
Presentar 
Certificaciones 

Inspector de obra - Maestro 1 > 3 años 100% 
Presentar 
Certificaciones 

 
EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL FACTOR MULTIPLICADOR SERÁ DETERMINADO POR EL 
PROPONENTE EL CUAL SE ESTIMA ENTRE EL 1.8 Y 2.5 
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Nota: Todo lo demás incluido en la invitación pública.- 
 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Los riesgos del contrato radican en los siguientes aspectos: 

● Estimación inadecuada de los costos por parte del oferente. 
● Cambios en las normas, disposiciones o directrices de la Administración municipal 

durante la ejecución del contrato que sean aplicables al mismo. 
● Incumplimiento de lo pactado en la propuesta económica. 

Estos deberán ser materia de seguimiento por parte del supervisor del contrato. 

11. CONCLUSIONES 

Después de surtido el proceso de identificación de la necesitad, análisis del sector, análisis 

del mercado y requisitos técnicos y riesgos se concluye que: 

● Teniendo en cuenta los procesos analizados, los procesos de contratación a través del 

modelo de abastecimiento estratégico y la Certificación de Cuantías de Contratación, 

se sugiere llevar a cabo la selección a través de la modalidad de mínima cuantia. 

● Teniendo en cuenta los plazos establecidos por las entidades en los procesos de 

contratación analizados, se sugiere que para el presente proceso el plazo estimado de 

ejecución sea de 5 a 8 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. 

● Conforme con el estudio anterior; el presupuesto asignado equivaldrá al 8% del 

presupuesto de obra, aproximadamente, este porcentaje contempló honorarios del 

personal, costos de alquiler de equipos, así como los valores históricos en 

contrataciones cuyo objeto guarden relación directa con el presente proceso. Así las 

cosas, el presupuesto oficial para el presente proceso de selección es de SETENTA Y 

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA 

PESOS M/CTE ($79.804.970), y demás impuestos a los que halla a lugar. Se anexa 

tabla con dicho presupuesto. 

● Para en cuanto a la forma de pago, se sugiere que sea pagos parciales conforme al 

avance en las obras y los mantenimientos a realizar en el marco del contrato dado que 

este es un servicio donde se irán descontando el valor de los bienes y servicios 

utilizados para el avance de las obras y mantenimientos, todo de acuerdo con la 

necesidad de la entidad contratante. 
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• Una vez revisados los riesgos que se puedan presentar en la ejecución del contrato, 
se concluye que los riesgos se pueden mitigar con las garantías que se le exigen al 
proveedor, tales como: 

o CUMPLIMIENTO: 20%, POR LA DURACIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) 
MESES MÁS. 

o PAGO DE SALARIOS: Cubrir a la entidad pública asegurada de los perjuicios 
que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
laborales del contratista garantizado, frente al personal requerido para la eje-
cución del contrato amparado. 20 % del valor del contrato. Por la duración del 
contrato y tres (03) años más o dependiendo de la entidad 

o RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Prevenir el daño a terce-
ros: 200 SMMLV: Por la ejecución del contrato 

● Se sugiere que, para que los proponentes acrediten experiencia los contratos 

presentados contengan al menos cuatro de los siguientes Códigos UNSPSC: 

80101500 - Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa, 

80101600 - Gerencia de proyectos y 80101508 - Servicios de asesoramiento sobre 

inteligencia empresarial 

12. FIRMA RESPONSABLES 

 
 
 
__________________________________________ 
JUAN PABLO GOMEZ JARAMILLO 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
 
Revisó: Careline de los Ángeles Botache Molina – Contratista 

 
 

Anexos: Matriz de Riesgo, Presupuestos de obra 

 
 


