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ÁREA INTERESADA FECHA 

DIRECCION DISTRIBUCION 09-08-2024 

A. NOMBRE DEL PROYECTO 

N/A 

B. JUSTIFICACIÓN Y/O NECESIDAD 

 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG en ejercicio de sus atribuciones constitucionales 
y legales le corresponde señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los 
servicios públicos domiciliarios, en los términos de la Constitución Nacional y la Ley, definir el régimen 
tarifario con fundamento en los criterios establecidos para garantizar el cumplimiento de los fines de 
la intervención del Estado en la prestación de los servicios públicos y conforme a la política pública del 
Gobierno Nacional. 

 
En virtud de lo descrito anteriormente la comisión público el 29 de enero de 2018 en diario oficial la 

Resolución CREG 015 de 2018 en la cual se establece la metodología para la remuneración de la 

actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, la cual entre otras 

determino la actualización de la base regulatoria de activos, los valores de AOM, el del plan de 

pérdidas para los próximos diez (10) años, el plan de inversión para los próximos cinco (5) años y los 

cargos por nivel de tensión para la remuneración de la actividad de distribución. 

 
DISPAC S.A. E.S.P. presento la solicitud de cargos ante la comisión el 14 de septiembre de 2018, dentro 
de la cual en el capítulo Plan de inversión incluyo 67 proyectos de inversión para el período 2019-2023, 
expresados en Unidades Constructivas de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución. 

 
El seguimiento al plan de inversión presentado por DISPAC S.A. E.S.P. debe seguir los siguientes 
lineamientos: 

 
a. Anualmente DISPAC S.A.E.S.P. deberá presentar un informe sobre la ejecución del plan de 
inversión en el cual se presente el avance de cada uno de los proyectos y los ajustes realizados. 

b. El informe debe ser enviado a la Comisión y a la SSPD, antes del último día hábil del mes de 
marzo de cada año. El informe también debe ser publicado en la página web del OR. 

c. De igual forma, anualmente se verificarán los indicadores de ejecución de los planes de 
inversión con base en la información presentada por los OR al SUI y a la CREG. 

d. Cuando de las verificaciones se concluya que los proyectos de inversión no se han ejecutado de 
acuerdo con lo reportado, los ingresos y cargos se ajustarán independientemente de las acciones 
que adelante la SSPD dentro de sus competencias. 

 
Por  lo  descrito  anteriormente se hace  evidente  la  necesidad  de  dar  cumplimiento  al  plan  de  
inversión presentado ante la CREG y para esto es de vital importancia ejecutar las actividades descritas 
en el cuadro de cantidades las cuales corresponden a la ejecución del siguiente proyecto: 

 
 
     

Código creg PROYECTO 

DISPAC-PI12 Tendido de fibra óptica en el municipio de Certegui (Etapa I) 

DISPAC-PI13 Tendido de fibra óptica en el municipio de Quibdó (Etapa I) 

DISPAC-PI16 Tendido de fibra óptica en el municipio de Certegui (Etapa II) 

 
 
 
 
 



Página 2 de 12 

 

 

  
SUSTENTACIÓN PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

Código F10-10-05 

Versión 08 

Fecha 27/12/2021 

 

En los últimos años, la empresa ha implementado tecnología avanzada para reemplazar equipos eléctricos 
obsoletos y manuales, lo que ha mejorado significativamente nuestra eficiencia operativa. Los nuevos 
equipos están equipados con sistemas de control electrónico que permiten la supervisión remota y la 
intervención inmediata en su funcionamiento. Esta actualización tecnológica ha resultado en una nueva 
generación de equipos de maniobra inteligente, que combinan la confiabilidad de materiales modernos con 
tecnología de redes de distribución avanzada. 

Actualmente, la empresa utiliza un canal de fibra óptica proporcionado por un proveedor externo, el único 
ISP disponible en nuestra región y que gestiona una gran cantidad de clientes. Sin embargo, debido a su 
tamaño y la alta demanda, enfrentamos ocasionalmente problemas de fallos en la fibra óptica que pueden 
tardar hasta un día en ser resueltos. Esta situación impacta negativamente en la confiabilidad de nuestros 
sistemas frente a XM quien se encarga de la administración técnica y comercial del sistema eléctrico 
colombiano. 
 
Por esta razón la empresa pretende implementar una solución donde se establezca una infraestructura de 
fibra óptica propia. Esta iniciativa permitiría una interconexión directa y segura entre nuestras 
subestaciones, oficinas, equipos de tele medidos y telecomandados 
 
 

 
 
 
 
 
se muestra valoración de cantidades y tramos a ejecutar 
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C. OBJETO 

Contrato de obra para el tendido y/o reparación de fibra óptica con sus accesorios en el área de influencia 
de Dispac  

¿Contribuye a los objetivos estratégicos de la 

empresa? 
Sí No 

Generar y conservar de forma sostenible las condiciones 

técnicas de continuidad y ampliación de la cobertura en la 

prestación del servicio de energía eléctrica. 

 
X 

 

¿Es sostenible en el tiempo? Sí No 

N/A 
  

D. VALOR ESTIMADO 

Dos mil siete millones  cuatrocientos diez mil setecientos  cinco pesos iva incluido ($  2.007.410.705 ) 
 

E. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FUENTE DE FINANCIACIÓN 

1 Recursos Propios    x Recursos Terceros   

2. Rubro a afectar 

 D-2199-1900-02-0-2102016-02-01-01-004-006-02 APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS 

3 
Requiere adición del presupuesto de ingresos y 

gastos 
Sí No 

 N/A       x 

 ¿Cuánto? - ¿Cómo? 

4 Requiere vigencia futura Sí No 

  X  

F. CONDICIONES DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

1. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN (Seleccionar la que aplique, marque X) 

Modalidad de selección y 
contratación. 

Justificación. 
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a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contratación directa 

Cuando la cuantía del contrato sea inferior 

o igual a cincuenta (50) SMLMV, incluido 

IVA 
 

Contratación de ampliación, actualización 

o renovación de software, licencias, 

plataformas o asesoramiento 

tecnológicos, así como contratos de 

prueba o ensayo de bienes y servicios, 

con el fin de evaluar la introducción de 

nuevas tecnologías, posibles cambios de 

las mismas o en busca de mejores 

alternativas, para el desarrollo del objeto 

social de la Empresa. 

 

Contratos de transporte de carga nacional 
e internacional, servicios aduaneros y 
almacenaje, cuya cuantía sea igual o 
inferior hasta 
(100) SMLMV incluido IVA 

 

 
b) 

 
Solicitud pública abreviada de 
ofertas 

Valor estimado del contrato sea superior 
a cincuenta (50) SMLMV y hasta tres mil 
trescientos (3.300) 
SMLMV, incluido IVA. 

X 

 
c) 

 
Solicitud pública de ofertas 

Valor estimado del contrato sea superior 

a tres mil trescientos (3.300) SMLMV, 

incluido el IVA. 

 

 
 

 
e) 

 
 

 
Solicitud única de oferta 

Adquisición de bienes y/o servicios que 

solamente un proveedor pueda 

suministrar por ser fabricante, distribuidor, 

representante exclusivo o por ser el titular 

de los derechos de propiedad intelectual, 

de lo cual se deberá dejar la respectiva 

constancia 

escrita    por    el    responsable    del 

 

  proceso de contratación1.  

Contratación de abogados, expertos 

regulatorios, y en general, del personal 

que se requiera los servicios 

profesionales, de asesoría, de 

capacitación, y de apoyo a la gestión de 

la Empresa. 

 

Cuando se trate de convenios o 

contratos interadministrativos. 
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 Contratos y convenios con personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, como 
universidades, fundaciones, ONG, etc., 
cuya finalidad sea el desarrollo 

de proyectos de responsabilidad social 

empresarial. 

 

 
Contratos intuito personae 

 

  
Contratación correspondiente al 
régimen de la seguridad social. 

 

 
Urgencia manifiesta o emergencia. 

 

Los contratos de que trata el artículo 

39 de la Ley 142 de 1994, y el contrato de 
servicios públicos regulado en el título 
VIII, capítulo I y II de la misma ley. 

 

 
Contratos de adhesión. 

 

Arrendamiento o adquisición de 
inmuebles. 

 

Contratación de empréstitos, operaciones 

de crédito, de manejo de deuda y conexas; 

operaciones que 

 

 

1 Anexar certificación que expida el responsable de la contratación. 

  se celebren con entidades financieras y 

con bancas de inversión. 

 

   
Contratos de fiducia. 

 

Contratos de seguros y garantías 

bancarias. 

 

 
f) 

 
Subasta inversa. 

Adquisición de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de 

común utilización. 

 

 
 

g) 

 
Orden de compra directa de bienes y 
servicios. 

Adquisición de bienes y servicios por 

cuantías iguales o inferiores a veinticinco 

(25) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

 

2 Posibles oferentes / Proveedor / Contratista. 

 N/A 
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 3 Factores de selección (metodología de evaluación) 

  

DISPAC realizará la evaluación de las propuestas y seleccionará la oferta más favorable 
aplicando el siguiente procedimiento: evaluará los aspectos jurídicos, técnicos y económicos de 
las ofertas, con base en lo establecido en los presentes términos, asegurando con ello una 
selección objetiva y transparente.   

El orden de elegibilidad lo dará el mayor puntaje obtenido de la sumatoria de los puntajes 

obtenidos en cada una de las evaluaciones correspondientes.  

  

 Resumen    Valor máximo obtenido 
 Evaluación Técnica  30 puntos  
 Evaluación Económica  70 puntos  
 TOTAL  100 puntos  
  

EVALUACIÓN JURÍDICA HABILITANTE (cumple o no cumple)  
  

El análisis jurídico de las propuestas no es puntuable sino habilitante. Se verificará la 
documentación y el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los términos. La 
propuesta será válida si pasa el análisis jurídico de acuerdo con los requerimientos de la 
solicitud pública abreviada de ofertas.  En caso contrario la oferta no podrá ser evaluada y será 
rechazada.  
 EVALUACIÓN FINANCIERA HABILITANTE (cumple o no cumple)  

  

El análisis financiero de las propuestas no es puntuable sino habilitante, Se verificará la 
documentación y el cumplimiento de los requisitos financieros establecidos en los términos. La 
propuesta será válida si pasa el análisis jurídico de acuerdo con los requerimientos de la 
solicitud pública abreviada de ofertas.  En caso contrario la oferta no podrá ser evaluada y será 
rechazada.  
  

EVALUACIÓN TÉCNICA  

  

Para la evaluación técnica de las propuestas se tomará en consideración la experiencia  básica 
señalada en el cuadro de experiencia del Anexo 4 que demuestre el Proponente, para lo cual se 
asignará un puntaje de diez (10) a treinta (30) puntos, de la siguiente forma:   
  

 

   

CONTRATOS ACREDITADOS PUNTAJE 

Mayor >  experiencia SMMLV presentada 30 

Segunda Mayor  experiencia SMMLV presentada 20 

Tercer, Cuarto, Quinto…n Mayor >  experiencia SMMLV 

presentada 
10 

 

 

Para aquellos contratos en los que se haya participado en consorcio o unión temporal se 
multiplicará el valor del contrato por el porcentaje de participación en el mismo. En todos 
los casos se deberá adjuntar el acta de conformación de la unión temporal o consorcial, 
donde se evidencie el porcentaje de participación del proponente en la unión que se 
conformó para ejecutar ese proyecto.  
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EVALUACIÓN ECONÓMICA  
  

Se le asignará un valor de setenta (70) puntos a la oferta más económica, y a las demás se les 
asignará un puntaje proporcional como se presenta en la siguiente fórmula:  

 

CONFRONTACIÓN ARITMÉTICA DE PRECIOS  
  

Se verificará el precio de cada propuesta, efectuando las operaciones aritméticas del caso para 
constatar la correspondencia de los precios unitarios y sus cantidades, con los precios totales. 
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el unitario. En este 
caso el valor total será corregido para los efectos de evaluación y comparación de la oferta.   
  

Se deberá adjuntar en el sobre de la propuesta económica la hoja de cálculo con las 
formulaciones que dan origen al precio de oferta total. DISPAC no será responsable del efecto 
que pueda tener un error en la presentación de la propuesta por parte del PROPONENTE.  
  

En el evento de que la corrección aumente el valor total de la oferta, se solicitará al 
PROPONENTE la ampliación de la póliza de seriedad de la oferta.  
   

MÉTODOS DE DESEMPATE  

  

En caso de empate en el primer orden de elegibilidad entre dos o más Propuestas Elegibles, se 
desempatará aplicando en su orden, los siguientes criterios de desempate:  
  

1. Se asignará el primer orden de elegibilidad a la Propuesta cuya Oferta Económica haya 

obtenido el mayor puntaje.  

2. Si persiste el empate, se asignará el primer orden de elegibilidad a la Propuesta que haya 

obtenido el mayor puntaje en la Experiencia.  

3. Si persiste el empate, se utilizará sorteo de balotas, donde el ganador será el que saqué la 

de mayor denominación.  

  

ADJUDICACIÓN  

  

La empresa procederá a adjudicar la invitación a la oferta más favorable teniendo en 
cuenta las condiciones definidas en esta solicitud pública abreviada de ofertas dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de evaluación; en caso de no poderse 
adjudicar en tales términos, a iniciativa de la empresa este término podrá prorrogarse 
por un término igual.  
  

En caso de presentarse una (1) sola oferta, que a juicio de DISPAC sea conveniente, se 
podrá contratar directamente, adjudicándole el contrato y terminando con ello el 
proceso de selección.  
  

DISPAC aclara, que el hecho de invitar a presentar ofertas, no la obliga desde ningún 
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 punto de vista a contratar lo ofertado.  
  

DISPAC se reserva el derecho de negociar con el proponente o proponentes, el valor de 
la oferta.  

 
4 Condiciones de participación 

 No estar incurso en una causal de inhabilidad conforme a la ley y al Estatuto de 
Contratación de DISPAC S.A. E.S.P 

5 Obligaciones para el contratista /proveedor y la empresa 

 El CONTRATISTA debe cumplir lo siguiente: 

a) Constituir las garantías descritas en estos términos de referencia para respaldar la óptima 
ejecución del Contrato. 

b) Contar con un equipo de personal idóneo y con solvencia económica que garantice la adecuada 
ejecución del proyecto 

c) Ejecución del proyecto. 

d) Prestar la asistencia técnica requerida para la debida ejecución del cumplimiento de la labor 
contratada.  

e) Presentar el programa general de ejecución de las actividades el cual deberá estar acorde con 
el plazo de ejecución pactado en el contrato.  

f) Entregar oportunamente todos los planos, especificaciones o comunicaciones que requiera 
DISPAC para la operación. 

g) Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones efectuadas por DISPAC tendientes al 
buen desarrollo del objeto contractual. 

h) Mantener comunicación permanente con el Profesional designado por DISPAC sobre el estado 
de las labores, el desarrollo del contrato y participar en reuniones mensuales o cuando se 
requieran en conjunto con el supervisor e interventor para verificación de avances y novedades 
en el desarrollo del contrato. 

i) las personas ofertadas en su propuesta para la ejecución de la labor cambia, deberá proponer 
un reemplazo con hoja de vida que garantice iguales o mejores calidades que la persona 
presentada en la propuesta y será sometida a la aprobación de DISPAC. 

j) El Contratista deberá además realizar todas las acciones tendientes al cabal cumplimiento del 
presente documento junto con los documentos que lo integran o los que se desprendan de su 
naturaleza y del Contrato que se llegue a suscribir como resultado de la presente invitación, 
incluidas las normas y regulaciones aplicables. 

k) Elaborar y presentar informes semanales a DISPAC S.A. E.S.P sobre el avance de los trabajos, 
detallado y preciso de las actividades cumplidas, donde se discrimine y describa el avance 
pormenorizado de las labores, cumplimiento de cronogramas, cumplimiento de normas y 
procedimientos técnicos, registro fotográfico de avance de inicio a fin, pagos de salarios, 
parafiscales y prestaciones sociales del contratista, cálculos de cantidades de ejecucion y 
cualquier otra información que DISPAC S.A. E.S.P solicite. Dicho informe debe presentarse en 
medio impreso y en medio magnético.  

l) Presentar al finalizar las actividades, un informe fotográfico secuencial de las labores y la 
documentación en medio magnética. 

m) Usar todos los elementos tecnológicos que se encuentren a su disposición para realizar las 
actividades del proyecto, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los plazos 
establecidos.  

n) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 
la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra  DISPAC, por causa o con 
ocasión del contrato. Estudiar las reclamaciones en coordinación con DISPAC S.A. E.S.P. y 
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 recomendar las respectivas soluciones y dar su concepto a LA EMPRESA. 

o) El CONTRATISTA, se obliga antes de iniciar las labores del contrato a coordinar y realizar una 
reunión de socialización del proyecto, con las fuerzas vivas de las comunidades que serán 
beneficiadas con la ejecución del  proyecto, con el propósito de difundir información entre la 
comunidad sobre todo lo relacionado con el proyecto que se va a ejecutar, las bondades, 
beneficios, tiempos de ejecución, la reunión deberá quedar documentada y entregarse al 
Interventor 

p) El permiso para ejecutar las obras y transitar por propiedades y caminos particulares, deberá 
ser obtenido por EL CONTRATISTA. Todos los daños que se causen a las propiedades y las 
indemnizaciones que sea necesario pagar por causa de la construcción de accesos u obras 
provisionales, tráfico de equipos y personal, será por cuenta de EL CONTRATISTA. Se deberá 
capacitar al personal sobre las medidas de manejo social, con el fin de evitar daños y 
reclamaciones futuras 

q) El contratista a su cargo proveerá servicio de vigilancia nocturna en cada sitio de trabajo para 
garantizar la seguridad de los materiales y equipos necesarios para la construcción de las obras 
de estabilización. 

r) El contratista favorecido será responsable del diseño definitivo e instalación de la cimentación 
de la torre. 

s) El contratista favorecido deberá suministrar los postes metálicos de 24 m para la instalación de 
la variante provisional. 

 
 Del Contratante: Pagar el servicio establecido en el contrato / Orden de compra directa de 

bienes y servicios. 
6 Forma de pago 

 La única compensación que el CONTRATISTA recibirá por su trabajo, será lo que resulta de aplicar 
los precios aprobados consignados en el formulario de precios establecidos en el anexo 1, realmente 
ejecutadas y aceptadas por la Interventoría. 

Estas especificaciones no podrán desvirtuar en forma alguna la responsabilidad del CONTRATISTA 
de entregar a la Interventoría la totalidad de la labor contratada a plena satisfacción de DISPAC, y 
el reconocimiento de pagos parciales al CONTRATISTA no constituye entrega total de la labor, pues 
ésta solo será recibida por DISPAC a la terminación de todos los trabajos, tal como se estipula en 
el contrato. 

La medición de las cantidades de ejecución será efectuada conjuntamente por la Interventoría y el 
CONTRATISTA, por lo cual el CONTRATISTA deberá estar disponible para efectuar tales 
mediciones cuando la Interventoría lo solicite, o de Lo contrario, aceptar las mediciones efectuadas 
por el Interventor.  

Con base en las mediciones realizadas, se elaboran actas de avance elaboradas por el 
CONTRATISTA y avaladas por la Interventoría, las cuales se entregan a DISPAC para su pago.  

Para todos los pagos deberá se acreditar además de acta de recibo a satisfacción parcial o total 
según corresponda, firmada por EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR, paz y salvo de 
cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar 
dentro de un término no inferior a 6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 
de 2013, que establece que cuando las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas de 
realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha 
situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.  

Las medidas y pagos que se estipulan a continuación servirán para establecer el monto de los pagos 
parciales por avance que se harán al CONTRATISTA 

El valor del presente contrato se cancelará de la siguiente forma: LA EMPRESA desembolsará al 
contratista por la ejecución de las obras objeto del contrato un anticipo y Pagos parciales liquidados 
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 de la siguiente forma: Anticipo: 20% del valor total estimado del contrato IVA incluido previa 
legalización y perfeccionamiento del contrato; presentación y aprobación por parte del interventor 
de la cuenta de cobro, póliza de buen manejo del anticipo, del plan detallado de trabajo en el que 
se incluyan actividades, porcentajes de avance, matriz de riesgos, análisis de tarea segura, insumos 
como recursos técnicos y humanos. 
 
El manejo del anticipo se hará así:  
 
DISPAC S.A E.S.P entregará a EL CONTRATISTA en calidad de anticipo la suma establecida en el 
contrato, con el propósito de que dichos recursos se destinen exclusivamente al cubrimiento de los 
costos en que debe incurrir EL CONTRATISTA para iniciar la ejecución del objeto del CONTRATO. Así 
mismo, el anticipo se manejará a través de una fiducia mercantil irrevocable. 
 
EL CONTRATISTA previo a suscribir el acta de inicio, deberá suscribir con una sociedad fiduciaria un 
contrato de fiducia mercantil irrevocable al cual DISPAC S.A E.S.P girará los recursos del anticipo. 
DISPAC S.A E.S.P entregará a la Fiduciaria el valor del anticipo, previa aprobación por escrito de la 
supervisión del plan de inversión del anticipo, y cumplidos los demás requisitos para su ejecución. 
 
La sociedad fiduciaria, como vocero del fideicomiso, deberá administrar y asegurar que los dineros 
entregados a título de anticipo serán destinados a cumplir la finalidad prevista en el CONTRATO y en el 
plan de inversión del anticipo. 
 
El contrato de fiducia mercantil irrevocable debe ser de administración y pagos. La fiduciaria administra 
los recursos del patrimonio autónomo y realiza los pagos con base en las instrucciones que reciba del 
CONTRATISTA, las cuales deben haber sido autorizadas por el supervisor, siempre y cuando tales 
pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de inversión del anticipo. 
 
Cuando DISPAC S.A E.S.P declare el incumplimiento o terminación del CONTRATO, o cuando se 
presenta la nulidad del mismo, la sociedad fiduciaria debe reintegrar los recursos del anticipo a DISPAC 
S.A E.S.P. 
 
No son admisibles otro tipo de negocios fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia pública o 
fiducia mercantil de garantía. 
 
El costo de la comisión fiduciaria debe ser cubierto directamente por EL CONTRATISTA sin afectar los 
recursos del anticipo. Otros gastos y cargos como el gravamen a los movimientos financieros o las 
comisiones por pagos que cobra la fiduciaria también deben ser cubiertos directamente por 
ELCONTRATISTA para que el valor del anticipo no resulte afectado. 
 
Los excedentes que se encuentren disponibles en el patrimonio autónomo, una vez se haya cumplido 
su objeto y su finalidad, por regla general, deberán ser entregados por la fiduciaria a DISPAC S.A E.S.P 
 
En todo caso, si DISPAC S.A E.S.P lo considera procedente y lo autoriza previamente, estos 
excedentes podrán ser entregados al CONTRATISTA cuando se liquide el patrimonio autónomo, 
evento en el cual se considera dicha entrega como un abono que realiza DISPAC S.A E.S.P de los 
pagos pendientes al CONTRATISTA con cargo al presente CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 1: EL CONTRATISTA, deberá elaborar un plan de inversión del anticipo y presentarlo al 
interventor/supervisor del CONTRATO para su revisión y aprobación. El plan de inversión del anticipo 
deberá contener como mínimo establecida en el Anexo 5 
 
Si el plan requiere ser modificado, EL CONTRATISTA debe realizar las respectivas modificaciones y 
presentarlo nuevamente para aprobación del supervisor. En dado caso, el interventor/supervisor debe 
revisar el plan de inversión del anticipo y determinar si es posible otorgarle su aprobación. 
 
En el evento de modificaciones del CONTRATO que impacten el plan de inversión del anticipo, EL 
CONTRATISTA deberá presentar el ajuste del plan de inversión del anticipo en el plazo que le fije el 
interventor/supervisor del CONTRATO, para su aprobación. 
 
DISPAC S.A E.S.P se abstendrá de realizar el desembolso del anticipo cuando el plan de inversión 
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 presentado por EL CONTRATISTA no cumpla con las condiciones exigidas por el 
Interventor/supervisor, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 2: DISPAC S.A E.S.P dará dar trámite para el desembolso de los recursos del anticipo, 
una vez se tengan cumplidos los siguientes requisitos, los cuales validará el interventor/supervisor del 
CONTRATO: 
 
a) Los requisitos de ejecución del CONTRATO. 
b) La aprobación de la garantía para el correcto manejo del anticipo (cuando aplique). 
c) La aprobación del plan de inversión del anticipo. 
d) La aprobación del contrato de fiducia mercantil irrevocable para el manejo del anticipo (cuando 
aplique) 
e) La presentación por parte del CONTRATISTA de la cuenta de cobro correspondiente por concepto 
del anticipo pactado en el CONTRATO. 
f) El cumplimiento a satisfacción de una fase o hito del CONTRATO (cuando aplique). 
H) Hoja de vida del equipo de trabajo propuesto 
 
El desembolso del anticipo no será requisito previo condicionante para el inicio de la ejecución del 
CONTRATO. 
 
Una vez realizado el desembolso del anticipo por parte de DISPAC S.A E.S.P, EL CONTRATISTA 
deberá invertir los dineros del anticipo de manera exclusiva en los ítems o conceptos establecidos en el 
plan de inversión aprobado por el Interventor/supervisor del CONTRATO. 
 
La administración e inversión del anticipo será estrictamente controlada por DISPAC S.A E.S.P a través 
del supervisor que se designe. 
 
PARÁGRAFO 3: Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a título de anticipo 
serán de propiedad de DISPAC S.A E.S.P y deberán entregarse a ésta mensualmente, de la forma que 
se le indique a EL CONTRATISTA y deberán reflejarse en la liquidación del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 4: Para amortizar el anticipo, de cada factura se descontará el porcentaje equivalente al 
porcentaje otorgado por anticipo en la misma moneda en que se entregó el anticipo, salvo que se 
indique otra cosa. En todo caso en la última factura deberá descontarse la totalidad de los saldos 
pendientes del anticipo, hasta completar el 100% del valor entregado en el anticipo por DISPAC S.A 
E.S.P 
 
En caso de amortización de anticipos cotizados en moneda extranjera que sean pagaderos en pesos 
colombianos se realizará obligatoriamente en la moneda de cotización en la misma proporción o 
porcentaje que corresponda al cien por ciento (100%) de la factura, antes del IVA. La posterior 
conversión a pesos colombianos se efectuará liquidando a la tasa representativa del mercado vigente 
en la fecha de radicación de la factura.  
 
La amortización se deberá llevar a cabo teniendo en cuenta los siguientes requisitos o formalidades: 
 

a) EL CONTRATISTA aportará las facturas correspondientes a los gastos realizados con el 
anticipo. 

b) En estas facturas se deberá identificar el número y objeto del CONTRATO objeto del anticipo.  
c)  Certificación expedida por el revisor fiscal del CONTRATISTA en la que coste que el valor 

gastado del anticipo fue por los conceptos aprobados en el plan de inversión del anticipo para 
el respectivo CONTRATO.  

d) El valor amortizado corresponderá al mismo porcentaje del valor otorgado en cada factura, a 
menos que se indique que deba ser mayor.  

e) Presentar los informes de manejo del anticipo con la periodicidad y en las condiciones 
establecidas en el CONTRATO. 

 
PARÁGRAFO 5: Sin perjuicio de lo establecido en esta cláusula, EL CONTRATISTA deberá constituir 
una garantía de cumplimiento que incluya el amparo buen manejo y correcta inversión del anticipo, la 
cual deberá ser aprobada previamente por DISPAC S.A E.S.P, para que ésta le entregue los recursos a 
título de anticipo. 
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7 
Garantías (Seleccionar las que apliquen) 

Garantía de seriedad de la 
propuesta 

x 
 
Garantía de Cumplimiento 

x 

Póliza de correcta inversión, 
manejo y reintegro de los 
anticipos o pagos anticipados 

x 
 
Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes y equipos 

 

Estabilidad y calidad de la obra x Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

x 

Calidad del servicio x Provisión de repuestos y accesorios  

Responsabilidad civil 
extracontractual 

x Otra* 
 

(*) Otra: Describir en caso de que se requiera o incluir N/A. 

8 
Duración estimada del contrato / Orden de compra directa de bienes y 
Servicios. 

 El plazo de ejecución del contrato será siete (7) meses contados a partir de la fecha de iniciación 

que imparta DISPAC S.A. E.S.P. mediante comunicación escrita., Si por culpa imputable a EL 

CONTRATISTA, los trabajos realizados por éste no son suficientes para cumplir con el plazo de 

ejecución pactado o condiciones contratadas según las especificaciones, LA EMPRESA se reserva 

en cualquier momento el derecho de contratar con terceros la ejecución parcial de la labor, sin que 

ello dé lugar a reclamación alguna por parte de EL CONTRATISTA. El plazo podrá variase por 

ejecución extra o adicional o por suspensión de las labores debido a fuerza mayor o caso fortuito u 

orden dada por LA EMPRESA, por causas no imputables a EL CONTRATISTA.  

G. TRÁMITE 

1 ¿Hace parte del Plan Anual de Inversión de la CREG? SÍ NO 
  x  

2 ¿Hace parte del Plan Anual de compras? SÍ NO 
  x  

 ¿Otro? SÍ NO 
   x 

3 ¿Requiere autorización de Junta Directiva o Gerencia? SÍ NO 

 
Gerencia General o Gestor x  

 Junta Directiva (Aplica si el valor estimado de la contratación que se 

adelante por la Gerencia General es superior a 400 SMMLV) 

  

 Junta Directiva (Aplica si el valor estimado de la contratación que se 
adelante por el administrador del establecimiento de comercio es 
superior a 3.300 SMMLV) 

  

4 ¿Requiere comité evaluador? SÍ N/A 

  x  

5 Integrantes del comité evaluador. 

 Representante de la gerencia de distribución 

Representante de la gerencia jurídica 

Representante de la gerencia administrativa 

H. ANEXOS (Obligatorios) 

N° Descripción Sí N/A 

1 
Análisis técnico y económico que soporta el valor 

estimado. 
x  
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2 

Análisis de exigibilidad de los mecanismos de cobertura. x  

3 
Acta en la que conste la autorización de la Junta 

Directiva. 
 x 

 
4 

Certificación expedida por el responsable de la 
contratación en los contratos intuito personae o único 
fabricante o proveedor de los bienes o 
Servicios. 

 x 

5 Otro  x 

SOLICITANTE DE LA CONTRATACIÓN APROBÓ 

 
TOMAS MEDINA GUEVARA 

Gerente distribución 

 
 
 
 

Representante Legal del Consorcio Gestor Dispac 
S.A. ESP. 

 

Elaboró: Ing. José H Delgado   
Revisó: Ing. Juan Mendoza   


