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Entre FRANCISCO JAVIER ALZATE MURILLO, mayor de edad y vecino del Municipio de Armenia- 
Quindío, identificado con la cédula de ciudadanía No 7.542.716, quien obra en calidad de secretario 
Administrativo del Municipio de Calarcá-Quindío, conforme a Decreto Municipal No. 002 del 01 de 
enero del año 2024, y el Acta de Posesión No. 001 de la misma fecha, quien obra en nombre y 
representación legal del MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDIO conforme a las facultades delegadas 
por el Alcalde Municipal el doctor JUAN SEBASTIAN RAMOS VELASCO, identificado con cedula de 
ciudadanía número: 1.125.785.161 del consulado de New York, a través del Decreto Municipal No. 
011 de fecha 02 de enero del 2024  (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, INCORES 
CIVILES S.A.S. identificada con Nit Nº 901245892-3 Persona jurídica representada legalmente por 
la señora LUISA FERNANDA TORRES GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.096.035.352 de la Tebaida (Q), (en adelante el “Contratista”), identificada como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:   
 

I. Que mediante Resolución No. 176 del 28 de febrero de 2025 la Entidad apertura el Proceso 
de Contratación número SAMC-022 DE 2024.  

  
II. Que mediante Resolución No. 302 del 01 de abril de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato 

al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO, EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA LA 
CONGALA, EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL CORREGIMIENTO DE BARCELONA”  
 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SAMC-022 
DE 2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
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aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será TRES (3) MESES, contados a partir 
de la suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.  
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($298.389.062,00), 
equivalentes a 209,61 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina 
de la siguiente manera:  

Proceso de contratación No. SAMC-022-2024, en adelante el “proceso de contratación”  CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO, EN EL SECTOR DE LA 

QUEBRADA LA CONGALA, EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL CORREGIMIENTO DE BARCELONA 

Nº 
ITEM DE 

PAGO 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD 

 VALOR 
UNITARIO  

 VALOR TOTAL                                  

1. PRELIMINARES           

1 1,2 Rocería y limpieza M2 82,00 
 $           

6.179,00  
 $          

506.678,00  

2 1,2 
Trazado, Localización y 
Replanteo. Incluye revisión y 
ajuste de diseños 

M2 105,00 
 $           

6.348,00  
 $          

666.540,00  

3 1,3 

Desvío de Cauce con Sacos de 
polipropileno, material de 
préstamo y tubería PVC de 
alcantarillado de 36" 

GLB 1,00 
 $    

30.875.044,00  
 $      

30.875.044,00  

Subtotal           
 $      

32.048.262,00  

2. DEMOLICIONES           

4 2,1 
DEMOLICION DE 
PAVIMENTOS RIGIDOS Y 
FLEXIBLES 

M2 40,00 
 $          

65.290,00  
 $       

2.611.600,00  

5 2,2 
DEMOLICION DE 
ESTRUCTURAS 

M3 72,00 
 $        

426.217,00  
 $      

30.687.624,00  

Subtotal 
      

  
  

 $      
33.299.224,00  

3. EXCAVACIONES           
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6 3,1 
EXCAVACION SIN 
CLASIFICAR DE LA 
EXPLANACION Y CANALES 

M3 224,00 
 $          

43.104,00  
 $       

9.655.296,00  

7 3,2 

RELLENOS PARA 
ESTRUCTURAS CON 
RECEBO(Analizado sin 
preparación de superficie base 
del relleno) 

M3 33,00 
 $        

169.566,00  
 $       

5.595.678,00  

Subtotal        
 $      

15.250.974,00  

4. ESTRUCTURAS Y DRENAJES         

8 4,1 CONCRETO f'c 28 MPa M3 88,00  $     1.042.975,00   $      91.781.800,00  

9 4,2 CONCRETO f'c 14.5 MPa  M3 6,00  $        615.870,00   $       3.695.220,00  

10 4,3 Acero de Refuerzo Fy=4200 mpa KG 7.267,00  $          11.045,00   $      80.264.015,00  

Subtotal            $    175.741.035,00  

5. ESTRUCTURA PAVIMENTO RIGIDO         

11 5,1 BASE GRANULAR CLASE B M3 15,50  $        213.299,00   $       3.306.134,50  

12 5,2 
PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULIICO 

M3 10,50  $     1.076.543,00   $      11.303.701,50  

13 5,3 
MALLA DE REFUERZO fy= 420 
Mpa 

kg 1.046,00  $           7.306,00   $       7.642.076,00  

Subtotal            $      22.251.912,00  

6. SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO         

14 6,1 
Señal verticales de tránsito Grupo 
I. (1.70cm.*0.25 m.). 

UN 1,00  $     1.269.655,00   $       1.269.655,00  

Subtotal            $       1.269.655,00  

SUBTOTAL 
OBRAS  

           $    279.861.062,00  

       

 
 SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)     

 $    
279.861.062,00  

  
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)    $       8.728.000,00  

  
GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL Y PAGA  $       9.800.000,00  

  
          

  
VALOR TOTAL       

 $    
298.389.062,00  

 
Los Impuestos Tasas y Contribuciones que aplican para el presente contrato son los siguientes:  
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

 
Número certificado disponibilidad presupuestal. Nº 0000000546 de fecha febrero 05 del año 

2.025, expedido por la secretaria de hacienda del Municipio de Calarcá y solicitado por la 
secretaria de infraestructura  

 

Código del 
rubro 

Descripción nombre o denominación 
del rubro 

Valor total de la 
disponibilidad 

VALOR A 
UTILIZAR en el 

presente 
proceso 

contractual  

2.3.2.02.02.008 
(121000) 

Servicios prestados de las empresas y 
servicios de producción  

 $ 141.000.000 $ 125.434.569 

2.3.2.02.02.008 
(124303) 

Servicios prestados de las empresas y 
servicios de producción  

$ 172.954.493 $ 172.954.493 

VALOR TOTAL $ 298.389.062 

 

CONCEPTO PORCENTAJE BASE 

Retención en la Fuente para contratos de Obra 
Pública 

2% antes de IVA A partir de 
$1.271.000 

Estampilla: Pro-Hospital 2% antes de IVA A partir de $1 

Estampilla: Pro-Cultura 2% antes de IVA A partir de 14 UVT 

Estampilla: Para el bienestar del Adulto Mayor 4% antes de IVA A partir de 14 UVT 

Estampilla: Para la justicia familiar. 2% antes de IVA A partir de 10 
SMLMV 

Contribución especial de seguridad 5% antes de IVA A partir de $1 

Tasa Pro Deporte 0.5% antes de IVA A partir de $1 

Retención de Industria y comercio - RETEICA 0.5% antes de IVA A partir de 4 UVT 

Total, Impuestos, Gravámenes o Descuentos 
previos a cada pago:  

18.0 %  

NOTA 1: No obstante, es obligación de cada proponente verificar y/o corroborar cada uno de los 
gravámenes que se generen con la suscripción del Contrato de Obra Pública del proceso 
contractual, para que con base a ello elaboren sus Ofertas Económicas.  

NOTA 2: En el presente caso no se tiene en cuenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por 
tratarse de un Contrato de Obra Pública, el cual se encuentra exceptuado de tal impuesto. 
Conforme el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, el cual dispone.  “Artículo 100. Los contratos de 
Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o 
Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA. 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato que se suscriba con ocasión del presente proceso de contratación será 
cancelado por el sistema de precios unitarios fijos, así: 
 
 

1. El noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato, el municipio de 
Calarcá Quindío lo cancelará mediante actas parciales de avance de obra de cada 
uno de los ítems ejecutados. Dichas actas deberán estar suscritas por el contratista 
y el interventor o supervisor del contrato, y no estarán supeditadas a términos de 
tiempo como mensualidad o días, sino que se realizarán en cualquier tiempo dentro 
del término de ejecución del contrato. 

2. El cinco por ciento (05%) restante del valor total del contrato (último pago), el 
municipio de Calarcá Quindío lo cancelará una vez se haya suscrito entre el 
contratista y el interventor o supervisor del contrato, el Acta de Recibo a satisfacción 
de las Obras y el acta de liquidación del contrato. 

 
Las actas de obra suscritas por el contratista y refrendadas por el supervisor del contrato, deberán ir 
acompañadas por los siguientes documentos:  
 

A. Memorias de cálculo de cantidades.  
B. Balance de la ejecución de actividades. 
C. Copia de la captación de precios (En caso de suscribirse) 
D. Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse). 
E. Copia de bitácora del periodo a cancelar. 
F. Registro Fotográfico 
G. Pagos de Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales, 

Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo. 
H. Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas. 
I. Certificado expedido por la persona encargada de la supervisión del contrato que se 

suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.  
J. Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las obras 

objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes 

 
Los pagos correspondientes, quedan sujetos a que el contratista: 
 

• Acredite toda la documentación soporte y que cumpla con las condiciones establecidas 
en el proceso. 

• Acredite los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos 
Laborales) durante el termino de ejecución del contrato, en caso de tratarse de persona 
natural. 

• Acredite mediante certificación suscrita por el Representante Legal y/o por el contador 
o revisor fiscal, en caso de ser persona jurídica, que la misma haya realizado los aportes 
al Sistema Integral del Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) y 
parafiscales durante los últimos seis (6) meses de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 50 de la Ley 789 del año 2.002.  

• Los pagos se cancelarán dentro de los (30) treinta días siguientes a la presentación de la cuenta 

de cobro o factura.  
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El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, 
el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos 
de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad 
del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y 
toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar 
y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución 
del contrato. 

 
NOTAS:  
 

• Dada la naturaleza del contrato, los suministros de materiales, accesorios y demás, solo se 
pagarán cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por 
parte de la interventoría o supervisión. 

• El municipio de Calarcá no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución 
del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

• Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total 
del presupuesto estimado. 

• Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar 
intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante. 

• Todas las actas y pagos deberán ser refrendados por el supervisor designado para la ejecución 
del proyecto. 

• Las demoras que se presenten por presentación inoportuna de la factura y/o cuenta y/o 
las actas parciales y acta final de cobro o falta del lleno de los requisitos para la 
realización del pago correspondiente, serán responsabilidad exclusiva del contratista, y 
no tendrá por ello derecho al pago de intereses moratorios por el no pago o 
compensación de ninguna naturaleza.  

 
 
[En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan] 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de 
contratación. 

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente.  

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 
en los plazos acordados con la Entidad.  

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato.  

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 
la obra.  

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar 
el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 

extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 

financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 

accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 
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16. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el artículo 
1 de la Ley 828 de 2003, el contratista se obliga desde la celebración del contrato y 
durante toda su vigencia a efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad 
Social por su propia cuenta, respecto al mismo y de las personas que utilice para la 
ejecución del objeto del contrato, de acuerdo con los porcentajes establecidos por 
las normas legales vigentes que rigen la materia. 

17. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato 
y de la ejecución de este de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, 
ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  

18. Garantizar respecto al personal que vinculó con ocasión al cumplimiento del objeto 
contractual, el cumplimiento de las normas que hacen relación a los riesgos 
laborales, salud ocupacional, y demás normas de bienestar laboral; para lo cual, 
asumirá toda la responsabilidad respecto a su protección y seguridad en el trabajo. 

19. Mantener indemne el MUNICIPIO DE CALARCA, respecto al desarrollo de las 
relaciones de orden laboral que detente con el personal que vincule para el 
cumplimiento del objeto contractual. En ningún caso el Municipio es solidario o 
responsable frente a las obligaciones laborales del personal que se dedique a la 
prestación del servicio. De igual manera contra todo reclamo, demanda, acción legal 
y costos en general, que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a cualquier 
persona, o bienes de propiedades de beneficiarios del servicio o terceros, que se 
ocasionen con ocasión de la prestación del servicio y durante el termino de ejecución 
del contrato para mantenerlo indemne y adelante los trámites para llegar a un arreglo 
del conflicto. 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
 

20. Cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con el alcance definido para el 

mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo con las especificaciones técnicas, 

tiempos de ejecución, y obligaciones planteadas, y los estándares de calidad 

necesarios para este tipo de intervenciones. 

21. Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato en los 

términos establecidos para tal fin, y responder en su totalidad por el pago de los 

impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal 

a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, legalización, 

ejecución, pago y/o liquidación del contrato. 

22. Presentar las hojas de vida y soportes del personal requerido, la relación del quipo 
mínimo obligatorio, los análisis de precios unitarios (APUs) correspondientes a la 
propuesta económica, componentes internos de la administración (A), programa de 
obra (cronograma), y lo demás documentos técnicos, una vez se adjudique el 
contrato de obra, en el término máximo de ocho (08) días después de la legalización 
del contrato. 

23. Diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el presupuesto oficial, el 
análisis de precios unitarios (APUs) (costos directos más indirectos), los cuales no 
podrán ser diferentes a los consignados en el formulario de la oferta incluyendo las 
correcciones aritméticas realizadas por la entidad (en caso de que se hayan 
realizado), y entregarlos en el término máximo de ocho (08) días después de la 
legalización del contrato. 

24. Tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo 
necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y 
especificaciones técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus 
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rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra 
(con sus rendimientos), AIU. Los equipos deben tener la capacidad y rendimientos 
que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del 
contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Análisis de Precios 
Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y 
por lo tanto no podrá reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al valor 
de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El contratista 
acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta 
económica autónoma. 

25. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ningún tipo de subordinación, ni vínculo 
laboral del CONTRATISTA con el MUNICIPIO DE CALARCA, ni de los empleados 
que este dependa y que vincule para el desarrollo del objeto contractual estipulado. 

26. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con el alcance definido para el 

mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo con los diseños, planos, normas, 

especificaciones técnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecución y obligaciones 

contenidas en el estudio previo de contratación con sus respectivos anexos, los 

pliegos de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del contrato. 

27. Realizar visita de inspección al sitio de las obras, con el fin de determinar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto en cuanto a localización, 

predios, servidumbres, tramites, permisos y demás, situación de la cual se levantará 

un acta adjuntado el registro fotográfico correspondiente; los resultados de dicho 

proceso de verificación, deberán allegarse a LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL avalados por el supervisor del contrato en un 

plazo máximo de cinco (05) días hábiles después de la suscripción del acta de inicio 

del contrato. El acta de verificación deberá contener como mínimo registro 

fotográfico, requerimientos prediales y de servidumbres, estado tramites y permisos 

requeridos, conclusiones. 

28. Comunicar al ente estatal la presencia de hechos que ameriten el cambio de 

especificaciones técnicas en la ejecución de la obra y a su vez la necesidad de 

contratar la ejecución de obras no previstas dentro de los cinco (05) días hábiles 

siguientes a la visita de inspección; en caso de no comunicar o guardar silencio al 

ente estatal este asumirá la obligación de ejecutar las obras bajo su cuenta y riesgo, 

lo anterior sin perjuicio de los aspectos técnicos que no pudieren ser evidenciados 

en una visita de inspección al sitio de las obra. 

29. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad. 

30. Adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad dentro del estudio 

previo y demás documentos precontractuales.  En consecuencia, el Contratista debe 

adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes 

Nacionales durante la ejecución del contrato. 

31. Suministrar e instalar una valla informativa de la obra objeto del contrato, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas entregadas por la persona encargada de ejercer 

la vigilancia y control a la obra al momento de la suscripción del acta de inicio del 

contrato. Dicha valla deberá instalarse dentro de los ocho (08) días hábiles 

siguientes a la suscripción del acta de inicio. 

32. Mantener vigentes y actualizadas todas las garantías que amparan el contrato, en 

concordancia con los diferentes hitos de la ejecución contractual (acta de inicio, 
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modificaciones, suspensiones, reinicio y acta de recibo a satisfacción), inclusive 

hasta la celebración del acta de liquidación, si así lo considera necesario el ente 

estatal.  

33. Formular y presentar al interventor o supervisor del contrato el PLAN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE OBRA en un plazo máximo de ocho (8) días contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio, el cual deberá estar enmarcado dentro de lo dispuesto 

en la normativa legal vigente, y debe incluir como mínimo:  

- Plan de demarcación y señalización de la obra: Incluye como mínimo 
descripción de la señalización preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos 
durante la ejecución de los mismos. El plan debe dar cumplimiento a la 
normatividad vigente  

- En caso de aplicar, presentar el  Plan de manejo de Tráfico – PMT: Incluye 
como mínimo la identificación de los permisos y autorizaciones necesarios para 
la correcta ejecución y desarrollo de la obra, y la entidad ante la cual deba 
realizarse el trámite, afectaciones del tráfico vehicular, peatonal y de las 
estructuras vecinas, cronograma de ejecución de los trabajos, cronograma de 
reposición de la malla vial local afectada en caso de requerirse, metodología de 
difusión del plan en los medios en caso de requerir el cierre total o parcial de una 
vía; en caso de requerirse el plan deberá ser presentado a la autoridad municipal 
competente para su revisión y aprobación. El plan debe dar cumplimiento a la 
normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide 
el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones” y el 
Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a 
las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función 
pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras 
disposiciones”. 

- En caso de aplicar, presentar el Programa de trabajo en alturas, riesgos 
laborales, salud ocupacional y seguridad industrial: Incluye como mínimo 
descripción modalidades de contratación, identificación peligros y riesgos, 
medidas de prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y 
riesgos, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 
programa de capacitación. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad 
vigente, especialmente el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Resolución 1409 de 2012 
“Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas”, Resolución 1903 de 2013 “Por la cual se modifica 
el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 
1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones”, Decreto 1072 de 2015 “Por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Ley 1562 
de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. 

- En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de Manejo 
Ambiental: Incluye como mínimo identificación de los permisos y/o 
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos 
por la autoridad ambiental y la entidad ante la cual deba realizarse el trámite, 
identificación y cuantificación de impactos, matriz de aspecto – efecto, 
descripción de medidas de manejo ambiental a implementar, identificación de 
las fuentes de suministros de materiales pétreos y agregados previa verificación 
de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades competentes, protocolo 
para manejo de escombros, residuos sólidos y recuperación de áreas afectadas, 
identificación de los sitios de disposición de material de retiro y/o escombros 
debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 12 de 25 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

licencias y demás permisos requeridos corren por cuenta del contratista. El plan 
debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 0472 de 2017 y Decreto 
1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y demás 
disposiciones especiales 

- Programa de Comunicación Social: Incluye como mínimo la metodología de 
interacción con la comunidad en general y la difusión del proyecto incluido el 
Plan de Gestión Integral de Obra. La implementación de dicho programa tendrá 
como propósito mantener informada oportunamente a la comunidad afectada 
por la ejecución de las obras (actores implicados en el proyecto, instituciones, 
comunidad en general, etc.), velar por el adecuado manejo de las relaciones 
interinstitucionales y con la comunidad, buscar la cooperación de otras 
instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u organizaciones que 
se vean afectadas por la ejecución de las obras. Se deberá como mínimo realizar 
socialización del proyecto antes de iniciar, durante su ejecución y al cierre del 
mismo con los beneficiarios del proyecto; en la primera reunión de socialización 
se deberá conformar el comité de veeduría ciudadana.  
Nota: EL CONTRATISTA deberá garantizar la implementación, control, 
seguimiento y cierre del mismo, el cual debe ser realizado por personal con el 
conocimiento y la experiencia requerida. 

34. Cumplir el cronograma de la obra establecido o aprobado por el contratista de obra 
y la entidad. 

35. Llevar registro diario de un libro de bitácora desde el día que se inicien las 
actividades de obra hasta el día de su finalización, en el cual quedarán consignadas 
todas las observaciones o sugerencias, accidentes laborales, condiciones climáticas 
y en general, las indicaciones e instrucciones que se consideren necesarias para el 
normal funcionamiento de la ejecución de la obra. Todo aquel que escriba algo en 
el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. 
Una vez terminada la obra éste se debe entregar a la Entidad. 

36. Elaborar un acta y registro fotográfico antes, durante y después de terminar la obra, 
donde se establecerá el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso 
de la misma. Dicho registro servirá de base para comparar y evaluar el estado al 
final de los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas. 

37. El contratista deberá contar con una motobomba en óptimas condiciones de 
funcionamiento, disponible en el sitio de la obra durante toda la ejecución del 
proyecto. Esta motobomba se utilizará para controlar el caudal de la quebrada La 
Congala en caso de lluvias o aumentos inesperados del nivel de agua, evitando 
empozamientos que puedan afectar el área de trabajo. 

38. El contratista deberá instalar y mantener en buen estado la señalización informativa 
y preventiva necesaria para el cierre provisional o parcial de la vía, cumpliendo con 
las normativas de seguridad vial vigentes. Esto incluye la implementación de pasos 
peatonales autorizados y seguros para los habitantes del sector, los cuales deben 
estar debidamente señalizados y protegidos para minimizar riesgos. La señalización 
deberá actualizarse según el avance de la obra, garantizando la seguridad tanto de 
los peatones. 

39. Garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por el 

municipio durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL 

CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales o personal 

propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. 

La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación por parte del 

interventor o supervisor. Así mismo, deberá realizar el pago de los salarios, 

prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 

ejecución de la obra, igualmente deberá elaborar los subcontratos necesarios, 
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quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el 

municipio. 

40. Además del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA deberá emplear 

personal idóneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y 

eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por el supervisor cuando 

ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su 

acatamiento. El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado 

directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

en Colombia, y el municipio no adquiere con él ninguna responsabilidad de 

vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole, el municipio y/o la 

SUPERVISIÓN, se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el 

reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el 

derecho de elevar reclamos por esta causa. El supervisor podrá solicitar, en 

cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal 

asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y 

en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones 

constituye causal de incumplimiento del contrato. 

41. Cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del 
personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna 
responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del personal 
requerido. EL CONTRATISTA deberá responder por toda clase de demandas, 
reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra el 
municipio de Calarcá. 

42. Cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad 
Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los 
aportes de sus empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales, así como aportes parafiscales que corresponda, mediante 
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso, en 
caso de vincular personal mediante prestación de servicios, deberán presentarse 
igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos. 

43. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecución 
de cada uno de los ítems del contrato, los cuales deberán ser nuevos y de primera 
calidad, libres de defectos e imperfecciones, y cumplir con las especificaciones 
técnicas requeridas, y los reglamentos y normas técnicas colombianas aplicables a 
la obra. 

44. Cumplir con lo establecido en la Resolución 472 de 2017 y   1257 de 2021, o las que 
modifiquen, del Ministerio del Medio Ambiente, referente al cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción y de demolición. Para 
ello, deberá presentar a la supervisión del contrato, certificados que constaten el 
buen manejo y disposición de los materiales y escombros que resulten de las 
actividades de obra. 

45. Garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad 
industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de 
seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de 
las actividades, b) manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los 
elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido de salud 
ocupacional y seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 
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46. Revisar los estudios y diseños, cantidades de obra y demás documentos 
contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento 
de lo establecido en la normatividad aplicable al proyecto y corroborar que los 
recursos asignados a este proyecto cumplen con la provisión necesaria para 
garantizar el alcance del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los 
ítems contemplados en el presupuesto). EL CONTRATISTA deberá en caso de 
requerirse, realizar los ajustes, cambios y/o rediseños requeridos a los estudios y 
diseños del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el 
cumplimiento de la normativa legal vigente, y presentarlos al interventor o supervisor 
del mismo para su revisión y aprobación. 

47. Suscribir en conjunto con el afectado y el supervisor del contrato, las actas de 

vecindad requeridas para la correcta ejecución y desarrollo de la obra. Las actas 

deberán estar antes de generarse la intervención en un predio que requiera su 

suscripción. Una vez ejecutadas las obras EL CONTRATISTA deberá realizar su 

respectivo cierre, previo visto bueno del supervisor del contrato. En caso de 

generarse cualquier alteración sobre los predios de la zona intervenida, esta debe 

ser corregida y entregada como se encontraba inicialmente y a satisfacción del 

afectado e interventoría, bajo responsabilidad y costo del contratista. Las actas de 

vecindad se deberán suscribir según la necesidad. para predios privados, predios 

públicos y para zonas de espacio público. 

48. Realizar, por su cuenta y riesgo la señalización temporal en las áreas de afectación 

del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente. 

49. Garantizar para la obra la señalización y seguridad de la misma. Para ello deberá 
mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados 
con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

50. Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales 
para la ejecución del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo 
de los servicios públicos suministrados para la ejecución del objeto del contrato 
derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas 
para la obtención del servicio. 

51. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el medio 

ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

52. Vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se causen 

perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra, o a los 

predios donde se esté realizando la intervención.  Si se presentan alteraciones al 

medio ambiente, el contratista responderá por las sanciones impuestas por la 

autoridad competente. 

53. Reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que 
ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 

54. Elaborar las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, las 

modificaciones a las cantidades de obra aceptadas para el pago, el valor de la obra 

ejecutada y la información adicional estén correctas, para lo cual anexará memorias 

de cantidades de obra ejecutadas y un balance general de lo ejecutado hasta el 

momento. 

55. Suscribir en conjunto con el supervisor las actas de inicio, suspensión y reinicio de 

obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, dentro de los plazos y términos 

establecidos para ello. Cualquier solicitud de suspensión de obra deberá contener 

el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor o 
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supervisor para su respectiva revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso 

se presentará a la entidad para su respectiva aprobación y suscripción. En caso de 

que el tiempo estimado de suspensión deba ampliarse, se dejara constancia del 

porque se deberá mantener suspendido, en caso de cambio de causal de 

suspensión, deberá dejarse constancia.   

56. Si durante la ejecución de las obras se requiere realizar alguna modificación sobre 

las actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecución del contrato y/o el 

valor contractual, EL CONTRATISTA deberá presentar supervisor la solicitud de 

dichas modificaciones con sus respectivos soportes para su revisión y visto bueno; 

una vez surtido este proceso la documentación será presentada a la Secretaría 

Administrativa para su respectivo estudio, revisión, aprobación y suscripción de la 

respectiva modificación. Si el contratista realiza alguna modificación sin contar con 

la respectiva aprobación por parte de la entidad, esta deberá ser asumida por cuenta 

y riesgo del mismo. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con 

lo establecido por la entidad para la suscripción de la respectiva modificación. 

57. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que le solicite 
el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato. 

58. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los 
pagos y en todo caso cuando así lo requiera el funcionario designado para ejercer 
la supervisión del contrato. Se debe incluir registro fotográfico del desarrollo de la 
obra. 

59. Presentar informes de ejecución y final del contrato previa revisión y aprobación por 

parte del supervisor, en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: 

Informe de personal empleado durante el periodo, control de afiliaciones al sistema 

de seguridad social (pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad 

social y parafiscales (pensión, salud, ARL), ii) Control presupuestal y contable: 

Informe de ejecución y correcta inversión del anticipo, informe de ejecución 

financiera, adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecución 

vs cronograma de obra, control y seguimiento al cronograma de actividades, 

actividades realizadas durante el periodo, registro fotográfico, resultados de ensayos 

y análisis realizados durante el periodo, iv) Control jurídico: Control de pólizas, 

modificaciones del contrato, vi) demás aspectos relevantes que sean considerados 

por la interventoría o supervisor y/o entidad. 

60. Apoyar en la proyección de respuestas de los P.Q.R.S.D (Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Demandas) a las entidades involucradas y comunidad en 

general que se generen durante el desarrollo de la obra. 

61. Realizar la puesta en marcha de las obras objeto del contrato teniendo en cuenta lo 

dispuesto en la normatividad técnica legal vigente y realizar por su cuenta y riesgo 

todos los ensayos, análisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la naturaleza del 

proyecto, los cuales deberán ser revisadas, verificadas y aprobadas por el 

interventor o supervisor del contrato. 

62. Dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes del inicio 

de las mismas. 

63. Hacer entrega de los documentos requeridos por la entidad para la liquidación del 
contrato, entre los que se encuentran: a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del 
contrato de obra y otro sí expedidos. (Si aplica) c) Copia acta de inicio. d) Copia 
actas de suspensión y reinicios suscritas. e) Copia pólizas generadas durante toda 
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la ejecución del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de seguridad 
social (salud, pensión, ARL) por cada mes de ejecución del contrato. g) Soportes de 
pagos de aportes parafiscales (Sena, Caja de compensación, etc.). h) Acta de 
entrega de obra y recibo a satisfacción suscrita por el Contratista, Interventor o 
Supervisor. i) Ampliación y/o Actualización de garantías según condiciones 
establecidas en el contrato. j) Resultado de Ensayos de Laboratorio (cuando 
aplique). k) Acta final de obra con sus respectivas memorias de cantidades. l) Plano 
Récord de la Obra. m) Registro Fotográfico por Actividad Ejecutada en el Desarrollo 
del Contrato (físico y magnético). n) Bitácora de Obra. o) Certificado de Materiales 
Utilizados en Obra. p) Copia informe final de ejecución del contrato. q) Certificación 
cuenta bancaría por consignar.  

64. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones 

en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con 

ellos cause perjuicio a la administración o a terceros, y mantendrá indemne a la 

entidad frente a cualquier reclamación derivada de la ejecución del contrato, ya sea 

por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, así como, frente 

a cualquier sanción por parte de las autoridades ambientales o de cualquier tipo que 

se pueda derivar igualmente de la ejecución del contrato de obra.  

65. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no 

podrá modificarlo unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá 

fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita previa 

del interventor o supervisor del contrato, y la verificación por parte de la secretaría 

de infraestructura municipal. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el 

programa de trabajo, el supervisor le podrá exigir por escrito el aumento del número 

de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias 

para el cumplimiento del mismo, sin que por la realización de tales acciones se 

genere costo adicional alguno para el Municipio. La renuencia del CONTRATISTA a 

adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con 

lo establecido en el contrato. Los requerimientos del interventor o supervisor no 

incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el 

proponente con la entrega de la propuesta. 

66. Las demás requeridas por el Municipio de Calarcá, en especial aquellas qué estando 

directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por la 

interventoría o el supervisor. 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de 
contratación. 

2. Realizar las labores de verificación y aprobación de las garantías de conformidad 
con la clase o tipo que haya allegado el contratista que sean necesarias durante la 
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ejecución y terminación del contrato de obra pública, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 41 inciso 2 de la Ley 80 del año 1.993 <<Modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007>>.  

3. Expedir el correspondiente Registro Presupuestal, conforme al valor total de las 
disponibilidades presupuestales y en especial de la Ofertas Económica 
seleccionada, la cual corresponderá al valor total del contrato que se suscriba como 
resultado del proceso de selección. 

4. Designar un Servidor(a) o funcionario(a) perteneciente a la Planta de Personal de la 
Entidad, para que se encargue de realizar las labores de Supervisión del contrato. 

5. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 
ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante 
el desarrollo del contrato.  

6. Exigir la ejecución correcta, idónea y oportuna del objeto y las obligaciones 
específicas y generales a cargo del contratista, así como realizar las 
recomendaciones que estime pertinentes, por intermedio del funcionario designado 
para ejercer la Supervisión, quien tendrá las responsabilidades, facultades y deberá 
cumplir a cabalidad con las obligaciones contenidas en los Artículos 83 y 84 de la 
Ley 1474 del año 2.011. 

7. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en la forma y términos estipulados 
en el correspondiente contrato. 

8. Poner a disposición del CONTRATISTA la información, los expedientes, bienes y 
elementos que se requieran para el desarrollo y ejecución del objeto y actividades u 
obligaciones específicas a cargo del contratista, considerando que el contratista en 
aplicación de su autonomía para ejecutar el contrato utilizará sus propias 
herramientas y recursos. 

9. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 del año 1.993, 
modificado por él Articulo 11 de la Ley 1150 del año 2.007, como también por el 
Articulo 217 del Decreto Nacional 019 del año 2.012; la Entidad promoverá la 
liquidación del contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes al vencimiento 
del plazo de ejecución. En caso de no liquidarse dentro de este término, se 
procederá conforme lo dispone el Artículo 11 de la Ley 1150 del año 2.007. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El Contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a la Entidad de cualquier 
pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y 
gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. 
El contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus 
acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o 
extrajudiciales) contra la Entidad, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, 
relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se 
presentaren reclamaciones o demandas contra la Entidad, esta entidad podrá comunicar la 
situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, el contratista se 
obliga a acudir en defensa de los intereses de la Entidad, para lo cual contratará 
profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de 
éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si la Entidad estima que sus intereses no 
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están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en 
el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si la Entidad lo estima necesario, asumirá 
directamente la misma. En este último caso, la Entidad cobrará y descontará de los saldos 
a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento 
(10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere 
saldos pendientes de pago a favor del contratista, la Entidad  podrá proceder, para el cobro 
de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, 
junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito 
ejecutivo 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 80% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total 
del contrato]. 
 
2.  Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 5 % de la provisión de bienes o servicios por 
parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente contrato”, causará multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá 
en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas 
no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
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día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
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Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE CALARCÁ identificado con NIT 890.000.441-4 
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Característica Condición 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

20% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

15% del valor total 
del contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de 
la Entidad 

Treinta (30%) del 
valor final de las 
obras 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 22 de 25 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados MUNICIPIO DE CALARCÁ identificado con NIT 890.000.441-4 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  
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Característica Condición 

Valor 

No debe ser inferior a: 

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE CALARCÁ identificado con NIT 
890.000.441-4 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
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El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en El lugar de ejecución del 
proyecto es el casco urbano del municipio de Calarcá, Quindío y el domicilio contractual es Municipio 
de Calarcá Quindío. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 2)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 25 de 25 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

Firma electrónica: La Plataforma del SECOP II maneja para los Procesos de Contratación y los contratos celebrados la 

firma electrónica. El SECOP II se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por aquellas que rigen el comercio 

electrónico, de esta manera dentro de la plataforma quien se inscribe obtiene una firma electrónica con su usuario y 

contraseña, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien suscriba el contrato, o a la persona 

a la que el firmante representa. La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de 

confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de 

la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de 

datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma. 1 Concepto de Colombia Compra 

Eficiente  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/concepto_firma_y_contrato_electronico_0.pdf 

 
 
Elaboró: Juan Carlos Cardona – Contratista. Secretaría Administrativa   

Aprobó: FRANCISCO JAVIER ALZATE MURILLO – Secretario Administrativo Original Firmado 
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