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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

 

OBJETO: “contrato de obra para realizar el “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 

CONDUCE DE LA VEREDA SUSATÁ CON LA VEREDA MOGUA SECTOR EL RUBY EN 

EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA, EN MARCO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA 

Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU Y EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN No. 

ICCU 745 DE 2024.”” 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE: Artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto Único 

Reglamentario 1082 de 2.015; ANÁLISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS ENTIDADES 

ESTATALES Y DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES EN LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN. 

 

Por medio del presente el suscrito ANDREA NATALY RODRIGUEZ PENAGOS – 

Secretaria de planeación e Infraestructura, en atención a lo consagrado en el Artículo 

2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 Del 26 de Mayo del año 2015, y Manual - Guía para la 

Elaboración de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente, por medio 

del presente documento se deja constancia de los factores que constituyen en Estudio del 

Sector Económico del Proceso de Selección Abreviada cuyo objeto será: contrato de obra 

para realizar el “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA 

SUSATÁ CON LA VEREDA MOGUA SECTOR EL RUBY EN EL MUNICIPIO DE 

NEMOCÓN, CUNDINAMARCA, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 

CUNDINAMARCA-ICCU Y EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN No. ICCU 745 DE 2024.” 

 

El presente análisis del sector económico realizara el estudio del objeto a contratar 

observando distintas variables desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, de tal manera que nos brinde adecuados 

resultados para ser exigidos dentro de los documentos pre-contractuales y que a su vez, se 

ajuste a los estándares internacionales recomendados al Gobierno Nacional por parte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para luchar contra 

la manipulación de licitaciones en la contratación pública. 

 

Las metodologías utilizadas para identificar las distintas variables se encuentran 

enmarcadas por los criterios orientadores presentados por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente - tales como Guía para la Elaboración 

de Estudios de Sector G-EES-02 y, el Manual para determinar y verificar los requisitos 

habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05. 

 

Adicionalmente, el proceso se ve cobijado bajo la siguiente normativa: 

 

• Ley 80, con fecha 28 de octubre de 1993. Por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración 

• Pública 

• Ley 361, con fecha 7 de febrero de 1997. Por la cual se establecen 
mecanismos de integración social de las personas 

• con limitación y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 590, con fecha 10 de julio de 2000. Por la cual se dictan disposiciones 
para promover el desarrollo de micro, 

• pequeñas y medianas empresa. 

• Ley 816, con fecha 07 de julio de 2003. Por medio de la cual se apoya a 
la industria nacional a través de la contratación 

• pública 



PRUEBA 

02 

17/10/2024 

 

 

• Ley 850, con fecha 18 de noviembre de 2003. Por medio del cual se 
reglamentan las veedurías ciudadanas 

• Ley 1150, con fecha 16 de julio de 2007. Por medio de la cual se 
introducen medidas para la eficiencia y la 

• transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos 

• Públicos. 

• Ley 1474, con fecha 12 de julio de 2011. Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de 

• prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública. 

• Decreto 4170, con fecha 03 de noviembre de 2011. Por el cual se crea la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – 

• Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura. 

• CONPES 3714, con fecha 01 de diciembre de 2011. Del riesgo previsible 
en el marco de la política de contratación 

• pública 

• Decreto 019, con fecha 10 de enero de 2012. Por el cual se dictan normas 
para suprimir o reformar regulaciones, 

• procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

• Ley 1882 con fecha 15 de enero de 2018. Por la cual se adicionan, 
modifican y dictan disposiciones orientadas a 

• fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de infraestructura y 
se dictan otras disposiciones. 

• Circulares expedidas por Colombia Compra Eficiente 
 

 

2. AREAS A ANALIZAR DENTRO DEL ANALISIS DEL SECTOR: 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES: 

 

ASPECTO 
ECONOMICO 

VERIFICACIÓN 

Incluye 
1. Productos 
Incluidos 
Dentro Del 
Sector; 

El sector de la infraestructura está compuesto por la Infraestructura de 
transporte, infraestructura de energía, infraestructura hidráulica, infraestructura 
de edificación e infraestructura de telecomunicaciones; para el caso en concreto 
del contrato a realizar el mismo se encuentra dentro de la infraestructura de 
transporte. 
 
Para determinar el aspecto económico, se debe tener en cuenta que 
comercialmente los servicios a adquirir, deben encontrarse en el mercado 
nacional y si aplica, internacional, lo cual es garante que su posicionamiento y 
se traduce en la garantía que tiene el adquirente de la calidad de los bienes, 
logrando la absoluta satisfacción de la entidad y su necesidad, en directa 
ejecución de la misión institucional y como quiera que las labores a desarrollar 
deben ser ejecutadas por personas con idoneidad y experiencia, se tiene pleno 
concomimiento que en Colombia uno de los sectores con más dinamismo es el 
sector de la construcción, es así como en el mercado laboral colombiano se 
cuenta de igual manera un amplio mercado de profesionales para el desarrollo 
de edificaciones de infraestructura pública. 
 
Los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el sector primario o 
sector agrícola, el sector secundario o sector industrial y el sector terciario o 
sector de prestación de servicios. 
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Esta división y diferenciación es acorde a lo planteado por los estudios en 
economía clásica. Cada uno de estos sectores posee actividades económicas 
en común dentro de cada grupo y se diferencia de los demás, en otras palabras, 
las categorías están divididas de esta manera de acuerdo a las actividades 
económicas que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada sector 
guarda características en común, posee una unidad y se diferencia de los otros 
sectores precisamente debido a lo anterior. 
En Colombia, según el DANE (Departamento administrativo nacional de 
estadística) del total de establecimientos económicos que existen en el país, el 
48% corresponde al comercio, el 40% a prestación de servicios y el 12% a la 
industria. 
 
Por su parte, el DANE refiere que, del total nacional de empleos en el sector 
económicos, el 51% se encuentran en establecimientos de servicios, mientras 
que el 30% en comercio y el 19% en la industria. 
Según la economía clásica, se considera al sector primario y al sector 
secundario como productores de bienes tangibles. Esto quiere decir que, 
gracias a su funcionamiento, se obtienen bienes y productos físicos. 
 
Por su parte, el sector terciario, al tratarse de servicios, no produce bienes 
tangibles y no es considerado como un sector productivo. Sin embargo, es 
necesario aclarar que, a pesar de no producir bienes tangibles, el sector terciario 
contribuye a la formación del producto y del ingreso nacional. 
 
En Colombia es frecuente que los sectores económicos nombrados por la teoría 
clásica no sean los únicos que existan. Las actividades económicas tienden a 
diferenciarse en pequeños grupos según la especialización de cada uno. 
 
Debido a esto, existen otros sectores económicos reconocidos. Los cuales se 
nombran a continuación: 
 
• Sectores agropecuarios 
• Sector de servicios 
• Sector industrial 
• Sector de transporte 
• Sector de comercio 
• Sector financiero 
• Sector de la construcción 
• Sector minero y energético 
• Sector solidario 
• Sector de comunicaciones 
 
TIPOS DE SECTORES 
 
Los sectores de producción son las áreas de la economía en la que las 
empresas comparten el mismo producto o servicio relacionado. También se 
pueden considerar como industrias o mercados que comparten características 
operativas comunes. Dividir una economía en diferentes sectores de producción 
permite un análisis más profundo de la economía en su conjunto. 
 
La economía de una nación se puede dividir en varios sectores de producción 
para definir la proporción de la población que participa en diferentes actividades. 
Esta categorización representa una distancia progresiva del entorno natural. 
 
SECTOR PRIMARIO 
 
El sector primario o sector agrícola de la economía comprende todas aquellas 
actividades económicas relacionadas con la obtención de productos y bienes 
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directamente de la naturaleza. En este sector no se realiza ningún tipo de 
transformación al bien o producto obtenido. 
 
Dentro de las actividades económicas que se agrupan en el sector primario 
encontramos la agricultura y el sector agrícola, entendido como el conjunto de 
herramientas, conocimientos y actividades llevadas a cabo por el ser humano 
con el objetivo de obtener productos vegetales al ser cultivados. 
 
La agricultura puede variar dependiendo del lugar en el que se desarrolla. Las 
herramientas, los conocimientos, el enfoque y los bienes y productos obtenidos 
también varían, acorde a cada zona geográfica. 
 
En Colombia, por ejemplo, la agricultura se desarrolla más fuertemente en 
ciertos departamentos, como el Valle del Cauca, cuna de la mayor producción 
de caña de azúcar de todo el país. 
 
La agricultura constituye uno de los primeros avances tecnológicos 
desarrollados por la humanidad. En la antigüedad, la mayor parte de las tribus 
de humanos eran nómadas. Esto quiere decir que no se asentaban en ningún 
terreno en específico y que en cambio recorrían grandes distancias buscando 
alimento en zonas de caza o recolectando frutos de plantas silvestres. 
 
Así, con el nacimiento, auge y crecimiento de la agricultura, las tribus de seres 
humanos pudieron asentarse en una ubicación geográfica y desarrollarse a 
partir de ese sitio. 
 
Junto a la agricultura, los humanos, hace alrededor de 11.500 años, 
comenzaron a pastorear y criar animales salvajes. Entre las primeras especies 
animales que fueron criadas por humanos se encuentran los perros, quienes 
ayudaban en las tareas de caza. 
 
Colombia, gracias a su ubicación geográfica (posee costas tanto en el océano 
pacífico como en el océano atlántico, además de contar con una gran extensión 
de terreno en la Amazonía). A su vez, la riqueza de sus tierras y la gran 
diversidad climática, es considerada una de las potencias mundiales en 
agricultura. 
 
SECTOR SECUNDARIO 
 
Dentro de las actividades económicas incluidas en el sector secundario 
podemos encontrar todas aquellas relacionadas con la industria. 
 
El sector industrial, a diferencia del sector primario, en donde se obtienen las 
materias primas, se caracteriza por ejecutar procedimientos industriales para 
transformar dichas materias primas, bienes o mercancías, en bienes de equipo 
o productos que puedan ser consumidos. 
 
El sector secundario se puede dividir en dos subsectores: Por una parte, 
encontramos el sector industrial extractivo. 
 
Este sector se centra en la obtención, recolección y extracción de materias 
primas relacionadas con la minería y el petróleo. Estas dos actividades no se 
consideran pertenecientes al sector primario a pesar de tratarse de procesos en 
los que a primer momento no se transforma el producto, bien o mercancía. 
 
Por otra parte, existe el sector industrial de transformación. En este sector se 
encuentran actividades tales como la fabricación de electrodomésticos, el 
embotellado de gaseosas y refrescos, la fabricación y ensamblaje de vehículos, 
la construcción, la artesanía, la obtención de energía, entre otros. 
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Se consideran parte del sector secundario todas aquellas industrias 
relacionadas con la manufactura de productos y mercancías. Manufacturar una 
materia prima significa convertirla en un producto. Se trata, de nuevo, de un 
proceso de transformación. 
 
Existen empresas que manufacturan una parte del producto y que suman su 
labor a una gran cadena que da como resultado la mercancía, el bien o el 
producto finalizado. Un ejemplo de esta cadena sería el ensamblaje de 
automóviles o vehículos. 
 
Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Colombia ha 
cerrado los años más recientes con una inversión positiva en materia de 
construcción. Esto se debe, en gran parte, a los proyectos de vivienda gratuita 
que ha implementado el gobierno durante los últimos mandatos y que han tenido 
como resultado la construcción y entrega de alrededor de 100.000 viviendas. 
 
Sumado a esto, el sector de la construcción ha crecido también gracias a la 
implementación de proyectos de construcción de nuevas autopistas e 
infraestructura portuaria. Asimismo, la construcción forma parte de uno de los 
tipos de industrias más importantes 
 
Por estas razones, el sector de la construcción, junto a la minería (siendo 
Colombia uno de los países de mayor exportación de esmeraldas), posee 
algunas de las actividades económicas que mayor índice de crecimiento han 
impulsado. 
 
SECTOR TERCIARIO 
 
El sector terciario de la economía agrupa todas aquellas actividades 
relacionadas con la prestación de servicios. 
 
Dentro de este sector no se encuentra la realización ni producción de 
mercancías de consumo ni bienes de equipo. En el sector terciario se presentan 
todas las actividades que prestan algún servicio a la comunidad, a las empresas 
y a las personas en general. 
 
Dentro del sector terciario se encuentran actividades como las 
telecomunicaciones, el transporte, la medicina, la enseñanza, el comercio, el 
turismo, el gobierno, el sector financiero, administrativo y el sector de sanidad. 
 
Se incluyen también todas las actividades directamente relacionadas con el 
ocio, las artes y la cultura. Por último, es necesario aclarar que el comercio es 
un servicio que no solo se presta a nivel nacional, sino también internacional en 
lo que se conoce como comercio exterior. 
 
A pesar de no producir por sí mismo mercancías, el sector terciario se 
caracteriza por ser fundamental para el correcto desarrollo de la economía, pues 
se enfoca en la distribución y el consumo de mercancía, en la prestación de 
servicios personales tales como servicios públicos, salud, educación, entre 
otros. 
 
Gracias a la organización y administración prestada por el sector terciario, el 
sector primario y el secundario pueden ser más productivos para Colombia. 
 
De conformidad con lo anterior, el objeto a contratar: “DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DE LA VEREDA SUSATÁ CON LA VEREDA MOGUA SECTOR 
EL RUBY EN EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN, CUNDINAMARCA, EN MARCO 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL 
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INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA-ICCU Y EL MUNICIPIO DE NEMOCÓN No. ICCU 745 DE 
2024”, este se encuentra ubicado en el sector secundario de acuerdo con las 
especificaciones de cada objeto desarrollar. 
 

2.
 Agent
es Que 
Componen El 
Sector 

Agencia Nacional de Infraestructura, Cámara Colombiana de la Infraestructura, 
Departamento Nacional de Planeación, Departamento Nacional de Estadística, 
Cámaras de Comercio, Personas Naturales o Jurídicas cuyo objeto social o 
actividades desarrolladas están relacionadas con el sector de la infraestructura 
 
ECONÓMICO 
 
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 
La actividad económica está dividida en sectores y cada sector se refiere a una 
parte de la actividad cuyos elementos tienen 
características comunes. Cada sector se refiere a una parte de la actividad 
económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una 
unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo 
a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
DIVISIÓN SEGÚN LA ECONOMÍA CLÁSICA: Según la división de la economía 
clásica, los sectores de la economía son los siguientes: 
 

• Sector primario o sector agropecuario. Comprende las actividades 
productivas de la extracción y obtención de materias primas, como 
la agricultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, 
la minería, la silvicultura y la explotación forestal. 

• Sector secundario o sector Industrial. El que transforma materias 
primas en productos terminados o semielaborados, sector 
industrial, sector energético, sector minero (se considera también 
parte del sector secundario porque a partir de la minería se pueden 
crear distintos productos), sectores de la construcción. 

• Sector terciario o sector de servicios. También es considerado 
como sector de servicios ya que no produce bienes, sino servicios: 
sector transportes, sector comunicaciones, sector comercial, 
sector turístico, sector sanitario, sector educativo y sector 
financiero. 

 
En este caso, el proceso se enmarca en el sector PRIMARIO en actividades de 
extracción y obtención de materias primas. 
 
ASPECTOS GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 
 
El sector de la construcción proyecta factores positivos en 2023, según 
Camacol, como la reducción de la inflación, la corrección de las tasas de interés 
y la moderación de los costos de construcción, por lo que se estima que la 
construcción de edificaciones crecerá un 9.8% el próximo año, y las ventas de 
vivienda aportarán 5 puntos porcentuales de inversión a la economía. 
 
En febrero de 2024, la variación mensual del ICOCED fue 1,39%, en 
comparación con enero de 2024. La clase CPC V.2 A.C de edificaciones no 
residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (1,41%), mientras que 
la clase CPC V.2 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del 
promedio nacional (1,38%). 
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Dos de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se 
ubicaron por encima del promedio nacional (1,39%): Educación (1,56%) y 
Comercio (1,48%). 
Por otra parte, los destinos: Apartamentos (1,38%), Casas y Oficinas (1,36% 
cada uno), Otros destinos (1,35%), Hospitales y centros asistenciales (1,32%), 
Administración pública (1,31%) y Hoteles (1,03%) se ubicaron por debajo del 
promedio nacional. Por último, el destino Bodegas presentó la misma variación 
mensual que el índice total (1,39%). 
 
En enero de 2024 comparado con el mismo mes de 2023, el resultado de la 
variación negativa de la producción de mezcla asfáltica se explica según tipo de 
mezcla, por la disminución de las mezclas asfálticas de categoría Otras* que 
registraron una variación negativa de 75,7% restando 5,0 puntos porcentuales 
a la variación total, así mismo, la mezcla densa registró una variación negativa 
de 5,9% restando 4,1 puntos porcentuales a la variación total (-3,7%). Por otra 
parte, la mezcla asfáltica semidensa registra una variación positiva de 22,1% 
sumando 5,3 puntos porcentuales a la variación total anual de la producción total 
(-3,7%). 
 

 
*Incluye los tipos de mezcla asfáltica gruesa, alto módulo, drenante, abierta y discontinua para capa de rodadura 

 

La venta de los materiales de estabilización, mantenimiento, construcción y 
mejoramiento de vías la hacen especialmente aquellas personas que poseen 
el derecho minero, la licencia ambiental dueños o en arrendamiento de las 
canteras, en especial en la región se encuentran varios productores de estas 
materias primas para la construcción de vías. 
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Personas naturales o jurídicas bien sea de manera individual o conformando 
proponentes plurales a través de Consorcios o Uniones Temporales, con RUP 
cuya actividad económica se encuentre registrada en el clasificador de bienes y 
servicios, descrito en la ficha 

3. Gremios Y 
Asociaciones 
Que 
Participan En 
El Sector; 

Entidades • Ministerio de Minas y Energía • Agencia Nacional de Hidrocarburos 
• Unidad de Planeación Minero Energética - UPME 
• Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG • Financiera 
Energética Nacional • Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas No Interconectadas • Servicio Geológico 
Colombiano Agremiaciones • Asociación Colombiana de Minería • FenalCarbon 
• Cámara Asomineros ANDI asociación de constructores, asociación de 
ingenieros, contratistas personas naturales y/o jurídicas de obras civiles, 
distribuidores de materiales de construcción. 
 
En el mes de diciembre de 2023, el IPC registró una variación de 9,28% en 
comparación con diciembre de 2022. En el último año, las divisiones Transporte 
(15,42%), Restaurantes y hoteles (13,22%), Bebidas alcohólicas y tabaco 
(11,95%), Educación (11,41%), Bienes y servicios diversos (10,08%) y por 
último, Salud (9,49%) se ubicaron por encima del promedio nacional (9,28%). 
Entre tanto, las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (9,26%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación 
ordinaria del hogar (8,94%), Recreación y cultura (7,10%), Prendas de vestir y 
calzado (5,23%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,00%) y por último, 
Información y comunicación (0,12%) se ubicaron por debajo del promedio 
nacional. 
 

 
 
 

5. 
Perspectivas 
de 
crecimiento, 
inversión y 
ventas. 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,45%), se ubicaron en las 
divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y 
Restaurantes y hoteles, las cuales aportaron 0,42 puntos porcentuales a la 
variación total. 

6. Variables 
Económicas 
Que Afectan 
El Sector 
Como 
Inflación, 
Variación Del 
SMMLV Y La 
Tasa De 
Cambio. 

El IPC es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual 
promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de 
consumo final que demandan los consumidores. El indicador es utilizado para 
la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, al tiempo 
que permite analizar situaciones de carácter económico. 
 
Los propósitos de uso de la información del IPC se pueden circunscribir en 
diferentes ámbitos de uso nacional. Principalmente, el índice se usa como factor 
de ajuste en la determinación de salarios, estados financieros, en la solución de 
demandas laborales y fiscales. Igualmente, el IPC se emplea para calcular la 
pérdida de poder adquisitivo de la moneda, para obtener equilibrios en partidas 
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de las cuentas nacionales y como factor de análisis del comportamiento de la 
economía. 
En atención a ello, la revisión del IPC que con regularidad adelanta el DANE, 
permite incorporar variantes metodológicas y de funcionamiento que hacen la 
producción estadística del índice más completa y acorde con los nuevos 
desarrollos que en esta materia aportan los sistemas estadísticos más 
avanzados. 
 
Las condiciones macroeconómicas que se tendrán durante el plazo de ejecución 
del contrato, incluidas todas sus etapas, es previsible que cambien y presenten 
variaciones frente a la situación actual. Para evidenciar el entorno cambiante se 
presentan algunos indicadores sin perjuicio de que puedan darse otros que 
influencien las costos, gastos e ingresos, o que sea necesario hacer un análisis 
prospectivo en series de tiempo que contemplen fechas anteriores. 
 

1. Histórico del IPC- tasa de Cambio Índice de precios al 
consumidor (IPC). 

 

 
 
En el mes de enero de 2024, el IPC registró una variación de 0,92% en 
comparación con diciembre de 2023, cinco divisiones se ubicaron por encima 
del promedio nacional (0,92%): Transporte (1,99%), Restaurantes y hoteles 
(1,72%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,11%), Salud (1,10%) y por último 
Bienes y servicios diversos (0,97%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,84%), Muebles, artículos para el hogar 
y para la conservación ordinaria del hogar (0,69%), Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (0,48%), Prendas de vestir y calzado (0,30%), Educación (0,00%), 
Información y comunicación (-0,12%) y por último, Recreación y cultura (-
0,21%). 
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Fuente: DANE 
2. Expectativas de la Inflación en COLOMBIA 
 
La inflación continuó descendiendo en mayo liderada por la disminución de los 
precios de los alimentos. No obstante, las tasas de inflación de regulados y de 
servicios (sin alimentos ni regulados) aumentaron. Las medidas de inflación total 
(12,4%) y básica (10,5%) permanecen alejadas de la meta de 3,0%. 
Las expectativas de inflación de los analistas económicos continuaron 
disminuyendo y se ubican en 6,4% a 12 meses y en 4,0% a 24 meses. Para fin 
de 2024 se ubican en 5,0% en la mediana de la muestra. 
 
El PIB registró un crecimiento anual de 3,0% en el primer trimestre de 2023. La 
pérdida de dinamismo de la actividad económica continuó en abril según lo 
mostró el indicador de seguimiento a la economía (ISE). La moderación del 
dinamismo de la demanda interna ha inducido un ajuste importante en el 
desbalance externo del país, cuyo déficit de cuenta corriente se redujo a 4,2% 
del PIB en el primer trimestre de 2023, frente a un déficit de 6,2% en 2022. 
 
En los últimos meses, el peso colombiano ha presentado una importante 
apreciación y las primas de riesgo para Colombia han disminuido de forma 
sustancial. Esto se ha dado en el contexto de alta incertidumbre en la economía 
global y reducción de los precios internacionales del petróleo. 
 
Con la decisión adoptada en su sesión de hoy, la política monetaria continúa 
con su objetivo de llevar la inflación hacia su meta de 3,0%. Las decisiones 
sucesivas que adopte la Junta dependerán de la nueva información disponible. 
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METAS DE INFLACIÓN 
 

 
Fuente: Banco de la República 
 
3. Histórico de Tasa de cambio. 
 

 
Fuente: ANIF 
 
4. Variación del SMMLV 
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Fuente: La República 
 

7.Cadena De 
Producción 

Por ser un contrato de prestación de servicios la cadena de prestación del 
servicio depende de cada una de las empresas habitadas por el Ministerio de 
Transporte para la prestación de este servicio y su capacidad transportadora 
aprobada. 

 
8.Materias 
Primas 
Necesarias 
Para La 
Producción Y 
La Variación 
De Sus 
Precios 
 

Se requiere contratar una persona natural o jurídica que realice un contrato cuya 
actividad construcción de placa huella de la vía que conduce de la vereda susata 
con la vereda Mogua sector el Ruby en el municipio de Nemocón, 
Cundinamarca. 
 
El servicio que se pretende contratar no requiere de la realización de labores de 
importación, toda vez que son servicios que a la fecha lo prestan personas 
jurídicas y naturales especializadas en el territorio nacional, por tanto, de 
requerirse alguna importación son realizadas por las empresas en forma directa 
y no por la entidad estatal. 

9.  
Condiciones 
técnicas y 
tecnológicas 
del objeto del 
proceso de 
contratación  

Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones técnicas 
del objeto a contratar, de forma especial en cada uno de los ítems contemplados 
en la solución técnica a la necesidad planteada y que se pretende satisfacer con 
esta contratación 

 

 

ASPECTO REGULATORIO VERIFICACIÓN 

La Entidad Estatal debe identificar la 
regulación aplicable al objeto del Proceso 
de Contratación, tanto la que influye en el 
mercado del bien, obra o servicio, como la 
que regula la actividad de los proveedores y 
compradores de manera particular, 
incluyendo regulaciones de mercado, de 
precios, ambientales, tributarias y de 
cualquier otro tipo, así como las 
modificaciones recientes a tales 
regulaciones y el impacto en su aplicación. 
También debe estudiar si en el sector hay 
Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o 

La normatividad aplicable al proceso de 
contratación es la prevista en el Estatuto General 
de Contratación Publica en Colombia: Ley 80 de 
1.993, Ley 1159 de 2.007, Ley 1474 de 2.011, Ley 
1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2.015 que 
reglamentó el sistema de compras y contratación 
pública en Colombia.  
De acuerdo a lo previsto en el literal b, artículo 2, 
de la Ley 1150 de 2.007, la modalidad de selección 
será el la SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 
CUANTÍA El procedimiento, será el previsto en el 
artículo 2.2.1.2.1.2.20. Del Decreto 1082 de 2.015.  
La presente modalidad de selección se aplica 
teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto de la 
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normas internacionales aplicables y 
autoridades regulatorias o de vigilancia 

contratación no corresponden a ningún otro 
procedimiento contractual establecido en la Ley 
1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 
2.015, garantizando la selección objetiva de la 
oferta más favorable a la entidad con la 
observancia estricta de los parámetros legales 
definidos para el efecto. 

 

ASPECTO REGULATORIO VERIFICACIÓN 

La Entidad Estatal debe establecer otros 
contextos como ambiental, social, político u 
otro si es conveniente y relevante para 
conocer el sector 

Teniendo en cuenta los aspectos políticos, 
sociales o ambientales y según las características 
del objeto del contrato, su valor, su forma de 
entrega, su forma de pago y el contexto local del 
objeto del contrato, la entidad no establece 
necesario establecer otros contextos relevantes 
para el sector. 

 

2.2. ESTUDIO DE LA OFERTA  

 

Existen diferentes figuras jurídicas y de asociación mediante las cuales se puede realizar el 

Suministro que requiere la entidad, varían según sean públicas o privadas.  

 

Existen diferentes figuras jurídicas y de asociación mediante las cuales se puede realizar el 

Suministro que requiere la entidad, varían según sean públicas o privadas y descritas a 

continuación:  

 

PERSONA NATURAL: persona natural que presenta una propuesta o desarrollan una 

actividad de negocio, que mantiene su independencia y autonomía en todo sentido.  

 

UNIÓN TEMPORAL: Unión de dos o más personas naturales o jurídicas que 

conjuntamente presentan una propuesta o desarrollan una actividad de negocio, sin que 

esa unión o colaboración constituyan una entidad jurídica, sino que en ambos casos los 

miembros de la unión temporal mantiene su independencia y autonomía en todo sentido.  

 

CORPORACIÓN: Sociedad corporativa es una entidad jurídica creada bajo las Leyes de 

un Estado como una entidad legal reconocida como persona jurídica y amparada por el 

derecho de sociedades. Cuenta con sus propios privilegios y responsabilidades distintos a 

aquellos de sus miembros (personas naturales).  

 

PERSONA JURÍDICA: Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no como 

individuo, si no como institución y que es creada por una o más personas físicas para 

cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de lucro. 

 

En otras palabras, una persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y que no sea una persona física. Así, junto a las personas físicas 

existen también las personas jurídicas, que son entidades a las que el Derecho atribuye y 

reconoce una personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como 

sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para 

contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. 

 

fundamento en el anterior estudio del sector, adecuado de conformidad al proceso de 

selección que se adelanta, se cumple con el desarrollo del estudio del sector aplicado, en 

observancia a la clase de modalidad de selección, el presupuesto oficial del proceso, la 

naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato. 

 

2.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
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La Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda la información que le permita 

responder las siguientes preguntas: 

 

2.3.1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? La 

Entidad Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, 

obra o servicio, teniendo en cuenta: 

 

2.3.2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra 

o servicio? 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la guía para la elaboración de estudios previos del 

sector del Colombia Compra Eficiente Numeral C. ANALISIS DE LA DEMANDA, en su 

numeral histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros 

consumidores de bienes y servicios, se realizó la verificación de entidades que hacen 

adquisiciones por modalidad de contratación, que permitan determinar el presupuesto 

estimado, de acuerdo al objeto contractual para adelantar el presente proceso. 

 

Una vez verificado el SECOP, se puede evidenciar que muchas de las entidades del Estado 

requieren la contratación para el suministro de material granular y se han adelantado bajo 

la modalidad de Selección Abreviada de menor cuantía. 

 

Dentro de este proceso, para efectos de análisis de demanda y conocer algunos 

determinantes en las modalidades y condiciones de adquisición, formas de pago, 

experiencia habilitante a exigir de acuerdo con el tercer nivel de desagregación de la 

codificación UNSPSC y riesgos derivados de los procesos de selección, se analizarán 

procesos de diferentes modalidades que guarden similitud con el objeto a contratar. 

 

Durante varios años, la administración municipal viene supliendo la necesidad del 

suministro de material de cantera, es así como hay un histórico de contratación así: 

 

N° ENTIDAD OBJETO PLAZO VALOR MODALIDAD 

SAMC No. 
19-2023 

ALCALDÍA DE 
NEMOCON 

MEJORAMIENTO DE 
LA VIA QUE 
CONDUCE DESDE 
LA VIA SUSATA CON 
LA VEREDA MOGUA 
SECTOR LAS 
TAPIAS Y 
MEJORAMIENTO DE 
LA VIA QUE DE LA 
VEREDA CHECUA A 
LA VEREDA CERRO 
VERDE SECTOR 
ARAMINTA, EN EL 
MARCO DE LOS 
CONVENIOS 871 Y 
1109 DE 2023, 
SUCRITOS ENTRE 
EL ICCU Y EL 
MUNICIPIO DE 
NEMOCÓN 

03 Meses $ 188.759.168 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 

SAMC No. 
16-2023 

ALCALDÍA DE 
NEMOCON 

MEJORAMIENTO DE 
LA VIA QUE 
COMUNICA LA 
VEREDA ASTORGA 
CON LA VEREDA 
PERICO SECTOR EL 
VOLADOR Y 
MEJORAMIENTO DE 
LA VIA QUE 
CONDUCE DE LA 

03 Meses $ 199.457.317 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 
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INTERSECCION SAN 
CARLOS A LA 
VEREDA ORATORIO 
SECTOR LA 
ESCUELA, EN EL 
MARCO DE LOS 
CONVENIOS 394 Y 
676 DE 2023, 
SUCRITOS ENTRE 
EL ICCU Y EL 
MUNICIPIO DE 
NEMOCÓN” 

SAMC No. 
14-2023 

ALCALDÍA DE 
NEMOCON 

MEJORAMIENTO DE 
LA VIA QUE DEL 
CASCO URBANO 
CONDUCE A LA 
VEREDA ASTORGA 
SECTOR SAN 
ISIDRO Y 
MEJORAMIENTO DE 
LA VIA QUE 
CONDUCE DE 
GACHANCIPA A LA 
VEREDA ASTORGA 
SECTOR SUMICOL, 
EN EL MARCO DE 
LOS CONVENIOS 
235 Y 380 DE 2023, 
SUCRITOS ENTRE 
EL ICCU Y EL 
MUNICIPIO DE 
NEMOCÓN 

03 Meses $ 192.456.159 

Selección 
abreviada 
subasta 
inversa 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Potenciales proveedores 

 

De acuerdo con el análisis de la demanda por parte de la entidad, y de las entidades 

analizadas cuya muestra corresponde a procesos de selección con objetos similares en 

entidades estatales del Departamento de Cundinamarca, podrían indicarse como posibles 

oferentes los siguientes: 

 

Razón social de la 

sociedad 

LIQUIDE

Z 

ENDEUDAMIENT

O 

RAZON DE 

COBERTUR

A DE 

INTERESES 

RENTABILIDA

D DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDA

D DEL ACTIVO 

FERRETERIA 

SUMIVALLE LTDA 
1,77 0,54 #¡DIV/0! 0,03 0,01 

Ferreteria barbosa 

SAS 
1,86 0,45 4,58 0,01 0,00 

PINTU SPECIAL SAS 4,28 0,29 #¡DIV/0! 0,22 0,16 

CENTRAL DE 

HIERROS LTDA 
1,86 0,41 2,85 0,16 0,09 



PRUEBA 

02 

17/10/2024 

 

 

DISTRIBUCIONES Y 

REPRESENTACIONE

S ELECTRICAS 

DISREL S.A.S. 

2,27 0,42 #¡DIV/0! 0,11 0,07 

FERRETERIA 

TUVAPOR SAS 
3,31 0,24 2,05 0,13 0,10 

MARMOLES Y 

SERVICIOS SAS 
1,89 0,84 1,59 0,83 0,14 

FERROMENDEZ SAS 8,48 0,26 2,69 0,08 0,06 

ARTIMFER SAS 13,38 0,57 #¡DIV/0! 0,01 0,00 

FERRELUGUE SAS 1,53 0,58 1,08 0,19 0,08 

COMERCIALIZADOR

A SURTIALUMINIOS 

SAS 

3,03 0,32 17,91 0,16 0,11 

REPRESENTACIONE

S E 

IMPORTACIONES DE 

PRODUCTOS DE 

MADERA Y 

ACCESORIOS DEL 

CARIBE LIMITADA 

RIMAC LTDA 

2,88 0,21 0,51 0,02 0,01 

PROCEMENTOS 

GASTELBONDO 

BARRERA Y CIA SAS 

1,80 0,31 #¡DIV/0! 0,39 0,27 

FERRAGRO SAS 1,75 0,78 1,23 0,27 0,06 

GRUPO SAN PIO 

SAS 
0,93 0,73 #¡DIV/0! 0,30 0,08 

COMERCIAL J.F.I. 

S.A 
6,63 0,20 2,32 0,07 0,06 

LA TIENDA DEL 

TRIPLEX SAS 
1,47 0,64 1,50 0,43 0,15 
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ALEJANDRO 

ARBOLEDA Y CIA 

SAS 

1,33 0,81 #¡DIV/0! -         0,28 -         0,05 

UNIFEL S.A. 1,54 0,76 0,42 0,16 0,04 

SURTIZORA 

SOCIEDAD POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

2,29 0,58 #¡DIV/0! 0,21 0,09 

R G 

DISTRIBUCIONES S 

A 

3,23 0,32 4,26 0,26 0,18 

DISTRIBUIDORA 

BELGA SAS 
10,04 0,57 2,69 0,26 0,12 

EL ARQUITECTO 

MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN 

S.A. 

1,55 0,75 #¡DIV/0! 0,37 0,09 

FERRETERIA LOS 

TUBOS SAS 
7,02 0,24 #¡DIV/0! 0,45 0,34 

CODELAMINA LTDA 1,12 0,82 14,54 0,06 0,01 

materiales de 

exportacion s.a. 
2,44 0,56 #¡DIV/0! 0,11 0,05 

INDUSTRIAS 

TECNOALUM SAS 
14,75 0,11 1,75 0,02 0,01 

INVERPA LTDA 3,01 0,26 33,97 0,11 0,08 

TECNOLOGIA 

INDUSTRIAL DE 

AGUAS SAS 

17,66 0,10 #¡DIV/0! 0,08 0,07 

YESOS Y CALIZAS 

SERRANO SANIN 

LTDA 

2,79 0,53 #¡DIV/0! 0,32 0,15 

SABYS GARCIA 

HNOS Y CIA LTDA. 
1,72 0,67 0,64 0,23 0,07 
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MATERIALES SU 

CONSTRUCCION S.A 
1,23 0,66 #¡DIV/0! 0,11 0,04 

UNIVERSAL DE 

VIDRIOS COLOMBIA 

SAS 

12,28 0,18 66,46 0,04 0,03 

JOSE A. RODRIGUEZ 

C. E HIJOS 
5,07 0,16 2,38 0,02 0,01 

MATERIALES EL 

ORIENTE SAS 
5,99 0,16 13,23 0,30 0,25 

LAMINAS Y CORTES 

BOGOTA SAS 
2,09 0,21 2,19 0,09 0,07 

CONTINENTAL DE 

ABRASIVOS SAS 
1,81 0,58 1,08 0,13 0,05 

IMPARK SAS 2,50 0,32 13,94 0,22 0,15 

DIAZ LOPEZ LTDA 0,86 0,85 0,48 0,69 0,10 

COMERCIALIZADOR

A ECOR SA 
1,82 0,45 1,52 0,22 0,12 

ALAMBRE LAMINA 

HIERRO ALHIERRO 

S.A. 

3,27 0,27 16,40 0,09 0,07 

DISTIBUIDORA 

COLCEMENTO SAS 
1,73 0,37 2,18 0,20 0,13 

DOFORMAS S.A.S 1,22 0,53 14,33 0,22 0,10 

EMPAQUES 

PLASTICOS 

TECNICOS 

EMPLASTEC SAS 

3,39 0,66 #¡DIV/0! -         0,60 -         0,20 

SOLUCIONES 

INTEGRALES UNION 

SAS 

4,01 0,45 #¡DIV/0! 0,26 0,14 

PUNTO FERRETERO 

ARANGO Y CIA LTDA 
2,49 0,49 4,38 0,13 0,07 
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DISTRIBUIDORA DE 

ACEROS Y METALES 

SAS DISAMETALES 

SAS EN 

REORGANIZACION 

2,87 0,55 8,55 0,63 0,29 

FERCO SAS 

FERRETERIA Y 

CONSTRUCCION 

2,13 0,34 5,60 0,10 0,07 

CENTRO ACEROS 

DEL CARIBE LTDA 
6,04 0,25 4,71 0,13 0,10 

FRAFRANGAL 

YOPAL S.A.SNGAL 

YOPAL S.A.S 

3,38 0,08 #¡DIV/0! -         0,03 -         0,03 

MIXER SAS EN 

REORGANIZACION 

ABREVIADA 

0,77 6,03 #¡DIV/0! 0,48 -2,43 

OBRAS CIVILES Y 

CONSULTORIAS SAS 
1,56 0,33 18,91 0,16 0,11 

MAVIL LTDA 

MAQUINARIA PARA 

VIAS Y LOCACIONES 

LTDA 

1,38 0,44 #¡DIV/0! 0,01 0,01 

BUITRAGO 

MONTOYA S.A.S. EN 

REESTRUCTURACIO

N 

2,86 0,65 4,26 0,11 0,04 

LOGISTICA DE 

DISTRIBUCION 

SANCHEZ POLO S A 

1,89 1,54 -0,12 0,03 -0,02 

POLO & LEYVA SAS #¡DIV/0! 0,53 7,29 0,01 0,00 
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Administramos y 

Transportamos AT 

SAS 

0,97 0,52 #¡DIV/0! 0,06 0,03 

AMEP LTDA 1719,95 0,71 #¡DIV/0! -0,14 -0,04 

TRANSCARNES 

S.A.S. 
1,77 0,24 #¡DIV/0! 0,31 0,24 

COMPACTAR SAS 37,27 0,03 #¡DIV/0! 0,00 0,00 

INVERSIONES 

SEGOVIA SEGRERA 

Y CIA S EN C. 

0,84 0,35 4,31 0,03 0,02 

CONSTRUCTORA 

CRC SAS 
0,28 0,20 #¡DIV/0! 0,01 0,01 

INVERSIONES EL 

CHUSCAL S.A.S 
0,89 0,27 -2,06 -0,02 -0,01 

INVERSIONES 

PASTO SAS 
3,62 0,22 #¡DIV/0! 0,07 0,06 

ZAFRAS SA 0,98 0,70 0,47 0,14 0,04 

BLU LOGISTICS 

COLOMBIA SAS 
1,55 0,57 -0,29 -0,12 -0,05 

REDECARGA EN 

REORGANIZACIÓN 

SAS 

1,88 0,94 0,37 0,06 0,00 

INVERSIONES VISAR 

S.A.S. 
27,63 0,26 1,48 0,02 0,02 

LA LINEA Y CIA SAS 1,03 0,97 -0,43 -0,23 -0,01 

 
Se debe resaltar que todas estas personas naturales y/o jurídicas, podrían contar con 

experiencia, capacidad financiera, organizacional y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, 

sin perjuicio de las exigencias de la entidad dentro  del proceso  de  selección,  entre  los  

posibles  oferentes  que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto 

del contrato. 

 

1. ACUERDOS COMERCIALES 
 

Actualmente Colombia tiene vigente 13 acuerdos comerciales que contienen capítulo de 
compras públicas con compromisos de trato de nacional a proponentes extranjeros. 
 

Colombia Compra Eficiente establece lineamientos para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, y para el efecto expide el “Manual para 
el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación” M-MACPC-
07, en el cual el Literal C señala Que: 
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“Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los 
Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están 
diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones 
derivadas de los mismos” 

 
Excepto en los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de selección de 
contratación directa y de mínima cuantía, en los cuales las Entidades Estatales no deben 
hacer dicho análisis. 
 
En consecuencia de lo anterior, la presente contratación no se encuentra cobijada por 
Acuerdos Internacionales o De Libre Comercio vigentes para el Estado Colombiano. 
 

➢ ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal 
debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de 
sus metas y objetivos. 
 
El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que 
pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar 
el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas 
con el proceso de gestión que se requiere en cada caso. 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el 
documento Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de 
Contratación desde su planeación hasta su liquidación: 



02 

17/10/2024 

 

 

 

 

N
° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Riesgo Descripción 

Consecuenc

ia de la 

ocurrencia 

del evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

Asignación 
Tratamientos 

y Controles a 

ser 

implementad

os 

Después del 

Tratamiento 

A
fe

c
ta

 E
je

c
u

c
ió

n
 

Responsab

le del 

Tratamient

o 

Fecha de 

Inicio del 

Tratamiento 

Fecha de 

Finalizaci

ón del 

Tratamien

to 

Monitoreo y Revisión 

Entidad 

Proponent

e/ 

Contratist

a 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

Cómo Cuando 

1 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 y

 E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 E

c
o

n
ó

m
ic

o
 

Cambios y/ o 

variaciones en el 

comportamiento 

del mercado: 

fluctuaciones de 

precios, 

desabastecimien

to y 

especulación de 

insumos 

Desabastecimie

nto de  

bienes. 

Variaciones 

súbitas en los 

precios de los 

servicios a 

prestar 

Incremento 

en los 

servicios a 

prestar por el 

Contratista 

3 2 5 

R
ie

s
g

o
 M

e
d
io

 

40% 

(etapa pre 

contractu

al) 

60% (etapa 

pre 

contractual

)     

100%(etap

a 

contractual

) 

Prever con 

antelación a 

los cambios 

en los precios 

de los 

servicios, las 

medidas a 

tomar, en 

especial los 

ajustes en los 

presupuesto 

2 1 3 

R
ie

s
g

o
 b

a
jo

 

si Contratista 

Planeación y 

Ejecución 

Contractual 

No se tiene 

supervisión 

de la entidad 

e informes y 

reuniones 

periódicas 

entre el 

supervisor y 

contratista 

1. Etapa de 

planeación y 2. 

Ejecución del 

contrato (una 

vez advertidos 

los indicios de 

desabastecimien

to) 

2 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 y

 E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 R

e
g
u
la

to
ri
o

 Cambio o 

variación de 

políticas 

Gubernamentale

s probable y 

previsibles, y 

expedición de 

normas jurídicas 

Que el Estado 

Colombiano 

expida normas 

que impacten 

la ecuación 

económica del 

contrato 

Que se 

pueda 

romper la 

correlación 

de 

obligaciones 

entre las 

partes y se 

desate un 

desequilibrio 

económico 

del contrato 

3 3 6 
R

ie
s
g

o
 A

lt
o

 
100%  

Dimensionar, 

tan pronto se 

produzcan los 

cambios 

regulatorios, 

cual es el 

impacto en la 

ejecución y/o 

ecuación 

económica del 

contrato, y 

decidir si es 

pertinente o 

no un 

restablecimien

to del 

equilibrio 

económico del 

contrato. 

3 1 4 

R
ie

s
g

o
 b

a
jo

 

si 
Entidad 

Contratante 

Planeación y 

Ejecución 

Contractual 

No se tiene 

Revisando la 

expedición 

de normas y 

regulaciones 

que puedan 

alterar la 

ecuación 

económica 

del contrato 

1. Etapa de 

planeación y 2. 

Ejecución del 

contrato ( Una 

vez advertida la 

regulación que 

incide en la 

ecuación del 

contrato) 

3 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 y

 E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

Falla en la red 

Logística 

Falla en la 

disposición de 

insumos, 

herramientas, 

logística 

Entorpece el 

cumplimiento 

del objeto 

contractual 

4 4 8 

R
ie

s
g

o
 E

x
tr

e
m

o
 

 100% 

Reducir las 

consecuencia

s o el impacto 

del riesgo a 

través de 

planes de 

contingencia 

2 4 6 

R
ie

s
g

o
 A

lt
o

 

si Contratista 
Fase de 

Ejecución 

hasta la 

terminació

n del 

contrato 

A través de 

notificacione

s oficiales 

Cuando se 

presente la 

situación 



02 

17/10/2024 

 

 

 

N
° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Riesgo Descripción 

Consecuenc

ia de la 

ocurrencia 

del evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

Asignación 
Tratamientos 

y Controles a 

ser 

implementad

os 

Después del 

Tratamiento 

A
fe

c
ta

 E
je

c
u

c
ió

n
 

Responsab

le del 

Tratamient

o 

Fecha de 

Inicio del 

Tratamiento 

Fecha de 

Finalizaci

ón del 

Tratamien

to 

Monitoreo y Revisión 

Entidad 

Proponent

e/ 

Contratist

a 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

Cómo Cuando 

4 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 y

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 

O
p
e

ra
c
io

n
a
l 

Accidentes de 

trabajo 

Accidentalidad 

en el 

desarrollo del 

contrato 

Entorpece el 

cumplimiento 

del objeto 

contractual 

2 2 4 

R
ie

s
g

o
 b

a
jo

 

 100% 
Transferir el 

riesgo a ARP 
1 1 2 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

no Contratista 
Fase de 

Ejecución 

hasta la 

terminació

n del 

contrato 

A través de 

notificacione

s oficiales 

Cuando se 

presente la 

situación 

5 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 y

 E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

La red logística 

(transporte, 

personal 

calificado, 

insumos) sea 

ineficiente o 

insuficiente, y 

dificulte la 

ejecución de los 

suministros de 

los materiales 

Que el 

personal, 

insumos, y/o 

vehículos 

contratado 

para la 

ejecución del 

contrato no 

sea suficiente 

para la 

ejecución del 

contrato 

Insatisfacció

n en la 

ejecución del 

contrato, 

ejecución de 

las 

prestaciones 

de forma 

ineficiente o 

de baja 

calidad, o lo 

que es peor, 

paralización 

del mismo. 

3 4 7 

R
ie

s
g

o
 A

lt
o

 

 100% 

Verificar que 

la red logística 

de ejecución 

del contrato, 

entre ellos: 

insumos, 

preparación, 

distribución y 

transporte; se 

ejecute de 

acuerdo a los 

precisos 

parámetros 

contratados, y 

previamente 

definidos en 

un plan de 

trabajo 

definido por la 

entidad antes 

del inicio de la 

ejecución del 

contrato. 

2 3 5 

R
ie

s
g

o
 m

e
d
io

 

si Contratista 

Desde el 

inicio del 

contrato, 

para verificar 

que se 

cumpla el 

plan de 

trabajo y/o 

cronograma 

definido por 

la entidad 

Hasta 

culminar la 

ejecución 

del 

contrato 

Supervisión 

de la entidad 

y el 

Contratista, 

Verificando 

que la 

ejecución 

del contrato 

vaya acorde 

a lo 

planificado, 

tanto en 

tiempo, 

como en 

ejecución 

técnica, en 

valor y 

calidad de 

las 

prestaciones 

Plazo de 

Ejecución - Tan 

pronto se 

detecte la 

probable 

incongruencia, 

tratamientos 

quincenales. 



02 

17/10/2024 

 

 

 

N
° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Riesgo Descripción 

Consecuenc

ia de la 

ocurrencia 

del evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

Asignación 
Tratamientos 

y Controles a 

ser 

implementad

os 

Después del 

Tratamiento 

A
fe

c
ta

 E
je

c
u

c
ió

n
 

Responsab

le del 

Tratamient

o 

Fecha de 

Inicio del 

Tratamiento 

Fecha de 

Finalizaci

ón del 

Tratamien

to 

Monitoreo y Revisión 

Entidad 

Proponent

e/ 

Contratist

a 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

Cómo Cuando 

6 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
 y

 E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 T

e
c
n

o
ló

g
ic

o
 

Advenimiento de 

nuevos 

desarrollos 

tecnológicos o 

estándares para 

la ejecución del 

contrato así 

como la 

obsolescencia 

tecnológica. 

Que los 

equipos que 

puedan usarse 

para la 

ejecución del 

contrato, 

puedan llegar 

a la 

obsolescencia 

durante la 

ejecución del 

contrato, en 

los casos en 

que aplique. 

(maquinaria) 

Dificultades 

en la 

ejecución y 

en la 

supervisión 

1 3 4 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

 100% 

Verificar que 

los equipos no 

sean 

obsoletos y en 

caso de 

obsolescencia 

verificar su 

cambio 

rápidamente. 

Verificar que 

el contratista 

tome las 

medidas para 

evitar 

interrupciones 

en la 

ejecución del 

contrato. 

1 2 3 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

si Contratista 

Tan pronto 

se advierta 

la 

obsolescenci

a. 

Terminació

n del 

contrato 

Seguimiento 

a que se 

haga el 

cambio 

rápido de los 

equipos, y 

que se 

tomen las 

medidas 

para evitar 

las 

interrupcione

s. 

Durante la 

Ejecución del 

contrato 

7 

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 S

o
c
ia

l 

Orden Público 

Paros, 

manifestacion

es, protestas 

de la 

comunidad y/o 

gremios que 

impidan la 

correcta 

ejecución de 

las actividades 

del contrato 

No poder 

ejecutar 

correctament

e sus 

actividades, 

y por ende 

afectar el 

normal 

desarrollo de 

las funciones 

de la entidad. 

2 2 4 
R

ie
s
g

o
 B

a
jo

 
 

100% 

contratista 

si no 

realiza 

socializació

n del 

proyecto 

Reducir las 

consecuencia

s o el impacto 

del riesgo a 

través de 

planes de 

contingencia 

1 1 2 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

 Contratista 

Desde el 

inicio de la 

ejecución 

Terminació

n del 

contrato 

A través de 

notificacione

s oficiales 

Conforme a la 

periodicidad 

descrita en el 

contrato 

 

 



02 

17/10/2024 

 

 

 

N
°
 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Riesgo 
Descripció

n 

Consecue

ncia de la 

ocurrenci

a del 

evento 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

r
ía

 

Asignación 
Tratamient

os y 
Controles a 

ser 

implement

ados 

Después del 

Tratamient

o 

A
fe

c
ta

 E
je

c
u

c
ió

n
 

Respons
able del 

Tratamie

nto 

Fecha de 
Inicio del 

Tratamie

nto 

Fecha de 

Finalizac

ión del 

Tratamie

nto 

Monitoreo y Revisión 

Entidad 
Proponente/Cont

ratista 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

r
ía

 

Cómo Cuando 

1 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 y

 E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
 E

c
o
n
ó
m

ic
o
 

Cambios y/ o 

variaciones 

en el 

comportamie

nto del 

mercado: 
fluctuaciones 

de precios, 

desabastecim

iento y 

especulación 

de insumos 

Desabastecim

iento de 

bienes. 

Variaciones 

súbitas en 

los precios 

de los 

servicios a 

prestar 

Increment

o en los 

servicios a 

prestar por 

el 

Contratista 

3 2 5 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

40% 
(etapa 

pre 

contract

ual) 

60% (etapa pre 

contractual)     

100%(etapa 

contractual) 

Prever con 

antelación a 

los cambios 

en los 

precios de 

los servicios, 

las medidas 

a tomar, en 

especial los 
ajustes en 

los 

presupuesto 

2 1 3 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

si 

Entidad 
contratant

e y 

Contratist

a 

Planeación 
y 

Ejecución 

Contractu

al 

No se 

tiene 

supervisió

n de la 

entidad e 

informes y 

reuniones 

periódicas 

entre el 

supervisor 
y 

contratista 

1. Etapa de 

planeación y 

2. Ejecución 
del contrato 

(una vez 

advertidos los 

indicios de 

desabastecimi

ento) 

2 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 y

 E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
 R

e
g
u
la

to
ri

o
 Cambio o 

variación de 

políticas 

Gubernament

ales probable 
y previsibles, 

y expedición 

de normas 

jurídicas 

Que el 

Estado 

Colombiano 

expida 

normas que 
impacten la 

ecuación 

económica 

del contrato 

Que se 

pueda 

romper la 
correlación 

de 

obligacione

s entre las 

partes y se 

desate un 

desequilibr

io 

económico 

del 
contrato 

3 3 6 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

100%  

Dimensionar

, tan pronto 
se 

produzcan 

los cambios 

regulatorios, 

cual es el 

impacto en 

la ejecución 

y/o ecuación 

económica 
del contrato, 

y decidir si 

es 

pertinente o 

no un 

restablecimi

ento del 

equilibrio 

económico 

del contrato. 

3 1 4 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

si 

Entidad 

Contratan
te 

Planeación 

y 

Ejecución 
Contractu

al 

No se 

tiene 

Revisando 

la 

expedición 

de normas 

y 

regulacion

es que 
puedan 

alterar la 

ecuación 

económica 

del 

contrato 

1. Etapa de 
planeación y 

2. Ejecución 

del contrato ( 

Una vez 

advertida la 

regulación 

que incide en 

la ecuación 

del contrato) 



02 

17/10/2024 

 

 

 

N
°
 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Riesgo 
Descripció

n 

Consecue

ncia de la 

ocurrenci

a del 

evento 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

r
ía

 

Asignación 
Tratamient

os y 
Controles a 

ser 

implement

ados 

Después del 

Tratamient

o 

A
fe

c
ta

 E
je

c
u

c
ió

n
 

Respons
able del 

Tratamie

nto 

Fecha de 
Inicio del 

Tratamie

nto 

Fecha de 

Finalizac

ión del 

Tratamie

nto 

Monitoreo y Revisión 

Entidad 
Proponente/Cont

ratista 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

r
ía

 

Cómo Cuando 

3 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 y

 E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

Falla en la 

red Logística 

Falla en la 

disposición 

de insumos, 
herramienta

s, logística 

Entorpece 

el 

cumplimie

nto del 

objeto 

contractual 

4 4 8 

R
ie

s
g
o
 E

x
tr

e
m

o
 

 100% 

Reducir las 

consecuenci

as o el 

impacto del 

riesgo a 

través de 

planes de 

contingencia 

2 4 6 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

si 

Entidad 

contratant

e y 
Contratist

a 

Fase de 

Ejecución 

hasta la 

terminaci

ón del 

contrato 

A través 

de 

notificacio
nes 

oficiales 

Cuando se 

presente la 
situación 

4 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 y

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Accidentes de 

trabajo 

Accidentalid

ad en el 

desarrollo 

del contrato 

Entorpece 

el 

cumplimie

nto del 

objeto 

contractual 

2 2 4 

R
ie

s
g
o
 b

a
jo

 

 100% 
Transferir el 

riesgo a ARP 
1 1 2 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

n

o 

Contratist

a 

Fase de 

Ejecución 

hasta la 

terminaci

ón del 

contrato 

A través 
de 

notificacio

nes 

oficiales 

Cuando se 

presente la 

situación 

5 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 y

 E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
 O

p
e
ra

c
io

n
a
l 

La red 
logística 

(transporte, 

personal 

calificado, 

insumos) sea 

ineficiente o 

insuficiente, y 

dificulte la 

ejecución de 

los 
suministros 

de los 

materiales 

Que el 
personal, 

insumos, 

y/o 

vehículos 

contratado 

para la 

ejecución 

del contrato 

no sea 

suficiente 
para la 

ejecución 

del contrato 

Insatisfacci

ón en la 

ejecución 
del 

contrato, 

ejecución 

de las 

prestacion

es de 

forma 

ineficiente 

o de baja 

calidad, o 
lo que es 

peor, 

paralizació

n del 

mismo. 

3 4 7 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

 100% 

Verificar que 

la red 
logística de 

ejecución 

del contrato, 

entre ellos: 

insumos, 

preparación, 

distribución 

y 

transporte; 

se ejecute 
de acuerdo 

a los 

precisos 

parámetros 

contratados, 

y 

previamente 

definidos en 

un plan de 
trabajo 

definido por 

la entidad 

antes del 

2 3 5 

R
ie

s
g
o
 m

e
d
io

 

si 

Entidad 

contratant
e y 

Contratist

a 

Desde el 
inicio del 

contrato, 

para 

verificar 

que se 

cumpla el 

plan de 

trabajo 

y/o 

cronogram
a definido 

por la 

entidad 

Hasta 

culminar 

la 

ejecución 

del 

contrato 

Supervisió

n de la 

entidad y 

el 

Contratista

, 
Verificando 

que la 

ejecución 

del 

contrato 

vaya 

acorde a lo 

planificado

, tanto en 

tiempo, 
como en 

ejecución 

técnica, en 

valor y 

calidad de 

las 

prestacion

es 

Plazo de 

Ejecución - 

Tan pronto se 

detecte la 

probable 

incongruencia, 

tratamientos 

quincenales. 



02 

17/10/2024 

 

 

 

N
°
 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Riesgo 
Descripció

n 

Consecue

ncia de la 

ocurrenci

a del 

evento 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

r
ía

 

Asignación 
Tratamient

os y 
Controles a 

ser 

implement

ados 

Después del 

Tratamient

o 

A
fe

c
ta

 E
je

c
u

c
ió

n
 

Respons
able del 

Tratamie

nto 

Fecha de 
Inicio del 

Tratamie

nto 

Fecha de 

Finalizac

ión del 

Tratamie

nto 

Monitoreo y Revisión 

Entidad 
Proponente/Cont

ratista 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

r
ía

 

Cómo Cuando 

inicio de la 

ejecución 

del contrato. 

6 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 y

 E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
 T

e
c
n
o
ló

g
ic

o
 

Advenimiento 

de nuevos 

desarrollos 

tecnológicos 

o estándares 

para la 

ejecución del 
contrato así 

como la 

obsolescencia 

tecnológica. 

Que los 

equipos que 

puedan 

usarse para 

la ejecución 
del 

contrato, 

puedan 

llegar a la 

obsolescenci

a durante la 

ejecución 

del 

contrato, en 

los casos en 
que aplique. 

(maquinaria

) 

Dificultade

s en la 

ejecución y 

en la 
supervisión 

1 3 4 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 
 100% 

Verificar que 
los equipos 

no sean 

obsoletos y 

en caso de 

obsolescenci

a verificar 

su cambio 

rápidamente

. Verificar 

que el 
contratista 

tome las 

medidas 

para evitar 

interrupcion

es en la 

ejecución 

del contrato. 

1 2 3 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

si 
Contratist

a 

Tan 

pronto se 

advierta la 

obsolesce
ncia. 

Terminaci

ón del 

contrato 

Seguimien

to a que se 

haga el 
cambio 

rápido de 

los 

equipos, y 

que se 

tomen las 

medidas 

para evitar 

las 

interrupcio
nes. 

Durante la 

Ejecución del 

contrato 
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N
°
 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 

Riesgo 
Descripció

n 

Consecue

ncia de la 

ocurrenci

a del 

evento 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

r
ía

 

Asignación 
Tratamient

os y 
Controles a 

ser 

implement

ados 

Después del 

Tratamient

o 

A
fe

c
ta

 E
je

c
u

c
ió

n
 

Respons
able del 

Tratamie

nto 

Fecha de 
Inicio del 

Tratamie

nto 

Fecha de 

Finalizac

ión del 

Tratamie

nto 

Monitoreo y Revisión 

Entidad 
Proponente/Cont

ratista 

P
r
o

b
a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 

C
a
te

g
o

r
ía

 

Cómo Cuando 

7 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g
o
 S

o
c
ia

l 

Orden Público 

Paros, 
manifestaci

ones, 

protestas de 

la 

comunidad 

y/o gremios 

que impidan 

la correcta 

ejecución de 
las 

actividades 

del contrato 

No poder 

ejecutar 

correctame

nte sus 

actividades

, y por 
ende 

afectar el 

normal 

desarrollo 

de las 

funciones 

de la 

entidad. 

2 2 4 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

 

100% contratista si 
no realiza 

socialización del 

proyecto 

Reducir las 

consecuenci

as o el 
impacto del 

riesgo a 

través de 

planes de 

contingencia 

1 1 2 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

 Contratist

a 

Desde el 

inicio de la 

ejecución 

Terminaci

ón del 

contrato 

A través 

de 

notificacio

nes 

oficiales 

Conforme a la 
periodicidad 

descrita en el 

contrato 
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CONCLUSIONES  

 

Con fundamento en todo lo anterior y debido a que la contratación que se pretende realizar 

corresponde al proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA., se hace 

necesario solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), por un valor de CIEN 

MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($100.000.000,00).M/CTE, para seguir 

con los estudios previos de menor cuantía y para lo cual la entidad contratante se deberá 

solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo a los rubros. 

 
CDP 189 DEL 19 DE FEBRERO 2025 

DEPENDENCIA 

NÚMERO DEL 

RUBRO 

PRESUPUESTA

L 

NOMBRE DEL 

RUBRO 

PRESUPUESTAL 

META DE 

PRODUCTO 
FUENTE VALOR SOLICITADO 

SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCT

URA 

23.24.2402.0600.

24022.2402042.2

03.202425486006

0.01 

Convenio 

Interadministrativo 

No. Iccu 745 De 2024 

- "aunar Esfuerzos 

Técnicos, 

Administrativos Y 

Financieros Para El 

Mejoramiento De La 

Vía Que Conduce De 

La Vereda Susata 

Con La Vereda 

Mogua Sector El 

Ruby En El Municipio 

De Nemocón, Cund 

TTE 203: 

Construccion de 

Placa Huellas para 

la productividad de 

las Comunidades 

Rurales 

066 

R.B. 

Transferenci

a de capital 

de otras 

entidades 

del gobierno 

general 

$ 100.000.000,00 

TOTAL VALOR SOLICITADO $ 100.000.000,00 

 

 

Firma autorizada,  

 

 
 
 
 

ANDREA NATALY RODRIGUEZ PENAGOS 
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