
 

 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CO-005-2025  
 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE 

 
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE 

YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. 
 
N.I.T:    901.831.522 – 7 
 
CONTRATISTA: OBRAS INTERVENTORIAS CONSULTORIAS Y 

SUMINISTROS - OBRINCON S.A.S. 
N.I.T:    901.650.999-9. 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL: YEISON ANDRÉS POSADA RICO 
Cedula:   1.023.802.145 de Briceño 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO 

EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN 

CORCONDANCIA CON EL CONTRATO CONTI-SP-002-

2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO. 

PLAZO: EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CINCO (05) MESES, 
CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO  

 
VALOR: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($963.335.934). AU 
INCLUIDO. 

 
LUGAR Y FECHA:   Yarumal, marzo 31 de 2025 
 
 
Entre los suscritos a saber, NATALIA MAZO BALBIN, mayor de edad e identificada 
con Cédula de Ciudadanía Nro. 1.042.773.044 de Yarumal, quien actúa en calidad 
de Gerente de acuerdo al acta de nombramiento del 23 de mayo de 2024 expedido 
por la Alcaldía de Yarumal – Antioquia, y quien ostenta la calidad de representante 
legal de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 



 

ANTIOQUIA – EDENORTE, la cual se identifica con el Nit: 901.831.522 - 7, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Decreto No 
038 del 22 de abril de 2024, quien adelante y para todos los efectos del presente 
contrato se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, OBRAS 
INTERVENTORIAS CONSULTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S. - OBRINCON S.A.S. 
sociedad debidamente constituida, identificada con NIT 901.650.999-9 y 
representada legalmente por el señor YEISON ANDRÉS POSADA RICO identificada 
con cédula de ciudadanía No 1.023.802.145 de Briceño. Y quien para los efectos 
del presente contrato de obra pública se denominará el CONTRATISTA, se ha 
convenido celebrar el presente contrato de Obra Pública, el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES:  
 

1. La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia 
“EDENORTE” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, creada mediante decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y 
contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital independiente 
y tiene por objeto: “… obtener recursos, con Entidades Públicas o Privadas, 
nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo 
logístico e institucional en el diseño, gestión, promoción, ejecución y 
financiación de obras de infraestructura y de desarrollo territorial 

2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las 
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería 
jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de 
servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su 
autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando 
gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la 
suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.  

3. Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la 
Constitución Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y 
determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos. 

4. Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes 
especiales por mandato de la Constitución Política, se someterán a las 
disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.  
 



 

Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la 
Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades 
descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio 
de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades 
del orden territorial.  
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que 
tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se 
sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será 
determinada por el Gobierno Nacional. 
 

5. Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía 
administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de 
sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus 
estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o 
recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus 
estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán 
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto asignado”. Artículo 87. Privilegios y prerrogativas. 
“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como integrantes de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público, salvo disposición legal en contrario, gozan 
de los privilegios y prerrogativas que la Constitución Política y las leyes 
confieren a la Nación y a las entidades territoriales, según el caso. Artículo 
88. Dirección y administración de las empresas. “La dirección y 
administración de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estará 
a cargo de una Junta Directiva y de un gerente o presidente”. 
 

6. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el 
artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares”.  
 

7. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el 
artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del 



 

Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares”. 
 

8. La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines.  
 

9. Artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 

10. Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de 
impulsión política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales 
y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio 
debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente establecidas. 
Como lo es la descentralización, la delegación y la desconcentración 
administrativa.  
 

11. De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - EDENORTE, implementado 
mediante Resolución 01 de 2024, el cual dispone en el “ARTÍCULO 4°. Reglas 
de planeación. Todos los procedimientos de selección realizados por la 
Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – 
EDENORTE, se efectuarán de conformidad con las normas que rigen el 
régimen presupuestal y especialmente lo establecido por el Decreto-Ley 115 
de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y estarán precedidos del 
cumplimiento de: (i) los requisitos de orden presupuestal previos; (ii) un 
estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratación; y de (iii) un análisis de condiciones de mercado y de los demás 



 

requisitos legales de ejecución contractual aplicables.” que se adecue a las 
relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios de 
mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios y su 
valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán estudios 
de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…”. 
 

12. Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual 
tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un 
servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la 
necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con la 
descripción detallada de sus fundamentos. 
 

13. En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte celebra diversos 
contratos o convenios con entidades de carácter público y/o privado, en los 
cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de 
recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o 
contratistas externos.  
 

14. Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las 
personas de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere 
contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el 
equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar de 
manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas.  
 

15. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) 
numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 
92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal 
y el Norte de Antioquia – Edenorte, le es permito por su naturaleza jurídica la 
celebración de contratos interadministrativos de manera directa con otras 
entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la 
ley o en sus reglamentos.  
 

16. El municipio de Maceo celebró el Convenio Interadministrativo CONTI-SP-
002-2025, con EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL 
NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE, el cual establece, las obligaciones, así: 
El objeto del contrato es CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS A LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN 
SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA".”. La 



 

administración delegada a EDENORTE comprende la realización de las obras; 
en razón de lo anterior el presente contrato de obra pública, se regirá por las 
siguientes CLÁUSULAS:  
 

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN 
SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA, EN CORCONDANCIA CON EL 
CONTRATO CONTI-SP-002-2025 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE MACEO. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones que 
para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente 
Contrato, se establecen expresamente las siguientes, ESPECÍFICAS: 1. Tener el 
personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 2. Análisis 
de la información existente, como fuente de consulta. 3. Elaborar los respectivos 
informes de actividades de acuerdo con las fechas establecidas en los 
cronogramas de la Entidad. 4. Remitir las cuentas que deban ser canceladas con 
cargo al contrato, con la debida sustentación; 5. El contratista deberá garantizar los 
equipos necesarios para el desarrollo del contrato, en caso de maquinaria o equipos 
tendrá 24 horas para la reposición arreglo de esta, en caso de presentar fallas; 6. 
Mantener así mismo la póliza de responsabilidad civil extracontractual o en su 
defecto se obligará a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo 
con impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros al día; 7. Aportar 
todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante; 8. Facilitar la labor del 
supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se 
realicen; 9. Cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 18 del decreto 
0723 del 15 de abril de 2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello 
haya lugar, el cual se deberá practicar a partir del perfeccionamiento del presente 
contrato y entregar el certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor 
del mismo, quien a su vez lo hará llegar a la oficina de contratación; 10. Cumplir con 
los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, de 
conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007; 11. Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se 
encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en el 
Artículos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y 
artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará 
conforme a la Ley; 12. Prestar el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y 
económica presentada, previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o 
quien este delegue. (Sobre los servicios prestados sin la autorización del supervisor 
del contrato, el municipio no reconocerá suma alguna); 13. Presentar la 
documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato según el formato 
“Lista de chequeo documentos contratistas por prestación de servicios”, 
manifestando además bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso 



 

en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus 
funciones; 14. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta 
técnica y económica, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar 
por escrito a la Alcaldía del municipio de maceo; 15. Realizar máximo dentro de los 
ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias para 
el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas, lo que incluye adquirir las pólizas que le son exigibles; 16. Aportar 
oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto para la 
legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás actas que 
se generen durante la ejecución del contrato; 17. Las demás obligaciones derivadas 
del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta presentada; 18. El 
contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, 
información y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestación del servicio o 
suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en 
los documentos que soportan la propuesta; 19. Serán de su cuenta el cubrimiento 
de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato; 20. Deberá aportar 
los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos 
establecido por la Entidad, 21. El Oferente deberá portar en lugar visible, los 
elementos como Logotipos y vallas que disponga EDENORTE conforme al Manual 
de Estilo de la Entidad cuando a ello haya lugar; 22. Las demás que tengan relación 
directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta 
ejecución.  
 
ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES: 
 
Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberá desarrollar las 
siguientes actividades: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT  VR.UNIT  VR. TOTAL 

1 COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN 10 VIVIENDAS NUEVAS 

1. Preliminares     4.123.700  

2. Excavaciones Y Cimentaciones     82.065.450  

3. Elementos Estructurales     194.808.230  

4. Acero De Refuerzo     79.259.030  

5. Mamposteria Y Elementos No Estructurales     75.738.750  

6. Instalaciones Hidráulicas E Hidrosanitarias     15.991.510  

7. Instalaciones Eléctricas     46.794.920  

8. Carpintería     72.384.440  

9. Enchapes Y Acabados     18.002.370  



 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT  VR.UNIT  VR. TOTAL 

10. Aparatos, Accesorios Y Muebles Especiales     11.176.040  

11. Cubierta     74.805.150  

12. Costo Plan de Manejo Ambiental (PGA)     27.297.350  

TOTAL COSTOS DIRECTOS     702.446.940  

  ADMINISTRACION   32,14% 225.766.620  

  UTILIDAD   5,00% 35.122.374  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 37,14%   260.888.994  

COSTO TOTAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 963.335.934  

 
NORMATIVIDAD TÉCNICA 

Características de los materiales de la vivienda nueva rural Los materiales de la vivienda 
están pensados en mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, para ello se disponen 
pisos en cerámica y pintura vinílica en las zonas húmedas. Cuenta con un mesón en 
concreto, ventanería en madera, puertas en madera y pintura acrílica sobre bloque en los 
zócalos de las fachadas. 
 
La estructura de la vivienda está compuesta por muros en bloque de concreto confinado de 
medidas 12x20x40cm, esto incluye elementos tipo columnetas y viguetas vaciadas en 
concreto en todo su perímetro. Para el techo o la cubierta, la casa presenta teja 
termoacústica con propiedades aislantes de calor y ruido; esto es posible gracias a su 
composición espumada en PVC al interior 
 
Vivienda nueva rural (VNR) sin sistema de tratamiento de aguas residuales: En estos 
casos, algunos beneficiarios no requieren la instalación del sistema de tratamiento de 
aguas residuales debido a que tienen disponibilidad de conexión al sistema de 
alcantarillado existente de acuerdo a su ubicación. 
 
Vivienda nueva rural (VNR) con sistema de tratamiento de aguas residuales: Se adecúa el 
sistema de tratamiento de aguas residuales cuando el lote de los beneficiarios no cuenta 
con conexión al servicio de alcantarillado. Este sistema consiste en recibir y descontaminar 
las aguas residuales que se producen en los hogares cuando se realizan labores cotidianas 
como cocinar, entrar al baño o el lavado de ropa. Contar con una solución de saneamiento 
básico mediante la instalación del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas 
en el sitio, disminuye los factores de riesgo que pueden afectar la salud pública por el 
inadecuado manejo de aguas contaminadas, por lo cual, es uno de los elementos que 
mejoran la calidad de vida de la población. 
 
Descripción estructural: El diseño de la vivienda nueva rural consiste en la construcción de 
un nivel que tiene por estructura de soporte muros de mampostería confinados por 
columnetas y vigas en concreto siguiendo los parámetros indicados en el Título E de la NSR-
10. La estructura de cimentación consiste en un entramado de vigas de cimentación, 



 

generando anillos cerrados y continuos, en donde se soportan los muros confinados, los 
cuales se cierran a nivel de cubierta con una viga de amarre, la cual también genera anillos 
cerrados y continuos. La estructura de cubierta consiste en correas de madera soportadas 
sobre las vigas y cintas de amarre en concreto espaciadas a una distancia mínima para el 
tipo de teja establecido. 
 
El diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones en el territorio de la República 
de Colombia debe someterse a los criterios y requisitos mínimos que se establecen en la 
Normas Sismo Resistentes Colombianas, las cuales comprenden: 

- La Ley 400 de 1997 
- La Ley 1229 de 2008 
- El presente Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, NSR-10, 

y Las resoluciones expedidas por la “Comisión Asesora Permanente del Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes” del Gobierno Nacional, adscrita al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y creada por el Artículo 39 de la Ley 400 
de 1997 

 
Propiedades de los materiales 

- Resistencia especificada del concreto a la compresión: f‘c = 210 Kgf/cm² 
- Esfuerzo del acero a la fluencia nominal (para el acero longitudinal): Fy = 4.200 

Kgf/cm² 
- Esfuerzo del acero a la fluencia nominal (para el acero transversal): Fyc = 4.200 

Kgf/cm² 
- Acero ASTM A-36 para elementos estructurales (ángulos, platinas). 
- Soldadura con electrodo E70XX 
- Módulo de elasticidad del concreto E210 = 181142.21 Kgf/cm² 
- Módulo de elasticidad del acero ASTM A-36 = 21000 Kgf/mm² 
- Densidad del concreto: ϒC = 2400 Kgf/m3 
- Las especificaciones y descripción de los elementos presentados en la planimetría 

son complementados en la descripción presentada en los ítems del presupuesto, 
Por tanto, remitirse a ellos. 

 
 

a) CIMENTACIONES 
Preparación del terreno: En esta fase se deben retirar los materiales no apropiados para 
soporte de la edificación como son escombros, material vegetal, suelo suelto, etc. 
Igualmente se deben realizar los drenajes interiores y laterales necesarios y se deben 
determinar los niveles necesarios de tuberías y de la malla de cimentación. Si fuere 
necesario, se deben ejecutar las plataformas de suelo mejorado, compactado en capas no 
mayores de 150mm ni menores de 100mm. 
 
Zanjas: Se deben realizar de manera simultánea las zanjas requeridas para instalaciones y 
para la malla de cimentación. Del fondo de las zanjas para los elementos estructurales se 
debe retirar el material suelto y se debe colocar un mortero pobre de limpieza de unos 
40mm de espesor. En caso de que la malla lleve concreto ciclópeo, en este momento debe 
proceder a su vaciado. 
 



 

Colocación de las armaduras: Tanto los refuerzos longitudinales como los refuerzos 
transversales deben estar separados del suelo natural no menos de 50mm en suelo seco, 
ni menos de 75mm en suelo húmedo. Las tolerancias en recubrimientos y colocación de las 
armaduras con respecto a lo indicado en planos deben ser de 10mm. Una vez colocadas 
las armaduras de la cimentación, se deben fijar y anclar las armaduras de arranque de las 
columnas en los sitios indicados en los planos. 
 
Colocación del concreto: El concreto de la malla de cimentación se debe colocar 
empezando por los ejes de los muros de carga y siguiendo con los ejes transversales en 
barrido continúo. La suspensión provisional del vaciado del concreto se debe hacer 
mediante juntas verticales en los ejes de los muros de rigidez (transversales a los de carga). 
 
Durante la compactación del concreto colocado debe evitarse cualquier modificación en la 
posición de las armaduras de arranque de las columnas. 
 
Acero: El procedimiento constructivo deberá ser bajo los parámetros básicos del 
reglamento NSR-10. Las piezas terminadas en taller deben estar libres de torceduras y 
dobleces locales, y sus juntas deben quedar acabadas correctamente. En miembros que 
trabajen a compresión no se permitirán desviaciones, con respecto a la línea recta que une 
sus extremos, mayores de un milésimo de la distancia entre puntos que estarán soportados 
lateralmente en la estructura terminada. 
 
Las superficies que vayan a soldarse estarán libres de costras, escoria, óxido, grasa, pintura 
o cualquier otro material extraño, pero se permite que haya costras de laminado que 
resistan un cepillado vigoroso hecho con un cepillo de alambre. Siempre que sea posible. 
El montaje debe efectuarse con equipo apropiado, que ofrezca la mayor seguridad posible. 
 
Durante la carga, transporte y descarga del material, y durante el montaje, se adoptarán las 
precauciones necesarias para no producir deformaciones ni esfuerzos excesivos. Si a pesar 
de ello algunas de las piezas se maltratan y deforman, deben ser enderezadas o repuestas 
según el caso. 
 
Se recomienda un estricto control de calidad en la soldadura, así como su ejecución con 
personal calificado. 
 
Verificar todas las notas y observaciones contempladas en los planos estructurales. 
 

b) CUBIERTA 
Los elementos portantes de cubierta deben conformar un conjunto estable por cargas 
verticales y laterales. Por lo tanto, se debe disponer de sistemas de anclaje en los apoyos y 
suficientes elementos de arriostramiento que garanticen la estabilidad del conjunto. Para 
esta vivienda, la cubierta estará sostenida en elementos de madera. Dada la luz de 4.8m 
que se encuentra en el espacio común de la vivienda, se diseñará una viga alfarda en la 
mitad de la luz. Así mismo, en esta misma zona se deberá considerar los voladizos hacia la 
parte frontal y trasera de la vivienda  
 
Madera:  



 

La madera a emplear en el proyecto será la siguiente: 
- Nombre científico: Pinus Pátula Schlecht 
- Nombre común: Pino Pátula 
- Clasificación NSR-10: ES6 
- C.H.=12% 
- Densidad básica (DB): 0.43 
- EO.5:10.000 MPa 
- Fb:12.60 MPa 
- FC:10.20 MPa 
- FP:1.70 MPa 
- FV:1.60 MPa 
- Ft:9.50 MPa 

 
Instalación de pernos: 
Los orificios para pasar los esparragos a travéz de los elementos en madera deben ser 
taladrados para evitar fisuraciones en la madera. 
 
Secado de la Madera: toda madera destinada a la construcción deberá secarse hasta un 
CH% lo más próximo posible al contenido de humedad de equilibrio con el medio ambiente 
en el cual va a quedar instalada. Adicionalmente debe cumplir con lo descrito en el numeral 
G.11.2.1 de la NSR-10. 
 
Preservación de la Madera: Toda la madera a emplear en el proyecto debe estar 
debidamente inmunizada mediante la aplicación de un producto químico capaz de 
protegerla contra el ataque de hongos, insectos, etc. 
 
Materiales: La madera utilizada debe cumplir con lo establecido en la tabla de clasificación 
G.1.3-1 de la NSR-10. 
 
Tolerancias: Las imprecisiones en el corte y ensamblaje de elementos prefabricados 
coplanares, se limitará a dos uniones por elemento estructural con una abertura promedio 
máxima de 1.6 mm en el centro del área de contacto. Las máximas tolerancias en las demás 
juntas del mismo elemento serán la mitad de este valor. La apertura de todas las uniones 
en elementos estructurales en servicio se limitará a 3.2 mm. 
 
Protección contra los Hongos: La madera para el proyecto se deberán tratar con sustancias 
preservantes 
 

c) REDES HIDROSANITARIAS 
Los fundamentos técnicos y requisitos mínimos que deben cumplir los diseños, 
construcción e instalación de las instalaciones hidráulicas y sanitarias dentro de las 
edificaciones, se enuncian a continuación: 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Hidráulico e Hidrosanitario NTC 1500: Código Colombiano de Fontanería 
(Cuarta Actualización) 



 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

 
Reglamento Técnico - agua potable y saneamiento 
básico - Resolución 0330 de 2017. 
 
Fundamentos de Hidráulica e Instalaciones de 
Abasto en Edificaciones. Samuel Melguizo 
 
Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y de gas en 
Edificaciones. Rafael Pérez Carmona. 

En materia de Vivienda Decreto 1077 de 2015: Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Decreto 1285 de 2015: Lineamientos de 
construcción sostenible para edificaciones. 
 
Resolución 0549 de 2015: “Por la cual se reglamenta 
el capítulo 1 del título 7 de la parte 2, del Libro 2 del 
Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y 
lineamientos de construcción sostenible y se adopta 
la Guía para el ahorro de agua y energía en 
edificaciones”  
 
Decreto 890 de 2017: Por el cual se dictan 
disposiciones para la formulación del Plan Nacional 
de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social 
Rural CONPES 3919 de 2018: Política Nacional de 
Edificaciones Sostenibles. 

Ambiental Ley 99 de 1993. “Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente…” 
 
Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
 
Decreto 1076 de 2015: Decreto compilatorio 
ambiental. 

1. Las instalaciones se deben ejecutar conforme a la NTC 1500, a las 
recomendaciones de los fabricantes y del diseñador. En caso de discrepancias entre 
éstas, se debe aplicar la más estricta. 

2. Las tuberías que atraviesen concreto y mampostería, deben utilizar encamisados. 
3. Las tuberías de PVC expuestas se deben soportar horizontalmente cada 1,50m, o de 

acuerdo con la recomendación del fabricante. 
4. Los encamisados deben construirse de modo que quede un espacio de al menos 

13mm alrededor del tubo y el aislante. 
5. Las tuberías enterradas deben instalarse sobre un lecho firme en toda su longitud. 



 

6. Las tuberías de las redes de abasto se deben instalar a una distancia libre mínima 
de 0,30m de tuberías de desagües. 

7. De acuerdo a la NTC 1500, el agua que se usa para los ensayos de presión debe ser 
obtenida de una fuente de agua potable, La hermeticidad de la red se debe probar 
bajo una presión de 145 psi durante un tiempo no inferior a 4 horas, y sostenerla con 
una tolerancia del 2%, cada prueba debe ser registrada y recibida por interventoría. 

8. La tubería empleada en red de agua fría será PVC-RDE 13.5, empleando soldadura 
líquida 

9. La red de abasto contará con una válvula de compuerta que permita suspender el 
servicio en área del baño 

10. El micromedidor será instalado por la empresa prestadora del servicio de acueducto 
y cobrado via tarifa al beneficiario. 

11. Las demás descritas en los planos respectivamente 
 

d) SISTEMA ELECTRICO 
Los fundamentos técnicos y la normatividad aplicable que se debe cumplir como requisitos 
mínimos en los diseños elaborados para la implementación e instalación de las redes 
internas eléctricas dentro de las edificaciones, se enuncian a continuación: 

- NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano (Primera Actualización) 
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) – Resolución N° 90708 de 

Agosto 30 de 2013. 
- Resoluciones de Min Minas relacionadas con el tema. 
- Reglamento Técnico de iluminación y alumbrado público (RETILAP) 
- Normas técnicas para instalaciones de redes de EPM. 

 
Acometida 
Acometida es la parte de la distribución de enlace que une la red de distribución de la 
empresa eléctrica con el contador de energía de la casa en particular. En edificios de 
propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general. 
 
Circuitos ramales 
Los circuitos ramales se clasifican según la capacidad de corriente máxima o según el valor 
de ajuste del dispositivo de protección contra sobre corriente cuya clasificación debe ser 
de 15, 20, 30, 40 y 50 A. 
 
Cuando se usen, por cualquier razón, conductores de mayor capacidad de corriente, la 
clasificación del circuito debe estar determinada por la corriente nominal o por el valor del 
ajuste del dispositivo de protección contra sobre corriente 
 
Materiales 
Los materiales a utilizar se deben encontrar dentro del listado en la tabla 2.1 del Anexo No. 
3 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE y deberán estar debidamente 
certificados mediante un Certificado de Conformidad de Producto como lo especifica el 
reglamento y expedido por un organismo de certificación acreditado o ente competente 
designado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Igualmente se deben cumplir 
los requisitos de instalación. Los productos listados son los únicos a los cuales les aplica 
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, así mismo se señalan las excepciones 



 

y exclusiones. Así las cosas, los materiales y productos que serán utilizados en las 
instalaciones eléctricas propuestas deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos 
en el Anexo No. 3 y deberán demostrar su respectivo cumplimiento. 
 
Notas típicas: 

1. Todas las medidas están dadas en metros a menos que se especifique otra unidad. 
2. Todas las cotas deberán confrontarse con los planos arquitectónicos. 
3. En caso de que haya diferencia prima el arquitectónico. 
4. en caso de requerir un detalle adicional que no aparezca en estos planos, consultar 

con interventoría. 
5. Las instalaciones eléctricas se deben construir de acuerdo a estos planos, siguiendo 

las normas técnicas colombianas (Icontec) ntc 2050, el retie, retilap y las normas de 
empresas públicas de Medellín. 

6. Todas las salidas expuestas y en los cuartos técnicos podrán ser en tubería emt o 
pvc. todas las salidas empotradas en la losa o muro serán en tubería y accesorios 
pvc. 

7. Alambre no especificado es Nª12 THWN-AWG. 
8. Todo conductos eléctrico mayor o igual al calibre N° 8 debe ser en cable y 

aislamiento THWN 
9. Todas las tuberías deben llegar a cajas en adaptadores con el mismo diámetro del 

tubo de llegada. 
10. Todos los tableros de breakers deben ser del tipo que poseen puerta. 
11. Todas las cajas metálicas y tableros de breakers deben conectarse sólidamente a 

tierra, usando el conductor de puesta a tierra de equipos los breakers especificados 
como bipolares no podrán ser reemplazados por 2 monopolares. 

12. El código de colores para los conductores es el siguiente: 
- blanco = neutro 
- verde = tierra 
- colores = negro o color de la fases 

13. Las alturas recomendadas desde el npa al centro de los aparatos son las siguientes 
: (consultarla con interventoría) 
- tomas = 0.30 mt centro 
- suiches = 0.9o mt. Centro 
- plafones tipo aplique = 2.00 mt. 
- tablero de distribución = 1.80 mt. 
- toma cubierta parrillas y horno = 0.50 y 0.60 mt. (ver detalle cocina) 
- tomas auxiliares de cocina = 1.20 en mueble (ver detalle de cocina) gfci 
- tomas y suiches en baños = 1.15 mt. 
- Toma campana extractora = 1.80 mt. 

14. Alimentaciones de tomas e iluminación pueden ir por el mismo circuito 

 
RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el 
contratista deberá entregar al contratante: Actas de informe la ejecución del 
contrato de obra. 
 
 



 

3.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (Cuarto Nivel) 
Grupo (F) Servicios  

Servicios de albañilería y 
mampostería 

Segmento 72 00 00 00 

Familia 72 15 00 00 

Clase 72 15 19 00 
Producto  

 

3.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (Cuarto Nivel) 
Grupo (F) Servicios  

Servicio de preparación de 
obras de construcción 

Segmento 72 00 00 00 
Familia 72 15 00 00 

Clase 72 15 39 00 
Producto  

 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y 
EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. 1. Pagar cumplidamente el valor pactado 
como contraprestación por los servicios contratados. 2. Garantizar la exactitud e 
idoneidad de la información compartida con el Proponente/CONTRATISTA o por 
terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado del arte de su negocio y estará 
siempre en la obligación de advertir y recomendarle al contratante, los productos 
más adecuados para el desarrollo del objeto contractual; 3. Cancelar 
oportunamente la factura presentada por el servicio; 4. Verificar los documentos 
para la legalización del contrato; 5. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y 
financiera del contrato; 6. Verificar a través del supervisor del contrato que el 
personal que ejecute el contrato sea idóneo; 7. Reportar al CONTRATISTA por 
escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalías que detecte en el 
funcionamiento que componen el objeto de este contrato; 8. Brindar el 
acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el 
objeto del contrato; 9. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y 
seguridad social del equipo profesional y técnico que se utilizará en el desarrollo del 
objeto del contrato; 10. Las demás que resulten necesarias para el buen desarrollo 
del presente Contrato 
 
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDENORTE pagará al CONTRATISTA la suma 
de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($963.335.934). AU incluido.  
 
Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por 
concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado 
durante la ejecución de este contrato. 
 



 

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de la ejecución del contrato será de 
CINCO (5) MESES desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las 
Garantías por parte de EDENORTE, en todo caso el plazo de ejecución no podrá 
superar la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo CONTI-SP-002-
2025. 
 
QUINTA: FORMA DE PAGO: El contratante pagará al contratista el valor del contrato 
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal dentro de las sesenta (60) días 
siguientes de la siguiente manera, a saber: 
 

✓ Pago anticipado del 50% del valor del contrato una vez sea constituida y aprobada 

las garantías al contratista, incluyendo buen manejo de pago anticipado, teniendo 

como beneficiaria a EDENORTE y al Municipio de Maceo. 

✓ Pagos hasta del 40% restante mediante actas parciales de acuerdo al avance de 

la obra en proporción a las actividades ejecutadas, previa verificación de la 

ejecución del Contrato, una vez presentadas las cuentas o facturas 

correspondientes, anexos requeridos según lista de chequeo, la certificación de 

recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato que para tal efecto 

designe el Municipio de Maceo. Además de acreditar encontrarse a paz y salvo por 

concepto de aportes a la Seguridad Social, durante la vigencia de ejecución del 

contrato. La amortización del desembolso anticipado se hará proporcional al 

avance de obra y a cada factura cobrada, dejando por cobrar el 10% del pago 

anticipado en el pago final estipulado. 

✓ El 10% final a la liquidación del contrato de obra aplicando la respectiva 
amortización del 10% final del pago anticipado realizado. 
 
NOTA: La supervisión por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda 
la documentación soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por 
el contratista. 
 
Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la 
certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde 
conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los 
aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así 
como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello 
hubiere lugar.  
 
La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará 
EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a 



 

su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los 
pagos que la EDENORTE efectué.  
 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de EDENORTE, el 
Supervisor designado solo aprobarán el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido 
debidamente ejecutadas por el contratista. 
 
SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar 
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que 
de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta 
responsabilidad.  
 
NOTA: En cualquier caso, tendrá a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo 
su responsabilidad consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya 
lugar. Entendiendo por ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma 
tabla. 
 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES 

RETENCION UND VALOR 

ESTAMPILLA PRO CULTURA % 1,50 
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR % 4,00 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE % 2,50 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL % 1,00 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA % 1,50 
FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA % 5.00 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR % 2,00 

 
 
SÈPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o 
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el 
presente Contrato, se aplicará el procedimiento que garantice el debido proceso y el 
derecho de defensa y contradicción. Se causarán multas equivalentes a 4 SMMLV, 
por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 



 

multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante 
la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 
las siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se 
causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 10, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se 
haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al 
Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por 
atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin 
perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 
valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas 
impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni 
de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 
4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la 
imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que 
rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de 
ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas 
multas.  
 
OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
cláusulas anteriores EDENORTE, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de 
incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 



 

del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva, se considerará como 
pago parcial de los perjuicios causados a EDENORTE.  
 
NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse hechos 
constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola 
vez a EL CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y 
haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer 
inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante la respectiva comunicación. 
El CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a partir del momento del 
requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que EDENORTE, considere 
que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, procederá 
mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por el 
Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago 
de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo 
mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y 
a la Compañía Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y ss 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Contra ésta proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. El 
valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDENORTE. Una vez 
en firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores señalados allí, 
podrán ser tomados de los saldos a favor de EL CONTRATISTA o de la garantía 
constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de no ser posible, se hará 
efectiva por la jurisdicción coactiva. 
 
DÉCIMA: NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de 
selección que rige el Manual de Contratación de EDENORTE en razón de la cuantía 
está estipulada en su ARTÍCULO 19°. INVITACIÓN PRIVADA del Manual Interno de 
Contratación de EDENORTE, que establece: “La Empresa contratará a través de la 
modalidad de invitación privada a cuando menos a tres personas naturales o jurídicas, 
cuando el presupuesto oficial de la respectiva contratación sea superior a ciento cincuenta 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 SMMLV) e inferior o igual a diez mil 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (10.000 SMLMV). 
 
DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de 
un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la 
vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la 
fecha en la cual se reiniciará el contrato.  
 



 

DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo 
que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas 
por EDENORTE, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La 
presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la 
ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de 
EDENORTE una orden diferente.  
 
DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la 
totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la 
correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDENORTE, 
en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los 
mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que 
EDENORTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los 
subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro 
y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad 
de EL CONTRATISTA. EDENORTE podrá ordenar la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a 
reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones contra EDENORTE.  
 
DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este 
Contrato los siguientes documentos: 1. Estudios previos y contrato de 
administración delegada entre el municipio de MACEO Y EDENORTE. 2. Estudios 
previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas 
las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de Precios 
de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDENORTE.  
 
DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o 
incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La 
contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley.  
 
DÉCIMA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra 
amparado en el siguiente certificado de Disponibilidad y Reserva presupuestal: 
 
 
 
 
 
 
 

CDP Fecha Valor 

029 07/03/2025 $ 963.336.474 

RP Fecha Valor 

036 31/03/2025 $ 963.335.934 



 

DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se 
incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993.  
 
DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El 
presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro 
presupuestal; su ejecución sólo podrá iniciar una vez EDENORTE haya aprobado la 
Garantías a las que hace referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de 
inicio de actividades.  
 
DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo al Convenio 
Interadministrativo del cual se deriva la presente contratación, esto es, del CONTI-
SP-002-2025, se desprende la obligatoriedad de exigir al contratista las siguientes 
garantías: 
 
1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  

Característic
a 

Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7,  
 
MUNICIPIO DE MACEO IDENTIFICADO CON NIT 890.980.958 - 3. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Ampar
o 

Suficienci
a 

Vigenci
a Cumplimiento Diez por ciento 

(10%) del valor 
del contrato. 

Igual al plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) 
meses más 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales, e 
indemnizaciones 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
de los aportes 
del municipio 

Igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (03) 
años más 

Estabilidad de la obra Veinte por ciento 
(20%) del 
valor del contrato 

Igual a Cinco (5) años 
contados a partir del 
recibo a satisfacción de 
las obras. 



 

Característic
a 

Condición  

Correcta Inversión del 
pago anticipado 

100% del valor del 
pago 
anticipado 

Igual al plazo de 
ejecución del contrato y 
seis (6) meses más 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de Cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 



 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE 
DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 
7,  
 
MUNICIPIO DE MACEO IDENTIFICADO CON NIT 890.980.958 - 3. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, 
a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Por cuantía mínima equivalente a doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (SMMLV). 



 

Característica Condición 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Terceros afectados, EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE 
YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA 
CON NIT 901.831.522 - 7,  
 
MUNICIPIO DE MACEO IDENTIFICADO CON NIT 890.980.958 - 3.. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en 
cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder 
total o parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa 
autorización de la entidad contratante.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato 
será de común acuerdo entre el Contratista y EDENORTE, procedimiento que se hará 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro de 
este plazo el Contratista y EDENORTE acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos 
y transacciones a que llegaren el Contratista y EDENORTE para poner fin a las 
divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión 
o ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la calidad del 



 

servicio, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para 
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación 
previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a 
un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente 
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que 
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto 
en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la 
liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda 
en forma irrevocable, mantener indemne a EDENORTE y al municipio de MACEO, por 
cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier 
tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública o privada, natural 
o jurídica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa del reclamo, 
responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. 
EL CONTRATISTA es una entidad independiente a EDENORTE y al municipio de 
MACEO y en consecuencia EL CONTRATISTA no es su representante, agente o 
mandatario, por lo tanto, no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de EDENORTE y al municipio de 
MACEO ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo.  
 
VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDENORTE efectuará la supervisión del 
presente contrato a través de la Gerencia General o del funcionario designado por 
EDENORTE. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos 
administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de Maceo. 
Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE 
YARUMAL a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año 2025. 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIGÉSIMA TERCERA. EFECTOS TRANSACCIONALES: Para efectos de la 
legalización del presente contrato, se entenderá perfeccionado y en ejecución con 
la firma mediante la plataforma SECOP II. 
 
 
       

NATALIA MAZO BALBIN   YEISON ANDRÉS POSADA RICO 
Gerente General    Representante Legal 

OBRAS INTERVENTORIAS 
CONSULTORIAS Y SUMINISTROS - 
OBRINCON S.A.S. 
 

Firma:  Firma:  Firma:  

Proyectó: Irian Alberto Castrillo Revisó: Natalia Mazo Balbín Aprobó: Natalia Mazo Balbín 

Cargo: Contratista Contratación Cargo: Gerente General de Edenorte. Cargo: Gerente General de Edenorte. 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se 
plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas 
 

 


