a _ ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO o
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Codigo CCE-EICP-IDI-05 Pagina | 1de 17

Version No. 6

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO

TABLA DE CONTENIDO

CLAUSULA 1.
CLAUSULA 2.
CLAUSULA 3.
CLAUSULA 4.
CLAUSULA 5.
CLAUSULA 6.
CLAUSULATT.
CLAUSULA 8.
CLAUSULA 9.
CLAUSULA 10.
CLAUSULA 11.
CLAUSULA 12.
CLAUSULA 13.
CLAUSULA 14.
CLAUSULA 15.
CLAUSULA 16.
CLAUSULA 17.
CLAUSULA 18.
CLAUSULA 19.
CLAUSULA 20.

CLAUSULA 21.
CLAUSULA 22.
CLAUSULA 23.
CLAUSULA 24.
CLAUSULA 25.

DEFINICIONES
OBJETO

ALCANCE DEL OBJETO

PLAZO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

APROPIACION PRESUPUESTAL

FORMA DE PAGO

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
DERECHOS DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
RESPONSABILIDAD

INDEMNIDAD

MULTAS

CLAUSULA PENAL

CLAUSULAS EXCEPCIONALES

GARANTIAS

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

CESION

LIQUIDACION .
SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION
LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
DOCUMENTOS

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05

| Versién |6 |




. “ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO

LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 2de17
Version No. 6

NUMERO Y FECHA

TIPO CONTRATO OBRA PUBLICA

CONTRATISTA CONSORCIO FG SAN JOSE

NIT 901925183-8

REPRESENTANTE

LEGAL SERGIO ESTRADA MORALES

CEDULA DE

CIUDADANIA 1053849308

DIRECCION Calle 62 No. 23-61 Of. 501

TELEFONO (606) 888 5768

E-MAIL sergioestradamorales@gmail.com
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION DE SITIOS

OBJETO CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE CALDAS’.

VALOR $2.783.138.891,00.

CDP 3500045557

PLAZO EJECUCION |Ocho (08) meses

SUPERVISOR CAROLINA DUQUE TOBON - Profesional Universitario Sec Infraestructura

Entre el Departamento de Caldas, representado por JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA,
en calidad de secretario de Despacho de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, debidamente
posesionado y facultado al efecto en el afio 2024 y por medio del decreto de delegacién Nro. 004,
modificado por el Decreto 011 de enero de 2024 expedido por el Gobernador de Caldas y quien en
adelante se denominara la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, SERGIO ESTRADA MORALES,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.053.849.308, en calidad de representante legal del
CONSORCIO FG SAN JOSE, con NIT No. 901925183-8 en adelante el “Contratista , hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante Resolucién No.5673-4 del 16 de diciembre de 2024, |la Entidad abrio el
Proceso de Contratacién niumero LP-SI-014-2024.

I Que mediante Resolucion No.0995-4 del 05 de marzo de 2025 la Entidad adjudicé el
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, conjuntamente las “Partes”,
acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011,
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Cédigo de
Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
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la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABIL’IZACI(')N DE SITIOS
CRITICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién No. LP-SI-04-
2024], los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialo en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de 8 meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES
CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($2.783.138.891,00)
equivalentes a 1.955,14 SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2025, suma que incluye
todos los tributos a que haya lugar y que se causen con ocasién de la celebracion del mismo, suma
que se discrimina de la siguiente manera:

1.6 st @& ortfeulos| - \ Tndilys €1 precio comaba Indique la Entided Batatal o ¢

Inclaya =l grecia como Io
indique (x Entidad Blatal

2.783.116.891.00

“Ref. : ; ? ; ; iano Induya e precio coma fa
{ UNSP ya el precio como
2 Articula Codige UNSPSC < Dezeripadn 3 Cantidsd  Unidad  ¥#reco unitaro astimada Precio unitano indique la Entaad Extatal
LCXCAVACION EN MATERIAL
T COMUN DE LA EXPLANACION Y 18,00 M3 17.443,00 16,492,060 15.007.720,00
CaNaLLS

2 By iCILN B RoCA DE 18 90,00 w3 72.720,00 71.492,60 28.662.270,00

93,00 M3 200.126,00 18%.219,60 17.597.3567,00

2 TVERRAVLERES CON MATERIAL
SELECCIORADC

SUBBASE GRANULAR CLASE C
4 (Analizzda psra tipe de 665,00 "3 225,330,008 212.054,00 141.676.250,00
gragacion SBG-1E, clase &)
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BASE GRANULAR CLASE C

B (Analizada para tipa NT1, de 291,00 M3 220.111,02 208.115,00 60.561.465,00
gradacian BG 27, clage &)
RIEGD DE IMPRIMACION CON

[ EMULSLON ASFALTICA CRL-S7 1.6828,00 M2 6.010,00 5.701,00 4.577.68D0,02

MCZCLA DENSA EN CALIENTE

¥ TIPC MDC19 (Comara de 173,00 M2 1.344.272,00 1.271.00%,00 227.510.611,00
mezcla)
PAVIMENTO DE CONCRETO

13 HIDRAULICO {Ane¥izato pera 104,00 M3 1.175.078,00 1.111.034,00 115.542.744,00
uA trinsito NT3)

EXCAVACIONES VARLAS SIN
Y CLASIFICAR S25,08) “n MY
RELLENCS PARA ESTRUCTURAS
COMNSULLO {amalizaco 3in
praparacion de ls superfide
base del mlleno)

11 REMCCTON DE ALCANTARILLAS 44,00 B 110.430,00 123.222,00 5.426.168,00

TIPC DE CONCRETO {Analizeds

pare concreta reforzade . .

B2 resiztendis 21 Mp3, mezda in 187,80 M3 1.110.617,0¢ 1.054.088,00 196.366.856,00

aite)

ACIRD DE REFULRZO fy =

s P {Snatizods pers 5 .

scera e mluerzo de Fy 4200 4.242,00 KG 7.336,00 6.238,00 22.430.996,00

Mpa)

MALLA DE REFULR2O fy =

14 MPa {analizedo parz malla ze 1.708,00 KG 8.596,00 9.073,00 15.496.684,00
refuerze Py = 420 Mpa)

15 AFIRMADD 87,00 M3 194,947,00 184.360,00 16.032.320,02

TUBERIA DE PLASTICO TtPO
e NORMA ., DE DIAMETRO
16 INTERMG . mm {Aralizacgo
pare tudtns de piastico tiao
pve norma nte-5055 de
didmetra intemo 900 mm}

17 JUNTA BE CONSTRUCCLION 1.343,00 M 108.5%8,00 102.679,00 138.411.292,00

11%.840,00 113.309,00 20.818.125,00

155,00 M3 152,122,008 143.831,00 22.417.618,00

13

54,00 » 1.124.966,00 1.252.757,00 67.646.826,00

DISIPADORES UE ENERGIA ¥
SIDIMENTSDORES DE
18 COKCRETO CICLOPEO 32,00 M3 £46.445,00 611.224,00 18.336.420,00
(Analizads pars un concreto
ciclopeo de 17 MPAY

EXCAVACIONES VARIAS SIR ; :
3 CLASIFICAR (MANUALY 843,00 M3 168.917,00 102.581,00 96.915.964,00

EXCAVACION PARA CAISSONS i ‘
20 5 TIERRA HASTA 8 m 142,00 M3 148.134,00 140.061,00 20.028.723,00

EXCAVACION PARA CAISSONS
23 EN TIEARA 8-12m 13,60 M3 u7.908,00 291.127,00 3.784.651,00
CONDICIONES SECAS

EXCAVACION PLRA CAISSONS

22 £ CONGLOMERADC MASTA S m 95,00 “3 177.113,00 167.459,00 15.906.625,00
EXCAVACION PARA CAISSONS

23 EN CORGLOMERADD 8-12 mtx 3,00 M3 281.172.00 26G5.848,00 2.332.622,00
CONDICIONKES SECAS 5

TIPC DECONCRETO, ...
{Analizzda para concrete
24 pretenasdo, postonzado o 444,00 “3 212.006,00 786.662,00 249.277.928,00
mfarzade, con resiztencia
rezistenaa 28 Mpa, mezcls in
situ}
TIPOQ DE CORCRETO (Analizada
pam concreto reforzado
s resistenda 21 Mpa, mezcla in
3ite}
TIPQ O CONCRETO,
(Analizada para concrata liviano X "
16 resistencia 14 Mpa, mezdle in 4,00 M3 654.231,00 ©14.875,00 2.474.300,00
zie)
RELLENSS PARA ESTRUCTURAS
CON MATERIAL SELECCIONADG
ACERO DE REFULRIO fy =
s MP2 (Analizade para
8 acera fe mfuemzo de Fy 4200 44.402,00 KG 7.338,0¢ 4£.932,00 J02.095.240,0%
Mpa)

29 MATERIAL GRANULAR DRENANTE S4,00 M3 152.625.0¢ 144.307,00 7.292.578,02

74,00 M3 1.110.617.0¢ 1.052.088,00 77.206.512,0%

22 652,00 M3 200.811,00 18%.867,00 123.412.550,00

10 Isg‘gé’;?f PLASTICO-T1PO 64,00 M 30.205,00 28.553,00 1.827.776.00

n TUBEATADE PLASTICGITIRD 44,00 M 10.205,0¢ 23.559,00 1.370.832,00

32 JUNTA DE COMNSTRUCCION 50,00 " 188.598,00 102.624,00 5.113.950,00

GEOTEXTIL TIPO NO TEMDO
NT-2500 O SIMILAR (Znalizeds
33 parn geotextl tpe ne tejda 446,00 M2 18.83%,00 17.862,00 7.965.560,00
con rexistenca & la tensibn
grab minima de 700 a1 )
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24 ANCEAIE TIOA ACTYWA NS 307 £EO iy ar 274 20e A ko4 axn an AkT REE LGK AM

T 3 R S SBT3 955 A NI

Ft AULLIIE 1P WCTIVU L 34 CEERYT L rauuE, Uy VEdL LU 43 £.333.05U0,0v

. LINCA DE DEMARCACION CON :
as SINTORK.EN ents 843,00 M 3.773,00 1.567.00 1.9$6.280,00

a6 TACHA REFLECTIVA 105,00 un 13.045,00 12.338,00 1.295.490,00

DISIPABOAES DE ENERGIA ¥
3 N e e e un 10,00 N $72.763.00 541.547,00 5.415.470,08
conaeto cicopeo de 21 MPA)

TRAKSPOATE OF MATLRISLES
PROVENIEKTES DE LA
CXCAVACION DE LA
EXPLANACION, CANALES ¥
8 D TANOS SALDISTANCIAS 19.508,00 P 1.603,00 1.536,00 2¢.589.580,00
(1.00D m) MEGIDOS A PARTIK
OE CIEN METROS {100 m}
(Analizada para voiguéts de 6
m3)

19 VALOR PGIO {INMODIFICABLE) 1,00 uN 81.36:.972,00 81.661.872,00 41.861.922,00

1.2 . Info el de ién oalicsdn en la ofents ccandmica (Se debe tener en cwenta que f PRECIO UNITARLO incuye cf vaior de AL

0,29

1.3 Infarmer el porcentsje de Utilidad aalii:sto =n la oferts econgmica (Se dedie tener en ceents gue el PRECIO UNLTARIO incluye el valor de au.)

0,05

Valor que incluye el pago de las estampillas equivalente al 8% del valor del contrato, el impuesto
especial (Impovias) equivalente al 5% del valor del contrato, constitucién de la garantia unica, asi
como el IVA, la retencién en la fuente y todos aquellos impuestos, tasas, contribuciones a que haya
lugar de acuerdo con el objeto, naturaleza y cuantia.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
€s mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregara el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la Entidad
para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensual izado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan
supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira un patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la Gobernacion de
Caldas, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningln pago o
gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita del
Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato
Yy que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de
la comisién fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentara la
respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor.
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacién debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del anticipo otorgado, el niumero, afio del contrato y el nombre del Contratista. Es
responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacién.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del Contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor por rendimientos y el valor
por saldos de capital.

El Contratista presentard una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio autbnomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes reglas:

o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autébnomos.

e El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

e Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben ser invertidos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversién
del mismo aprobado por el Interventor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se
establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

e La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

e En los casos de caducidad del contrato o terminacién unilateral o anticipada del mismo, la entidad
fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos
en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo
debidamente ejecutoriado.

e Laentidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro
de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el manejo del
anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendré como minimo la siguiente informacién: el
numero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo
por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados
realizados.

El anticipo seréa amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de obra], situacién que
deberé ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacién se determinara multiplicando el
valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor
del contrato. Sin embargo, el Contratista-podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su
amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacién que
debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP : ~ Valor .~ Fecha
3500045557 $3.443.443.079 26/02/2025

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su respectiva
amortizacién, todo lo cual se regira por las siguientes reglas:

La entidad efectuara al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria en el mes inmediatamente anterior, las cuales ademas deben ser verificables
fisicamente y deberan soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el
valor del AlU pactado.

Paragrafo 1. La entidad realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacién de los trabajos
recibidos a entera satisfaccion de la entidad.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el estudio previo, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga
a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta
por ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del
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contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% (sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de
acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el 30%)
de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

3. Estar en permanente comunicacioén con el interventor del contrato.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

6. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

7. Constituir y mantener vigente la garantia tinica de cumplimento en armonia con los términos que
para tal efecto le fije Departamento.

8. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad..

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
11. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

12. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

13. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear
en la ejecucidon del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera
demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral
y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

14. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal
(EPP).

15. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

16. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

17. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o
pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que del hecho se puedan predicar.

18. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

19. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada.
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Para estos efectos, las partes deberén agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos
eximentes de responsabilidad dentro de los 3 (tres) dias habiles contados a partir de su ocurrencia,
incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre
su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los 3
(tres) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Contratista adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que
sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante Ia
ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores
para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista presentara a la supervision respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes
a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revision y aprobacion, los documentos
que se relacionan a continuacion, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de
condiciones:

1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacién del equipo minimo obligatorio.

3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.

4. Programa de obra.

5. Plan de manejo de transito- PMT.

6. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.

7. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
garantizar la ejecucion del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.

8. Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la ejecucion del
Contrato.

9. Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las cuantias
que fije el ordenamiento vigente.

10. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de la
celebracion, ejecucion y liquidacién del Contrato.

11. Proporcionar al Interventor del Contrato la informacion y/o documentacion necesaria para el
cumplimiento de sus funciones cuando ésta le sea requerida.

12. Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o la supervision para
el control de la obra, incluyendo la exhibicién de los soportes documentales que le sean requeridos
para tal fin.

13. Suscribir las actas de inicio, terminacién (entrega y recibo a satisfaccion de obra donde consten
cantidades y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista e Interventor) y liquidacion
del Contrato dentro de los plazos y formalidades sefialados por el Departamento.
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Paragrafo Unico. La anterior enumeracién no puede entenderse en detrimento del interés publico,
por tanto, el Contratista debera acatar cualquier otra disposicién que resulte aplicable a la ejecucion
del objeto del Contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

2. Recibir los documentos e informacién que obre en los archivos de la entidad cuando resulte
necesaria para el cumplimiento del objeto del Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad estéa obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucién del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccion que permita su implementaciéon oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida la posibilidad de solicitar
las aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

5. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del
contenido del presente Contrato.

6. Hacer uso de las clausulas de imposicion de multas y penal como mecanismo de apremio
para asegurar la correcta y oportuna ejecucién del objeto del Contrato.

7. Vigilar el desarrollo y ejecucién del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento de este
a través de la interventoria y/o supervision designada para tal efecto.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los daifios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a mantener indemnizar al Departamento con ocasién de la violacién o
incumplimiento de las estipulaciones aqui pactadas, obligandose a mantenerlo indemne frente a
cualquier dafio o perjuicio derivado de reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones y/o omisiones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado, y hasta por la cuantia
del Contrato. Igualmente, el Contratista se obliga a mantener indemne al Departamento por cualquier
prestacion de caracter laboral nacida del incumplimiento de las obligaciones contraidas con terceros
vinculados a la ejecuciéon del Contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS
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En armonia con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Departamento podra imponer multas al
Contratista por mora o incumplimiento de las obligaciones a su cargo. En guarda del debido proceso,
y en armonia con el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082
de 2015 como la de incumplir la obligacién de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano
de obra no calificada de la regién durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacion
No.1 de las “obligaciones generales del contratista’, causara multas equivalentes a 0.1% por cada
dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas
equivalentes al 0.1% del valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 0.5 % del valor del contrato por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al
cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0.5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el presente contrato, de acuerdo con
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0.5%del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor y/o supervisor,
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. Estas multas se
causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija
el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor y/o supervisor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la ejecucion de la obra después de suscrita el acta de inicio,
se causara una multa diaria equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la supervision, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0.1% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la supervision, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimaciéon anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, y en
consecuencia se emita resolucién por la cual se impone sancién (multa) como resultado del Proceso
Administrativo Sancionatorio, éste autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor impuesto
como multa, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato. Este
procedimiento se realizaréa de conformidad con el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, o las normas
que lo modifiquen complementen o sustituyan.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccioén de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. '

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
hébiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucién total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente
clausula penal no tiene el caracter de estimacioén anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.
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Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

Paragrafo: Conforme el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, el Departamento podra declarar la
caducidad del Contrato cuando advierta omisiones o hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del Contratista que afecten de manera grave y directa la ejecucion de este, y
en particular, cuando éstos puedan conducir a su paralizacién. En tal caso, el Departamento dara
por terminado el Contrato mediante acto administrativo motivado, ordenando su liquidacion en el
estado en que se encuentre sin que hubiere lugar a indemnizacién para el Contratista, quien hara
acreedor a las demas sanciones previstas en el ordenamiento.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]

dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la
Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién S e : ' '
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i)
Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.

Q:r?g;;ia;?é Gobernacién de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1
Cumplimiento general del contratoHasta la liquidacién del20% del  valor  del
y el pago de las multas y la clausulajcontrato (4 meses mas) [contrato
enal pecuniaria que se le impongan
Buen manejo y correcta inversion(Hasta la liquidacion del[100% del monto que el
del anticipo contrato o hasta lalcontratista reciba por este|
lamortizacién dellconcepto
anticipo
Amparos, Pago de salarios, prestaciones|Plazo delcontratoytresP0% del valor del
vigencia Y | Isociales legales e|(3) afios mas. contrato]
valores indemnizaciones laborales del
asegurados personal que el contratista haya de

utilizar en el territorio nacional para la
lejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las obras|Cinco (5) afios 30% del valor del
ejecutadas entregadas alcontados a partir de la |contrato

satisfaccion echa de suscripcion
del Acta de Recibo
Definitivo de la Obra
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e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representaciéon Legal
expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

WifalEcisn ° Numero y afio del contrato

necesaria ° ijeto del contrato -

denfro. ds-lal*® Firma del representante legal del Contratista

poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento,

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones-dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efecten afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
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El Contratista debera contratar un seguro que ampare la-Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza

Asegurados Gobernacion de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Cémara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil

quinientos (1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil

quinientos (1.500) SMMLYV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLYV.

3. Cuatrocientos (400) SMMLYV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil

quinientos (2.500) SMMLYV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

Valar 4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil
(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLYV.
5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez
mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser méximo setenta y
cinco mil (75.000) SMMLV.
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y la Gobernacién de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afo del contrato
o —_—_— o ijeto del contrato ;
nesesarEidantroE- Firma del representante legal del Contratista ,
de la pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

| Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Version |6 |




. _ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO i
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)
Codigo CCE-EICP-IDI-05 Pagina [ 17 de 17
Version No. 6

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relaciéon con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidaciéon acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacién.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en San José Caldas vy el
domicilio contractual es la ciudad de Manizales.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

alhon =

En constancia se firma el presente contrato en Manizales el 18 de marzo de 2025

= ol

. JORGE 41.‘9<2’€UTIER, CARDONA SERG STRADA MORALES
Secrefario dethfraestructura Repre&géntante Legal Contratista

epartamento de Caldas CONSORCIO FG SAN JOSE
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