ESTUDIOS PREVIOS PARA LICITACION PUBLICA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, creada mediante el Decreto 4150 de 2011 como una
Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, tiene como objetivo gestionar y operar
el suministro de bienes y servicios, la infraestructura y brindar apoyo logistico y administrativo para el adecuado
funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC).

Dentro del contexto del Estado Social de Derecho, el concepto de minimo vital representa la obligacion del Estado de
proporcionar condiciones minimas de subsistencia a todos los habitantes del territorio para que puedan llevar una vida
digna, especialmente a aquellos con derechos constitucionales protegidos. Garantizar el acceso al agua potable para
la poblacion privada de la libertad en los establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC es fundamental para
cumplir con estas obligaciones estatales. Ademas, se destaca la necesidad imperante de suministrar agua potable a
las personas privadas de la libertad en los establecimientos, asi como de optimizar, rehabilitar, suministrar, instalar,
poner en marcha, mantener y operar sistemas de tratamiento de agua y sistemas hidrosanitarios en cumplimiento de
drdenes judiciales y para respetar los derechos fundamentales.

En concordancia con el Articulo 2.2.1.12.2.9 del Decreto 0204 de 2016, que establece las responsabilidades de la
USPEC en la operacion y mantenimiento de bienes como plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), plantas de
tratamiento de agua potable (PTAP), equipos hidroneumaticos, pozos profundos y otras acciones relacionadas con su
mision, es necesario contratar operadores especializados que aseguren la continuidad en el mantenimiento y operacion
de estas plantas en los establecimientos penitenciarios.

En este sentido, dentro del Plan de Necesidades de los ERON 2024 socializado por el INPEC, y coordinado a través
del Grupo Logistico del INPEC en la mesa de trabajo sobre la priorizacién del Plan de Necesidades de Infraestructura
de los ERON, se han definido las prioridades de intervencion, conforme a los soportes documentales correspondientes
que abordan las necesidades de las seis regionales y todo el territorio nacional. Ademas, se ha considerado el Plan
de Inversion de la USPEC, lo que ha permitido priorizar los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del
INPEC, que pertenecen al circuito de propiedades del INPEC.

Por lo tanto, con el fin de garantizar el tratamiento continuo de las aguas potables y residuales, necesarias para los
establecimientos penitenciarios, y contribuir a condiciones de salud y salubridad, adecuadas para la poblacién
carcelaria, se requiere la contratacién de operacion y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Potable
y Residual de los diferentes establecimientos carcelarios. Esto implica contar con el personal profesional, técnico,
mano de obra, equipos y materiales necesarios para su funcionamiento a través de un proceso de contratacion que
involucre a proveedores especializados.

Con el fin de materializar los fines y principios estatales, asi como la garantia de los derechos fundamentales de las
Personas Privadas de la Libertad, es necesario para la continuidad de la operacién de las plantas la contratacion de
un operador para las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), plantas de tratamiento de agua potable (PTAP),
su infraestructura relacionada y sistemas hidrosanitarios para garantizar un servicio continuo e ininterrumpido a una
poblacién penitenciaria de hasta 90.000 personas privadas de la libertad beneficiaria.
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Es importante resaltar que, el proyecto debe realizarse de acuerdo con las especificaciones detalladas en este anexo
técnico. Por lo tanto, los establecimientos a atender la operacion y mantenimiento de las PTAR'Y PTAP por regionales
a nivel nacional son los siguientes:

REGIONAL PTAR PTAP
CENTRAL 12 13
NOROESTE 2 4
OCCIDENTE |5 2
NORTE 4 3
ORIENTE 5 2
VIEJO CALDAS |2 0
TOTAL 30 24

Tabla 1. Distribucién de los ERON por regionales.

Dentro del objeto del contrato, también esta involucrada la atencion de mantenimiento correctivo y prioritario a redes
en los sistemas de distribucién y saneamiento; distribucion: desde el punto de captacién (ya sea captacion para PTAP,
o punto hidraulico del acueducto municipal) hasta el punto de entrega (punto interno al ERON donde la red principal
se subdivide las redes de distribucion internas), saneamiento desde el punto de recoleccion de redes sanitarias (Caja
y/o pozo de inspeccién final de la red interna del ERON), hasta el punto de entrega (ya se entrega de PTAR, o punto
de conexion al alcantarillado municipal), de los 32 ERON que tiene a cargo el INPEC, que cuenten con Sistemas de
Plantas de Tratamiento de Agua Potable o Residual.

En el afio 2022, la USPEC suscribié el contrato 268 de 2022 para “CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE AJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OPERACION, MANTENIMIENTO Y LA
ATENCION DE EMERGENCIAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL DE
LOS ERON A CARGO DEL INPEC’.

Asi mismo, durante el afio 2022, se suscribio el contrato 003 para “CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR
PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, OPERACION Y
ATENCION DE EMERGENCIAS DE LOS SISTEMAS
HIDROSANITARIOS Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y O RESIDUAL DE LOS ERON
A CARGO DEL INPEC* y el contrato 258 con objeto “CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OPERACION Y LA ATENCION DE
EMERGENCIAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL DE LOS ERON A
CARGO DEL INPEC".

Para la vigencia 2023, la USPEC suscribi6 el contrato No. 242-2023 cuyo objeto fue “CONTRATAR POR PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OPERACION DE
LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DESDE
EL PUNTO CAPTACION HASTA EL PUNTO DE ENTREGA INCLUYE DISTRIBUCION INTERNA EN LOS ERON A
CARGO DEL INPEC”.
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Actualmente, la USPEC tiene vigente el contrato N° 169 de 2024 con objeto “CONTRATAR POR PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OPERACION DE
LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO; DESDE
EL PUNTO CAPTACION HASTA EL PUNTO DE ENTREGA, INCLUYE DISTRIBUCION INTERNA EN LOS ERON
A CARGO DEL INPEC” con fecha de ejecucion hasta el 15 de abril de 2025.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1.
OBJETO A CONTRATAR:
CONTRATACION POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE DE LAS ACTIVIDADES

NECESARIAS EN LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC.

2.2.
ALCANCE DEL OBJETO:

Ver: Anexo técnico operacion USPEC.

CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (Cédigo UNSPSC):

Segun el Decreto 1082 del 2015 se hace necesario clasificar los bienes segun Clasificador de Bienes y Servicios de
las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC hasta el tercer nivel

Para oferentes nacionales, la experiencia requerida para presentar oferta igualmente sera verificada en el REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES (RUP), de acuerdo con los siguientes parametros:

La informacién suministrada debera corresponder a la informacion incluida en el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES (RUP). Las certificaciones de los contratos ejecutados y recibidos a entera satisfaccion relacionados
para acreditar la experiencia, deben estar inscritos en el registro Unico de proponentes en la codificacion
correspondiente, asi:

CLASIFICACION UNSPSC | SEGMENTO FAMILIA CLASE
VEHICULOS  COMERCIALES, SISTENAS Y
25172800 MILITARES Y PARTICULARES, | SONTONCITES Y SISTEMASBE ' copponentes
ACCESORIOS Y COMPONENTES HIDRAULICOS
TRATAMIENTO, SUMINISTRO Y | EQUIPO__ PARA L
47101500 EAJRO ¥ SUMINISTRO™ PARA | ELIMINACION DE AGUAY AGUAS | TRATAMIENTO Y
RESIDUALES SUMINISTRO DE AGUA
R o EPIFICACION, | SERVICIOS DE CONSTRUCCION | SERVICIOS DE
72121500 RIS * | DE EDIFICACIONES ~ NO | CONSTRUCCION  DE
D rERTeS, RESIDENCIALES PLANTAS INDUSTRIALES
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CLASIFICACION UNSPSC | SEGMENTO FAMILIA CLASE
VEHICULOS  COMERCIALES, SISTENAS Y

26172800 MILITARES Y PARTICULARES, | SONFOVENTES Y SISTEMASDE | covponentes
ACCESORIOS Y COMPONENTES HIDRAULICOS
SERVICIOS ~ DE  GESTION, , U oRiA o
SERVICIOS PROFESIONALES DE | SERVICIOS DE ASESORIA DE

80101500 : NEGOCIOS Y
EMPRESA Y  SERVICIOS | GESTION ,
ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION

CORPORATIVA

05121600 TERRENOS, EDIFICIOS, | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | EDIFICIO Y ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS Y VIAS PERMANENTES DE TRANSPORTE

4, CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

4.1, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO:

Ver ANEXO 1 - ANEXO TECNICO.

5. OBLIGACIONES

5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.
Ver ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

5.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
Ver ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

5.3. OBLIGACIONES DE LA USPEC.

Ver ANEXO 1 - ANEXO TECNICO

6. PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial Estimado (POE) asignado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC para
la ejecucion total del objeto del contrato asciende a: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS MI/CTE
($24.647.351.179,00). Este monto incluye administracion sobre el componente de la operacion y el valor del A.LU,
IVA (19%) sobre la utilidad en el componente de mantenimiento, sobre la bolsa agotable de mantenimiento correctivo
priorizado y demas impuestos y tributos correspondientes para la celebracién, legalizacién, ejecucion y liquidacion del
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contrato. Para efectos de la base gravable de la contribucion especial se atendera al monto del componente obra y no
del valor total del contrato. Es importante destacar que este valor no tendra ajustes por cambio de vigencia del contrato.

COMPONENTE OPERACION

DESCRIPCION VALOR

OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS
POTABLE Y RESIDUALES Y ANALISIS FISICOQUIMICOS Y |$ 11.866.274.188,00
MICROBIOLOGICOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO.

COMPONENTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION VALOR

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL. OBRAS
CIVILES HIDROSANITARIAS. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
(INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,
AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos). ZONAS VERDES, ASEO Y
LIMPIEZA.

$4.418.326.539,00

COMPONENTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PRIORITARIO

DESCRIPCION VALOR

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE
TRATAMIENTO - BOLSA AGOTABLE PLANTAS DE TRATAMIENTO | $ 5.649.477.313,00
(PTAP PTAR) INCLUIDO IVA + AlU

TOTAL, DEL PROYECTO (OPERACION + MANTENIMIENTOS) $ 24.647.351.179,00

Tabla 6. Distribucion del presupuesto.

En situaciones en las que se agoten los presupuestos asignados por ERON (Entidades Responsables de Obras y
Normativa), que cuenten con plantas de tratamiento de agua potable y/o residual, el contratista, con la aprobacién de
la interventoria y la no objecion de la USPEC, podra redistribuir recursos asignados a otros ERON para satisfacer las
necesidades del alcance del contrato,especialmente en aquellos ERON que cuenten con plantas de tratamiento sin
recursos disponibles.

Cada proponente debera realizar su propio andlisis y evaluacion econémica, ajustandola al alcance y productos
solicitados, para determinar de manera auténoma si sus costos y expectativas se ajustan al POE establecido por la
entidad.

La USPEC adjudicara el contrato hasta por el valor total del presupuesto oficial establecido para el proceso y su
ejecucion se realizara de acuerdo con los precios unitarios sin formula de reajuste ofrecidos en la propuesta econémica
del contratista.

Se tendra un valor general del contrato y un valor para cada uno de los establecimientos a ser intervenidos, que
correspondera a, los indicados en la propuesta econdmica presentada por el contratista ubicado en el primer orden
de elegibilidad.
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En caso de terminacion anticipada, cesion o suspension del contrato, solo habra lugar al pago proporcional a las
actividades efectivamente aprobadas.

Es obligacion del contratista conocer y presupuestar todos los gravamenes de los cuales es responsable al momento
de presentar la propuesta y celebrar el contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones
que se generen por la inexactitud de la informacién fiscal que se haya entregado a la Entidad.

Es importante destacar que este valor no tendré ajustes por cambio de vigencia, segun lo Certificado en el Documento
de Disponibilidad Presupuestal relacionado a continuacion:

Numero certificado disponibilidad Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de disponibilidad

presupuestal presupuestal presupuestal

13925 13 de febrero de 2025 $ 27.126.602.880,00

6.2. ANALISIS DEL MERCADO

El contrato se ejecutara por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, modalidad que sustentados en
el objeto, el alcance y los recursos disponibles, es flexible a los cambios en actividades y cantidades de obra, lo que
es muy conveniente para este tipo de edificaciones con caracteristicas estructurales, arquitectdnicas, funcionales muy
particulares, que manejan ademas, unas medidas de seguridad altas, lo que dificulta el acceso de personal ajeno al
establecimiento, para un reconocimiento en campo cercano que posibilite la elaboracion de estudios mas precisos e
inequivocos.

Por tanto, los items de obra incluidos en el POE, obedecen a las actividades tipicas que se ejecutan para este tipo de
proyectos. Para el calculo del presupuesto oficial, se formularon cantidades para cada uno de los items que lo
conforman, anotando que estas podran aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecucién del contrato, y esto, no
sera objeto de futuras reclamaciones. Con lo anterior se entiende, que actividades y cantidades se encuentran sujetas
a verificacién y ajuste de acuerdo con los resultados de la etapa de alistamiento del presente proceso.

Los valores unitarios referidos en el presupuesto pertenecen a la Base de Datos de Precios de la Direccion de
Infraestructura de acuerdo al analisis del sector y estructuracién del presente anexo técnico.

Asi entonces, para dar alcance a la responsabilidad de la Entidad frente a la informacién suministrada, se aclara:

1. Los precios publicados son de referencia.

2. Los datos contenidos en la Base de Precios de la USPEC no reemplazan la labor contratada con los
consultores externos, quienes tienen la obligacién de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en los
términos pactados contractualmente.

3. Elregistro de marcas o productos comerciales NO presupone su recomendacién de uso. Tal responsabilidad
recae sobre el consultor Interno o externo contratado.
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4. El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por
ningun concepto. Como regla general se tiene en cuenta el IVA (ya incluido en el precio de los insumos).

5. Elproponente junto a su oferta econdmica esta obligado a entregar la totalidad de Analisis de Precios Unitarios
de los items ofertados, los cuales deben contener como minimo los equipos, materiales de obra, mano de
obra y transporte donde se desglose cada uno de estos insumos, segun aplique.

Es de aclarar que estas cantidades se encuentran sujetas a verificacidn y ajuste de acuerdo con los resultados de los
estudios finales de la etapa de diagndstico del presente proceso

6.3. ANALISIS DEL SECTOR
Ver ESTUDIO DEL SECTOR.

6.4. FORMA DE PAGO:
Ver. ANEXO TECNICO No. 13.
ANTICIPO

A través del anticipo se busca facilitar al contratista la financiacién de los componentes de operacidn y mantenimiento,
a través del préstamo de recursos publicos y en tal sentido debera manejarse con estricta destinacion al proyecto. De
igual manera se debera dar aplicacién a lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, segun el cual “En los
contratos de obra, concesion, salud, o los que se realicen por licitacion publica, el contratista debera constituir una
fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin
de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente, salvo que
el contrato sea de menor o minima cuantia. El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el
contratista”.

El contratista debera invertir de forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en la ejecucion del objeto contractual,
y no podré usarlo para el pago de pdlizas o costos indirectos que no estén reflejados en la ejecucion o en el inventario
de recursos directos.

No sera razon valida para la no suscripcion del acta de inicio del contrato y la posterior ejecucién del mismo el no
desembolso del anticipo en la fiducia, por lo tanto, el inicio de actividades y la ejecucién de las mismas no estan
supeditado a la misma de ninguna manera.

El contratista debera permitir a la interventoria, sin ningdn tipo de restriccion la revisién permanente de la inversién del
anticipo y el flujo de fondos y rendir el informe mensual respectivo, y esta deberéa remitir a su vez el informe revisado
y aprobado correspondiente a la Supervisién de la USPEC. Los remanentes, rendimientos o utilidades que se generen
con los recursos en la cuenta del anticipo deberén ser dispuestos de acuerdo con la legislacion vigente, en
concordancia con su caracter. Lo anterior dentro de los tres (3) primeros dias de cada mes en formato digital e impreso
a la Supervision de la USPEC.
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En cualquier caso, en la ultima acta parcial de obra se amortizara el saldo total del valor del anticipo entregado al
contratista. Es una condicion para adelantar el trdmite de la liquidacién que el contratista presente la amortizacion al
100%.

La USPEC desembolsara al contratista a titulo de ANTICIPO EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DE
COMPONENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CONTRATO, el cual sera administrado
por fiducia mercantil debidamente constituida por el contratista y una vez se encuentren cumplidos los requisitos de
ejecucion del mismo y se hayan surtido los procedimientos administrativos requeridos por la USPEC a que haya lugar.
Los recursos seran girados de conformidad con lo estipulado en el Plan de Inversidn del anticipo que haya validado y
aprobado por la interventoria del contrato.

La amortizacion se debe aplicar sobre el valor del componente de obra del contrato. No se realizaran adiciones sobre
futuras adiciones al contrato.

El anticipo del veinte por ciento (20%) se amortizara proporcionalmente en cada una de las actas parciales del
contrato general; en cualquier caso, en la ultima acta parcial de obra del contrato se amortizaréa el saldo total del valor
del anticipo entregado al contratista, este busca facilitar al contratista la financiacion de las obras que se le han
encargado con ocasion del contrato, a través del préstamo de recursos publicos y en tal sentido debera manejarse con
estricta destinacion al proyecto.

Nota1.En el evento en que el contratista no ejecute un establecimiento, deberé devolver el veinte por ciento (20%)
dado en anticipo para este frente.

Nota2. El contratista podra renunciar al anticipo mediante un oficio, siempre y cuando esta accién no genere
modificaciones al cronograma de obra ni genere riesgo financiero de la ejecucién. La aceptacion de la renuncia del
anticipo se perfeccionara bajo modificacion contractual de la clausula de forma de pago.

1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender los gastos de la presente contratacion, la USPEC cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No:

13925 2025 $ 27.126.602.880,00

8. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS QUE LA SOPORTAN

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 por medio de la cual se
Introducen medidas para la eficiencia y transparencia ha establecido que “De las modalidades de seleccion. La
escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacién publica, (...)
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En su numeral 1. Licitacion publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacién
publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.”

En virtud de lo anterior, en atencion al objeto a contratar y la cuantia del proceso de seleccion que aqui nos ocupa, la
modalidad de contratacién sera la de Licitacion Publica.

9. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:

9.1. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los contratos derivados del proceso de contratacion sera maximo hasta el 31 de diciembre
2025. En caso de ejecucidn por cambio de vigencia no procedera reajuste alguno a los precios del contrato.

El término de ejecucion se cuenta a partir de la expedicion del registro presupuestal, la aprobacién de las garantias y
la firma del acta de inicio del contrato.

Para dar inicio al contrato se debera suscribir un acta de inicio general, adicionalmente, para el inicio de cada uno de
los establecimientos que se intervienen con el contrato se debera suscribir un acta de inicio del establecimiento con la
informacién particular por cada uno, sin que el plazo de ejecucion de cada establecimiento pueda superar la fecha de
terminacion incluida en el acta de inicio general.

Se requiere que los establecimientos con sistemas de tratamiento de agua potable (PTAP) y/o tratamiento de agua
residual (PTAR) cuenten con operacién y mantenimiento a cargo del contratista adjudicatario, a partir de la suscripcion
del Acta de Inicio y durante toda la ejecucién del contrato

8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

9.2. LUGAR DE EJECUCION:
El lugar de ejecucion corresponde a los ERON a cargo del INPEC a nivel Nacional:
El lugar de la ejecucién para la Operacién, y el mantenimiento preventivo y correctivo prioritario de las Plantas de

Tratamiento de Agua Potable y de Aguas Residuales, en 32 establecimientos (ERON) de las seis (06) regionales del
INPEC a nivel nacional:

N° | REGIONAL DPTO ESTABLECIMIENTO PTAP |PTAR |UBICACION ERON
Calle 13 N° 10120
1 CENTRAL AMAZONAS EPMSC LETICIA 1 0 VICTORIA REGIA LETICIA
AMAZONAS.
VEREDA EL OLIVO
EPMSC SANTA ROSA DE KILOMETRO 2 VIA SANTA
2 CENTRAL BOYACA VITERBO ! ! ROSA DE VITERBO
CERINZA
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USPEC
; KILOMETRO 2 ViA BOGOTA
3 | CENTRAL BOYACA CPMSCHI CHIQUINQUIRA |1 CHIQUINQUIRA - BOYACA
; KM 1 VIA MONIQUIRA -
4 | CENTRAL BOYACA EPMSC MONIQUIRA 0 BARBOSA
: KM 3 VIA ACACIAS -
5 | CENTRAL META CAMIS ERE ACACIAS 1 VILLAVICENCIO
VEREDA RIO FRIO -
MUNICIPIO DE RIVERA,
6 | CENTRAL HUILA EPMSC RM NEIVA 2 KILOMETRO 15 VIA NEIVA -
RIVERA
7 | CENTRAL HUILA EPMSC LA PLATA 0 KILOMETRO 1 ViA NEIVA
] KM 5 VIA ANTIGUA
8 | CENTRAL META EPMSC ACACIAS 1 VILLAVICENCIO _
9 | CENTRAL BOYACA EPAMS CAS COMBITA 3 KLLSQ"/ETRO 17 VIA TUNJA
KILOMETRO 12 VIA YOPAL
10 | CENTRAL CASANARE EPC YOPAL 1 AGUA AZUL
KM 35 VIA A CAMBAO
11 | CENTRAL CUNDINAMARCA gﬁi\Dtﬁs ESPERANZA DE |, VEREDA UNION FINCA LA
ESPERANZA
KM 1.5 DE LA VARIANTE
12 | CENTRAL CAQUETA EP FLORENCIA | , SAN MARTIN VEREDA SAN
(HELICONIAS) ISIDRO
- CRA 8 N° 1 - 49 SECTOR
13 | OCCIDENTAL NARINO EPMSC IPIALES 1 LAS ANIMAS
5 KM 19, VIA TUMACO -
14 | OCCIDENTAL NARINO EPMSC TUMACO 0 PASTO VERED BUCHELY
. KILOMETRO 3 VIA VEREDA
15 | OCCIDENTAL CAUCA EPAMS CAS ERE POPAYAN |0 LAS GUACAS
KILOMETRO 27 ViA
. BOCAS DEL  PALO,
16 | OCCIDENTAL VALLE COJAM JAMUNDI 1 JAVUNDI, VALLE  DEL
CAUCA
. CARCEL NACIONAL
17 | NORTE BOLIVAR EPMSC MAGANGUE 1 BARRIO CAMILO TORRES
18 | NORTE CESAR EPMSC ERE VALLEDUPAR |0 KM 3.5 VIA LA MESA
19 | NORTE MAGDALENA EPMSC SANTA MARTA 1 CALLE 24 N° 17 - 36
. AV. CIRCUNVALAR
20 | NORTE SAN ANDRES EPMSC SAN ANDRES 0 SCHOONER BIGHT
KILOMETRO 23 VIA URRA -
21 | NORTE CORDOBA EPC TIERRALTA 1 VEREDA SANTA ANA
VEREDA NARANJAL KM 7
22 | ORIENTE SANTANDER EPMSC SOCORRO 1 VIA SAN GIL
, CARRERA 3 SALIDA A
23 | ORIENTE SANTANDER EPMSC VELEZ 1 VELEZ CHIPATA VELEZ
SANTANDER
PROLONGACION CALLE 45
24 | ORIENTE SANTANDER RM BUCARAMANGA 0 VIA CHIMITA
. KM 14 VEREDA
25 | ORIENTE SANTANDER EPAMS CAS GIRON 0 PALOGORDO
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NORTE DE , KM 3  CARRETERA
26 | ORIENTE COCUC CUCUTA 0 1 PANAMERICANA VIA AL
SANTANDER
SALADO
. CALLE 26 N° 8 - 35 BARRIO
27 | NOROESTE CHOCO EPMSC QUIBDO 1 0 ALAMEDA REYES
: KILOMETRO 5  ViA
28 | NOROESTE ANTIOQUIA EPMSC APARTADO 1 1 APARTADO CAREPA
CARRERA 7 N° 12 - 36
29 | NOROESTE CHOCO EPMSC ITSMINA 1 0 BARRIO SAN FRANCISCO
VIA MEDELLIN - BOGOTA
30 | NOROESTE ANTIOQUIA EES'E%E{FETO TRIUNFO - BL | 4 1 KM 115  (HACIENDA
NAPOLES) ,
31 | VIEJO CALDAS QUINDIO EPMSC CALARCA 0 1 5&&'\£ETRO 1 VA AL
KM 3 ANTIGUA VIA AL
32 | VIEJO CALDAS CALDAS EPAMS PC ERE LA DORADA | 0 1 PALMAR BARRIO LAS
FERIAS
TOTAL 24 30

Tabla 4. Ubicacioén y distribucion de los establecimientos a ejecutar operacién y mantenimiento PTAR Y PTAP.

Se reconoce que la ubicacion de algunos de los establecimientos de Reclusién de Orden Nacional (ERON) no se
encuentra cerca de las zonas urbanas y este aspecto es aceptado por el contratista al momento de la firma del contrato.

Las ubicaciones y direcciones de los ERON mencionados se encuentran detalladas en la Tabla 4.

Seréa responsabilidad del contratista conocer los lugares de ejecucion de las obras, con la sola propuesta estara

aceptando todas las condiciones del sitio en donde se ejecutaran los trabajos

DISTRIBUCION DE LOS ERON OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato se ejecutara en los establecimientos carcelarios a cargo del INPEC a nivel nacional, como se

relacionan en el siguiente cuadro.

Tabla 1 Distribucion de ERON a Nivel Nacional

NO. | ESTABLECIMIENTO REGIONAL DEPARTAMENTO PTAR | PTAP | UBICACION ERON
CALLE 13 NO. 10-
120 BARRIO

1 EPMSC LETICIA CENTRAL AMAZONAS 0 1 VICTORIA REGIA.
LETICIA,
AMAZONAS.
KILOMETRO 2 VIA

, BOGOTA.

2 CPMS CHIQUINQUIRA CENTRAL BOYACA 0 1 CHIQUINQUIRA-

BOYACA
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USPEC
NO. | ESTABLECIMIENTO REGIONAL | DEPARTAMENTO PTAR | PTAP | UBICACION ERON
, KM 01 VIA
3 | CPMSMONIQUIRA CENTRAL BOYACA 1 0 MONIQUIRA
BARBOSA
VEREDA EL OLIVO
KILOMETRO 2 ViA
4 \E/ﬁ'\égggANTA ROSADE | cenTRAL BOYACA 1 1 SANTA ROSA DE
VITERBO -
CERINZA
CPAMS EL  BARNE KILOMETRO 17
5 | comBITA CENTRAL BOYACA 2 3 VIA TUNJA PAIPA
KM 15 DE LA
EP LAS HELICONIAS , VARIANTE ~ SAN
6 | FLORENCIA CENTRAL CAQUETA 1 1 MARTIN VEREDA
SAN ISIDRO.
KILOMETRO 12
7 | EPC YOPAL CENTRAL CASANARE 1 1 ViA YOPAL
AGUAZUL
KM 35 ViA A
CAMBAO,
8 | o ESTERANZA L centRaL | cUNDINAMARCA 1 1 VEREDA LA
UNION, FINCA LA
ESPERANZA
VEREDA RIO FRIO
- MUNICIPIO DE
RIVERA,
9 | EPCNEIVA CENTRAL HUILA 1 2 KLOMETRO 15
VIA NEIVA
_RIVERA.
10 | EPMSC LA PLATA CENTRAL HUILA 1 0 E'ELS/XETRO TVIA
KM 3 VIA
11 | CAMIS ACACIAS CENTRAL META 2 1 ACACIAS-
VILLAVICENCIO
. KM 5 VIA ANTIGUA
12| EPMSC ACACIAS CENTRAL META 1 1 A
, KILOMETRO 5 VIA
13 | EPMSC APARTADO NOROESTE | ANTIOQUIA 1 1 APARTADO-
CAREPA
VIA MEDELLIN -
EP PUERTO TRIUNFO EL BOGOTA KM 115
14 | cesenre NOROESTE | ANTIOQUIA 1 1 (HACIENDA
NAPOLES)
, CARRERA 7° N°
15 | EPMSC ISTMINA NOROESTE | CHOCO 0 1 12 - 36 BARRIO
SAN FRANCISCO
, , CALLE 26 N° 8 -35
16 | EPMSC QUIBDO NOROESTE | CHOCO 0 1 BARRIO ALAMEDA
REYES
, KILOMETRO 3 VIA
17 | CPAMS POPAYAN OCCIDENTE | CAUCA 2 0 VEREDA  LAS
GUACAS
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USPEC
NO. | ESTABLECIMIENTO REGIONAL | DEPARTAMENTO PTAR | PTAP | UBICACION ERON
KM 19, VIA
8 TUMACO -
18 | EPMSC TUMACO OCCIDENTE | NARINO 1 0 PASTG. VEREDA
BUCHELY
KILOMETRO 2.7
, VIABOCAS DEL _
19 | COJAM JAMUNDI OCCIDENTE | VALLE DEL CAUCA 1 1 PALO, JAMUNDI,
VALLE DEL
CAUCA
CRA. 8 NO. 1 — 49
20 | CPMS IPIALES OCCIDENTE | NARINO 1 1 SECTOR  LAS
ANIMAS.
KM 3 ANTIGUA VIA
AL PALMAR
21 | CPAMS LA DORADA VIEJO CALDAS | CALDAS 1 0 AT
FERIAS
; KILOMETRO 1 VIA
22 | EPMSC CALARCA VIEJO CALDAS | QUINDIO 1 0 AL
CARCEL
, , NACIONAL
23 | EPMSC MAGANGUE NORTE BOLIVAR 1 1 A Lo
TORRES
24 | EPMSC SANTAMARTA | NORTE MAGDALENA 0 1 gé\LLEZ“ NO. 17A-
AV.
EPMSC LA  NUEVA . CIRCUNVALAR
25 | ESPERANZA SAN ANDRES | NORTE SAN ANDRES L 0 SCHOONER
BIGHT.
KILOMETRO _ 23
, VIA URRA
2 | EPMSC TIERRALTA NORTE CORDOBA 1 1 Ve A
ANA
27 | CPAMS VALLEDUPAR NORTE CESAR 1 0 |\K/|'\£3/35 VIA LA
CCP METROPOLITANO NORTE DE KM 3 CARRETERA
B | Soou ot ORIENTE ACANDER 1 0 PANAMERICANA
VIA AL SALADO
VEREDA
29 | EPMSC SOCORRO ORIENTE SANTANDER 1 1 NARANJAL. KM 7
ViA SAN GIL.
PROLONGACION
CPMSM  BUCARAMANGA
0 | (RECLUSION MUJERES) | ORIENTE SANTANDER 1 0 CALLE 45 VIA
CHIMITA
. KM 14 VEREDA
31 | EPAMS GIRON ORIENTE SANTANDER 1 0 ALOGORLY
CARRERA 3
A SALIDA A
32 | EPMSC VELEZ ORIENTE SANTANDER 1 1 s VELEy
SANTANDER
TOTAL 30 2%
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Se reconoce que la ubicacién de algunos de los Establecimientos de Reclusién del Orden Nacional (ERON) no se
encuentra cerca de zonas urbanas, y este aspecto es aceptado por el CONTRATISTA al momento de la firma del
contrato. Las direcciones de los establecimientos mencionados se encuentran detalladas en la Tabla 2.

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE - JUSTIFICACION DE LOS

FACTORES DE SELECCION:

1.2. FACTORES HABILITANTES

El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 por medio de la cual se
introducen medidas para la eficiencia y transparencia ha establecido que “De las modalidades de seleccién. La
escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccién de licitacion publica, (...)

En su numeral 1. Licitacion publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacién
publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.”

Una vez verificado el objeto a contratar, la cuantia del proceso y conforme lo sefialado en los correspondientes estudios
y documentos previos y en la ley y el reglamento, la modalidad de seleccion de la oferta mas favorable escogida por
la USPEC es la Licitacidén Publica, motivo por el cual, los procedimientos del presente proceso se regiran y cefiirén a
lo reglamentado para esta modalidad en el Decreto 1082 de 2015.

En este documento se describen aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento,
entre otros, que el comité evaluador considera que el oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar su
propuesta. El contenido del anexo de condiciones generales de participacion debe ser interpretado integralmente.

Con base en los documentos juridicos y técnicos que se sefialan a continuacion, la entidad verificara si los proponentes
cumplen con los requisitos minimos para ser habilitados y, por consiguiente, continuar con el proceso de seleccion.

Tratandose de un proceso de LICITACION PUBLICA, la seleccion de la propuesta mas favorable para la USPEC se
hara teniendo en cuenta los factores de evaluacion establecidos en el estudio previo y en el presente anexo de
condiciones generales de participacidn, los cuales se aplicaran a los proponentes HABILITADOS (juridica, financiera
y técnicamente).

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 88 de la Ley 1474 de 2011: "La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo
en cuenta los factores técnicos y econémicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos,
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mas ventajosa para la entidad, sin que la

favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos".

Para el presente proceso de seleccion por tratarse de obra publica, el menor plazo ofrecido no sera objeto de
evaluacion. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos ofrecidos y la
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consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos
consultores o asesores designados para ello”.

De acuerdo a las necesidades de la USPEC se considera que las condiciones minimas que deberan acreditar los
proponentes seran la capacidad juridica, financiera, capacidad organizacional y la experiencia; estos requisitos seran
verificados por los integrantes del comité evaluador, analizando si los proponentes son HABILITADOS O NO
HABILITADOS con los requisitos y especificaciones exigidas en el Anexo de Condiciones Generales de Participacion.

VERIFICACION JURIDICA HABILITADO / NO HABILITADO
VERIFICACION FINANCIERA HABILITADO / NO HABILITADO
EXPERIENCIA TECNICA HABILITADO / NO HABILITADO

a. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA HABILITANTES
Ver PLIEGO DE CONDICIONES - PLIEGO TIPO.
- COMPROMISO ANTICORRUPCION. _

Los Proponentes deben suscribir el FORMATO COMPROMISO ANTICORRUPCION en el cual manifiestan su apoyo
irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupcién.

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra
persona que en el Proceso de Contratacion actue en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o
para la terminacion anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicacion del mismo,
sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

Para Oferentes Plurales, este compromiso debe ser suscrito por cada uno de los representantes legales
integrantes de la estructura plural.

- DE(}LARACIC')N IMPEDIMENTO Y/O CONFLICTO DE INTERESES PARA PROCESOS DE
CONTRATACION

Los Proponentes deben suscribir la declaracion de impedimento y/o conflicto de intereses para procesos de
contratacion contenida en el ANEXO DECLARACION IMPEDIMENTO Y/O CONFLICTO DE INTERESES PARA
PROCESOS DE CONTRATACION.

b. REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES:
Ver PLIEGO DE CONDICIONES - PLIEGO TIPO.

ANALISIS EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA.
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA.

Se requiere para el presente proceso experiencia en el servicio de operacion conforme a la complejidad y al alcance
de la ejecucion contractual, lo cual guarda no solo coherencia, sino que es igualmente indispensable para la
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consecucion de un oferente idoneo, lo anterior conforme al Articulo 4 de la Resolucion 248 de 2020 (Agencia Nacional
De Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente), en donde se permite solicitar experiencia adicional y diferente a
la de la matriz 1.

Que el articulo 4 de la Resolucion 248 de 2020, modificada por el articulo 144 de la Resolucién 275 del 24 de junio de
2022, indica que cuando el objeto contractual incluya bienes o0 servicios ajenos a la obra publica de infraestructura de
agua potable y saneamiento basico, la entidad estatal debera aplicar los documentos tipo. Si de manera excepcional
requiere incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad de los bienes o servicios ajenos a la obra publica,
debera seguir los parametros alli contemplados

Que a partir de lo anterior, teniendo en cuenta el presupuesto del presente proceso, resulta necesario incluir la
experiencia adicional relacionada con el servicio de operacion. Que esta experiencia cumple los pardmetros
establecidos en los actos administrativos citados. De igual forma validando el parégrafo del articulo 4 de la Resolucion
248 de 2020.

El oferente en ese sentido debera acreditar con maximo uno de los contratos aportados el cumplimiento de las
siguientes condiciones:

1. Que el objeto y/o alcance contemple actividades de operacion de plantas de tratamiento de agua potable y residual
(PTAPy PTAR).

2. Que el numero inicial y final recibido de las platas (PTAP y PTAR) operadas haya sido de por lo menos 12 PTAP y
15 PTAR, ejecutados en forma continua e ininterrumpida y simultanea.

3. Que el valor final ejecutado de la operacion sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial que la entidad
determino para la operacion de plantas del presente proceso, el cual tiene un valor aproximado de $7.536.215.973,00
(5.294,15 SMMLV). Es decir, el presupuesto ejecutado debera serigual o superiora 2.647,07 SMMLYV para la actividad
de Operacion, calculado en SMMLV.

4. Que el contrato este registrado en el RUP en el codigo del clasificador de bienes y servicios - 83101500 (Servicios
de Acueducto y Alcantarillado)

NOTA 1: Las demas reglas de participacidn estipuladas en el presente documento en el capitulo 3.5. EXPERIENCIA,
especificamente a lo que hace referencia a los subcapitulos 3.5.2., 3.5.3,, 3.5.5., 3.5.6. y 3.5.7, se mantendran para
acreditar la experiencia adicional.

Que lo anterior de acuerdo a los parametros establecidos en el paragrafo del articulo 4 de la Resolucion 248 de 2020,
que indican:

1. Demostrar en los estudios previos que ha verificado las condiciones de mercado para la adquisicion de los bienes
0 servicios adicionales al componente de obra publica, de tal manera que la experiencia adicional que se exija para
tales bienes o servicios procure la pluralidad de oferentes, y no limite la concurrencia de proponentes al proceso de
contratacioén.
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USP;EC

Que la experiencia de operacion, lleva dentro del presente proceso consigo una actividad directa de alto porcentaje
en el presupuesto la cual dentro del andlisis de histéricos se ha venido evidenciado su necesidad, pues es la operacion
la encargada de generar el servicio en las PTAR y PTAP en los diferentes establecimientos, asi:

“OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DE ORDEN
NACIONAL A CARGO DEL INPEC. LA OPERACION
1 CONTRATO 121 DE 2021 | COMPRENDE DE ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO, | $16.004.392.190
DISENOS PRIORITARIOS, OPERACION, ADECUACION Y
MANTENIMIENTO ACTUALIZACION DE MANUALES DE
OPERACION, GESTION DE LICENCIAS Y PERMISOS,
MONITOREOQS Y ATENCION DE EMERGENCIAS”.

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS
UNITARIOS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL
2 CONTRATO 003 DE 2022 | MANTENIMIENTO, OPERACION Y ATENCION DE | $8.475.000.000
EMERGENCIAS DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS Y
DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO

CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
3 CONTRATO 258 DE 2022 | PARA LA OPERACION Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS | $1.533.509.807
DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Y/O RESIDUAL DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC

“CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA OPERACION, MANTENIMIENTO Y LA ATENCION
DE EMERGENCIAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL DE LOS ERON A CARGO
DEL INPEC".

4 CONTRATO 268 DE 2022 $12.677.879.749

CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS
PARA LA OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
HIDROSANITARIO DESDE EL PUNTO DE CAPTACION
HASTA EL PUNTO DE ENTREGA, INCLUYENDO
DISTRIBUCION INTERNA EN LOS ERON A CARGO DEL
INPEC

5 CONTRATO 242 DE 2023 $14.940.116.636
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En este caso la experiencia solicitada adicional, no limite la pluralidad de oferentes sino por el contrario, acredita a la
entidad que quien sea el futuro adjudicatario cuenta con la experiencia debida en este alcance del objeto, pues de no
contarle generarian dificultades en la operacioén.

El futuro contratista iniciara la operacién de las plantas de tratamiento de los ERON, cuando la USPEC imparta la
orden. La operacién de las plantas de tratamiento en los ERON, sera de manera continua, horarios de 24 horas y 7
dias a la semana o de acuerdo a las necesidades pactadas con cada establecimiento, garantizando las rotaciones de
personal correspondientes para cumplir tal condicion. No se podra tener el mismo personal operando PTAR y PTAP
simultaneamente, ni operando en varios establecimientos a la vez, por riesgo de contaminacién cruzada. El contratista
debera entregar la informacién que solicite USPEC relacionada al estado de operacion de cada establecimiento,
cuando asi lo solicite de manera extraordinaria.

2. Conservar los requisitos exigidos en los Documentos Tipo.

Se mantienen los requisitos del pliego la experiencia adicional solicitada versa exclusivamente sobre el servicio de
operacion de acuerdo al presupuesto oficial estimado.

3. Abstenerse de pedir experiencia exclusiva con entidades estatales, experiencia previa en un territorio especifico,
limitada en el tiempo o que incluya volumenes o cantidades de obra especifica.

No se solicita experiencia en sector o territorio.

4. Clasificar la experiencia requerida solo hasta el tercer nivel del Clasificador de Bienes y Servicios e incluir
exclusivamente los codigos que estén relacionados directamente con el objeto a contratar.

Se solicita el codigo clasificador directamente relacionado con la operacién manteniendo uniformidad con los exigidos
en la experiencia general.

c. REQUISITOS CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL HABILITANTES:
Ver PLIEGO DE CONDICIONES - PLIEGO TIPO.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA
Ver PLIEGO DE CONDICIONES - PLIEGO TIPO.
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Ver PLIEGO DE CONDICIONES - PLIEGO TIPO.

CAPACIDAD RESIDUAL

Ver ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES - PLIEGO TIPO.
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1. FACTORES DE CALIFICACION Y PONDERACION

Ver PLIEGO DE CONDICIONES - PLIEGO TIPO:

12. ANALISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO

Ver ANEXO - ESTUDIO DEL SECTOR

13. CONVOCATORIA LIMITADA A MYPIMES

La Entidad no limita el Proceso de Contratacion a las Mipyme colombianas por no haberse cumplido las condiciones
establecidas en los articulos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. En consecuencia, podra participar cualquier interesado, esto es de acuerdo al UMBRAL
para la vigencia 2024.

Teniendo en cuenta el presupuesto oficial indicado para el presente proceso NO es susceptible de limitacién a
MIPYMES.

14. TIPIFICACION, ESTIMACION, ASIGNACION, ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Ver ANEXO — MATRIZ DE RIESGO.

15. GARANTIAS:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de cumplimiento
en original a la entidad dentro de los dos (2) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira
la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendré las siguientes caracteristicas:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

cl Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de
ase . e ) y - . . /
seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Q:ﬁgfll‘;f‘adrfé [UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC identificada con NIT 900.523.392-1
Amparo ' Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de | Por el plazo de ejecucion y | 20% del valor del contrato.
las multas y la clausula penal pecuniaria que se | seis (6) meses mas.
Amparos, vigencia le impongan Adicionalmente esta garantia
y valores debe estar vigente hasta la
asegurados liquidacién del contrato
Buen manejo y correcta inversion del anticipo | Hasta la liquidacion del | Porel cien por ciento (100%) del
confrato o hasta la | valordel anticipo
amortizacion del anticipo y
seis meses mas.
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Caracteristica Condicion

ANTICIPO

100%

Del valor de componente de
operacién 'y mantenimiento
preventivo del contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales del personal que

Plazo del contrato y tres (3)
afios mas.

Por el diez por ciento (10%) del
valor del contrato.

el Contratista haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del contrato
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion

Por el plazo de ejecucion del
contrato y cinco (5) afios
mas.

Plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas,
contados a partir del recibo
de las actividades a
satisfaccion.

Por el veinte por ciento (20%)

Calidad del servicio Por el treinta (30%) del valor del

contrato.

e  Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no s6lo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando

Tomador el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

Informacién e  Objeto del contrato
necesaria dentro | e«  Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Garantia legal: de conformidad con lo previsto en los articulos 7 y 11 de la ley 1480 de 2011 y la circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, el contrato que se derive del presente proceso de seleccién se entendera
pactada la obligacion del oferente / contratista de garantizar plenamente las condiciones de calidad e idoneidad
sefialadas en el registro 0 en la licencia correspondiente por el plazo que corresponda, la se hara efectiva de acuerdo
con el procedimiento previsto para el efecto en las disposiciones legales vigentes.

La Direccién de Gestion Contractual de la USPEC deberé realizar la revision y verificacion de la suficiencia de las
garantias, el seguro de responsabilidad civil extracontractual y de los amparos en concordancia con la ley y los riesgos,
la cual debe ser publicada por el CONTRATISTA en la Plataforma SECOP |I, a mas tardar, el dia siguiente a la
suscripcion del Contrato.

El contratista quedara obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del dia habil siguiente al
requerimiento escrito en tal sentido y realizar su publicacién en la Plataforma SECOP |I.

En la garantia debe constar que ampara las multas, la clausula penal pecuniaria y que renuncia al beneficio de
excusion. El contratista quedara obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del dia habil siguiente
al requerimiento.
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Tratdndose de pdlizas, no podran contemplar que expiran por falta de pago de pago de la prima o revocatoria
unilateral.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y no presenta la garantia Unica dentro del plazo sefialado, la Entidad podra
adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolucién motivada, dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes.

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, el
CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantias y el seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con
las normas vigentes.

Las garantias y el seguro de responsabilidad civil extracontractual deberan ser aprobados por la entidad, como
requisito para la ejecucidn e iniciacion del contrato. El contratista quedara obligado a efectuar las correcciones a que
haya lugar, dentro del dia habil siguiente al requerimiento escrito en tal sentido.

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, el
CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantias y el seguro de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con
las normas vigentes y a realizar su publicacién dentro de los tres (3) dias siguientes en la Plataforma SECOP 1.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el proponente adjudicatario se obliga a constituir a favor de LA UNIDAD
DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, una pdliza de seguro que proteja a LA UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, asi como,
de los subcontratistas de actividades, salvo que se acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de
responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto, la cual debera cumplir por lo menos con las
siguientes condiciones:

- Tomador: EL CONTRATISTA

- Asegurados: EL CONTRATISTA, LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -
USPEC

- Beneficiarios: TERCEROS AFECTADOS, LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
- USPEC.

- Suficiencia del seguro: 5% del valor del contrato

- Vigencia: Plazo de ejecucion del contrato

- Eltope méximo del deducible debe corresponder al 5% del valor de la pérdida sin minimo alguno, en un todo
de acuerdo con lo sefialado en el Decreto 1082 de 2015, sin que en ningun caso pueda ser superior a los
2.000 salarios minimos mensuales legales vigentes - SMMLV.

TERMINOS DE LAS GARANTIAS Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Con respecto a la Garantia de cumplimiento y al Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, se debe tener en
cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolucion de las garantias:

Para las garantias y seguro de responsabilidad civil extracontractual:
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Se debe establecer clara y completamente el NIT de LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC y el NIT del CONTRATISTA, Incluir digito de verificacion (nimero después del
guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razdn social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes

Las pdlizas deben venir en original y firmadas por el representante legal de EL CONTRATISTA y la
ASEGURADORA.

El tomador debe ser EL CONTRATISTA. Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Union Temporal),
la garantia debe ser otorgada por todos sus integrantes.

Debe incluir claramente el nimero y afio del contrato, y objeto del mismo.

La vigencia de todos los amparos debera iniciar desde la fecha de la firma del contrato. El hecho de la
constitucién de estos amparos no exonera a EL CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion
con los riesgos asegurados.

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar
es $20.125.214,20 aproximar a $20.125.215

Anexar el certificado de pago y/o Constancia de No revocatoria unilateral ni cancelacién por falta de pago de
la prima; Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
Cuando el contrato se adicione en valor y/o en plazo, EL CONTRATISTA se encuentra obligado a extender
la garantia de cumplimiento y el seguro, de conformidad con las condiciones que sefiale LA UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC.

Debe emitirse en formato a favor de Entidades Estatales de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082
de 2015.

Debe adjuntarse las condiciones generales de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, firmados por la(s)
aseguradora(s) y el tomador afianzado.

NORMAS COMUNES A LAS GARANTIAS

Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo sefialado por el Decreto 1082 de
2015 y demas decretos reglamentarios y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

El CONTRATISTA debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea afectado
por siniestros. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucién del
valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién de un siniestro. En el
evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las polizas de que trata el presente contrato, el valor
de la reexpedicion de la garantia estara a cargo del Contratista.

El CONTRATISTA debera mantener las garantias, en plena vigencia y validez por los términos expresados
en el presente Capitulo y debera pagar las primas y demés gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas,
prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia Unica de cumplimiento no expirara por falta de pago de
la prima o por revocatoria unilateral. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que habra incumplido
con la obligacion de constituir la péliza y por lo tanto LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC podran imponer las multas contempladas en el presente contrato.

Si el CONTRATISTA no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado en el presente
contrato, se le podran aplicar las multas contempladas en el presente contrato.

De ninguna manera sera admisible la inclusion de clausulas o previsiones dentro del texto de las garantias,
las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las coberturas exigidas en el presente Contrato.

Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las solicitadas en el presente
Capitulo que las Partes de este Contrato decidan constituir durante el término de su ejecucioén para garantizar
de manera especial obligaciones derivadas del Contrato.
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g) En cualquier caso de modificacion de este Contrato, el CONTRATISTA se obliga a obtener una certificacion
de la compafiia aseguradora o de la entidad emisora de la garantia, en la que conste que dicha compafiia
conoce y acepta la modificacion y la variacién del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso.
Ello sin perjuicio de que, en todo caso, por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el
CONTRATISTA en el presente Contrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el CONTRATISTA, hasta la
liquidacién del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

- Sila(s) garantia(s) entregada(s) por el Contratista no cumple(n) con los requisitos sefialados en el presente Capitulo
en cualquier momento, ya sea la ejecucion y/o liquidacion del Contrato, LA UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS — USPEC solicitaran la correccion de la(s) misma(os) y sefialara para ello un
plazo prudencial que no podra exceder de cinco (5) dias. En caso de que dentro de dicho plazo el Contratista no
entregue la(s) garantia(s) debidamente modificado(s) a satisfaccion de LA UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones
no satisfacen las observaciones formuladas por LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -
USPEC éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el CONTRATISTA e impondra las multas de que trata el
Contrato.

- Si la garantia Unica de cumplimiento no fuera aceptada segun lo dispuesto en el presente contrato LA UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS — USPEC haran exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

16. SENALAR SI LA PRESENTE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL-
TRATADO INTERNACIONAL VIGENTE EN MATERIA DE COMPRAS PUBLICAS-CELEBRADO POR EL ESTADO

COLOMBIANO

De acuerdo con el numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, es necesario indicar si la presente
contratacion esta cobijada por acuerdo internacional o un tratado de libre comercio vigente con el Estado Colombiano,
conforme a los requisitos que a continuacion se establecen: (Ver Manual de Colombia Compra Eficiente USPEC
entidad estatal especial).

Si la cuantia del proceso se somete al capitulo de compras publicas: En este espacio se debe marcar (si) si la cuantia
se encuentra contemplada en el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio respectivo y (NO) si el Acuerdo o
el Tratado no establece nada al respecto.

Si la Entidad se encuentra cobijada bajo el capitulo de compras publicas: En este espacio se debe marcar (SI) si la
Entidad se encuentra cobijada bajo el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre Comercio respectivo y (NO) si el
Acuerdo o el Tratado no cobija a la Entidad.

Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos del capitulo de compras publicas: En esta casilla se
debe marcar (S) si los bienes y servicios se encuentran contemplados en el Acuerdo Internacional o Tratado de Libre
Comercio respectivo y (NO) si el Acuerdo o el Tratado no establece nada al respecto.

Asi las cosas, para que un bien y/o servicio se encuentre regulado en su totalidad por el capitulo de compras publicas
de algun tratado de libre comercio o acuerdo internacional debe cumplir con los tres requisitos anotados anteriormente,
para lo cual deber sefialar, si el bien o servicio a contratar se encuentra cobijado por alguno de los acuerdos descritos
a continuacion:
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ENTIDAD VALOR DEL | EXCEPCION PROCESO DE
PAiS ESTATAL PROCESO DE | APLICABLE AL | CONTRATACION
INCLUIDA CONTRATACION PROCESO DE | CUBIERTO POR EL
SUPERIOR AL | CONTRATACION ACUERDO COMERCIAL
UMBRAL DEL
ACUERDO
COMERCIAL
Chile
Alianza - Sl
M
Pacifico exieo NO NO NO
Peru
Canada NO N/A N/A N/A
Chile NO NO N/A N/A
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados ALEC NO N/A N/A N/A
Estados Unidos NO N/A N/A N/A
México N/A N/A N/A N/A
Israel Sl NO NO NO
El Salvador N/A N/A N/A N/A
Triangulo | & atemala N/A N/A N/A N/A
Norte
Honduras N/A N/A N/A N/A
Union Europea - Reino Unido e
Irlanda del Norte NO N/A N/A N/A
Decision 439 de 1998 — CAN Sl Sl Sl Sl

17. OTROS REQUERIMIENTOS

a. INTERVENTORIA:

La Ley 1474 de 2011 en su articulo 83 reza lo siguiente: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir
la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas
estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, segun corresponda.”

Asi pues, la supervision del contrato de obra ejercida por la USPEC, en cabeza de la - Direccion de Infraestructura y
a través de la subdirectora de Construccion y Conservacion, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe
el ordenador del gasto las cuales se apoyaran en el desempefio de los funcionarios del area o en contratistas de
prestacion de servicios profesionales, quienes deberan cumplir con los deberes, obligaciones y responsabilidades
asignadas por la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de 2011 como aplicar lo dispuesto en el Manual
de Supervision de la USPEC vigente.
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La supervision debera velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley 789 de 202 y 828 de 2003 relacionadas
con el cumplimiento de parte del contratista de obra, de todas las obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y parafiscales.

La supervision no podra eximir o modificar ninguna de las obligaciones y responsabilidades del contratista.

En situaciones en las que la vigilancia y el control llevados a cabo por el interventor contratista no se inicien en su
gjecucion, se suspendan temporal o definitivamente, la supervisién asumira estas responsabilidades en su totalidad
para todos los aspectos administrativos, financieros, legales y de pago.

b. DENOMINACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:

De acuerdo a la tipologia contractual, el contrato que se debe celebrar corresponde a un CONTRATO DE OBRA, que
se sujetara a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 2015 y demés disposiciones
legales vigentes en lo que sean compatibles.

Para constancia se firma en Bogota D.C., el veinticinco (25) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Responsables del estudio previo:

FIDEL IG}ACIO ESPITIA ORDONEZ
DIRECTOR Di: GESTION CONTRACTUAL
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

El presente PLIEGO TIPO, se elabora con el insumo del ANEXO TECNICO, remitido por la Direccion de Infraestructura mediante memorando 1-2025-000931,
suscrito por KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ, Subdirectora de Construccion y Conservacién USPEC. Adicionalmente los aspectos de experiencia habilitante,
fueron elaborados por los estructurados técnicos del proceso (componente técnico), los cuales hacen parte integral del presente documentos y son de su completa
responsabilidad.

et 3 Catied0
Elabord: Andrés Rojas Carrefio — Contratista DIGECO — Componente Juridico. Pty Lo

Elabord: Vicky Lorena Velasquez Ramirez— Contratista DIGECO — Componente Técnico y requisitos habilitantes y ponderables.
Elaboré: Nohora Esperanza Rozo Guevara— Contratista DIGECO — Componente Financiero Amfuujdum
Reviso: Albely Tovar Gonzalez - Coordinadora Grupo Precontractual - DIGECO o,
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