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FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

1. DATOS GENERALES

1.1 Tipo de
presupuesto
asignado

Inversion X Funcionamiento

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de
administracion judicial

Direccién Seccional de Administracion Judicial de Bogota — Mantenimiento e inmuebles

1.3 Para proyectos de inversion

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversién Nacional - BPIN

MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL COMO
INSTRUMENTO ESTRATEGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL NACIONAL

1.3.2 Cddigo BPIN

202300000000027

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la
Judicatura)

N/A

2. DATOS DE LA CONTRATACION

2.1 Resolucion de autorizacion o visto bueno de la contratacién por la Direccion Ejecutiva Seccional
de Administracion Judicial de Bogota / Consejo Superior de la Judicatura

2.1.1 Nimero No aplica 2.1.2 Fecha No aplica

2.2 Descripcion de la necesidad que incluy6 en el plan anual de adquisiciones

Realizar reparaciones locativas y de mejoramiento bajo la modalidad de monto agotable en las
diferentes sedes a cargo de la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Bogota.

3. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015)

3.1.1 Descripcion de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con el proceso de
contratacion

El articulo 75 de la Ley 270 de 1996, modificado por el articulo 28 de la Ley 2430 de 2024 establece

que al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la “administracién de la Rama Judicial,
decidir y hacer seguimiento permanente a la ejecucion de las politicas, planes y programas que se
adopten con el fin de garantizar la autonomia e independencia judicial, el acceso a la justicia, la
eficiencia de la Rama Judicial y la tutela judicial efectiva.” ACUERDO PCSJA24-12228 29 de
noviembre de 2024.

El Consejo Superior de la Judicatura, es un organismo creado por la Constitucién Nacional de 1991,
segun los articulos 254 a 257 y en el Titulo IV de la Ley 270 de 1996, que integra la Rama Judicial
del Poder Publico, con autonomia patrimonial y se encarga del gobierno y la administracion integral
de la Rama Judicial, en aspectos tales como la reglamentacion de la ley, la planeacion,
programacion y ejecucion del presupuesto, la administracion del talento humano a través de la
carrera judicial, la elaboracién de listas de candidatos a los cargos de magistrado de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, adelanta programas de formacién y capacitacion para
los servidores de la Rama Judicial , controla el rendimiento de los despachos judiciales, fija la
division del territorio para efectos judiciales, ubica, redistribuye y fusiona despachos judiciales, crea,
suprime, fusiona y traslada cargos, suministra sedes y elementos a los despachos judiciales, lleva
el control de desempefio de los funcionarios y empleados para garantizar el ejercicio legal de la
profesion de abogado.
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Asi mismo, mediante el "Plan Sectorial de la Rama Judicial: Hacia una Justicia Confiable, Digital e
Incluyente" 2023 -2026, establece un marco estratégico fundamentado en los principios de la
administracion de justicia de la Ley 270 de 1996. Este plan busca garantizar el acceso efectivo a la
justicia, eliminar el atraso y congestionamiento en los despachos judiciales, y fomentar programas
de capacitacion para los funcionarios. Alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en
particular el Objetivo 16 relacionado con la paz y la justicia, el plan comprende diversas estrategias
para modernizar el sistema judicial y mejorar su eficacia y transparencia.

El plan se articula en cinco objetivos claros:

El Objetivo 1, correspondiente a "Acceso e infraestructura fisica", se centra en expandir el acceso a
una justicia equitativa y efectiva en todas las regiones del pais. Se busca abordar las inequidades y
mejorar los tiempos de respuesta del sistema judicial, creando una infraestructura adecuada y
promoviendo mecanismos alternativos de solucion de conflictos que contribuyan a la justicia
restaurativa y terapéutica.

El Objetivo 2 se orienta hacia "Servicios digitales y de tecnologia, innovacién y andlisis de la
informacion”, estableciendo una justicia integrada que aproveche las herramientas digitales. Este
objetivo incluye la implementacion del Expediente Judicial Electronico en todas las jurisdicciones y
la mejora de las capacidades institucionales para garantizar un trato equitativo en el acceso a la
justicia. Ademds, se prevé consolidar recursos en tecnologia y fomentar una cultura digital que
permita a los usuarios y servidores judiciales adaptarse a las nuevas normativas.

El Objetivo 3, relacionado con "Confianza publica, transparencia y rendicién de cuentas", busca
aumentar la confianza en la justicia mediante la transparencia y la participacién ciudadana. Esto
conlleva a incrementar la calidad de los datos sobre el funcionamiento del sistema judicial y
fortalecer el sistema de gestion de calidad, promoviendo la rendiciéon de cuentas y previniendo la
corrupcion.

El Objetivo 4, que corresponde a "Talento humano", se propone fortalecer el personal de la Rama
Judicial, asegurando que sea eficiente y capaz. Se plantea ampliar la formacion y mejorar la
cobertura de la carrera judicial, teniendo en cuenta las necesidades del servicio de justicia y
promoviendo el bienestar de los servidores judiciales.

Finalmente, el Objetivo 5, que aborda "Gobernanza, planeacién estratégica y capacidad de toma de
decisiones", busca mejorar la gobernanza en la Rama Judicial. Se propone implementar un modelo
integrado para la planificaciébn y seguimiento del desempefio institucional, asegurando que los
enfoques de género y diferencial sean considerados en la formulaciéon de politicas publicas
judiciales. Este objetivo es crucial para orientar las acciones hacia una administracién de justicia
mas inclusiva y efectiva.

El Consejo Superior de la Judicatura incluye dentro de su estructura a la Direccién Ejecutiva de
Administracién Judicial, la cual es un 6rgano técnico-administrativo encargado de ejecutar diversas
actividades de cardcter locativo y de apoyo. Esta Direccion Ejecutiva se compone de veintitrés (23)
Direcciones Seccionales de Administracion Judicial, entre las cuales se encuentra la Direccion
Seccional de Administracién Judicial de Bogota. Una de las principales funciones de esta Direccion
Seccional es administrar y ejecutar los recursos asignados a la Rama Judicial, para satisfacer las
necesidades de los despachos judiciales y los centros administrativos de servicios que pertenecen
al Distrito Judicial de Bogota.

La misién de la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Bogota se centra en apoyar la
administracion de justicia mediante principios de eficacia, eficiencia, oportunidad, accesibilidad,

equidad, autonomia e independencia, contribuyendo al mantenimiento de la convivencia pacifica, la
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justicia social y la resolucion de conflictos. Todo ello se realiza con respeto a la dignidad humana,
reconociendo la diversidad étnica y cultural, dentro del marco de un Estado social y democratico de
derecho, que se mantiene abierto a la globalizacion bajo el marco juridico del pais.

Segun lo dispuesto en el Paragrafo del Articulo 3 del Capitulo Il del Acuerdo PCSJA22-12033 del
29 de diciembre de 2022, a partir de la expedicion de dicho acuerdo, la Direccién Seccional de
Administraciéon Judicial de Bogota, Cundinamarca y Amazonas pasé a denominarse Direccion
Seccional de Administracién Judicial de Bogota. Este érgano técnico-administrativo tiene la
responsabilidad de ejecutar las actividades administrativas de la Rama Judicial, asegurando el
suministro adecuado de bienes, obras y servicios que faciliten un acceso oportuno y eficiente a la
justicia. Ademas, deben garantizar el manejo adecuado de los recursos, velando por su correcta
aplicacion o utilizacién, conforme a los principios y postulados establecidos en la Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administracion de Justicia, la Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, la Ley 1150 de 2007 que introduce medidas
para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993, y el Decreto 1082 de 2015, siguiendo las
directrices de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. De acuerdo con el
articulo 103 de La Ley 270 de 1996, compete al director Seccional de la Rama Judicial, entre otras
las siguientes:

“(...) 2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y
responder por su correcta aplicacion o utilizacién.

3. Suscribir en nombre de la Nacidén-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que
deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de la delegacién que expida el director
ejecutivo de Administracion Judicial.

6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

(..)

El Acuerdo PSAA09-6203 de 2009 “Por el cual se determinan las funciones de las Areas de Trabajo
y Oficinas Adscritas a las Direcciones Seccionales de Administracion Judicial”, definié la estructura
operativa de las Direcciones Seccionales.

Conforme al Acuerdo en el Articulo Primero el Area Administrativa esta conformada por los Grupos
de: (i) Servicios Administrativos, (ii) Soporte Tecnologico, (iii) Almacén y (iv) Mantenimiento.

El Grupo de Mantenimiento tiene a cargo las siguientes funciones:

1. Coordinar y promover planes y programas para la adquisicién, disefio, construccion,
adecuacion y arrendamiento de inmuebles para la Rama Judicial en los distritos judiciales de
Su competencia.

2. Coordinar con la Unidad de Recursos Fisicos e Inmuebles de la Sala Administrativa la
inclusién de las necesidades de infraestructura para ser incluidos en el banco de proyectos de
inversién publica.

3. Elaborar conceptos técnicos relacionados con las obras publicas contratadas por parte
de la Direccién Seccional de Administracion Judicial.
4. Coordinar con la Unidad de Recursos Fisicos e Inmuebles, la aplicacién de las normas

técnicas de construccién, ampliacién, remodelacion, mantenimiento y adquisicion de inmuebles
de la Rama Judicial para ser aplicadas en su respectivo distrito judicial.

5. Elaborar y mantener un inventario de los recursos fisicos de los inmuebles de los distritos
judiciales de su competencia.
6. Participar en la elaboracion y suministro de informacién relacionada con los disefios

arquitectonicos para ampliacion, remodelacién y construccidon de inmuebles y coordinar los
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estudios especiales requeridos.
7. Prestar asesoria técnica a la Direccion Seccional en lo referente a compra,
arrendamiento o adecuacién de inmuebles.
8. Coordinar la ejecuciéon de proyectos de construccion, conservacion y reparacién de
inmuebles, cuando lo determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o
el superior inmediato.
9. Supervisar las obras de construccion, remodelacion, ampliacién y terminacién de
inmuebles en los proyectos a cargo de la Direccién Seccional de Administracion Judicial.
10. Evaluar periddicamente el estado de las edificaciones y su funcionamiento.
En cumplimiento de las competencias y funciones del grupo de mantenimiento e inmuebles,
responsable de la ejecucién de los recursos, se ha identificado la necesidad de contar con un
contratista que realice obras de mejoramiento locativo en las diferentes sedes a cargo de la entidad,
por las razones que se presentan a continuacion:
Actualmente la Direccién seccional Bogota tiene a su cargo 761 despachos judiciales y un edificio
de parqueaderos, distribuido en 6 sedes propias, 13 en arriendo, 07 Casas de Justica y 04 URIS
como se especifica a continuacion:
NUMERO NOMBRE SEDE DIRECCION ESTADO
1 HERNANDO MORALES MOLINA Carrera 10 No 14-33 PROPIA
2 PALOQUEMAO Carrera 28A N° 17a-67 PROPIA
3 TRIBUNALES Av. Carrera 24 N° 53-28 PROPIA
4 TRIBUNAL NACIONAL Calle 31 No. 6-24 PROPIA
5 EDIFICIO CALLE 72 Calle 72 No. 7-96 PROPIA
6 PARQUEADERO JOTA GE Calle 16 No. 14-45 PROPIA
7 TORRE NORTE VIRREY Calle 12 No 9-23 ARRENDADA
8 TORRE CENTRAL VIRREY Carrera 9 No 11-45/47 ARRENDADA
9 TORRE SUR VIRREY Calle 11 No 9-10/26 ARRENDADA
10 TORRE INTERNA VIRREY Calle 12 No 9-55 'Zter'or No 1 Piso 3, ARRENDADA
11 TORRE INTERNA VIRREY Carrera 9 A No. 11-47 piso 1y ARRENDADA
mezanine
a P )
12 TORRE KYSSER Calle 112 No 9-24 pisos sotano, ARRENDADA
semisétano, del 5 al 9
13 CALLE 15 Calle 15 No. 10-61 ARRENDADA
14 CAMACOL Carrera 10 No. 19-1615 pisos 05, 07, 08, ARRENDADA
15 CALLE 23 Calle 23 No. 7-36 ARRENDADA
16 NEMQUETEBA Calle 14 No 7-36 ARRENDADA
17 JARAMILLO Carrera 10 No.14 - 30 ARRENDADA
18 CALLE 27 Carrera 7 N062;-198 igl)sos 2,3,4,5, ARRENDADA
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Carrera 72 No. 32-16 local 215, pisos

19 SAN MARTIN TORRE SUR 29, 30, 31y 32 ARRENDADA
20 MENORES Carrera 41 N° 17-81 COMODATO
21 BODEGA IMPRENTA Calle 1 No 15-00 COMODATO
22 LA CALERA Calle 8 N° 6-69 ARRENDADA
23 CASA DE JUSTICIA BOSA Carrera 81D # 59 A-85 Sur CONVENIO
24 CASA DE JUSTICIA CHAPINERO Calle 45 N°13-16 CONVENIO
25 CASA DE JUSTICIA BARRIOS UNIDOS Calle 76 No 53-05 CONVENIO
26 CASA DE JUSTICIA KENNEDY Tv. 73D N° 38C-72 SUR CONVENIO
27 CASA DE JUSTICIA PUENTE ARANDA Carrera 40 N° 10A-08 CONVENIO
28 CASA DE JUSTICIA SUBA Av Boyaca N° 99-24 Piso 03 CONVENIO
29 URI ENGATIVA Carrera 78 AN° 77 A- 62 PISO 2 CONVENIO
30 URI KENNEDY Carrera 69 N° 36-70/76 Sur CONVENIO
31 URI PUENTE ARANDA Carrera 40 N° 10-08 CONVENIO
32 URI SAN CRISTOBAL Calle 31 CSUR #3 - 67 ESTE CONVENIO
33 CORPOSOL Diagonal 62 # 20 C-20 SUR CONVENIO

TRIBUNALES BOGOTA-CUNDINAMARCA
Direccion: Av. Calle 24 No. 53-28

Afio de construccion: 1992

Area construida:32255,71m?2

En el mantenimiento de las sedes propias, la entidad es responsable de las reparaciones locativas,
no locativas y mejoras Utiles que garanticen el correcto y adecuado mantenimiento de la
infraestructura fisica de los edificios, mediante el desarrollo de actividades como: Reparacién de
humedades, adecuaciones de espacios, reparacion y cambio de cubiertas, mantenimiento de redes
hidrosanitarias y eléctricas, entre otras., que permitan conservar espacios de trabajo con el confort
necesario para el correcto ejercicio de las funciones de empleados y funcionarios de los diferentes
despachos judiciales.

A continuacion, se resaltan las afectaciones mas representativas y urgentes de las sedes propias
en la ciudad de Bogota.
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El complejo de edificaciones donde se encuentran las dependencias del Tribunal Superior de Bogota
y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esta compuesto por 4 bloques interconectados que
forman un vacio central, en donde se disponen circulaciones exteriores y amplios jardines, que
acompanfan el recorrido y ambientan el espacio junto a un patio con una cubierta liviana tensada,
dedicado al ocio y el descanso. Se encuentra localizado en la ciudad de Bogota, Colombia, sobre la
avenida la esperanza, diagonal al parque José Joaquin Vargas, en un lugar estratégico, exponiendo
una arquitectura moderna y funcional en varios niveles en altura y sétanos, donde se ubican los
parqueaderos y el auditorio. Esta equipado con salas de audiencias, oficinas administrativas,
despachos de magistrados y auxiliares, bibliotecas y areas de espera para el publico. Los espacios
interiores estan disefiados para facilitar la comunicacion y la movilidad de los usuarios, incluyendo
jueces, abogados, litigantes y el publico en general. Ademas, se busca fomentar la transparencia y
la accesibilidad, con la incorporacion de elementos como amplias ventanas, areas de espera
cémodas y sefializacion clara.

El edificio cuenta con ciertas afectaciones presentadas por el uso normal de la misma, con un
deterioro notable en la pintura de los muros en los puntos fijos del complejo.

Igualmente cuenta con espacios subutilizados, que bajo una adecuada redistribucién pueden
significar el aumento en la capacidad del edificio para la ubicacién de Tribunales, permitiendo asi la
ampliacion de la oferta de justicia en la ciudad de Bogota

A continuacion, se presentan las afectaciones mas representativas de la sede:
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EDIFICIO HERNANDO MORALES MOLINA:
Direccion: Carrera 10 N° 14-33

Afo de construccién: 1956

Area construida: 34376 m2

o e i
~--n~ou;i’,~ el Fillﬁ .‘%t;‘;—;v

o ST eSS P R Rt

=3
Edificio con disposicion esquinera y configuracion irregular, con 21 pisos de altura, su estructura se
encuentra compuesta por vigas y columnas metalicas con recubrimiento en concreto, placas de

entrepiso aligeradas, muros divisorios en sistema liviano y mamposteria confinada, fachada en vidrio
y losas prefabricadas de concreto.

El edificio Hernando Morales Molina es una construccion que esta compuesta por un gran
basamento en sus primeros 4 niveles que conforman el denominado zdcalo urbano y responde al
cruce entre una de las principales avenidas del centro de Bogota y un corto boulevard peatonal,
todo rodeado de abundante comercio y oficinas; y sobre este, se despliega una torre de 18 pisos
gue para la época en la que se ejecutd, conseguia una altura muy superior a la de los predios
aledafios. En el s6tano se conserva la boveda de seguridad del banco con sus cajas fuertes y los
espacios anexos

En los primeros niveles se puede observar un interior con acabados en marmol en piso y columnas
y un vacio a doble altura que le da protagonismo a la escultura en altorrelieve en el mural el
DORADO ubicado al fondo del lobby, y es donde se prestan servicios de atencion al publico y
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orientacion. Ya en la torre, como su disefio no fue acorde al uso actual, se adecuaron espacios para

ubicar despachos judiciales y oficinas anexas junto a salas de audiencias y demas dependencias
para la atencién de actividades judiciales

La enorme edificacion es un referente histérico y por la misma razén, tiene validez su recuperacion,
ya que se encuentra muy desgastada por el uso excesivo que se le ha dado y el alto trafico de
personas que han circulado por sus dependencias que muestran un aspecto anticuado. Por otra
parte, la falta de mantenimiento ha hecho que se presenten patologias de humedades en los pisos
debajo de cubiertas durante largos periodos de tiempo, logrando que los acabados se arruinen.
También fue victima de un incendio que acabd6 con 1 nivel de los pisos superiores por completo y

actualmente esta en desuso y en los primeros niveles hay una planta plenamente abandonada con
destinacion de almacenamiento de escombros. ©&;

Al ser un edificio tan antiguo, ain conserva muchos acabados y aparatos sanitarios de la época,
con grandes volimenes de consumo que requieren de una modernizacién a sistemas actuales con
uso eficiente del recurso hidraulico, asi como conexiones eléctricas e hidraulicas realizadas bajo el
conocimiento empirico del personal propio de la entidad, pero que no se encuentran de acuerdo con
los requerimientos normativos, como se evidencia en el siguiente registro fotografico:
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Baterias de bafios antiguos sin rejillas Banos sin extractor de olores

Lavamanos antiguos sin rejilla Lava traperos sin rejilla

Conexion hechiza en tuberia antigua Conexiones inadecuadas ducto piso 2
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Grieta en muro pasillo piso 4

Nt N
Ductos de aire acondicionado antiguos

Con lo anterior se evidencia que el edificio presenta mdultiples deficiencias en su infraestructura

fisica, que desmejoran la calidad de los espacios de trabajo, por lo tanto, es necesaria la ejecucion

de una intervencién general, que permita una remodelacion de los espacios y mejoramiento en las
instalaciones eléctricas e hidraulicas.

COMPLEJO JUDICIAL PALOQUEMAO
Direcciéon: Carrera 28A No. 18A-67
Afo de construccion: 1983

Area construida: 26824.98 m?2
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El Complejo de Paloquemao es un extenso conjunto arquitectonico ubicado en Bogoté, Colombia,
dedicado a la administracion de la justicia y es uno de los centros judiciales mas importantes de la
ciudad. Se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de servicios y por tener la capacidad de
atender volimenes importantes de usuarios. Esta constituido por distintos edificios interconectados
gue, en su interior, cuentan con diversas instalaciones, como juzgados y salas de audiencia,
disefiadas para recibir a los jueces, abogados, litigantes y el publico en general, proporcionando un
entorno adecuado para el desarrollo de los procedimientos a través de tecnologia audiovisual de
vanguardia, permitiendo la transmision clara y efectiva de la informacion. Ademas, estan las oficinas
administrativas y areas comunes para los empleados y usuarios, disefiadas pensando en la
funcionalidad y la comodidad, proporcionando un entorno adecuado para la realizacion de tramites
y la atencién al cliente.

Los edificios que componen el complejo de Paloquemao ubicado cerca al cruce de la troncal NQS
con la avenida calle 19, presentan un disefio basico y minimalista con fachadas que se destacan
por su estilo moderno y su apariencia sobria en un entorno con aspecto fabril, pero de alta oferta
comercial. A través de lineas limpias y simétricas se muestran unas fachadas con una combinacion
de materiales entre ladrillo y vidrio, que le agregan un aspecto de solidez y orden. En 5 niveles y 1
sétano, se presenta un programa donde se encuentran oficinas y despachos de los jueces con su
personal auxiliar y administrativo, salas de audiencia con sistemas audiovisuales que se adaptan a
la presencialidad y a la virtualidad, areas de servicio, y espacios para atencién al publico, todo
disefiado para brindar comodidad y accesibilidad a las personas que visitan el complejo, por medio
de circulaciones amplias, ventiladas e iluminadas. Sin embargo, Las instalaciones vienen
presentando un estado de deterioro por la realizacién de un mantenimiento muy basico, en el cual
atienden circunstancias de manera correctiva, cuando la situacion ha pasado a otro nivel de
complejidad y requiere de intervenciones mas profundas. Adicionalmente, las patologias a causa de
humedades vy filtraciones que con el pasar del tiempo han ido incrementado su gravedad, han
estropeado los acabados interiores y desmejorado su aspecto que denota mucho desgaste.

A continuacion, se presenta registro fotografico de los aspectos mas relevantes de la sede en cuanto
a temas relacionados con mejoras locativas:
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CALLE 72

Direccién: Calle 72 No. 7-96

Afio de construccion: Desconocido
Area construida; 26824.98 m2

El edificio Calle 72 es un inmueble ubicado en la localidad de Chapinero que presenta una
volumetria rectangular compuesta de 4 fachadas, en la de acceso y la posterior predominan los
vitrales y en los costados el enchape en piedra. Consta de 2 parqueaderos 1 mezanine y 10 niveles
en los que alberga funcionarios de la rama Judicial. En los dos primeros niveles se encuentran
ubicadas dependencias técnicas, archivo y un patio cubierto por una pérgola, Ademas se puede
tener acceso a dos terrazas renovadas a las cuales se les realiz6 la reparacion del piso para corregir
humedades. En los siguientes niveles se pueden ver oficinas con prelacion administrativa y en el
Ultimo se encuentra un &rea recién remodelada con oficio multiple para el disfrute de sus ocupantes.
El punto fijo cuenta con unas escalas de ancho insuficiente y de aspecto inseguro y 2 ascensores
en funcionamiento. En varios de los niveles se han realizado reformas para mejorar las condiciones,
aunque hay zonas sin intervenir que muestran avanzado estado de deterioro, como lo es la oficina
de monitoreo y vigilancia ubicada en el primer piso del edificio, como se evidencia a continuacion:
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Justificacion de la necesidad.

Asi las cosas, la entidad publica requiere para su normal funcionamiento, desarrollo de sus
actividades y cumplir a cabalidad con sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo durante la
vigencia 2025, llevar a cabo las reparaciones locativas y adecuaciones de espacios en las sedes
propias de Tribunales, Paloquemao, Hernando Morales y calle 72, con el fin de suplir las
necesidades que se presenten en las diferentes sedes administrativas y despachos judiciales.

La necesidad aqui descrita se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones para la
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presente vigencia fiscal.

Por las razones expuestas, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el proceso de
seleccion.

3.1.2. Objeto contractual

Realizar reparaciones y adecuaciones locativas bajo la modalidad de monto agotable en las
diferentes sedes a cargo de la Direccién Seccional de Administracién Judicial de Bogota.

3.1.3. Descripcién del Proyecto

Para el desarrollo del presente contrato, una vez analizadas las necesidades presentes en cada una
de las sedes propias a cargo de la entidad, se determina las siguientes actividades como primarias
para su ejecucioén:

EDIFICIO HERNANDO MORALES MOLINA:

e Adecuacién de iluminacién y dispositivos de aislamiento para proteccidén y conservacion del
mural el DORADO

e Adecuacion de recepciones de ingreso y salida del edificio.

¢ Pintura general de muros en escaleras y pasillos.

Adecuacion de iluminacion, cielo raso y pintura muros en despachos judiciales ubicados en

los pisos 5y 6.

Modernizacion de baterias sanitarias.

Reparaciones en tuberia de distribucién de agua potable.

Adecuacion de duchas para bici-usuarios.

Adecuacion de terrazas para zonas de bienestar.

Adecuacion e impermeabilizacion de fosos de ascensores

EDIFICIO TRIBUNALES BOGOTA:

Pintura en muros de secretarias del tribunal de Bogota

Adecuacion de iluminacion en salas de audiencia.

Pintura de muros y techos en escaleras y puntos fijos.

Adecuacion de duchas para bici-usuarios.

Instalacién de flanches metélicos en cubiertas

Cambio de domos en policarbonato en cubiertas.

Instalacion de rejas en malla eslabonada.

Limpieza y drenado de cajas de inspeccion de aguas lluvias y aguas negras.
Adecuacion e impermeabilizacion de fosos de ascensores

EDIFICIO PALOQUEMADO:

Aseo de cubiertas y vigas canales (bimensual)

Aseo y lavado de cajas de inspeccion de aguas lluvias y aguas negras (trimestral)
Pintura de fachada principal de ingreso peatonal.

Reparacion de bajantes sueltas por fachadas.

Cambio de cubierta en policarbonato recorrido peatonal hacia bloque E.
Remodelacién y adecuacion de espacios en el centro de servicios.

Cambio de iluminacién y pintura de parqueaderos.

Remodelacién de porterias de ingreso peatonal.

Destaponamiento de redes de desaglie de bafios y piletas.

EDIFICIO CALLE 72:
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e Remodelacion area de servicios de primer piso y mezanine
e Reparaciones de filtraciones de agua por cubiertas y terrazas
e Reparacion de filtracion de agua en so6tanos.

ATENCION DE EMERGENCIAS:

e Atender en un lapso no mayor a 3 horas requerimientos urgentes relacionados con
filtraciones de agua, cortos circuitos, taponamiento de redes de desagie.

Adicionalmente, a través del contrato de mantenimiento locativo que se pretende suscribir se podran
intervenir o priorizar aquellas sedes que, durante el plazo de ejecucion, presenten alguna
contingencia que amerité la intervencion fisica de manera prioritaria o urgente, particularmente para
garantizar las condiciones adecuadas para el uso de estas o evitar deterioro mayor.

Las actividades de adecuacion estardn enmarcadas como reparaciones locativas, en las cuales se
llevaran a cabo items como desmontes y demoliciones, mamposteria, instalacion de muros en
Drywall, cielorrasos, carpinteria metdlica, carpinteria en madera, pintura, cambio de pisos,
instalaciones eléctricas, impermeabilizaciones, dotacion de mobiliario, entre otras requeridas
conforme con el alcance de la intervencion y puesta en funcionamiento de las areas intervenidas.

El valor por concepto de retiros, trasiegos, traslados, transporte y disposicion final de escombros y
residuos, entre otras necesarias para su adecuada disposicion final, estaran incluidos en cada item
que asi lo requiera y deberan ser dispuestos en depdésitos 0 escombreras autorizadas por el Distrito,
en vehiculos autorizados para dicha labor. No se pagara valor independiente por este concepto.

Estas adecuaciones se deberan ejecutar teniendo en cuenta los disefios y distribucién de puestos
entregados por la entidad, segun se requiera, a cargo del futuro contratista estaran los esquemas
técnicos estandar requeridos para su ejecucion y acorde con las directrices y disposiciones que dicte
tanto el Supervisor como la entidad.

Durante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, el contratista debera mantener el aseo y
limpieza constante de la obra.

Nota: El listado de actividades priorizadas es enunciativo. Por lo anterior y como quiera que la
finalidad del contrato es garantizar espacios y ambientes funcionales para la rama judicial en las
sedes del nivel central, las partes podran determinar otras actividades prioritarias dentro del
procedimiento que se establecerd en el contrato.

3.1.4 Clasificacion de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC

La clasificaciéon de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratacioén, es la siguiente;

ITEM | CODIGO UNSPSC PRODUCTO
1 72121102 Servicio de Instalacion de edificios comerciales
2 72101500 Servicios de apoyo para la construccion
3 72151100 Servicios de construccion de plomeria
4 72151500 Servicios de sistemas eléctricos
5 72151900 Servicios de albafiileria y mamposteria
6 72152400 Servicios de montaje e instalacion de ventanas y puertas
7 72152500 Servicios de instalacién de pisos
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| 8 | 72153900 ‘ Servicios de preparacién de obras de construccion

3.1.5 Especificaciones del objeto contractual

Las especificaciones técnicas del servicio de adecuaciéon de espacios y reparaciones locativas
mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste de los edificios bajo la
administracion de la Direccién Seccional de Administracién Judicial Bogota, estan definidas en el
ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS’ que hace parte integral del presente Estudio Previo

Los diversos sistemas constructivos de las sedes de la entidad permiten versatilidad en los disefios
de los espacios interiores y exteriores, a través del lenguaje arquitectonico que manejan se ven
expuestos a situaciones ajenas que afectan el normal funcionamiento de la sede, perturbando
notablemente las actividades que alli se desarrollan.

La entidad cuenta con edificios que se encuentran entre los 2 y 22 pisos de altura, con fachadas en
Su gran mayoria compuestas por grandes ventanales, que en el momento de realizar un cambio o
reemplazo de sus componentes requieren el desarrollo de maniobras que deben ser ejecutadas con
personal capacitado para trabajo en altura, frente a lo cual el posible contratista debera contemplar
el uso de sistemas de acceso seguros que permitan el correcto desarrollo de las actividades propias
del contrato como andamios, plataformas, equipos de descenso, entre otros.

PROCEDIMIENTO:

Para el desarrollo de cada uno de las actividades se debera contemplar el siguiente procedimiento
para su ejecucion:

Inspeccién y reconocimiento:

Una vez informado al contratista por parte del Supervisor o a quien este designe (via correo
electrénico o a través de whatsapp) de la necesidad del servicio, el contratista debera realizar la
visita a la sede dentro de las doce (12) horas hébiles siguientes a la firma del contrato, esto con el
fin de que el contratista tome las medidas y verifique las especificaciones técnicas de los elementos
arquitectonicos a reemplazar e instalar. Deber& hacer entrega de las hojas de vida, planillas y copias
de cédula de ciudadania de quienes ejecutaran los trabajos, junto de quien hara las veces de
encargado y residente de los trabajos. Escogera el punto de acopio y almacenamiento de materiales,
herramientas y residuos de obra, el cual estara bajo su custodia y responsabilidad.

Para el desarrollo de esta actividad el contratista Debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:

e Enviar al supervisor del contrato a través de correo electronico los nombres completos del
personal que ingresaran y su respectivo tipo y No. de documento de identidad, junto con la
copia del carnet de la empresa o un documento que los identifique como empleados del
contratista, las planillas de pago del sistema general de seguridad social en salud y ARL

¢ Relacionar el nUmero de placa del vehiculo que ingresara a las instalaciones de la Entidad,
anexando SOAT,; tarjeta de propiedad; revision tecno mecanica, en caso de requerirse.

e El personal (incluido el conductor) deberéa identificarse previo ingreso a la Entidad y portar
el carné durante el tiempo que se encuentre en las sedes de la Entidad.

e El personal deberd identificarse previo ingreso a la Entidad y portar el carné durante el
tiempo que se encuentre en las sedes de la Entidad

Presentacién cronogramay procedimiento finales de obra:
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Una vez realizada la verificacion de las medidas y especificaciones técnicas necesarias, el
contratista debera presentar al Supervisor 0 a quien este designe un cronograma final ajustado a
los trabajos, junto con los procedimientos a utilizar, donde especifique movimientos e ingreso de
personal y materiales al lugar de los trabajos. Procedera al aislamiento de la zona de trabajo
permitida, posterior a la aprobacién del cronograma y los procedimientos presentados.

Desmonte y replanteo (se debera contemplar su ejecuciéon en horarios nocturnos y fines de
semana):

Posterior a la aprobacién y al aislamiento de la zona, debera proceder con el desmonte de las
divisiones, muebles e instalaciones existentes y demolicion de los elementos fijos donde aplique.
Levantamiento del piso en baldosa existente y limpieza de la placa. Debera proceder segun con los
procedimientos propuestos y aprobados.

Suministro, Instalacién, construccioén, reinstalacién

El contratista asumira por su cuenta los costos que demanden la compra, transporte, manejo y
vigilancia, de dichos materiales, quien a su vez debera asumir los riesgos por pérdida, deterioro y
mala calidad de estos.

El contratista adjudicatario debera asumir los costos de mano de obra que se deriven para la
instalacion de los elementos arquitectdnicos traslucidos de cerramientos, accesorios o actividades
complementarias, segun las especificaciones técnicas de cada uno y el lugar asignado por el
Supervisor del contrato o a quien este delegue.

En general y a menos que expresamente se indique algo contrario en la descripcion del item de
pago, todos los precios unitarios inscritos bajo el alcance de este contrato deberan incluir dentro del
mismo, los siguientes rubros:

v" Suministro, transporte, desperdicio, almacenamiento, movimiento dentro de la obra,
seguridad y certificaciones de origen de los materiales requeridos para completar la
actividad descrita.

v' Suministro, transporte, e instalacién, operadores, combustibles y/o conexiones y demas
insumos relacionados, asi como la eventual reposiciéon de los equipos y herramientas,
necesarios para cumplir con la actividad, incluyendo equipos especiales, equipos de
pruebas de campo, andamios certificados, formaletas, fungibles, escaleras etc.

v" Medicion y verificacion de medidas de campo.

v Disposicion final de Residuos por fuera de las instalaciones de las sedes y en condiciones
apropiadas y aceptadas por las autoridades municipales y/o regionales de todos los
materiales sobrantes y/o desperdicios, incluyendo transporte, cargue y descargue, pagos
de derechos por vertimiento, conformacion en el sitio etc.

v El contratista debera realizar el desmonte de los vidrios y/o elementos arquitectonicos de

cerramiento y/o accesorios de los elementos afectados, incluyendo la mano de obra,
equipo, herramienta y disposicion final.

Instalacion y/o montaje:
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Para la instalacion y/o montaje de los elementos se deberd tener en cuenta la definicion y
regularizacion establecida segun las normas NTC1578 “vidrios de seguridad utilizados en
construcciones, especificaciones y métodos de ensayo” y NTC6159 “Placas de yeso, requisitos”.

Adecuacién de espacios.

La adecuacion de espacios consiste en la adaptacion de un sitio existente para satisfacer las
necesidades especificas del propietario y usuarios finales de los espacios.
Dentro de las actividades cominmente desarrolladas estan:

Desarme y arme de estanteria fija para archivo
Desarme y arme de estanteria rodante para archivo
Desarme y arme de escritorios

Desarme y arme de mobiliario salas de audiencia
Desarme y arme de divisiones modulares de oficina
Reparacién de cielos rasos

Reparacién de impermeabilizacion
Impermeabilizacién de fosos ascensores
Reparaciones de muros en concreto

Reparaciones de muros en mamposteria

Pintura de techos y muros

Adecuacion de redes eléctricas (normal y regulada) para puestos de trabajo.
Reparacién de acabados en pisos

Construccion de ventanillas para atencién a publico

SN NE N N N N N N NN NENENEN

ACTIVIDADES DE OBRA:

Una vez realizado el andlisis de la necesidad que se pretende satisfacer con el presente contrato,
el grupo de mantenimiento ha desarrollado un listado de actividades de obra que brindan cobertura
a la ejecucion de los diferentes servicios que lleguen a surgir dentro del desarrollo del mismo.

El siguiente listado es la base para el estudio de mercado mediante el cual se determinard el valor
unitario para cada actividad.

1.00 DEMOLICIONES

1.10 | DEMOLICION MURO PARA ABERTURA VENTANA O PUERTA M2
1.20 | DEMOLICION ALFAJIA CONCRETO (INCLUYE RETIRO) ML
1.30 | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM M2
1.40 | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=7.6CM A 12CM M2
1.50 | DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCTURA ALUMINIO (INCLUYE RETIRO) M2
1.60 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO <=10 CMS M2
1.70 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2
1.80 | DEMOLICION PISO VINILO M3
1.90 | DEMOLICION GUARDAESCOBA (INCLUYE RETIRO) ML
1.10 | DEMOLICION MESON CONCRETO (INCLUYE RETIRO) M2
1.11 | DEMOLICION MUROS EN LADRILLO E = 0.25 MTS. M2
1.12 | DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 MTS. M2
1.13 | DEMOLICION PANETES M2
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1.14 | DEMOLICION PANETES TECHO M2
1.15 | DEMOLICION PISO BALDOSA+MORTERO M2
1.16 | DEMOLICION PISO GRANO PULIDO M2
1.17 | DEMOLICION PLACA DE PISO E= 10 CM. M2
1.18 | DEMOLICION SOBRE PISO EN MORTERO E=3 A 5CM (INLUYE RETIRO) M2
1.19 | REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO LADRILLO Y BLOQUE ML
2.00 DESMONTAJE
2.10 | DESMONTE CANALES - BAJANTES. ML
2.20 | DESMONTE CIELO FALSO MADERA M2
2.30 | DESMONTE CORREA METAe LICA ML
2.40 | DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. M2
2.50 | DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA M2
2.60 | DESMONTE DE CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO. M2
2.70 | DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS M2
2.80 | DESMONTE REJA META- LICA. M2
2.90 | DESMONTE VIDRIO M2
2.10 | DESMONTAJE CIELO RASO EN LAMINA PERFORADA M2
3.00 EXCAVACIONES

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
3.10 | PROFUNDIDAD MENOR A 1MT ZANJA DE 60CM DE ANCHO ML
4.00 MAMPOSTERIA
4.10 | DINTELES EN BLOQUE E=0.15 MTS ML
4.20 | MURO EN BLOQUE NO.4 E=0.10 MTS M2
4.30 | MURO EN BLOQUE NO.4 E=0.25 MTS M2
4.40 | MURO EN BLOQUE NO.5 E=0.12 MTS M2
4.50 | MURO EN BLOQUE NO.5 E=0.23 MTS M2
4.60 | ALFAGIA LADRILLO PRENSADO TIPO MAGUNCIA ML
4.70 | ENCHAPES LADRILLO PRENSADO M2
4.80 | REMATES LADRILLO PRENSADO ML
4.90 |PIRLANES LADRILLO ML
4.10 | MURO PRENSADO SANTA FE E=0.25 MTS LIVIANO M2
4.11 | MURO PRENSADO SANTA FE E=0.25 MTS MACIZO M2
4.12 | MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 MTS M2
4.13 | MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.25 MTS. M2
4.14 | MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 MTS. M2
4.15 | MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.25 MTS. M2
4.16 | MURO TOLETE COMUN E=0.06 MTS. M2
4.17 | MURO TOLETE COMUN E=0.10 MTS. M2
4.18 | MURO TOLETE COMUN E=0.25 MTS M2
5.00 PARNETES
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5.10 |FILOS Y DILATACIONES EN PANETES ML

5.20 | PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2

5.30 | PANETE LISO BAJO PLACA 1.4 M2

5.40 | PANETE LISO MUROS 1:4 M2

5.50 | PANETE RUSTICO MUROS 1:5 M2

6.00 REMATES Y REPARACIONES

6.10 | RESANE EN MURO (ESTUCO + PINTURA) M2
REPARACION MURO EN CONCRETO CON SIKARAPAIR O SIMILAR A MENOS

6.20 | DE DOS METROS DE ALTURA M2
REPARACION MURO EN CONCRETO CON SIKARAPAIR O SIMILAR MAYOR

6.30 |DOS METROS DE ALTURA M2
RETESTEO PLACA DE CONTRAPISO CON MORTERO PARA PISO (PARA

6.40 | AREAS MENORES A 1M2 SE PAGA 1M2) M2
RESANE EN PLACA DE CONTRAPISO CON MORTERO (PARA AREAS

6.50 | MENORES A 1M2 SE PAGA 1M2) M2
RESANE EN PLACA DE CONTRAPISO CON CONCRETO (PARA AREAS

6.60 | MENORES A 1M2 SE PAGA 1M2) M2
RESANE EN MURO CON MORTERO (PARA AREAS MENORES A 1M2 SE

6.70 | PAGA 1M2) M2

6.80 | REMATE BOCEL ALUMINIO "WINGS" ML

6.90 | REMATE BOCEL PORCELANA E=0.11 MTS ML
SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL

6.10 | INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y TRASIEGO (HASTA 4 UNIDADES) UND
SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA GRES INCLUYE DEMOLICION,

6.11 |RETIRO Y TRASIEGO (HASTA 5 UNIDADES) UND
SUMINISTRO E INSTALACION PISO PARED CERAMICA 30*30 CM MENOR A

6.12 | 5M2 (INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y TRASIEGO) UND
SUMINISTRO E INSTALACION PISO/ PARED CERAMICA 45*45 CM MENOR A

6.13 | 5M2 (INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y TRASIEGO) UND
SUMINISTRO E INSTALACION PARED CERAMICA 20*20 CM MENOR A 5M2

6.14 |INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y TRASIEGO UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN VINISOL 30 X 30 MENOR A 5M2

6.15 | (INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y TRASIEGO) UND
SUMINISTRO E INSTALACION PISO ALFOMBRA TRAFICO PESADO ALFA
BERBER O SIMILAR MENOR A 5M2 (INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y

6.16 | TRASIEGO) UND
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN GRANITO LAVADO MENOR A 5M2

6.17 | (INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y TRASIEGO) UND
SUMINISTRO E INSTALACION PISO GRANITO PULIDO MENOR A 5M2

6.18 | INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y TRASIEGO) UND
SUMINISTRO E INSTALACION PISO GRAVILLA LAVADA DE RIO MENOR A

6.19 | 5M2 (INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y TRASIEGO) UND
SUMINISTRO E INSTALACION PISO TABLON DE GRES 30*30 CM MENOR A

6.20 | 5M2 (INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y TRASIEGO) UND
SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO PISOPAK 1.6MM MENOR A 5M2

6.21 | (INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y TRASIEGO) UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PIEDRA PARA EXTERIOR MENOR

6.22 | A5M2 (INCLUYE DEMOLICION, RETIRO Y TRASIEGO) UND
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SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MARMOL MENOR A 5M2 (INCLUYE

6.23 | DEMOLICION, RETIRO Y TRASIEGO) UND
6.24 | REPARACION LOCATIVA EN CIELO RASO DRYWALL (AREA MENOR A 1.5M2) | UND
7.00 ESTUCO Y PINTURA
7.10 | PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES M2
7.20 |[ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS HASTA 3 METROS M2
7.30 |ESTUCO Y PINTURA DE FACHADAS ALTURA MAYOR A 3 METROS M2
7.40 | DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E=0.08 M ML
7.50 | PINTURA CARPINTERIA METALICA INCLUYE ANTICORROSIVO M2
7.60 |ESTUCO BAJO PLACA M2
7.70 |[ESTUCO MUROS M2
7.80 | PINTURA EN VINILO TIPO 2 TRES MANOS BAJO PLACA M2
7.90 |PINTURA EN VINILO TIPO 1 TRES MANOS MUROS M2
7.10 |PINTURA EN VINILO TIPO 2 DOS MANOS BAJO PLACA M2
7.11 |PINTURA EN VINILO TIPO 1 DOS MANOS MUROS M2
7.12 | PINTURA EPOXICA A 2 MANOS PARA MURO COLOR BLANCO M2
7.13 | PINTURA ACLIRICA A 2 MANOS ACRILTEX MATE M2
7.14 | PINTURA EN ESMALTE A DOS MANOS M2
7.15 | PINTURA EPOXICA PARA PISOS M2
7.16 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO ML
8.00 PISOS Y ENCHAPES
NIVELACION PLACA DE PISO EN MORTERO ESPESOR HASTA 2CM
8.10 | PROMEDIO (MENOR A 5M2) M2
NIVELACION PLACA DE PISO EN MORTERO ESPESOR HASTA 2CM
8.20 | PROMEDIO (MAYOR A 5M2) M2
8.30 | ALISTADO IMPERMEABILIZADO E=4CM - 1:3 M2
8.40 |ALISTADO PISOE=4CM -15 M2
8.50 |ALISTADO TERRAZAS E=8 CM M2
8.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIs N PEATONAL CONCRETO 6 CM M2
8.70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN VEHICULAR CONCRETO 8 CM M2
8.80 | SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUI« N DE GRES PEATONAL 10*20*25 CM M2
8.90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSI» N DE CEMENTO 25*25 CM M2
8.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANUELA CONCRETO 0.20 X 0.12 MTS ML
SUMINISTRO E INSTALACION PISO PARED CERAMICA 30*30 CM MAYOR A
8.11 |5M2 M2
SUMINISTRO E INSTALACION PISO/ PARED CERAMICA 45*45 CM MAYOR A
8.12 |5M2 M2
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACION PARED CERAMICA 20*20 CM MAYOR A 5M2 M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN VINISOL 30 X 30 MAYOR A 5M2
8.14 | (INCLUYE RETIRO) M2
SUMINISTRO E INSTALACION PISO ALFOMBRA TRAFICO PESADO ALFA
8.15 |BERBER O SIMILAR MAYOR A 5M2) M2
8.16 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN GRANITO LAVADO (MAYOR A 5M2) M2
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8.17 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO GRANITO PULIDO (MAYOR A 5M2) M2
SUMINISTRO E INSTALACION PISO GRAVILLA LAVADA DE RIO (MAYOR A

8.18 |5M2) M2
SUMINISTRO E INSTALACION PISO TABLON DE GRES 30*30 CM (MAYOR A

8.19 |5M2) M2

8.20 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO PISOPAK 1.6MM (MAYOR A 5M2) M2

8.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN SPC PARA OFICINAS M2

8.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO 7MM PARA OFICINAS M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN PIEDRA PARA EXTERIOR (MAYOR

8.23 | A5M2) M2

8.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MARMOL (MAYOR A 5M2) M2

8.25 | PULIDA Y DESTRONCADO DE PISO EN BALDOSI» N DE GRANITO M2

8.26 | PULIDO DE PISO EN MARMOL M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRAVILLA MONA

8.27 | (MAYOR A 1ML) ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA BALDOSIN (MAYOR A

8.28 | 1ML) ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA CON BALDOSIN (MAYOR

8.29 | A 1ML) ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINISOL 7 CM (MAYOR A

8.30 |1ML) ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PVC 8 CM (MAYOR A

8.31 |1ML) ML

8.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NARIZ EN MARMOL PARA ESCALERA ML

8.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NARIZ EN CERAMICA PARA ESCALERA ML

8.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NARIZ EN PIEDRA PARA ESCALERA ML

8.36 | PIRLANES ALUMINIO (MAYOR A 1M) ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA DE GRES 20*20 CM (MAYOR A

8.37 |5M2) M2

8.38 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLON DE GRES 30*30 CM (MAYOR A 5M2) M2
EMBOQUILLADO DE ENCHAPE M2
DIVISIONES MODULARES DE OFICINA

9.10 | DESMONTE DIVISION DE OFICINA EN VIDRIO- PISO A TECHO. M2

9.20 | DESMONTE DIVISION MODULAR DE OFICINA PISO A TECHO M2

9.30 | DESMONTE DIVISION MODULAR DE OFICINA MEDIA ALTURA M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO TEPLADO 10MM

9.40 | PARA OFICINA (INLUYE HERRAJES) M2
SUMINISTRO EINSTALACION DE DIVISIONES PARA OFICINA DE 10MM CON

9.50 | PELICULA FROOST M2
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION MODULAR DE OFICINA PISO A

9.60 | TECHO (INCLUYE HERRAJES) M2
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION MODULAR DE OFICINA MEDIA

9.70 | ALTURA (INCLUYE HERRAJES) M2
SUMINISTRO E INSTALACION PANTALLAS DIVISORIAS EN VIDRIO PARA

9.80 | ESCRITORIOS (INCLUYE HERRAJES) M2

9.90 | AJUSTE DIVISION DE OFICINA UND
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9.10 | CAMBIO DE FORMICA MAPLE O SIMILAR M2

10.00 CARPINTERIA METALICA

10.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON MARCO EN ALUMINIO M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO CON MARCO EN

10.20 | ALUMINIO 0.60X2.00M UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO CON MARCO EN

10.30 | ALUMINIO 0.70X2.00M UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO CON MARCO EN

10.40 | ALUMINIO 0.80X2.00M UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO CON MARCO EN

10.50 | ALUMINIO 0.90X2.00M UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO CON MARCO EN

10.60 | ALUMINIO 1.00X2.00M UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN VIDRIO TEMPLADO DE 6MM

10.70 | PARA ATENCION A PUBLICO M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA

10.80 | GALVANIZADA DE 2" M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA

10.90 | GALVANIZADA DE 2" M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO 20CM X 2.40M

10.10 | CALIBRE 26MM ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20

10.11 | D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALV. CAL. 26 TIPO

10.12 | "PECHO PALOMA" ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN TUBERIA CUADRADA

10.13 | 1/2" H= 1.80M CON ACABADO FINAL M2
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC.

10.14 | ANTICORROSIVO M2
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 INC.

10.15 | ANTICORR. M2
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 X 2 INCLUYE

10.16 | ANTICORROSIVO UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS TIPO GATO MENOR A 3.00M

10.17 | ALTURA EN TUBERIA AGN ML
TRABAJOS MENORES DE SOLDADURA (INCLUYE CONSUMIBLES + EQUIPO

10.18 |+ EPP UND

11.00 CARPINTERIA MADERA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA

11.10 | 0.60M (INCLUYE HERRAJES, MARCO Y HOJA) UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA

11.20 | 0.70M (INCLUYE HERRAJES, MARCO Y HOJA) UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA

11.30 | 0.80M (INCLUYE HERRAJES, MARCO Y HOJA) UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA

11.40 | 0.90M (INCLUYE HERRAJES, MARCO Y HOJA) UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA

11.50 | 1.00M (INCLUYE HERRAJES, MARCO Y HOJA) UND
SUMINITRO E INSTALACION DE MESON EN MADERA PARA VENTANILLAS DE

11.60 | ATENCION (ANCHO 0.40M) ML

11.70 | AJUSTE DE PUERTA UND
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11.80 | CORTE LINEAL CON SIERRA ML

11.90 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL ML

11.10 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA M2

11.11 | PINTURA SOBRE MADERA M2

12.00 CERRAJERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA PIVOTANTE EN ACERO

12.10 | INOXIDABLE PARA PUERTA EN VIDRIO UND

12.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTAS DE PISO + BLOQUE UND

12.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTAS DE PISO UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA HIDRAULICA FIJA PARA PUERTA

12.40 | EN VIDRIO 100KG UND

12.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE BISAGRA DE PISO PARA PUERTA EN

12.60 | VIDRIO UND

12.70 | SUMINISTRO E INSALACION DE CERRADURA ALCOBA MANIJA SATIN UND
SUMINISTRO E INSALACION DE CERRADURA PUERTA PRINCIPAL MANIJA

12.80 | SATIN UND

12.90 | SUMINISTRO E INSALACION DE CERRADURA PUERTA BANO MANIJA SATIN UND

12.10 | SUMINISTRO E INSALACION DE CERRADURA ALCOBA TIPO POMO UND
SUMINISTRO E INSALACION DE CERRADURA PUERTA PRINCIPAL TIPO

12.11 | POMO UND

12.12 | SUMINISTRO E INSALACION DE CERRADURA PUERTA BANO TIPO POMO UND
SUMNISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE SEGURIDAD PARA ENTRADA

12.13 | PRINCIPAL UND

12.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EMBUTIR PICO DE LORO UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA SOBREPONER TRES

12.15 | BULONES DERECHA / IZQUIERDA UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA SOBREPONER CON

12.16 | PESTANA UND
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA SOLDAR IZQUIERDA /

12.17 | DERECHA UND
SERVICIO DE CERRAJERIA CAJONERAS O MUEBLES SIMILARES (INCLUYE

12.18 | APERTURA, CAMBIO DE GUARDA Y DOS JUEGOS DE LLAVES) UND

12.19 | CAMBIO DE RIELES CAJON UND

12.20 | CAMBIO DE BISAGRAS PUERTAS UND

12.21 | CAMBIO BISAGRAS MUEBLES UND

13.00 DRYWALL Y CIELOS RASOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60X60

13.10 | MAYOR A 5 M2 (INCLUYE ESTRUCTURA) M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60X60

13.20 | MENOR A 5 M2 (INCLUYE ESTRUCTURA) M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60X120

13.30 | MAYOR A 5M2 (INCLUYE ESTRUCTURA) M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN FIBRA MINERAL 60X120

13.40 | MENOR A 5M2 (INCLUYE ESTRUCTURA) M2

13.50 | CONSTRUCCION CIELO RASO THERMOACUSTICOS EN SUPERBOARD 8 MM M2
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13.60

CONSTRUCCION CIELO RASO EN DRYWALL MENOR A 5M2 PERFILERIA +
LAMINA YESO + TRATAMIENTO DE JUNTAS + MASILLADO + PINTADO
(INCLUYE PERFORACIONES)

M2

13.70

CONSTRUCCION CIELO RASO EN DRYWALL MAYOR A 5M2 PERFILERIA +
LAMINA YESO + TRATAMIENTO DE JUNTAS + MASILLADO + PINTADO
(INCLUYE PERFORACIONES)

M2

13.80

CONSTRUCCION CIELO RASO METALICO EN LAMINA PERFORADA MAYOR A
5M2 (INCLUYE ESTRUCTURA)

M2

13.90

CONSTRUCCION CIELO RASO METALICO EN LAMINA PERFORADA MENOR A
5M2 (INCLUYE ESTRUCTURA)

M2

13.10

CONSTRUCCION DRYWALL MURO SENCILLO MENOR A 5M2 PERFILERIA
BASE 9 + LAMINA YESO + TRATAMIENTO DE JUNTAS + MASILLADO +
PINTADO

M2

13.11

CONSTRUCCION DRYWALL MURO SENCILLO MAYOR A 5M2 PERFILERIA
BASE 9 + LAMINA YESO + TRATAMIENTO DE JUNTAS + MASILLADO +
PINTADO

M2

13.12

CONSTRUCCION DRYWALL MURO DOBLE CARA MAYOR A 5M2 PERFILERIA
BASE 9 + LAMINA YESO + TRATAMIENTO DE JUNTAS + MASILLADO +
PINTADO

M2

13.13

CONSTRUCCION DRYWALL MURO DOBLE CARA MENOR A 5M2 PERFILERIA
BASE 9 + LAMINA YESO + TRATAMIENTO DE JUNTAS + MASILLADO +
PINTADO

M2

13.14

CONSTRUCCION DRYWALL MURO DOBLE CARA INSONORIZADO MAYOR A
5M2 PERFILERIA BASE 9 + LAMINA YESO + TRATAMIENTO DE JUNTAS +
MASILLADO + PINTADO

M2

13.15

CONSTRUCCION DRYWALL MURO DOBLE CARA INSONORIZADO MENOR A
5M2 PERFILERIA BASE 9 + LAMINA YESO + TRATAMIENTO DE JUNTAS +
MASILLADO + PINTADO

M2

13.16

CONSTRUCCION CIELO RASO EN DRYWALL MENOR A 5M2 PERFILERIA +
LAMINA YESO + TRATAMIENTO DE JUNTAS + MASILLADO + PINTADO
(INCLUYE PERFORACIONES)

M2

13.17

CONSTRUCCION CIELO RASO EN DRYWALL MAYOR A 5M2 PERFILERIA +
LAMINA YESO + TRATAMIENTO DE JUNTAS + MASILLADO + PINTADO
(INCLUYE PERFORACIONES)

M2

13.18

CONSTRUCCION DE MURO EN SUPERBOARD 8MM (INCLUYE
ESTRUCTURA+MASILLADO+PINTADO+TRATAMIENTO DE JUNTAS) UNA
CARA

M2

13.19

CONSTRUCCION DE MURO EN SUPERBOARD 8MM (INCLUYE
ESTRUCTURA+MASILLADO+PINTADO+TRATAMIENTO DE JUNTAS) UNA
CARA

ML

13.20

CONSTRUCCION DE MURO EN SUPERBOARD 8MM (INCLUYE
ESTRUCTURA+MASILLADO+PINTADO+TRATAMIENTO DE JUNTAS) DOS
CARAS

M2

13.21

CONSTRUCCION DE MURO EN SUPERBOARD 8MM (INCLUYE
ESTRUCTURA+MASILLADO+PINTADO+TRATAMIENTO DE JUNTAS) DOS
CARAS

ML

13.22

DEMOLICION Y RETIRO MUROS EN DRYWALL (INCLUYE RETIRO,
TRASIEGO)

M2

13.23

DEMOLICION Y RETIRO DE CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE EL
DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENCION Y ANCLAJE, IMPLEMENTOS
PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR AUTORIDADES AMBIENTALES Y
TRANSPORTE)

M2
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SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DE INSPECCION REGULAR MARCO EN

13.24 | ALUMINIO TIPO PALANCA PARA DRYWALL 0.30X0.30 UND

SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DE INSPECCION REGULAR MARCO EN UND
13.25 | ALUMINIO TIPO PALANCA PARA DRYWALL 0.60X0.60M
14.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
14.10 | ACOMETIDA ELECTRICA BT 3X12 AEREA CON TUBERIA PVC ML
14.20 | ACOMETIDA DE RED REGULADA AREA CON TUBERIA PVC ML
14.30 | ACOMETIDA ELECTRICA BT 3X12 POR MURO EN CANALETA METALICA ML

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DLP 60 X 16 MM 3 DIVISIONES ML
14.40 | INCLUYE ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DLP 75X20 MM 3 DIVISIONES ML
14.50 | INCLUYE ACCESORIOS
14.60 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA METAe LICA 10 X 4 ML
14.70 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA PLASTICA 10 X 4 ML

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA CON ADHESIVO ML
14.80 | 12MM X 9MM

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA PARA PISO 70MM X ML
14.90 | 17MM
14.10 | SALIDA BIFAe SICA + TOMA EN TUBO EMT 1/2 UND
14.11 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA UND
14.12 | SALIDA LAMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA. UND
14.13 | SALIDA TRIFASICA + TOMA TUBO EMT UND
14.14 | SALIDA TRIFA. SICA + TOMA TUBO EMT PVC COMPLETA UND
14.15 | SOCKETS + BALASTO P/40 W UND
14.16 | SOCKETS + BALASTO P/48 W UND
14.17 | SALIDA TOMA GFCI CABLE12AWG THHN. PVC A 1/2 INCLUYE TOMA UND

SALIDA TOMA DOBLE CABLE 12AWG HFFR-LS PVC 1/2 COMPLETA INCLUYE UND
14.18 | TOMA
14.19 | SALIDA TOMA DOBLE RED REGULADA INCLUYE TOMA UND

SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED INCRUSTAR 12W (INCLUYE UND
14.20 | RETIRO Y DISPOSICION DE LUMINARIA EXISTENTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LA« MPARA LED HERMETICA T8 2X32W UND
14.21 | INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE LUMINARIA EXISTENTE)

SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO PLANO DE

SOBREPONER 60*60 42W (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE LUMINARIA UND
14.22 | EXISTENTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LA MPARA LED HERMETICA 2X18W UND
14.23 | (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE LUMINARIA EXISTENTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORECENTE T8 18W UND
14.24 | (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE LUMINARIA EXISTENTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA FLUORECENTE T5 13W UND
14.25 | (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE LUMINARIA EXISTENTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LED T8 18W (INCLUYE RETIRO Y UND
14.26 | DISPOSICION DE LUMINARIA EXISTENTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LED T5 18W (INCLUYE RETIRO Y UND
14.27 | DISPOSICION DE LUMINARIA EXISTENTE)
14.28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AP LED 18-35W 5040 LM UND
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14.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AP LED 30-60W 8400 LM UND
14.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AP LED 60W 7500 LM UND
14.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 250 W UND
14.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL ELECTRICO 2.34 M UND
14.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA BAKELITA UND
14.34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA PORCELANA UND
14.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. UND
14.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. UND
14.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS. UND
14.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1 1/2". ML
14.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1". ML
14.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". ML
14.41 | SUMINSITO E INTALACION DE CAJA EMPALME 75X75X35MM CABLEADO EST | UND
14.42 | TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) UND
14.43 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC UND
1/2". INCLUYE INTERRUPTOR
14.44 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". | |\
INCLUYE INTERRUPTOR
14.45 | SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2. UND
14.46 | SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG HFFR LS PVC 1/2". UND
14.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO UND
14.48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA DUN
14.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKER PARA TABLERO ELECTRICO 20A UND
MONOPOLAR ]
14.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAKER PARA TABLERO ELECTRICO 30A UND
MONOPOLAR
14.51 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA TIPO ESCAL.30 X80 _ ML
14,52 | REVISION Y DIAGNOSTICO DE TABLERO ELECTRICO (MEDICION FLUJO UND
ELECTRICO POR FASES, TOTALIZADOR, REBALANCEO DE CARGAS
14.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE OLORES ELECTRICO UND
15.00 vOz Y DATOS
15.10 | SALIDA DE VOZ Y DATOS UND
15.20 | ACOMETIDA RED VOZ Y DATOS CATEGORIA 6A AEREA CON TUBERIA PVC ML
15.30 | ACOMETIDA RED VOZ Y DATOS CATEGORIA 5A AEREA CON TUBERIA PVC ML
15.40 | ACOMETIDA RED VOZ Y DATOS POR MURO EN CANALETA METALICA ML
15.50 | ACOMETIDA DE RED REGULADA POR MURO EN CANALETA METALICA ML
15.60 | PATCH CORD 2 M UND
15.70 | PATCH PANEL 24 PUERTOS UND
15.80 | PATCH CORD 5 M CAT 6A UND
15.90 | PATCH PANEL 48 PUERTOS UND
16.00 REDES HIDROSANITARIAS
16.10 | BOMBEO AGUAS NIVEL FREATICO Y ESCORRENTIA CON MOTOBOMBA D=3"| UND
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16.30

(PRESION Y CAUDAL) D=2"

16.20 | RETIRO TUBERIA AGUA (GALVANIZADA-PVC-AC) HASTA 4" ML

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2" (INCLUYE ML
16.30 | ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3" (INCLUYE ML
16.40 | ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 4" (INCLUYE ML
16.50 | ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 6" (INCLUYE ML
16.60 | ACCESORIOS)

SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AGUA POTABLE 3/4" (INCLUYE ML
16.70 | ACCESORIOS)

SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AGUA POTABLE 1/2" (INCLUYE ML
16.80 | ACCESORIOS)

SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AGUA POTABLE 1" (INCLUYE ML
16.90 | ACCESORIOS)

SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AGUA POTABLE 2" (INCLUYE ML
16.10 | ACCESORIOS)

SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AGUA POTABLE 2%" (INCLUYE ML
16.11 | ACCESORIOS)

SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AGUA POTABLE 3" (INCLUYE ML
16.12 | ACCESORIOS)
16.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG 1/2" ML
16.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG 1" ML
16.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG 1%2" ML
16.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG 2" ML
16.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG 3" ML
16.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG 4" ML

SUMINISTRO E INSTALACION VA« LVULA CHEQUE H.F D = 2" EXTREMO

UND

16.19 | LISO

SUMINISTRO E INSTALACION VAe LVULA CHEQUE H.F D = 3"EXTREMO

UND

16.20 | LISO

SUMINISTRO E INSTALACION VAe LVULA COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO UND
16.21 | BRIDA SELLO ELASTICO

SUMINISTRO E INSTALACION VAe LVULA COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO UND
16.22 | LISO SELLO ELASTICO

SUMINISTRO E INSTALACION VA« LVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO UND
16.23 | BRIDA SELLO ELASTICO

SUMINISTRO E INSTALACION VA« LVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO UND
16.24 | LISO SELLO ELASTICO

SUMINISTRO E INSTALACION VA« LVULA COMPUERTA H.F. D = 4" EXTREMO UND
16.25 | BRIDA SELLO ELASTICO

SUMINISTRO E INSTALACION VAe LVULA COMPUERTA H.F. D = 4" EXTREMO UND
16.26 | LISO SELLO ELASTICO
16.27 | SUMINISTRO E INSTALACION VA« LVULA DE CHEQUE H.F. D =2"E. BRIDA UND
16.28 | SUMINISTRO E INSTALACION VA« LVULA DE CHEQUE H.F. D =3"E. BRIDA UND
16.29 | SUMINISTRO E INSTALACION VA« LVULA DE CHEQUE H.F. D =4"E. BRIDA UND

SUMINISTRO E INSTALACION VAe LVULA DE CONTROL PARA AGUA UND
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SUMINISTRO E INSTALACION VAs LVULA DE CONTROL PARA AGUA

16.66

DE SUMINISTRO

16.31 | (PRESION Y CAUDAL) D=3" UND

SUMINISTRO E INSTALACION VAe LVULA DE CONTROL PARA AGUA UND
16.32 | (PRESION Y CAUDAL) D=4"
16.33 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE UND
16.34 | SUMINISTRO E INSTALACION VA« LVULA MARIPOSA D=2 1/2" UND
16.35 | SUMINISTRO E INSTALACION VA LVULA MARIPOSA D=3" UND
16.36 | SUMINISTRO E INSTALACION VA« LVULA MARIPOSA D=4" UND
16.37 | SUMINISTRO E INSTALCION VA« LVULA DE PURGA D=1" UND
16.38 | SUMINISTRO E INSTALCION VAe LVULA DE PURGA D=1/2" UND
16.39 | SUMINISTRO E INSTALCION VAs LVULA DE PURGA D=2" UND
16.40 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" (INCLUYE REGISTRO) UND
16.41 | PUNTO HIDRAULICO 3/4" (INCLIYE REGISTRO) UND
16.42 | PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4" UND
16.43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOPLES PARA SANITARIO UND
16.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE SALIDA PARA SANITARIO UND
16.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ENTRADA PARA SANITARIO | UND
16.46 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PARA TANQUE DE SANITARIO UND
16.47 | CAMBIO DE LLAVE TIPO JARDIN PARA POCETA LAVATRAPEROS UND
16.48 | CAMBIO DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENCILLA UND
16.49 | CAMBIO DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS DOBLE UND
16.50 | CAMBIO LLAVE PARA LAVAMANOS TIPO PUSH UND
16.51 | CAMBIO DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLA UND
16.52 | CAMBIO DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS DOBLE UND
16.53 | CAMBIO MANIJA SANITARIO UND
16.54 | CAMBIO PUSH SANITARIO (FLUXOMETRO) UND
16.55 | CAMBIO PUSH SANITARIO (TANQUE) UND
16.56 | CAMBIO DE SIFON LAVAMANOS UND
16.57 | CAMBIO DE SIFON LAVAPLATOS UND

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBRE PONER CON UND
16.58 | VALVULA ANTIBANDALICA
16.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO (DESCARGA TIPO PUSH) UND
16.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL UND
16.61 | SERVICIO DE DESTAPADO DE RED SANITARIA CON SONDA HASTA 10M ML
16.62 | SERVICIO DE DESTAPADO DE RED SANITARIA CON BOMBA HASTA 10M ML

SERIVICIO DE DESTAPADO DE RED SANITARIA (SIFONES Y SANITARIOS) UND
16.63 | INCLUYE DESMONTAJE Y REINSTALACION

CONSTRUCCION POSETA DE ASEO (INCLUYE INSTALACIONES, UND
16.64 | ACCESORIOS, Y ENCHAPE BLANCO) H:0.80M

SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACION POR ESCAPE DE AGUA UND
16.65 | (INCLUYE DEMOLICION, REPARACION Y ACABADO FINAL)

SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN TUBERIA AEREA UND
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SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN TUBERIA

16.67 | SUBTERRANEA DE SUMINISTRO UND
SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN TUBERIA DE UND
16.68 | DESAGUES O SANITARIA (AEREA)
SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN TUBERIA DE UND
16.69 | DESAGUES O SANITARIA (SUBTERRANEA)
16.70 | SERVICIO DE LAVADO DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE TUBERIA) UND
16.71 | CONEXON TANQUE ELEVADO PVC 2" INCLUY. VALVULA Y REGISTRO UND
16.72 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UN
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL TIPO ARRECIFE INCLUYE UN
16.73 | GRIFERIA ANTIVANDALICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA SANITARIA BALTICA CON GRIFERIA UN
16.74 | ANTIVANDALICA
16.75 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO DE 1 1/2" UN
16.76 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION DE 1/2" ML
16.77 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DOBLE DESCARGA UND
17.00 IMPERMEABILIZACION
17.10 | IMPERMEABILIZACION DE FACHADA EN LADRILLO M2
17.20 | IMPERMEABILIZACION FOSOS DE ASCENSORES M2
IMPERMEABILIZACION CON ESTUCO Y PINTURA EN INTERIORES PARA M2
17.30 | HUMEDADES POR INFILTRACION (INCLUYE RESANE Y REMATE)
IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO CON FOIL EN ALUMINIO M2
17.40 | INCLUYE RETIRO DE MANTO EXISTENTE)
17.50 | IMPERMEABILIZACION CON PINTURA EPOXICA O SIMILAR M2
17.60 | IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL ML
REPARACION DE IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTAS EN CONCRETO M2
17.70 | (INCLUYE RETIRO DE MANTO EXISTENTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS)
17.80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA ML
18.00 CUBIERTAS (CONTEMPLAR EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS)
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN FIBRO CEMENTO (INCLUYE
DESINSTALACION DE CUBIERTA EXISTENTE, RETIRO DE RESIDUOS Y M2
18.10 | MONTAJE DE ESTRUCTURA)
SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA PLASTICA (INCLUYE
DESINSTALACION DE CUBIERTA EXISTENTE, RETIRO DE RESIDUOS Y M2
18.20 | MONTAJE DE ESTRUCTURA)
DESINSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO (INCLUYE RETIRO Y M2
18.30 | DISPOSICION DE RESIDUOS)
18.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA AGUAS LLUVIAS PLASTICA ML
18.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA AGUAS LLUVIAS EN LAMINA ML
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO (INCLUYE M2
18.60 | RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS)
18.70 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ML
18.80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5*3 UND
18.90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6*4 UND
18.10 | SUMINISTRO E INSTALACIO REJILLAS DE PISO SOSCO 4*4*3 ALUMINIO UND
18.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLANA BRONCE 20*20 UND
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18.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICA SOSCO 5*3 UND
18.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PLASTICAS SOSCO 4*4*3 UND
18.14 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS VENTILACION 20*20 ALUMINIO UND
18.15 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS VENTILACION 20*20 PLASTICAS UND

ASEO Y MANTENIMIENTO A CANALES Y SIFONES (INCLUYE RETIRO Y ML
18.16 | DISPOSICION DE RESIDUOS
19.00 SEGURIDAD
19.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTAS ANTIDESLIZANTES REFLECTIVAS ML

SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS EN DOBLE ACRILICO PARA

IDENTIFICACION DE ESPACIOS (CON DILATADORES EN ACERO UND
19.20 | INXODABLE) MEDIDAS VARIABLES

SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS EN ACRILICO PARA UND
19.30 | IDENTIFICACION DE ESPACIOS MEDIDAS VARIABLES

SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS REFLECTIVOS EN ACRILICO UND
19.40 | (MEDIDAS VARIABLES
20.00 OTROS
20.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMUNIO M2
20.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BLAKCOUT M2
20.3 | LAVADO DE FACHADA EN LADRILLO M2

VISITA CORRECTIVA MANO DE OBRA MENOR A 4 HORAS INCLUYE

CONSUMIBLES Y ACTIVIDADES DE AJUSTES A ELEMENTOS CIVILES

(CABLEADO, CONEXIONES ELECTRICAS, AJUSTES HIDROSANITARIOS, UND

PERFILERIA, GUARDAESCOBAS, CERRADURAS, VENTANERIA, MOBILIARIO,

TOMACORRIENTES, ILUMINACION, AJUSTES DE ESTANTERIA) NO INCLUYE
20.4 | TRABAJO EN ALTURAS

TARIFA PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO UND
20.5 | AMBIENTE 8 HORAS

TARIFA PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO UND
20.6 | AMBIENTE 4 HORAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO M2
21.7 | INOXIDABLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO FLOTADO PULIDO Y BRILLADO M2
21.8 | PARA BANOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN GRANITO NATURAL O NEGRO ML
21.9 | SAN GRABIEL

SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR DE MANOS ELECTRICO EN UN
21.10 | ACERO INOXIDABLE
21.11 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DISCAPACITADO UND
21.12 | ASEO Y LIMPIEZA M2
21.13 | COLUMNETAS EN CONCRETO 13X20 CM, H=2.70 M M
21.14 | VIGA CINTA EN CONCRETO 13X20 CM. M
21.15 | ACERO DE REFUERZO - INCLUYE GRAFILES KG
21.16 | MALLA ELECTROSOLDADA KG
21.17 | ANCLAJE EPOXICO PARA COLUMNETAS UND
21.18 | LOSA DE CONCRETO ALIGERADA CON BLOQUE BANO MEZANINE M2
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SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SUSPENDIDO PARA

21.19 | DISCAPACITADO CON BRAZOS DE SOPORTE UND
21.20 | VALVULA ORINAL PUSH EMPOTRADA ANTIVANDALICA UND
21.21 | ASIENTO REDONDO BLANCO CORONA UND
21.22 | BARRA SEGURIDAD PARED A PISO ACERO INOXIDABLE UND
21.23 | BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE A/INOX MOEN UND
21.24 | ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE PARA MESON DE GRANITO UND
RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA A SITIO AUTORIZADO - VIAJESM3 - | |\ 1
21.25 [ INCLUYE 2 PALEROS
21.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDAS SANITARIA DE 4" UND
21.27 | DESMONTE DE LUMINARIAS UND
TRASIEGO MATERIAL (DE SOTANO A PISO) Y ESCOMBROS (DE PISOS A DIA
21.28 [ SOTANO)
21.29 | EMPATE TUBERIA PRESION 2" PVC CON HG UND
21.30 | ABRAZADERA REDES SANITARIAS DE DIAMETRO DE 2" A 4" UND
21.31 | ELABORACION HUECO EN CIELO RASO DRYWALL UND
21.32 | MARCO PARA INCRUSTAR LAMPARA PANEL LED 60X60 UND
21.33 | CERRAMIENTO POLISOMBRA Y COLOMBINAS PLASTICAS M
21.34 | PROTECCION CON PLASTICO - POLIETILENO CALIBRE 6 M2
21.35 | REMATE LATERAL CIELO RASO EN FIBRA MINERAL ML
21.36 | REINSTALACION DE ACCESORIOS PLASTICOS DE BANOS UND
21.37 | SUMIINISTRO E INSTALACION DE CLOSET ARCHIVO M
INSTALACION PISO DECK EXISTENTE JUNTO CON ESTRUCTURA DE M2
21.38 | SOPORTE
21.39 [ PROTECTOR ADHESIVO 980X250X20MM PARED CONTRA CHOQUES AUTOS M2
21.40 | REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS UND

NOTA 1: TODOS LOS ITEMS RELACIONADOS CON DEMOLICIONES Y DESMONTES,

CONTEMPLAN LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS, LA CUAL ESTA A

CARGO DEL CONTRATISTA BAJO EL PIN AMBIENTAL QUE SEA ASIGNADO POR LA

ENTIDAD, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DADOS POR LAS AUTORIDADES

COMPETENTES Y EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA ENTIDAD.

Las actividades anteriormente sefaladas fueron establecidas de conformidad con la unidad de
medida correspondiente a cada actividad en los siguientes términos:

UNIDAD DE

DESCRIPCION FORMA DE ESTABLECER LA CANTIDADES

MEDIDA

Metro cuadrado M2

Actividades que por su dimensién y nivel de
intervencién la cantidad corresponde al area
intervenida.

para cada composicién geométrica (rectangular,
cuadrado, triangular, circular, paralelogramo)

Su célculo se da mediante las respectivas férmulas

Metro Lineal ML

Corresponde a actividades cuya cantidad se
determina mediante la medicién en metros de su
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respectiva longitud, como tuberia, guarda escoba,
cableado y superficies con un ancho menor a 60cm
Corresponde a actividades cuya cantidad esta
determinada mediante el conteo individual de cada
elemento suministrado o instalado.

Se contempl6 para actividades como: luminarias,
cerraduras, sefializacién, puntos eléctricos, puntos
hidraulicos, griferia, mobiliario entre otros.

Unidad UND

El valor por concepto de retiros, trasiegos, traslados, transporte y disposicion final de escombros y
residuos, entre otras, necesarias para su adecuada disposicion final, estaran incluidos en cada item
que asi lo requiera y deberan ser dispuestos en depdsitos o escombreras autorizadas por el Distrito,
en vehiculos autorizados para dicha labor. No se pagara valor independiente por este concepto.

Estas adecuaciones se deberén ejecutar teniendo en cuenta los disefios y distribucion de puestos
entregados por la entidad, segun se requiera, a cargo del Contratista estaran los esquemas técnicos
estandar requeridos para su ejecucion, y acorde con las directrices y disposiciones que el Supervisor
del contrato o quien el designe para ello.

Durante el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, el contratista debera mantener el aseo y
limpieza constante de la obra.

*Nota 1: El listado de actividades priorizadas es enunciativo. Por lo anterior y como quiera que la
finalidad del contrato es garantizar espacios y ambientes funcionales para la rama judicial en las
sedes de la Direccién Seccional, las partes podran determinar otras actividades prioritarias dentro
del procedimiento que se establecera en el contrato.

Nota 2: las actividades relacionadas con actividades a todo costo por el contratista, es decir incluyen
material, herramienta, equipo, transporte y mano de obra.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EL contratista debera contemplar dentro de los valores unitarios ofertados los costos asociados a
herramientas, equipos y maquinaria necesarios para el desarrollo de las actividades encomendadas
por la supervision del contrato, esto es: andamios certificados, pulidoras, cortadoras de enchape,
taladros y dispositivos de acceso como tijeras eléctricas o plataformas que sean necesarios para el
desarrollo de trabajos en fachadas y espacios de méas de 2.00m de altura

LIMPIEZA Y ASEO PERMANENTE

El contratista debe proporcionar y mantener en satisfactorias condiciones sanitarias y de limpieza,
toda el area y/o lugar de trabajo, instalaciones y accesos a las instalaciones y actividades
contractuales, cumpliendo con los requisitos y reglamentos vigentes de sanidad publica y proteccién
del medio ambiente. Igualmente, se debe designar un sitio exclusivo para acumular escombros y
basura, la cual se debe retirar en forma permanente de esta. Para el transporte y disposicion final
de residuos y/o escombros deben cumplirse las normas que para tal efecto ha dispuesto por las
diferentes entidades competentes. Los tableros, andamios y formaletas entre otros mientras no
estén en uso deben permanecer almacenados en un sitio de depdsito debidamente organizado,
solamente podran ser llevados al sitio de colocacion cuando se vayan a utilizar inmediatamente. Los
trabajos de aseo permanente y limpieza deben ser considerados dentro de la ejecucién de las
actividades contractuales pues no tendran reconocimiento independiente.

SENALIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO
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El contratista debe realizar la sefializacién en el area a intervenir donde se realizaran las actividades
contractuales; asimismo, el tipo de sefializacion a utilizar es con cinta de seguridad y colombinas de
sefializacion
EQUIPO MINIMO DE TRABAJO
La Direccion Seccional de Administracion Judicial Bogota, requiere para la ejecucién del contrato el
siguiente personal como minimo
EQUIPO MINIMO DE TRABAJO
- % - EXPERIENCIA | EXPERIENCIA
CANT DDEESLCEERCGI%N PERMANENCIA PFR%T:“IQQI%ISXIL GENERAL ESPECIFICA
EN OBRA MINIMA MINIMA
5 afios de
experiencia como
. - director en Obras
Ingeniero civil o de construccion
Arquitecto con | Diez (10) afios
. . nueva,
estudios a nivel contados a .,
. : remodelacion,
Director de obra de postgrado partir de la o
1 50% . - adecuacion,
0 proyecto en gerencia de | expedicion de L
! ampliacion,
proyectos y/o la tarjeta : .
: mejoramiento,
obras de profesional _—
. mantenimiento,
infraestructura. .
reparacion,
reforzamiento o
restauracion
5 afios de
experiencia como
Residente de Obra
en Obras de
Ocho (08) construccion
100% de afos a partir nueva,
1 Residente de permanencia | Ingeniero civil o de la remodelacion,
obra diaria en los arquitecto expedicion de adecuacion,
sitios de trabajo la tarjeta ampliacion,
profesional mejoramiento,
mantenimiento,
reparacion,
reforzamiento o
restauracion
Dos (02) afios de
experiencia como
Ingeniero
cinco (05) ambiental o
2506 de afios C(_)ntados Resudente
. . . a partir de la | ambiental de Obra
Residente permanencia Ingeniero Ly -,
1 . s . expedicion de de construccion
ambiental diaria en los ambiental )
i : la tarjeta o nueva,
sitios de trabajo g e
matricula remodelacion,
profesional adecuacion,
ampliacion,
mejoramiento,
mantenimiento,
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reparacion,
reforzamiento o
restauracion
Técnico o o
. Dos (2) afios de
tecnélogo o A
. experiencia como
profesional .
. . residente SST en
universitario o
. Obras de
profesional . .
) o cinco (05) construccion
universitario o
o afios contados nueva,
100% de con : .,
permanencia | especializacién a partir de la remodelacion,
Residente SST s . expedicion de adecuacion,
diaria en los en un area de . S
. : ! la tarjeta o ampliacion,
sitos de trabajo seguridad y g : .
matricula mejoramiento,
salud en el X -
. profesional mantenimiento,
trabajo con .
| . reparacion,
Licencia en :
- reforzamiento o
Seguridad y )
Salud en el rest_a}urac_:lon de
: edificaciones.
trabajo.
Dos (2) afios de
experiencia como
instalador de redes
hidrosanitarias en
cinco (05) Obras de
. afos contados construccion
P o Técnico o .
Técnicos en 100% de ! a partir de la nueva,
) tecnélogo en L e
redes permanencia en redes expedicion de remodelacion,
hidrosanitarias obra . o la tarjeta o adecuacion,
hidrosanitarias A L
matricula ampliacion,
profesional mejoramiento,
mantenimiento,
reparacion,
restauracion de
edificaciones.
Dos (2) afios de
experiencia como
instalador de redes
o . eléctricas en Obras
Técnico o cinco (05) S
, ~ de construccién
_— tecnélogo en | afios contados
Tecnicos o op . nueva,
L 100% de redes eléctricas | a partir de la e
eléctricos y/o . o - remodelacion,
L permanencia en | con certificado | expedicién de s
electrénico y/o ) adecuacion,
L7 obra CONTE la tarjeta o o
electromecanico . g ampliacion,
categorias TE1 matricula mejoramiento
OTE3 0 TES profesional - '
mantenimiento,
reparacion,
restauracion de
edificaciones
2 afios de
Técnicos de Bachiller experiencia en
o> 100% e n/a penenc
mantenimiento académico mantenimiento
locativo
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El personal anteriormente descrito, sera de caracter obligatorio, por lo cual se entiende con su
participacion en el proceso que el Contratista lo ha tenido en cuenta y lo ha considerado en su
totalidad al momento de elaborar su propuesta econémica.

Nota 1: La experiencia general se acredita para cada profesional allegando el certificado de vigencia
de la Matricula o Tarjeta Profesional con no mas de seis (6) meses de vigencia.

Nota 2: Para el céalculo de la experiencia especifica Unicamente seran tenidas en cuenta las
certificaciones que acrediten experiencia posterior a la fecha de expedicion de la matricula o tarjeta
profesional.

Nota 3: Para acreditar la experiencia especifica del equipo minimo requerido, la entidad acepta
certificaciones de vinculos laborales y de vinculacion por prestacion de servicios.

3.1.6 Permisos, licencias y autorizaciones requeridas para la ejecucién del contrato.

LICENCIAS:

De acuerdo con el articulo 8° de la Ley 810 de 2003, no requerirdn licencia de construccién las
reparaciones o mejoras locativas. Segun el articulo 10, del Decreto 1469 de 2010, estan incluidas
dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la
sustitucién, restitucién o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en
general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion de redes de instalaciones especiales,
hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas. De acuerdo con el alcance del proyecto y
teniendo en cuenta lo anterior, no se requiere licencia de construccion para estas reparaciones.

No obstante, para la ejecucion de la obra podran presentarse permisos o autorizaciones no previstas
que deban ser gestionadas. De conformidad con las obligaciones contractuales, estos permisos o
autorizaciones deberan ser tramitadas por el contratista, en caso de requerirse.

El contratista debe:

1. Atender y dar cumplimiento a cabalidad a la: “guia de elaboracién e implementacion del plan de
gestibon ambiental y social de la Direccibn Ejecutiva de Administracion Judicial.
(www.ramajudicial.gov.co).

2. Cumplir con la Resolucion 0472 del 28 de febrero de 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. por la cual se reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades
de Construccion y Demolicion (RCD) y se dictan otras disposiciones.

DISENOS:

La Direccién Seccional de Administracién Judicial de Bogotd, realizara entrega al contratista de
disefios basicos arquitecténicos en el caso de adecuaciones de espacios.

En cuanto a disefios hidraulicos y eléctricos, en caso de ser necesarios, estos deberan ser
elaborados por el contratista y entregados como planos de construccion a la entidad.

AUTORIZACIONES:

Para dar inicio a las actividades y durante la ejecucién de la obra, el contratista debera proporcionar
a los administradores de cada sede una carpeta en fisico con los siguientes documentos del
personal que desarrollara las labores correspondientes, la cual deberd ser actualizada en cada
oportunidad que se presenten nuevos ingresos o salidas de personal y de forma mensual los
documentos que apliquen:
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Exémenes pre-ocupacionales
Certificado de afiliacion ARL

Copia cedula de ciudadania
Verificacién de antecedentes judiciales.
Certificado de afiliacion a EPS

Planilla de pago aportes parafiscales.

ASANENENENEN

Para el ingreso de personal, materiales y demas elementos que sean necesarios para el desarrollo
de las actividades, el contratista debera remitir al supervisor del contrato con dos dias de
anticipacién un correo electrénico en el cual se relacione la informacién correspondiente y la sede
para la cual requiere la autorizacion, para que este a su vez, informe a los administradores de los
edificios y al personal de vigilancia.

La Junta Asesora en Contratacion y Compra Publica de la Direcciéon Seccional de Administracién
Judicial de Bogota recomendé la presente contratacion, mediante la siguiente acta:

ACTA Fecha Valor Proyecto Valor a afectar

004-2025 11/03/2025 $1.420.000.000 $1.420.000.000

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA

3.2.1. Obligaciones del contratista

1.

El Contratista se obligara con la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura, a cumplir con las siguientes
obligaciones:

I.OBLIGACIONES GENERALES

Prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente entre otros, los siguientes
compromisos, sin perjuicio de la obligacién de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474
de 2011:

Prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explicitamente entre otros, los
compromisos, enunciados en el numeral 1.2 Compromiso Anticorrupcién de este pliego de
condiciones.

Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que
puedan presentarse y obligAndose no sélo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo
lo que corresponda a la naturaleza del mismo, segun la ley, la costumbre o la equidad natural.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actlien por fuera de la ley, con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algin acto o hecho. Cuando una situacion asi se presente, el contratista debe
informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demds autoridades competentes.

Constituir las garantias requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082 de 2015y
solicitar la ampliacion o modificacién de las garantias en el evento de presentarse alguna adicién
0 prorroga del contrato, asi como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y
reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcién del documento.
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10.

Presentar a quien expida la Garantia Unica de Cumplimiento cualquier modificacion del estado del
riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o cualquier otra situacion
que le indique el garante en los términos establecidos por él.

Permitir en cualquier momento a la supervisién, entes de control y a los demas servidores o
funcionarios autorizados, la revision de los trabajos que se encuentren realizando con ocasion al
objeto del contrato.

Suministrar a la Entidad y a la supervision, dentro de los tres (3) dias siguientes y cuando estos lo
soliciten, informe sobre cualquier aspecto de la obra objeto del contrato.

Presentar a la Interventoria la solicitud de suspensién y/o de reinicio del contrato y requerir con al
menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prérroga o adicion debidamente
soportado y justificado, de requerirlo.

Firmar las actas de suspensién y reinicio conjuntamente con el director(a) de la Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Bogot4, el director de la Unidad responsable del Contrato,
y el supervisor del contrato.

Con la suscripcién del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la politica
integrada del SIGCMA, en lo atinente a la politica antisoborno y los requisitos del Sistema de
Gestion Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan
de Gestién Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dara lugar
a que se tomen las medidas correspondientes al incumplimiento contractual.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

En ejercicio del objeto contractual el CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con el objeto del contrato y las condiciones previstas en el anexo técnico, dentro del
plazo establecido (tiempos de fabricacion, suministro e instalacién) y demas documentos que
forman parte integral del contrato.

2. Suscribir con el Supervisor, el Acta de inicio del contrato de obra, dentro de los TRES (3) dias
habiles siguientes a la aprobacion de las Garantias.

3. Presentar al Supervisor para su respectiva revision y aprobacién a la suscripcién del acta de

inicio del contrato de obra, los siguientes documentos.

Los Analisis de Precios Unitarios APUs que soportan la propuesta econémica presentada.
Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formacién académica,
experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo minimo de
trabajo del contratista de obra.

Los que se encuentran en el capitulo de las obligaciones ambientales.

4. Contar con la logistica, transporte, elementos, materiales, herramientas y recurso humano

suficiente para la 6ptima ejecucién del contrato, de acuerdo con los plazos establecidos, la
oferta econémica presentada y avalado por el Supervisor del contrato.

5. Cumplir con lo sefialado en el Capitulo 6” SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO”, del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo’, define las directrices de obligatorio
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST); el personal que realice trabajos especificos (ejemplo, trabajo en alturas), debe
contar con las capacitaciones y/o certificaciones que lo acrediten como apto para
desempefiar la labor requerida. Debera contar con un Profesional, tecndlogo o técnico en
seguridad industrial, exclusivo para esta labor.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las especificaciones técnicas
de acuerdo con las indicaciones impartidas por el Supervisor o a quien este delegue.
Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, normatividad
vigente, la calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo al cronograma de obra. Lo
anterior de conformidad con los disefios y demas especificaciones técnicas definidas para la
obra, cifiéndose estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por el supervisor
del contrato y las condiciones sefialadas en las licencias, permisos o autorizaciones
otorgadas por las autoridades competentes. Para tal efecto, el contratista se compromete a
disponer todos los equipos, maquinas e implementos y personal para la correcta y oportuna
ejecucion del contrato.

Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y
eficiente la ejecucion del contrato de obra. Disponer de todos los recursos técnicos,
magquinaria, herramientas y personal especializado que se requieran para cumplir con los
términos y condiciones establecidos en el contrato.

Presentar al supervisor del contrato de forma semanal, el seguimiento presupuestal al
contrato mediante balance de obra.

Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfaccion, sin costo alguno todos los elementos
que resulten de mala calidad o con defectos de fabricacion.

Utilizar productos originales, nuevos, no re manufacturados, de primera calidad, de
conformidad con las especificaciones técnicas.

Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier modificacion o cambio que éste
considere necesario realizar para la correcta ejecucion del contrato y reparar cualquier dafio
que ocurra en la ejecucién de las actividades contractuales, por causas imputables al
contratista o a cualquiera de sus empleados.

Cumplir con los precios ofertados en su oferta econdémica, los cuales no tendra formula de
ajuste.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, durante el desarrollo de las
actividades contractuales, de conformidad con la ley.

Garantizar la calidad de los trabajos de las actividades contractuales ejecutadas en el
cumplimiento del mismo y de los bienes y servicios contratados, y responder por ellos de
conformidad con el Articulo 5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993

Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los
bienes de conformidad con lo estipulado en el articulo 7 de la Ley 1480 DE 2011.

Realizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal
que trabaje en la ejecucién de las actividades contractuales.

Emplear el personal idéneo, competente y calificado en instalacién de vidrios y en general en
todos los conocimientos relacionados con el objeto de este proceso contractual.

Obtener para la Entidad y previo concepto de la supervision las licencias, permisos y/o
autorizaciones que se requieran con el fin de ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento
de la normatividad aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso para trabajos
nocturnos, cierre de vias u ocupacion de espacio publico, Plan de Manejo de Trafico, permiso
para instalacion de campamentos temporales, obtener materiales de construccion de fuentes
con contrato de concesion minero y licencia ambiental vigentes, aguellos para la proteccion
del patrimonio arqueolégico. Adicionalmente, se debe garantizar la conexién definitiva de los
servicios publicos de acueducto, alcantarillado y energia eléctrica. Todos los costos y gastos
asociados con estos tramites estan a cargo del Contratista.

Ejecutar los cambios y modificaciones que la Entidad considere necesarios introducir,
atendiendo las instrucciones, 6rdenes u observaciones dadas por el supervisor. Para ello
debe seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordados.
Responsabilizarse de las herramientas o equipos de su propiedad o a su cargo, de la mano
de obra que en funcidn del objeto contratado requiera para su ejecucion, en ningiin caso la
Direccién ejecutiva Seccional de Bogota respondera por equipos o herramientas que el
contratista ingrese o utilice en el ejercicio del objeto contratado.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

informar técnicamente a la Supervisor en el caso que se presente una condicién anormal o
una actividad diferente al establecido, con el fin de que la entidad evalué y de nuevas
soluciones. En caso de que se requiera el contratista entregara APUS sobre estas
actividades no previstas.

Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo necesario para asegurar el cumplimiento
de los plazos y la calidad de la obra.

Realizar revisiones periddicas del estado de su equipo, (Mantenimiento Preventivo), y tomar
todas las medidas necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el desarrollo de la obra.
Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las
especificaciones técnicas definidas para la ejecucion de la obra con la calidad y plazo
pactado y asumir por su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos.
Responder y reparar cualquier dafio que ocurra en la obra o en los bienes suministrados, por
causas imputables al contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del plazo sefalado
por el articulo 2060 del Cédigo Civil. Igualmente, el Contratista responde ante terceros por
los dafios que se ocasionen durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la ley.
Presentar dentro de los 10 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato el respectivo
cronograma de obra

Cumplir para la ejecucion de trabajos en alturas con riesgo de caida para los trabajadores,
con la Resoluciéon 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de
Proteccion contra caidas en su SG-SST, tener designado el Coordinador de Trabajo en
alturas y todos los demas requisitos definidos en esta norma.

Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial,
ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el
trabajo del personal que se utilice en la ejecucion del contrato. En todo caso estaran a cargo
del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la sefializacién de la obra
y las vallas informativas, la iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y salud
en el trabajo, de comunicacion y coordinacion en los términos definidos por las autoridades
competentes.

Contar con un equipo completo de proteccion para trabajo en alturas, en caso de que sea
requerido para la ejecucion de los trabajos, el cual debe estar disponible para el Supervisor
o Coordinador del contrato, en el evento que éste realice una visita de inspeccion durante el
desarrollo de la obra.

Corregir a su costa y a entera satisfaccién de la Entidad, todos los trabajos o bienes que no
cumplan con lo previsto en los planos entregados, especificaciones respectivas, por mala
calidad o con defectos de fabricacion o instalacion, teniendo en cuenta las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes.

Cargar en la plataforma SECOP Il los documentos e informacion a que estén obligados, que
se generen y que hagan parte de la ejecucion del contrato. Estos documentos incluyen las
actas de recibo parcial de obra (o cortes de obra) e informes mensuales aprobados por el
supervisor.

Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional,
regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato. Asi mismo, el
Contratista debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad
realizada por él, en desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. El
Contratista acepta y conoce que las autoridades competentes nacionales, regionales o
locales que tengan jurisdiccion sobre el &rea donde se realizan los trabajos, pueden disponer
la suspension de las actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla o
subsane el hecho deficiente.

Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el dia de la
entrega fisica de la misma al supervisor y a la Entidad, sin perjuicio del término de cobertura
de las garantias que apliquen.

Suscribir con el supervisor el acta de entrega y recibo final de la obra, en la cual debe quedar
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

constancia que los items que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y
especificaciones técnicas contratadas. Asi mismo, con la suscripcidn de esta, el Contratista
debera entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (en versién PDF y Excel),
todos los planos récord de las obras ejecutadas (ej: arquitecténicos, estructurales, eléctricos,
hidraulicos, sanitarios, etc.), bitdcora de obra, catdlogos, manuales de mantenimiento y
operacion, estudios y disefios, certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad, y
otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y
permisos obtenidos y/o los deméas documentos relacionados con el objeto del contrato, segun
aplique.

Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratacion, durante la vigencia de la Garantia
de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se requiera por
parte del Consejo Superior de la Judicatura, sin que estos trabajos generan costos para la
Entidad.

Paragrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos,
reparaciones, calibraciones o reposicion de todos aquellos items ejecutados en el contrato
que presenten deficiencias de calidad, o de instalacion, o de construcciéon, o de
funcionamiento por causa imputable al contratista, de los cuales el contratista debera generar
un informe detallado y registro fotografico de las intervenciones realizadas.

Brindar al supervisor del contrato, la colaboracion necesaria para la elaboracién del proyecto
de acta de liquidacién del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminacién y
recibo a satisfaccion de las obras objeto del contrato.

Paragrafo: Para la liquidacién del contrato, debera presentar el paz y salvo que den cuenta
que se encuentra al dia en las obligaciones de pagos correspondientes, de contratistas y
proveedores con los cuales se ejecuto el contrato.

Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definen en conjunto entre el Contratista, el
supervisor o Coordinador del contrato, teniendo en cuenta las restricciones especificas de la
ciudad, la sede y del Consejo Superior de la Judicatura.

Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la suspension
de las actividades, derivada del incumplimiento de normas y leyes ambientales o por el
incumplimiento de las normas de bioseguridad.

Presentar al Supervisor del contrato dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la
suscripcién del inicio del contrato, para su correspondiente revision y aprobacion, los
documentos que acrediten la formacion, experiencia y requisitos exigidos para el personal
del equipo minimo de trabajo que no fue objeto de verificacion durante el proceso de
seleccion.

Entregar al Supervisor, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion, el Analisis de
Precios Unitarios (APU) que soportan la propuesta econémica presentada.

efectuar en los diferentes inmuebles objeto de intervencién una visita técnica conjunta con el
Supervisor del contrato, con el fin de evaluar y establecer el alcance y proyectar costo y
tiempo de ejecucién de las intervenciones requeridas segln las necesidades definidas para
cada uno de ellos y la propuesta presentada por el contratista. De estas visitas, el Contratista
presentard al Supervisor para su respectiva revision y aprobacion, un informe técnico con
registro fotografico, discriminando las sedes, areas, actividades, costos y duracién de las
intervenciones y trabajos a ejecutar, identificando items no previstos que sean requeridos y
llevar el respectivo control y balance del contrato sin superar el valor del mismo

Presentar al Supervisor, previo al inicio de los trabajos de cada frente de trabajo, una
proyeccion de las actividades, cantidades y valor de la intervencion en cada sede o frente de
trabajo, y llevar el respectivo control y balance del contrato sin superar el valor del contrato.
Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la informacion que soliciten los
Entes de Control, con sus respectivos soportes.

Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la supervision o la Entidad
contratante.
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46. Presentar un Cronograma de Actividades en el cual se describan las labores que se llevaran
a cabo semanalmente durante el desarrollo de las labores contratadas, garantizando la
ejecucidn del proyecto dentro de los términos establecidos en el contrato.

47. Contar con el personal, cuadrillas y frentes de trabajo necesario que permitan adelantar la
intervencién de los trabajos de manera simultanea en la misma o en diferentes sedes
conforme con los tiempos y disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la
ejecucidn del contrato, conforme con el cronograma de ejecucion y el tiempo pactado.

48. Elaborar semanalmente un Informe ejecutivo, el cual debe incluir los porcentajes de avance
real de los trabajos contratados, el cual debe ser remitido al Supervisor del contrato

49. Elaborar mensualmente un informe detallado del estado de ejecucion del contrato el cual
debe incluir los porcentajes de avance, graficos, registro fotografico y cualquier otro recurso
que evidencie el avance real de las labores contratadas.

50. Llevar debidamente actualizada la Bitacora de Obra, mantener su custodia y entregar copia
digital como anexo del informe mensual.

51. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a la obra ejecutada objeto del contrato,
conforme con la propuesta presentada, durante la vigencia de la Garantia de cumplimiento
en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte del Consejo
Superior de la Judicatura, estos mantenimientos seran a cargo y costo del Contratista y no
generan costo para la entidad.

Paragrafo 1. El cronograma de visitas preventivas debe ser presentado a la Supervision del contrato
al momento de la suscripcion del Acta de Recibo Final y se debera enviar a la entidad, un informe
detallado de las actividades e intervenciones realizadas en cada visita.

Pardgrafo 2. El Mantenimiento correctivo al que hace referencia, corresponde a ajustes,
reparaciones, o reposicion de todos aquellos items ejecutados en el contrato que presenten
deficiencias de calidad, de instalacién o de construccién por causa imputable al Contratista.

52. Atender de forma oportuna las solicitudes de mantenimiento diarias generadas por los
despachos judiciales en un tiempo no mayor a un dia calendario.

53. Garantizar el aseo y orden en los espacios de trabajo y una correcta sefializacion.

54. Identificar a los trabajadores mediante chalecos, carnet y cascos durante su permanencia en
el interior de las sedes judiciales.

55. Realizar la disposicion final de todos los residuos que resulten de las diferentes obras a
ejecutar.

56. Entregar a la supervision del contrato los planos record de los espacios remodelados o
readecuados (Arquitectonicos, hidraulicos, eléctricos)

Nota 1. EIl personal que el contratista ocupe en la ejecucion del Contrato no tendra ninguna
vinculacién laboral, civil, comercial con la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Bogota.
La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correra a cargo exclusivo del contratista.

Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién del contrato personal por contrato de
prestacion de servicios deberd, mediante certificacion, acreditar para cada pago que estos cumplen
con las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes parafiscales.

Nota 3: Compromiso Anticorrupcién — Con la suscripcion del contrato el CONTRATISTA se obliga a
prestar apoyo a la accién del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad
de rendir cuentas, y en este contexto asume explicitamente, entre otros, los siguientes compromisos,
sin perjuicio de la obligacion de cumplir la ley colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011:

a) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacion, con los
encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la
informacion del proyecto y presentar la respectiva propuesta.
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b)

d)

f)

9)

h)

No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dadiva a ningln
funcionario publico en relacion con su contrato.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacién, con otros
proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la aceptacion de la oferta.
Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y abstenernos
de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Las observaciones
al proceso de contratacién o a las propuestas de los otros interesados se presentaran
oportunamente, en los plazos y términos fijados en las reglas de seleccion.

No ofrecer trabajo, contratos o beneficio econdmico o de cualquier otra naturaleza a ningun
funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en
primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, desde la aceptacion de
la oferta 0 con ocasion de esta, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del Contrato,
sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses e inhabilidades previstos en la Constitucién
y enla Ley.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier
tipo de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el
Proceso de Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacién estatal, bien sea en su
adjudicacién, supervision o terminacion.

No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el
presente proceso contractual.

Nota 4: CUMPLIMIENTO SIGCMA Y SGAS- Con la suscripcién del contrato, el CONTRATISTA se
compromete a cumplir con la politica integrada del SIGCMA, en lo atinente a la politica antisoborno y
los requisitos del Sistema de Gestion Antisoborno (SGAS), el Sistema de Gestién de Seguridad y
Salud en el Trabajo, el Plan de Gestién Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento
de lo anterior dara lugar a que se tomen las medidas correspondientes al incumplimiento contractual.

3.2.1.1 Obligaciones ambientales del contratista

1.

De conformidad con el Sistema Integrado Gestién y Control de la Calidad y del Medio Ambiente —
SIGCMA, se deberan cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo estrictamente las indicaciones suministradas por
la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Bogota, conforme al documento Guia
Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) publicados dentro del proceso de seleccién y de
acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista de Obra. Para esto, debe presentar
a la supervision el documento PGAS, para la revision y aprobacion respectiva, todo en un
término de 30 dias calendario posteriores al inicio del contrato, segun los criterios de la “GUIA
PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PGAS” y el Acuerdo PSAA14-10160
de 2014 del Consejo Superior de la Judicatura, el cual adopt6 el Plan de Gestién Ambiental
de la Rama Judicial.

Paragrafo: La formalizacién del documento PGAS ante la supervision, se realiza empleando
el Formato Anexo de Registro del PGAS establecida por la Entidad y debe entregarse en
original, firmado por el director de obra, como alli lo indica.

Presentar, junto con cada Informe mensual de Avance de Obra, un Informe de la
implementacién del Plan de Gestibn Ambiental y Social (PGAS), segun los criterios
determinados por la Entidad y de las normas ambientales, con los soportes y certificaciones,
indicando el Contrato de Obra y su objeto, que sean correspondientes y respalden la
informacion de la gestion realizada. La Supervision tiene la responsabilidad de revisar,
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3.

4.

aprobar y solicitar los ajustes que considere pertinentes, no obstante que la Entidad solicite
los ajustes necesarios.

Presentar a los 5 dias calendario siguientes a la firma del contrato, para revisién y aprobacion
de la supervision lo siguiente:

a) Plan o programa de gestion integral de residuos sélidos, en el cual se debe considerar el manejo

de los residuos producto de la actividad objeto del contrato.

b) Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el desarrollo del

contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la identificacion del Sistema Globalmente
Armonizado, contar con las 16 secciones reglamentarias y su vigencia de elaboracion no debe
ser superior a cinco (5) afios.

c) Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopcion e implementacién del

Plan de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecucién del contrato en las
instalaciones de la Rama.

Hacer una correcta aplicacion de los criterios establecidos en el Acuerdo PSAA14-10160 de
2014 del Consejo Superior de la Judicatura, especialmente lo sefialado en el articulo 5
“Compras Verdes” y el articulo 6 “Obras Civiles” y demas criterios que en materia de
sostenibilidad ambiental se deben aplicar a los proyectos de infraestructura fisica de la Rama
Judicial.

Contar con una bitacora o registro de los residuos generados durante la prestacion del servicio
en el formato remitido por la entidad y hacer la respectiva entrega de los certificados de
disposicion final de los residuos relacionados.

Hacer la recoleccion, transporte y disposicion final de los residuos generados durante la
prestacion del servicio, bajo su propio costo y logistica requerida.

Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A nivel nacional,
regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato, incluyendo entre
otros: Manejo de residuos liquidos, sdélidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de
emisiones atmosféricas, transporte y disposicién final de residuos de construccién y
demolicion (RCD), residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos (RESPEL).
Asi mismo, el Contratista debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier
actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas
aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales,
regionales o locales que tengan jurisdiccion sobre el area donde se realizan las actividades,
pueden disponer la suspensién de las actividades objeto de este contrato hasta que el
Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente.

Realizar las consultas necesarias y los tramites requeridos por la autoridad ambiental
competente, con el propdsito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento
forestal, levantamiento de veda, sustraccion de reserva, ocupacion de cauce, disposicion de
Residuos de Construccion y Demolicién — RCD, residuos domésticos, convencionales y/o
residuos peligrosos; concesion de aguas, ocupacion de cauce, permiso de vertimientos, entre
otras, de acuerdo con las normas aplicables en la materia.

Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben cumplirse en la
etapa de construccién del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la
autoridad ambiental y municipal competente. Dichos informes deben ser previamente
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revisados y avalados por la supervision del contrato.

10. Presentar informe mensual de la generacién y gestion de residuos sélidos durante el
desarrollo de la obra.

11. Incorporar dentro de lo obra en ejecucion, los criterios de Construccion Sostenible que estan
incorporados en el disefio, teniendo en cuenta las normas aplicables en la materia.

12. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la suspension
o retrasos en la ejecucion de la obra, derivados del incumplimiento de las normas y leyes
ambientales.

13. Mantener la obra libre de toda acumulacién de desperdicios y escombros, entregandola a su
terminacién completamente limpia y aseada, asi mismo, acatar lo dispuesto en toda la
normatividad vigente relativa a la movilizacion, tratamiento, disposicion y aprovechamiento
de escombros, que para ello dicte la autoridad competente de la regién.

14. Presentar e implementar un plan de gestion integral de residuos sélidos que cumpla con las
condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas aplicables.
Para esto, debe presentarla al Supervisor para la revisiéon y aprobacién respectiva. El
cumplimiento de esta obligacion sera un requisito previo para la firma del acta de inicio.

15. Presentar al supervisor una certificacién comercial con gestores de residuos de construccién
y demolicién, que cumpla con las condiciones establecidas en el Decreto N° 1076 DE 2015
y las demas normas aplicables. Para esto, debe presentarla al Supervisor para la revision y
aprobacion respectiva. El cumplimiento de esta obligacién sera un requisito previo para la
firma del acta de inicio.

16. Entregar a la entidad, a través del Supervisor, al mes de iniciada la obra, mensualmente o al
final de ésta para el caso de contratos de obra, de:

a) Formato “Anexo B” de seguimiento y aprovechamiento de RCD.

b) Formato “Anexo C” Informe de reutilizacién in situ de materiales de excavacién o demolicién,
en caso de no realizarse justificar técnicamente por qué no se efectla.

¢) Formato “Anexo E” Cierre PIN RCD una vez finalizada la obra

d) Finalizada la obra, el contratista deber& dar cumplimiento al Decreto 507 del 31 de octubre de
2023 emanado por la Alcaldia Mayor de Bogota, D.C.”.

NOTA 1: los anexos enunciados en los dos numerales anteriores no hacen parte de los documentos
del proceso. Estos seran proporcionados al Contratista por la Entidad durante la ejecucién del Contrato.

NOTA 2: El Contratista se compromete y sera responsable de la adopcién e implementacién del Plan
de Gestion Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecucion del contrato en las instalaciones de
la Rama.

NOTA 3: El Proponente debera acreditar el cumplimiento de los requisitos, permisos y licencias de
indole ambiental que a la fecha estén vigentes segln la reglamentacion nacional, regional o local.

3.2.1.2 Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista

1. Presentar e implementar el Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
en los términos del Decreto No. 1443 de 2014, o la norma que la modifique o adicione “Por el cual
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10.
11.
12.

13.

Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el manual de tareas de alto riesgo
de la entidad.

se dictan disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo( SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No.
052 de 2017 y la reglamentacién de la Resolucién 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual
forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el
cual se adoptaron las Politicas para el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la Rama Judicial y el “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)". Lo anterior en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de obra,
para su revision y aprobacion. Los documentos revisados y aprobados por la supervisién seran
remitidos a la Unidad responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de supervision.
Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en los documentos
seran atribuibles al Contratista y a la Supervision.

Cumplir para la ejecucion de trabajos en alturas, con la Resolucién No. 4272 de 2021 o la norma
que la modifique o adicione, del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Proteccion
Contra Caidas en su SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los
demas requisitos definidos en esta norma.

Paragrafo: Contar con un equipo completo de proteccién para trabajo en alturas, el cual debe estar
disponible para el Supervisor, en el evento que éste realice una visita de inspeccion durante el
desarrollo de la obra

Garantizar que toda informacién y/o documentacion, propia o del personal a su cargo que sea
entregada o compatrtida es veraz, absteniéndose de alterar, falsificar o adulterar su contenido.
Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. PSAA16-10560 de 11
de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Politicas para el Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”, incluido el
“MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL|
TRABAJO (SG-SST)".

Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones del proyecto en estado de
alicoramiento o bajo influencia de sustancias psicoactivas que alteren su comportamiento.
Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en actos de violencia contra
cualquier persona, equipo o instalacion.

Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar sustraer de las
instalaciones sin autorizacién las herramientas, materiales y/o equipos de la entidad.

Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la entidad, asi como implementar
los correctivos necesarios.

Garantizar la asistencia y participacion de todo el personal a su cargo a las capacitaciones y/o
charlas programadas.

Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos asociados a la
realizacion de sus actividades (Sefializacion, demarcacion, restriccion, proteccion, entre otras).
Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente para el desarrollo
de la tarea y que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario.

Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL)
en el momento de la ocurrencia del evento, asi mismo debe informar del siniestro inmediatamente
al supervisor del contrato y/o Coordinador del SG-SST de Nivel Central, Seccional y
Coordinaciones Administrativas.

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Seccional de
Administracién Judicial de Bogota
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1.

2.
3.

No

9.

En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - Direccidon Seccional de
Administracién Judicial de Bogota, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

Pagar al contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.

Supervisar la correcta ejecucién del contrato.

Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que requiera el contratista para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Verificar y dejar constancia, a través de la supervision del contrato, del cumplimiento de las
obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las
contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que
contrate o tenga de planta durante la ejecucion del contrato.

Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relacién con el
contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste.

Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista.

Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA
implementado por la entidad.

Elaborar el cronograma de trabajo con el contratista y autorizar las modificaciones a los mismos
por intermedio del supervisor designado por la direccion Seccional de Administracién Judicial de
Bogota.

Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista.

10. Cumplir con las demés obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato.

3.2.3 Obligaciones del supervisor

1.

2.

Ademas de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratacion
de la Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial, adoptado mediante Resolucién 7025 de 2019 y
en la Resolucion 7049 de 2019 por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervision e
interventoria, la supervision debera:

Exigir al contratista el cumplimiento del objeto del contrato y de la totalidad de obligaciones en él
contenidas.

Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA.

Expedir las certificaciones del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para efectos de
los pagos a que haya lugar.

Solicitar el cronograma de entregas elaborado por el contratista, para su revision, ajuste si se
requiere y aprobacion, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de las obligaciones
contractuales, dentro del plazo de ejecucion.

Verificar que los bienes estén acordes con las especificaciones técnicas establecidas dentro del
proceso y la Oferta presentada por el contratista.

Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de modo, tiempo y lugar y
necesidades, deban realizarse durante la ejecucion del contrato, siempre que tales cambios
puedan realizarse sin otrosi o adiciones.

Realizar las actividades necesarias que conduzcan al cumplimiento de todas las obligaciones
estipuladas en el contrato.

Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de exigirle el
cumplimiento oportuno de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que
le sean aplicable.

Atender y resolver toda consulta realizada por el CONTRATISTA.
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10. Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del objeto
contractual.

11. Verificar las facturas presentadas por el contratista en el Sistema Electrénico de Contratacion
Publica “SECOP II”, teniendo presente que el valor corresponda con la ejecucion que se reporta;
verificar el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad social y demas
requisitos exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el correspondiente cumplido.

12. Publicar oportunamente documentos que se produzcan durante la ejecucion del contrato en el
Sistema Electrénico de Contratacion Publica “SECOP II”

13. Remitir a la Unidad de Contratacion la informacion que se produzca con ocasion de la ejecucion
contractual, con el fin de ser incorporada en el expediente contractual.

14. Remitir oportunamente los documentos soporte a la Unidad de Presupuesto para el tramite del
pago, observando los calendarios financieros establecidos, en especial los de fin de la vigencia.

15. Presentar las recomendaciones que determine pertinentes, para el cumplimiento a satisfaccion
del contrato.

16. Elaborar y presentar la solicitud formal de inicio de actuaciéon administrativa para la imposicion
de sanciones y en general el ejercicio de prerrogativas o facultades excepcionales de situaciones
0 hechos que lo ameriten, relacionadas con el incumplimiento o deficiencia en las obligaciones
del contratista.

17. Solicitar concepto juridico al Grupo de Asuntos Legales de la DSAJ de Bogota, cuando surjan
dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse al contrato, a fin de
establecer si los mismos requieren modificaciones contractuales.

18. Expedir la certificacion de recibo a satisfaccion de la terminacion del presente contrato, como
requisito previo para el tramite de los pagos.

19. Presentar ante el director Seccional en forma oportuna, debidamente justificadas y soportadas
las solicitudes de adiciéon en plazo, valor o las modificaciones del contrato.

20. Presentar informe final del contrato.

21. Informar al area juridica cualquier anomalia en la ejecucion del contrato.

22. Velar por el cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad, orientando al trabajador en
todas las labores impartidas para el dia.

23. Remitir al area juridica una vez finalizado el contrato el proyecto de acta de liquidacion, con los
soportes respectivo, junto con el formato base de liquidacién aprobado en el Sistema Integrado
de Gestion de Calidad.

24. Cumplir con las demas obligaciones establecidas en la “Guia para el ejercicio de las funciones
de Supervisién de los contratos del Estado” de Colombia Compra Eficiente.

25. Las demés obligaciones establecidas en el Manual del Supervisor.

3.3 MODALIDAD DE SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

3.3.1 Modalidad de seleccion

Teniendo en cuenta los factores como el presupuesto disponible para contratar, el objeto a contratar,
la naturaleza del contrato a suscribir, las normas legales vigentes, se determiné en el PAA publicado
en la plataforma SECOP II, que la modalidad de seleccion del contratista es Seleccién Abreviada.

El régimen juridico aplicable al presente proceso y el contrato sera el previsto en el Estatuto General
de Contratacién de la Administracién Puablica.
3.3.2 Justificacién y fundamentos juridicos de la modalidad de seleccion

e SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA:

Teniendo en cuenta la cuantia y la naturaleza del objeto del proceso que se pretende adelantar, y que la
finalidad es celebrar un contrato para “Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto
agotable en las diferentes sedes de la Direccidon Seccional de Administracion Judicial de Bogota”.
cualquiera que sea la modalidad de ejecucién y pago, en los términos establecidos en el numeral 1 del
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articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y de acuerdo al numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la
modalidad de seleccién es el de selecciéon abreviada por menor cuantia, procedimiento reglamentado
en los articulos 2.2.1.2.1.2.20 y siguientes del Decreto Nacional No. 1082 de 2015,, tal como se
encuentra dispuesto en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad publicado en la pagina web de la
Rama Judicial y en el SECOP II.

Para la seleccion del Contratista, la Entidad aplicara los principios que rigen la actuacién contractual
del Estado, en especial, el de economia, transparencia y responsabilidad contenidos en la
normatividad, previstos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la
funcién administrativa.

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO

3.4.1 Valor estimado del contrato

El presupuesto oficial estimado para la contratacién es de hasta MIL CUATROCIENTOS
VEINTE MILLONES DE PESOS ($1.420.000.000,00), incluido AIU, IVA sobre utilidad,
impuestos de ley, tasas y contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasion a
la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. el cual se encuentra financiado mediante
la Ley General de Presupuesto de la Naciéon y se respalda con presupuesto de la vigencia
2025 asi:

El valor en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) es de 998

Nota 4: En caso de quedar un saldo al final de la ejecucion del contrato que no se haya utilizado,
este retornara al Tesoro Nacional.
3.4.2 Certificado de disponibilidad presupuestal

La ejecucion del proyecto se encuentra financiada con recursos del Presupuesto General de la Nacion
y se respalda con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el jefe de presupuesto.
Asi:

VIGENCIA 2025
, Fecha de Unidad
NUimero s Rubro |Recurso . Valor CDP Valor a afectar
expedicion Ejecutora
C-2701-
0800-37-
125 10-02-2025 20111D- 16SSF 27-01-02-001 $1.420.000.000,00 $1.420.000.000,00
27/01/027201
2701019-
02

VIGENCIAS FUTURAS: N/A
3.4.3 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial

El Grupo de Mantenimiento e Inmuebles de la Direccion Seccional de Administracion Judicial Bogota,
para determinar valor total maximo unitario que sera la base presupuestal para la oferta econémica
del presente proceso, realizé el respectivo estudio de mercado, teniendo en cuenta los siguientes
criterios:

Se procedi6 a adelantar estudio y andlisis de los precios del mercado, para lo cual se invitaron a
varios posibles proveedores. El calculo del presupuesto podra ser consultado en el documento
denominado “ESTUDIO DE MERCADO O ANALISIS DE COSTOS”.

Con el presente proceso de seleccién por la modalidad de seleccion abreviada de menor cuantia, que
tiene por objeto “Realizar mejoramiento locativo bajo la modalidad de monto agotable en las diferentes
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sedes de la Direccion Seccional de Administraciéon Judicial de Bogota, la Direccién Seccional de
\Administracién Judicial de Bogota” adelant6 en el mes de FEBRERO el andlisis econdmico con base
en el estudio de mercado efectuado. No se realizaron invitaciones a cotizar, el presupuesto oficial
estimado se establece basado en el valor de los contratos 055-2023 y 050-2024 adelantados en las
vigencias 2023 y 2024 respectivamente con un objeto similar al del presente proceso.

El valor unitario para cada una de las actividades es determinado mediante la proyeccion de los
valores unitarios adjudicados en el contrato 050-2024 y se realiza la proyeccion de los mismos
conforme a lo establecido en el numeral 4.2. Preparacion de datos: uso de valores monetarios
histéricos de la "GUIA DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE SECTOR - GEES" de Colombia
Compra Eficiente.

Que, con base en lo anterior, Direccion Seccional de Administracion Judicial de Bogota calcul6 con el
valor unitario del suministro y servicios a contratar, a través del andlisis de precios historico
redondeado a la unidad mayor con cero decimales.

1. El valor unitario para cada actividad corresponde al valor unitario adjudicado en el contrato 050-
2024 con la empresa CODEING SAS durante la vigencia 2024 proyectado a la vigencia 2025
teniendo en cuenta el % de inflacion anual registrado para el afio 2025, siguiendo los parametros
establecidos en el numeral 4.2 Preparacion de datos: uso de valores monetarios historicos de la
"GUIA DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE SECTOR - GEES" de Colombia Compra Eficiente.

Valor presente equivalente, = Valor monetario,_; (1 + inflacion,_,)

Donde Valor presente equivalente, es el valor monetario en pesos colombianos del afio en
curso, Valor monetario,_, es el valor monetario en pesos colombianos del afio pasado y
inflacién,_, es el valor de la tasa de inflacion del afo pasado.

2. El valor unitario promedio es redondeado a la unidad superior sin cifras decimales, esto, para
mayor facilidad en términos presupuestales.

3. El valor del AIU MAXIMO, corresponde al AlU adjudicado en el contrato 050-2024, el cual
corresponde a un 28% del contrato

Con base en el anterior analisis de mercado, la Entidad estima el Presupuesto Oficial en la suma de
MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($1.420.000.000,00) incluidos todos los
impuestos, gastos, deducciones y costos directos e indirectos que conlleven la celebracién y
ejecucidn del contrato.

Ver anexo “Estudio del sector y el mercado”.
3.4.4 Forma de pago del contrato

La Nacién - Consejo Superior de la Judicatura a través de la Direccién seccional de Administracion Judicial
de Bogota pagara al contratista el valor del contrato mediante la presentacion de actas de recibo parcial
de obra (mensual), las cuales deben ser revisadas y aprobadas por el Supervisor del contrato.

1.Requisitos para pago de actas de recibo parcial y final

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, el contratista presentard
certificacién bancaria con la informacién necesaria para que la Divisién de Tesoreria de la

Carrera 7 No. 27 - 18 piso 12 PBX 6013532666 - 018000110194 www.ramajudicial.gov.co



http://www.ramajudicial.gov.co/

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura
Reptiblica de Colombia  Direccion Seccional de Administracién Judicial de Bogota

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

b)

c)

d)

a.

v

AN N NANEN

Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo seran cargados en la plataforma SECOP
11, previamente aprobados por el Supervisor deben incluir los siguientes documentos:

Finalmente, para el pago de la tltima cuenta se debera anexar el Acta de Recibo Final, debera haber
entregado los planos récord exigidos, los respectivos manuales de mantenimiento, el libro diario de
obra o bitacora y haber presentado el Gltimo informe mensual. En todo caso, los anteriores pagos
estaran sujetos a la disponibilidad del PAC.

Cada uno de los pagos se realizara previa entrega de los siguientes documentos:

Direccién Seccional de Administracion Judicial de Bogota abone los pagos en desarrollo de la
ejecucidn del contrato.

Presentacion de las actas y autorizacion para su pago: Las actas y el borrador de la factura
deberan presentarse al Supervisor con todos sus soportes para su revision y aprobacién dentro
de los cinco (5) dias calendario siguiente al mes de ejecucion de las obras. Una vez aprobadal
el acta, el supervisor revisara y autorizara la emisién de la factura electrénica, la cual debe ser
enviada por el contratista al buzén dnico SIIF Nacion. Una vez la factura electronica sea
aprobada por la Entidad, el contratista debera publicarla en la plataforma SECOP II.

Plazo de pago por la entidad contratante: La Direccién Seccional de Administracién Judicial de
Bogota pagara las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la
fecha de radicacion de estas.

Célculo de valor a pagar: El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante la siguiente
férmula:

Valor a pagar en Acta de Recibo = Valor ejecutado en Acta de Recibo del Contrato

Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario entregada y diligenciada en
debida forma de acuerdo con la normatividad vigente.

Acta de recibo del Contrato, con anexo Estado de Ejecucién del Proyecto debidamente firmado
por el Contratista y el Supervisor.

Certificacién expedida por el revisor fiscal o el representante legal que acredite estar al dia en
el pago de nédmina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensién,
salud, riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Lo anterior segun
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los articulos 50 de la Ley 789 de 2002, 41
de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Factura de venta electronica, cuenta de cobro y/o documento equivalente segun corresponda
de los bienes y servicios entregados, la factura de venta debera cumplir con los requisitos del
articulo 617 del Estatuto Tributario y la Resolucion No. 00042 de mayo de 2020.
Resolucién aprobacion de numeracion factura electrénica.

Acta de recibo parcial de obra.

Corte de obra aprobado por el Supervisor del contrato.

Informe con registro fotogréfico de las actividades desarrolladas.

Informe ambiental.
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Certificados de disposicion final de residuos.

Informe de seguridad y salud en el trabajo.

Copia detallada de la planilla de pagos de seguridad social (salud, pension y ARL) y

parafiscales, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, de

acuerdo al periodo facturado.

v Certificacién emitida por el revisor fiscal y/o representante legal donde se acredite el pago de
aportes a la seguridad social y parafiscales en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50
de laley 789 de 2002. de los ultimos seis (6) meses (Cédula de ciudadania, Tarjeta profesional
y Certificado de antecedentes disciplinarios ante la junta central de contadores). Excepto para
persona natural.

v Certificacion del revisor fiscal o Contador Publico, segun aplique, en la cual conste si el

contratista esta obligado en relacion con el cumplimiento del pago de la Contribucién al Fondo

Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion (FIC), indicando el valor

base, nimero de trabajadores y la contribucidn pagada; acorde con lo establecido en el Decreto

2375 de 1984, Decreto 083 de 1976, Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 945

de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA y demas

normatividad vigente, para el tramite de cada uno de los pagos.

RUT

Certificado de camara y comercio

Cedula del representante legal

Certificacion Bancaria

ANRNEN

AN NI NN

PARAGRAFO 1: En caso de devolucion de los documentos por la entidad al CONTRATISTA, los
términos para el pago se reiniciardn con la nueva radicacion.

PARAGRAFO 2: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los términos
aqui previstos o presenta inconsistencias, sera devuelta al contratista y los términos para el pago sélo
empezaran a contarse desde la fecha en que se radique la cuenta corregida.

PARAGRAFO 3: El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en
que se cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para
realizar el pago previa presentacion por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA
ENTIDAD se compromete a efectuar quedaran sujetos a las apropiaciones que se hagan en su
presupuesto de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas
necesarias en éste y dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 19 y 23 de la Ley 1150 de
2007.

PARAGRAFO 4: De conformidad con el Paragrafo 3° del articulo 437 del Estatuto Tributario,
modificado por el articulo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019, se deben registrar como
responsables del IVA, las personas que en el afio anterior o en el afio en curso hubieren obtenido
ingresos brutos totales provenientes de la actividad, superiores a 3.500 UVT. “Para la celebracion de
contratos de venta de bienes y/o de prestacion de servicios gravados por cuantia individual y superior
a 3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre
las ventas -IVA, formalidad que debera exigirse por el contratista para la procedencia de costos y
deducciones. Lo anterior también sera aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos
que superen la suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los contratistas que para el afio anterior o por el
presente afio, superen el monto establecido o quienes sean Responsables de IVA, deberan presentar
factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), para cada pago.

El Paragrafo 5 del articulo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019. Establece que los limites de que
trata el paragrafo 3 de este articulo seran 4.000 UVT para aquellos prestadores de servicios personas
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naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado.

PARAGRAFO 5: IMPUESTO DE TIMBRE: Los pagos realizados a partir del 22 de febrero de 2025
deberan calcularse con la tarifa del 1% segun lo dispuesto en el Decreto 0175 de 2025, siempre que
superen el umbral de los 6.000 UVT y se cumplan los requisitos establecidos en los articulos 519 y 522
del Estatuto Tributario.

PARAGRAFO 6: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: La DSAJ de Bogota, efectuara los
descuentos de ley del orden Nacional y segun las normas vigentes, de acuerdo con la informacion
tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato y la adicion
de este si la hubiere. Si en la ejecucién del contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se ajustaran
a la normatividad vigente, adicionalmente se realizardn las demas retenciones tributarias que sean
aplicables a la relacion contractual.

PARAGRAFO 7: Adicionalmente se realizaran las demas retenciones tributarias que sean aplicables
a la relacion contractual, sin tener en cuenta el valor del Impuesto a las Ventas.

PARAGRAFO 8: Los pagos a cargo de la Entidad, estan sujetos a los recursos econémicos y
procedimientos que la Direccién del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
defina para las entidades publicas.

4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el articulo
5delaley 1882 de 2018y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto No. 1082 de 2015, la capacidad juridica
y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los proponentes es objeto
de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de
seleccion y no otorgan puntaje.

Se debe tener en cuenta que los requisitos habilitantes para el presente proceso de seleccion se
determinan considerando las condiciones minimas con las que deben contar los proponentes de tal
suerte que se garantice que el futuro Contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para
ejecutar el objeto del contrato.

Asi mismo, cabe aclarar que la Entidad, revisa que los Proponentes no se encuentren en causales de
inhabilidad, incompatibilidad sefialadas en los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia
con los articulos 1 al 4y 90 de la Ley 1474 de 2011, articulo 221 del Decreto-Ley 019 de 2012, que
modificé el articulo 6 Ley 1150 de 2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3,
concordante con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto No. 1082 de 2015; o conflictos
de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisa el boletin de responsables fiscales, el
certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, Registro Nacional
de Medidas Correctivas y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

La Direccién Seccional de Administracién Judicial de Bogota determinara los requisitos habilitantes
para el presente proceso de seleccion, considerando las condiciones minimas con las que deben
contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad
e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato de conformidad a lo establecido en la Ley
80 de 1993y Ley 1150 de 2007.

Por todo lo anterior, a continuacién, se desarrollaran cada uno de los requisitos habilitantes que son
aplicables en el presente proceso de seleccion.
4.1 REQUISITOS HABILITANTES

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de seleccion se determinan considerando las
condiciones minimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el
futuro CONTRATISTA cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del
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contrato.

La Nacion-Consejo Superior de la Judicatura, Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Bogota, también revisa que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o
incompatibilidad sefialadas por los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los
articulos 1 al 4 y 90 de la Ley 1474 de 2011, articulo 221 del Decreto-Ley 019 de 2012, que modifico
el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su numeral 6.3,
concordante con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015; o
conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisa el boletin de
responsabilidades fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de
antecedentes judiciales, Registro Nacional de Medidas Correctivas y el RUP para verificar que no
haya sanciones inscritas.

La evaluacion de los requisitos juridicos, se realizara mediante la verificacion de los documentos
presentados en cumplimiento de los términos y condiciones que se expresen en la solicitud de oferta
y las disposiciones legales vigentes. Este aspecto no otorgara puntaje, pero habilitara o deshabilitara
la oferta. Se evaluara con “Cumple o No Cumple”.

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el articulo
5 de la Ley 1882 de 2018 y el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad juridica y
la experiencia de los proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos
habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no otorgaran puntaje.

Los requisitos habilitantes para el presente proceso de seleccion se determinan considerando las
condiciones minimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se garantice que el
futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del contrato.

La Nacion-Consejo Superior de la Judicatura, Direccién Seccional de Administracion Judicial de
Bogota, también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o
incompatibilidad sefialadas en los Articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los
Articulos 1° al 4° y 90° de la Ley 1474 de 2011, Articulo 221° del Decreto-Ley 019 de 2012, que
modificd el Articulo 6° Ley 1150 de 2007, en especial lo dispuesto por el inciso 5 de su nhumeral 6.3,
concordante con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015; o conflictos de
interés para celebrar o ejecutar el contrato.

La capacidad juridica encuentra sustento legal en el articulo 1502 del Cddigo Civil, articulo 6 de la
Ley 80 de 1993 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.

El adjudicatario del proceso debera anexar:

a) Informacion beneficiaria de cuenta debidamente diligenciada (segun formato)

b) Certificacién expedida dentro de los noventa (90) dias calendario anteriores al cierre del proceso,
expedida por la entidad bancaria donde conste el nombre del cuentahabiente, nimero de
identificacién, nimero de cuenta y estado de cuenta (activa Sl o NO).

c) Registro Unico Tributario — RUT actualizado

4.1.1 Capacidad Juridica

La capacidad juridica encuentra sustento legal en el articulo 1502 del Cédigo Civil, articulo 6 de la
Ley 80 de 1993 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto No. 1082 de 2015. Los requisitos
para acreditar la capacidad juridica variaran del tipo de persona o sujeto que acredita, de la siguiente
manera:
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a)

b)

c)

d)

PERSONA NATURAL

La personanatural que presente la propuesta debera acreditar el cumplimiento de las siguientes
condiciones mediante el aporte de los documentos indicados, asi:

Ser mayor de edad, lo cual se acredita con la fotocopia de la cédula de ciudadania.

Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente expedida por
la autoridad competente.

Estar inscrito en el Registro Mercantil y que su actividad comercial le permita realizar el objeto del
futuro contrato; lo anterior se acredita con la presentacion del certificado de matricula mercantil
emitido por la Camara de Comercio respectiva del domicilio comercial del oferente, con fecha de
registro anterior al cierre del proceso y expedicion del certificado no superior a un (1) mes de
antelacion a la fecha de cierre del proceso; esto sucede nicamente en caso de que el proponente
sea comerciante o ejerza el comercio de conformidad con lo establecido en el Cdodigo de
Comercio y las normas que lo modifiqguen o sustituyan.

En caso de desempefiar profesiones liberales, tales como arquitectura o ingenieria entre otros,
se encuentran exentos de presentar matricula mercantil, pero debe presentar tarjeta o matricula
profesional, junto con el certificado de vigencia y/o antecedentes, segun sea el caso para realizar
la respectiva verificacion.

Registro Unico de Proponentes RUP, con fecha de expedicién no superior a un (1) mes de
antelacion a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, el cual debe encontrarse en firme para
efectos de que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.

Carta de presentacién de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad.

La

a)

b)

c)

PERSONA JURIDICA NACIONAL O PERSONA JURIDICA EXTRANJERA CON
SUCURSAL O DOMICILIO EN EL PAIS

persona juridica que presente propuesta debe acreditar y aportar los siguientes

documentos:

Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.

El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar con el proceso de
seleccion, salvo que se trate de una sociedad por acciones simplificada en donde se haya
sefialado que puede realizar cualquier actividad comercial o civil licita, conforme con el numeral
5 del articulo 5 de la Ley 1258 de 2008; lo anterior se acredita con la presentacion del certificado
de existencia y representacion legal, expedido por la Camara de Comercio, con fecha de
expedicion no superior a un (1) mes de antelacion a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Si el proponente es persona Juridica que legalmente no esta obligada a registrarse en la Camara
de Comercio, debe allegar el documento legal idéneo que acredite su existencia y representacion
0 reconocimiento de persona Juridica, con fecha de expedicién dentro del mes anterior al cierre
del proceso de seleccién.
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PAIS.

a)

b)

c)

d)

e)

d) Registro Unico de Proponentes RUP, con fecha de expedicion no superior a un (1) mes de
antelacion a la fecha de cierre del proceso de seleccién, el cual debe encontrarse en firme, para
efectos de que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.

e) Acta de autorizacion o documento correspondiente del 6rgano directivo que faculta al
representante legal para contratar hasta por el valor del presupuesto oficial estimado para la
presente contratacion, lo anterior, en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus
facultades, con las respectivas autorizaciones para participar en el presente proceso de
seleccion, suscribir el contrato y realizar todas las actividades relacionadas directa o
indirectamente.

f) Carta de presentaciéon de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad.

PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN EL

Quien firme la carta de presentacion de la propuesta debe acreditar que es el representante
legal o apoderado del Proponente y en el documento deben estar especificadas las facultades
que le fueron otorgadas.

Las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, deben acreditar que cuentan con un
apoderado debidamente constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para
representarlas judicial y extrajudicialmente. Deben mantener dicho apoderado, como minimo,
por el término de vigencia del contrato resultado del Proceso de Seleccion y un (1) afio mas.
No tienen la obligacién de acreditar apoderado si, de conformidad con las normas legales
vigentes, tienen obligacién de constituir sucursal en Colombia para efectos de la ejecucion
del contrato.

Los poderes especiales para actuar en los procesos de contratacién requieren nota de
presentacion personal, de acuerdo con la Circular Externa Unica de Colombia Compra
Eficiente.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con
el documento idéneo expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio
expedido a mas tardar dentro del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso, en
el cual conste su existencia, fecha de constitucién, objeto, duracion, nombre, representante
legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente y sus
facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento
correspondiente del érgano directivo que lo faculta.

Si una parte de la informacién solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que
acredita la existencia y representacion o si este tipo de certificados no existen de acuerdo con
las Leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, debera
manifestarlo mediante declaracidn que segin la legislacion del pais de origen, las
certificaciones o informacion no pueden aportarse en los términos exigidos en este Pliego, tal
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f)

V.

a)

b)

c)

d)

f)

En el caso de los Consorcios, Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura se debe aportar:

como lo dispone el articulo 177 del Cédigo General del Proceso y la informacion tiene que
presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal pais
0 en su defecto, en documento expedido por el maximo 6rgano directivo de la persona
juridica.

La persona natural extranjera sin domicilio en Colombia debe acreditar su existencia mediante
la presentacion de la copia de su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal
0 permanente en Colombia.

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES O PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA:

Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unién Temporal o Consorcio o
Promesa de Sociedad Futura mediante el diligenciamiento del Formato 2 — Modelo de
documento de conformacion del Consorcio o Union Temporal o Promesa de Sociedad Futura
en el cual debe constar la participacion de cada uno de los integrantes del Proponente, la
representacion legal o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del
Proponente y las obligaciones a cargo de cada una de las partes en los vehiculos asociativos.

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio del
domicilio de cada uno de los integrantes del Consorcio, Union Temporal o Promesa de
Sociedad Futura, con fecha de expedicion no superior a un (1) mes de antelacion a la fecha
de cierre del proceso de seleccidn. El objeto social de cada uno de los integrantes del vehiculo
asociativo debe estar relacionado con el bien, obra o servicio a contratar en el respectivo
proceso de seleccién de tal manera que se complementen, salvo en las personas juridicas
que sean sociedades por acciones simplificada, en donde se haya sefialado que puede
realizar cualquier actividad comercial y civil licita, conforme al numeral 5 del articulo 5 de la
Ley 1258 de 2008.

Registro Unico de Proponentes, de cada uno de los integrantes del Consorcio, Union
Temporal o Promesa de Sociedad Futura, con fecha de expedicién no superior a un (1) mes
de antelacion a la fecha de cierre del proceso de seleccién, el cual debe encontrarse en firme
para efectos que la propuesta sea habilitada y la misma pueda ser evaluada.

La duracién del Consorcio, Unién Temporal o futura sociedad debe abarcar el plazo de
ejecucion del contrato, el término previsto para su liquidacién y un (1) afio mas.

Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado del Consorcio,
Unidn Temporal y Promesa de Sociedad Futura, asi como la de cada uno de los integrantes
del representante legal o persona natural, segin corresponda.

Acta de autorizacion o documento correspondiente del 6rgano directivo que faculta al
representante legal, en caso de existir limitaciones estatutarias frente a sus facultades, con
las respectivas autorizaciones para participar en el presente proceso de seleccién, suscribir
el contrato y realizar todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.
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g) Carta de presentacion de la propuesta firmada por el representante legal o apoderado del
Proponente en el formato dispuesto por la Entidad.

d) Acreditacion de no estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos —
REDAM

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM es un mecanismo de control creado por el
Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las
obligaciones para todas las personas que hayan suscrito titulos alimentarios.

El articulo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripcion en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos generara las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podia contratar
con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad
también se predica del deudor alimentario moroso que actle como representante legal de la persona
juridica que aspira a contratar con el Estado.

En este sentido, el proponente debera allegar con su propuesta un certificado que indique que no se
encuentra inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias en Colombia. El
certificado deber& ser expedido para la proponente persona natural, o para el representante legal del
proponente persona Juridica. Dicho certificado se puede expedir a través de la carpeta ciudadana
Digital en el link: https://redam.gov.co/

4.1.2 Cumplimiento con las obligaciones con la seguridad social y aportes parafiscales

De conformidad con lo establecido por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la
presentacion de la propuesta, el proponente debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando haya lugar.

Asi las cosas, esta obligacién de cumplimiento con la seguridad social y aportes parafiscales se
cumplird dependiendo de la naturaleza de quien acredita este cumplimiento. Para ello se debe tener
en cuenta lo siguiente:

e Sies Persona Juridica, adjuntando certificacion en la que se haga constar que se encuentra al
dia con el pago de los referidos aportes correspondientes a los seis (6) meses anteriores a la
presentacion de la oferta; dicha certificacion debe ser expedida por el Representante Legal o
RevisorFiscal, segun sea el caso.

e Sies persona natural debe acreditar la afiliacion a los Sistemas de Seguridad Social en salud
y pensiones, aportando los certificados de afiliacién en calidad de independiente o con el
certificado de pago de la correspondiente planilla; no obstante, no serd obligatoria la
presentacion de este Ultimo en los casos en los cuales se allegue el certificado de afiliacion
antes mencionado. Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién
no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de
contratacion

e Elrequisito no seréa exigible si el proponente es una persona juridica extranjera, sin domicilio o
sucursal en Colombia.

Nota 1: En aquellos casos en que sea el revisor fiscal o contador quién emita el certificado, se debe
anexar la copia del documento de identidad, copia de la tarjeta profesional y certificado de

Carrera 7 No. 27 - 18 piso 12 PBX 6013532666 - 018000110194 www.ramajudicial.gov.co



http://www.ramajudicial.gov.co/
https://redam.gov.co/

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura Consejo Superior de la Judicatura
Reptiblica de Colombia  Direccion Seccional de Administracién Judicial de Bogota

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

antecedentes profesionales del revisor fiscal o contador, dicho certificado debe tener fecha de
expedicidn no superior a (3) meses de antelacién a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Nota 2: La persona natural que relina los requisitos para acceder a la pension de vejez, o se pensione
por invalidez o anticipadamente, y se encuentra efectivamente pensionada, presentara el certificado
que lo acredite y, ademas la afiliacién a los Sistemas de Seguridad Social en salud

4.1.3 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales y Registro Empresarial

La Entidad consulta en los sistemas publicos de informacion de la Contraloria General de la Republica,
la Procuraduria General de la Nacién y la Policia Nacional, los antecedentes fiscales, disciplinarios,
certificado de antecedentes judiciales, de medidas correctivas y consulta en el Registro Unico
Empresarial de la persona que presente la propuesta o del representante legal de la persona juridica
que la presente y de los NIT de las empresas oferentes.

En el caso de Consorcios o Union temporal o promesa de sociedad futura, se realizan las mismas
verificaciones, para cada uno de sus integrantes.

4.1.4 Solicitud de limitar el proceso de seleccion a MIPYMES

El presente proceso de seleccién no es susceptible de ser limitado a MIPYMES, toda vez que el
presupuesto supera el umbral para ello, establecido en el Art. 12 Ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 34 de la Ley 2069 de 2020 y el Articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

4.1.5 ldioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contrataciéon, o para ser tenidos en cuenta en el mismo deben
ser allegados en espafiol. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser
presentados en su lengua original junto con la traduccién oficial al espafiol.

El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traduccion simple al castellano y
entregar la traduccion oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanacion.

Para que la traduccidn oficial de los documentos en idioma extranjero sea vélida, debera realizarse
en los términos del Decreto 382 de 1951 y el articulo 33 de la Ley 962 de 2005, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen. Es decir, junto con la traduccion oficial se presentara el
documento que certifica la aprobacion de la prueba por parte del centro universitario que cuente con
la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES o la entidad que haga tal
reconocimiento.

4.1.6 Legalizacion de Documentos Otorgados en el Exterior

Los documentos publicos otorgados en el exterior, por un pais signatarios de la Convencion de la
Haya de 1961, sobre la abolicion del requisito de legalizacion, deben apostillarse, en cambio, los
documentos publicos expedidos en el exterior, por un pais signatario de la Convencién de Viena de
1963 deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla
ni legalizacioén, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario publico, en cuyo
caso requieren apostille o legalizacion, en la forma indicada antes.

Para efectos del tramite de apostilla y/o legalizacién de documentos otorgados en el exterior se debe
tener en cuenta lo establecido en la Resolucion 1959 del 03 de agosto de 2020. “Por la cual se dictan
disposiciones en materia de apostillas y de legalizaciones de documentos y se deroga la Resolucion
10547 del 14 de diciembre de 2018” expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
Republica de Colombia, de acuerdo con la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente.

4.1.7. Aval de la Propuesta

De acuerdo con lo establecido por el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, “Por la cual se modifica la
reglamentacion del ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares”,
las ofertas que se presenten para una licitacion publica cuyo objeto impliqgue el desarrollo de
actividades de la ingenieria deben estar avaladas por un ingeniero, asi se determina en los siguientes
términos:
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“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del
orden nacional, seccional o local, para la adjudicacién de contratos cuyo objeto implique el desarrollo
de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso,
cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama
de la ingenieria. En los contratos que se celebren como resultado de la licitacion o del concurso, los
Contratistas tendran la obligacion de encomendar los estudios, la direccién técnica, la ejecucion de
los trabajos o la Interventoria, a profesionales inscritos en el registro profesional, acreditados con la
tarjeta de matricula profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado de su vigencia”.
(Subrayado fuera de texto).

Para la presente contratacion la rama de la ingenieria requerida de quien da el aval es:
INGENIERO CIVIL

Para el efecto, en la Carta de Presentacion de la propuesta, se debe indicar claramente la siguiente
informacion:

e Nombre y apellido del Representante Lega
e Nombre y apellido del profesional que avala la oferta
e Profesion Numero de matricula profesional.

En caso de que el representante legal ostente la calidad profesional requerida, la Carta de
Presentacion de la propuesta debe indicar claramente la siguiente informacion:

e Nombre y apellido del Representante legal
e Profesion
e Numero de matricula profesional

El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato
1 — Presentacion de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

4.2 REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad financiera y organizacional de los
oferentes en el presente proceso de contratacidon son el resultado de un andlisis realizado en el
estudio de sector, adjunto al presente documento. La finalidad de los indicadores que se establecen
en el presente documento es garantizar la minimizacién de los riesgos implicitos dentro del proceso
y permitir la participacion de pluralidad de compafiias con solvencia econémica, que le brinden
seguridad a la Entidad para la ejecucion del contrato. Lo anterior atendiendo lo dispuesto en los
articulos 2.2.1.1.1.5.3y 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto No. 1082 de 2015, en el Manual para determinar y
verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratacion expedido por Colombia Compra
Eficiente y en concordancia con el Manual de Contratacion de la Direccion Seccional de
Administracién Judicial de Bogota mediante Resolucién 7025 del 31 de diciembre de 2019.

Nota 1: Para los casos en que las empresas a presentarse estén constituidas como Entidades Sin
Animo de Lucro - ESAL o Universidades Publicas, se tiene en cuenta la naturaleza y fines del negocio
para lo que fueron constituidas. Para la verificacién financiera, en estos casos cuando no tengan
utilidad operacional o esta sea negativa o su nivel este por debajo de lo solicitado, se tienen en cuenta
para la verificacién de la capacidad financiera del Indicador de Raz6n de cobertura de Intereses,
Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo e independientemente de su resultado se
entiende que cumple con este Indicador.

Nota 2: Cuando el proponente sea una Entidad Sin Animo de Lucro independientemente de su
domicilio, debe presentar el certificado de inspeccidn, vigilancia y control, con una vigencia maxima
de treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de
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seleccion, expedido por la Entidad que ejerza el control y vigilancia de Personas Juridicas Sin Animo
de Lucro en el cual conste que la sociedad puede ejercer su objeto social, que cumple con los
requisitos exigidos y no tiene sanciones o limites a su ejercicio social. Asi mismo, su objeto social
debe permitir la ejecucién del objeto a contratar del presente proceso de seleccion.

Los indicadores y el margen solicitado para el proceso de seleccion, de conformidad con los
numerales 3 y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015, son los que se
relacionan a continuacién.

4.2.1 Capacidad Financiera

Para elaborar los indicadores financieros del presente proceso se realizé un estudio de los cédigos
CIIU que tienen cabida dentro del objeto del presente estudio, se identificaron las siguientes divisiones:

e Divisidn 42: Obras de ingenieria civil
e Divisién 43: Actividades especializadas para la construccion

Sobre las anteriores divisiones se identificaron las siguientes clases:

e F4290: Construccion de otras obras de ingenieria civil

e F4330: Terminacién y acabado de edificios y obras de ingenieria civil

e F4390: Otras actividades especializadas para la construccién de edificios y obras de ingenieria
civil

Una vez identificados los codigos CIIU a utilizar se procede a identificarlos sobre la base de datos SIIS
de la Superintendencia de sociedades, alli se identifican las series para realizar el calculo de
indicadores, una vez depuradas estas series de valores no coherentes se define la siguiente cantidad
de observaciones para cada clase CllU:

CLASIFICACION INDUSTRIAL
INTERNACIONAL UNIFORME VERSION 4 | % Participacion
A.C
Construccién de otras obras de ingenieria
civil 82,29%
Otras actividades especializadas para la
construccién de edificios y obras de

ingenieria civil 13,15%
Terminacién y acabado de edificios y obras

de ingenieria civil 4,56%
Total, General 100,00%

De acuerdo con la informacidn recopilada se establece un total de 1.338 empresas sobre las cuales se
realizara el andlisis de series, en donde las empresas tienen la siguiente participacion F4290 (82,29%),
F4330 (4.56%), y F4390 (13.15%).

La perspectiva financiera es el estudio que se realiza con base en la informacién financiera de algunas
empresas del sector objeto de la contratacion y consiste en determinar los indicadores financieros
solicitados en la verificacion de la capacidad financiera y organizacional de cada una de ellas, con el
fin de establecer los minimos dereferencia para su cumplimiento.

No obstante, los resultados obtenidos, de acuerdo con los literales c) y d) del Articulo 2.2.1.1.1.6.2 del
Decreto 1082 de 2015, dentro del estudio de la perspectiva financiera, se tiene en consideracion los
indicadores individuales por entidad para determinar finalmente la referencia en cada indicador, a fin
de buscar la pluralidad de ofertas en el proceso y el conocimiento de fondo de los posibles oferentes.
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De otra parte, en concordancia con el numeral 1 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007, en la
determinacion de los indicadores se consider6 la naturaleza del contrato y su presupuesto.

Con el animo de favorecer la pluralidad de oferentes, se estableci6 cuales son los minimos aceptados
por la Entidad en cada uno de los indicadores, verificando la cobertura en cada uno de ellos, asi:

A Ao Ao
. " - Afin . Reguerido AMin _ Reguerido " 5 e . ! fed
e e ENDEUDAMIENTO | COB. DE INTERESES sameriae S eTiEe
LIQUIDEZ ROE ROA

0,90 1,00 0,00

LI DEZ EIN DHE L DA RS ENTIO COSERTURA DE
= = = INTERESES
01

650 91%%

GRAFICA DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

TOTAL EMPRESAS PARTICIPANTES

1.338

En la imagen anterior se puede evidenciar que el porcentaje de liquidez minimo es del 0.9 lo que quiere
decir que las empresas tienen una buena capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo y
manejar emergencias financieras; endeudamiento en el 1,00 lo cual sugiere que las empresas tienen
una estructura de capital que depende de la deuda para financiar una parte significativa de sus activos,
lo que puede ofrecer oportunidades para aumentar el retorno sobre el capital, pero también presenta
riesgos financieros que deben ser gestionados cuidadosamente; de igual forma, el resto de indicadores
como lo son la cobertura de intereses, el ROE y el ROA, tienen indicios de un buen manejo financiero
de las 1.338 empresas que cumplen con estos requisitos minimos.

Indicadores de capacidad financiera

P MARGEN
INDICADOR FORMULA SOLICITADO
Liquidez Activo Cte. >0.9
Pasivos Cte.
. . Y.Pasivos
Nivel de endeudamiento = <1

> Activos

Razon de cobertura de intereses Utilidad Operacional >0.0

Gastos de Intereses

Para el indice de liquidez mayor o igual a 0.9 podria participar el 91% del mercado. Para el indice de
endeudamiento menor o igual al 1 % podria participar el 96 % del mercado. Para el indice de Cobertura
de intereses mayor o igual a 0.0 se establecié que el 91 % satisfacen la razén de cobertura de
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intereses, garantizando de esta forma la participacién en este proceso.

Nota 1: Si al realizar la verificacion de la razén de cobertura de interés, el oferente no presenta
obligaciones financieras por no tener gastos que generen intereses, registrando el saldo de su cuenta
de Gastos por Interés en cero (0); se establece como CUMPLE para el caso del indicador en mencién.

Los proponentes sean Personas Naturales o Juridicas y para el caso de Consorcios, Uniones
Temporales o Promesas de Sociedad Futura, acreditan el cumplimiento de los Requisitos Financieros
Habilitantes, adjuntando el Registro Unico de Proponentes (RUP), expedido por la Camara de
Comercio de su jurisdiccion, actualizado con las cifras de sus Estados Financieros de su ultimo afio

fiscal.

Los Indicadores Financieros para Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura,
se calculan tomando la sumatoria de cada una de las partidas correspondientes de los Estados
Financieros del mejor afio fiscal de cada uno de sus integrantes y no por el porcentaje de participacion
de éstos, dentro de la Alianza Estratégica.

La informacién exigida se debe presentar en idioma castellano y moneda legal colombiana.

Nota 2: Si el proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccién, su propuesta no se habilita.

4.2.2 Capacidad organizacional

Para calcular el margen solicitado para la capacidad organizacional, se deben considerar los
indicadores, las férmulas para calcularla y el margen solicitado, de acuerdo con lo que se sefiala en

el siguiente cuadro:

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Rentabilidad del Patrimonio Utilidad qpem,aonal 20.01
Patrimonio
. . Utilidad Operacional
Rentabilidad del Activo - =0.02
> Activos

Para Rentabilidad de Patrimonio y Rentabilidad del Activo mayor o igual a 0,01 y 0,02 respectivamente
se establecid que el 77% y el 65%, respectivamente del mercado, puede participar en el proceso.

Nota 1: Para tal efecto, los proponentes deben acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros
habilitantes, adjuntando el Registro Unico de Proponentes expedido por la Camara de Comercio de

su jurisdiccion
Nota 2: Los indicadores financieros para los Vehiculos Asociativos se calculan tomando la sumatoria

de cada una de las partidas correspondientes de los Estados Financieros del ultimo afio fiscal
registrado en el Registro Unico de Proponentes de cada uno de los integrantes, dentro de la alianza

estratégica y no por el porcentaje de participacion.

Nota 3: Si el proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion, su propuesta no se habilita.

4.2.3 Informacidn financiera para proponentes extranjeros.
Los proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se relaciona a continuacion,
de conformidad con la legislacién propia del pais de origen, avalados con la firma de quien tenga la
facultad de hacerlo. Los cortes de los estados financieros de las empresas extranjeras son los que rijan

en el pais de origen y asi deben informarlo expresamente.
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Asi, sus cifras deben estar representadas en pesos colombianos en la forma descrita en el numeral 1.7
del pliego de condiciones y deben estar avalados por contador publico de la siguiente manera:

» Calculo de los indicadores financieros solicitados en la capacidad financiera y la capacidad
organizacional del capitulo de requisitos financieros habilitantes y, los Estados Financieros del
Gltimo periodo fiscal que se encuentren “aprobados”, que permitan su verificacion asi: Balance
General (Estado de Situaciéon Financiera), Estado de Resultados y Notas a los Estados
Financieros.

Si el Proponente no cumple este requisito a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion, su
propuesta no se habilita.

4.2.4. Capacidad Residual.

El proponente debe acreditar una capacidad residual o “K de contratacién” mayor o igual a
$1.420.000.000,00

Mayor o igual a

Capacidad residual Presupuesto oficial estimado
$1.420.000.000,00

El célculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacion equivale al presupuesto oficial
estimado del proceso de contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el
plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses. No obstante, esto variara si el tiempo es
menor a 12 meses. Por ello, se debe aplicar la siguiente formula:

Capacidad Residual del proceso de contratacién: Presupuesto oficial estimado - Anticipo o
pago anticipado.

Nota 1: Para efectos de determinar la Capacidad Residual, el proponente debera calcular el mismo
utilizando la guia prevista por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra
Eficiente, denominada “Guia y el aplicativo para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del
Proponente en los Procesos de Contratacion de Obra Publica de Colombia Compra Eficiente”.

Nota 2: Los soportes utilizados para determinar el K residual, asi como el resultado en la “Aplicacion
para establecer la Capacidad residual” que estable Colombia Compra Eficiente, debera ser anexado.
Los soportes deberan ser firmados por el Representante Legal, el Contador o el Revisor Fiscal segun
sea el caso, de tal forma que la entidad pueda hacer un ejercicio de verificacién.

Nota 3: En caso de Consorcios, Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futura, se debe
determinar y anexar tanto: El K residual del Consorcio, Union Temporal o Promesa de Sociedad
Futura, asi mismo y por separado se debe determinar y anexar el K residual de cada uno de los
integrantes que conforman la figura asociativa.

Nota 4: En caso de que el proponente sea adjudicatario de mas de un (1) contrato con la Nacion -
Consejo Superior de la Judicatura, durante la misma vigencia; al momento de verificar el K Residual,
a este se le resta el total del valor del K Residual de cada contrato adjudicado con anterioridad dentro
de la misma vigencia.

4.3 REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES

La Nacion — Consejo Superior de la Judicatura solicitara a los oferentes el cumplimiento de los
requisitos técnicos habilitantes, conforme a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
Nacional No. 1082 de 2015. Lo anterior se relaciona a continuacion:

4.3.1 Seguridad y Salud en el Trabajo
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Certificacion Ministerio de Trabajo:

El proponente deber& aportar de conformidad con lo establecido en el Decreto Unico Reglamentario
1072 de 2015, una certificacion suscrita por el ministerio de trabajo donde se indique el porcentaje en
la implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y Documento
de evaluacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo segun la resolucién 0312 de
2019 (Porcentaje de cumplimiento desde 85%) en los estandares minimos requeridos conforme al nivel
de riesgo, el cual para el presente contrato corresponde a riesgo V, es decir 62 estandares.

El certificado, no debe tener fecha de expediciébn mayor a un afo.
Certificacion responsable del SG-SST acorde alo estipulado en la Resolucién 0312 de 2019

El oferente debe presentar certificacion de acuerdo al nimero de trabajadores y clasificacion de
riesgo, que soporte la asignacién de la persona asignada como responsable del SG-SST de la
empresa.

Certificacién de cumplimiento exdmenes médicos ocupacionales

El oferente debe presentar certificacion donde conste que garantiza a todos los trabajadores sin
excepcion y antes del inicio de la ejecucion de las actividades objeto del contrato los examenes
médicos ocupacionales, segun la Resolucidn 2346 del Ministerio de la Proteccién Social.

Certificaciéon uso de elementos de proteccion personal (EPP)

El oferente debe presentar certificacién en la que conste el uso obligatorio de los Elementos de
Proteccion Personal (EPP), promoviendo las conductas de auto-cuidado y el uso adecuado de los
Elementos de Proteccion Personal (EPP), de acuerdo a las actividades a desarrollar.

Certificacion uso de elementos de proteccion personal (EPP)

El oferente debe presentar certificacion en la que conste el compromiso de pago de seguridad social
de sus colaboradores, segln lo establecido en el Decreto 923 de 2017 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social; cumpliendo con la afiliacién y pagos de aportes a las entidades de seguridad social:
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Entidades Promotoras de Salud (EPS) vy
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Certificaciéon constancia de idoneidad para tareas de alto riesgo

El oferente debe presentar certificacién donde conste que sus colaboradores cuentan con la idoneidad
para realizar tareas de alto riesgo: Manejo de energias peligrosas, trabajo en espacios confinado,
trabajo en alturas, trabajo en caliente, trabajo eléctrico.

Certificacion de compromiso capacitaciones:

El oferente debe presentar certificacion de compromiso donde conste que se compromete a capacitar
a sus colaboradores como minimo en los siguientes temas:

Riesgos y peligros de acuerdo a las actividades a ejecutar

Atencién y manejo de emergencias

Reporte de incidentes y accidentes de trabajo

Procedimiento de trabajo seguro (segin la actividad objeto de contrato)
Planes de rescate, entre otros

AN N N NN
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Certificacion de inventario de materiales peligrosos o sustancias quimicas con fichas de
seguridad y fichas técnicas

El oferente debe presentar certificacion en la que conste que tiene inventario, mantiene el
almacenamiento adecuado y asegura que cuenta con sus respectivas fichas de seguridad y fichas
técnicas, alineado con el Sistema de Gestién Ambiental de la entidad

Certificacion de compromiso cumplimiento Sistema de Gestién Ambiental de la entidad

El oferente debe presentar certificacion de compromiso donde conste que se compromete a cumplir
con los establecido en el Sistema de Gestion Ambiental de la entidad.

4.3.2 COMPONENTE AMBIENTAL

El oferente debe presentar el Plan o programa de gestion integral de residuos sélidos que cumpla con
las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demas normas aplicables, en el cual
se debe considerar el manejo de los residuos producto de la actividad objeto del contrato.

4.3.3 GARANTIA EXTENDIDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS

El oferente debera acreditar mediante documento escrito firmado por el representante legal una
garantia no menor a dieciocho (18) meses durante el cual garantiza la calidad de los elementos y
servicios suministrados; en caso de presentarse defectos de fabricacion en los elementos, el contratista
debera realizar el cambio en un plazo no mayor a tres (3) dias habiles, una vez realizado el
reguerimiento y en mutuo acuerdo con el Supervisor y/o interventor de contrato.

4.3.4 EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

El oferente deberd presentar una carta firmada por el representante legal, bajo la gravedad de
juramento en la cual certifique contar con el personal minimo requerido para el contrato (ver numeral
3.1.4 Especificaciones Técnicas del objeto contractual) y en la cual se compromete a entregar
dentro de los 5 dias habiles posterior a la firma del contrato para la verificacion del cumplimiento de
los requisitos minimos de formacién académica y experiencia de los profesionales y técnicos, para lo
cual debera aportar los siguientes documentos, en un solo archivo PDF por profesional:

a) manifestacion escrita y bajo la gravedad de juramento por parte del representante legal, sobre
la idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de la documentacion aportada,
tanto referida a certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que sobre el
cumplimiento de la dedicacién minima.

b) autorizacién para presentar hoja de vida firmada por el profesional propuesto

c) Carta de Compromiso debidamente firmada por cada perfil requerido y su porcentaje de
permanencia.

d) Fotocopia cédula de ciudadania.

e) Fotocopia diploma de pregrado o acta de grado (para titulos obtenidos en el exterior se deberd
presentar la respectiva convalidacién del titulo ante el Ministerio de Educacion con las
formalidades exigidas en el capitulo de documentos juridicos (apostille y consularizacién).

f) Fotocopia Matricula profesional.

g) Certificado de vigencia de la Matricula, expedida por el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) o del Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria (COPNIA), segun sea el caso. (vigente)

El posgrado debera ser acreditado mediante la siguiente documentacion:
a) Fotocopia del diploma de grado o acta de grado (para titulos obtenidos en el exterior se debera

presentar la respectiva convalidacion del titulo en Colombia ante el Ministerio de Educacion o
la autoridad competente Asi mismo se debera tener en cuenta lo exigido en la Ley 842 de 2003
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articulo 23 (Ingenierias) y Ley 435 de 1998 articulo 7 (Arquitectura), asi como los permisos y
demas tramites que de ley correspondan para el desarrollo de las actividades que este proyecto
requiera.

b) Copia del diploma de grado apostillado (si aplica)

Las certificaciones de experiencia especifica, para ser tenidas en cuenta, deberan contener minimo la
siguiente informacion:

a) Nombre entidad contratante

b) Fecha de Expedicion de la certificacién

c) Objeto

d) Obligaciones o actividades realizadas en desarrollo del objeto contractual

e) Fecha de Inicio y Terminacion

f) Nombre, Firmay Cargo de quien expide la certificacion.

g) Direccion y teléfono de la entidad o persona contratante, donde se pueda verificar la
informacion suministrada.

h) Copia del contrato y/o actas de liquidacién o de terminacion del contrato, en el cual participo y
de la cual hace parte la certificacion.

Nota 1: La Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial debe solicitar las aclaraciones, informacion
y soportes que considere necesarios para verificar la informacién presentada y el proponente debe
entregarlos, de conformidad con establecido en el pliego de condiciones.

Nota 2: El deber de subsanar los requisitos habilitantes es exclusivo del proponente. Si el proponente
acredita todos los requisitos técnicos habilitantes exigidos, se califica como “CUMPLE” y por lo tanto
la propuesta queda HABILITADA, en caso contrario, se califica como “NO CUMPLE” y por lo tanto la
propuesta queda NO HABILITADA.

Nota 3: Si el oferente es el mismo quien certifica al personal minimo habilitante establecido en el
numeral deber& anexar ademas de la certificacion requerida por la Entidad, contrato de obra y/o actas
de liguidacion o de terminacion del contrato obra y/o o actas de entrega y recibo final.

Nota 4: No se acepta ningun otro documento a los antes mencionados para acreditar la experiencia
especifica y adicional del personal propuesto, asi como no se aceptan auto certificaciones. No se
tendrdn en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras,
informacion no consistente y/o inexactitudes.

Nota 5: De presentarse una situacion imprevista o de fuerza mayor, previo al inicio del contrato o
durante la ejecucion del mismo, que obligue el cambio de alguno de los integrantes del Equipo de
Trabajo presentado por el oferente ganador, su reemplazo debera reunir iguales o mejores
condiciones de las presentadas por el integrante dentro de la propuesta ganadora y cumplir con las
mismas gestiones para su aprobacion, las cuales deben ademas incluir de manera escrita, el motivo
sustentado del cambio solicitado con el fin de oficializarlo.

Nota 6: Para el caso especifico de los Ingenieros y Arquitectos, la experiencia profesional solo se
computa a partir de la expedicion de la Matricula Profesional o del certificado de inscripcion
profesional, conforme con lo estipulado por la Ley 435 de 1998 y Ley 842 de 2003 y reiterado mediante
la Circular Externa No. 022 de 2017 emitida por Colombia Compra Eficiente. Igual opera para aquellas
profesiones que requieran tarjeta o matricula profesional para el desempefio profesional (Abogados,
Contadores, etc.). Caso contrario, se aplica el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012.
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Nota 7: Los profesionales deben adjuntar fotocopia de la tarjeta o matricula profesional y el
documento expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria, el Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares o el ente correspondiente, en donde se indique
la fecha de expedicién de esta y su vigencia (Certificado de Vigencia). Igual con aquellas otras
profesiones que requieran tarjeta o matricula profesional

Nota 8: Para el caso de los profesionales sefialados, la Entidad no evaluara ni validara profesionales
que se encuentren comprometidos con el 100% de dedicacién, en contratos que esté ejecutando el
profesional en la Entidad.

El contratista debera garantizar que el recurso humano a emplear durante la ejecucién del contrato
debera cumplir con las normas de seguridad industrial, asi mismo debera dar cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones de higiene y
seguridad.

El contratista debera dar aplicacién a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se
aprueban el “Convenio No. 167 y la Recomendaciéon No. 175 sobre Seguridad y Salud en la
Construccion”.

El contratista debera contar con personal calificado para trabajo seguro en alturas cuando se requiera
debidamente certificado por entidad competente autorizada por el SENA, de acuerdo con la resolucion
1409 de 2012 expedida por el Ministerio de la Proteccién Social.

Nota 9: Consularizacién: De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Codigo de Comercio,
“los documentos otorgados en el exterior se autenticaran por los funcionarios competentes para ello
en el respectivo pais, y la firma de tales funcionarios lo sera a su vez por el consul colombiano o, a
falta de este, por el de una nacién amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales
sobre el régimen de los poderes.”

Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Cédigo de Comercio que “al
autenticar los documentos a que se refiere este articulo los cénsules haran constar que existe la
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo pais. (C.P.C. articulo 65)”.

Surtido el tramite sefialado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de legalizaciones) para la correspondiente
legalizacion de la firma del consul y demas tramites pertinentes.

Nota 10: Apostille: Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, de
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de Consularizacién
sefialado en este numeral, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de la Convencion
de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicién del requisito de legalizacion para documentos
publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo sera exigible la apostille,
tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a
que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el
pais de origen. Los documentos privados seran objeto de apostille.

Lo documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma espafiol proveniente de paises
signatarios de la Convencion de La Haya, deberan ser presentados acompafiados de una traduccion
a este idioma, la cual podré ser oficial en los términos del Cédigo de Procedimiento Civil o efectuada
por traductor o interprete no oficial, pero cumpliendo el tramite del Apostille.

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma espafol y que provengan de paises
NO signatarios de la Convencién de La Haya deberan presentarse con la respectiva legalizacion y se

acompafiaran de una traduccion oficial a este idioma.
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En el evento en que los documentos otorgados en el exterior no cumplan con lo sefialado en esta
nota, no seran tenidos en cuenta.

Nota 11: Convalidacion de titulos: En ejercicio de lo sefialado en el Articulo 26 de la Constitucién
Politica de Colombia, el Decreto Nacional 1082 de 2015, los proponentes que presenten dentro de su
equipo de trabajo personas que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en el exterior,
deberan presentar los titulos debidamente convalidados de acuerdo con lo establecido en la
Resolucién del Ministerio de Educacion 21707 de 2014.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 7 de la Ley 842 de 2003, podran ser matriculados
en el Registro Profesional de Ingenieros y obtener tarjeta profesional, para poder ejercer la profesion
en el territorio nacional, quienes hayan obtenido el titulo académico de Ingeniero en cualquiera de sus
ramas, otorgado por Instituciones de Educacion Superior que funcionen en paises con los cuales
Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de titulos, situacién que debe ser
avalada por el ICFES o por el organismo que se determine para tal efecto.

Asi mismo, quienes hayan adquirido el titulo académico de Ingeniero en cualquiera de sus ramas,
otorgado por Instituciones de Educacién Superior que funcionen en paises con los cuales Colombia
no haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de titulos; siempre y cuando hayan
obtenido la homologacion o convalidacion del titulo académico ante las autoridades competentes,
conforme con las normas vigentes sobre la materia.

Los titulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no seran susceptibles de
inscripcién en el registro profesional de ingenieria, por lo tanto, cuando se necesite acreditar tal
calidad, bastara con la presentacion del titulo de postgrado respectivo, debidamente otorgado por
universidad o institucién autorizada por el Estado para tal efecto. Si el titulo de postgrado fue otorgado
en el exterior, solo se aceptara debidamente consular izado o apostillado de acuerdo con las normas
que rigen la materia.

De acuerdo con lo sefalado en el articulo 23 de la Ley 842 de 2003, quien ostente el titulo académico
de ingeniero o de profesién auxiliar afin de las profesiones aqui reglamentadas, esté domiciliado en
el exterior y pretenda vincularse bajo cualquier modalidad contractual para ejercer temporalmente la
profesion en el territorio nacional, debera obtener del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria,
COPNIA, un permiso temporal para ejercer sin matricula, segin el caso, el cual tendré validez por un
afio. En este evento, Unicamente para estas personas no sera obligatorio presentar la convalidacion
de los titulos obtenidos en el exterior.

Todos los titulos obtenidos en el extranjero deberan ser convalidados ante el Ministerio de Educacion
Nacional, toda vez que, de conformidad con lo sefialado en el Guia Practica para la Convalidacion de
Titulos Profesionales en Colombia publicada en la pagina WEB del Ministerio de Educacion Nacional,
“La existencia de convenios internacionales no exonera al interesado del tramite correspondiente”.

e Todos los documentos exigidos en el presente capitulo son habilitantes, no otorgan puntaje y
por lo tanto son subsanables dentro del término para hacerlo.

e Todos los documentos solicitados se deben presentar en el formato requerido, so pena de no
ser tenidos en cuenta dentro del proceso.

Para el presente proceso de seleccion, la Entidad solicita a los Proponentes acreditar la experiencia
requerida relacionados en el siguiente acapite.

4.3.5 Experiencia Habilitante del Proponente

4.3.1.1 Experiencia General Habilitante del Proponente
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En atencién a lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto Nacional No. 1082
de 2015, la experiencia general del proponente, incluyendo las personas naturales, juridicas o los
Vehiculos Asociativos se demostrara con la informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes
— RUP de la Camara de Comercio, vigente y en firme antes del cierre del proceso, para aquellos que

estén obligados a tenerlo.
Para efectos de evaluar la experiencia, se verificaran:
a. Entre uno (1) y maximo cinco (5) contratos inscritos en el RUP.

b. Los contratos deberan estar identificados como minimo en uno de los cédigos del
Clasificador de Bienes y Servicios de la UNSPSC en el tercer nivel, cuya sumatoria debe
ser igual o superior al 100% del valor estimado del contrato expresado en SMMLYV, asi:

C.
ITEM Codigo UNSPSC Producto SMMLV
1 72121100 Servicios de construccion de edificios comerciales
y de oficina
2 72121400 Servicios de construccién de edificios publicos
especializados 998
3 81101500 Ingenieria civil y arquitectura
4 72101500 Servicios de apoyo a la construccién

La verificacion de experiencia se realizara respecto de los contratos que se indiquen en el Formato 5
- Experiencia del Proponente, siempre que estos se encuentren inscritos en su RUP.

Los contratos aportados con la propuesta deben estar inscritos en el RUP en al menos uno de los
cédigos del Clasificador de Bienes y Servicios de la UNSPSC, exigidos para el presente proceso de
seleccion.

4.3.1.2 Criterios diferenciales para la experiencia

I Emprendimiento y empresas de mujeres.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015, adicionado por el
articulo 3 del Decreto Nacional No. 1860 de 2021, en los procesos de licitacion publica, seleccién
abreviada de menor cuantia y concurso de méritos, las Entidades incluiran condiciones habilitantes
para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.

El proponente que acredite la condicion de emprendimiento y/o empresas de mujeres en los términos
del articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto No. 1082 de 2015, podra acreditar la experiencia general con
dos (2) contratos adicionales al nimero maximo definido para el cumplimiento de la experiencia. Sin
perjuicio que el proponente pueda aportar cuatro (4) contratos adicionales cuando acredite ambas
calidades (i) MIPYME vy (ii) Emprendimiento y empresa de mujeres.

Para el caso de proponentes plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad
de emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2 2.2.1.2.4.2.14
del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar
la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales para acreditar la experiencia general

habilitante.
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La condicion de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento
del Formato 7 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse
con la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya.

Il. Empresas que cumplen la condicién de MIPYME domiciliada en Colombia.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.2.4.2.18. de Decreto Nacional No. 1082 de 2015, modificado por el
articulo 3, del Decreto Nacional No. 1860 de 2021, como criterio diferencial para las empresas que
cumplen la condicion de Mipyme domiciliadas en Colombia, para acreditar la experiencia general podra
acreditarla con dos (2) contratos adicionales al nUmero méaximo definido para el cumplimiento de la
experiencia. Sin perjuicio que el proponente pueda aportar cuatro (4) contratos adicionales cuando
acredite ambas calidades (i) MIPYME vy (ii) Emprendimiento y empresa de mujeres.

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o0 en la Unién Temporal y acredite la calidad
de Mipyme de conformidad con lo previsto en los articulos 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y
.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
para probar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales al nimero maximo definido para

el cumplimiento de la experiencia.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara el Formato 8 — Acreditacién Mipyme.
4.3.1.3 Experiencia Especifica Habilitante de Proponente

Esta experiencia hace referencia a aquella informacién adicional que no se encuentra incorporada
al Registro Unico de Proponentes.

Para efectos de evaluar la experiencia especifica del proponente, se verificara:

i) Entre UNO (1) y maximo CUATRO (4) contratos ejecutados y terminados los cuales pueden ser
los mismos aportados como experiencia general del proponente u otros siempre que se
encuentren inscritos en su RUP

i) El objeto o alcance de los contratos deberan guardar relacién o correspondencia con la
ejecucion de los siguientes servicios y/o actividades:

a) Obra civil:

“Obras de construcciéon nueva o remodelacién o adecuaciéon o ampliacién o mejoramiento o
restauracién o mantenimiento o reparacion o modificacion o reforzamiento o rehabilitacion de
edificaciones” y cuya sumatoria de areas construidas o intervenidas sean iguales o superiores al
100% del presupuesto oficial estimado para el presente proceso.

Para acreditacion de la experiencia especifica, el proponente debera cumplir con lo siguiente:

) Para los Proponentes que estén obligados a estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) solo seran tenidos en cuenta para la acreditacion de la experiencia los
contratos inscritos en dicho registro.
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1)) Documentos Vaélidos para la Acreditacion de la Experiencia Requerida

Para la verificacién de la informacidn adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podra aportar
uno o algunos de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia requerida, los cuales
se establecen a continuacion. Los mismos deberan estar diligenciados y suscritos por el contratante,
el Contratista o el supervisor, segun corresponda, los cuales son;

a) Acta de liquidacion.
b) Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

c) Certificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del Contrato
en la que conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien
esté en capacidad u obligacion de hacerlo. Si la certificacion incluye varios contratos, estos se
verificardn de manera individual segin sean indicados en el Formato 5 - Experiencia del
Proponente.

d) Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el contrato,
6rdenes de compra, 6rdenes de servicios o aceptacion de ofertas irrevocables, expedidos por
terceros contratantes y/o facturas o cuentas de cobro siempre que estos se encuentren
acompafiados de alguno de los documentos antes indicados en los literales a), b) o c), los
cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formacion.

Los anteriores documentos, deben reflejar con precision la informacién solicitada para la acreditacion
de experiencia especifica relacionada. De tal forma que la entidad puede verificar el cumplimiento de
esta, de lo contrario los contratos no sera tenidos en cuenta para acreditacion del requisito establecido.

iil) Los Proponentes con la presentacion de alguno, o algunos de los documentos antes sefialados,
acreditaran para cada uno de los Contratos aportados, entre otros, los siguientes requisitos:

a) Identificacion de las partes.

b) Objeto del contrato.

c) Alcance del objeto y/o principales actividades ejecutadas.
d) Plazo ejecucion del contrato (fechas de inicio y terminacion).
e) Valor del contrato.

f) Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

iv) Cuando se indique que un valor debe expresarse en Salarios Minimos Mensuales Legales
Vigentes (SMMLYV) se seguird el siguiente proceso:

a) Los valores convertidos a pesos colombianos, aplicando el proceso descrito en el numeral
1.7 Conversién de monedas, 0 cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben
convertirse a SMMLV, para lo cual se emplearan los valores histéricos de SMMLV
sefialados por el Banco de la Republica (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del afio correspondiente a la fecha de terminacién del Contrato.

b) Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad mas proxima de la
siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero puntos cinco (0.5) y|
hacia abajo para valores menores a cero puntos cinco (0.5).
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\2)

)

Para la acreditacion de experiencia a través de contratos celebrados entre particulares, el
Proponente debera aportar, ademas de los referidos en el literal ii) de este numeral, la
certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
Contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segun corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de
antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del
profesional.

Para la acreditacion de experiencia a través de Subcontratos.

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares, se aplicaran las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades
Estatales el Proponente debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

a. Certificacién del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de
terminacién del subcontrato, la cual debera estar suscrita por el representante legal del
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor.
Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el Pliego de Condiciones para
efectos de la acreditacion de la experiencia.

b. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivo el
subcontrato. Esta certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal
y la siguiente:

¢ Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal-

¢ Informacion en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacién es permitida
en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizacion para
subcontratar, el Proponente podra aportar con su propuesta alguno de los siguientes
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii)
certificacién emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no
se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal b. Gnicamente se exige en relacién con el
contrato principal suscrito con la Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales a.
y b. aplicaran hasta el primer nivel de subcontratacién. Para los siguientes niveles de
subcontratacion, la acreditacion de la experiencia se realizara con las disposiciones
establecidas para acreditar la experiencia con particulares. Para estos efectos, entiéndase el
primer nivel de subcontratacién como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad
Estatal y un particular.

Carrera 7 No. 27 - 18 piso 12 PBX 6013532666 - 018000110194 www.ramajudicial.gov.co



http://www.ramajudicial.gov.co/

Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia  Direccion Seccional de Administracién Judicial de Bogota

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

Vi)

VIl

1X)

X)

X1)

XII)

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de
Contratacion, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podra acreditar dichas actividades,
por lo que no seran tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevé a cabo la subcontratacién, por
cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante
comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la respectiva
subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estar4 en cabeza de los
Proponentes y de ninguna manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los
gue el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendré responsabilidad alguna por
cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara como un todo y no se tendra
en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando se indique que la experiencia del proponente se debe acreditar en tiempo y el
proponente aporta certificaciones en las que no indican el dia, sino solamente el mes vy el
afio, se procedera asi:

a) Fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del Contrato: se tendréd en cuenta el dltimo dia
del mes sefialado en la certificacion.

b) Fecha (mes, afo) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes
sefialado en la certificacion

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y/o
magnitudes intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en el presente numeral.
Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro
del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos vélidos establecidos para la
acreditacién de la experiencia requerida.

Cuando el objeto o alcance del contrato que se pretende hacer valer para acreditar experiencia,
incluya obras, bienes o servicios diferentes a los requeridos por la Entidad, los valores y
magnitudes intervenidas correspondientes a cada concepto con el cual se pretenda acreditar
la experiencia del proponente a que hace referencia el presente proceso, debera establecerse
en alguno de los documentos vélidos establecidos para la acreditacién de la experiencia
requerida, siempre que de los mismos se pueda extraer la informacion particular.

El o los documentos aportados para acreditacion de experiencia deben contar con los datos
de contacto, de tal manera que la informacion pueda ser verificada por la Entidad.

En el evento que el oferente presente certificaciones sobre contratos realizados con La
Direccién Seccional de Administracion Judicial de Bogota, son validos los datos de los
contratos que reposen en los archivos de la Entidad, sin que ello signifique una mejora de la
propuesta del oferente, conforme con lo previsto por el Decreto Ley 2150 de 1995 y Decreto
Ley 019 de 2012.

Todos los documentos que sean allegados para acreditar la experiencia especifica solicitada
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deberan encontrarse debidamente suscritos por las personas competentes.

XIl) Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no puede constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que
recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los
integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia
experiencia.

XIV) Las certificaciones de experiencia expedidas por el supervisor de obra no serviran para probar
la experiencia requerida.

XV) No se tendran en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras,
enmendaduras, informacién no consistente y/o inexactitudes.

XVI) Cualquier experiencia obtenida en el extranjero se comprobara con el documento equivalente
en el pais respectivo, los cuales deberan llenar los requisitos establecidos en este numeral.

Nota: Los contratos aportados para la experiencia deberan cumplir los requisitos anteriormente
descritos. No obstante, en caso de que los documentos aportados para acreditacion de la experiencia
reqguerida no contengan la totalidad de la informacion necesaria para realizar la evaluacion, la entidad
podra requerir las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos adicionales, con el fin de verificar
la informacion que no esté clara o completa en el documento o documentos aportados inicialmente. En
todo caso la entidad se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados,
asi como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los documentos que el oferente aporte.

4.3.1.4 Reglas de presentacion de la experiencia del proponente

Para relacionar la experiencia requerida, el proponente debe utilizar, diligenciar y cargar el Formato 5
- Experiencia del Proponente publicado por la Entidad en el SECOP II; para lo cual debera tener en
cuenta lo siguiente:

i. Registrara en el formato el nimero segun el consecutivo de los contratos que se encuentran
inscritos en el RUP y la demas informacidn sobre la experiencia acreditada del proponente, con
los que la entidad realizara la revision de los documentos adicionales para verificar la
experiencia general y especifica que el proponente pretende acreditar.

ii. Este formato no requiere ser firmado. Se entiende como aceptado y firmado cuando se
diligencia totalmente y se carga el archivo de Excel en la plataforma SECOP Il.

iii. En caso de existir diferencias entre la informacion relacionada en el formato y la relacionada
en el RUP prevalecera la informacién contenida en el RUP. De igual forma, en caso de existir
diferencias entre la informacién relacionada en el formato y la consignada en el o los
documentos soporte aportados para complementar la informacién del RUP para acreditacion
de experiencia, prevalecera la contenida en los documentos soporte, siendo la informacion
verificada por la entidad la que serd utilizara para la evaluacion de las ofertas.

iv. En caso tal que no sea posible validar la informacion mediante el Registro Unico de
Proponentes (RUP), el formato o los documentos soporte, no se tendra en cuenta el o los
contratos para la acreditacion de experiencia. Esta condicion es aplicable en los casos en los
cuales sea diligenciado indebidamente el formato y que los contratos no puedan ser verificados
con el RUP.
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v. Siel Proponente en el formato relaciona un nimero mayor de contratos al maximo establecido
en el presente proceso, para efectos de evaluar la experiencia general y especifica del
proponente, se tendran en cuenta los contratos aportados que acrediten los mayores valores
y/o magnitudes segun corresponda, hasta el nUmero maximo de contratos con los cuales se
pueda acreditar cada requisito. De igual forma tratdndose de proponentes que prueben la
calidad de MiPyme y/o de emprendimiento y empresa de mujer, para la acreditacién de
experiencia general y especifica, se tendra en cuenta entre dos (2) y hasta maximo cuatro (4)
contratos adicionales a los establecidos para acreditar dicha experiencia

vi. Para el caso de Proponentes Plurales este formato debe ser presentado por el proponente
plural y no sus integrantes, en el cual se indique qué integrante aporta cada uno de los
contratos.

Tratandose de proponentes plurales para la acreditacién de la experiencia general del proponente se
tendra en cuenta lo siguiente:

i. Uno de los integrantes debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50%) de la
experiencia general solicitada;

ii. Los demas integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia
general solicitada; y

iii. en el evento que el niumero de integrantes de proponente plural supere el nimero de contratos
permitidos en el pliego para acreditar la experiencia, cada uno deberé acreditarla. Sin perjuicio
de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar
experiencia general. En este ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante que no
aporta experiencia en la estructura plural no podra superar el diez por ciento (10%).

En todo caso, para la acreditacion de la experiencia se tomara en cuenta el nUmero de contratos
permitidos en el pliego, y la Entidad tomara como referencia los de mayor valor o los que refleje mayores
magnitudes.

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podrdn cumplir con
contratos vélidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se
calcularan sobre los valores o magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacién. En todo caso,
los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en
Formato 5 - Experiencia del Proponente. Este documento debe presentarlo el proponente plural y no
sus integrantes.

En caso de que el proponente o alguno de sus integrantes, tratdndose de contratos que hayan sido
ejecutados como integrante de una figura asociativa, la entidad solo tendra en cuenta para la
acreditacion de experiencia general y especifica del proponente, los valores y/o magnitudes acreditadas
segun corresponda, de acuerdo con el porcentaje de participacion que le correspondid dentro de esa
figura asociativa al integrante que pretenda hacerla valer en el presente proceso.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural, y
dos (2) o més de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso,
dicho contrato se entendera aportado como un (1) solo contrato y se tendra en cuenta para el aporte
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del proponente plural que
ejecutaron el contrato y que estan participando en el presente proceso.
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Conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto N0.1082 de 2015, en el caso que la
persona juridica posea un tiempo de constitucion menor a tres (3) afios de antigliedad, esta podra
aportar la experiencia de sus accionistas, socios o0 constituyentes, siempre que la misma cumpla con
las condiciones requeridas para la acreditacién de la Experiencia Habilitante del Proponente y que
dicha persona se mantenga o no pierda esta calidad, en cuyo caso ya no seria posible que la sociedad
acredite la experiencia aportada por la misma, para lo cual se debera aportar certificaciéon accionaria
suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se
demuestre la participacién de la persona que cuenta con la experiencia a certificar por la sociedad.

Solo permite que una sociedad acredite la experiencia de quienes tienen la calidad de accionistas,
socios o constituyentes durante los primeros tres afios de su constitucion. Por tanto, si no se tiene o se
pierden estas calidades, como sucederia cuando un socio se retira por venta o cesion de su
participacion y pierde su calidad de socio, ya no seria posible que la sociedad acredite la experiencia
aportada por dicha persona.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un proponente plural conformado
por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser
acreditados como experiencia en el proceso de contratacion por uno de esos integrantes, de manera
que el proponente plural solo podra acreditar una misma experiencia una sola vez.

La Entidad debe solicitar las aclaraciones, informacién y soportes que considere necesarios para
verificar la informacion presentada y el proponente debe entregarlos hasta el término de traslado del
informe de evaluacion, de conformidad con el articulo 5 de la Ley 1882 de 2018.

Los contratos y/o documentos validos para la acreditacion de la experiencia requerida podran aportarse
corregidos o incluso, en reemplazo de las que no cumplieran el requisito habilitante, siempre que en
los documentos aportados en la etapa de subsanabilidad no se acreditara experiencia adquirida con
posterioridad al cierre del proceso de seleccion, a fin de lograr la habilitacion el proponente. El deber
de subsanar los requisitos habilitantes es exclusivo del proponente.

Si el proponente cumple con los requisitos exigidos en el capitulo de “Experiencia del Proponente”, se
califica como “CUMPLE” y por lo tanto la propuesta queda habilitada.

En caso de que el Proponente, no entregue o0 entregue parcialmente los documentos para la
acreditacién de Experiencia del Proponente o sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, se califica
como “NO CUMPLE" y por lo tanto la propuesta no queda habilitada.

4.4 FACTORES DE EVALUACION PARA IDENTIFICAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE

La Entidad evaluard las ofertas y otorgara los puntajes establecidos en el presente capitulo, conforme
con lo estipulado por el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la Ley 1474
de 2011 y concordante con el literal “a)” del articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto Nacional No. 1082 de
2015, el cual hace referencia a que la propuesta més favorable para la entidad es aquella que presente
la oferta con la mejor ponderacion de los elementos de calidad y precio, con fundamento en los factores
del presente capitulo.

Para el cumplimiento de lo anterior, el proponente debe utilizar, diligenciar, suscribir y cargar en la
plataforma SECOP II, los formatos suministrados por la Entidad so pena de no otorgarse el
respectivo puntaje. Todos los documentos exigidos en el presente capitulo forman parte del
componente puntuable, y por lo tanto no son subsanables.
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A continuacion, se desarrollaran cada uno de los criterios y las reglas de aplicacion para su
evaluacion.

Nota: La no entrega de los formatos requeridos para cada criterio, de los documentos requeridos, o la
alteracién de los formatos para acreditar la condicion de cada criterio no seran subsanables para los
efectos de asignacion de puntaje.

v Criterios que pueden reducir puntaje

v" Reduccién de puntaje por Registro de Obras Inconclusas.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020, es deber de la Entidad consultar
y analizar las anotaciones vigentes que presenten las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas, de la Contraloria General de la Republica.

En caso de encontrar anotacion en el mencionado registro, la Entidad posterior a la consulta y analisis
realizado de ser pertinente, y en concordancia con lo establecido en el inciso 2 de la nhorma ut supra,
aplicara el siguiente descuento en los factores de ponderacién de calidad:

Anotaciones en el registro nacional de Descuentos en puntos en el
obras inconclusas atribuibles al factor de ponderacién de
contratista calidad

X 1

Esta reduccion también afecta a los consorcios o uniones temporales si alguno de sus integrantes se
encuentra en la situacién anterior.

Nota: de conformidad con el concepto C-110 del 29 de marzo de 2021 con radicado No.
RS2021032900251191 de la Subdireccion de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de Compras
Puablicas - Colombia Compra Eficiente, la sola inclusién en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas no puede entenderse suficiente para descontar el punto de la sumatoria obtenida de los
factores de calidad.

Para que la deduccién sea aplicable, la Entidad deberd verificar que efectivamente hay una inclusién
del proponente o miembro de proponente en el Registro Nacional de Obras Civiles, examinar la razén
de la anotacién, y concluir sin lugar a dudas que la obra inconclusa se dio por causa de un
incumplimiento imputable a este cuando fungia en calidad contratista.

Por lo tanto, la Entidad verificara la existencia de actos administrativos sancionatorios de la entidad
contratante o de cualquier autoridad administrativa sancionatoria, anotaciones en el RUP o en el
RUES sobre multas o declaratorias de incumplimiento, fallos sancionatorios o sentencias judiciales en
firme, entre otros, en la que se establezca el incumplimiento por causales imputables a quien ejercia
como contratista que conllevé a la no culminacién de la obra por la que se hizo la anotacion.

v" Reduccion del 2% del puntaje por multas o clausulas penales durante el altimo
afo.

De conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022, se reducira el 2% del total de los puntos

establecidos en el proceso, al oferente, que se le haya impuesto una o0 mas multas o clausulas

penales durante el tltimo afio, contado a partir de la fecha prevista para la presentacion de la oferta. Esta

reduccién también afecta a los consorcios o uniones temporales si alguno de sus integrantes se

encuentra en la situacién anterior.
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En el evento en que se cumpla con lo dispuesto en el paragrafo primero del articulo en mencién, no se
le dara aplicacién a la reduccion del 2%, si, los actos administrativos que hayan impuesto las multas
son objeto de medios de control jurisdiccional, para lo cual debe adjuntar el auto admisorio de la
demanda. (lo anterior debe realizarse dentro del término de traslado del informe de evaluacién).

La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el
articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.

1Este concepto puede encontrarse en el siguiente enlace:
http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/doct/cce_110 21.pdf

1. Factores de calidad.

Con el propésito de obtener los puntajes establecidos para los factores de calidad, el proponente debe
presentar con su oferta en la plataforma SECOP Il debidamente diligenciado y firmado por el
proponente o su representante legal el Formato 6A - Ofrecimiento Factores De Calidad.

Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho
se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no
presenten el Formato 6A - Ofrecimiento Factores De Calidad no seran acreedores de puntaje por este
factor.

1.1 Realizar trabajos en horario nocturno y fines de semanay festivos (24.5 puntos)

El puntaje seré otorgado al oferente que se comprometa a ejecutar actividades de obra en horarios
nocturnos, fines de semana y/o dias festivos, sin que ello represente un costo adicional a la oferta
econOmica y al futuro contrato, para la realizacion de actividades cuya ejecucion se dificulte dentro
del horario laboral de la entidad, las cuales ser& determinadas conjuntamente entre el contratista 'y la
interventoria para la asignacién del personal requerido para las actividades a ejecutar segun las
necesidades de la entidad

Para la verificacion de este ofrecimiento, el proponente debera presentar debidamente diligenciado
el Formato - Ofrecimiento Factores De Calidad y la puntuacién total se asigna de acuerdo con la
siguiente tabla:

iTEM CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE MAXIMO

1 | FACTORES DE CALIDAD. EJECUTAR ACTIVIDADES DE OBRA EN 245
HORARIOS NOCTURNAS, FINES DE SEMANA O DIiAS FESTIVOS )

2 | FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL 10

3 | DISPONER DE UN INGENIERO ELECTRICO Y UN INGENIERO 10
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS.

4 | CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES 0,25

5 | CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYME 0,25

6 | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10
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7 OFERTA ECONOMICA (POR LOTES) 45

TOTAL 100

1.2 Disponer de uningeniero eléctrico y un ingeniero especialista en redes hidrosanitarias (10
puntos)

La Entidad asignara un puntaje de diez (10) puntos al proponente que se comprometa a disponer
dentro del equipo de trabajo un ingeniero eléctrico y un ingeniero especialista en redes hidrosanitarias
en el desarrollo del contrato que sirvan de soporte a la toma de decisiones frente a la ejecucion de
las actividades y elaboracion de disefios hidraulicos o eléctricos en caso de ser necesarios con la
siguiente formacion:

A) Ingeniero eléctrico:

Ingeniero eléctrico con matricula profesional vigente, con experiencia general mayor a 10 afios
contados a partir de la expedicion de la matricula profesional y experiencia especifica de 5 afios en la
elaboracién de disefios y/o residente de obra y/o residente de interventoria, relacionados con
instalacion de redes eléctricas de media y baja tensién para edificios de uso comercial y/o
institucional.

B) Ingeniero Hidrosanitario:

Ingeniero civil con estudios a nivel de postgrado en redes hidrosanitarias con experiencia general
mayor a 8 afios contados a partir de la fecha de graduacion del postgrado y experiencia especifica de
4 afos en la elaboracién de disefios y/o residente de obra y/o residente de interventoria relacionados
con instalacién de redes hidrosanitarias para edificios de uso comercial y/o institucional

Para la verificacion de este ofrecimiento, el proponente debera presentar debidamente diligenciado
el Formato - Ofrecimiento Factores De Calidad, junto con la hoja de vida del profesional a asignar,
copia de matricula profesional y carta de compromiso firmada bajo la gravedad de juramento por el
profesional. en la cual manifieste la disponibilidad de su hoja de vida para la participacién en el
proceso y en caso de quedar adjudicado, su participacién en el desarrollo del mismo.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del proponente y, una vez ofrecidos,
tendran el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la interventoria
en la ejecucién del Contrato de obra y no podra resultar en items adicionales o mayores cantidades a
las contratadas, ni en erogacion presupuestal alguna por parte de la Entidad.

EL oferente debera tener en cuenta que de resultar adjudicatario del proceso se obligard a cumplir con
lo ofertado, bajo las condiciones establecidas en el documento denominado “ANEXO FACTOR DE
CALIDAD — MANTENIMIENTO”.

2. Factores de sostenibilidad técnico-ambiental (10 puntos)

Con el propdsito de obtener los puntajes establecidos para los factores de Sostenibilidad Técnico-
Ambiental, el proponente debe presentar con su oferta en la plataforma SECOP Il debidamente
diligenciado y firmado por el proponente o su representante legal el Formato 6B - Ofrecimiento Factores
de Sostenibilidad Técnico-Ambiental.
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Los ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho
se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no
presenten el Formato 6B - Ofrecimiento Factores de Sostenibilidad Técnico-Ambiental no seran
acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del proponente y, una vez ofrecidos,
tendran el caracter de obligacion contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la interventoria
en la ejecucién del Contrato de obra y no podra resultar en items adicionales o mayores cantidades a
las contratadas, ni en erogacion presupuestal alguna por parte de la Entidad.

EL oferente debera tener en cuenta que de resultar adjudicatario del proceso se obligara a cumplir con
lo ofertado, bajo las condiciones establecidas en el documento denominado “ANEXO OFERTA
TECNICA ADICIONAL - SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL”.

ITEM FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE
2 FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

Suministro e Instalacion de una estacion de ciclo-parqueaderos de minimo 10

2.1. | cupos. (EL CUAL NO DEBERA ESTAR INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE 10 puntos

OBRA)

PUNTAJE MAXIMO A OBTENER 10 puntos

La Entidad asignara el puntaje de factor de sostenibilidad técnico-ambiental, asi:

3. Criterio diferencial Emprendimiento y Empresa de Mujeres.

La Entidad asignara un puntaje de cero comas veinticinco (0,25) puntos al Proponente que acredite la
calidad de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de
conformidad con la previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto Nacional No. 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe presentar el Formato 7 - Acreditacién
Emprendimiento y Empresa de Mujeres y aportar la documentacion requerida.

Nota 1: Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y tiene una participacion igual
o0 superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién temporal.
Nota 2: La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para MiPymes.

3. Criterio diferencial MIPYME.
La Entidad asignara un puntaje maximo de hasta cero comas veinticinco (0,25) puntos al proponente
gue acredite la calidad de MIPYME domiciliada en Colombia de conformidad con el tamafio empresarial

previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto Nacional No. 1074 de 2015 o la norma que lo modifique,
sustituya o complemente.

El puntaje se asignara en funcion del tamafio empresarial de acuerdo con la siguiente tabla:

TAMANO EMPRESARIAL PUNTAJE
Microempresa 0,25 puntos
Pequefia Empresa 0,20 puntos
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Mediana Empresa ‘ 0,15 puntos
Para que el proponente obtenga

este puntaje debe aportar el Formato 8 - Acreditacion MiPymes y aportar la documentacién requerida
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015 adicionado por el articulo 3 del
Decreto Nacional No. 1860 de 2021.

Nota 1: Tratandose de proponentes plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de MIPYME vy tiene una participacién igual o superior al 10% en el
consorcio 0 unién temporal.

Nota 2: En el evento de limitarse la convocatoria a MIPYME no se aplicara este criterio diferencial.

4. Apoyo alaindustria nacional.

Se asigna el puntaje indicado para este item, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2 de la
Ley 816 de 2003, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015.

La Entidad, siguiendo lo indicado en el Decreto Nacional No. 680 de 2021, deja constancia que al
realizar el analisis evidencié para el presente proceso de contratacion y el objeto contractual no existen
bienes colombianos relevantes y no existen bienes en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales.

Por lo anterior, la entidad otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional del que trata el articulo 2
de la Ley 816 de 2003, de la siguiente manera:

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTOS

Si el origen de los servicios ofrecidos es nacional, por cuanto es prestado por
empresas constituidas de acuerdo con la legislacion nacional o por personas
naturales colombianas o0 personas extranjeras con trato nacional que se
comprometan a vincular empleados o contratistas por prestacion de servicios
colombianos que no sea inferior al 40% del total de empleados y contratistas
asociados al cumplimiento del contrato.

Si el proponente es extranjero que se comprometa a vincular empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, que no sea inferior al 40% 5
del total de empleados y contratistas asociados al cumplimientodel
contrato.

10

Dicha manifestacién debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje por
este aspecto.

Con el propésito de obtener el puntaje establecido para este numeral, el proponente debe manifestar
por escrito el tipo de apoyo a la industria nacional, y estar suscrita por el Representante Legal o quien
tenga la facultad.

De conformidad con la consulta realizada en la plataforma del Registro de Productores de Bienes
Nacionales, se encontré que el objeto contractual del presente proceso no registra el servicio a adquirir
teniendo en cuenta las caracteristicas de Nacional y no hay bienes relevantes.

Nota: La no manifestacion de Apoyo a la Industria Nacional requerida, se considera como
NO SUBSANABLE y por lo tanto no se otorgarda el puntaje correspondiente.
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a.

6.

OFERTA ECONOMICA.

Los proponentes deben presentar su oferta econémica en la plataforma del SECOP II. Para ello debe
responder y diligenciar la pregunta que establece la entidad en la plataforma del SECOP Il y anexar
Unicamente la oferta econdmica en el documento formato Excel suministrado por la Entidad
denominado Formato 11 - Oferta Economica.

Para el desarrollo y presentacion de su propuesta econémica el Oferente debe realizar un analisis
interno de costos.

La evaluacién de la oferta econémica se realiza con base en la revision del valor de la propuesta,
contenida en el Formato 11 - Oferta Econdémica, cargado por el oferente en la plataforma SECOP
Il.

La entidad verificara las propuestas habiles, de manera que no presenten casillas vacias, errores
aritméticos y modificaciones al formato.

En el caso de encontrarse diferencias entre el valor de la oferta econdémica registrado por el
Proponente en la Plataforma SECOP Il y el valor verificado por la Entidad, se tomara el valor de
la oferta econémica verificado por la Entidad.

El valor de la propuesta econémica no puede superar el valor techo estimado por item segun los
precios establecidos en el estudio de mercado.

El Formato 11 - Oferta Econémica debe ser diligenciado en su totalidad y no debe ser copiado,
reescrito u objeto de ningln tipo de modificacion por parte del proponente, incluido el AlU. Se
aclara que solo debe ser diligenciada la informacién solicitada del proponente y la columna
correspondiente al valor unitario.

Los porcentajes correspondientes al AlU estan incluidos en el Formato 11 - Oferta Econdémica, los
cuales no son susceptibles a modificacion alguna por parte del proponente.

El proponente debera ofrecer un valor por cada uno de los items solicitados por la Entidad; asi el
valor ofrecido sea cero (0), debera colocar el cero (0) en esta casilla y no dejarla vacia.

El proponente deberd ajustar al peso todos los valores unitarios del Formato 11 - Oferta
Econdmica, garantizando que los valores unitarios no deben incluir decimales.

La entidad mediante formulaciéon en el Formato 11 - Oferta Econdmica ajustara al peso mas
cercano, sin decimales, el valor total de la oferta econdmica.

Para todos los efectos la Entidad ajustara los valores de la siguiente manera: a la unidad mayor
cuando el valor sea igual o superior a los cincuenta (50) centavos y a la unidad inferior cuando
sea inferior a los cincuenta (50) centavos.

Los oferentes interesados en el presente proceso de seleccion deben presentar su oferta
econdmica Unicamente en el formato Excel publicado por la Entidad en la plataforma SECORP I,
denominado Formato 11 - Oferta Econémica.
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m. Bajo ninguna circunstancia la Entidad tendra en cuenta el Formato 11 - Oferta Econdmica
presentado como imagen, PDF u otro documento diferente al formato Excel suministrado por la
Entidad.

n. Los valores unitarios de las propuestas presentadas no estan sujetos a ajuste alguno; los errores
u omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios del bien, obra o servicio segun el caso,
son de exclusiva responsabilidad del proponente. Lo anterior implica que el proponente deberd
asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, el proponente
debe prever los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive los que se presenten por cambio
de vigencia y legislacion.

0. La utilidad corresponde al beneficio econémico que percibe el Contratista por la ejecucion del
contrato. Este valor lo incluye el proponente en la propuesta economica.

p. Al cargar la propuesta a través de la plataforma SECOP I, el proponente acepta que estan a su
cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales.

g. Solo se califican en el aspecto econdmico, aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos
juridicos, técnicos, financieros y organizacionales habilitantes.

NOTA 1: El proponente, al presentar la oferta, acepta que estan a su cargo todos los impuestos, tasas
y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales, y que forman parte de esta todos los costos directos o indirectos propios del cumplimiento
del objeto contractual y de sus obligaciones.

4.4.1 Métodos de evaluacion de la propuesta econémica
La propuesta econdémica se evaluara de acuerdo con los métodos de evaluacion de la propuesta
econdmica de acuerdo con los siguientes rangos:

- RANGO
METODO (INCLUSIVE)
1| Media aritmética De 00 a 33
Media geométrica con Valor
2| Techo Estimado del Estudio de De 34 a 66
Mercado
3| Media aritmética baja De 67 a 99

A continuacion, se procedera a explicar las reglas para aplicar cada metodologia presentada en el
cuadro anterior.

Notal: Para la determinacién del método se toman los primeros dos decimales de la TRM (Tasa
Representativa del Mercado) del dia que se realiza la apertura del sobre econémico de acuerdo con el
cronograma publicado el dia de la publicacion del acto de apertura del proceso, lo anterior,
independiente de los aplazamientos y/o prérrogas que pueda presentar la fecha de adjudicacion del

proceso.

Nota 2. Las propuestas que al aplicar los métodos de evaluacién arroje como resultado puntajes
negativos, el proponente en el factor de evaluacién de “Oferta Econémica” obtendra cero (0) puntos.

4.4.1.1. Reglas para aplicar en la metodologia denominada “Media aritmética”.
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Esta metodologia consiste en la determinacion del promedio aritmético de las Ofertas validas y la
asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como
resultado de aplicar los siguientes pasos.

i) Aplicar la siguiente férmula para encontrar la media aritmética:
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n
xX=2 xj
i=l n
Donde:
X = Media Aritmética
x;= Valor de la Oferta i sin decimales
n= Numero total de las ofertas
1)) Obtenida la media aritmética, el puntaje se obtendra al ponderar las Ofertas, de
acuerdo con alguna de las siguientes férmulas:
X=Vj
i = {incluir el valor del maximo puntaje x (1 ( )

X
[para valores menores o iguales a x incluir el valor del maximo puntaje]

|x = v;

i=x(@A-2¢( d )) para valores mayores a x
Donde,

x= Media Aritmética

Vi = Valor de cada una de las ofertas i, sin decimales

i= Numero de la oferta

N

Nota: En el caso de ofertas econémicas con valores mayores a la media aritmética se toma el
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa
en la formula de ponderacion.

4.4.1.2. Reglas para aplicar la metodologia denominada “Media Geométrica con Valor Techo
Estimado del Estudio de Mercado”.

Esta metodologia consiste en establecer la media geométrica de las ofertas validas y el Valor
Techo Estimado del Estudio de Mercado, segun el nimero determinado de veces y la asignacién
de puntos en funcion de la proximidad de las ofertas a dicha media geométrica, como resultado
de aplicar las férmulas que se indican méas adelante.

Para el calculo de la media geométrica con Valor Techo Estimado del Estudio de Mercado”, se
tiene en cuenta los siguientes pasos:

IIl) Se debe verificar el nimero de ofertas validas. Dependiendo el nimero de ofertas validas,
se debe multiplicar el Valor Techo Estimado del Estudio de Mercado del proceso de contratacion
por el nUmero de veces. Asi, por cada tres (3) ofertas validas, se debe incluir una vez el Valor
Techo Estimado del Estudio de Mercado del presente Proceso de Contratacion. Lo anterior se
debe aplicar, de acuerdo a lo que se establece en el siguiente cuadro:
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ASIGNACION DEL NUMERO DE VECES EL VALOR TECHO ESTIMADO DEL ESTUDIO DE MERCADO
) NUMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL VALOR TECHO ESTIMADO DEL
NUMERO E(’r'f) OFERTAS ESTUDIO DE MERCADO

(nv)

g |wN |-

(.

i) Posteriormente, se determina la media geométrica con la inclusién del Valor
Techo Estimado del Estudio de Mercado. Para calcular esto, se debe aplicar la siguiente
formula:

Gyr = ""VT % VT % =5 VT, % Py % Piyq % =% Py
Donde,

Gyr = Media geométrica con Valor Techo Estimado del Estudio de Mercado
nv = NUmero de veces que se incluye el Valor Techo Estimado del Estudio de
Mercado

n = Numero de ofertas validas

VT = Valor Techo Estimado del Estudio de Mercado

Pi = Valor de la oferta economica sin decimales del Proponente i

i) Establecida la media geométrica se procede a determinar el puntaje para cada Proponente,
aplicando alguna de las siguientes formulas:

i
Gyr —V;

G )) para valores menores o iguales a Gy
VT

= {Incluir el valor del maximo puntaje x (— (
[ Gyr=Vil

- )) para valores mayores a Gyt
VT

i = {Incluir el valor del maximo puntaje x (12 (

Donde,

Gvt = Media geométrica Valor Techo del Estudio del Mercado

Vi= Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i

i = NUumero de oferta
En el caso de Ofertas econémicas con valores mayores a la media geométrica con Valor Techo
Estimado del Estudio de Mercado se toma el valor absoluto de la diferencia entre la media
geométrica con Valor Techo Estimado del Estudio de Mercado y el valor de la oferta, como se
observa en la férmula de ponderacion.

4.4.1.3. Reglas para aplicar la metodologia denominada “Media aritmética baja”.

Consiste en la determinacidn de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta
vélida mas bajay el promedio aritmético de las ofertas validas y la asignacion de puntos en funcién
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de la proximidad de las ofertas a dicha media aritmética.

Para el calculo de la media aritmética baja se tienen en cuenta los pasos que se establecen a
continuacion:

Obtener la media aritmética baja, aplicando la siguiente férmula:

me + K
Xp =
5 2

Donde:

XB= Media aritmética baja

Vmin= Valor total sin decimales de la oferta méas baja

X= Promedio aritmético de las ofertas vélidas
Obtenida la

Obtenida la media aritmética baja, se debe ponderar las ofertas de acuerdo con algunas de las
siguientes formulas, segun apliquen:

Xg =V
Xp

i = incluir el valor del maximo puntaje x <1 - < )) para valores menores o iguales a Xg

Xg =V,
i = incluir el valor del maximo puntaje x (1 -2 (le—ll)> para valores mayores a Xg
B

Donde:
XB= Media aritmética baja
Vi= Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i
i= Numero de oferta

En el caso de Ofertas econdmicas con valores mayores a la media aritmética baja se toma el valor
absoluto de la diferencia entre la media aritmética baja y el valor de la Oferta, como se observa en la
férmula de ponderacién
Nota: Para todos los métodos descritos se tiene en cuenta hasta el séptimo (7) decimal del valor
obtenido como puntaje.

4.4.1.5 OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente para
garantizar una correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa
de planeacion y particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el
articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la
Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra
Eficiente, como un criterio metodolégico.
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5. REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, cuando exista empate
entre dos o mas ofertas, la Nacion — Consejo Superior de la Judicatura debe escoger el proponente
aplicando los criterios de desempate en forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente
favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales.

6. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150
de 2007 y de los articulos 2.2.1.1.1.6.1 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015
y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra
Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratacion.

La matriz de riesgos se incluye como documento anexo.
6.1 GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

6.1.1 Garantia de Seriedad de la Oferta (cuando aplique)

El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta que presenta, de conformidad con lo dispuesto por
el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082
de 2015, mediante la constitucion de una garantia de seriedad de la misma, a favor de la DIRECCION
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA, con NIT. 800.165.862-2, por el diez
(10%) del valor del presupuesto oficial establecido para la presente contratacién para lo cual
presentara oferta indicando el nimero de proceso de seleccién, y su objeto.

En caso de que el valor de dicho 10% tuviere centavos, el valor asegurado debe incluir dichos
centavos o0 aproximarse al peso siguiente.

Tratdndose de un Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura, la garantia debe ser
otorgada por todos sus integrantes como aparecen en el documento que acredita la existencia y
representacion legal de cada uno de ellos, e indicando su porcentaje de participacion en el Consorcio,
Union Temporal o Promesa de Sociedad Futura.

La garantia debera cumplir con las condiciones que se establece en el siguiente cuadro:

AMPARO SUFICIENCIA SOBRE EL VALOR VIGENCIA

Desde la presentacion de
la Oferta y por tres (3)
meses mas.

Seriedad de la 10% Del Presupuesto
Oferta 0 Oficial Establecido

La Entidad har4 efectiva la Garantia de Seriedad de la oferta por el 100% del valor de la misma, cuando
el adjudicatario no suscriba el contrato correspondiente dentro de los términos sefialados en el pliego
de condiciones, o no otorgue dentro del plazo sefialado en el contrato, la garantia Unica de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del mismo,
quedando dicho valor a favor de la Entidad en calidad de sancion, sin menoscabo de las acciones
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos con el valor de la citada
garantia (Inciso 1 numeral 12 articulo 30 Ley 80 de 1993).

Nota 1: La no presentacion en la plataforma SECOP Il de la garantia de seriedad no sera subsanable
y seré causal de rechazo de la misma (Paragrafo 3 del articulo 5 de la ley 1882 de 2018).

Nota 2: La garantia de seriedad debe presentarse a través de la Plataforma del Sistema Electronico de
Contratacion Publica — SECOP II.

Nota 3: Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada serd susceptible de
aclaracion por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion.
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Nota 4: En caso de que se llegue a suspender el proceso de contratacion con posterioridad a la fecha
limite de presentacion de las propuestas, el proponente deberd ampliar el plazo de la pdliza, por un
término igual al nimero de dias que el proceso fue suspendido.

6.1.2 Garantia Unica de Cumplimiento

En virtud del articulo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto Nacional No. 1082 de 2015, el CONTRATISTA
debera otorgar Garantia Unica de Cumplimiento con los siguientes amparos (pueden ser un amparo o
varios):

SOBRE EL
AMPARO SUFICIENCIA VALOR VIGENCIA
Plazo de ejecucion del
contrato y seis (6) meses
méas. Contados a partir del
Cumplimiento 20% Del valor del perfeccionamiento del
Contrato
contrato En todo caso la
vigencia se extendera hasta
la liguidacion del contrato.
Por el término de un (1)
. afio, contados a partir de
Calidad y correcto 0 Del valor del ! S
funcionamiento de los bienes 20% Contrato la fecha de‘suscrlpcmn del
acta de recibo a
satisfaccion.
. . Plazo de ejecucion del
Pago de salarlo_s y prestaciones 5% Del Valor del contrato y tres (3) afios
sociales Contrato .
mas.
Por el término de cinco (5)
. . Del Valor del afios, contados a partir de la
0 ,
Estabilidad y calidad de la obra 25% Contrato fecha de suscripcién del acta
de recibo a satisfaccion.

Nota: El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El
contratista procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y
el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable
de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacién escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.
6.1.3. Responsabilidad Civil extracontractual
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El Contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la
Nacion Consejo Superior de la Judicatura y terceros afectados, conforme con los articulos
2.2.1.2.3.1.8 'y 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto Nacional No. 1082 de 2015 y debe contar con el siguiente

amparo:

AMPARO SAIENe VIGENCIA
(Valor minimo)
. - La vigencia de esta garantia
Fé)?; gggﬁ{argifj E:lj Civil (500) debera ser igual al periodo de
ejecucion del contrato.

En caso de que el valor del amparo tenga centavos, el valor asegurado debe incluir dichos centavos
0 aproximarse al peso siguiente. Tratandose de un Vehiculo Asociativo, la garantia debe ser otorgada
por todos sus integrantes como aparece en el documento que acredita la existencia y representacion
legal de cada uno de ellos, asi como indicando su porcentaje de participacién en el Vehiculo
Asociativo.

7.COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES

El valor del presupuesto del presente proceso es la suma de MIL CUATROCIENTOS VEINTE
MILLONES DE PESOS ($1.420.000.000,00), incluido AlU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley, tasas
y contribuciones y todos los tributos que se generen con ocasién a la celebracion, ejecucion y

liquidacién del contrato.

El valor en SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV) es de 998

En consecuencia, las ofertas de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene acuerdos
comerciales vigentes que cubren el presente proceso de contratacién, se tratan como ofertas de bienes
y servicios colombianos y tienen derecho al puntaje para estimular la industria nacional. Para el
resente proceso, la cobertura de acuerdos comerciales son las que se establecen en la siguiente tabla.

Valor del
Proceso de ., Proceso de
. Contratacion 2 CEPEI Contratacion
Entidad Estatal . Aplicable al .
3 superior al cubierto por
Acuerdo Comercial SR umbral del | Procesode | i cuerdo
Contratacion .
Acuerdo Comercial
Comercial
SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO
Servicios de
construcciéon
$25.706.187.670
COP. El valor del
Chile Sl presupuesto es NO Sl
inferior al
establecido en el
. - acuerdo
Alianza pacifico comercial
México NO NO NO NO
Servicios de
construccion
, $25.706.187.670
Peru Sl COP. El valor del NO Si
presupuesto es
inferior al
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establecido en el
acuerdo
comercial
Servicios de

construccion
$25.344.513.162
COP. El valor del

Canada Sl presupuesto es NO Sl
inferior al
establecido en el
acuerdo
comercial
Servicios de

construccion
$25.545.923.858
COP. El valor del

Chile Sl presupuesto es NO Sl
inferior al
establecido en el
acuerdo
comercial

Corea NO NO NO NO
Servicios de

construcciéon
$25.725.714.885
COP. El valor del

Costa Rica Sl presupuesto es NO Sl
inferior al
establecido en el
acuerdo
comercial
Servicios de

construcciéon
$25.725.714.885
COP. El valor del

Estados Unidos Sl presupuesto es NO Sl
inferior al
establecido en el
acuerdo
comercial.
Servicios de

construcciéon
$26.783.850.461
COP. El valor del

Estados AELC Sl presupuesto es NO Sl
inferior al
establecido en el
acuerdo
comercial.
México NO NO NO NO
No aplica para la
El Salvador NO Rama Judicial. NO NO
Tridangulo Norte
no se
Guatemala Sl establecieron NO Sl
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umbrales para
su aplicabilidad.

No aplica para la
Rama Judicial.

Honduras NO NO NO

Servicios de
construccion
$26.783.850.461
COP. El valor del
Union Europea Sl presupuesto es NO Sl
inferior al
establecido en el
acuerdo
comercial.

Israel NO NO NO NO
PAISES MIEMBROS DE LA CAN: COLOMBIA,
BOLIVIA, ECUADOR Y PERU. Decision 439 de
1998 CAN, incluye obligaciones en materia de
trato nacional, la entidad debe dar a los servicios
Comunidad Andina de Naciones CAN Sl prestados por proponentes de la CAN el mismo
trato que da a los servicios colombianos. La
Unica excepcion a los servicios de proponentes
de la CAN es el servicio de transporte aéreo para
el cual no hay trato nacional.

Nota: En tanto que los acuerdos comerciales de Triangulo Norte (El salvador, Guatemala y Honduras) y la CAN
no establecen plazos minimos o generales para preparar y presentar propuestas, la Entidad no esti sujeta a
considerar este aspecto en la elaboracion del cronograma del proceso.

8. SUPERVISION DEL CONTRATO

Nombre Jhon Alexander Vargas Melo

No. cédula 1.016.024.326 de Bogota

Cargo Profesional Universitario 11

Dependencia Area administrativa-Grupo de mantenimiento

8.1 Necesidad de interventoria (Cuando se requiera, justificar)

El presente proceso no requiere de la contratacion de una interventoria técnica, ya que el grupo de
mantenimiento cuenta con dos ingenieros civiles con los conocimientos basicos necesarios para
ejercer el control administrativo y técnico de las actividades a desarrollar.

8.2 Apoyo supervision técnica del contrato en los proyectos de inversion a cargo de las unidades del
Consejo Superior de la Judicatura (Articulo 8 del Acuerdo PCSJA24-12228 del 29 de noviembre de
2024)

Nombre N/A

9. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién total del Contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2025 o
hasta agotar el presupuestd a partir de la suscripciéon del Acta de Inicio del
Plazo de contrato, previa expedicion del registro presupuestal y aprobacion de las
ejecucion garantias.

Lugar de ejecucion |El contrato se ejecutara en la ciudad de Bogota D.C.,

Liquidacion del [El plazo para liquidar de mutuo acuerdo el contrato es de seis (6) meses
contrato contados a partir de la terminacion del mismo conforme con lo estipulado en el
Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

10. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DEL SECTOR POR PARTE
DE LAS ENTIDADES ESTATALES
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El Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Seccional de Administracion Judicial de Bogota, de
acuerdo con las disposiciones del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y con base a la
metodologia descrita en la guia de la Agencia Nacional de la Contratacion Publica — Colombia
Compra Eficiente, procedié a elaborar estudios del sector relativo al objeto del proceso de
contratacion.

Ver: ANEXO ANALISIS DEL SECTOR.

11 CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS
PREVIOS

Ciudad de diligenciamiento Bogota D.C.

Fecha de diligenciamiento Marzo de 2025

12. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACION
(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA24-12228 del 29 de noviembre de
2024)

Nombre de unidad o su
equivalente en las direcciones . .
. - . Grupo de mantenimiento e inmuebles
seccionales de administracion
judicial
12.1 PROFESIONAL DESIGNADO POR EL GRUPO O AREA TECNICA DE LA
CONTRATACION
Firma
Nombre Jhon Alexander Vargas Melo
Cargo Profesional Universitario 11
Dependencia Mantenimiento e inmuebles
12.2. COORDINADOR AREA TECNICA DE LA CONTRATACION
Firma
x‘f\ S =1
o h. |
s | ' Free
L ‘,l“ S
Nombre Victor Raul Sarmiento Diaz
Cargo Profesional Universitario 12
12.3 Profesional designado por el Grupo de Asuntos Legales
Flrma R
Nombre José Antonio Morén Nufiez
Cargo Profesional Universitario

12.4 Coordinador Grupo de Asuntos Legales

2]

Firma
( %

Nombre Jorge Luis Lombana Sanchez

Cargo Coordinador de Asuntos Legales

12.5. Coordinador Area Juridica
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Firma (
T |
‘ qu lM\)
= r
Nombre Jenny Teresa Suta Rojas
Cargo Coordinadora de Area Juridica
12.6 Coordinador Area Financiera
Firma /f;j///
Nombre Martha Hernéandez Pulido
Cargo Coordinadora Area Financiera
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