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Entre EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN (en 

adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra [Nombre del 

Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condición de [Indicar si actúa como persona natural 

(nombre propio) o como representante legal], identificado como aparece en el “Formato 1 – Carta de 

Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas 

las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante [la Resolución xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Incluir el número del proceso]. 
 

II. Que a través de la Resolución [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es Interventoría a la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la 
malla vial e infraestructura asociada. 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 0020005377, los cuales 
hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios unitarios cotizados en la propuesta 
y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DIAS 
CALENDARIO, contados a partir de a partir del inicio del contrato en la plataforma SECOP II, previo 
el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en 
números], equivalentes a [número de salarios mínimos] SMMLV para el año de suscripción del 
contrato [incluir año] suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones 
especiales aplicables al contrato]. 
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
CLÁUSULA 6.  PAGO ANTICIPADO 
  
La Entidad entregará el pago anticipado bajo las siguientes condiciones: 
 
 
La entidad otorgará un pago anticipado correspondiente al 1% del valor total del contrato, con la 
finalidad de garantizar la caja de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175 
de 2025, relacionado con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional. 
 
Dicho pago anticipado, se amortizará mediante deducciones en cada acta de pago hasta completar 
el cien por ciento (100%) de la suma anticipada. 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente:  
 
CDP No. 4000120766 
 
RP XXXXXXX 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales 
mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos del personal autorizado y 
efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR, más el 
reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva 
acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión designada.  
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
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cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario.  
 
La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del 
contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el 
nombre del supervisor.  
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá 
diligenciar el formato #Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención 
a Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra. 
 
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo 
de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago. 
 
Los valores y condiciones de #Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)” 
#Factor Multiplicador” y #Otros Costos directos”, con los que se pagará el contrato, serán los 
establecidos en el Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes y deducciones 
que correspondan.  
 
Si el adjudicatario oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá advertir previo 
a la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el descuento.  
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato, el contratista debe tener en cuenta 
los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de 
conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para su 
reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de 
estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se realizará 
de acuerdo con los valores definidos en el presupuesto oficial. 
- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios requeridos 
para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. Para su 
reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente comprobando la 
ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, 
sin superar lo definido en el presupuesto oficial. 
 
Los costos de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación efectiva 
que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos. 
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El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que deberá ser 
comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o documento 
equivalente.  
 
Las asesorías técnicas especializadas contemplan los honorarios correspondientes a profesionales 
especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por 
la supervisión del contrato como requisito para la destinación y pago de estos recursos. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia.  
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 
1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante el 
periodo de cobro.  
2. Informe de interventoría.  
3.Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 
establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro.  
4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de Planilla 
de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica de la entidad 
bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista. 
5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos de 
cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la ejecución 
del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago.  
 
En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín:  
 
Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor cancelado 
por concepto de los servicios prestados.  
 
a. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.  
b. El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría de 
Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor. 
c. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte.  
d. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas de 
pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 
e. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría.  
f. El recibo por parte del supervisor de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio digital. 
(cuando aplique) 
g. El recibo por parte del supervisor de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de las obras 
en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando ello aplique. 
h. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría. 
i. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación.  
 
Fecha De Recepción De Facturación  
 
Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de Contaduría 
de la Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda.  
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
Recibo a Satisfacción: 
 
El recibo a satisfacción deberá expedirlo el supervisor o interventor respectivo y deberá adjuntarse 
a la factura o documento equivalente.  
 
Requisitos Mínimos de las Facturas: 
· Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las normas 
fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario.  
· En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la dependencia 
responsable, así como el nombre del supervisor o interventor.  
· Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 
· Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 
supervisor o interventor. 
· Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su respectivo 
trámite, durante el mismo mes de su expedición. 
· Cuando se haya entregado anticipo, deberá especificarse en la factura o documento equivalente el 
porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto. 
 
Ajuste De Precios y Deducciones 
 
Los precios unitarios establecidos en el contrato no serán objeto de ajuste, el presupuesto se calculó 
con base en la base de precios establecida por la Secretaría en la presente vigencia.  
 
Los valores del presupuesto oficial están proyectados al año de presentación de la propuesta 
económica solo serán objeto de reajuste los salarios del personal profesional y técnico afectados por 
el factor multiplicador, a partir del 1° de enero de año siguiente al de la vigencia en que se suscribió 
el contrato, si a ello hay lugar, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Total Nacional, 
publicado por el DANE para el año inmediatamente anterior. 
 
El Factor Prestacional de la Entidad en Factor Multiplicador NO incluye la exoneración de que trata 
el artículo 114-1 Estatuto Tributario, así las cosas, para efectos de adjudicación y pago, la Entidad 
efectuará el descuento en el Factor Multiplicador, de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes 
que le apliquen al adjudicatario. 
 
Durante la ejecución del contrato el contratista podría tener personal con distintos regímenes 
prestacionales ( ej. personal con sueldos inferiores a 2 SMMLV, superiores a 10 SMMLV o 
pensionados), la Entidad efectuará el ajuste si aplica y podrá establecer distintos factores 
multiplicadores para el equipo de trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada 
uno de estos, en todo caso, el Factor Multiplicador (FM) definido para el personal no podrá ser 
superior al establecido por la entidad para cada uno de estos en el presupuesto oficial. De igual 
forma, la Entidad tendrá potestad de realizar deducciones y efectuar las respectivas multas y 
sanciones a las que haya lugar en las siguientes ocasiones:  
 
ü Si se evidencia personal pensionado y dentro del factor multiplicador se reconoce dicha prestación 
ü Si se comprueba que el contratista está exonerado del pago de los aportes a SALUD (a cargo del 
empleador 8,5%), SENA (2%), ICBF (3%), y se está haciendo reconocimiento por estos dentro del 
factor multiplicador.  
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ü Por ausencia de personal. Cuando el contratista afilie al personal a un riesgo diferente al 
establecido en la propuesta económica. ü Cuando el contratista afilie al personal a una empresa 
distinta a la que se le adjudica el contrato.  
 
ü Cuando se evidencie un salario básico y un IBC inferior a lo estipulado en la propuesta económica 
(el salario debe ser igual al IBC, para esta situación el contratista debe pagar como mínimo el valor 
ofertado en su propuesta económica a cada uno de los profesionales). ü Cuando se evidencie 
inconsistencias en la liquidación del personal al finalizar la interventoría (paz y salvo del contratista 
con la Entidad firmado por el trabajador donde se cancelan las cesantías, intereses a las cesantías, 
prima, vacaciones, dotación y auxilio de transporte cuando apliquen). ü Cuando se contemplen 
primas extralegales diferentes a las establecidas legalmente en la legislación Nacional. 
ü Cuando el contratista asigne personal que no cumpla con los requisitos de formación y experiencia 
establecidos en el pliego. 
ü Cuando el personal del contratista participe en más de un cargo de los estipulados en el 
presupuesto oficial o exceda el 100% de dedicación. 
Ü Formato FO-GECO Estudios Previos Documento Número: 39669 Cuando el contratista reciba 
pago por horas extras y no sean canceladas al profesional. Cuando el contratista reciba pago por 
reajuste de salarios y no sean canceladas al profesional. ü Las demás circunstancias en las que 
evidencien pagos indebidos. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratación], vigente durante la 
ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Contratista se obliga a: 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las 
especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato.  
4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.  
5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente para la 
realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción 
definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 8 de 21 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de condiciones, 
anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante. 
7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden de 
inicio al contratista de obra. 
8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los, pliego de condiciones, en el contrato de obra 
celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante la 
ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 
9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución 
del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 
10. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones. 
11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato. 
12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades 
de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus 
representantes legales, socios o accionistas. 
13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos 
de obra o interventoría. 
14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a 
presentar en el desarrollo del Contrato de obra. 
15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento.  
16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando 
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones y/o 
calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido. 
17. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios 
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que 
sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual.  
18. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades 
definidas contractualmente 
19. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago, 
las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato.  
20. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información necesaria 
que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la 
ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la 
misma en el expediente contractual. 
21. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas 
que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial en la 
interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el 
contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 
22. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al 
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal, 
ambiental y jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes 
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si 
deben o no iniciarse trámites sancionatorios 
23. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
24. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las solicitudes 
de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya lugar. En 
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ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser aprobadas por la Secretaría de 
Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios. 
25. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del 
contrato. 
26. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 
avance de los contratos de obra e interventoría. 
27. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando 
estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste el 
cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los 
sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 
28. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del 
contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso. 
29. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a 
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de 
incumplimiento exigir los correctivos. 
30. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley 
y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda 
para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. Bajo ninguna circunstancia el personal 
tendrá vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o 
con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el 
contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia el Distrito no será llamado a responder 
por ninguna de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.  
31. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  
32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 
33. Dar aconocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.  
34. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 
de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
35. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución 
que corresponda. 
36. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín frente a 
cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté 
relacionado con el objeto del contrato. 
37. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen.  
38. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 
39. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación 
de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, 
en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual 
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tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes 
40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 
41. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las 
normas nacionales y distritales en materia de archivo. 
42. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 
indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado 
de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los 
artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano. 
43. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 
44. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
45. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el evento 
en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de 
terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un término de 
24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa verificación del 
supervisor de esta obligación. 
46. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de 
obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 
meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riego de Cumplimiento 
por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007. 

47. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 “Sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 

2019 del Ministerio del Trabajo, y en especial: 

 

•         Que el contratista cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios 

de SST, certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: Profesional, especialista o 

magister en SST. 

•         Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos, con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y soportes 

que demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 

2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015. 

•         Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el representante 

legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del 

Decreto 1072 de 2015. 

•         Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de divulgación. 

artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 1010 de 2006. 

•         Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las 

investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. Resolución 1401 

de 2007 del Ministerio de la Protección Social. 

•         Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo a la actividad 

a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral). Literal g del artículo 21 

de la Ley 1295 de 1994, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, parágrafo 1 y 2 del 

artículo 2.2.4.6.1, numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4 del artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 

1072 de 2015. 

•         Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la Resolución 2013 de 

1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, artículo 2.2.4.6.8 y numeral 

10 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015. 

•         Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia 
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Laboral y actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del 

Trabajo. 

•         Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de recursos, 

Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y registros de 

simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015. 

•         Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el 

Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, equipos 

y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones efectuadas sobre 

los hallazgos encontrados. Artículos 15, 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, literales c y d del artículo 21 de 

la Ley 1562 de 2012, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015. 

•         Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes laborales y enfermedades 

laborales y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o 

enfermedades profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, artículo 

2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015. 

•         Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la 

realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el listado de 

los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 2346 de 2007, 

Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015. 

•         Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Artículo 

7 de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019 Art 

32 (en caso de que le aplique). 

 
 
48. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST 
expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 de 
2019 ysu respectivo plan de mejoramiento. 
49. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla. 
50. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de auditorías 
internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o 
sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de 
auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaria de Evaluación y Control, el ordenador del 
gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría 
interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 
51. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta. 
52. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de la información 
y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a 
lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. y verificar que el contratista de obra lo 
cumpla. 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al 
contratista en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: 
Análisis de precios unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de 
factor prestacional, garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o 
revisor donde se especifique la característica tributaria, programa de trabajo de inversión, 
listado del personal que se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema 
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integral de seguridad social, plan de acción socio ambiental en obra PASAO, compromiso 
anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando aplique.  
2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de 
acuerdo a lo pactado contractualmente con el contratista de obra.  
3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de 
contratista de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica 
necesaria para aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que 
periódicamente prepara el contratista de obra.  
4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de 
actualización del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de 
administración vial (SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los 
plazos establecidos en los documentos del proceso. 
5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de 
mantenimiento y operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de 
Infraestructura Física como prerrequisito para liquidar el contrato de obra.  
6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las 
modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales.  
7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el 
contratista considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los 
estipulados en el contrato o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha 
orden por escrito durante los primeros cinco días calendario después de dada la orden.  
8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez 
suscrita el acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las 
órdenes y recomendaciones de la Supervisión.  
9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes 
a las contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a 
ejecutar relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido.  
10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las 
especificaciones técnicas del contrato de obra.  
11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y 
verificar su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín.  
12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de 
Inversión Ambiental del Proyecto.  
13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para 
los campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la 
construcción de la obra.  
14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las 
especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la 
Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 
15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO 
(plan de acción socio ambiental de obra)  
16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las 
obras.  
17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las 
obras.  
18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar 
que el contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos 
suficientes para la ejecución del contrato.  
19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los 
frentes de trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios 
públicos que hubieren sido afectados con la construcción de las obras.  
20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en 
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, 
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así como de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las 
recomendaciones de atenuación correspondientes.   
21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún 
distintivo o uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el 
Manual de Identidad Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de 
Medellín, previo acuerdo con la Interventoría y antes del inicio de la obra.  
22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, 
del personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de 
vida deberá revisar previo a someterse a la aprobación.  
23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, 
de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser 
fácilmente identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial 
del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.  
24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definidos en el Documento base y en el #Anexo 1 # Anexo Técnico”, en los plazos 
definidos el pliego y el Anexo Técnico.  
25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal 
local durante la ejecución del contrato. 
26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 
encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier 
momento la potestad de alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la 
seguridad y el avance del contrato, con el fin de que se tomen por parte de la interventoría 
las medidas correspondientes.  
27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín 
o en cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y 
financiera suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 
28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de 
gestión que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la 
Supervisión.  
29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del 
proyecto para la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que 
se generen durante la ejecución del contrato. 
30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los 
subcontratos que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma. 
Documento Número: 39669  
31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, 
tecnología e Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora 
durante la ejecución del contrato.  
32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 
convocado.  
33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de 
trabajadores con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de 
selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.  
34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos 
los criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta.  
35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los 
residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas 
se recolecten, transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las 
obras civiles o de otras actividades conexas.  
36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en 
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes 
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 14 de 21 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

37. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad 
de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y 
para ello el contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal 
vinculado a la interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 
18 a 28 años promoción del primer empleo).  
38. Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas practicas 
identificadas, , que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos 
dignos con enfoque diferencial y de género para población en condición, situación o posición 
de vulnerabilidad social, como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de 
violencia basada en género, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado 
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, 
así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de 
esta manera. La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas 
vinculadas pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de 
los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 
39. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 # 
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación 
de estos.  
40. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida 
del profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no 
mayor a dos (2) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave 
evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la #Matriz 4- Información del 
personal clave evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de 
un profesional por el cual se asignó puntaje.  
41. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del #Formato 7A # Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el porcentaje de 
personal colombiano ofertado en el #Formato 7A # Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional”, para el cumplimiento del contrato.  
42. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el #Formato 7B # Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por 
ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato. cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B # 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros  
43. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de 
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se 
compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades: La 
entidad indicara aquí las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario 
mediante el #Formato 12 # Factor de Sostenibilidad” presentado con su oferta. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante.  
3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 
4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad 
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 
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6. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente contrato. 
3.    Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato.  
4.  Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones 
técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto 
cumplimiento de su objeto.  
5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e 
interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad 
contractual vigente.  
6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así 
como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 ynormas reglamentarias.  
7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO 
posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo 
del contrato.  
8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión 
de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.  
9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.  
10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con 
ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato 
11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión 
y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 
12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato. 
13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier momento, 
ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un 
incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a 
ampliaciones de plazo.  
14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito. 
15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago.  
16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, 
de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la 
Supervisión.  
17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su 
planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del 
puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho 
concepto.  
18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que vigila; 
por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en la misma.  
19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, 
el Capítulo 6 #Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del Decreto 1072 de 2015, 
y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos 
en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión 
Humana y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de 
Medellín.  
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20. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el 
cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. 
21. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares 
mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la 
resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 
22. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta de 
personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional dentro del 
proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 
23. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con el 
adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con 
ocasión de este contrato, de acuerdo con lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. 

 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
[La Entidad deberá incluir la indemnidad que considere necesaria] 
 
CLÁUSULA 14.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 2SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en el que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.  
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 
 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 

siguientes multas: 

 

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente al 

0.5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 2. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 

con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro de 

los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y cuando sean razonables en función de 

la información exigida, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. Estas multas 

se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que 

corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

3. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 

discriminado en el documento base y en el #Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo definido por la 

Entidad, se causará una multa equivalente al 0.5 % del valor del contrato. por cada día calendario 

de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

4. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en 

papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano o en papel reciclado o procedente de fuentes 

forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 0.5 % del valor 

del contrato.  

5. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en 

el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al 0.5% 

del valor del contrato, por cada orden incumplida.  

6. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
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al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. 

7. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 

personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas y 

también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de una 

multa equivalente al 1 % del Valor del contrato.  

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, honorarios 

o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o algunos de sus 

empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 0.5 SMLMV, [por 

cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  

9. En el evento que el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A # Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional, Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del 

contrato por lo menos del ochenta por ciento (80 %), de personal colombiano, causará multas 

equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

10.En el evento que el contratista haya diligenciado el Formato 7B # Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros, Incumplir la obligación de vincular como mínimo el ochenta por 

ciento (80 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará 

multas equivalentes a 0.5 SMMLV por cada día de incumplimiento.  

 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al no podrá ser superior al 10% del valor total del contrato. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este 
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pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente 10% del valor del 

contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de 

perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice 

para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 

 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 

 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
CLÁUSULA 16. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) DIAS HÁBILES siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Cuando el contrato se celebre 
en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín identificada 
con el NIT. 890.905.211-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato.  

Garantía de Pago Anticipado 
 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
que la Entidad 
verifique el 
cumplimiento de 
todas las 
actividades o la 
entrega de todos 
los bienes o 
servicios 

uno (1%) por ciento 
del valor total del 
contrato. 
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Característica Condición  

asociados al Pago 
Anticipado. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato  

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco por ciento 
(5%) del valor del 
contrato. 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato.  

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
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causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato.  
 
El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume 
por las labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 19. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de SEIS (6) MESES.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
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Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de SEIS 
(6) MESES, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
 
 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín y el domicilio contractual es Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de Medellín.  
 
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 
En constancia se firma el presente contrato en [señalar lugar de perfeccionamiento del contrato], el 
[indicar la fecha de suscripción] 
 
[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II]  

 
 
Por la Entidad,           Por el Interventor, 


