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Entre los suscritos JAVIER GARZON FARFAN, mayor de edad,  domiciliado en el municipio de 
Chocontá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.396.931 expedida en Chocontá, 
(Cundinamarca), actuando  en  calidad de Alcalde  y como tal representante legal del municipio de 
Chocontá, elegido legalmente como resultado del escrutinio efectuado el día veintinueve (29) de 
Octubre de 2023, cuya credencial fue expedida por el Consejo Nacional Electoral el día dos (02) de 
Noviembre de 2023 y según consta en la Escritura Pública No. 720  de la Notaria Única del Circulo 
de Chocontá de fecha veintiocho (28) de Diciembre de 2023, con efectos fiscales a partir del primero 
(01) de enero de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución Política 
y debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 (Artículo 11, Numeral 3, Literal b), quien para el 
presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte y, por la otra, Maria Camila 
Rodriguez Olaya en calidad de representante legal de CONSORCIO VIAS CHOCONTA 2025 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido 
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 75 del 26 de Febrero de 2025 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número SA-02-2025 

 
II. Que mediante Resolución No. 128 de 03 de abril de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al 

Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA 
HATOFIERO A LA VEREDA GUANGÜITA SECTOR LAS PIEDRAS DEL DIABLO DEL MUNICIPIO 
DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 620 DE 2024 SUSCRITO 
CON EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU.” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SA-01-2024 
los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
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aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 3 meses, contados a partir de la 
firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
($293.964.496) equivalentes a 206.5083 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 suma 
que se discrimina de la siguiente manera:  

 

 

Página 1

GENERAL PARTICULAR

1. PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

1.1 600,4P INVIAS ICCU 
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3 25,99 $ 80.579,00 $ 2.094.248,00 

Subtotal $ 2.094.248,00

2. CONCRETOS

2,1 630,4 INVIAS ICCU CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 97,62 $ 939.554,00 $ 91.719.261,00 

2,2 630,7 INVIAS ICCU CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES M3 89,79 $ 650.194,00 $ 58.380.919,00 

2,3 671,1 INVIAS ICCU CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR M3 59,18 $ 753.170,00 $ 44.572.601,00 

Subtotal $ 194.672.781,00

3. ACEROS

3,1 640,1 INVIAS ICCU SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9.587,44 $ 10.138,00 $ 97.197.467,00 

Subtotal $ 97.197.467,00

Subtotal

Subtotal

293.964.496,00$                                  

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

AJUSTES PESO APORTES ICCU -$                                                   

VALOR TOTAL 293.964.496,00$                                  

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOCMIA

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                Nº ITEM DE PAGO DESCRIPCION UND.

ESPECIFICACIONES 

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica 

con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.

modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA HATOFIERO A LA VEREDA GUANGÜITA SECTOR LAS PIEDRAS DEL DIABLO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO No. 620 DE 2024 SUSCRITO CON EL INSTITUTO 

DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU.

SUBTOTAL OBRAS 
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente proceso la Secretaría de Obras Públicas no considera prudente gestionar anticipo, 
toda vez que el proyecto en su ejecución se puede adelantar sin la necesidad de algún recurso 
entregado por la entidad, toda vez que las actividades se pueden desarrollar de manera efectiva muy 
rápidamente. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos los gastos directos 
e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Dichos pagos se realizarán previa entrega de los siguientes requisitos: 
 
• Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato, incluyendo registro 
fotográfico con la descripción de las actividades ejecutadas 
• Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda. 
• Certificación de cumplimiento expedida por parte del Interventor y Supervisor del contrato. 
• Presentación de factura y/o cuenta de cobro cuando corresponda. 
• Acreditación de pagos del FIC en cada corte. 
• Copia del RUT. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado disponibilidad 
presupuestal. 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal. 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

2025000164 
03 DE FEBRERO 
DEL 2025  

DOSCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE 
MIL PESOS MC. 
($294,549,000.00) M/CTE 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Municipio pagará el 100% del valor del contrato por el cual le sea aceptada la oferta por el sistema 
de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de la siguiente manera: 
a. El primer pago se realizará al contratista, una vez se cuente con un avance del 40% de obra 
ejecutada, revisada, verificada, avalada y recibida a satisfacción por la Supervisión del contrato. 
b. El segundo pago equivalente al 40% del valor total del contrato previo avance del 80% de la 
obra ejecutada, la cual deberá ser aprobada por la Supervisión del contrato. 
c. Un pago final, no inferior al 20% del avance financiero del valor del contrato y un porcentaje 
de avance físico de la obra del 100% de obra ejecutada, revisada, verificada, avalada, aceptada y 
recibida a satisfacción por la Supervisión del contrato y una vez suscritas el acta de recibo final y 
acta de liquidación del contrato. 
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ANTICIPO: Para el presente proceso la Secretaría de Obras Públicas no considera prudente 
gestionar anticipo, toda vez que el proyecto en su ejecución se puede adelantar sin la necesidad de 
algún recurso entregado por la entidad, toda vez que las actividades se pueden desarrollar de 
manera efectiva muy rápidamente. 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos los gastos directos 
e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
Dichos pagos se realizarán previa entrega de los siguientes requisitos: 
 
• Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato, incluyendo registro 
fotográfico con la descripción de las actividades ejecutadas 
• Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda. 
• Certificación de cumplimiento expedida por parte del Interventor y Supervisor del contrato. 
• Presentación de factura y/o cuenta de cobro cuando corresponda. 
• Acreditación de pagos del FIC en cada corte. 
• Copia del RUT. 
 
Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las contribuciones 
Municipales, así: 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

ESTAMPILLA PRO CULTURA   TARIFA  

 DE 0 A 20 SMMLV.  1% 

 DE 20 SMMLV EN ADLEANTE  2% 

 ESTAMPILLA TERCERA EDAD   TARIFA  

 Superiores a 20 y hasta 40 SMMLV  1,5% 

 Mayor de 40 hasta 100 SMMLV  4,2% 

 Mayor de 100 hasta 150 SMMLV  4,3% 

 Mayor de 150 SMMLV EN ADELANTE  4,5% 

 ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR   TARIFA  

 Excluidos contratos de prestación de servicios y honorarios cuyos 
pagos sean inferiores a $ 10.000.000  2,0% 

 TASA PRO DEPORTE   TARIFA  

 Aplica soble el valor facturado  2% 

RETEICA  TARIFA  

COMPRAS  5X1000 

OTROS 7X1000 

LEY 418 FONDO SEGURIDAD  TARIFA  

Aplica para contratos de obra pública 5% 

 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
a. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los 
criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que 
hacen parte del pliego de condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del 
plazo establecido. 
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b. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
c. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 
segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal 
vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus 
servicios para la ejecución de la obra. 
d. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al 
personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 
e. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 
f. Gestionar y obtener los permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que 
resulten adicionales a los que entregue el municipio de Chocontá. 
g. Presentar informes oportunamente de las actividades realizadas.  
h. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones 
o en trabamientos que pudieren presentarse. 
i. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo 
a hacer u omitir un acto o hecho (Cuando se presente tales situaciones el contratista, deberá informar 
de tal evento al municipio y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas 
necesarias. El incumplimiento de esta obligación daría lugar a la declaratoria de caducidad del 
contrato). 
j. Las demás obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la 
República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las 
normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las 
contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que 
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del 
pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el 
contratista contrae, entre otras, las siguientes: 
 

1.1.1.1 Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. 
 
1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de las obras y 

mantener su provisión durante el tiempo necesario. 
2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la 

ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la 
obtención del servicio. 

3. En caso de requerirlo, las especificaciones técnicas mínimas del campamento, serán las 
siguientes:  
- El contratista construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional 

que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad.  

- El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la, un campamento para 
los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas o 
deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la determinará el flujo 
de materiales de acuerdo con la programación detallada de la obra. 

- El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 
contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los 
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servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes 
en cercanías del campamento. 

- El contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del 
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su 
incumplimiento u omisión. 

- Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las 
condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay 
lugar.  

4. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las 
especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas 
ajenas a los trabajos, con el fin de evitar perturbaciones de tránsito e incomodidades a los 
vecinos. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, 
durante toda la ejecución de la obra. 

5. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen en la obra. 

. 
1.1.1.2 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra 

 
1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de 

los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos, tales 
como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios 
de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público. 

2. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y 
corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la supervisión. 

3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
4. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 

intervención en donde se ejecute la obra. 
5. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 

defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año 
siguiente a la entrega de las obras. 

6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor del 
municipio de Chocontá, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de 
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los 
insumos o de la mano de obra.  

7. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
8. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y protocolos de 

bioseguridad para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 

- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene 
en las actividades de obra. 

- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 
para el cumplimiento del objeto contractual. 

9. Entregar las instalaciones funcionando con la totalidad de conexiones a servicios públicos. 
10. El contratista debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se cuente 

con las redes provisionales de los servicios. 
 
 
1.1.1.3 Obligaciones de información 

 
1. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y contener, 

para el (los) frente (s) de trabajo:  
 

a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
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b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h) Informe de seguridad industrial. 
i) Informe de manejo ambiental. 
j) Actualización del programa de ejecución de obra. 
k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 

de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 
2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener:  

 
a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b) Documentación técnica, entre ella: 
c) Bitácora de obra. 
d) Planos récord de obra, aprobados por la supervisión. 
e) Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 

funcionamiento. 
f) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 

de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

g) Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
h) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
i) Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
j) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones. 
k) Registro fotográfico definitivo. 

 
3. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos 

y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de supervisor, de 
los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que 
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra 
y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe 
encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente. 

4. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el municipio de 
Chocontá, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados al 
municipio con la aprobación de la supervisión, en medio impreso y magnético. 

5. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso, así 
como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento.  

6. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, 
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

7. Elaborar y presentar, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de 
liquidación. 
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1.1.1.4 Obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción 

 
1. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por 

el municipio de Chocontá, únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello 
se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se 
entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 

2. Revisar, junto con el supervisor, dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna 
observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos.  

3. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los 
diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el 
cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su defecto 
del supervisor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor 
que los haya elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes 
y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción 
será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre 
vigente. 

4. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una al mes) que se requieran del 
consultor contratado para la elaboración de los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el propósito de 
hacer verificación al proyecto. 

 
1.1.1.5 Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio 

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá 
presentar, para aprobación de la supervisión: 
 
1. HOJAS DE VIDA DE LOS PREFESIONALES OFERTADOS: El contratista deberá presentar a 

la supervisión las hojas de vida de los profesionales ofertados junto con la oferta habilitante para 

su respectiva revisión y aprobación. 

 
2. PROGRAMA DETALLADO PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: El programa 

detallado para la ejecución de la obra, deberá ser elaborado hasta el nivel de subtítulos, teniendo 
en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros aspectos, los planos, los 
documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software específico 
para programación y control de obra, en un diagrama de barras discriminado por semanas. El 
programa se sujetará, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual, contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación. El contratista deberá utilizar un software 
ágil y compatible con el software para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, 
utilizado por la supervisión del municipio de Chocontá. 

 
3. ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES: El contratista deberá presentar el organigrama 

de la obra y un documento con las funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido 
para la ejecución del contrato, que adicionalmente contenga una descripción de las políticas de 
manejo de personal relacionadas con la seguridad social. Al organigrama general deberá 
anexarse un documento en el que el contratista manifieste, de manera expresa, que cuenta con 
la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden 
técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 
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4. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: El contratista deberá 
presentar a la supervisión un plan de seguridad industrial y salud ocupacional (SISO), que le 
permita controlar los riesgos en estos aspectos y mejorar su desempeño, estableciendo políticas, 
objetivos y procesos específicos para la identificación y evaluación de riesgos y las medidas de 
control necesarias. 

 
5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL: El contratista deberá elaborar y presentar un 

documento que identifique los posibles daños ambientales que se generen por la ejecución del 
proyecto y señale las medidas previstas para minimizar los impactos adversos sobre el medio 
ambiente. 
 

6. METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Corresponde a un 
documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la 
ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 
Este documento debe incluir el método con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo, entre 
otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, implementación del plan de manejo 
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección 
superficial, obras estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de 
equipos mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes 
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad 
industrial, salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado de la región incluyendo 
las personas en condición de desplazamiento. 

 
7. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS: El 

contratista deberá presentar los análisis de precios unitarios de todas las actividades, 
debidamente ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo. Así mismo, deberá 
presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, transporte y 
mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios unitarios, de conformidad 
con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no registrado y que a juicio de la supervisión 
es parte esencial de la ejecución de la actividad, será a sumida en su totalidad por el contratista, 
dentro del valor unitario de la actividad. 

 
Los programas, planes y demás documentos antes indicados, luego de su aprobación por parte del 
supervisor y avalado por el municipio de Chocontá, serán obligatorios para el contratista quien no 
podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá 
fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del supervisor 
y la verificación por parte del municipio de Chocontá o del comité técnico. En caso de que el 
contratista no cumpla con alguno de ellos, el supervisor podrá exigir por escrito, según el caso, el 
aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en 
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que 
por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno. No obstante, el incumplimiento 
de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
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a. Efectuar los desembolsos señalados en el contrato para cubrir el valor del mismo en los términos 

y condiciones previstos.    
b. Ejercer la supervisión del contrato de Obra a través de la secretaria de Obras Públicas.  
c. Propiciar el acompañamiento necesario, tanto humano como logístico, en la ejecución de las 

actividades objeto del contrato.  
d. Impartir a través del supervisor del contrato las instrucciones necesarias para la debida ejecución 

del mismo. 
e. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato. 
f. Comunicar oportunamente la existencia de condiciones de cualquier índole que puedan afectar 

la ejecución del contrato. 
g. Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante las entidades 

competentes, cuando ello hubiere lugar. 
h. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley.  
i. Solicitar al contratista la instalación de la valla de información del proyecto. 
j. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista mantendrá indemne al Municipio de los reclamos, demandas, acciones legales o costos 
que se generan por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados 
por el CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución del objeto y su 
permanencia en la misma 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Causales:  

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [18], de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor o interventor], 
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que 
corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del [supervisor o interventor].  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la aprobación previa de 
esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [2] salarios mínimos 
mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente 
cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
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dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica  Condición  

Clase 
 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

 Municipio de Chocontá identificado con NIT 899999357-3  / Instituto de Infraestructura y Concesiones 
de Cundinamarca- ICCU 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

  
Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta
 l
a 
liquidación
 
del contrato 

Correspondiente al 
20% del valor total del 
contrato. 

Pago de salarios, 
Prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Correspondiente al 
20% del valor total del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la suscripción del 
acta de recibo 
definitivo de la obra. 

Correspondiente al 
30% del valor final de 
las obras. 
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Tomador  

   Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

   Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor 
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 

inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) días 

calendario contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El 

contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale 

en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así 

mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. Si las 

reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de 

que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 

ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista 

mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Municipio de Chocontá identificado con NIT 899999357-3 
Instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca – ICCU 

 
 
 
 
 
 

 
Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una 
unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma. 

Valor 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Municipio de Chocontá identificado con NIT 899999357-3 / Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca- ICCU 

 

 
Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Información 
necesaria 

dentro de la 
póliza 

● Número y año del contrato 
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a 
$14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 
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CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será cuatro (04) meses  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
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la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
El tramo se ejecutara en el Municipio de Choconta 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente en la plataforma Secop ll. 
 
 


