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ESTUDIO PREVIO 

Código: AJC-CON.PCO01-102.F01 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA EL "INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 
HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA". 

El presente estudio se rinde bajo los parámetros del Acuerdo Junta Directiva No. 004 deI 27 de 
febrero del 2025 y  demás acuerdos concordantes de la Junta Directiva de la empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos. 

CIUDAD Y FECHA 
Municipio de Piedecuesta — Santander 28 de marzo de 2025. 

FACULTADES PARA CONTRATAR 
Acuerdo No. 014 del 17 de diciembre de 2024, vigente desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 
deI 2025. 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 
La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta ES.P. - Piedecuestana de 
Servicios Públicos fue creada mediante Decreto 172 deI 17 diciembre 1997 expedido por la Alcaldía 
Municipal de Piedecuesta dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 057 de 1997, como una empresa 
industrial y comercial del orden municipal de naturaleza pública, dotada de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, prestadora de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Piedecuesta - Santander. 

En efecto, la Piedecuestana de Servicios Públicos tiene como misión ser una Empresa comprometida 
con la prestación de Servicios Públicos Domiciliarios que integra innovación tecnológica y gestión 
eficiente de los recursos para garantizar el suministro de agua potable, el saneamiento y la gestión de 
residuos sólidos. Promovemos un modelo basado en la economía circular, buscando minimizar el 
impacto ambiental y contribuyendo al bienestar de la comunidad de Piedecuesta, con un enfoque 
responsable y sostenible. 

La Ley 142 de 1994 por medio de la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios 
y se dictan otras disposiciones, regula entre otros, los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 
y aseo, así como las actividades que realicen las empresas que prestan tales servicios públicos y las 
actividades complementarias a que se refiere el numeral 2 deI artículo 14. 

En virtud de lo anterior, la entidad para desarrollar su objeto social se rige por el {acuerdo 004 deI 27 
de febrero del 2025 por los estatutos de la empresa Acuerdo No. 004 del 6 de septiembre de 2018, 
por ley 142 de 1994,por las resoluciones de la CRA y demás normas que reglamenten su naturaleza 
jurídica o aquellas a la que remitan las normas anteriores. 

El artículo 334 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado es responsable de la 
dirección general de la economía y que intervendrá, por mandato legal, en los servicios públicos y 
privados para racionalizar la economía con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 
garantizar una distribución equitativa de las oportunidades y beneficios del desarrollo, y preservar un 
ambiente saludable. Asimismo, el artículo 365 señala que los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado y es deber del mismo asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacional. 

El municipio de Piedecuesta requiere de una optimización de la red de alcantarillado con el fin de 
mejorar la prestación de servicio, principalmente en el casco antiguo, en donde las redes por ser tan 
antiguas presentan obsolencia por desgaste de su vida útil y falta de capacidad hidráulica para 
transportar y evacuar las aguas residuales. Por lo tanto, en época de lluvias, el sistema no trabaja de 
manera eficiente y se presentan reboses de los pozos de inspección, con el consecuente deterioro de 
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la infraestructura pública y privada, y los daños ambientales y de salud pública por contaminación con 
aguas residuales. 

De acuerdo con el RAS-Resolución 0330 de 2017, en el numeral A.4.2 COMPETENCIA. (Artículo 14), 
Se indica claramente que las entidades territoriales, las E.S.P. y otras que promuevan y desarrollen 
inversiones en el sector, deben identificar claramente los proyectos de infraestructura cuyo desarrollo 
es prioritario en su jurisdicción en relación con el sector de agua potable y saneamiento básico con el 
propósito de satisfacer necesidades inherentes al sector, racionalizando los recursos e inversiones, 
de forma que se garantice la sostenibilidad del proyecto. 

En el numeral A.4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. (Artículo 15), se indica que La entidad territorial 
correspondiente debe presentar en forma concreta el (los) problema(s) o la(s) necesidad(es) que se 
va(n) a abordar con el proyecto de agua potable o saneamiento básico, con el fin de justificar su 
ejecución en la medida en que se obtengan beneficios sociales en el área de su jurisdicción. pág. 32 

El problema debe expresarse en términos de alguna o varias de las siguientes condiciones: 

a) Desgaste de la vida útil de las redes de suministro y/o transporte e igualmente falta de capacidad 
hidráulica por vencimiento del periodo de diseño para el cual fueron construidas. 
b) Prestación insuficiente del servicio objeto del sistema en cuanto a cobertura, continuidad y/o 
calidad. 
c) Deficiencia en la prestación del servicio causada por malas condiciones de la infraestructura 
existente. En la medida de lo posible debe cuantificarse físicamente la deficiencia en términos de 
variables como continuidad y/o cobertura. 

Con base en lo expuesto las variables que obedecen al presente estudio están relacionadas con el 
desgaste de la vida útil, prestación insuficiente del servicio objeto del sistema y deficiencia en la 
prestación del servicio de la red de alcantarillado, específicamente en el sector de la CARRERA 11 
DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA del casco antiguo del municipio, la cual 
presenta desgaste y falta de capacidad debido al vencimiento en el periodo de diseño para el que 
fueron construidas. Lo anterior causa deficiencia en la prestación del servicio por las malas 
condiciones de la infraestructura existente, en temporada de lluvias se generen reboses en los pozos 
de inspección. 

El PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - P.S.M.V., para el casco urbano del 
municipio de Piedecuesta dentro de la descripción detallada de los programas, proyectos y actividades 
en el periodo de vigencia para los alcantarillados sanitario y pluvial establece dentro de su alcance la 
ejecución del proyecto de Optimización del Colector de la Carrera 11 entre Calles 4 y  10 del casco 
antiguo del Municipio. 

Para la ejecución de las obras señaladas se elaboró el "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
COI.PCCNTR.71333489 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. — 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS", cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA 
OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA 
EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA". 

El valor total estimado del Convenio Interadministrativo es de SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 
MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DIECINUEVE PESOS ($6.193.709.019,00) MCTE., de los 
cuales CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRECIENTOS VEINTISIETE MIL 
CIENTO TREINTA PESOS ($5.828.327.130,00) M/CTE corresponden a las obras de alcantarillado 
sanitario, pluvial y obras complementarias, TRESCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($308.580.541,00) M/CTE a interventoría 
de obra civil y CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO PESOS ($56.801.348,00) MCTE a interventoría de suministros, conforme a la siguiente 
tabla: 
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COSTO TOTAL OBRA CIVIL (A) $4.408.293.437,00 

COSTO INTERVENTORFA 7% OBRA CIVIL (B) $308.580.541,00 

COSTO TOTAL CON INTERVENTORFA (C) $4.716.873.978,00 

COSTO TOTAL SUMINISTROS (D) $ 1.420.033.693,00 

COSTO INTERVENTORiA 4% SUMINISTROS (E) $ 56.801.348,00 

COSTO TOTAL CON INTERVENTORÍA SUMINISTROS (F) $ 1.476.835.041,00 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL SIN INTERVENTORÍA (A)+(D) $ 5.828.327.130,00 

COSTO TOTAL INTERVENTORÍA (B) + (E) $ 365.38t889,OO 
COSTO TOTAL PROYECTO (C) + (F) $6.193.709.019,00 

Que la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos no cuenta, dada la complejidad de las obras, 
con el equipo profesional requerido para hacer el seguimiento, vigilancia y control permanente a la 
ejecución del proceso contractual referido. 

Por lo expuesto, se requiere adelantar la contratación de una persona natural o jurídica que 
comprende los aspectos técnicos, administrativos, financiero, contable, legal y socio ambiental sin 
perjuicio de las demás contenidas en este documento, para realizar la "INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 
HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA", debiendo realizar en la obra la correspondiente supervisión, logística, revisión y 
ajuste de estudios, elaboración de informes, presentaciones, liquidación parcial y total del contrato, 
controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos, 
servicios, obras y actividades contratadas, tenido como referencia el manual de contratación y manual 
de supervisión e interventoría de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Piedecuesta E.S.P. y demás documentos que originaron la relación contractual para ejecución de 
obligaciones. 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 
caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas 
a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

Las actividades a ejecutar, enmarcadas dentro del contrato de obra pública al cual el interventor 
seleccionado mediante este proceso hará vigilancia, determinaron los perfiles profesionales a exigir 
por parte de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, para garantizar la calidad y cantidad 
de las obras. A continuación, se relacionan las actividades a ejecutar: 

Por lo anterior, se requiere de los siguientes profesionales idóneos para la vigilancia del contrato, que 
desarrollen las labores de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, legal y socio - 
ambiental a fin de asegurar la de debida ejecución del contrato vigilado: 

EXPERIENCIA 

Profesional especializado 
en interventoría, ingeniero 
civil o sanitario de 

Director de Interventoría 1 profesión, no menor a (07) 
años contados a partir de la 
fecha de expedición de a 
matricula profesional. 
Profesional en ingeniería 

Residente de Interventoría 1 civil o sanitario no menor 
a (05) años contados a 
partir de la fecha de 
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expedición de la matricula 
profesional. 

Especialista hidráulico 1 

Profesional especializado 
en el área hidráulica, 
aguas y saneamiento 
ambiental, o similar, 
ingeniero civil, sanitario o 
ambiental de profesión, 
no menor a (05) años 
contados a partir de la 
expedición de la 
matricula profesional. 

Ingeniero ambiental 1 Profesional en ingeniaría 
civil o sanitario, no menor 
a (05) años contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la 
matricula profesional. 

Comisión topográfica 1 Tecnó!ogo en topografía 
no menor a (1) años 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
matricula profesional. 

conductor Bachiller -hcencia de 
conducción vigente 

Para cumplir con el objetivo contractual el interventor deberá realizar el control de la construcción de 
las obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las especificaciones del proyecto viabilizado 
y las condiciones contractuales pactadas. El interventor debe asegurarse de que la totalidad y 
actividades que realice el contratista, sean ejecutadas de conformidad con las normas y 
especificaciones vigentes y que rigen cada una de las actividades del proyecto. 

Durante el desarrollo del contrato de interventoría y hasta su liquidación, el interventor debe realizar 
seguimiento a la entrega y recibo a satisfacción del objeto del contrato. La interventoría debe 
considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios necesarios hasta el 
total de recibo a satisfacción de las obligaciones, por parte de la interventoria y la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos, así como la suscripción de actas finales y la liquidación de los 
contratos de obra y de interventoría. 

OBJETO A CONTRATAR 

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 
DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA 

SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato será ejercida por el Jefe de la Oficina de Planeación Institucional, o quien 
haga sus veces. El supervisor realizará el seguimiento de la ejecución del contrato teniendo en cuenta 
las definiciones contenidas en el Acuerdo de la Junta Directiva No. 015 de 2019 y  el Manual de 
Contratación de la Entidad. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
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¿SE INTERRUMPE DIRECTAMENTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SINO SE REALIZA 
EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL? 
Si, teniendo en cuenta que un eventual incumplimiento afecta la disponibilidad de los servicios 
públicos que presta la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos de forma permanente o 
temporal conforme lo estipula el parágrafo 3 de la Resolución de la CRA 151 de 2001, modificada 
por la Resolución de la CRA 293 de 2004, compilado por la Resolución CRA 943 de 2021.Lo 
anterior con el fin de determinar la estipulación de cláusulas exorbitantes en el contrato a celebrar. 

Carrera 11 desde la calle 9 hasta la quebrada Villanueva en el casco antiguo del municipio de 
Piedecuesta. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO DIECIOCHO. 
- CONTRATACION DIRECTA — 
Acuerdo Junta Directiva No. 004 de 
2025. 

Articulo 18 - Acuerdo Junta Directiva No. 004 de 2025 — Manual de 
contratación. 

"ARTICULO DIECIOCHO — CONTRA TACION DIRECTA, La empresa 
Piedecuestana de Seivicios Públicos podra contratar directamente con una 
sola oferta los contratos cuya cuantía estimada sea igual o inferior a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

ARTICULO DIECIOCHO. — 
CONTRATACION DIRECTA 
(CUANTIAS) - Acuerdo Junta 
Directiva No. 004 de 2025. 

"La empresa Piedecuestana de Se,vicios Públicos podrá contratar 
directamente con una sola oferte los contratos cuya cuantía estimada sea 
igual o inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes". 

OBLIGACIONES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 1. Desarrollar y cumplir con autonomía e 
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, de forma oportuna, 
en las condiciones consagradas en el estudio previo, su presupuesto, el contrato y demás 
documentos que formen parte integral del mismo. 2. Cumplir la Constitución Política de Colombia, 
la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado y el manual y procedimientos 
de contratación de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. 3. Dar cumplimiento al 
objeto del contrato y las órdenes impartidas por el supervisor del mismo, obrando con lealtad y 
buena fe y evitando dilaciones. 4. Dedicar toda su capacidad al cumplimiento de sus obligaciones 
generales, específicas y características técnicas señaladas en el Estudio Previo, el contrato, su 
presupuesto y demás documentos que formen parte integral del mismo. 5. Suscribir en conjunto 
con el supervisor del contrato el acta de inicio del mismo y demás actas que se requieran durante 
la ejecución del mismo. 6. Presentar los soportes requeridos por la entidad contratante sobre las 
actividades desarrolladas para la ejecución del contrato. 7. Acatar las instrucciones que para el 
desarrollo del contrato le imparta el Supervisor del mismo. 8. Efectuar cotizaciones en forma 
obligatoria al sistema de seguridad social durante la vigencia del contrato. 9. Velar por la 
adecuada y racional utilización de los recursos y elementos de la entidad contratante que sean 
destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de 
los mismos, garantizando la custodia y preservación de los bienes del contratante que se 
encuentren bajo su uso. 10. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los 
requisitos de orden técnico y legal exigidos como condición previa e indispensable para suscribir 
el acta de inicio. 11. Reportar oportunamente al supervisor del contrato las anomalías que se 
presenten en el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto contractual y 
proponer alternativas de solución. 12. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen 
por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 13. Cumplir con los 
requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente. 14. Guardar 
total reserva de la información que obtenga de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos 
en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad competente. 15. Custodiar 
y cuidar la documentación e información que en cumplimiento del objeto contractual sea 
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entregada por la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, así como a la que tenga acceso, 
e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos de la misma. 
16. Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la que haga uso 
o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla 
para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o reproducirla 
de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén autorizados por la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos para conocerla. 17. No ejercer actos que 
comprometan o afecten a la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, por lo que es su 
obligación como Contratista no utilizar, incluso después de terminada la relación contractual, para 
su beneficio o el de terceros: información reservada, bases de datos de cualquier índole, software, 
procedimientos, métodos, estudios, estadísticas, proyectos y demás información técnica, 
financiera, económica, comercial o cualquier otra información utilizada o elaborada por la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos en cumplimiento de su misión institucional. 18. 
Cumplir con las obligaciones laborales, derivadas de contratos y/o convenciones aplicables a los 
trabajadores que utilice en el desarrollo del contrato y con sus obligaciones frente al Sistema de 
Seguridad Social, prestaciones sociales y demás emolumentos a que haya lugar; para el efecto, 
el contratista debe presentarle al supervisor del contrato, para el pago del mismo, la 
documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones, respecto de todos 
los operarios y personal administrativo que tenga relación directa e indirecta con este contrato; 
en consecuencia, no podrá endilgar a la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos ninguna 
responsabilidad u obligación de tal naturaleza. 19. Las demás a que haya lugar, y se ajusten al 
ordenamiento jurídico colombiano, garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto del contrato 
y se ajusten a la naturaleza del mismo. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: ACTIVIDADES TÉCNICAS: 1.Verificar 
que el contratista cumpla con todas y cada una de las obligaciones del contrato. 2. Abrir y llevar 
diariamente una "bitácora de la actividades" que será firmada por el interventor, el director y el 
residente de obra, en la que se hagan constar las actividades diarias realizadas, entre otras: las 
reuniones de coordinación, los comités, la verificación de calidad de materiales y procesos 
constructivos, la verificación del número de trabajadores que laboraron, y del cumplimiento de las 
especificaciones de seguridad industrial y ambiental, el avance alcanzado en la programación y 
los ensayos solicitados. 3. Verificar la permanencia en la obra del director y el residente de obra, 
así como la adecuada ejecución de sus funciones, sobre lo cual dejará constancia diaria en la 
bitácora. 4. Estudiar todos los planos, estudios y especificaciones técnicas, pliego de condiciones 
del contrato de obra, diseños adicionales y complementarios del proyecto que se hayan 
suministrado al contratista, así como examinar la zona de ejecución de los trabajos, y solicitar los 
ajustes y/o modificaciones que estime pertinentes. 5. Revisar los planos, diseños y 
especificaciones, complementando lo que pudiere hacerles falta, e informando al supervisor del 
contrato de interventoría sobre dichas complementaciones. 6. Revisar, estudiar y aprobar los 
análisis de precios unitarios presentados por el contratista, y velar porque éstos cumplan con lo 
exigido por el supervisor del contrato de interventoria. 7. Dar solución oportuna a los problemas 
que se presenten en desarrollo del contrato de obra. 8. Mantener bajo su custodia 
especificaciones, estudios técnicos, programación, registro fotográfico en cartelera, registro 
gráfico que muestre el desarrollo de los trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el 
contratista, y demás documentos que estime convenientes para la adecuada ejecución de ésta. 
9. Realizar supervisión permanente de los trabajos, controlando factibilidad de los diseños, 
calidad de ejecución y control de programación y re — programación, según el caso. 10. Aprobar 
los sitios de depósito de los materiales para las obras a ejecutar. 11. Ordenar con la debida 
antelación las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo necesarias para garantizar la 
calidad de materiales, y reportar los resultados en los comités semanales, así como en los 
informes mensuales. 12. Verificar el uso adecuado de los equipos y demás recursos ofrecidos 
por el contratista, en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programación prevista, dejando 
constancia de ello en la bitácora. 13. Presentar un balance quincenal al supervisor del contrato, 
en el que se establezcan las cantidades medidas y verificadas. 14. Verificar la calidad de los 
materiales utilizados, rechazando oportunamente los que no cumplan con las especificaciones  
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técnicas y los procedimientos constructivos. 15. Rechazar oportunamente los trabajos mal 
ejecutados, o con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas. 16. Revisar y cuantificar 
los trabajos, así como realizar las pruebas de calidad que sobre éstas sean pertinentes, 
establecer las memorias e informe técnico y una reseña fotográfica o en video de estas. 17. Exigir 
el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad física, seguridad ambiental y 
contra incendio en las instalaciones de las reparaciones locativas, dejando constancia de ello en 
la bitácora. 18. Realizar la medición de los trabajos ejecutados en forma conjunta con el 
contratista, anexando las actas de recibo parcial al informe mensual de interventoría. 19. Verificar 
el cumplimiento del procedimiento de protección, implementado por el contratista, de los fondos 
documentales almacenados durante el tiempo de ejecución del contrato. 20. Asesorarse 
oportunamente respecto de las actividades y/o especificaciones técnicas que desconozca, con 
los fabricantes, comercializadores o entidades que manejen dichos temas, y presentar las 
recomendaciones pertinentes. 21. Liderar los comités, elaborar las actas respectivas y realizar 
las anotaciones diarias que correspondan en la bitácora. 22. Informar al supervisor del contrato 
de interventoría sobre las irregularidades constructivas no corregidas por el contratista, con copia 
a la aseguradora. 23. Verificar y controlar el cumplimiento de los plazos de ejecución de los 
trabajos de acuerdo con la programación presentada por el contratista y aprobada por el 
supervisor del contrato de interventoría. 24. Verificar la correcta inversión de los recursos 
asignados para el contrato. 25.Velar por el cumplimiento del contrato de obra eñtodas sus partes. 
26. Estudiar y dar concepto al supervisor del contrato de interventoría debidamente sustentados, 
sobre las solicitudes de prórroga o suspensión presentadas por el contratista de la obra, para que 
este a su vez haga el trámite interno correspondiente. 27. Entregar al supervisor del contrato de 
interventoría un listado del personal vinculado en la ejecución de los trabajos, y mantenerlo 
permanentemente actualizado. 28. Verificar, informar y entregar mensualmente al supervisor del 
contrato, una planilla en la que se detalle el cumplimiento de las obligaciones laborales, de 
seguridad social y parafiscal a cargo del contratista de obra, y abstenerse de autorizar el trámite 
de pagos a dicho contratista en caso de incumplimiento de las obligaciones enunciadas. 29. 
Mantenerse a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, de seguridad social y 
parafiscales de sus empleados, y acreditar mensualmente tal situación al supervisor del contrato. 
30. Verificar que el contratista de obra se encuentre a paz y salvo con todos sus contratistas por 
todo concepto. 31. Informar al supervisor del contrato de interventoría sobre el cumplimiento o 
incumplimiento por parte del contratista de las obras, en cuanto se refiere al plan de trabajo, 
programa de avance y cronograma. 32. Previa a la liquidación del contrato de obra, el interventor 
deberá efectuar la revisión de los documentos técnicos, informes, etc. con sus contenidos 
debidamente revisados y aprobados; y en las cantidades, calidades y formatos exigidos por la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos. En caso de que estos informes o documentos 
tengan observaciones, se deberá velar por que los ajustes, aclaraciones o correcciones y su 
nueva entrega, se hagan en las fechas indicadas por el supervisor delegado por la entidad. 33. 
Previo al vencimiento del contrato de interventoría, se deberá elaborar el informe final. Deberá 
incluir un balance general de todas las tareas y actividades del proyecto durante el ejercicio de 
esta y la situación de cada una de ellas al concluir su gestión. Deberá incluir documentos y 
antecedentes relacionados con el contrato. Emitirá concepto previo en todos sus aspectos para 
la aceptación final de las actividades realizadas por el contratista de obra, y de la aceptación y 
aprobación de todos los documentos e informes exigidos por la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos. 34. El interventor como representante de la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos ante el contratista, elaborará el acta de recibo final de la obra. 35. Inspección 
final de las obras. El Interventor, el supervisor y el contratista de obra, efectuarán una inspección 
final a las obras, con el fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el 
interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, 
el costo de las labores, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del 
contratista de obra, se dejará constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, 
en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de las actividades. Una vez realizados 
los trabajos requeridos, el interventor procederá a elaborar el acta de recibo final y entrega de las 
obras. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 36. Llevar el control del cumplimiento de la 
programación de los trabajos, y tomar las acciones necesarias para su ejecución. 37. Exigir al 
contratista de obra la oportuna ejecución de los trabajos, así como el cumplimiento de los plazos 
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pactados y los presupuestos de ejecución previstos. 38. Controlar a través de los formatos 
dispuestos por el contratista de obra, el cumplimiento del programa de las actividades versus el 
flujo grama de recursos, verificando la correspondencia con los gastos mensuales de ejecución, 
así como la correspondencia de los trabajos programada versus actividades ejecutadas. 39. 
Elaborar y mantener actualizado, un listado de proveedores y subcontratistas en el que se 
detallen la dirección, el teléfono, el fax y el producto o actividad entregada o desarrollada. 40. El 
Interventor procederá a liquidar el contrato de obra por vencimiento del plazo contractual y en 
cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el mismo. Si el interventor se negare a suscribir el acta final de liquidación del contrato de obra, 
lo hará el supervisor, o quien haga sus veces, dentro de los términos establecidos por la Ley y se 
remitirá a instancias legales para declarar el incumplimiento del contrato de interventoría, ya que 
es una función específica del interventor. 41. Suscribir con el contratista de la obra, el acta de 
iniciación, recibos parciales, liquidación, entrega, suspensión y reiniciación de esta, cuando fuere 
el caso, dentro de los plazos establecidos al efecto. 42. Elaborar y actualizar diariamente la 
bitácora, en la que se establezcan como mínimo los siguientes registros: a) Fecha y hora; b) 
actividades — capítulo — ítem de ejecución; c) Ubicación; d) Trabajo realizado y cuantía; e) Calidad 
del trabajo realizado; f) Calidad del material utilizado: marca — cumplimiento y aplicación del 
sistema de aseguramiento de la calidad; g) Equipo utilizado y su estado; h) Tiempo de ejecución 
de los trabajos; i) Verificación de la programación obra; i) Personal utilizado; j) Novedades 
acaecidas con el personal; k) Inquietudes y observaciones del contratista; 1) Respuestas y 
soluciones planteadas por la interventoría; m) Los demás aspectos que se considere pertinente 
relacionar. n) Tramitar con el contratista los pagos pactados producto de las actas parciales de 
recibo de obra, previa presentación del comprobante del pago de seguridad social y aportes 
parafiscales o certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal de estar al 
día en estos pagos, si es persona jurídica. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES: 43. El 
interventor se compromete a revisar la factura y/o cuenta de cobro presentada por el contratista. 
44. El interventor se compromete a velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato de 
obra. 45. El interventor se compromete a otorgar el visto bueno a las copias de las planillas de 
pagos de salarios y prestaciones sociales cancelados al personal del contratista de obra y 
presentado por este último. ACTIVIDADES AMBIENTALES: 46. Velar por el cumplimiento de las 
normas básicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. 47. Tomar las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de los profesionales y técnicos que involucre en el 
proyecto. 48. Presentar con cada factura la certificación expedida por el revisor fiscal de la 
empresa (si lo tienen) o por el representante legal acreditando el pago de aportes parafiscales 
(SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar) y patronales (Seguridad Social en Salud, 
Pensiones y Riesgos Profesionales de los Empleados de la Empresa), en cumplimiento del 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 49. Ejecutar el objeto contractual, conforme las 
especificaciones técnicas correspondientes, cumpliendo con cada una de las exigencias técnicas 
descritas en la Ficha Técnica, el Pliego de Condiciones y la propuesta presentada. 50. Cumplir a 
cabalidad el cronograma de las actividades a realizar durante la ejecución del contrato. 51. 
Suscribir las actas de inicio y las demás a que haya lugar con el Supervisor del contrato y el 
Ordenador del Gasto. 52. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 53. 
El contratista, se obliga a dar cumplimiento a las normas de conservación y protección del medio 
ambiente. 54. Suministrar la certificación sobre el tipo de cuenta (ahorro o corriente), No. de 
cuenta, entidad bancaria y sucursal, con el fin de que la Entidad pueda realizar los pagos 
generados con ocasión de la ejecución del contrato a través de trasferencia electrónica. 55. El 
contratista deberá constituir a favor de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, la 
garantía exigida de conformidad con el cronograma del proceso de selección, dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato. 56. Las demás que se requieran 
para cumplir con el objeto pactado, en coordinación con el supervisor del contrato, encargado de 
ejercer el control y vigilancia de este. 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: El presupuesto oficial estimado para el proceso es de 
TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($365.381.889,00), (Incluido tributos, 
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a la 
contribuciones, tasas, impuestos, yen general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo 

clase de contrato). 

. OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS CARRERA 11 DESDE LA CALLE 9 HASTA LA QUEBRADA 

VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
PIEDECUESTANA 

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE OBRA 

DESCRIPCION CANT. CATEGORIA 
ASIGNACION 

BASICA 
FACTOR 

MULTIPLICADOR 

COSTO 
MENSUAL 
UNITARIO 

TIEMPO 
(MES) 

% 
DEDICACION 

VALOR 

TECNICO ADMINISTRATIVO 

Director de 
interventoria 1 

Profesional 
Especializ. $ 4.830.000 2.40 $ 11592 000 8,00 40,00% $ 37.094.400,00 

Residente de 
interventoría 1 Profesional $ 3500 000 2,40 $ 8.400.000 6,00 100,00% $ 50.400.000,00 

Especiahsta 
Hidráslico 1 

Profesional 
Especializ. $ 4500 000 2,40 $ 10.500 000 8,00 30,00% $ 25.920,000,00 

Ingeniero ambiental 1 Profesional $2.500.000 2,40 $ 6.000.000 8,00 30,00% $ 14,400.000,00 

Comisión topográfica 1 Tecnólogo $2.500.000 2.40 $ 6.000000 8,00 100.00% $ 48000 000,00 

Conductor 1 Administrativo $1.300.000 2.40 $ 3.120.000 8,00 100,00% $ 24960.000,00 

SUBTOTAL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO $ 200.774.400,00 

OTROS GASTOS 

Camioneta 2000 cc 1 $4.000.000 1.50 $ 6.000,000 6,00 100% $ 36000000,00 

Oficina (papelería, 
equipos. ecl 1 $1.000.000 1,50 $ 1.500 000 8,00 100% $ 12.000.000,00 

Impresión de planos 
e informes 1 $457.000 1.50 8 685,500 8,00 $ 5.484.000,00 

Ensayo Proctor 
Modificado 2 $95000 1,50 $ 285.000 1,00 $ 285.000.00 

Ensayo Densidad de 
Campo 50 $55.000 1,50 $ 4.125.000 1,00 $ 4.125.000,00 

Ensayo de 
Resistencia a la 
compresión en 
concreto 

50 58,53.4 1,50 $ 640072 1,00 $ 640071,99 

SUBTOTAL OTROS GASTOS INTERVENTORIA $ 58.534.071,99 

COSTO TOTAL INTERVENTORIA DE OBRA AJUSTADO $ 259.311.378,99 

IVA 19% $ 49.269.162,01 

TOTAL $ 308.580.541,00 

OP11MIZACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRERA II DESDE LA CALLE 9 HASTA 
LA QUEBRADA VILLANUEVA EN EL CASCO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA DE SUMINISTRO 

DESCRIPCION CANT. CATEGORIA 
ASIGNACION 

BASICA 
FACTOR 

MULTIPLICADOR 

COSTO 
MENSUAL 
UNITARIO 

TIEMPO 
(MES) 

% 
DEDICACION 

VALOR 

TECNICO ADMINISTRATIVO 
Residente de 
interventomia 1 profesional $3.500 000 2,40 $ 8.400.000 2,00 100% $ 16800.000,00 

Especialista 
Hidraulico 1 proíesionaí 

especializ. 
$4.500.000 2,40 $ 10.800.000 2,00 30,00% $ 6.480.000,00 

Asistente 
administrativo 1 admuinstrativo $2.500.000 2,40 $ 6.000.000 2,00 100% $ 12.000.000,00 

SUBTOTAL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO $ 35.280.000,00 

OTROS GASTOS 

Camioneta 2000 cc 1 $4.000.000 1,50 $ 6.000000 2,00 100% $ 12000000,00 

Impresión de planos 
e informes 

$ 299645 1,50 $ 449.318 1,00 100% $ 449318,21 

SUBTOTAL OTROS GASTOS INTERVENTORIA $ 12.449.318,21 

COSTO TOTAL INTERVENTORIA A SUMINISTROS AJUSTADO $ 47.732.225,21 

IVA 19% $ 9.069.122,79 

TOTAL $ 56.801.348,00 

TOTAL INTERVENTORÍA $ 365.381.889,00 

_VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN: 
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Las variables utilizadas para calcular el valor estimado a contratar, se realizó de acuerdo al 
análisis de los precios de mercado, considerando las variables de los indicadores de gestión 
operacional y de mantenimiento asociados con el servicio reglado por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y saneamiento básico a través de la Resolución CRA 720 de 2015, por la cual 
se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras 
del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 suscriptores en áreas 
urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de 
aseo y se dictan otras disposiciones. 

RECURSO HUMANO:  El proponente y/o futuro contratista garantizará un mínimo de idoneidad y 
experiencia del personal a su cargo para la vigilancia del contrato, que desarrollen las labores de 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, legal y socio - ambiental a fin de 
asegurar la de debida ejecución del contrato de interventoría técnica, administrativa y financiera, 
optimización sistema de alcantarillado sanitario, pluvial y obras complementarias. Dicho personal 
será verificado por el supervisor previa acta de inicio. 

PARÁGRAFO: Las descripciones y cantidades antes descritas pueden ser modificadas conforme 
la entidad lo requiera en el transcurso de ejecución del contrato, ya sea con el fin de incluir o 
excluir algún otro proceso y/o subproceso o incrementar o disminuir cantidades en alguno de 
ellos, según se presente la necesidad. 

El análisis económico del presente estudio fue realizado y proyectado por la Oficina de Planeación 
Institucional de la entidad. 

FORMA DE PAGO 
La Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos determinó realizar el pago de la ejecución del objeto 
a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. 

El pago del valor del contrato se hará de la siguiente forma: 

a) Mediante actas parciales de avance de obra e interventoría, hasta completar el noventa por 
ciento (90%) del valor del contrato de interventoría, previa presentación de las respectivas 
actas de corte e informes, aprobado por el supervisor de la empresa y de conformidad con la 
siguiente formulación: 

VP = An * VC —10% (An * VC) 

VP = Valor a pagar 
An = Avance de las obras ejecutadas, expresado en porcentaje 
VC = Valor del contrato 

a) Último pago correspondiente al 10% del valor del contrato de interventoria que se realizará 
una vez se cumplan los siguientes requisitos: 

• Aprobación de las pólizas. 
• Liquidación del contrato de obra y acta de terminación del contrato de interventoría. 

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasiones la ejecución 
del contrato, para los pagos contenidos en los literales anteriores, como soporte de este se deberá 
adjuntar informe de interventoria aprobados por el supervisor del contrato en donde consten los 
avances de obras realizados por el contratista. 

NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia 
de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos laborales y demás 
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PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

LICENCIAS U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
El contratista deberá contar con todas las licencias, requisitos o permisos especiales para la 
ejecución del objeto contractual. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE 
DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Este documento se realizará de acuerdo con el formato suministrado por la Empresa en el anexo 
al estudio previo, el cual deberá estar firmado en original por el proponente, persona natural o por 
el representante legal de la persona jurídica, o por el representante del proponente plural, 
indicando su nombre, documento de identidad y demás datos allí requeridos. 

Además, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 842 del 2003, cuando se trate de propuestas 
para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades 
catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la propuesta deberá estar avalada conforme a la 
capacidad e idoneidad profesional que para el caso debe ser por un ingeniero civil y/o ingeniero 
sanitario; si el representante legal de la persona jurídica o del proponente plural es un ingeniero 
civil yio ingeniero sanitario no se requiere de aval adicional. A fin de no incurrir en el ejercicio 
ilegal de la profesión. 

Quien otorgue el aval de la propuesta presentada por el oferente deberá anexar copia de la cedula 
de ciudadanía, certificado de antecedentes de policía, tarjeta profesional, vigencia y antecedentes 
de la misma. 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Todo proponeRte, persona natural, representante legal de la persona jurídica o representante del 
proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberán anexar fotocopia 
del documento de identificación VIGENTE; así mismo de quien abona la propuesta, si es del caso. 

Así mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales y/o 
representantes legales de estos o proponente como persona natural deberán anexar fotocopia del 
pasaporte actual y vigente. 

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

Todo proponente, persona natural o jurídica o su representante legal, en forma individual o integrantes 
de proponentes plurales, deberán presentar registro único tributario, emitido por la DIAN. 

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO 
DE APORTES PARAFISCALES 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2020 y el artículo 23 de la 1150 
de 2007, el proponente persona jurídica deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los seis (06) 
meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes 
de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un 
lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido 
la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (06) meses anteriores a la celebración del 
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (06) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de su constitución. 

Si el proponente es una persona natural, deberá allegar la planilla PILA y el correspondiente recibo 
de pago de sus aportes al sistema obligatorio de salud y pensión, correspondiente al mes de 
presentación de la propuesta. 

Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá acreditar el cumplimiento antes mencionado 
para cada uno de los miembros con los requisitos antes mencionado, de acuerdo con la calidad de 
cada uno de sus integrantes. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

a) Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 
representación legal mediante certificado expedido por la autoridad competente, y si es 
extranjera deberá traer documento equivalente debidamente apostillado y comprometerse a 
crear una sucursal en el país. 

b) El certificado deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso 
de selección. Cuando se prorrogue dicha fecha, esta certificación tendrá validez con la primera 
fecha de cierre. 

c) Cuando en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica 
proponente, aparezcan restricciones a su representante legal para contraer obligaciones en 
nombre de esta, se deberá adjuntar a la propuesta el documento de autorización expresa del 
órgano social competente, conforme a ley, en el cual conste que está debidamente facultado 
para presentar la propuesta y para firmar el contrato en caso de resultar adjudicatario. 

DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL 

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del consorcio o unión temporal, 
se deberá allegar el documento de constitución conforme al modelo anexo al estudio previo y en 
este constar por lo menos: 

• La modalidad de asociación. 
• Objeto del proceso de selección. 
• Tiempo de duración que no debe ser inferior al término de duración del proceso, 

celebración, ejecución Y liquidación del contrato y un (1) año más. 
• Nombre del proponente plural y de sus integrantes. 
• El porcentaje de participación de cada una de las partes. 
• La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás 

integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa de la 
Empresa. Igual autorización requerirá, cuando la modalidad de asociación sea el 
contratista. 
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• La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás 
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa y por escrito 
de la Empresa. Igual autorización requerirá, en el evento que el consorcio o unión 
temporal ostente la calidad de contratista. 

• Cuando el representante legal de la persona jurídica integrante de proponente 
plural requiere autorización para ser parte o integrar un proponente plural, deberá 
anexarse el documento por medio del cual se otorgue la autorización. 

• FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente 
plural. 

CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, debe estar reportado 
con responsabilidades fiscales, so pena de que su propuesta sea rechazada. Dicha circunstancia 
se verificará por parte de la entidad en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República vigente a la fecha del presente proceso de selección. 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas jurídicas, como de los 
proponentes plurales, así como de los integrantes de consorcios o uniones temporales. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 

La Empresa hará la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación el Sistema 
de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no 
de antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona jurídica, representante 
legal de la persona jurídica y del proponente plural, así como los integrantes del proponente 
plural). 

En caso de que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta 
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su 
propuesta será rechazada. 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurídica, así como los representes legales de las personas jurídicas y/o del proponente 
plural, y los integrantes del proponente plural) deberán presentar una declaración rendida bajo la 
gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

Ningún proponente, persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante 
legal de proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual la Empresa 
verificará en la página de la Policía Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas. 
De igual forma todas las personas naturales que integren los proponentes plurales, no podrán 
registrar antecedentes judiciales; así mismo de quien abona y/o ayala la propuesta si es del caso. 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurídica, así como los representantes legales de las personas jurídicas y/o del proponente 
plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una declaración rendida bajo 
la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes judiciales. 

En caso de registrar antecedentes judiciales cualquiera de los proponentes, representante legal, 
personas naturales, proponentes plurales o singulares, así como cada uno de sus representantes 
legales, será rechazada la propuesta. 
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2005 381.500 
2006 408.000 
2007 
2008 

433.700 
461.500 

2009 
2010 

496.900 
515.000 

2011 
2012 

535.600 
566.700 

2013 589.500 
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CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

Ningún proponente, persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante 
legal de consorcios o uniones temporales, podrá registrar SANCIONES VIGENTES como 
infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Dicha circunstancia 
se verificará por parte de la entidad en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC de la Policía Nacional de Colombia. 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas jurídicas, como de los 
proponentes plurales, así como de los integrantes de consorcios o uniones temporales. 

HOJA DE VIDA DAFP (PERSONA JURÍDICA) O SIGEP II (PERSONA NATURAL) 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD 
O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR 

El proponente deberá acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad o 
conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditación se hará mediante 
certificación expresa suscrita por el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, según 
corresponda de conformidad con la ley. 

VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR 

La entidad contratante verificará que el oferente tenga resuelta su situación militar, por medio de 
la oficina de la Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia. 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

El contratista deberá asumir su compromiso anticorrupción conforme al anexo a los estudios 
previos, para lo cual deberá diligenciarlo y firmarlo. 

EXPERIENCIA GENERAL 

1) Acreditar como mínimo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del presupuesto oficial 
de este proceso de selección, expresado en SMMLV en contratos relacionados con actividades 
de servicio de transporte con vehículo compactador de residuos sólidos ordinarios 
contratados con entidades públicas o privadas, ejecutadas y/o liquidadas. 

Todos los contratos serán evaluados por la entidad en SMLMV a la fecha de finalización y en 
caso de contratos en ejecución con su fecha de inicio o suscripción de este en moneda 
colombiana. 

En la siguiente tabla se mostrarán los valores de SMLMV de los últimos años en Colombia 
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2014 616.000 
2015 644.350 
2016 689.454 
2017 737.717 
2018 781.242 
2019 828.116 
2020 877.803 
2021 908.526 
2022 1.000.000 
2023 1.160.000 
2024 1.300.000 
2025 1.423.500 

El valor total de los contratos celebrados será aquel que tuvieron a la fecha de recibo final de las 
actividades. La conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme 
al vigente en el año de finalización de estos. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se 
aplicará lo siguiente: 

a) Cuando el valor esté dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos 
utilizando para esa conversión la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de 
recibo final de las obras o al de su terminación, según corresponda. 

b) Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su 
conversión a dólares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas por 
el Banco de la República o, en su defecto, de las publicadas por organismos extranjeros que 
cumplan funciones similares, teniendo en cuenta la fecha de recibo final de las obras o al de su 
terminación y, posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos de conformidad 
con la TRM vigente para la fecha de recibo final de las obras o la de su terminación, según 
corresponda. 

Para la acreditación de los contratos relacionados en la experiencia, los proponentes deberán anexar 
cualquiera de los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato junto con copia del acta de liquidación, acta de recibo final, acta de terminación, 
o acta parcial en caso de estar en ejecución, donde se especifique lo siguiente: 

1. Nombre del contratante 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Lugar de ejecución. 
5. Principales actividades ejecutadas. 
6. Valor del contrato. 

b) Certificación que contenga mínimo: 

1. Nombre del contratante. 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Valor del contrato. 
5. Fecha de inicio del contrato. 
6. Fecha de terminación. 

Las certificaciones deberán ser emitidas por la entidad contratante. No se aceptarán documentos 
expedidos por el mismo proponente o por otro integrante del proponente plural. 

En caso de que los documentos exigidos para la acreditación de la experiencia no contengan las 
cantidades ejecutadas, el proponente deberá adjuntar los documentos que sean necesarios para 
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poder identificar claramente las cantidades finales ejecutadas en los 
experiencia. 

En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales, 
requeridas anteriormente podrán ser aportadas en forma parcial por los 
el proponente plural cumpla conla totalidad de las exigencias. 

Cuando en un contrato que se acredita como experiencia, el ejecutor 
temporal, y el proponente haya sido integrante de este, el porcentaje 
experiencia especifica será el resultado de multiplicar el total ejecutado 
obra por el porcentaje que le correspondía dentro de esa unión temporal 

En estos casos, los proponentes deberán, además de los documentos 
experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la unión temporal 
aportados no es posible determinar el porcentaje de participación). 
cumpla con este requerimiento, y solo para este caso específico, 
experiencia para el cálculo respectivo. 

Si el oferente para el presente proceso de selección es un consorcio 
a acreditar será el resultado de la sumatoria plena de las experiencias 

NOTA: El análisis para la exigencia de requisitos habilitantes del 
por la Jefe de la Oficina de Planeación Institucional de la entidad. 

VERIFICACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

contratos relacionados en 

la experiencia y exigencias 
integrantes, siempre y cuando 

haya sido un consorcio o unión 
que se acreditará como 

del valor yio de la cantidad 
o consorcio. 

solicitados para acreditar 
(si dentro de los certificados 

En caso de que el oferente 
no se tomará en cuenta 

o unión temporal, la experiencia 
de cada consorciado. 

presente proceso fue realizado 

y los requisitos mínimos 
en el cuadro siguiente: 

la 

de 

la 

no 
esta 

El proponente 
habilitantes 

debe presentar con su propuesta los documentos soporte 
que deben cumplirse para cada cargo, los cuales aparecen 

CARGO CANTIDAD 
EXPERIENCIA 

Director de Interventoría 1 

Profesional especializado 
en interventoria, ingeniero 
civil o sanitario de 
profesión, no menor a (07) 
años contados a partir de a 
fecha de expedición de la 
matricula profesional. 

Residente de Interventoría 

1 

Profesional en ingeniería 
civil o sanitario , no menor 
a (05) años contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la matricula 
profesional. 

Especialista hidráulico 1 

Profesional especializado 
en el área hidráulica, 
aguas y saneamiento 
ambiental, o similar, 
ingeniero civil, sanitario o 
ambiental de profesión, 
no menor a (05) años 
contados a partir de la 
expedición de la 
matricula profesional. 

Ingeniero ambiental 1 Profesional en ingeniaría 
civil o sanitario, no menor 
a (05) años contados a 
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Comisión topográfica 

conductor 

1 

partir de la fecha de 
expedición de la 
matrícula profesional.  
Tecnólogo en topografía 
no menor a (1) años 
contados a partir de la 
fecha de expedición de la 
matricula profesional.  
Bachiller - licencia de 
conducción vigente  

   

El proponente deberá anexar, los siguientes documentos del equipo profesional mínimo requerido en 
el orden establecido para este proceso así: 

a) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL por cada uno de los profesionales ofrecidos por el 
proponente en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo para la ejecución del presente 
proyecto y en la dedicación exigida en el presente proceso. 

b) Cédula de Ciudadanía, tarjeta profesional, fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes 
disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia 
expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso). 

c) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel 
de pregrado y postgrado. 

d) Certificación de experiencia especifica: a) Nombre del contratante, b) Nombre del contratista, c) 
Objeto del contrato, d) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato, e) El valor del contrato, f) 
Cargo que desempeño, g) Nombre, firma y cargo de quien expide el documento. 

La entidad admitirá certificaciones de los profesionales, expedidas por entidades primarias y/o 
contratistas ejecutores de las obras. 

NOTA 1: La experiencia general se refiere a los años que los profesionales obtienen a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional. 

VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (CUMPLE! NO CUMPLE) 

La Empresa de Servicios Públicos requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van 
desde requerimientos generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y 
proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual 
busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores iguales o 
similares al objeto contractual se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias 
a su experiencia cuentan con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado. 

Para acreditar la experiencia del proponente la entidad solicita la presentación de en mínimo uno (1) 
y máximo tres (3) contratos de interventoría cuyo objeto haya sido y/o su alcance evidencie la 
interventoría de obras de optimización yio construcción yio mejoramiento y/o mantenimiento 
y/o adecuación y/o ampliación y/o reposición y/o rehabilitación de sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

Los contratos aportados deben estar identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC) en por lo menos uno (1) de los códigos que se relacionan a continuación 
y demostrándose esta condición mediante su inscripción en el Certificado de Registro Unico de 
proponentes RUP antes de la fecha de cierre del presente proceso: 
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SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO 
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El análisis de riesgos fue realizado por la Jefe de la Oficina de Planeación Institucional de la entidad. 
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ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR 
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 

ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO - Garantías a exigir en el proceso de contratación: La 
empresa Piedecuestana de Servicios Públicos debe garantizar el pago de la sanción o el perjuicio 
derivado del eventual incumplimiento del contrato a favor de la entidad ya sea desde el momento 
de la presentación de la oferta, la ejecución del contrato y hasta su liquidación. Por ese motivo, 
se podrán solicitar la constitución de garantías durante las diferentes etapas del proceso así: 

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al 20% del valor total del 
contrato, y su vigencia será por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más después de 
su liquidación. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento 
total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. 
Además de estos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de multas y de la 
clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los 
eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los 
trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo contrato. Su cuantía no será inferior al 
20% deI contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) años más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios 
que el contratísta ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no será 
inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) 
meses más. 

NOTA 1: Se deberá incluir en las pólizas tanto a la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos 
como a la Gobernación de Santander, la cual es responsable de proporcionar los recursos financieros 
requeridos para la ejecución del proyecto. 

NOTA 2: Las demás que considere necesarias la Oficina Asesora Jurídica y Contratación. 
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El análisis de exigencia de garantías fue realizado y proyectado por la Jefe de la Oficina de 
Planeación Institucional de la entidad 
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