
  

  

 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CI16-2025 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE COCORNÁ 
NIT Nº 890984634 

CONVENIENTE M3 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 

NIT N° 901816744-2 

 

OBJETO 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, MEDIANTE 
LA COLOCACION DE HOJAS DE FIBROCEMENTO, CANOAS Y 
BAJANTES, ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE ESTRIBO 
DEL PUENTE QUE COMUNICA LA VEREDA EL RETIRO CON 
LAS VEREDAS DEL CAÑOS DEL MELCOCHO, PARA 
GARANTIZAR LA CALIDAD DE VIDA Y COMUNICACIÓN VIAL, 
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO DENTRO DE LA 
CALAMIDAD PUBLICA DECLARA POR MEDIO DEL DECRETO 
017 DE 28 DE ENERO DEL 2025 

VALOR DEL CONTRATO  $122.571.718 
 

PLAZO 3 MESES    

CDP N°  320 

CRP N°  306 

 

 

Entre los suscritos: DAVID ALEJANDRO GÓMEZ HOYOS, identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 

1.036.423.743 , expedida en Cocorná, Antioquia, en su calidad de Alcalde del Municipio de Cocorná, obrando 

en nombre y representación de este municipio. En uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 80 

de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 del 2011, la Ley 1437 de 2011, la Ley 1562 del 2012 y demás normas 

legales que la adicionen , complementen, sustituyan o deroguen; quien para los efectos del presente contrato  

interadministrativo de administración delegada  se denomina el Municipio o Contratante , por una parte; y por 

la otra M3 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, Identificado con Nit N°901816744-2, representada 

legalmente por el señor MAURICIO ANTONIO MONTOYA ZULUAGA, Identificado(a) con Cédula de 

Ciudadanía N° 1036422989. se ha celebrado el presente convenio interadministrativo previas las siguientes 

consideraciones:  

A. Que Colombia es un Estado Social de Derecho con autonomía de sus autoridades territoriales, democrática, 

participativa, pluralista y justa, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 

las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.  



  

  

 

B. Que obedece a la normatividad constitucional el trabajo coordinado y articulado entre las diversas ramas del 

poder público para el logro de los fines del Estado, de conformidad con el artículo 113, tercer inciso de la Carta 

Política: 'Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para 

la realización de sus fines. 

 

C. Que la Constitución Política en sus artículos 2 y 339, determina que las autoridades administrativas 

coordinaran sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de sus funciones.  

D. Que atendiendo los preceptos de los artículos 287, 288, 289 y 297 de la Constitución Política, el Municipio 

es una entidad territorial de la división Político-administrativa del Estado, cuyas funciones, entre otras, están 

dirigidas a la promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, los Municipios ejercen 

funciones administrativas de coordinación, complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre 

la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.  

E. Que los municipios tienen el deber de velar por los intereses generales de la comunidad, siendo para ello 

necesaria la planeación y correcto delineamiento de sus proyectos. 

 F. El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, señala que "DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN 
ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y 
con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines". 
 
En ese contexto se tiene que la contratación estatal tiene como obligación dar cumplimiento 
a los fines del Estado, los cuales se encuentran estipulados en el Artículo 2 de la 
Constitución Política de Colombia de 1991 la cual dispone: "Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados de la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida  económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" 
 
En el mismo sentido, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 136 de 1994, modificada 
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, es facultad del Alcalde asegurar la correcta acción 
administrativa del municipio, proteger y defender sus intereses, y promover su 
mejoramiento y desarrollo dentro de los parámetros de una Administración Pública 
moderna, eficiente y transparente. 
 
 
En la noche del 25 de enero de 2025, las intensas precipitaciones ocasionaron un aumento 
significativo en los caudales de las quebradas, lo que derivó en una avenida torrencial que 
afectó gravemente la infraestructura física de varias veredas y zonas urbanas del municipio 
de Cocorná. 
 
Entre las principales afectaciones se reportaron: 

• Viviendas dañadas, con pérdida parcial de cubiertas y daños estructurales. 
• Deterioro de las vías secundarias y terciarias, dificultando la movilidad. 



  

  

• Afectación del acueducto multiveredal, comprometiendo el suministro de agua 
potable. 

• Colapso total y daños parciales en puentes vehiculares y peatonales. 
• Movimientos en masa, generando riesgos de deslizamientos. 
• Comunidades incomunicadas, agravando la emergencia. 

 
Las veredas más afectadas incluyen El Viadal, El Chocó, El Molino, Buenos Aires, Las 
Playas, Campo Alegre, Los Mangos, El Jordán y San Antonio. 
 
Ante esta situación, el 28 de enero de 2025, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres se reunió para evaluar el impacto de la emergencia. Durante la sesión, los 
técnicos del equipo EDAN (Evaluación de Daños, Análisis y Necesidades) presentaron 
evidencias detalladas recopiladas a partir de inspecciones en las áreas afectadas. 
Toda la información fue documentada y quedó consignada en el registro oficial de la 
reunión, en la que también participaron representantes del Gobierno Departamental, 
destacando la importancia estratégica del municipio de Cocorná y sus antecedentes en 
emergencias por fenómenos naturales. 
 
Comité Municipal de Gestión del Riesgo emitió concepto favorable para la declaratoria de 
calamidad pública y aprobó el Plan de Acción Específico que está en cabeza de la 
Secretaría de Planeación y Obras Públicas el 28 de enero de 2025. 
 
Se expidió el decreto N°017 del 28 de enero de del 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE COCORNÁ, ANTIOQUIA Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, por el termino de seis (6) meses.  
 
Que la ley 1523 de 2012, en su artículo 66, establece un régimen especial de 
contratación aplicable a contratos relacionados con la respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción de zonas declaradas en situación de desastres o calamidad pública, 
permitiendo su celebración de manera directa sin procedimientos ordinarios de la Ley 80 
de 1993. 
 
Este contrato se celebrará bajo el régimen especial de contratación directa, conforme al 
articulo 66 de la Ley 1523 de 2012, y estará sujeto a los controles fiscales y de 
supervisión establecidos en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993. 
 
La administración municipal como responsable de los destinos del municipio y de la 
preservación de sus bienes y la prestación de los servicios que por mandato de la ley le 
corresponde prestar y propender por la efectiva realización de los objetivos fijados en 
beneficio de la comunidad. 
 
Todos estos eventos deben de ser atendidos en la mayor brevedad posible ya que según 
información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, se 
espera de acuerdo con las salidas de los modelos favorecen acumulados de lluvia entre 
valores normales y por encima de esta condición en amplias extensiones del territorio 
nacional en el trimestre enero-febrero- marzo. 
 



  

  

El municipio de Cocorná, ubicado en el oriente antioqueño, se distingue por su abundante 
riqueza hídrica y biodiversidad. No obstante, las comunidades rurales abastecidas por el 
acueducto multiveredal San Juan enfrentan graves dificultades en el acceso al agua 
potable, las cuales se han visto agravadas por la reciente avenida torrencial que afectó las 
quebradas La Trinidad y San Bartolo. 
 
Esta emergencia ha evidenciado la urgente necesidad de modernizar y reforzar la 
infraestructura hídrica tanto en la cabecera municipal como en las veredas, con el fin de 
garantizar un suministro continuo, seguro y de calidad, alineado con los estándares técnicos 
y normativos vigentes. 
 
Asimismo, el evento climático generó graves afectaciones en varias veredas, donde 21 
viviendas sufrieron daños en sus cubiertas, con la pérdida de hojas de fibrocemento, canoas 
y bajantes, dejando a numerosas familias en condiciones de vulnerabilidad. 
Además, la creciente erosión ha comprometido la estabilidad del estribo del puente que 
conecta la vereda El Retiro con el cañón del río Melcocho, ocasionando una socavación 
crítica en su estructura. Esta situación representa un riesgo inminente de colapso, por lo 
que se requiere una intervención urgente para evitar el aislamiento de las comunidades y 
garantizar la seguridad de sus habitantes. 
 
Además, la Ley 1523 de 2012 - Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SNGRD) 

o Esta ley establece la responsabilidad del Estado y de los entes territoriales 
en la gestión integral del riesgo, promoviendo la identificación de amenazas 
naturales como la ola invernal y la implementación de estrategias de 
mitigación para evitar el colapso de viviendas y estructuras públicas, 
incluidos los puentes peatonales. 

Decreto 1469 de 2010 - Reglamento de Urbanismo y Construcciones 
o Este decreto regula la construcción de viviendas y otras edificaciones, 

estableciendo condiciones técnicas de seguridad para la construcción en 
zonas de riesgo y la rehabilitación de estructuras afectadas por fenómenos 
climáticos. 

Ley 388 de 1997 - Ordenamiento Territorial 
o Dispone la obligatoriedad de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 

para identificar áreas de riesgo y regular el uso del suelo con el fin de evitar 
la construcción en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos. 

           Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Policía y Convivencia 
o En su artículo 140, menciona la responsabilidad de las administraciones 

municipales en la conservación de la infraestructura pública y la prevención 
de riesgos asociados a su deterioro. 

 
Importancia de la Intervención 
 

• Protección a la Vida y la Propiedad: La falta de acción frente a las afectaciones 
por ola invernal y el mal estado de los puentes incrementa el riesgo de desastres y 
víctimas fatales. 



  

  

• Garantía del Derecho a la Vivienda Digna: La Constitución Política de Colombia, 
en su artículo 51, establece que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda 
digna, lo que obliga al Estado a garantizar condiciones seguras de habitabilidad. 

• Movilidad Segura: Los puentes peatonales son infraestructuras esenciales para la 
conectividad de las comunidades, especialmente en zonas rurales y urbanas 
vulnerables. Su deterioro compromete la seguridad de la población y afecta la 
movilidad de personas con discapacidad, niños y adultos mayores. 

• Impacto Económico y Social: La pérdida de viviendas y el deterioro de 
infraestructura generan costos elevados para el Estado y las comunidades, 
afectando el desarrollo local y la estabilidad económica de las familias afectadas. 

 
Por lo anterior, es fundamental que las autoridades locales y nacionales implementen 
planes de acción efectivos para prevenir y mitigar los efectos de la ola invernal, así como la 
rehabilitación oportuna de los puentes peatonales en mal estado, garantizando así el 
cumplimiento de las normativas vigentes y la protección de la población. 
 
A través de estas intervenciones, Cocorná se posicionará como un municipio resiliente y 
comprometido con la gestión sostenible de sus recursos hídricos, mejorando la calidad de 
vida de sus habitantes y sentando las bases para un desarrollo inclusivo y equitativo. Este 
esfuerzo colectivo representa una oportunidad para construir un futuro más próspero y 
sostenible para todas las comunidades del municipio. 
 
Para cumplir con la necesidad identificada y en virtud de los preceptos legales establecidos 
en la normativa de contratación pública, la Administración Municipal debe garantizar la 
transparencia y la correcta ejecución de los recursos asignados. En este contexto, se 
requiere la selección de la persona natural o jurídica más idónea para llevar a cabo el 
servicio relacionado con el objeto del contrato, cumpliendo con los requisitos normativos 
establecidos. 
 
UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL  
 
El municipio de Cocorná, siguiendo los mandatos superiores y legales y en concordancia 
con el Plan de Desarrollo 2024 – 2027 “Juntos por Cocorná”, verificó en el Banco de 
Programas y Proyectos de la Entidad Territorial, identificando que el mismo se encuentra 
determinado así:  
 

• Línea Estratégica 5 Juntos por una infraestructura para el cuidado de la vida 

• Componente 5.1 Prevención y Atención de Desastres 

• Programa 5.3.1 Gestión del riesgo 

• Objetivo: Disminuir las condiciones de amenaza de la población. 
 

 

 

 

 



  

  

En consecuencia, acuerdan celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes Clausulas: 

  

CLAUSULA PRIMERA OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, 

MEDIANTE LA COLOCACION DE HOJAS DE FIBROCEMENTO, CANOAS Y BAJANTES, 

ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE ESTRIBO DEL PUENTE QUE COMUNICA LA 

VEREDA EL RETIRO CON LAS VEREDAS DEL CAÑOS DEL MELCOCHO, PARA 

GARANTIZAR LA CALIDAD DE VIDA Y COMUNICACIÓN VIAL, DE ACUERDO CON LO 

ESTABLECIDO DENTRO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECLARA POR MEDIO DEL 

DECRETO 017 DE 28 DE ENERO DEL 2025 

 

PARÁGRAFO PRIMERO, CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS: 
 

 
Las actividades relacionadas con la vivienda responden a la garantía del derecho 
fundamental a una vivienda digna, consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política 
de Colombia, que establece que "todos los colombianos tienen derecho a una vivienda 
digna" y que el Estado debe fijar mecanismos para hacer efectivo este derecho. 

 
Desmonte y reposición de tejas en fibrocemento (Ítems 1.1 y 1.2) 
La sustitución de cubiertas en mal estado evita filtraciones y deterioro estructural, lo que 
garantiza condiciones de salubridad y seguridad para los habitantes. Esto se alinea con la 
Ley 1537 de 2012, que promueve el acceso a una vivienda digna y la mejora de condiciones 
habitacionales. 
 

Instalación de sistemas de recolección y evacuación de aguas lluvias (Ítems 1.3 y 1.4) 
La implementación de canaletas y bajantes mejora la evacuación del agua de lluvia, 
evitando humedades y deterioro en las viviendas. Esto responde a lo estipulado en el 
Decreto 1077 de 2015, que establece normas para la construcción y saneamiento 
básico en las viviendas de interés social. 
 
Protección de taludes afectados por erosión (Ítem 1.5) 
La instalación de plástico de calibre adecuado es una medida de mitigación de riesgos 
ante deslizamientos y erosión del suelo. En el contexto de la calamidad pública 
declarada en Cocorná por afectaciones invernales, esta acción es clave para la 
estabilidad de viviendas y la seguridad de sus habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Puente 
 



  

  

Las actividades relacionadas con la infraestructura vial son esenciales para garantizar la 
conectividad del municipio y la movilidad de sus habitantes, en cumplimiento de la Ley 105 
de 1993, que establece que el transporte es una función pública esencial. 
 

Construcción de estribos y aletas del puente (Ítems 4.1 a 4.7) 
La ejecución de excavaciones, rellenos, colocación de concreto estructural y refuerzos 
metálicos permite la construcción de un puente seguro y estable. Esto está alineado con 
el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 1228 de 2008 sobre infraestructura vial, que 
exige la construcción y mantenimiento de vías de comunicación seguras. 
 

2. Cumplimiento de Normatividad Laboral y Seguridad Social: 
- Afiliar al Sistema General de Seguridad Social a todo el personal que participe en la 

ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de las obligaciones laborales 
y parafiscales vigentes. 

- Implementar las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional necesarias 
durante la ejecución del contrato. 

3. Cumplimiento de Cronograma: 
- Adherirse estrictamente al cronograma de actividades aprobado, notificando 

cualquier posible retraso con antelación al supervisor designado. 
- Realizar las entregas parciales o finales conforme a los tiempos establecidos en el 

contrato. 
4. Manejo de Información: 

- Preservar la confidencialidad de la información proporcionada por el municipio y 
garantizar su uso exclusivo para el cumplimiento del objeto contractual. 

- Archivar y entregar al contratante toda la documentación relacionada con la 
ejecución del contrato al finalizarlo. 

5. Cumplimiento de instrucciones. 
Acatar todas las instrucciones impartidas por el Municipio de Cocorná durante la 
ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento estricto de los lineamientos 
técnicos y operativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LO SIGUIENTE:  
 



  

  

ÍTEM CAPITULOS Y ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 VIVIENDA     

1.1 
Desmonte de teja en fibrocemento en mal 
estado. 

m2 55,00 

1.2 

Colocacion de teja de fibrocemento para 
cubierta sobre la misma estructura, incluye 
suministro, transporte y colocacion de los 
materiales, mano de obra y todos los 
demás elementos necesarios para su 
correcta instalacion y funcionamiento. 

m2 55,00 

1.3 

Suministro, transporte y colocacion de 
canoa tipo amazonas para recolección de 
aguas lluvias, incluye suministro y 
transporte de materiales, mano de obra y 
todos los demás elementos necesarios 
para su correcta instalacion. 

ml 494,00 

1.4 

Suministro, transporte e instalación de 
Bajantes de aguas lluvia en tubería en PVC 
D= 4", incluye accesorios y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

ml  100,00 

1.5 
Suministro, transporte y colocacion de 
plástico cal. 3,5 para cubrir taludes 
afectados por proceso erosivo. 

m2 1.140,00 

4 PUENTE      

4.1 
Excavaciones varias sin clasificar para 
estribos 

m3 92,4 

4.2 Lleno con material estructural para estribos  m3 191,4 

4.3 
Concreto Clase C, f'c = 28 MPa, para 
estribos. (Incluye vástago, pantalla, asiento 
y ménsula) 

m3 21,7 

4.4 
Concreto Clase C, f'c = 21 MPa, para 
aletas, cunetas y disipadores. 

m3 4,2 

4.5 
Concreto Clase F, f'c = 14 MPa, para 
limpieza 

m3 2,0 

4.6 
Acero de refuerzo fy = 420 MPa, para 
estribos. (Incluye vástago, pantalla, asiento 
y ménsula) 

kg 911,6 

4.7 
Acero de refuerzo fy = 420 MPa, para 
aletas 

kg 565,0 

 



  

  

OBLIGACIONES CONJUNTAS. Cada una de las instituciones y entidades firmantes se comprometen a realizar 

todas las actividades necesarias para el desarrollo del objeto de este contrato.  

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  

 

Obligaciones Generales de las partes: 

 

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, 

suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato 

incluyendo acta de liquidación.  

2. Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato; 

3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato;  

4. Coordinar conjuntamente, la realización de actividades que se consideren necesarios en cumplimiento del 

objeto. 

5. Propender por el logro de los productos pactados  

6. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante ejecución y liquidación del contrato. 

7. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

1. El contratista se compromete a hacer la respectiva afiliación al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo a 

la normatividad vigente, y será requisito indispensable para el pago, la presentación de las respectivas 

planillas debidamente canceladas. 

2. Cumplir con el objeto contractual, al igual que el desarrollo de las diferentes actividades para el 

cumplimiento de éste. 

3. Cumplir con los requerimientos técnicos y legales exigidos y garantizar la calidad en la prestación del 

servicio.  

4. Manejar, conservar y preservar de manera adecuada, toda la información requerida y la suministrada por 

la Entidad, necesaria para el cumplimiento del objeto contractual. 

5. Atender las consultas, sugerencias y requerimientos que se presenten por parte del municipio durante la 

ejecución del objeto contractual y posterior a ella.  

6. Participar en reuniones de seguimiento o acompañamiento concertadas con el supervisor designado. 

7. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo cuando apliquen. 

8. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. 

9. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los 

términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que 

deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 

10. El contratista deberá mantener en absoluta reserva y confidencialidad las solicitudes realizadas por el 

municipio. 

 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:  

 



  

  

a) El Municipio se compromete a cancelar el costo del presente contrato, una vez se certifique por parte del 

supervisor de este contrato, el recibido a satisfacción de las actividades prestadas en desarrollo del objeto 

contractual; previa presentación del informe de actividades. Obviamente que dichos valores estarán sujetos a 

los descuentos que por ley haya lugar. 

 b) A poner a disposición toda la documentación relacionada con el objeto del presente contrato. 

c). Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles irregularidades 

encontradas durante el desarrollo del contrato, 

d). El supervisor deberá verificar el efectivo cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por parte del 

Contratista. 

e). Verificar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 

50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

 

 

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO El valor del presente contrato es de CIENTO 

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS $ 122.571.718 

  La forma de pago del contrato se realizará en pagos parciales a través de actas de entrega de los materiales 

suministrados y actividades realizadas, previa expedición del certificado a satisfacción del servicio por parte del 

supervisor del contrato, entrega del informe por parte del contratista, anexo de los entregables correspondientes 

y certificado de paz y salvo con los sistemas de salud, pensión y parafiscales si es del caso 

 

1. Informe de ejecución: Presentar un informe detallado de las actividades realizadas y entregados 

durante la ejecución del contrato. 

2. Supervisión y aprobación: El supervisor del contrato verificará el cumplimiento de las actividades 

descritas en el informe y validará las actividades ejecutadas. 

3. Documentación requerida: Entregar la totalidad de los documentos requeridos, incluyendo los reportes 

técnicos, operativos y cualquier otro entregable solicitado por la entidad, así como el certificado de paz 

y salvo de salud, pensión y parafiscales (si es aplicable). 

 

 

 

 

CLAUSULA TERCERA APROPIACION PRESUPUESTAL. Este contrato es con cargo a CDP N° 320 Y CRP 

N° 306 expedida por la Secretaria de Hacienda de Cocorná.  

 

CLAUSULA CUARTA DURACIÓN El termino de Duración del Presente contrato será 3 MESES, a partir de la 

firma de este. 

 

CLAUSULA QUINTA MODIFICACION, ADICIÓN O PRORROGA: El presente contrato podrá modificarse, 

adicionarse o prorrogarse, por mutuo acuerdo de las partes, en cualquier memento, antes del vencimiento del 

término del contrato, para evitar la afectación de la prestación del servicio, sin que ello implique modificación 

en la designación de los recursos apropiados, ni modificación del objeto del convenio.  



  

  

 

CLAUSULA SEXTA SUPERVISION a) La supervisión del presente contrato por parte del Municipio de Cocorná 

estará a cargo de secretaria de planeación o en cabeza de quien a su vez delegue, quien vigilaran el convenio 

en la parte administrativa desde que se inicia la ejecución del convenio, previo cumplimiento de los requisitos 

legales hasta su finalización. B (el supervisor informara del incumplimiento en la ejecución del objeto del 

presente convenio, c) Es función del supervisor formular por escrito las recomendaciones u observaciones 

tendientes a la debida ejecución del convenio y realizar los informes de supervisión parcial y final. 

 

CLAUSULA SEPTIMA TERMINACION DEL CONTRATO: El presente contrato podrá darse por terminado 

anticipadamente en los siguientes cases: a) Por mutuo acuerdo entre las partes contratantes; b) Por 

incumplimiento injustificado de alguna o algunas de las obligaciones establecidas en el presente contrato para 

cada una de las partes; c) Por haberse cumplido el Plazo señalado en la Clausula cuarta de este Contrato 

 

CLAUSULA OCTAVA DOMICILIO: Para todos los efectos legales el domicilio del presente contrato será el 

Municipio de Cocorná, Antioquia.  

 

CLAUSULA NOVENA PRIMERA LIQUIDACIÓN: El presente contrato deberá liquidarse de común acuerdo 

por las partes, dentro de quince (15) días siguiente a su terminación, o a la expedición del acto administrativo 

que ordene la terminación unilateral, o declare la caducidad del mismo, mediante la suscripción de un acta de 

liquidación. Si no hubiere acuerdo sobre la liquidación.  

 

CLAUSULA DECIMA PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripción que del 

mismo efectúen las partes. Para su ejecución se requiere de la publicación en la página de SECOP II  de 

Cocorná . y a su vez requiere los siguientes documentos : 

a) Estudios previos  

b) CDP Y CRP  

c) Documentación del contratista   

 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Por medio de esta cláusula el 

Representante legal de afirma bajo juramento que ni el, ni la entidad que representa, se encuentran incursas 

en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas en la Ley 489 de 1998, ni las 

contempladas en la ley 1474 de 2011, que no posee ningún tipo de deuda con entidades del Estado (Ley 716 

de 2001, articulo 40. Parágrafo 3o), y que además no han sido condenadas por fallo alguno con responsabilidad 

fiscal, en detrimento del patrimonio del Estado, por parte de la Contraloría General de la Republica o alguno de 

sus delegados en las respectivas entidades territoriales.  

 

CLAUSULA DECIMA TERCERA VEEDURIA CIUDADANA: Las deberán permitir el ejercicio de la veeduría 

ciudadana en los siguientes términos: 1) Suministrar información a quienes ejercen funciones de veeduría 

ciudadana cuando esta sea requerida; 2) Atender a las citaciones y requerimientos de la veeduría ciudadana 



  

  

cuando se convoquen. El presente contrato estará a la veeduría ciudadana en los términos de la ley 489 de 

1998.  

 

CLAUSULA DECIMA CUARTA GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 

2015, en particular en su artículo 2.2.1.2.1.4.5, si bien en la contratación directa no es obligatoria la exigencia 

de garantías, estas pueden ser requeridas cuando los estudios previos justifiquen su necesidad. 

En este caso, considerando la naturaleza del contrato y los riesgos asociados a su ejecución, se ha determinado 
que es necesario exigir garantías para mitigar posibles incumplimientos y asegurar la correcta ejecución del 
proyecto. En consecuencia, el contratista deberá constituir las siguientes garantías: 
Garantía de Cumplimiento del Contrato: 

o El contratista deberá presentar una póliza de garantía de cumplimiento del contrato, que 
cubra el 20% del valor total del mismo. Esta garantía se exigirá para asegurar el cabal 
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. La póliza deberá mantenerse 
vigente durante todo el plazo de ejecución contractual, más un período adicional de seis (6) 
meses contados a partir de la firma del acta de terminación del contrato. 

2. Garantía de Calidad del Servicio: 
o Se exigirá una póliza por el 10% del valor del contrato para respaldar la garantía de calidad 

del servicio, La póliza deberá mantenerse vigente durante todo el plazo de ejecución 
contractual, más un período adicional de seis (6) meses contados a partir de la firma del acta 
de terminación del contrato. 

 
 
 

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA REGIMEN LEGAL APLICABLE: De conformidad con los decretos 777 de 1992, 

1403 de 1992 y 2459 de 1993 que reglament6 el inciso 2° del artículo 355 de la Constitución Política prescribe 

que los contrato que celebren las entidades territoriales con entidades sin ánimo de lucro deberán constar por 

escrito y se sujetaran a las formalidades de contratación del derecho privado. 

 

Dado en Cocorná a los Cinco (05) días del mes de abril del Dos mil veinticinco (2025). 

 

Firman los que intervienen, 

 

 

DAVID ALEJANDRO GÓMEZ HOYOS                      MAURICIO MONTOYA  
Alcalde Municipal.                                                     RL M3 CONSTRUCCION SAS  

(Original firmado)                                                      (Original firmado) 


